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 CAPÍTULO 01 U.O Nº1 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA                  
 SUBCAPÍTULO 01.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO                                           
Z00001        ud   Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 l/min. 140 Hm               

 Electrobomba sumergible  con cuerpo de Fundición GG 20 y un motor con una potencia nominal de  
 215 kW. Potencia absorvida en el eje de la  bomba en 172 kW en el punto de funcionamiento princi-  
 pal. Caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900 r.p.m. equipada con sonda  
 PT 100. Puntos de funcionamiento según anejo bombeo para aprovechamiento máximo de la instala-  
 ción fotovoltaica.  
 Grupo de la electrobomba 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Campana de refrigeración 1 375,00 375,00 
 Estructura sujeción brocal pozo 1 125,00 125,00 
 500,00 
  _____________________________________________________  

 500,00 
TUBER         m    Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura  
 granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-  
 ba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.  
 Impulsion interior sondeo 1 95,00 95,00 
 95,00 
  _____________________________________________________  

 95,00 
Z00021        ud   Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas               

 Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas sumergidas  
 Sensor de nivel. 2 niveles 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ZUTS0011      ud   Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado                 

 Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, para medi-  
 ción de temperatura superficial, con un rango máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación  
 al elemento, conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o calibración, to-  
 talmente acabado.  
 Sonda motor 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZIDR0008      m    Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda                

 Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de diámetro, de 6 m de longitud, in-  
 cluso p.p. de elementos de unión y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de eleva-  
 ción. Totalmente acabada.  
 Tubo guia 1 95,00 95,00 
  _____________________________________________________  

 95,00 
ZIDR0005      ud   Empalmes submarinos                                               

 Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acabado.  
 Empalme cable bomba 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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 SUBCAPÍTULO 01.2 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO 01.2.1 CONDUCCIONES                                                      
A02025        m    Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y  
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-  
 nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia-  
 les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-  
 ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-  
 ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Tuberia en superficie 1,05 10,00 10,50 
 10,50 
  _____________________________________________________  

 10,50 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Piezas en superficie 350 350,00 
 Cuello de cisne instalado 250 250,00 600,00 
  _____________________________________________________  

 600,00 
ZA1610e       ud   Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.                             

 Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba.  
 Unión al cuello de cisne 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 APARTADO 01.2.2 VALVULERÍA                                                        
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Cámara 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Cámara 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 Sondeo 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Ventosa sondeo 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03012        ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-  
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase  
 metrológica B. Instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
Z00020        ud   Válvula de retención de 250 mm                                    

 Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas,  
 DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxida-  
 ble aisi 420, asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y probada.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4"                                    

 Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente de corriente externa. Será de  
 cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actua-  
 rá mediante un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero estellite (aisi 420) en la  
 parte superior que recibe información de presiones mediante unos muelles y un diafragma compuesto  
 de varias láminas de bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio instantáneamente al  
 sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gradual amortiguada para no producir so-  
 bre presiones.  La válvula formará un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia  
 gama de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de acople, colocación,  
 regulación y pruebas.  
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 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 01.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2                          

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de  
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-  
 nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Señal bomba 1 120,00 120,00 
 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZIDR0010      m    Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.                              

 Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por conductores  
 de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo  
 de polietileno (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la columna del po-  
 zo mediante elementos de fijación incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con ele-  
 mentos de conexión, totalmente instalada y verificada.  
 Cableado grupo sumergido 120 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 15,00 0,40 0,50 3,45 
 3,45 
  _____________________________________________________  

 3,45 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 2 15,00 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 0,90 1,04 
 1,04 
  _____________________________________________________  

 1,04 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 1,15 1,82 2,09 
 2,09 
  _____________________________________________________  

 2,09 
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E02215        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 125 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 125 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 Conduccion enterrada 1,05 15,00 15,75 
  _____________________________________________________  

 15,75 
ZUIA010       ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x6  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 

 SUBCAPÍTULO 01.4 EDIFICACION AUXILIAR                                              
 APARTADO 01.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 Retirada tierra vegetal  
 Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60 
  _____________________________________________________  

 21,60 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60 
 Cimentaciones 1 6,58 6,58 
  _____________________________________________________  

 28,18 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08 
 Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05 
 Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34 
 Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77 
 Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36 
  _____________________________________________________  

 6,60 
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 APARTADO 01.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 IPE 140 1 106,16 106,16 
 IPE 160 1 126,23 126,23 
 IPE 200 1 223,72 223,72 
 Placas de anclaje 1 35,87 35,87 
 Correas 1 119,79 119,79 
  _____________________________________________________  

 611,77 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 N1 1 1,020 1,020 
 N3 1 1,540 1,540 
 N5 1 1,020 1,020 
 N7 1 1,540 1,540 
 Vigas de atado 4 0,360 1,440 
  _____________________________________________________  

 6,56 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 N1 1 35,16 35,16 
 N3 1 47,87 47,87 
 N5 1 35,16 35,16 
 N7 1 47,87 47,87 
 Vigas de atado 1 88,00 88,00 
 Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56 
  _____________________________________________________  

 259,62 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 N1 1 0,26 0,26 
 N3 1 0,34 0,34 
 N5 1 0,26 0,26 
 N7 1 0,34 0,34 
 Vigas de atado 4 0,09 0,36 
  _____________________________________________________  

 1,56 
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 APARTADO 01.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de zahorra compactada de 15 cm. De espe-  
 sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próc-  
 tor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego  
 según nte/rss-5.  
 Solera 1 4,00 4,00 16,00 
 Acera perimetral 1 4,00 1,00 4,00 
 Acera perimetral 1 6,00 1,00 6,00 
 Acera perimetral 1 4,00 1,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa, tipo sandwich con  chapas de acero de 0.5 mm. galvanizado y  
 espuma de poliuretano de 40 kg/m3, 3 cms de espesor, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubre-  
 juntas y accesorios de fijación.  
 1 16,50 16,50 
  _____________________________________________________  

 16,50 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 1 4,00 4,00 16,00 
 1 4,00 5,00 20,00 
 2 4,00 4,50 36,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 
ERPP.8AA      m²   Revestimiento pintura plástica lisa vertical                      

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.  
 2 4,00 4,00 32,00 
 2 4,00 5,00 40,00 
 4 4,00 4,50 72,00 
  _____________________________________________________  

 144,00 
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 APARTADO 01.4.4 CARPINTERIA                                                       
EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, reali-  
 zada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para re-  
 cibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas,  
 colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 1 1,00 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con  
 mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 En ventanas 2 1,05 2,10 
 2,10 
  _____________________________________________________  

 2,10 
EFDC12eg      ud   Puerta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                              

 Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos  
 chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta  
 formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y  
 parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de  
 cilindro intercambiable,entrega premontada.  
  ________________________________________________  

 1,00 
EFAD.1aaa     m²   Acristalamiento aisl4/6/4                                         

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el inte-  
 rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el  
 exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-  
 llos.  
 1 1,00 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 
EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de  
 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
 En ventanas 1 1,00 1,50 1,50 
 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 
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 SUBCAPÍTULO 01.5 CONEXION A RED GENERAL                                            
 APARTADO 01.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 Segun anejo 19,58 19,58 
 19,58 
  _____________________________________________________  

 19,58 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Segun anejo 1 78,32 78,32 
 78,32 
  _____________________________________________________  

 78,32 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 Relleno cama tubería segun anejo 5,58 5,58 
 Relleno tubería segun anejo 17,49 17,49 
 23,07 
  _____________________________________________________  

 23,07 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Segun anejo 17,38 17,380 
 17,380 
  _____________________________________________________  

 17,38 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 Segun anejo 59,52 59,52 
 59,52 
  _____________________________________________________  

 59,52 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 Sobrantes, segun anejo 25,2 25,20 
 25,20 
  _____________________________________________________  

 25,20 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sobrantes, segun anejo 25,2 25,20 
 25,20 
  _____________________________________________________  

 25,20 
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 APARTADO 01.5.2 CONDUCCIONES                                                      
A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Conexión a pozo 1 45,00 45,00 
 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 Codo PVC 90º 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Piezas especiales 120 120,00 
 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 Codo de 90º DN-315 2 5,67 11,34 
 11,34 
  _____________________________________________________  

 11,34 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Codo de 90º DN-315 2 2,060 4,120 
 4,120 
  _____________________________________________________  

 4,12 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Codo de 90º DN-315 2 70,00 140,00 
 140,00 
  _____________________________________________________  

 140,00 
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 APARTADO 01.5.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                             
 SUBAPARTADO 1.3.1 ELEMENTOS DE VALVULERÍA                                           
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Cámara 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                 

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                    

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
Z00005        ud   Collarín de toma de 2- 4" en tuberias  ø 300 mm                   

 Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de salida entre 2 y 4" para tomas de  
 ventosas con p.p. de juntas y tornillería, instalado y probado.  
    
 Collarines para ventosas 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 



MEDICIONES  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
         Página 12  

 SUBAPARTADO 1.3.2 ARQUETAS VENTOSAS                                                 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 1 2,00 2,00 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.  
 Losa de reparto arquetas 1 1,20 1,20 0,20 0,29 
  _____________________________________________________  

 0,29 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Losa de reparto arquetas 1 1,20 1,20 1,44 
  _____________________________________________________  

 1,44 
B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5,  
 de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-  
 liares. para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Anillo inferior de las arquetas 1 3,77 3,77 
 Duplicado medición por disposicion 1 3,77 3,77 
 radial  
  _____________________________________________________  

 7,54 
B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical           

 Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Cara interior anillo inferior 1 3,77 3,77 
  _____________________________________________________  

 3,77 
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 SUBAPARTADO 1.3.3 CÁMARA 1,5 x 1,5                                                  
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 Cámara 1 6,00 6,00 2,50 90,00 
 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 
I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual                   

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.  
 Cámara 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 3,20 
  _____________________________________________________  

 3,20 
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Cámara 1 4,000 4,000 0,200 3,200 
 3,200 
  _____________________________________________________  

 3,20 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 Cámara Horm. limpierza 1 3,00 3,00 0,10 0,90 
 0,90 
  _____________________________________________________  

 0,90 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 ø12 mm 1 380,70 380,70 
 Acero en cubierta 1 50,00 50,00 430,70 
 
  _____________________________________________________  

 430,70 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 Cámara 8 2,00 2,00 32,00 
 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Solera cámara 1 2,00 2,00 0,25 1,00 
 Muros cámara 4 2,00 0,25 2,00 4,00 
 Cubierta cámara 1 2,00 2,00 0,25 1,00 6,00 
 
  _____________________________________________________  

 6,00 
ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                                

 Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
 Cámaras 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 Cubierta de cámara 1 2,00 2,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 

 SUBAPARTADO 1.3.4 ANCLAJES                                                          
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 Anclaje válvula DN-315 (Cámara) 1 4,28 4,28 
 4,28 
  _____________________________________________________  

 4,28 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Anclaje válvula DN-315 1 1,820 1,820 
 1,820 
  _____________________________________________________  

 1,82 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Anclaje válvula DN-315 1 125,00 125,00 
  _____________________________________________________  

 125,00 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Anclaje DN-315 con 8 mm de espesor 1 146,04 146,04 
 Bridas DN-315 2 20,60 41,20 
 187,24 
  _____________________________________________________  

 187,24 
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 CAPÍTULO 02 U.O Nº2 - INSTALACION FOTOVOLTAICA DIVINA PROVIDENCIA             
 SUBCAPÍTULO 02.1 OBRA CIVIL                                                        
 APARTADO 02.1.1 PREPARACION DEL TERRENO                                           
ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.            

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  
 retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,  
 maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no  
 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a ca-  
 mión.  
 Parcelas 9941 9.941,00 
 9.941,00 
  _____________________________________________________  

 9.941,00 
MOTI0028      m2   Regularización y compactación fondo de caja                       

 M². Regularización y compactación de explanada para estación FV mediante medios mecánicos, in-  
 cluso regado mediante cuba de agua y ayudas manuales en lugares de difícil acceso. Compactación  
 al 98% del Próctor Normal. Totalmente acabado.  
 Parte parcela ocupada por fotovoltaica 1 3.100,000 3.100,000 
  _____________________________________________________  

 3.100,00 
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Explanada FV 3100 0,200 620,000 
  _____________________________________________________  

 620,00 

 APARTADO 02.1.2 ZANJA TIPO A                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 30,00 0,40 0,50 6,90 
 6,90 
  _____________________________________________________  

 6,90 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 3 30,00 90,00 
 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 3,00 3,45 
 3,45 
  _____________________________________________________  

 3,45 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 1,15 2,72 3,13 
 3,13 
  _____________________________________________________  

 3,13 
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ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 1,15 30,00 34,50 
 34,50 
  _____________________________________________________  

 34,50 

 APARTADO 02.1.3 ZANJA TIPO B                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 50,00 0,40 0,50 11,50 
 11,50 
  _____________________________________________________  

 11,50 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 1 50,00 50,00 
 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
E02226        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 2 50,00 100,00 
 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 3,00 3,45 
 3,45 
  _____________________________________________________  

 3,45 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 1,15 4,83 5,55 
 5,55 
  _____________________________________________________  

 5,55 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 1,15 50,00 57,50 
 57,50 
  _____________________________________________________  

 57,50 
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 APARTADO 02.1.4 ZANJA TIPO C                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 240,00 0,40 0,50 55,20 
 55,20 
  _____________________________________________________  

 55,20 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 1 240,00 240,00 
 240,00 
  _____________________________________________________  

 240,00 
E02227        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 180 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 180 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 2 240,00 480,00 
 480,00 
  _____________________________________________________  

 480,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 14,40 16,56 
 16,56 
  _____________________________________________________  

 16,56 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 1,15 20,64 23,74 
 23,74 
  _____________________________________________________  

 23,74 
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 APARTADO 02.1.5 ZANJA TIPO D                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 Para sistema de alarma 1,15 190,00 0,40 0,40 34,96 
 34,96 
  _____________________________________________________  

 34,96 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 Para sistema de alarma 1 190,00 190,00 
 190,00 
  _____________________________________________________  

 190,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 Para sistema de alarma 1,15 15,20 17,48 
 17,48 
  _____________________________________________________  

 17,48 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 Para sistema de alarma 1,15 14,61 16,80 
 16,80 
  _____________________________________________________  

 16,80 

 APARTADO 02.1.6 ZANJA TIPO E                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 6 10,00 0,40 0,50 12,00 
 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 6 20,00 120,00 
 6 20,00 120,00 240,00 
  _____________________________________________________  

 240,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 6 0,60 3,60 
 3,60 
  _____________________________________________________  

 3,60 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 6 1,34 8,04 
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 8,04 
  _____________________________________________________  

 8,04 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 6 10,00 60,00 
 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 

 APARTADO 02.1.7 ARQUETAS                                                          
ZUIA010       ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x6  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
ZUIA010c      ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 40x40x4  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 Alarma 10 10,00 
 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 

 APARTADO 02.1.8 PREFABRICADOS                                                     
ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me  

 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Base Hornacina CS 1 2,00 0,80 0,60 0,96 
 0,96 
  _____________________________________________________  

 0,96 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.  
 Base Hornacina CS 1 2,00 0,80 0,10 0,16 
 0,16 
  _____________________________________________________  

 0,16 
B01052        m3   Suplemento armado solera con fibras acero/polipropileno           

 Suplemento por armado de hormigón con fibras incluidas en la planta de hormigón  
 0,16 0,16 
 0,16 
  _____________________________________________________  

 0,16 
ZUHP010       ud   Hornacina prefabricada de hormigón 1900*590                       

 Hornacina prefabricada de hormigón  de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exteriores. Incluye  
 puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de  
 los tubos  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 02.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO                                            
 APARTADO 02.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS                                             
ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas                

 Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de Módulo solar fotovoltaico de cé-  
 lulas de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V,  
 intensidad a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de  
 cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Generador FV 1 756,00 756,00 
 756,00 
  _____________________________________________________  

 756,00 

 APARTADO 02.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA                                           
Zl-Hinca-P    mod Suministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par              

 Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fijación al suelo mediante hincas,  
 de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesa-  
 rio, montaje de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2 paneles en verti-  
 cal). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido de primera fusión. Tornillería en acero inoxi-  
 dable A2/A4 según la agresividad del ambiente. Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Cimen-  
 tación mediante pilares hincados con una profundidad mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye  
 dentro del precio la hinca de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los  
 módulos fotovoltaicos. Según planos  
 Generador FV 1 756,00 756,00 
 756,00 
  _____________________________________________________  

 756,00 

 APARTADO 02.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO                              
ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico 100 KW-400V.                      

 Inversor Fotovoltaico Trifásico 400V. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo  
 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Cumple requisitos pliego de condicones y  
 memoria. Totamente instalado, conexionado y probado  
  ________________________________________________  

 3,00 
Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. In  

 Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuración y puesta en  
 marcha. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 02.3 VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA                                       
ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia baja emisión armóni 315 KW                 

 Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front End) para ali-  
 mentación directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga  
 pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las especificaciones del pro-  
 yecto.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 02.4 SISTEMA DE CONTROL                                                
ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220   

 Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de montaje.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZPLC          ud   Suministro e instalación de equipo registrador de datos necesari  

 Suministro e instalación de equipo registrador de datos y función antivertido necesario para la monito-  
 rización y gestión de los inversores de elevada potencia.   
 Según especificaciones de proyecto.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZX-RAD        ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10   

 Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 02.5 CONDUCTORES                                                       
 APARTADO 02.5.1 POTENCIA DC                                                       
ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro                      

 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación  
 TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en  
 corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible  
 (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de  
 elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
 Negativos Ramas Generador FV 1,15 1.469,00 1,00 1.689,35 
 1.689,35 
  _____________________________________________________  

 1.689,35 
ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo                       

 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación  
 TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en  
 corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible  
 (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de  
 elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
 Negativos Ramas Generador FV 1,15 1.469,00 1,00 1.689,35 
 1.689,35 
  _____________________________________________________  

 1.689,35 
ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), Cu. 120 mm 0,6/1 k                     

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  Tendido en tubo previamente instalado, incluso  
 p/p de pequeño material y conexiones,  
 totalmente instalada.  
 Conexión CN1-CS 1,15 20,00 2,00 46,00 
 Conexión CN2-CS 1,15 40,00 2,00 92,00 
 Conexión CN3-CS 1,15 60,00 2,00 138,00 
 276,00 
  _____________________________________________________  

 276,00 
ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), Al. 185 mm 0,6/1 kV,                      

 Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
 Conexión CS - Inversor 1 1,15 240,00 2,00 552,00 
 Conexión CS - Inversor 2 1,15 240,00 2,00 552,00 
 Conexión CS - Inversor 3 1,15 240,00 2,00 552,00 
 1.656,00 
  _____________________________________________________  

 1.656,00 
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 APARTADO 02.5.2 POTENCIA AC                                                       
ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 70 mm                                  

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Inversor 1 - Cuadro de Protección 3 5,00 15,00 
 Inversor 2 - Cuadro de Protección 3 5,00 15,00 
 Inversor 3 - Cuadro de Protección 3 5,00 15,00 
 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 
ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 120 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Cuadro de Protección - Cuadro 1 5,00 5,00 
 Principal Instalación Interior (Ne  
 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 240 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Cuadro de Protección - Cuadro 3 5,00 15,00 
 Principal Instalación Interior  
 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 

 APARTADO 02.5.3 ALIMENTACION CARGAS                                               
ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS),  0,6/1 kv, 120 mm                      

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Alimentación Variador de Frecuencia 6 5,00 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2                          

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de  
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-  
 nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Alimentación Control 1,15 10,00 11,50 
 Alimentación Vatímetro 1,15 10,00 11,50 
 Alimentación Fuente 24 V 1,15 10,00 11,50 
 Alimentación Vigilante de Aislamiento 3,15 2,00 6,30 
 Sistema de Alarma 1,15 310,00 356,50 
 397,30 
  _____________________________________________________  

 397,30 
ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2                            

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Alimentación CS 1,15 212,00 243,80 
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 243,80 
  _____________________________________________________  

 243,80 

 APARTADO 02.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION                                         
ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2                

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con  
 aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1).  
 Descargadores CN1 1,15 3,00 2,00 6,90 
 Masa Armario Vigilante de Aislamiento 1,15 3,00 2,00 6,90 
 13,80 
  _____________________________________________________  

 13,80 
ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2                

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Inversores - Tierra CPAC 3 10,00 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2                

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Variador - Tierra CPAC 2 10,00 20,00 
 Tierra CPAC - Borne de Tierra 2 5,00 10,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 

 APARTADO 02.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES                                           
ZEH040        m    Cable eléctrico apantallado para transmisión                      

 Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), tipo U/FTP, categoría 6 apan-  
 tallado, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termo-  
 plástica, de tipo Z1.  
 Vatímetro - EMS Board 1,1 15,00 16,50 
 Comunicación Inversores 1,1 10,00 11,00 
 Alarma Perimetral 1,1 310,00 341,00 
 Sistema de Control 1,1 20,00 22,00 
 390,50 
  _____________________________________________________  

 390,50 
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 SUBCAPÍTULO 02.6 CANALIZACIONES                                                    
ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm       

 Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios,  
 propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen  
 comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y  
 tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
 Canalización Edificio de Bombeo 1 30,00 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
ZEO010        m    Suministro e instalación de bandeja perforada de acero galvaniza  

 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de acero galvanizado,  
 de 100x50 mm. Incluso accesorios.  
 Interior Cuadro Cambio de Sección 1 6,00 6,00 
 (CS)  
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
ZEO010b       m    Suministro e instalación de tubo curvable de poliamida 25 mm de   

 Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización  
 de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado,  
 de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de pro-  
 tección IP547.  
 Báculos alarma 6 1,00 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 

 SUBCAPÍTULO 02.7 PROTECCIONES                                                      
 APARTADO 02.7.1 CN1. CUADROS DE PROTECCION DC                                     
ZN1-14        ud   Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v                

  Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Protección mediante fusibles gPV de 16 A  
 en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de protec-  
 ción. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
  ________________________________________________  

 3,00 
Zig-DC        ud   Relé diferencial. Protección magnetotérmica (160 A)               

 Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé diferencial a la salida del in-  
 versor para proteger la acometida frente a sobre corrientes y contactos indirectos con el toroidal nece-  
 sario para la lectura de relé, protección fusible para la maniobra completamente cableado.  
  ________________________________________________  

 3,00 
ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC   

 Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y 3 Fusibles gPV de 200 A y  
 1000 Vdc (positivo y negativo).  
  ________________________________________________  

 3,00 
ZEX400        ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)             

 Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 02.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC                                     
ZEX405        ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta cieg  

 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla-  
 miento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, incluyendo pequeño aparallaje necesario  
 según esquema unifilar.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZEX200        ud   Interruptor automático 630 A                                      

 Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 630 A, poder  
 de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste  
 de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir  
  ________________________________________________  

 2,00 
ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, Clase A                             

 Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a tierra, ajuste de la intensidad  
 de disparo de 0,03 a 30 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173  
 "SCHNEIDER ELECTRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 120 mm de  
 diámetro útil para el paso de cables, tipo MA120, modelo 50440.  
  ________________________________________________  

 2,00 
ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P)            

 Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal 160 A, poder de corte 36  
 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensi-  
 dad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770, "SCH-  
 NEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2.  
  ________________________________________________  

 3,00 
ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N)             

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10  
 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
  ________________________________________________  

 4,00 

 APARTADO 02.7.3 CPII. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR                    
ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  

 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-  
 car fusibles de intensidad máxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
 Conexión Instalación Interior 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 02.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE AISLAMIENTO           
ZEX400b       ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, (IP65 e IK07)    

 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento  
 clase II, tensión nominal 400 V, para 24 módulos.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZEX050b       ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16 A       

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10  
 kA, curva C.  
  ________________________________________________  

 2,00 
ZEX060        ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (4  

 Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,  
 sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 02.8 TOMA DE TIERRA                                                    
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 

 SUBCAPÍTULO 02.9 CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD                                   
 APARTADO 02.9.1 CERRAMIENTO PARCELA. VALLADO                                      
I23020        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m     

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de  
 altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar-  
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m  
 de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje  
 de la malla.  
 475 475,00 
 475,00 
  _____________________________________________________  

 475,00 
ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple to  

 Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en  
 caliente de 50 mm de paso de malla y 1.8 mm de diámetro.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PDR.CART      ud   Cartel provisional fase de construcción  2,10 x 1,5 m             

 Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de la eventual fi-  
 nanciación de la obra por el FEADER, sólo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo  
 elegido para su financiación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmen-  
 te seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
  ________________________________________________  

 1,00 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
 Placa definitiva 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 02.9.2 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL                                      
PN19          ud   Sistema de seguridad protección Planta Fotovoltaica               

 Mejoras en sistema de seguridad parque fotovoltaico, compuestas por sistema de detección de intru-  
 sión, sistema de grabación, equipo de video análisis incluyendo toda la configuración y puesta en  
 marcha, formado por los siguientes elementos:  
   
 - Central de alarma profesional Grado 2,Comunicación Ethernet, Wi-Fi y 4G Dual SIM,Inalámbrico  
 868 MHz Jeweller y Wings,Hasta 200 dispositivos inalámbricos,100 cámaras IP o canales de vide-  
 ograbador,App Móvil y Software PC.Suministrado e instalado  
 - Teclado independiente blanco,Bidireccional,Certificado grado 2,Inalámbrico 868 MHz Jeweller.Su-  
 ministrado e instalado.  
 - Detector PIR doble tecnología,Antimascotas,Certificado grado 2,1 PIR Infrarrojos, 1 Microon-  
 das,Inalámbrico 868 MHz.Suministrado e instalado.  
 - Contacto magnético puerta/ventana,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado 2,Indicador  
 LED y Antena interna,1 entrada cableada / 1 Tamper,Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V.Suministra-  
 do e instalado.  
 - Sirena para interior,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado 2,Presión sonora máxima 105  
 dB,Indicador LED / Sonido regulable.Suministrado e instalado.  
 - Sirena para exterior,nalámbrico 868 MHz Jeweller,,Certificado grado 2,Presión sonora máxima  
 113 dB,LED señalización,Alimentación 12 VDC/ 4 pilas CR123A 3.0 V.Suministrado e instalado.  
 - NVR IP de 16 canales Formato Smart H.265+ 160/80Mbps de entrada/salida Salidas HDMI (4K)  
 y VGA (1080P) simultáneas,Compatible con cámaras inteligentes,SMD Plus 4 canales,4 entradas /  
 2 salidas de alarma,Capacidad de 2 HDD SATA,1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0,220V CA, 16 puertos  
 PoE+.INCLUYE : Disco duro de 6 TB.Suministrado e instalado.  
 - Armario rack 19"-9U para montaje en pared,Carga de 100 kg,IP20,SPCC,Profundidad de 600  
 mm..Suministrado e instalado.   
 - Switch PoE gestionado en la nube,16 puertos PoE RJ45 de 10/100/1000 Mbps,2 puertos Uplink  
 SFP de 1000 Mbps,Consumo PoE: 30W por cada puerto,Entrega PoE total de 240W.Suministrado  
 e instalado.  
 - Sistema de vídeo análisis para 3 canales IP. DFusion con Deep Learning. RacSuministrado e ins-  
 talado.   
 - Tarjeta Rele de Salidas.Suministrado e instalado  
  ________________________________________________  

 1,00 
PA01002       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero         

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
 0,2 520,000 0,100 0,800 8,320 
  _____________________________________________________  

 8,32 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 0,6 520,00 0,10 0,80 24,96 
  _____________________________________________________  

 24,96 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 0,2 520,00 0,10 0,80 8,32 
  _____________________________________________________  

 8,32 
PA01017       m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1 520,000 0,100 0,800 41,600 
  _____________________________________________________  

 41,60 
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E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
  ________________________________________________  

 520,00 
ZCB001        m    Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado    

 Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos,  
 colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de  
 diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de  
 punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diá-  
 metro.  
 L1-vigilancia 1 520,000 520,000 
  _____________________________________________________  

 520,00 
ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados  

 Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye material a pie de obra y ma-  
 no de obra de instalación.  
 L1-vigilancia 1 520,000 520,000 
  _____________________________________________________  

 520,00 
ZCV004        ud   Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot  

 Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros  
 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de  
 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.  
  ________________________________________________  

 12,00 
ZCR015        ud   Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.              

 Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura  
 conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimen-  
 tación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch  
 ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte co-  
 lumna, prensaestopas,etc..)  
  ________________________________________________  

 12,00 
ZCR017        ud   Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.                  

 Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo On-  
 vif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-  
 nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAL019        ud   Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.                         

 Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia  
 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 12,00 
ZAL002        ud   Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco     

 Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de di-  
 mensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exte-  
 riores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni  
 cámaras ni focos. Totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 12,00 
PE02069       ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
  ________________________________________________  

 12,00 
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 SUBCAPÍTULO 02.10 LEGALIZACIÓN                                                      
ZLEG-1        PAJ Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo  

 Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certificado de la Ins-  
 talación Eléctrica.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 03 U.O Nº3 - EQUIPAMIENTO SONDEO BALSA IV                            
 SUBCAPÍTULO 03.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO                                           
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Campana de refrigeración 1 375,00 375,00 
 Estructura sujeción brocal pozo 1 125,00 125,00 
 500,00 
  _____________________________________________________  

 500,00 
TUBER         m    Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura  
 granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-  
 ba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.  
 Impulsion interior sondeo 1 160,00 160,00 
 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 

 SUBCAPÍTULO 03.2 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO 03.2.1 CONDUCCIONES                                                      
A02025        m    Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y  
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-  
 nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia-  
 les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-  
 ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-  
 ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Tuberia en superficie 1,05 25,00 26,25 
 26,25 
  _____________________________________________________  

 26,25 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Piezas en superficie 450 450,00 
 Cuello de cisne 250 250,00 700,00 
  _____________________________________________________  

 700,00 
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 APARTADO 03.2.2 VALVULERÍA                                                        
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Cámara 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Cámara 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 Sondeo 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Ventosa sondeo 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03012        ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-  
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase  
 metrológica B. Instalado.  
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 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
Z00020        ud   Válvula de retención de 250 mm                                    

 Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas,  
 DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxida-  
 ble aisi 420, asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y probada.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 03.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2                          

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de  
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-  
 nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Señal bomba 1 120,00 120,00 
 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1,15 15,00 0,40 0,50 3,45 
 3,45 
  _____________________________________________________  

 3,45 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 2 15,00 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,15 0,90 1,04 
 1,04 
  _____________________________________________________  

 1,04 
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A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 1,15 1,82 2,09 
 2,09 
  _____________________________________________________  

 2,09 
E02215        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 125 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 125 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 Conduccion enterrada 1,05 15,00 15,75 
  _____________________________________________________  

 15,75 
ZUIA010       ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x6  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 

 SUBCAPÍTULO 03.4 EDIFICACION AUXILIAR                                              
 APARTADO 03.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 Retirada tierra vegetal  
 Superficie afectada 1 6,00 6,00 0,60 21,60 
  _____________________________________________________  

 21,60 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Superficie 1 6,00 6,00 0,60 21,60 
 Cimentaciones 1 6,58 6,58 
  _____________________________________________________  

 28,18 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 Zapatas 1 2 1,85 1,85 0,45 3,08 
 Zapatas 2 2 1,60 1,60 0,40 2,05 
 Riostras 1 1 2,15 0,40 0,40 0,34 
 Riostras 2 2 2,40 0,40 0,40 0,77 
 Riostras 3 1 2,28 0,40 0,40 0,36 
  _____________________________________________________  

 6,60 
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 APARTADO 03.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 IPE 140 1 106,16 106,16 
 IPE 160 1 126,23 126,23 
 IPE 200 1 223,72 223,72 
 Placas de anclaje 1 35,87 35,87 
 Correas 1 119,79 119,79 
  _____________________________________________________  

 611,77 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 N1 1 1,020 1,020 
 N3 1 1,540 1,540 
 N5 1 1,020 1,020 
 N7 1 1,540 1,540 
 Vigas de atado 4 0,360 1,440 
  _____________________________________________________  

 6,56 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 N1 1 35,16 35,16 
 N3 1 47,87 47,87 
 N5 1 35,16 35,16 
 N7 1 47,87 47,87 
 Vigas de atado 1 88,00 88,00 
 Pernos placas anclaje 1 5,56 5,56 
  _____________________________________________________  

 259,62 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 N1 1 0,26 0,26 
 N3 1 0,34 0,34 
 N5 1 0,26 0,26 
 N7 1 0,34 0,34 
 Vigas de atado 4 0,09 0,36 
  _____________________________________________________  

 1,56 
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 APARTADO 03.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de zahorra compactada de 15 cm. De espe-  
 sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próc-  
 tor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego  
 según nte/rss-5.  
 Solera 1 4,00 4,00 16,00 
 Acera perimetral 1 4,00 1,00 4,00 
 Acera perimetral 1 6,00 1,00 6,00 
 Acera perimetral 1 4,00 1,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa, tipo sandwich con  chapas de acero de 0.5 mm. galvanizado y  
 espuma de poliuretano de 40 kg/m3, 3 cms de espesor, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubre-  
 juntas y accesorios de fijación.  
 1 16,50 16,50 
  _____________________________________________________  

 16,50 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 1 4,00 4,00 16,00 
 1 4,00 5,00 20,00 
 2 4,00 4,50 36,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 
ERPP.8AA      m²   Revestimiento pintura plástica lisa vertical                      

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.  
 2 4,00 4,00 32,00 
 2 4,00 5,00 40,00 
 4 4,00 4,50 72,00 
  _____________________________________________________  

 144,00 
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 APARTADO 03.4.4 CARPINTERIA                                                       
EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, reali-  
 zada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para re-  
 cibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas,  
 colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 1 1,00 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con  
 mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 En ventanas 2 1,05 2,10 
 2,10 
  _____________________________________________________  

 2,10 
EFDC12eg      ud   Puerta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                              

 Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos  
 chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta  
 formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y  
 parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de  
 cilindro intercambiable,entrega premontada.  
  ________________________________________________  

 1,00 
EFAD.1aaa     m²   Acristalamiento aisl4/6/4                                         

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el inte-  
 rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el  
 exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-  
 llos.  
 1 1,00 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 
EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de  
 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
 En ventanas 1 1,00 1,50 1,50 
 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 
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 CAPÍTULO 04 U.O Nº4 - INSTALACION FOTOVOLTAICA BALSA IV                       
 SUBCAPÍTULO 04.01 ADECUACION DEL TERRENO                                            
MOTI0051      ud   Talado y destoconado Ø 15-35 cm. Tot. acab.                       

 Ud. Talado y destoconado de árboles de diámetro 15-35 cm, troceado y apilado de los mismos, car-  
 ga y transporte a vertedero de ramas, tocón y resto de productos resultantes. Totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 50,00 
MOTI0005      m2   Desbroce y retirada tierra vegetal hasta 50 cm                    

 M2. Desbroce, limpieza superficial de terreno y retirada tierra vegetal, incluyendo arbustos, por me-  
 dios mecánicos hasta una profundidad de 50 cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los  
 productos resultantes a lugar de acopio. Totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 3.100,00 
MOTI0028      m2   Regularización y compactación fondo de caja                       

 M². Regularización y compactación de explanada para estación FV mediante medios mecánicos, in-  
 cluso regado mediante cuba de agua y ayudas manuales en lugares de difícil acceso. Compactación  
 al 98% del Próctor Normal. Totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 3.100,00 
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Explanada FV 3100 0,200 620,000 
  _____________________________________________________  

 620,00 

 SUBCAPÍTULO 04.02 MODULOS FV                                                        
ZM580WPS      ud   Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial 144 cél  

 Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial de dimensiones 2278x1134x30 mm, mo-  
 delo JAM72D40 de JA Solar o similar, con potencia pico de 580W y eficiencia 22,5 %. Incluso re-  
 parto, colocación en estructura metálica aporticada en suelo, testeo de voltaje de placa, marcado e  
 idetificación, totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 560,00 

 SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 APARTADO 04.03.01 CIRCUITOS CC                                                      
ZZZF6MM       ML   Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.               

 Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta  
 inversor realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión  
 asignada 1,5/1,5KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de  
 PVC, colocado tras los paneles solares. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante em-  
 palmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente  
 acabado.  
 2 455,000 910,000 
  _____________________________________________________  

 910,00 
ZZZF10MM      ML   Cable unipolar 10 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.              

 Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta  
 inversor realizado mediante cable unipolar de cobre de 10 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión  
 asignada 1,5/1,5KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de  
 PVC, colocado tras los paneles solares. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante em-  
 palmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente  
 acabado.  
 2 693,000 1.386,000 
  _____________________________________________________  

 1.386,00 
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ZPFVCWM4      ud   Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.                                 

 Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica, ti-  
 po MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios,  
 crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso exterior e inde-  
 leble. Totalmente acabado.  
 4 por string 4 35,000 140,000 
  _____________________________________________________  

 140,00 
ZE02094       m    Línea cable unipolar XZ1(S) Al 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo insta  

 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio clase 2 según UNE-EN 60228 (0,6/1  
 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-  
 nes, totalmente instalada.  
 C1 2 8,000 1,000 16,000 
 C2 2 19,000 1,000 38,000 
 C3 2 30,000 1,000 60,000 
 C4 2 40,000 1,000 80,000 
 C5 2 51,000 1,000 102,000 
 C6 2 61,000 1,000 122,000 
 C7 2 72,000 1,000 144,000 
 CPCC 2 290,000 8,000 4.640,000 
  _____________________________________________________  

 5.202,00 
ZE02165       m    Línea cable Cu unipolar RZ1-K (AS) - Libre de halógenos 0,6/1 kV  

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 RZ1-K (AS) - Libre de halógenos  
 0,6/1 kV 1x240 mm² tendido en bandejas o canales de cables previamente instalados.  
 Conexión a variador 2 2,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 
E02048        m    Bandeja metálica, 200x30 mm, con cubierta, instalada              

 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 200x30 mm, incluso p/p de  
 derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  

 2,00 

 APARTADO 04.03.02 CANALIZACIONES CC                                                 
E02221        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 Cruce mesas 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 
E02228        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 C1, C2 Y C3 1 30,000 30,000 
 C4, C5, C6, C7 1 72,000 72,000 
 CPCC 2 290,000 580,000 
  _____________________________________________________  

 682,00 
E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada   

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
  ________________________________________________  

 16,00 
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I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 C1, C2 Y C3 (ZANJA TIPO A) 0,2 30,00 0,75 1,10 4,95 
 C4, C5, C6, C7 (ZANJA TIPO B) 0,2 72,00 1,00 1,10 15,84 
 CPCC (ZANJA TIPO B) 0,2 290,00 1,00 1,10 63,80 
  _____________________________________________________  

 84,59 
A01005        m3   M³. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto          

 M3. Excavación para la formación de zanja o pozos en terreno compactos, con medios mecánicos,  
 limpieza, rasanteo manual y compactación del fondo de excavación y , extracción de material a los  
 bordes o lugar de acopio intermedio, con parte proporcional de cualquier tipo de entibación ligera y  
 apuntalamiento si fuera necesario. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares. Incluido control  
 sobre la vegetación en zonas forestales o próximas por utilización de maquinaria o herramientas ca-  
 paces de provocar conatos de incendios y achique de aguas en zanja. Todos los trabajos se realiza-  
 rán cumpliendo con todo lo exigido en el "R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen  
 las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al  
 amianto".  
 C1, C2 Y C3 (ZANJA TIPO A) 0,6 30,000 0,750 1,100 14,850 
 C4, C5, C6, C7 (ZANJA TIPO B) 0,6 72,000 1,000 1,100 47,520 
 CPCC (ZANJA TIPO B) 0,6 290,000 1,000 1,100 191,400 
  _____________________________________________________  

 253,77 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 C1, C2 Y C3 (ZANJA TIPO A) 0,2 30,00 0,75 1,10 4,95 
 C4, C5, C6, C7 (ZANJA TIPO B) 0,2 72,00 1,00 1,10 15,84 
 CPCC (ZANJA TIPO B) 0,2 290,00 1,00 1,10 63,80 
  _____________________________________________________  

 84,59 
ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados  

 Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye material a pie de obra y ma-  
 no de obra de instalación.  
 C1, C2 Y C3 2 30,000 60,000 
 C4, C5, C6, C7 2 72,000 144,000 
 CPCC 3 290,000 870,000 
  _____________________________________________________  

 1.074,00 



MEDICIONES  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
         Página 40  

 APARTADO 04.03.03 PUESTA A TIERRA                                                   
ZCU6MM2       m    Cable de protección de cobre de 6 mm2.                            

 Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la conexión entre  
 módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de protección. Incluido grapas  
 de cobre totalmente instalado.  
 1,1 50,000 14,000 770,000 
  _____________________________________________________  

 770,00 
ZCU35MM2      m    Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.                   

 Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexión en-  
 tre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas  
 de cobre totalmente instalado.  
 Por caja 7 10,000 70,000 
 CASETA 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 80,00 
ZPICA14       ud   Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado              

 Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t. total-  
 mente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente  
 acabado.  
 Por caja 7 8,000 56,000 
 CASETA 1 8,000 8,000 
  _____________________________________________________  

 64,00 

 APARTADO 04.03.04 PROTECCIONES CC                                                   
CAJA1         ud   Caja conexión/protección strings con comunicación para conexión   

 Ud. Dispositivo de control y conexión de cadenas de módulos en paralelo. Realizado sobre un con-  
 junto modular de doble aislamiento y construida en poliester reforzado de fibra de vidrio, placa de  
 montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscópicas y resistentes a la corrosión con grado  
 de protección IP-65 y resistente a golpes IK10 según IEC 62262.  
 CARACTERÍSTICAS  
 • Dimensiones de la caja: 350x1056x852 mm  
 • Peso: 38,25 kg  
 • Conexión en paralelo hasta 6 cadenas de 20A max. cada una   
 • Portafusibles 22x58 mm  
 • Fusibles de 20A gPV (EN 60269-6)  
 • Protección contra sobretensiones en el lado DC 1500 V, tipo 2 (EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed  
 3.0)  
 • Control en cada ramal de temperatura, corriente y tensión mediante SMS Solar en DC.  
 Potencia de conmutación en AC: 400 A (DC21B 1500 V)  
 • Salida en DC con secciones de 150 mm² a 400 mm²  
   
 Controlador de 6 string para monitorización de corriente, tensión y temperatura con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Comunicación mediante MODBUS RS485 RTU  
 - Corriente máxima por string 50 A DC (-25…+70 °C)  
 - Medida de corriente:  Sensor de efecto Hall  
 - Máximo error de lectura: ± 1% (de escala completa)  
 - Número máximo de strings: 6  
 - Tensión de alimentación: 24 V DC alimentados desde el SOLAR SMS MASTER o el SOLAR  
 SMS MASTER LORA  
 - Tensión nominal: 24 V DC  
 - Temperatura de servicio -25 °C...70 °C  
   
 Totalmente montado y probado  
  ________________________________________________  

 7,00 
CAJA2         ud   Caja CP totalmente montada para concentración de cajas de conexi  

 Ud. Caja de conexión CP de agrupamiento en CC, con protección con fusibles para agrupación de  
 cajas en CC, según línea, interruptor seccionador continua, y protección sobretensiones 1000V. Se-  
 gún especificaciones de proyecto, totalmente montado, conectado y probado, incluso elementos auxi-  
 liares.  
 2 2,000 



MEDICIONES  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
         Página 41  

  _____________________________________________________  

 2,00 

 APARTADO 04.03.05 BOMBA Y VARIADOR                                                  
ZBOMBA142     ud   Ud. Grupo motobomba sumergido de 142 kW potencia en eje tensión   

 Ud. Grupo motobomba sumergido de 154 kW potencia en eje tensión 400 V para un caudal de 74  
 L/s y una Hm = 148 m con un rendimiento del 75,8%, a 2.900 rpm. Y 50 hz de 244 mm diámetro  
 del motor tipo UGP-1210-04 o similar. Totalmente instalado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZTUBOSONDA   ml   Ml. Tubo para sonda electronica digital neumatica, colocada en p  

 Ml. Tubo para sonda electronica digital neumatica, colocada en pozo bajo conduccion de polietileno  
 de 32 mm., incluso conexion al conversor de señal, comprobacion de la estanqueidad y piezas es-  
 peciales de conexion.  
  ________________________________________________  

 200,00 
ZSONDAB       ud   Ud. Sonda electronica digital para control de niveles piezometri  

 Ud. Sonda electronica digital para control de niveles piezometricos en perforacion subterranea, y pro-  
 teccion del grupo frente a la falta de sumergencia, con un rango de medicion de 0/300 m., y un mar-  
 gen de error del 2%, totalmente instalada, calibrada y probada.  
  ________________________________________________  

 1,00 
CONPT100      ML   Manguera conexión sonda PT100 en bomba                            

 Suministro, instalación y conexionado de manguera apantallada de 3x1,5 mm², apta para instalación  
 subterránea, colocada directamente enterrada dentro de tubo protector según normativa vigente. Inclu-  
 ye apertura de zanja con máquina retroexcavadora, tendido del tubo y manguera, relleno y compac-  
 tación del terreno, así como pruebas y verificación de la instalación para garantizar su correcto fun-  
 cionamiento y seguridad  
  ________________________________________________  

 200,00 
C-P1          UD   Cuadro de periférico p-1/sondas PT100                             

 Fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de control con periférico para con-  
 trol de temperatura de hasta 1 motores con PT100, incluyendo:  
  - Envolvente con las siguientes características: en poliester reforzado con fibra  
 de vidrio, prensado en caliente  
  · Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente,  
 auto-extinguible y no higroscópico.  
  · Dimensiones: 800x600x300  
  · Grado de protección: IP66 / IK10  
  · Resistente a los agentes químicos y atmosféricos.  
  - Controlador con 2 Entradas Analógicas de 4-20 mA.  
  - Fuente alimentación estabilizada 230Vac/24Vcc 5A.  
  - Switch de red con 5 puertos RJ45, IP30, -10ºC a +60ºC.  
  - 2 conversor de señal con aislamiento galvánico PT100/4-20mA.  
  - Mecanizado y cableado de cuadro de control.  
 Incluye programación del PLC central de la estación de bombeo y plataforma de supervisión Web  
 para envío, registro en bases de datos, visualización, diseño de gráficas, desarrollo de informes y su  
 envío automático por correo electrónico para análisis de funcionamiento de cada equipo de bombeo a  
 partir de la temperatura de trabajo, así como la programación de las protecciones de bombas, para  
 que se paren si la temperatura de trabajo sobrepasa un umbral programado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
FILTRO        ud   Ud. Suministro e instalación de filtro senoidal de hasta 185 kW   

 Ud. Suministro e instalación de filtro senoidal LC TORYTRANS modelo LC400 o similar de hasta  
 185 kW, 400 A, de dimensiones aproximadas 420x380x550 mm, un peso de 160 kilos y unas pérdi-  
 das de 1220 W.  
 Incluye la colocación del modulo de ferrita > 45kw Ø58.  
 Totalmente instalado y probado para su correcto funcionamiento, en bombas de pozo con distancia de  
 cableado de más de 150 metros.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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VAR250KW      ud   Ud. Variador electronico de velocidad para motores electricos de  

 Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia de hasta 250 kW (200 kW en carga pesada a  
 50ºC) para bombas de pozo profundo :  
 Variador de frecuencia SD70370 5X Y o similar de 250kW a 400Vac  
 Talla 6  
 Accesorios de montaje de placa   
 Zócalos frontales   
 Zócalos tapas laterales   
 Cáncamos de elevación  M12   
 Extráctor techo 1020 m3/h 310x310 mm  230V  
 Filtro ventilación 324x324 mm (290x290)  
 Totalmente instalado, programado y probado para su correcto funcionamiento, en bombas con distan-  
 cia de cableado de más de 150 metros.  
  ________________________________________________  

 1,00 

 APARTADO 04.03.06 CABLEADO CA                                                       
ZDN-F240      ml   Línea Cu DN-F 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado               

 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21166 (DN-F 0,6/1 kV) 1x240 mm²  
 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 3 175,000 1,100 577,500 
  _____________________________________________________  

 577,50 
ZDCUADRO2     UD.  Ud. Cuadro de maniobra y protección para grupos motobomba.        

 Ud. Cuadro de maniobra y protección para grupos motobomba sumergido, formado por : envolvente  
 metálica, rele diferencial, reloj programador, transformador de mando y maniobra, amperimetros y  
 voltimetro de escala adecuada, pulsadores, pilotos de señalizacion , fusibles y rotulos. Incluso cable-  
 ado, canaletas, terminales, etc... Montado y probado. No se incluyen en el precio las protecciones  
 eléctricas ni variadores de frecuencia.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZINTAUT630    UD   Interruptor automático magnetotérmico regulable, con 22 kA de po  

 Interruptor automático magnetotérmico regulable, con 22 kA de poder de corte, de 630 A de intensi-  
 dad nominal, curva B, tripolar (3P), incluso p/p de accesorios de montaje, según UNE-EN 60898-1.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ZID630A       UD   Interruptor diferencial tripolar (3P), intensidad noimnal 630 A   

 Interruptor diferencial tripolar (3P), intensidad noimnal 630 A sensibilidad 30 mA, incluso p/p de pie-  
 zas especiales. Totalmente montado y probado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 04.03.07 CANALIZACIONES CA                                                 
E02228        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,00 
E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada   

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
  ________________________________________________  

 1,00 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Cable bomba 0,2 20,00 0,75 1,10 3,30 
  _____________________________________________________  

 3,30 
A01005        m3   M³. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto          

 M3. Excavación para la formación de zanja o pozos en terreno compactos, con medios mecánicos,  
 limpieza, rasanteo manual y compactación del fondo de excavación y , extracción de material a los  
 bordes o lugar de acopio intermedio, con parte proporcional de cualquier tipo de entibación ligera y  
 apuntalamiento si fuera necesario. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares. Incluido control  
 sobre la vegetación en zonas forestales o próximas por utilización de maquinaria o herramientas ca-  
 paces de provocar conatos de incendios y achique de aguas en zanja. Todos los trabajos se realiza-  
 rán cumpliendo con todo lo exigido en el "R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen  
 las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al  
 amianto".  
 Cable bomba 0,6 20,000 0,750 1,100 9,900 
  _____________________________________________________  

 9,90 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 Cable bomba 0,2 20,00 0,75 1,10 3,30 
  _____________________________________________________  

 3,30 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Cable bomba 1 20,000 0,750 1,100 16,500 
  _____________________________________________________  

 16,50 
ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados  

 Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye material a pie de obra y ma-  
 no de obra de instalación.  
  ________________________________________________  

 20,00 
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 APARTADO 04.03.08 CABLEADO AUXILIAR                                                 
E02121        m    Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado              

 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo  
 RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 C1 1 10,000 10,000 
 C2 1 10,000 10,000 
 C3 1 10,000 10,000 
 C5 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 50,00 
E02158        m    Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja insta  

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido  
 en bandejas o canales de cables previamente instalados.  
 C4 - VIGILANCIA 2 520,000 1.040,000 
 DER INF 2 10,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 1.060,00 
E02156        m    Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja insta  

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido  
 en bandejas o canales de cables previamente instalados.  
 C4 - VIGILANCIA 1 520,000 520,000 
 DER INF 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 530,00 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 C4 - VIGILANCIA 1 520,000 520,000 
  _____________________________________________________  

 520,00 
E02237        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado             

 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color  
 negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-  
 tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-  
 ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 C1 1 10,000 10,000 
 C2 1 10,000 10,000 
 C3 1 10,000 10,000 
 C5 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 50,00 
Z08EIM00420   UD   Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 20A           

 Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A con poder de corte 15 kA curva B. Con  
 indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V  
 en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  

 4,00 
Z10INT        UD   Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 10A           

 Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 15 kA curva B. Con  
 indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V  
 en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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ZINT63        UD   Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 63A           

 Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 A con poder de corte 15 kA curva B. Con  
 indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V  
 en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  

 1,00 
DIF           UD   Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),  

 Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad  
 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.  
  ________________________________________________  

 1,00 
CAJA          UD   Caja con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de   

 Caja con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de  
 4 módulos (ICP) + 1 fila de 18 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección  
 IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.  
  ________________________________________________  

 1,00 
LUMLED        UD   Pantalla Estanca IP65. Para Un Tubo LED T8 de 120cm. Conexión Un  

 Pantalla Estanca IP65. Para Un Tubo LED T8 de 120cm. Conexión Un Lateral  
  ________________________________________________  

 4,00 

 SUBCAPÍTULO 04.04 ESTRUCTURA                                                        
ZANCLAJE_1    ud   Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de perfiles mét  

 Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para terrenos compactos  
 y/o rocosos y rellenado de hormigón HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforación hasta  
 la profundidad especificada  en cualquiera de los procedimientos, el ensayo de arranque según solici-  
 taciones y condiciones de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejar-  
 lo totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a tracción verti-  
 cal establecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repetición del procedimiento tantas  
 veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.  
 10 35,000 350,000 
  _____________________________________________________  

 350,00 
ZESTMET_2     Mesa Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvaniz  

 Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas,  
 para instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones aproximadas 2,27 x  
 1,14 m, según documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al car-  
 bono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos me-  
 diante grapas de acero, paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indica-  
 da en planos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el tendido de los cables. Los  
 perfiles de los pórticos y las correas son de tipo CF de dimensiones según planos y cumpliendo con  
 el CTE-DB-AE. Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando 1,75 m enterrados.  
 Formada por 5 pórticos para abarcar hasta 16 paneles FV colocados en vertical. Se incluye mano  
 de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" en cada pìlar. Totalmente terminado y  
 montado.  
  ________________________________________________  

 35,00 
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 SUBCAPÍTULO 04.05 AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN                                          
 APARTADO 04.05.01 CENTRO DE GESTIÓN                                                 
ZAC006        ud   Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV    

 Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:  
   
    - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:  
           · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).  
           · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.  
           · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).  
           · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.  
    - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.  
    - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación  
 de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas,  
 análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAC004        ud   Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.  

 Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:  
   
    - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:  
           · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).  
           · Armario de HB ABS.  
           · Grado de protección: IP-65 IK08.  
           · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.  
           · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20  
 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.  
           · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos  
 controlados por PLC.  
    - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.  
    - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en gene-  
 ral, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.  
    - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 1 equi-  
 po de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:  
            · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.  
            · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funciona-  
 miento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-  
 cas definidas.  
            · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las  
 protecciones hidráulicas.  
    - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su fun-  
 cionamiento controlado por PLC-BPr.  
    - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funciona-  
 miento controlado por PLC-BPr.  
    - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de  
 arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para se-  
 guridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.  
    - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí  
 descritos no están incluidos en el presupuesto):  
            · 1 sensor de caudal.  
            · 1 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.  
            · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.  
            · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.  
            · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 variador de frecuencia.  
            · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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ZAC007        ud   Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equ  

 Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios, para co-  
 municación de salas de bombeo, incluyendo:  
   
    - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técnicas:  
           • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet  
           • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz  
           • Ganancia: 22 dBi  
           • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm  
           • Alimentación: 24V en PoE  
           • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC  
    - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la  
 corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.  
    - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separación de 300 mm.  
 Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la co-  
 rrosión.  
    - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil mediante vientos.  
    - Placa para sujeción de vientos.  
    - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.  
    - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.  
    - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimentador del  
 equipo de comunicaciones inalámbricas.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAC008        ud   Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3  

 Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:  
   
  · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor  
 fotovoltaico y sincronización con plataforma Web de control.  
 · Tarjeta SIM para conexión a internet.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAUTS0017     ud   Plataforma de telegestión del sistema de bombeo y gestión energé  

 Ud. Plataforma de telegestión del sistema de bombeo y gestión energética mediante pantalla táctil y  
 plataforma web donse mostrarán los programas horarios, configuraciones, tabla con el histórico de  
 alarmas disparadas en la instalación, así como las alarmas activas, indicando la fecha y hora de ac-  
 tivación, desactivación y la de reconocimiento por el usuario. La misma incorpora las siguientes par-  
 tes o módulos:  
 •       Visualización del estado general de toda la instalación, indicando:  
 o       Valor instantáneo de cada sensor presente en la instalación.  
 o       Estado de marcha, paro o avería de cada equipo de bombeo.  
 o       Valor de la energía entrante de la red eléctrica de distribución, producción de la instalación solar  
 fotovoltaica, consumo eléctrico de la instalación, periodo tarifario activo, potencia contratada, etc.  
 •       Programación de horarios de cada bomba y grupo de presión, los cuales podrán ser modifica-  
 dos por el perfil de usuario “programador”.  
 •       Configuración del funcionamiento del sistema, así como las protecciones necesarias y escena-  
 rios de funcionamiento. Estos parámetros podrán ser modificados por el perfil de usuario “técnico”.  
 •       Panel de Alarmas. Se mostrará un panel con el histórico de alarmas disparadas en la instala-  
 ción, así como las alarmas activas, indicando la fecha y hora de activación, desactivación y la de  
 reconocimiento por el usuario. Podrán ser reseteadas por usuarios con perfil “técnico”.  
 •       Gráficas. Se mostrarán datos históricos de dos tipos:  
 o       Histórico de valores instantáneos. Se muestra el valor instantáneo de los sensores de presión,  
 caudal, potencia, temperatura, radiación solar, tensión, corriente, etc.  
 o       Histórico de valores acumulados. Se muestra los valores acumulados de los equipos y sen-  
 sores, tales como volumen de agua, energía consumida total y por periodo tarifario, cuentahoras de  
 funcionamiento de los equipos de bombeo, número de arranques de cada equipo de bombeo, etc.  
 Se podrá modificar el rango de fechas para su visualización.  
 •       Informes. Cada usuario visualizará los siguientes informes tipo:  
 o       Precio horario de la energía para el día actual, indicando el periodo tarifario y la potencia contra-  
 tada en cada hora.   
 o       Previsión del precio horario de la energía para el día siguiente, indicando el periodo tarifario y la  
 potencia contratada en cada hora.  
 o       Funcionamiento de las instalaciones de bombeo. Se mostrará la información relacionada con  
 cada equipo de bombeo. En función de los sensores de los que disponga el equipo de bombeo, se  
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 mostrará la siguiente información para cada bomba, para un rango de fechas predeterminados, pu-  
 diendo ser modificadas por el usuario:  
 ?       Número y nombre del equipo de bombeo.  
 ?       Horas de funcionamiento (h).  
 ?       Energía consumida (kWh).  
 ?       Potencia media (kW).  
 ?       Volumen total bombeado (m3).  
 ?       Caudal medio (l/s).  
 ?       Tensión máxima (V).  
 ?       Tensión mínima (V).  
 ?       Reserva de agua en pozo (m).  
 ?       Temperatura media del motor (ºC).  
 ?       Eficiencia media (%).  
 ?       Coste medio (c€/m3)  
 ?       Coste total (€).  
 ?       Pérdidas por ineficiencia (€)  
   
 o       KPI Agua, Energía y Costes. Se mostrará un informe gráfico con los siguientes indicadores:  
 ?       Energía diaria con detalle cincominutal. Deberá mostrar la energía solar disponible, producción  
 fotovoltaica y consumo de la instalación, por defecto del día actual, se podrá modificar el día, mes y  
 año.  
 ?       Energía mensual con detalle diario. Deberá mostrar la energía de entrada de la red eléctrica,  
 producción fotovoltaica, energía consumida por la instalación, coste económico del suministro de la  
 red eléctrica y ahorro con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombeada. Por defecto  
 mostrará el mes actual con el detalle diario, pudiendo modificar la fecha.  
 ?       Energía anual con detalle mensual. Deberá mostrar la energía de entrada de la red eléctrica,  
 producción fotovoltaica, energía consumida por la instalación, coste económico del suministro de la  
 red eléctrica y ahorro con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombeada. Por defecto  
 mostrará el mes actual con el detalle mensual, pudiendo modificar la fecha.  
 ?       Energía total desde la puesta en funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica, con detalle  
 anual. Deberá mostrar la energía de entrada de la red eléctrica, producción fotovoltaica, energía con-  
 sumida por la instalación, coste económico del suministro de la red eléctrica y ahorro con la instala-  
 ción solar fotovoltaica y volumen de agua bombeada. El total será desde la fecha de puesta en mar-  
 cha de la instalación solar fotovoltaica, con detalle anual  
   
 o       Funcionamiento de los inversores fotovoltaicos. Mostrará datos relevantes del funcionamiento  
 de cada inversor fotovoltaico en una determinada fecha que podrá ser modificada:  
 ?       Nombre de la instalación.  
 ?       Número de inversor fotovoltaico.  
 ?       Potencia máxima generada (kW).  
 ?       Eficiencia máxima (%).  
 ?       Temperatura interna máxima (ºC).  
 ?       Energía generada (kWh)  
   
 o       Costes energéticos facturación. Debe mostrar los siguientes indicadores obtenidos del contador  
 de la compañía de suministro eléctrico y la configuración de costes energéticos en la plataforma web,  
 por defecto el mes actual, pudiendo modificar la fecha:  
 ?       Para cada periodo tarifario:  
 •       Potencia contratada (kW).  
 •       Maxímetro registrado (kW).  
 •       Coste del término de potencia (€).  
 •       Costes por excesos de potencia (€).  
 •       Energía Importada (kWh).  
 •       Coste del término de energía (€/kWh).  
 •       Coste energía (€).  
 •       Coste de energía reactiva inductiva (€) (de Periodo tarifario 1 al 5).  
 •       Coste teórico energía reactiva capacitiva (€) (de Periodo tarifario 6).  
 ?       Coste Total sin impuestos.  
 ?       Coste Total con impuestos.  
 Los importes económicos que se muestran se deben corresponder con los del contrato de suministro  
 de la red eléctrica, tanto si son precios fijos como del mercado horario, el sistema debe permitir intro-  
 ducir los datos del contrato con la comercializadora eléctrica  
  ________________________________________________  

 1,00 



MEDICIONES  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
         Página 49  

 APARTADO 04.05.02 SENSORES                                                          
ZAUTS0014.    ud   Anemómetro, tot. acabado                                          

 Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, co-  
 locado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexio-  
 nada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso coloca-  
 ción, conexión al cuadro, totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAUTS0016     ud   Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado                 

 Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico,  
 tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de  
 un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda,  
 incluso colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma  
 natural, totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAUTS0013     ud   Sonda Irradiación Solar, tot. acabado                             

 Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V,  
 colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada  
 al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, cone-  
 xión al cuadro, totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAUTS0014     ud   Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado                          

 Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,  
 con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro  
 secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente  
 acabado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAUTSCUADRO ud   Cuadro Meteorológico, monitorizable                               

 Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  
 construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo  
 material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y  
 rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación  
 DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma  
 de Tierra, conexión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F  
 6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación  
 y conexionado con la red modbus RS-485.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 04.05.03 CABLEADO                                                          
PE02220       m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 CASETA - C1 1 298,000 298,000 
 CASETA - C2 1 309,000 309,000 
 CASETA - C3 1 320,000 320,000 
 CASETA - C4 1 330,000 330,000 
 CASETA - C5 1 341,000 341,000 
 CASETA - C6 1 351,000 351,000 
 CASETA-C7 1 372,000 372,000 
 CASETA 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 2.331,00 
ZAUTS0020     m    Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo     

 Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blinda-  
 do, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +  
 Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Re-  
 sistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno do-  
 ble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de moni-  
 torización y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de  
 diámetro. Totalmente acabado.  
 CASETA - C1 1 298,000 298,000 
 CASETA - C2 1 309,000 309,000 
 CASETA - C3 1 320,000 320,000 
 CASETA - C4 1 330,000 330,000 
 CASETA - C5 1 341,000 341,000 
 CASETA - C6 1 351,000 351,000 
 CASETA-C7 1 372,000 372,000 
 CASETA 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 2.331,00 
ZAUTS0021     m    Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo     

 Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blinda-  
 do, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +  
 Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Re-  
 sistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de  
 halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a  
 sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20  
 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 100,00 
ZAUTS0019     m    Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo        

 Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hi-  
 los, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE  
 Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110  
 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial pa-  
 ra comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras  
 terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de an-  
 clajes, cajas, regletas, totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 100,00 
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 SUBCAPÍTULO 04.06 LEGALIZACIÓN                                                      
ZLEG-1        PAJ Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo  

 Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certificado de la Ins-  
 talación Eléctrica.  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 04.07 KIT SOLAR                                                         
ZM580WPS      ud   Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial 144 cél  

 Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial de dimensiones 2278x1134x30 mm, mo-  
 delo JAM72D40 de JA Solar o similar, con potencia pico de 580W y eficiencia 22,5 %. Incluso re-  
 parto, colocación en estructura metálica aporticada en suelo, testeo de voltaje de placa, marcado e  
 idetificación, totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 8,00 
ZREG70A       ud   Suministro y montaje de regulador de carga de batería programabl  

 Suministro y montaje de regulador de carga de batería programable SmartSolar VICTRON MPPT  
 250/70-Tr o similar de 70 A y 4 kW. para garantizar el correcto funcionamiento y protección de la ba-  
 tería con función de rastreo del punto de potencia eléctrica máxima de un campo FV con el fin de car-  
 gar las baterías mediante la máximaintensidad disponible, regulacion de tensión e intensidad de salida  
 de las baterías basándose en la cantidad de energía disponible proveniente del campo FV y el nivel  
 de carga de las baterías y resto de funciones, con los accesorios necesarios, completamente instala-  
 do, conexionado y funcionando.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ZINV5KW       ud   Suministro y montaje de inversor/cargador VICTRON Multiplus 48-5  

 Suministro y montaje de inversor/cargador VICTRON Multiplus 48-5000-70 de 48V con cargador de  
 70A y de 5000W de potencia nominal o similar. Completamente montado, probado y funcionando.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZBAT16        ud   Suministro y montaje de batería de Ferrofosfato de Litio (LiFePo  

 Suministro y montaje de batería de Ferrofosfato de Litio (LiFePo) libre de cobalto, BYD Battery-Box  
 Premium LVS 16.0 de 48V y 1 kWh de energía útil o similar con BMU. Incluso accesorios y peque-  
 ño material  eléctrico. Totalmente montado, probado y funcionando.  
   
 Las principales características son:  
 Módulo: LVS (4 kWh, 51.2 V, 45 kg)  
 Número de módulos: 1  
 Energía Utilizable: 4 kWh  
 Máx. Corriente de Salida: 250 A  
 Corriente de salida pico: 360 A, 5 s  
 Dimensiones bloque (H/W/D): 1227 x 650 x 298 mm  
 Peso: 199 kg  
 Voltaje Nominal: 51.2 V  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 
ZMONIT        ud   Suministro y montaje de monitor Color Control GX para equipos VI  

 Suministro y montaje de monitor Color Control GX para equipos VICTRON o similar para la monito-  
 rización y programación del funcionamiento de los equipos conectados. Incluye interfaz MK3 USB  
 para comunicación. Totalmente montado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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ZKITMAT       ud   Suministro y montaje de kit de material eléctrico para instalaci  

 Suministro y montaje de kit Material eléctrico para sistema a 48 voltios, incluye:  
   
 - Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre tramos (distancia máx. paneles-regula-  
 dor: 10 metros).  
 - Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre regulador y batería (distancia: 1,5 me-  
 tros)  
 - Conectores MC4  
 - Caja estanca  
 - Bornes de conexión  
 - Kit fusibles paneles solares y batería  
 -Terminales para baterí  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZESTRUC       ud   Suministro y montaje de estructura con inclinación a 30º para 8   

 Suministro y montaje de estructura con inclinación a 30º para 8 paneles solares de longitud 2000mm  
 en vertical de aluminio formada por 6 triángulos para dar la inclinación y que hacen de soporte de 2  
 railes horizontales unidos mediante escuadras atornilladas, 6 fijaciones intermedias para paneles y 4  
 fijaciones laterales para la sujeción de de los paneles en posición vertical.  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 04.08 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                             
ZVALLPAR      m    Vallado de parcela, de malla de simple torsión.                   

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diá-  
 metro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura,  
 empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fi-  
 jación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.  
  ________________________________________________  

 677,00 
ZPUERTCAN     ud   Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.           

 Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m constituida por cer-  
 cos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero  
 galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 50 mm de  
 paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para ac-  
 ceso de vehículos en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo y accesorios  
 de fijación y montaje.  
  ________________________________________________  

 1,00 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Zuncho entrada 1 5,200 0,300 0,300 0,468 
  _____________________________________________________  

 0,47 
AI15003       kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Longitudinal (4Ø6) 4 5,200 0,220 4,576 
 Estribos (Ø6-0.30) 18 0,800 0,220 3,168 
  _____________________________________________________  

 7,74 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 1 5,20 0,30 0,30 0,47 
  _____________________________________________________  

 0,47 
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 SUBCAPÍTULO 04.09 SEGURIDAD PRIVADA                                                 
PN19          ud   Sistema de seguridad protección Planta Fotovoltaica               

 Mejoras en sistema de seguridad parque fotovoltaico, compuestas por sistema de detección de intru-  
 sión, sistema de grabación, equipo de video análisis incluyendo toda la configuración y puesta en  
 marcha, formado por los siguientes elementos:  
   
 - Central de alarma profesional Grado 2,Comunicación Ethernet, Wi-Fi y 4G Dual SIM,Inalámbrico  
 868 MHz Jeweller y Wings,Hasta 200 dispositivos inalámbricos,100 cámaras IP o canales de vide-  
 ograbador,App Móvil y Software PC.Suministrado e instalado  
 - Teclado independiente blanco,Bidireccional,Certificado grado 2,Inalámbrico 868 MHz Jeweller.Su-  
 ministrado e instalado.  
 - Detector PIR doble tecnología,Antimascotas,Certificado grado 2,1 PIR Infrarrojos, 1 Microon-  
 das,Inalámbrico 868 MHz.Suministrado e instalado.  
 - Contacto magnético puerta/ventana,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado 2,Indicador  
 LED y Antena interna,1 entrada cableada / 1 Tamper,Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V.Suministra-  
 do e instalado.  
 - Sirena para interior,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado 2,Presión sonora máxima 105  
 dB,Indicador LED / Sonido regulable.Suministrado e instalado.  
 - Sirena para exterior,nalámbrico 868 MHz Jeweller,,Certificado grado 2,Presión sonora máxima  
 113 dB,LED señalización,Alimentación 12 VDC/ 4 pilas CR123A 3.0 V.Suministrado e instalado.  
 - NVR IP de 16 canales Formato Smart H.265+ 160/80Mbps de entrada/salida Salidas HDMI (4K)  
 y VGA (1080P) simultáneas,Compatible con cámaras inteligentes,SMD Plus 4 canales,4 entradas /  
 2 salidas de alarma,Capacidad de 2 HDD SATA,1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0,220V CA, 16 puertos  
 PoE+.INCLUYE : Disco duro de 6 TB.Suministrado e instalado.  
 - Armario rack 19"-9U para montaje en pared,Carga de 100 kg,IP20,SPCC,Profundidad de 600  
 mm..Suministrado e instalado.   
 - Switch PoE gestionado en la nube,16 puertos PoE RJ45 de 10/100/1000 Mbps,2 puertos Uplink  
 SFP de 1000 Mbps,Consumo PoE: 30W por cada puerto,Entrega PoE total de 240W.Suministrado  
 e instalado.  
 - Sistema de vídeo análisis para 3 canales IP. DFusion con Deep Learning. RacSuministrado e ins-  
 talado.   
 - Tarjeta Rele de Salidas.Suministrado e instalado  
  ________________________________________________  

 1,00 
PA01002       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero         

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
 0,2 520,000 0,100 0,800 8,320 
  _____________________________________________________  

 8,32 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 0,6 520,00 0,10 0,80 24,96 
  _____________________________________________________  

 24,96 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 0,2 520,00 0,10 0,80 8,32 
  _____________________________________________________  

 8,32 
PA01017       m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1 520,000 0,100 0,800 41,600 
  _____________________________________________________  

 41,60 
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E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
  ________________________________________________  

 520,00 
ZCB001        m    Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado    

 Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos,  
 colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de  
 diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de  
 punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diá-  
 metro.  
 L1-vigilancia 1 520,000 520,000 
  _____________________________________________________  

 520,00 
ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados  

 Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye material a pie de obra y ma-  
 no de obra de instalación.  
 L1-vigilancia 1 520,000 520,000 
  _____________________________________________________  

 520,00 
ZCV004        ud   Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot  

 Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros  
 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de  
 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.  
  ________________________________________________  

 12,00 
ZCR015        ud   Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.              

 Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura  
 conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimen-  
 tación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch  
 ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte co-  
 lumna, prensaestopas,etc..)  
  ________________________________________________  

 12,00 
ZCR017        ud   Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.                  

 Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo On-  
 vif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-  
 nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ZAL019        ud   Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.                         

 Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia  
 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 12,00 
ZAL002        ud   Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco     

 Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de di-  
 mensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exte-  
 riores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni  
 cámaras ni focos. Totalmente acabado.  
  ________________________________________________  

 12,00 
PE02069       ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
  ________________________________________________  

 12,00 
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 CAPÍTULO 05 U.O. Nº5 - INSTALACIONES DE FILTRADO                              
 SUBCAPÍTULO 05.01 FILTRADO ALCHUP                                                   
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 Pieza cuello cisne entrada cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza entrada conexion filtro y  
 by-pass  
 ml tubería 300 5 49,71 248,55 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza salida filtros y by-pass  
 ml tubería 300 4 49,71 198,84 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 3 14,00 42,00 
 Pieza cuello cisne salida cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 1.171,65 
  _____________________________________________________  

 1.171,65 
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ACARDCg       ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
FILTRO600     ud   Bateria Filtros automáticos 2 x 8"                                

 Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Linea Luces fluorescente 15 15,00 
 Linea Luz emergencia 15 15,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Circuito luces 30 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PN02          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø300                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 4 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 FILTRADO MARINES I                                                
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 Pieza cuello cisne entrada cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza entrada conexion filtro y  
 by-pass  
 ml tubería 300 5 49,71 248,55 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza salida filtros y by-pass  
 ml tubería 300 4 49,71 198,84 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 3 14,00 42,00 
 Pieza cuello cisne salida cabezal  
 ml tubería 250 3 42,00 126,00 
 ud codo 90º 2 41,00 82,00 
 Bridas 2 12,50 25,00 
 1.127,52 
  _____________________________________________________  

 1.127,52 
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ACARDCg       ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
FILTRO800     ud   Bateria Filtros automáticos 3 x 8"                                

 Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
SS0012        ud   Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado                    

 Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-se-  
 ñalización con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.  
 1 1,00 
 1,00 
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 1,00 
PULUIN0       ud   Punto de luz LED 15 w                                             

  Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instala-  
 do.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Linea Luces fluorescente 15 15,00 
 Linea Luz emergencia 15 15,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Circuito luces 30 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PN02          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø300                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 3 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3 3,00 
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 3,00 
PD09.MFV001   ud   Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.                              

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de  
 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A,  
 y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensio-  
 nes 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco  
 de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de lon-  
 gitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y cone-  
 xionado.  
 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
PD09.EMF003   ud   Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV         

 Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria  
 de aluminio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por  
 perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.  
 Inst. Auxiliar 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
PD09.RS0060   ud   Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048                       

 Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad  
 de salida de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoi-  
 dal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limi-  
 tes de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de  
 CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de  
 entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y  
 nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PD09.CC0150   ud   Controlador de carga mult.                                        

 Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión  
 máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo  
 de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de  
 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PD09.RS0133   ud   Batería ion litio 48 v 5,1 kWh                                    

 Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga  
 y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12  
 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de ten-  
 sión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario  
 rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
PD09.CGP006   ud   CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.                               

 Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en  
 3x4, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con  
 capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación  
 contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30  
 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 in-  
 terruptor magnetotérmico de In 100 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas,  
 relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, ca-  
 naleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.  
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 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 05.03 FILTRADO PLA DE LES AVENES I                                      
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 Pieza cuello cisne entrada cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza entrada conexion filtro y  
 by-pass  
 ml tubería 300 5 49,71 248,55 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza salida filtros y by-pass  
 ml tubería 300 4 49,71 198,84 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 3 14,00 42,00 
 Pieza cuello cisne salida cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 1.171,65 
  _____________________________________________________  

 1.171,65 
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ACARDCg       ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
FILTRO800     ud   Bateria Filtros automáticos 3 x 8"                                

 Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Linea Luces fluorescente 15 15,00 
 Linea Luz emergencia 15 15,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Circuito luces 30 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PN02          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø300                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
  ________________________________________________  

 1,00 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 3 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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 SUBCAPÍTULO 05.04 FILTRADO CABEZO ROIG II                                           
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 Pieza cuello cisne entrada cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza entrada conexion filtro y  
 by-pass  
 ml tubería 300 5 49,71 248,55 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza salida filtros y by-pass  
 ml tubería 300 4 49,71 198,84 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 3 14,00 42,00 
 Pieza cuello cisne salida cabezal  
 ml tubería 250 3 42,00 126,00 
 ud codo 90º 2 41,00 82,00 
 Bridas 2 12,50 25,00 
 1.127,52 
  _____________________________________________________  

 1.127,52 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
FILTRO800     ud   Bateria Filtros automáticos 3 x 8"                                

 Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Linea Luces fluorescente 15 15,00 
 Linea Luz emergencia 15 15,00 
 30,00 
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  _____________________________________________________  

 30,00 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Circuito luces 30 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PN01          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø250                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø250 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
  ________________________________________________  

 1,00 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 3 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
PD09.MFV001   ud   Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.                              

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de  
 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A,  
 y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensio-  
 nes 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco  
 de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de lon-  
 gitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y cone-  
 xionado.  
 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
PD09.EMF003   ud   Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV         

 Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria  
 de aluminio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por  
 perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.  



MEDICIONES  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
         Página 64  

 Inst. Auxiliar 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
PD09.RS0060   ud   Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048                       

 Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad  
 de salida de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoi-  
 dal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limi-  
 tes de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de  
 CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de  
 entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y  
 nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PD09.CC0150   ud   Controlador de carga mult.                                        

 Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión  
 máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo  
 de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de  
 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PD09.RS0133   ud   Batería ion litio 48 v 5,1 kWh                                    

 Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga  
 y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12  
 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de ten-  
 sión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario  
 rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
PD09.CGP006   ud   CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.                               

 Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en  
 3x4, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con  
 capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación  
 contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30  
 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 in-  
 terruptor magnetotérmico de In 100 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas,  
 relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, ca-  
 naleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 05.05 FILTRADO CABEZO ROIG III                                          
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 Pieza cuello cisne entrada cabezal  
 ml tubería 300 3 49,71 149,13 
 ud codo 90º 2 50,00 100,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza entrada conexion filtro y  
 by-pass  
 ml tubería 300 5 49,71 248,55 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 2 14,00 28,00 
 Pieza salida filtros y by-pass  
 ml tubería 300 4 49,71 198,84 
 ud codo 90º 1 50,00 50,00 
 Bridas 3 14,00 42,00 
 Pieza cuello cisne salida cabezal  
 ml tubería 250 3 42,00 126,00 
 ud codo 90º 2 41,00 82,00 
 Bridas 2 12,50 25,00 
 1.127,52 
  _____________________________________________________  

 1.127,52 
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
ACARDCg       ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
FILTRO800     ud   Bateria Filtros automáticos 3 x 8"                                

 Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Linea Luces fluorescente 15 15,00 
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 Linea Luz emergencia 15 15,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Circuito luces 30 30,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
PN02          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø300                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 3 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
PD09.MFV001   ud   Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.                              

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de  
 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A,  
 y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensio-  
 nes 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco  
 de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de lon-  
 gitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y cone-  
 xionado.  
 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
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PD09.EMF003   ud   Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV         

 Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria  
 de aluminio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por  
 perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.  
 Inst. Auxiliar 6 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
PD09.RS0060   ud   Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048                       

 Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad  
 de salida de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoi-  
 dal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limi-  
 tes de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de  
 CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de  
 entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y  
 nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PD09.CC0150   ud   Controlador de carga mult.                                        

 Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión  
 máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo  
 de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de  
 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PD09.RS0133   ud   Batería ion litio 48 v 5,1 kWh                                    

 Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga  
 y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12  
 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de ten-  
 sión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario  
 rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
PD09.CGP006   ud   CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.                               

 Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en  
 3x4, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con  
 capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación  
 contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30  
 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 in-  
 terruptor magnetotérmico de In 100 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas,  
 relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, ca-  
 naleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 06 U.O. Nº6 - AUTOMATIZACION VÁLVULAS DE MANIOBRA                    
 SUBCAPÍTULO 06.01 VALVULAS Y OBRAS AUXILIARES                                       
A10117        ud   Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,0 MPa embridada, moto  

 Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de  
 fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje  
 de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta  
 de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor  
 mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A03017        ud   Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
A06058        m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
arran_val     ud   Circuito eléctrico arrancador válvula                             

 Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funcio-  
 namiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-  
 res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
solar_3       ud   Instalación solar fotovoltaica de alimentación estación (4x100wp  

 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de válvulas formada por 4 paneles  
 de 100Wp, totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre cimen-  
 tación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 baterías en serie de 2  
 Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 reguladores de carga de 30A, conexión eléctrica  
 en interior entre reguladores, baterías y líneas de panel con cable de sección apropiada para cumplir  
 el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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caseta_hor    ud   Caseta de hormigón prefabricada 200x100                           

 Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 200x100x200cm  
 con puerta dde doble hoja, y de base de hormigón de dimensiones 250x150x15 cm. La caseta se  
 instalará sobre terreno previamente alisado y compactado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 Segun anejo 25,28 25,28 
 25,28 
  _____________________________________________________  

 25,28 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Segun anejo 1 101,13 101,13 
 101,13 
  _____________________________________________________  

 101,13 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 Relleno cama tubería segun anejo 7,75 7,75 
 Relleno tubería segun anejo 29,52 29,52 
 37,27 
  _____________________________________________________  

 37,27 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Segun anejo 21,87 21,870 
 21,870 
  _____________________________________________________  

 21,87 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 Segun anejo 66,19 66,19 
 66,19 
  _____________________________________________________  

 66,19 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 Sobrantes, segun anejo 46,02 46,02 
 46,02 
  _____________________________________________________  

 46,02 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Sobrantes, segun anejo 46,02 46,02 
 46,02 
  _____________________________________________________  

 46,02 
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 SUBCAPÍTULO 06.02 CÁMARA 1,5 x 1,5                                                  
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 Cámara 2 6,00 6,00 2,50 180,00 
 180,00 
  _____________________________________________________  

 180,00 
I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual                   

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.  
 Cámara 2 4,00 4,00 0,20 6,40 
 6,40 
  _____________________________________________________  

 6,40 
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Cámara 2 4,000 4,000 0,200 6,400 
 6,400 
  _____________________________________________________  

 6,40 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 Cámara Horm. limpierza 2 3,00 3,00 0,10 1,80 
 1,80 
  _____________________________________________________  

 1,80 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 ø12 mm 2 380,70 761,40 
 Acero en cubierta 2 50,00 100,00 861,40 
 
  _____________________________________________________  

 861,40 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 Cámara 2 8,00 2,00 2,00 64,00 
 64,00 
  _____________________________________________________  

 64,00 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Solera cámara 2 2,00 2,00 0,25 2,00 
 Muros cámara 8 2,00 0,25 2,00 8,00 
 Cubierta cámara 2 2,00 2,00 0,25 2,00 12,00 
 
  _____________________________________________________  

 12,00 
ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                                

 Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
 Cámaras 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 Cubierta de cámara 2 2,00 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
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 CAPÍTULO 07 U.O. Nº7 - AUTOMATIZACION- TICS - TELECONTROL                     
 SUBCAPÍTULO C5.1 EQUIPAMIENTO DE AUTOMATIZACION                                    
PLC-01        ud   Automatización modelo PLC-01                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 según detalle de anejos.  
 Puntos según anejo 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
PLC-02        ud   Automatización modelo PLC-02                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 según detalle de anejos.  
 Puntos según anejo 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
PLC-03        ud   Automatización modelo PLC-03                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 según detalle de anejos.  
 Puntos según anejo 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
PLC-04        ud   Automatización modelo PLC-04                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 según detalle de anejos.  
 Puntos según anejo 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
PLC-05        ud   Automatización modelo PLC-05                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de anejos.  
 Puntos según anejo 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
PLC-06        ud   Automatización modelo PLC-06                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de anejos.  
 Puntos según anejo 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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 SUBCAPÍTULO C5.3 CONTROL DE CAUDALES y SENSORES                                    
ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-  
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase  
 metrológica B. Instalado.  
 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
AG11006       ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 10 10,00 
 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
CAUDEM200     ud   Caudalímetro electromagnético DN-200                              

 Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip  
 66, grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de se-  
 ñal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales,  
 display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.  
 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
AG11011       ud   Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado                

 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6  
 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.  
 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
A10060        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A11013        ud   Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado                

 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6  
 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
AG11012       ud   Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado                

 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6  
 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10108        ud   Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúc-  
 til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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A10015        ud   Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada      

 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40,embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10109        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúc-  
 til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Piezas especiales para ubicacion de 450 450,00 
 contadores  
 450,00 
  _____________________________________________________  

 450,00 
A23011        ud   Sistema alimentación fotovoltaica 40Wp para elemento intermedio   

 Sistema de alimentación autónoma para estación concentradora, formado por panel solar 40 Wp 12 V  
 con soporte para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para in-  
 versión de polaridad y descarga profunda y baterías de plomo EC 12 V 38 Ah, recargable AGM.  
 Unidad totalmente instalada y probada.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             

 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de sali-  
 da 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e  
 hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 
A10049        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10050        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A10051        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO C5.4 RED WIMAX                                                         
WSU-01        Ud   Suscriptor WIMAX                                                  

 Estación base WIMAX según detalle de anejos.  
 Número de PLCS 15 15,00 
 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
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 CAPÍTULO 08 REPOSICION DE SERVICIOS                                           
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 125 125,000 
  _____________________________________________________  

 125,00 
I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista                   

 Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, co-  
 locados con mortero de cemento, incluso preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de  
 cemento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. No  
 se incluye el suministro, transporte de la piedra ni medios auxiliares.   
 Reposiciones 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
I20026        m²   Rejuntado mampostería                                             

 Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, sin incluir piedra a reponer.  
 Reposiciones 20 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Reposición por reparación 20 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 Reparaciones 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 Reparaciones 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
A21005        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 800  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 Reparaciones 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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A19007        m    Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Reposiciones 10 10,00 
 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
A19008        m    Tubería de hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Reposiciones 10 10,00 
 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
A19009        m    Tubería de hormigón armado campana ø 0,80 m con p.p. junta de go  

 Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Reposiciones 10 10,00 
 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
PD06.RIM050   m2   Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP                              

 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra  
 de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.  
 350 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 
PD06.ADH060   m2   Riego de adherencia tipo C60B3 ADH                                

 Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. To-  
 talmente terminado.  
 350 350,00 350,00 
  _____________________________________________________  

 350,00 
PD06.MBT050   Tn   Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S      

 Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmen-  
 te colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-  
 cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego  
 de Condiciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico  
 AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.  
 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 
PD05.RTH200   m    Reposición tubo hormigón DN 200                                   

 Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con parte propor-  
 cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-  
 cación.  
 1 20,00 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
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PD05.RTH300   m    Reposición tubo hormigón DN 300                                   

 Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con parte propor-  
 cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-  
 cación.  
 1 3,00 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
PD05.ESGE01   ud   Estudio georradar para detección de servicios                     

 Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por  
 técnicos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo in-  
 cluido, para la correcta ejecución de la unidad.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
A21001ab      ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tuber<400      

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304, con manguito de estanqueidad con junta  
 EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería de diámetro inferior a ø 400 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 Reparaciones 4 4,00 
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
I14008        m³   Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                     

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
AI15003       kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 100 100,000 
  _____________________________________________________  

 100,00 



MEDICIONES  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
         Página 79  

 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO C06.01 CANONES                                                           
RG_01014      ud   Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3                     

 Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3  
 1 7,00 7,00 
 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
RG_01017      t    Canon vertido por entrega residuos comp. hierro                   

 Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y acero , cables y mezclados a  
 gestor autorizado  
 1 2,16 2,16 
 2,16 
  _____________________________________________________  

 2,16 
RG_01027      t    Canon vertido por entrega de RCDs tierras                         

 Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas (gravas y arenas)  
 1 3,00 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
RG_01030      t    Canon vertido por entrega de RCDs hormigón                        

 Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigón  
 1 3,00 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
RG_01010      t    Canon vertido por entrega de RCDs de madera                       

 Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado  
 1 0,72 0,72 
 0,72 
  _____________________________________________________  

 0,72 
RG_01024      t    Canon entrega mezcla de Residuos municipales                      

 Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales  
 1 0,28 0,28 
 0,28 
  _____________________________________________________  

 0,28 
RG_01007      t    Canon de vertido por entrega de RCDs MBC                          

 Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas  
 1 150,00 150,00 
 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 
RG_01023      t    Canon de entrega de RCDs de plásticos                             

 Canon de entrega de RCDs de plásticos  
 1 0,38 0,38 
 0,38 
  _____________________________________________________  

 0,38 
RG_01020      t    Canon de entrega de RCDs de papel y cartón                        

 Canon de entrega de RCDs de papel y cartón a gestor autorizado  
 1 0,25 0,25 
 0,25 
  _____________________________________________________  

 0,25 
RG_01003      m³   Canon de vertido entrega tierras proce. excav                     

 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación  
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 1 250,00 250,00 
 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 

 SUBCAPÍTULO C06.02 PUNTO LIMPIO                                                      
RG_01012      mes Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs                                 

 Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs  
 1 6,00 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
RG_01009      mes Alquiler contenedor 4m3 de RCDs                                   

 Alquiler contenedor 4m3 de RCDs  
 Contenedor hierro 1 6,00 6,00 
 Contedor hormigón 1 6,00 6,00 
 Contedor papel 1 6,00 6,00 
 Contenedor plastico 1 6,00 6,00 
 Contedor madera 1 6,00 6,00 
 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
RG_01004      mes Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs                                  

 Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs  
 1 6,00 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
RG_01033      ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l                                 

 Bidón residuos peligrosos de 60 l  
 1 2,00 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
RG_01011      t    Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales                      

 Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales  
 1 112,50 112,50 
 112,50 
  _____________________________________________________  

 112,50 
RG_01005      t    Carga mecánica RCDs en camión/contenedor MBC                      

 Carga mecánica RCDs en camión o contenedor de mezclas bituminosas  
 1 150,00 150,00 
 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 
RG_01001      ud   Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m                             

 Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m  
 1 250,00 250,00 
 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 
RG_01034      mes Contenedor y recogida mensual de RSU                              

 Contenedor y recogida mensual de RSU  
 1 6,00 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
RG_01013      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales                   

 Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegetales a una D=20 km  
 1 7,00 7,00 
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 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
RG_01016      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro                      

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y acero a una D=20 km.  
 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
RG_01029      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigón                    

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigón a una D=30 km  
 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
RG_01019      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel                       

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y cartón a una D=20 km  
 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
RG_01022      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic                     

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plásticos a una D=20 km  
 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
RG_01008      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera                       

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a una D=20 km  
 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
RG_01026      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras                     

 Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pétreas a una D=30 km  
 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
RG_01031      ud   Gestión vertido bidón 60 I RP                                     

 Gestión vertido bidón 60 I RP  
 1 2,00 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
RG_01006      t    Transp. RCD no peligrosos camión 15t D=40km                       

 Transporte de RCD no peligrosos en camión de 15t D=40 km  
 1 150,00 150,00 
 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 
RG_01032      ud   Transporte bidón 60 I RP                                          

 Transporte bidón 60 I RP  
 1 2,00 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
RG_01002      m³   Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km                           

 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km  
 1 250,00 250,00 
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 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 
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 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO C7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SS0018        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales     

  Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto  
 para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-  
 dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
  ________________________________________________  

 20,00 
SS0038        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma  
 UNE-EN 352-3.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0040        ud   Protector facial malla                                            

 Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resistencia  
 "F". Norma UNE-EN 1731.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0039        ud   Protector auditivo de orejeras                                    

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0045        ud   Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje    

 Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y  
 atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para lle-  
 var en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0032        ud   Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal  

 Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje  
 con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el  
 cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0041        par  Recambio de filtro polivalente y partículas                       

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores  
 orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3.  
 ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
  ________________________________________________  

 20,00 
SS0033        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2   

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas  
 y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
  ________________________________________________  

 100,00 
SS0026        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro  
 de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-  
 culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an-  
 claje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
  ________________________________________________  

 16,00 
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SS0027        ud   Gafas montura universal/Cubregafa solar                           

 Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos conti-  
 nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento (N);  
 adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN  
 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0025        ud   Gafas antipolvo montura integral                                  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)  
 y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0019        ud   Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma  
 UNE-EN 20471.  
  ________________________________________________  

 20,00 
SS0047        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               

 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de  
 velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0028        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
  ________________________________________________  

 32,00 
SS0029        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O  
 y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0049        ud   Traje impermeable de alta visibilidad                             

 Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de  
 alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0037        ud   Polo manga corta                                                  

 Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0035        ud   Pantalón multibolsillos con refuerzos                             

 Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en  
 las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Colores: azul, verde y beige.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0054        par  Zapatos de seguridad Categoría S3                                 

 Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestático (A); protección del talón contra cho-  
 ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y ab-  
 sorción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metálicas y  
 con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", refuerzo en la pun-  
 tera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN  
 20345.  
  ________________________________________________  

 16,00 
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PRI.22        Par  Botas dieléctricas.                                               

 Botas dieléctricas.  
  ________________________________________________  

 4,00 
PRI.12        ud   Mandil de cuero para soldador.                                    

 Mandil de cuero para soldador.  
  ________________________________________________  

 2,00 
PRI.13        Par  Manguitos para soldador.                                          

 Manguitos para soldador.  
  ________________________________________________  

 2,00 
PRI.14        par  Polainas para soldador.                                           

 Polainas para soldador.  
  ________________________________________________  

 2,00 
PRI.15        Par  Guantes para soldador.                                            

 Guantes para soldador.  
  ________________________________________________  

 2,00 
ESYS01        ud   Crema solar                                                       

 Crema solar  
  ________________________________________________  

 8,00 
SS0044        ud   Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón       

 Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma  
 UNE-EN 20471.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0024        ud   Forro polar ligero                                                

 Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con  
 bolsillos y cierre de cremallera. Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.  
  ________________________________________________  

 16,00 
ESYS04        ud   Cinturón portaheramientas                                         

 Cinturón portaheramientas  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0008        ud   Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento                      

 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón  
 de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-  
 ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0001        ud   Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)        

 Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos  
 extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.  
  ________________________________________________  

 16,00 
SS0022        ud   Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)                              

 Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y el otro nor-  
 mal. Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de  
 extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
  ________________________________________________  

 16,00 
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 SUBCAPÍTULO C7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SS0015        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
  ________________________________________________  

 30,00 
SS0020        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
  ________________________________________________  

 288,95 
SS0009        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
  ________________________________________________  

 10,00 
SS0051        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  
 la colocación y el desmontaje.  
  ________________________________________________  

 150,00 
SS0053        m²   Valla provisional obra. Montaje y desmontaje                      

 Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de  
 acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.  
  ________________________________________________  

 125,00 
SS0052        m²   Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje         

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-  
 cada sobre las vallas.  
 220 220,00 
 220,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 
SS0050        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
  ________________________________________________  

 50,00 
SS0011        ud   Barrera de seguridad, colocada                                    

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,  
 con capacidad de lastrado de 150 l  
 75 75,00 
 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
SS0046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
  ________________________________________________  

 50,00 
SS0021        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
  ________________________________________________  

 25,00 
SS0023        ud   Extintor polvo ABC 9 kg, colocado                                 

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según  
 UNE 23110.  
  ________________________________________________  

 3,00 
SS0036        ud   Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje          

 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de  
 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pea-  
 tonal.  
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  ________________________________________________  

 15,00 
PRC.40        ud   Pasarela peatona de circulación en cubierta inclinada             

 Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima del 40%, evitando pisar di-  
 rectamente sobre la misma, mediante pasarela de circulación de aluminio de 3,00 m de lognitud, an-  
 chura útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg de capa-  
 cidad de carga, amortizable en 20 usos.  
  ________________________________________________  

 20,00 
SS0031        ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo  

 Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m  
 de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-  
 xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto  
 de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvaniza-  
 do, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extre-  
 mo.  
  ________________________________________________  

 10,00 
SS0017        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
  ________________________________________________  

 9,00 
SS0016        ud   Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado  
  ________________________________________________  

 9,00 
ESYS02        ud   Pertiga salvamento                                                

 Pertiga salvamento  
  ________________________________________________  

 1,00 
SS0048        ud   Topes para camión en excavaciones                                 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-  
 vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
  ________________________________________________  

 2,00 

 SUBCAPÍTULO C7.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST                                    
SS0005        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0003        mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado                         

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0010        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
  ________________________________________________  

 4,00 
SS0042        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
  ________________________________________________  

 2,00 
SS0030        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un  
 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
  ________________________________________________  

 40,00 
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PRH.09        ud   Lavabo instalado con agua fria y caliente                         

 Lavabo instalado con agua fria y caliente  
  ________________________________________________  

 1,00 
PRH.12        ud   Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor        

 Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente terminado y en  
 servicio.  
  ________________________________________________  

 1,00 
SS0006        mes Alquiler de horno microondas                                      

 Horno microondas de 18 l y 800 W.  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0034        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
  ________________________________________________  

 2,00 
SS0004        mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x  

 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;  
 Según R.D. 1627/1997.  
  ________________________________________________  

 6,00 
SS0002        mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.          

 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sis-  
 tema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de  
 luz exterior.  
  ________________________________________________  

 12,00 
SS0007        mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu  

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
  ________________________________________________  

 36,00 

 SUBCAPÍTULO C7.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS                                    
SS0013        ud   Botiquín individual transportable con trabillas sujeción          

 Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para  
 su sujeción al cinturón.  
  ________________________________________________  

 5,00 
SS0014        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
  ________________________________________________  

 5,00 
SS0043        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
  ________________________________________________  

 5,00 
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 CAPÍTULO 11 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO C8.1 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERIC  
RIEGCAM       m³   Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios; mediante  

 Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excavación y áridos mediante camión  
 cuba, para evitar dispersión de polvo.  
 Riego de caminos, traza tub. Safareig 260 260,00 
 260,00 
  _____________________________________________________  

 260,00 

 SUBCAPÍTULO C8.2 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL SUELO                         
GRADC         m²   Gradeo superficial de superficies compactadas                     

 Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria frente a la comp-  
 tactación del suelo.  
  ________________________________________________  

 6,50 

 SUBCAPÍTULO C8.3 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL PAISAJE                       
PLANARBC      ud   Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, pla  

 Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo  
 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal  
 cribada y substratos vegetales fertilizados.  
  ________________________________________________  

 6,00 
PN22          ud   Red riego                                                         

 Instalación de sistema de riego compuesta por: tubería de PE de 32 mm en PN6, conectada al punto  
 de agua de la balsa (el cliente tiene que dejar una conexión de 1"), tubería perimetral de tubería de 16  
 m con goteros integrados. Formación de arqueta de riego de compuesta por 1/2 sectores segun ne-  
 cesidades (electroválvula, programador y llaves de paso) funcionamiento a pilas.  
  ________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO C8.4 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS VEGETACIÓN Y FAUNA                     
 APARTADO ESTRVEG ESTRUCTURAS VEGETALES Y ARBOLES AISLADOS                          
PLANARBG      ud   Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura, plan  

 Plantación de especies de matorral alt. máxima 1,5-2m, estructuras según lo descrito en documenta-  
 ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-  
 do.  
  ________________________________________________  

 50,00 
PLANARBP      ud   Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de altura, pla  

 Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados en bandeja forestal de 300  
 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m  
 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas,  
 planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,   
 riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.  
  ________________________________________________  

 150,00 
PLANARBA      ud   Plantación de árbol aislado, especie Celtis australis, plantado   

 Plantación de árbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en  
 hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra  
 vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
  ________________________________________________  

 2,00 
PN22          ud   Red riego                                                         

 Instalación de sistema de riego compuesta por: tubería de PE de 32 mm en PN6, conectada al punto  
 de agua de la balsa (el cliente tiene que dejar una conexión de 1"), tubería perimetral de tubería de 16  
 m con goteros integrados. Formación de arqueta de riego de compuesta por 1/2 sectores segun ne-  
 cesidades (electroválvula, programador y llaves de paso) funcionamiento a pilas.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO MEJHABF MEJORA DE LA HABITABILIDAD DE LA FAUNA                            
INSTCNIDOP    ud   Instalación de cajas nido para aves paseriformes                  

 Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o paseriformes de pequeño tamaño,  
 para la mejora de la habitabilidad.  
  ________________________________________________  

 5,00 
INSTCNIDOV    ud   Instalación de cajas nido para aves que anidan en edificios       

 Instalación de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la mejora de la habitabilidad.  
  ________________________________________________  

 3,00 
INSTCNIDOR    ud   Instalación de cajas nido para pequeñas aves rapaces              

 Instalación de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cernícalos, para la mejora de la habita-  
 bilidad.  
  ________________________________________________  

 3,00 
INSREFQU      ud   Instalación de refugios para quirópteros                          

 Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; para la mejora de la habita-  
 bilidad.  
  ________________________________________________  

 4,00 
INSTREFINS    ud   Instalación de refugios para insectos                             

 Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.  
  ________________________________________________  

 3,00 
CHARCANF      ud   Ejecución de pequeña charca para anfibios 12 m2                   

 Ejecución de pequeña charca de 12m2 mediante excav. medios mecánicos, prof 35-40 cm, imper-  
 meabilización mediante lámina EPDM o similar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento  
 del vaso y plantación especies arbustivas perimetrales.  
  ________________________________________________  

 1,00 
PROSPECF      ud   Prospección para determinar ubicación de c.nido y refugios fauna  

 Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medidas dirigidas a la mejora de la ha-  
 bitabilidad de la fauna: instalación de cajas nido para diferentes especies, refugios para quirópteros y  
 refugios para insectos.  
  ________________________________________________  

 2,00 

 SUBCAPÍTULO C8.5 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS          
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su  

 Este curso contempla los siguientes contenidos generales:  
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas  
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.  
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos  
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes,  
 uso de fitosanitarios, etc.  
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.  
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental  
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA  
  ________________________________________________  

 1,00 
C1_HUM        ud   Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o   

 El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que exis-  
 ten en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y,  
 principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO C8.6 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS  
SEGPVAFO      ud   Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y final en f  

 Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras, por técnico espe-  
 cialista ambiental, incluido elaboración de informes mensuales e informe final en fase de obras.  
  ________________________________________________  

 6,00 

 SUBCAPÍTULO C8.7 ARQUEOLOGIA                                                       
ARQ005        ud   Proyecto básico arqueología                                       

 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo  
 emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por  
 parte de Patrimonio.  
 1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ARQ001        jor  Arqueólogo                                                        

 Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes  
 correspondientes.  
 15 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
ARQ008        ud   Informe mensual de seguimiento arqueológico                       

 Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este  
 informe será enviado a la dirección de obra.  
 4 meses de mov. tierras / 1 informe 4 1,00 4,00 
 mes  
 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
ARQ009        ud   Informe de seguimiento arqueológico                               

 Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patri-  
 monio el informe emitirá una resolución.  
 1 informe por actuación 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ARQ011        ud   Memoria arqueológica basica                                       

 Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante  
 la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describien-  
 do todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución  
 final.  
 1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
ARQ002        jor  Geólogo/Paleontógo                                                

 Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra y emisión de los informes corres-  
 pondientes.  
 1 5,00 5,00 
 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
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 CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN PRTR                                                 
CARTEL        ud   Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                               

 Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la  
 unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo  
 adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos  
 perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-  
 migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
PLACA         ud   Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42                       

 Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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0001 A01003        m³   Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, 4,99 

 con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0002 A01005        m3   M3. Excavación para la formación de zanja o pozos en terreno com- 10,74 

 pactos, con medios mecánicos, limpieza, rasanteo manual y compacta-  
 ción del fondo de excavación y , extracción de material a los bordes o  
 lugar de acopio intermedio, con parte proporcional de cualquier tipo de  
 entibación ligera y apuntalamiento si fuera necesario. Totalmente termi-  
 nado i/p.p. de medios auxiliares. Incluido control sobre la vegetación en  
 zonas forestales o próximas por utilización de maquinaria o herramien-  
 tas capaces de provocar conatos de incendios y achique de aguas en  
 zanja. Todos los trabajos se realizarán cumpliendo con todo lo exigido  
 en el "R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las dis-  
 posiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con  
 riesgo de exposición al amianto".  
 DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0003 A01011        m³   Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan- 25,63 

 cia de transporte máxima de 20 km.  
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0004 A01017        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 6,86 

 procedente de las propias excavaciones  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0005 A01019        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 10,08 

 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo  
 cribador.  
 DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0006 A02025        m    Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 201,25 

 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-  
 dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-  
 cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-  
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de es-  
 pesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a  
 pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-  
 ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que,  
 de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que reali-  
 zar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-  
 rrespondiente.   
 DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0007 A03002        kg   Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida in- 6,18 

 teriormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o simi-  
 lar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250  
 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras.  
 SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0008 A03012        ud   Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, 422,64 

 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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0009 A03013        ud   Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, 533,21 

 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
0010 A03017        ud   Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, 986,83 

 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
0011 A06053        m    Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre- 45,52 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0012 A06058        m    Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre- 106,38 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0013 A08046        m    Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de 128,61 

 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a  
 pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de  
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  
 prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,  
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,  
 ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-  
 rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0014 A10001        ud   Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 129,29 

 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0015 A10004        ud   Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 382,82 

 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0016 A10005        ud   Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 373,14 

 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
0017 A10013        ud   Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 639,33 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con  
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura  
 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y  
 tornillería, instalada.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0018 A10015        ud   Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 1.377,09 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,embridada con desmulti-  
 plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con  
 espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0019 A10046        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diá- 314,46 

 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0020 A10047        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diá- 460,82 

 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0021 A10049        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diá- 718,09 

 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0022 A10050        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diá- 863,22 

 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
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0023 A10051        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diá- 1.031,77 

 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 MIL TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0024 A10054        ud   Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 119,70 

 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0025 A10055        ud   Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 122,08 

 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0026 A10059        ud   Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 1.185,40 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmulti-  
 plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con  
 espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0027 A10060        ud   Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 1.763,57 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmulti-  
 plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con  
 espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0028 A10108        ud   Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, 2.004,68 

 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplica-  
 dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable so-  
 bre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con es-  
 pesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 DOS MIL CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0029 A10109        ud   Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, 2.258,37 

 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplica-  
 dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable so-  
 bre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con es-  
 pesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0030 A10117        ud   Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de tra- 3.657,88 

 bajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, em-  
 bridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero  
 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o  
 superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxida-  
 ble, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0031 A11006        ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado. 38,03 

 TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0032 A11008        ud   Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuer- 348,96 

 po de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropile-  
 no, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6  
 MPa, colocada.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0033 A11009        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición 296,51 

 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
0034 A11010        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 335,57 

 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0035 A11013        ud   Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con con- 4.695,29 

 vertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado,  
 con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  
 con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0036 A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, 332,55 

 colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba.    
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0037 A19007        m    Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta 65,35 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0038 A19008        m    Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta 83,18 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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0039 A19009        m    Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta 109,64 

 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0040 A21001        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban- 222,98 

 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0041 A21001ab      ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304, con manguito de 153,85 

 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-  
 ración tubería de diámetro inferior a ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente ins-  
 talada.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0042 A21002        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban- 307,35 

 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0043 A21005        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban- 678,87 

 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0044 A23009        ud   Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de 199,20 

 inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor  
 fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso  
 instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
0045 A23011        ud   Sistema de alimentación autónoma para estación concentradora, forma- 545,52 

 do por panel solar 40 Wp 12 V con soporte para panel a anclar en bácu-  
 lo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de  
 polaridad y descarga profunda y baterías de plomo EC 12 V 38 Ah, re-  
 cargable AGM. Unidad totalmente instalada y probada.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0046 ACARDCg       ud   Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero 477,34 

 inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de  
 epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada.  
 Instalado.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
0047 AG11006       ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado. 38,41 

 TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0048 AG11011       ud   Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con con- 2.564,76 

 vertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, co-  
 locado.  
 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0049 AG11012       ud   Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con con- 3.255,47 

 vertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, co-  
 locado.  
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  
 con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0050 AI15003       kg   Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 3,11 

 TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0051 ARQ001        jor  Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra 298,89 

 y emisión de los informes correspondientes.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0052 ARQ002        jor  Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra y 298,89 

 emisión de los informes correspondientes.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0053 ARQ005        ud   Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyec- 602,34 

 to, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto  
 se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patri-  
 monio.  
 SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0054 ARQ008        ud   Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueó- 225,88 

 logo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0055 ARQ009        ud   Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica 993,87 

 realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0056 ARQ011        ud   Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actua- 1.505,86 

 ciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólo-  
 go realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las  
 actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá  
 una resolución final.  
 MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0057 B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 137,93 

 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de  
 las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electro-  
 soldado ni fibras ni encofrado.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0058 B01052        m3   Suplemento por armado de hormigón con fibras incluidas en la planta de 53,84 

 hormigón  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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0059 B02014        m²   fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espe- 46,81 

 sor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo,  
 nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para re-  
 vestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m².  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0060 B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, 18,25 

 en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 2 m².  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0061 B08025        ud   Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pie- 208,12 

 za prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre  
 anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60  
 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0062 C-P1          UD   Fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de 1.955,19 

 control con periférico para control de temperatura de hasta 1 motores con  
 PT100, incluyendo:  
  - Envolvente con las siguientes características: en poliester reforzado  
 con fibra  
 de vidrio, prensado en caliente  
  · Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente,  
 auto-extinguible y no higroscópico.  
  · Dimensiones: 800x600x300  
  · Grado de protección: IP66 / IK10  
  · Resistente a los agentes químicos y atmosféricos.  
  - Controlador con 2 Entradas Analógicas de 4-20 mA.  
  - Fuente alimentación estabilizada 230Vac/24Vcc 5A.  
  - Switch de red con 5 puertos RJ45, IP30, -10ºC a +60ºC.  
  - 2 conversor de señal con aislamiento galvánico PT100/4-20mA.  
  - Mecanizado y cableado de cuadro de control.  
 Incluye programación del PLC central de la estación de bombeo y pla-  
 taforma de supervisión Web para envío, registro en bases de datos, vi-  
 sualización, diseño de gráficas, desarrollo de informes y su envío auto-  
 mático por correo electrónico para análisis de funcionamiento de cada  
 equipo de bombeo a partir de la temperatura de trabajo, así como la pro-  
 gramación de las protecciones de bombas, para que se paren si la tem-  
 peratura de trabajo sobrepasa un umbral programado.  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0063 C0_GEN        ud   Este curso contempla los siguientes contenidos generales: 3.697,39 

 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices  
 establecidas  
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación  
 de C.  
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos  
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los culti-  
 vos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.  
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.  
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental  
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA  
 TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0064 C1_HUM        ud   El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de 1.931,66 

 humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar  
 más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmen-  
 te, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofre-  
 cen.  
 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
0065 CAJA          UD   Caja con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protec- 228,16 

 ción de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 18 módulos.  
 Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble  
 aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN  
 60670-1.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
0066 CAJA1         ud   Ud. Dispositivo de control y conexión de cadenas de módulos en para- 2.362,73 

 lelo. Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-  
 truida en poliester reforzado de fibra de vidrio, placa de montaje y tapas  
 opacas del mismo material, no higroscópicas y resistentes a la corro-  
 sión con grado de protección IP-65 y resistente a golpes IK10 según  
 IEC 62262.  
 CARACTERÍSTICAS  
 • Dimensiones de la caja: 350x1056x852 mm  
 • Peso: 38,25 kg  
 • Conexión en paralelo hasta 6 cadenas de 20A max. cada una   
 • Portafusibles 22x58 mm  
 • Fusibles de 20A gPV (EN 60269-6)  
 • Protección contra sobretensiones en el lado DC 1500 V, tipo 2 (EN  
 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0)  
 • Control en cada ramal de temperatura, corriente y tensión mediante  
 SMS Solar en DC.  
 Potencia de conmutación en AC: 400 A (DC21B 1500 V)  
 • Salida en DC con secciones de 150 mm² a 400 mm²  
   
 Controlador de 6 string para monitorización de corriente, tensión y tem-  
 peratura con las siguientes características:  
 - Comunicación mediante MODBUS RS485 RTU  
 - Corriente máxima por string 50 A DC (-25…+70 °C)  
 - Medida de corriente:  Sensor de efecto Hall  
 - Máximo error de lectura: ± 1% (de escala completa)  
 - Número máximo de strings: 6  
 - Tensión de alimentación: 24 V DC alimentados desde el SOLAR  
 SMS MASTER o el SOLAR SMS MASTER LORA  
 - Tensión nominal: 24 V DC  
 - Temperatura de servicio -25 °C...70 °C  
   
 Totalmente montado y probado  
 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0067 CAJA2         ud   Ud. Caja de conexión CP de agrupamiento en CC, con protección con 8.149,49 

 fusibles para agrupación de cajas en CC, según línea, interruptor sec-  
 cionador continua, y protección sobretensiones 1000V. Según especifi-  
 caciones de proyecto, totalmente montado, conectado y probado, inclu-  
 so elementos auxiliares.  
 OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0068 CALDESP4      kg   Piezas especiales de calderería, en acero al carbono 6,31 

 UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con gal-  
 vanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros se-  
 gún planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diáme-  
 tros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Coloca-  
 da y probada en presión y estanqueidad.  
 SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0069 CARTEL        ud   Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y 1.271,07 

 resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5  
 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso  
 con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti,  
 sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,  
 transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y  
 desmontaje al finalizar la obra.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
0070 CAUDEM200     ud   Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, gra- 1.225,24 

 do de protección medidor ip 66, grado de protección sensor ip 68, elec-  
 trodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de señal con 1 sali-  
 da analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas mul-  
 tifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230  
 v.  
 MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0071 CHARCANF      ud   Ejecución de pequeña charca de 12m2 mediante excav. medios mecá- 710,99 

 nicos, prof 35-40 cm, impermeabilización mediante lámina EPDM o si-  
 milar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento del vaso y plan-  
 tación especies arbustivas perimetrales.  
 SETECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0072 CONPT100      ML   Suministro, instalación y conexionado de manguera apantallada de 17,20 

 3x1,5 mm², apta para instalación subterránea, colocada directamente  
 enterrada dentro de tubo protector según normativa vigente. Incluye  
 apertura de zanja con máquina retroexcavadora, tendido del tubo y  
 manguera, relleno y compactación del terreno, así como pruebas y veri-  
 ficación de la instalación para garantizar su correcto funcionamiento y  
 seguridad  
 DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0073 DIF           UD   Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad 331,16 

 nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
0074 E02048        m    Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 52,77 

 200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas so-  
 porte, totalmente instalada.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0075 E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 484,66 

 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado  
 de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termi-  
 nada.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0076 E02121        m    Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con- 2,75 

 ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² inclu-  
 so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0077 E02156        m    Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 2,88 

 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en bandejas o canales de cables previa-  
 mente instalados.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0078 E02158        m    Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 5,77 

 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en bandejas o canales de cables previa-  
 mente instalados.  
 CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0079 E02215        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 4,96 

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 125 mm de  
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resisten-  
 cia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.   
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0080 E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi- 398,61 

 tud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido me-  
 diante soldadura aluminotérmica.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
0081 E02221        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 1,87 

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0082 E02222        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 2,13 

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.   
 DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0083 E02224        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 2,82 

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resisten-  
 cia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0084 E02226        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 5,40 

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de  
 diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resis-  
 tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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0085 E02227        m    Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietile- 10,78 

 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 180 mm de diá-  
 metro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0086 E02228        m    Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietile- 13,24 

 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diá-  
 metro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0087 E02237        m    Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchu- 8,00 

 fable o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nomi-  
 nal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,  
 temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,  
 grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades  
 eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con  
 UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo  
 p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 OCHO EUROS  
0088 EEAE.2a       kg   Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lamina- 3,97 

 dos, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.  
 TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0089 EFAD.1aaa     m²   Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio 49,06 

 incoloro 4 mm., En el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm.,  
 Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el exterior, con do-  
 ble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y coloca-  
 ción de junquillos.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0090 EFDC12eg      ud   Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con 807,66 

 paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con relleno  
 entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar un panel  
 de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en  
 laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisa-  
 gras de fundición de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega  
 premontada.  
 OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0091 EFDR.4a       m²   Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvaniza- 92,43 

 do, formando retículas de 40x40 mm. Con cerco metálico conformado  
 en frío de 50x20 mm.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0092 EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, 24,86 

 con pendiente, tomado con mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso re-  
 juntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpie-  
 za.  
 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0093 EFVL13c       m²   Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos 92,71 

 modelos y superficie, realizada a base de perfil de aluminio lacado de  
 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir acristala-  
 miento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junqui-  
 llos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0094 EIEB23A       m    Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal 11,54 

 de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, co-  
 locada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso parte propor-  
 cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,  
 conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0095 EQTC.3b       m²   Cobertura con paneles multicapa, tipo sandwich con  chapas de acero 49,07 

 de 0.5 mm. galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, 3 cms  
 de espesor, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubrejuntas y acce-  
 sorios de fijación.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0096 ERPP.8AA      m²   Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre para- 7,05 

 mentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas  
 adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plástica diluida  
 muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según  
 nte/rpp-24.  
 SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0097 ERSS.3A       m²   Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por 43,19 

 una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislante de po-  
 lietileno y capa de zahorra compactada de 15 cm. De espesor extendi-  
 da sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor  
 del 85% del próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con termina-  
 ción mediante reglado y curado mediante riego según nte/rss-5.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0098 ESYS01        ud   Crema solar 7,06 

 SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0099 ESYS02        ud   Pertiga salvamento 73,58 

 SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0100 ESYS04        ud   Cinturón portaheramientas 34,94 

 TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0101 FILTRO        ud   Ud. Suministro e instalación de filtro senoidal LC TORYTRANS modelo 10.877,55 

 LC400 o similar de hasta 185 kW, 400 A, de dimensiones aproximadas  
 420x380x550 mm, un peso de 160 kilos y unas pérdidas de 1220 W.  
 Incluye la colocación del modulo de ferrita > 45kw Ø58.  
 Totalmente instalado y probado para su correcto funcionamiento, en  
 bombas de pozo con distancia de cableado de más de 150 metros.  
 DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0102 FILTRO600     ud   Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  17.473,80 

 conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5  
 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorriente con medio  
 propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Pre-  
 sión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para  
 caudal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de  
 lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lava-  
 do 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión,  
 ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. In-  
 cluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. To-  
 talmente instalado y probado.  
 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  
 EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0103 FILTRO800     ud   Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  25.386,25 

 conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5  
 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorriente con medio  
 propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Pre-  
 sión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para  
 caudal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de  
 lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lava-  
 do 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión,  
 ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. In-  
 cluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. To-  
 talmente instalado y probado.  
 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
 EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0104 GRADC         m²   Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de 150,15 

 maquinaria frente a la comptactación del suelo.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0105 HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), 122,79 

 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0106 I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre- 4,49 

 nos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la  
 roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en esta-  
 do natural.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0107 I02026a       m³   Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 0,50 

 naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una  
 distancia máxima de 5 a 15 m.  
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0108 I02029ca      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 3,58 

 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de  
 recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0109 I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas 29,82 

 de difícil acceso.  
 VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0110 I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, 17,24 

 con la utilización de medios auxiliares.   
 DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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0111 I03024        m³   Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especia- 27,99 

 les hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo extrac-  
 ción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0112 I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi- 89,13 

 ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0113 I14008        m³   Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con 117,41 

 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclu-  
 sivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0114 I14015        m³   Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), 127,12 

 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0115 I15003        kg   Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra. 3,11 

 TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0116 I15006        m²   Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 4,99 

 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0117 I16004        m²   Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, conside- 28,34 

 rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0118 I16019        m²   Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, 41,36 

 considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0119 I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence- 18,67 

 pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-  
 ción de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0120 I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mam- 309,91 

 puestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso  
 preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de cemento,  
 completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y has-  
 ta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni  
 medios auxiliares.   
 TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0121 I20026        m²   Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas 39,74 

 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, sin in-  
 cluir piedra a reponer.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0122 I23020        m    Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 22,42 

 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y  
 anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con ma-  
 lla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8  
 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,  
 grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0123 INSREFQU      ud   Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; 135,41 

 para la mejora de la habitabilidad.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0124 INSTCNIDOP    ud   Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o pase- 42,49 

 riformes de pequeño tamaño, para la mejora de la habitabilidad.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0125 INSTCNIDOR    ud   Instalación de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cerníca- 199,59 

 los, para la mejora de la habitabilidad.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0126 INSTCNIDOV    ud   Instalación de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la 80,32 

 mejora de la habitabilidad.  
 OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0127 INSTREFINS    ud   Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad. 37,06 

 TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0128 LUMLED        UD   Pantalla Estanca IP65. Para Un Tubo LED T8 de 120cm. Conexión Un 23,19 

 Lateral  
 VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0129 MOTI0005      m2   M2. Desbroce, limpieza superficial de terreno y retirada tierra vegetal, 2,34 

 incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de  
 50 cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos re-  
 sultantes a lugar de acopio. Totalmente acabado.  
 DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0130 MOTI0028      m2   M². Regularización y compactación de explanada para estación FV me- 1,26 

 diante medios mecánicos, incluso regado mediante cuba de agua y  
 ayudas manuales en lugares de difícil acceso. Compactación al 98%  
 del Próctor Normal. Totalmente acabado.  
 UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0131 MOTI0051      ud   Ud. Talado y destoconado de árboles de diámetro 15-35 cm, troceado y 30,07 

 apilado de los mismos, carga y transporte a vertedero de ramas, tocón  
 y resto de productos resultantes. Totalmente acabado.  
 TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0132 MUROBLOQ      m²   Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, apare- 64,54 

 jados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40  
 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de  
 enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero  
 mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical ex-  
 terior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio  
 por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-  
 das. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0133 PA01002       m³   Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi- 2,09 

 dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
 DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0134 PA01017       m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 6,86 

 procedente de las propias excavaciones  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0135 PD05.ESGE01   ud   Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios 669,50 

 auxiliares necesarios por técnicos en campo, así como informe firmado  
 con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, para la co-  
 rrecta ejecución de la unidad.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
0136 PD05.RTH200   m    Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diá- 35,86 

 metro interior, con parte proporcional de piezas especiales y conexiona-  
 do con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0137 PD05.RTH300   m    Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diá- 43,87 

 metro interior, con parte proporcional de piezas especiales y conexiona-  
 do con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0138 PD06.ADH060   m2   Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y pres- 0,67 

 paración de la superficie. Totalmente terminado.  
 CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0139 PD06.MBT050   Tn   Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S se- 57,79 

 gún FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabricación,  
 transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera  
 necesario, extendido y compactación de la misma según  las especifi-  
 caciones del Pliego de Condiciones así como betún asfáltico 50/70 para  
 mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuer-  
 do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0140 PD06.RIM050   m2   Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 0,59 

 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego  
 de condiciones.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0141 PD09.CC0150   ud   Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de 626,77 

 la batería de 48 V, tensión máxima del campo FV de 140 V (funciona-  
 miento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo de 60 A, con  
 potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de  
 pot. max. de 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0142 PD09.CGP006   ud   Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto 506,79 

 por 12 modulos instalados en 3x4, con armario metálico (con puerta par-  
 tida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad pa-  
 ra alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo  
 de limitación contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los  
 paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magneto-  
 térmico Curva C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 in-  
 terruptor magnetotérmico de In 100 A, así como material para maniobra  
 (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selec-  
 tor/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, ca-  
 bleado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Uni-  
 filar Doc. Planos.  
 QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0143 PD09.EMF003   ud   Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, pa- 52,44 

 ra 1 módulos, con perfileria de aluminio y tornillería en acero inoxidable  
 A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE  
 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores la-  
 terales.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0144 PD09.MFV001   ud   Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 cé- 132,38 

 lulas 6" monocristalina, de 370 Wp de potencia máxima, con tensión  
 máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y tensión de  
 circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del  
 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta frontal me-  
 diante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de  
 aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de  
 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compa-  
 tible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.  
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0145 PD09.RS0060   ud   Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua 2.451,63 

 de 6,0 kVA, una intensidad de salida de 26,1 A, una intensidad de en-  
 trada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoidal pura, ten-  
 sión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de  
 100 A, con limites de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y  
 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador  
 (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de  
 entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualiza-  
 ción y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y  
 normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  
 con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0146 PD09.RS0133   ud   Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso pa- 2.259,52 

 ra ciclos continuados de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas  
 aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12 kWh, capaci-  
 dad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2  
 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima co-  
 rriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, ma-  
 terial de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  
 con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0147 PDR.CART      ud   Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, 1.825,29 

 informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, sólo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su fi-  
 nanciación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no re-  
 sulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0148 PDR.PLAC      ud   Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescrip- 424,03 

 ciones técnicas de 0,42x0,42 m. en la fase de explotación, informativo  
 de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en  
 el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en  
 el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente  
 seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
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0149 PE02069       ud   Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 226,67 

 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado  
 de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termi-  
 nada.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0150 PE02220       m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 2,72 

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0151 PIEC16baa     m    Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para 5,84 

 canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado en pie-  
 zas de 3 m. con un manguito roscado.  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0152 PLACA         ud   Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42 398,39 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0153 PLANARBA      ud   Plantación de árbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perímetro de 136,86 

 tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con me-  
 dios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal criba-  
 da y substratos vegetales fertilizados.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0154 PLANARBC      ud   Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco 136,86 

 a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios me-  
 cánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y  
 substratos vegetales fertilizados.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0155 PLANARBG      ud   Plantación de especies de matorral alt. máxima 1,5-2m, estructuras se- 15,76 

 gún lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano  
 de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0156 PLANARBP      ud   Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados 8,88 

 en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas conti-  
 nuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios  
 manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Ca-  
 sillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-  
 ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento  
 1-2 savias,  transporte desde vivero.  
 OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0157 PLC-01        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 según 10.412,73 

 detalle de anejos.  
 DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0158 PLC-02        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 según 9.150,58 

 detalle de anejos.  
 NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0159 PLC-03        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 según 7.697,86 

 detalle de anejos.  
 SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0160 PLC-04        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 según 6.332,86 

 detalle de anejos.  
 SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0161 PLC-05        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según 4.964,76 

 detalle de anejos.  
 CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  
 EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0162 PLC-06        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según 4.208,87 

 detalle de anejos.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0163 PN01          ud   Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro 625,60 

 Ø250 tipo Y, cuerpo y tapa en fundición dúctil, cesta interior con malla  
 de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubrimiento exte-  
 rior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y  
 juntas.  
 SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0164 PN02          ud   Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro 864,28 

 Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en fundición dúctil, cesta interior con malla  
 de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubrimiento exte-  
 rior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y  
 juntas.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0165 PN19          ud   Mejoras en sistema de seguridad parque fotovoltaico, compuestas por 15.894,23 

 sistema de detección de intrusión, sistema de grabación, equipo de vi-  
 deo análisis incluyendo toda la configuración y puesta en marcha, for-  
 mado por los siguientes elementos:  
   
 - Central de alarma profesional Grado 2,Comunicación Ethernet, Wi-Fi  
 y 4G Dual SIM,Inalámbrico 868 MHz Jeweller y Wings,Hasta 200 dis-  
 positivos inalámbricos,100 cámaras IP o canales de videograbador,App  
 Móvil y Software PC.Suministrado e instalado  
 - Teclado independiente blanco,Bidireccional,Certificado grado 2,Inalám-  
 brico 868 MHz Jeweller.Suministrado e instalado.  
 - Detector PIR doble tecnología,Antimascotas,Certificado grado 2,1 PIR  
 Infrarrojos, 1 Microondas,Inalámbrico 868 MHz.Suministrado e instala-  
 do.  
 - Contacto magnético puerta/ventana,Inalámbrico 868 MHz Jewe-  
 ller,Certificado grado 2,Indicador LED y Antena interna,1 entrada cable-  
 ada / 1 Tamper,Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V.Suministrado e insta-  
 lado.  
 - Sirena para interior,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado  
 2,Presión sonora máxima 105 dB,Indicador LED / Sonido regulable.Su-  
 ministrado e instalado.  
 - Sirena para exterior,nalámbrico 868 MHz Jeweller,,Certificado grado  
 2,Presión sonora máxima 113 dB,LED señalización,Alimentación 12  
 VDC/ 4 pilas CR123A 3.0 V.Suministrado e instalado.  
 - NVR IP de 16 canales Formato Smart H.265+ 160/80Mbps de entra-  
 da/salida Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas,Compatible  
 con cámaras inteligentes,SMD Plus 4 canales,4 entradas / 2 salidas de  
 alarma,Capacidad de 2 HDD SATA,1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0,220V  
 CA, 16 puertos PoE+.INCLUYE : Disco duro de 6 TB.Suministrado e  
 instalado.  
 - Armario rack 19"-9U para montaje en pared,Carga de 100  
 kg,IP20,SPCC,Profundidad de 600 mm..Suministrado e instalado.   
 - Switch PoE gestionado en la nube,16 puertos PoE RJ45 de  
 10/100/1000 Mbps,2 puertos Uplink SFP de 1000 Mbps,Consumo  
 PoE: 30W por cada puerto,Entrega PoE total de 240W.Suministrado e  
 instalado.  
 - Sistema de vídeo análisis para 3 canales IP. DFusion con Deep Lear-  
 ning. RacSuministrado e instalado.   
 - Tarjeta Rele de Salidas.Suministrado e instalado  
 QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0166 PN22          ud   Instalación de sistema de riego compuesta por: tubería de PE de 32 mm 1.838,39 

 en PN6, conectada al punto de agua de la balsa (el cliente tiene que de-  
 jar una conexión de 1"), tubería perimetral de tubería de 16 m con gote-  
 ros integrados. Formación de arqueta de riego de compuesta por 1/2  
 sectores segun necesidades (electroválvula, programador y llaves de  
 paso) funcionamiento a pilas.  
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0167 PRC.40        ud   Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima 11,38 

 del 40%, evitando pisar directamente sobre la misma, mediante pasare-  
 la de circulación de aluminio de 3,00 m de lognitud, anchura útil de 0,60  
 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 100  
 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0168 PRH.09        ud   Lavabo instalado con agua fria y caliente 128,48 

 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0169 PRH.12        ud   Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y ase- 35,55 

 os, totalmente terminado y en servicio.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0170 PROSPECF      ud   Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medidas 229,69 

 dirigidas a la mejora de la habitabilidad de la fauna: instalación de cajas  
 nido para diferentes especies, refugios para quirópteros y refugios para  
 insectos.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0171 PULUIN0       ud    Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de 156,35 

 mando y protección, instalado.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0172 RG_01001      ud   Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m 0,49 

 CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0173 RG_01002      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km 3,51 

 TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0174 RG_01003      m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación 2,32 

 DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0175 RG_01004      mes  Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs 65,56 

 SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0176 RG_01005      t    Carga mecánica RCDs en camión o contenedor de mezclas bitumino- 1,42 

 sas  
 UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0177 RG_01006      t    Transporte de RCD no peligrosos en camión de 15t D=40 km 5,01 

 CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
0178 RG_01007      t    Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas 10,08 

 DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0179 RG_01008      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a 231,75 

 una D=20 km  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0180 RG_01009      mes  Alquiler contenedor 4m3 de RCDs 55,48 

 CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0181 RG_01010      t    Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado 15,13 

 QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0182 RG_01011      t    Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales 1,42 

 UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0183 RG_01012      mes  Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs 80,69 

 OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0184 RG_01013      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegeta- 221,45 

 les a una D=20 km  
 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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0185 RG_01014      ud   Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3 99,25 

 NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0186 RG_01016      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y 242,05 

 acero a una D=20 km.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0187 RG_01017      t    Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y ace- 7,06 

 ro , cables y mezclados a gestor autorizado  
 SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0188 RG_01019      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y 231,75 

 cartón a una D=20 km  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0189 RG_01020      t    Canon de entrega de RCDs de papel y cartón a gestor autorizado 17,15 

 DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0190 RG_01022      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plásticos a 231,75 

 una D=20 km  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0191 RG_01023      t    Canon de entrega de RCDs de plásticos 30,26 

 TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0192 RG_01024      t    Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales 9,07 

 NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0193 RG_01026      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pé- 231,75 

 treas a una D=30 km  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0194 RG_01027      t    Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas 6,06 

 (gravas y arenas)  
 SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0195 RG_01029      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigón 231,75 

 a una D=30 km  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0196 RG_01030      t    Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigón 6,06 

 SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0197 RG_01031      ud   Gestión vertido bidón 60 I RP 22,45 

 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0198 RG_01032      ud   Transporte bidón 60 I RP 31,21 

 TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0199 RG_01033      ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l 17,52 

 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0200 RG_01034      mes  Contenedor y recogida mensual de RSU 30,26 

 TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0201 RIEGCAM       m³   Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excava- 8,42 

 ción y áridos mediante camión cuba, para evitar dispersión de polvo.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0202 SEGPVAFO      ud   Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fa- 513,52 

 se de obras, por técnico especialista ambiental, incluido elaboración de  
 informes mensuales e informe final en fase de obras.  
 QUINIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0203 SS0001        ud   Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de 20,19 

 apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y  
 dehilachados. Longitud 1,60m.  
 VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0204 SS0002        mes  Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodo- 122,32 

 ro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espe-  
 jo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.  
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0205 SS0003        mes  Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 ope- 12,39 

 rarios).  
 DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0206 SS0004        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 174,88 

 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.  
 1627/1997.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0207 SS0005        mes  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 177,74 

 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.  
 1627/1997.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0208 SS0006        mes  Horno microondas de 18 l y 800 W. 38,07 

 TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0209 SS0007        mes  Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios 5,74 

 punta x 1,20) colocada.  
 CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0210 SS0008        ud   Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje 52,23 

 (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho  
 y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos  
 y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0211 SS0009        ud   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lám- 58,31 

 para Led.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0212 SS0010        ud   Banco de madera capacidad 5 personas. 46,06 

 CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0213 SS0011        ud   Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta den- 17,45 

 sidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0214 SS0012        ud   Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, 113,97 

 funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w, autonimía  
 superior a 3 horas, instalado.  
 CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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0215 SS0013        ud   Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona 10,65 

 con sistema de trabillas para su sujeción al cinturón.  
 DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0216 SS0014        ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 53,96 

 que especifica el RD 486/1997  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0217 SS0015        ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 7,20 

 mm, colocado.  
 SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0218 SS0016        ud   Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado 4,76 

 CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0219 SS0017        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,34 

 TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0220 SS0018        ud    Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); 13,94 

 con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas  
 antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar  
 barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0221 SS0019        ud   Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie míni- 3,41 

 ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con  
 cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN  
 20471.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0222 SS0020        m    Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada 1,21 

 UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0223 SS0021        ud   Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 15,94 

 IC.MOPU, colocado  
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0224 SS0022        ud   Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de 15,29 

 apertura de 50mm y el otro normal. Los tres extremos de la cuerda con  
 protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a  
 extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
 QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0225 SS0023        ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre- 69,02 

 sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor,  
 con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0226 SS0024        ud   Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar li- 9,62 

 gero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Colores  
 blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0227 SS0025        ud   Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio- 5,90 

 nes; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de ba-  
 ja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-  
 tección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por  
 partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-  
 rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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0228 SS0026        ud   Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio- 6,53 

 nes; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja  
 energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro  
 superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adapta-  
 ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de suje-  
 ción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0229 SS0027        ud   Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de ba- 5,72 

 ja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al  
 deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-  
 to (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para  
 cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN  
 172.  
 CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0230 SS0028        par  Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de 1,80 

 primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al  
 rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420.  
 UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0231 SS0029        par  Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en 23,56 

 material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0232 SS0030        h    Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones 21,09 

 de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso  
 de la obra).  
 VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0233 SS0031        ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo 19,81 

 anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario,  
 compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dis-  
 positivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo an-  
 tirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero  
 inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diáme-  
 tro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un  
 extremo.  
 DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0234 SS0032        ud   Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inha- 55,35 

 lación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable.  
 Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No  
 se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0235 SS0033        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para pro- 0,73 

 tección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Nor-  
 ma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0236 SS0034        ud   Mesa madera capacidad 10 personas. 104,76 

 CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0237 SS0035        ud   Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón 15,08 

 y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente  
 al rasgado y a la abrasión. Colores: azul, verde y beige.  
 QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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0238 SS0036        ud   Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zan- 14,06 

 ja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altu-  
 ra, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.  
 CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0239 SS0037        ud   Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones. 10,77 

 DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0240 SS0038        ud   Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. 17,46 

 SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0241 SS0039        ud   Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables 11,42 

 con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenua-  
 ción media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0242 SS0040        ud   Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" 7,93 

 y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-EN 1731.  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0243 SS0041        par  Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) 12,99 

 con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases  
 ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Nor-  
 mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0244 SS0042        ud   Recipiente recogida basura. 36,31 

 TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0245 SS0043        ud   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 27,05 

 VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0246 SS0044        ud   Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalón con cremalle- 31,15 

 ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.  
 TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0247 SS0045        ud   Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de 9,56 

 inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambia-  
 ble. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón.  
 No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0248 SS0046        ud   Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 10,80 

 DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0249 SS0047        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tenso- 11,29 

 res elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tiran-  
 tes.  
 ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0250 SS0048        ud   Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de 19,81 

 descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el  
 terreno cada 2,0 m.  
 DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0251 SS0049        ud   Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para 20,54 

 trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  
 VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0252 SS0050        ud   Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 8,74 

 OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0253 SS0051        m    Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos 5,68 

 de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0254 SS0052        m²   Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes ver- 10,08 

 ticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de  
 hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre  
 las vallas.  
 DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0255 SS0053        m²   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles 27,38 

 opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al te-  
 rreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.  
 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0256 SS0054        par  Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestático (A); pro- 30,28 

 tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes  
 (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del  
 agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; sin par-  
 tes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordona-  
 miento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se re-  
 duzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma  
 UNE-EN 20345.  
 TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0257 TUBER         m    Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm 211,10 

 de espesor, sin soldadura granallada, revestida interiormente con pintura  
 epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-  
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-  
 nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Inclu-  
 ye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.  
 DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0258 VAR250KW      ud   Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia de hasta 250 kW 25.871,51 

 (200 kW en carga pesada a 50ºC) para bombas de pozo profundo :  
 Variador de frecuencia SD70370 5X Y o similar de 250kW a 400Vac  
 Talla 6  
 Accesorios de montaje de placa   
 Zócalos frontales   
 Zócalos tapas laterales   
 Cáncamos de elevación  M12   
 Extráctor techo 1020 m3/h 310x310 mm  230V  
 Filtro ventilación 324x324 mm (290x290)  
 Totalmente instalado, programado y probado para su correcto funciona-  
 miento, en bombas con distancia de cableado de más de 150 metros.  
 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  
 EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0259 WSU-01        Ud   Estación base WIMAX según detalle de anejos. 730,72 

 SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0260 Z00001        ud   Electrobomba sumergible  con cuerpo de Fundición GG 20 y un motor 43.212,89 

 con una potencia nominal de 215 kW. Potencia absorvida en el eje de la  
 bomba en 172 kW en el punto de funcionamiento principal. Caudal de  
 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900 r.p.m. equipada  
 con sonda PT 100. Puntos de funcionamiento según anejo bombeo para  
 aprovechamiento máximo de la instalación fotovoltaica.  
 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0261 Z00005        ud   Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de sali- 848,19 

 da entre 2 y 4" para tomas de ventosas con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalado y probado.  
    
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0262 Z00020        ud   Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer pa- 475,38 

 ra montaje entre bridas, DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento  
 epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxidable aisi 420,  
 asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y  
 probada.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0263 Z00021        ud   Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arran- 169,36 

 que de bombas sumergidas  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0264 Z08EIM00420   UD   Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A con poder de 63,36 

 corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de  
 acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble  
 aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0265 Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente 3.209,43 

 de corriente externa. Será de cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como  
 la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actuará mediante  
 un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero estellite  
 (aisi 420) en la parte superior que recibe información de presiones me-  
 diante unos muelles y un diafragma compuesto de varias láminas de  
 bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio instantánea-  
 mente al sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gra-  
 dual amortiguada para no producir sobre presiones.  La válvula formará  
 un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia gama  
 de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de  
 acople, colocación, regulación y pruebas.  
 TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
0266 Z10INT        UD   Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de 42,76 

 corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de  
 acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble  
 aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0267 ZA11005a      ud   Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro 456,87 

 nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranu-  
 rado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-  
 co, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homolo-  
 gado CEE clase metrológica B. Instalado.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0268 ZA1610e       ud   Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. 292,70 

 Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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0269 ZAC004        ud   Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control 15.027,95 

 PLC-BPr, incluyendo:  
   
    - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-  
 cas:  
           · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).  
           · Armario de HB ABS.  
           · Grado de protección: IP-65 IK08.  
           · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.  
           · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc +  
 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.  
           · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y pro-  
 gramación de los elementos controlados por PLC.  
    - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a  
 plataforma Web.  
    - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de  
 PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualización  
 de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.  
    - Identificación de los elementos de la instalación y realización de ma-  
 niobra de arranque de 1 equipo de bombeo, acorde al estándar definido,  
 incluyendo:  
            · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con  
 PLC-BPr.  
            · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con  
 PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatización, te-  
 niendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-  
 das.  
            · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de  
 llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.  
    - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-  
 dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.  
    - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo  
 de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.  
    - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados  
 por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automáti-  
 co' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad en modo  
 de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.  
    - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la insta-  
 lación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el presu-  
 puesto):  
            · 1 sensor de caudal.  
            · 1 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.  
            · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.  
            · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.  
            · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1  
 variador de frecuencia.  
            · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1  
 arrancadores estáticos.  
 QUINCE MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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0270 ZAC006        ud   Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control 5.735,97 

 PLC-FV, incluyendo:  
   
    - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:  
           · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).  
           · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en  
 caliente.  
           · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).  
           · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.  
    - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a  
 plataforma Web.  
    - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de ges-  
 tión energética, programación de potencia autorizada, costes por exceso  
 de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análisis de da-  
 tos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura  
 eléctrica real.  
 CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con  
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0271 ZAC007        ud   Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía 719,87 

 radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo, incluyen-  
 do:  
   
    - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes ca-  
 racterísticas técnicas:  
           • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet  
           • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz  
           • Ganancia: 22 dBi  
           • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm  
           • Alimentación: 24V en PoE  
           • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC  
    - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reacti-  
 vo con gran resistencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de  
 diámetro y 2 mm de espesor.  
    - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable),  
 con separación de 300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual  
 galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corrosión.  
    - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción  
 de mástil mediante vientos.  
    - Placa para sujeción de vientos.  
    - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.  
    - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.  
    - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55  
 para alojar alimentador del equipo de comunicaciones inalámbricas.  
 SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0272 ZAC008        ud   Suministro, instalación y configuración de equipo de router 463,05 

 4G/3G/GPRS, incluyendo:  
   
  · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y teleman-  
 do de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con platafor-  
 ma Web de control.  
 · Tarjeta SIM para conexión a internet.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0273 ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios 9,45 

 mecánicos, y carga a camión.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0274 ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 1,21 

 los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifi-  
 cación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caí-  
 das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una  
 profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, consi-  
 derando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
 UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0275 ZAHORRACAM   m3   M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecáni- 32,26 

 cos, motoniveladora, incluso regado y compactación con rodillo vibra-  
 dor autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor máximo con  
 grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente ter-  
 minado i/p.p. de medios auxiliares.  
 TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0276 ZAL002        ud   Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de 337,46 

 altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de  
 HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cá-  
 maras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir de-  
 tectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
0277 ZAL019        ud   Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo indepen- 149,78 

 diente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de ali-  
 mentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0278 ZANCLAJE_1    ud   Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hin- 51,09 

 car para terrenos compactos y/o rocosos y rellenado de hormigón  
 HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforación hasta la pro-  
 fundidad especificada  en cualquiera de los procedimientos, el ensayo  
 de arranque según solicitaciones y condiciones de proyecto, y todos los  
 medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente acaba-  
 do, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a trac-  
 ción vertical establecida en el proyecto. Para cada unidad se considera  
 la repetición del procedimiento tantas veces como sea necesario hasta  
 cumplir con las premisas de los ensayos.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0279 ZAUTS0013     ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, 666,02 

 con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano pa-  
 ralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cuadro  
 secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, inclu-  
 so colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
0280 ZAUTS0014     ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura am- 178,21 

 biente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada  
 en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secundario  
 mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al  
 cuadro, totalmente acabado.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
0281 ZAUTS0014.    ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con 538,71 

 salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteo-  
 rológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al cua-  
 dro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador,  
 incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.  
 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
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0282 ZAUTS0016     ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura su- 126,71 

 perficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20  
 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un módulo  
 fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de  
 la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, con pantalla  
 meteorológica antirradiación ventilada de forma natural, totalmente aca-  
 bado.  
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0283 ZAUTS0017     ud   Ud. Plataforma de telegestión del sistema de bombeo y gestión energéti- 14.611,83 

 ca mediante pantalla táctil y plataforma web donse mostrarán los progra-  
 mas horarios, configuraciones, tabla con el histórico de alarmas dispara-  
 das en la instalación, así como las alarmas activas, indicando la fecha  
 y hora de activación, desactivación y la de reconocimiento por el usua-  
 rio. La misma incorpora las siguientes partes o módulos:  
 •       Visualización del estado general de toda la instalación, indicando:  
 o       Valor instantáneo de cada sensor presente en la instalación.  
 o       Estado de marcha, paro o avería de cada equipo de bombeo.  
 o       Valor de la energía entrante de la red eléctrica de distribución, pro-  
 ducción de la instalación solar fotovoltaica, consumo eléctrico de la ins-  
 talación, periodo tarifario activo, potencia contratada, etc.  
 •       Programación de horarios de cada bomba y grupo de presión, los  
 cuales podrán ser modificados por el perfil de usuario “programador”.  
 •       Configuración del funcionamiento del sistema, así como las protec-  
 ciones necesarias y escenarios de funcionamiento. Estos parámetros  
 podrán ser modificados por el perfil de usuario “técnico”.  
 •       Panel de Alarmas. Se mostrará un panel con el histórico de alar-  
 mas disparadas en la instalación, así como las alarmas activas, indi-  
 cando la fecha y hora de activación, desactivación y la de reconoci-  
 miento por el usuario. Podrán ser reseteadas por usuarios con perfil  
 “técnico”.  
 •       Gráficas. Se mostrarán datos históricos de dos tipos:  
 o       Histórico de valores instantáneos. Se muestra el valor instantá-  
 neo de los sensores de presión, caudal, potencia, temperatura, radiación  
 solar, tensión, corriente, etc.  
 o       Histórico de valores acumulados. Se muestra los valores acumu-  
 lados de los equipos y sensores, tales como volumen de agua, energía  
 consumida total y por periodo tarifario, cuentahoras de funcionamiento de  
 los equipos de bombeo, número de arranques de cada equipo de bom-  
 beo, etc.  
 Se podrá modificar el rango de fechas para su visualización.  
 •       Informes. Cada usuario visualizará los siguientes informes tipo:  
 o       Precio horario de la energía para el día actual, indicando el perio-  
 do tarifario y la potencia contratada en cada hora.   
 o       Previsión del precio horario de la energía para el día siguiente, in-  
 dicando el periodo tarifario y la potencia contratada en cada hora.  
 o       Funcionamiento de las instalaciones de bombeo. Se mostrará la  
 información relacionada con cada equipo de bombeo. En función de los  
 sensores de los que disponga el equipo de bombeo, se mostrará la si-  
 guiente información para cada bomba, para un rango de fechas predeter-  
 minados, pudiendo ser modificadas por el usuario:  
 ?       Número y nombre del equipo de bombeo.  
 ?       Horas de funcionamiento (h).  
 ?       Energía consumida (kWh).  
 ?       Potencia media (kW).  
 ?       Volumen total bombeado (m3).  
 ?       Caudal medio (l/s).  
 ?       Tensión máxima (V).  
 ?       Tensión mínima (V).  
 ?       Reserva de agua en pozo (m).  
 ?       Temperatura media del motor (ºC).  
 ?       Eficiencia media (%).  
 ?       Coste medio (c€/m3)  
 ?       Coste total (€).  
 ?       Pérdidas por ineficiencia (€)  
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 o       KPI Agua, Energía y Costes. Se mostrará un informe gráfico con  
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 ?       Energía diaria con detalle cincominutal. Deberá mostrar la energía  
 solar disponible, producción fotovoltaica y consumo de la instalación,  
 por defecto del día actual, se podrá modificar el día, mes y año.  
 ?       Energía mensual con detalle diario. Deberá mostrar la energía de  
 entrada de la red eléctrica, producción fotovoltaica, energía consumida  
 por la instalación, coste económico del suministro de la red eléctrica y  
 ahorro con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombea-  
 da. Por defecto mostrará el mes actual con el detalle diario, pudiendo  
 modificar la fecha.  
 ?       Energía anual con detalle mensual. Deberá mostrar la energía de  
 entrada de la red eléctrica, producción fotovoltaica, energía consumida  
 por la instalación, coste económico del suministro de la red eléctrica y  
 ahorro con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombea-  
 da. Por defecto mostrará el mes actual con el detalle mensual, pudiendo  
 modificar la fecha.  
 ?       Energía total desde la puesta en funcionamiento de la instalación  
 solar fotovoltaica, con detalle anual. Deberá mostrar la energía de entra-  
 da de la red eléctrica, producción fotovoltaica, energía consumida por la  
 instalación, coste económico del suministro de la red eléctrica y ahorro  
 con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombeada. El  
 total será desde la fecha de puesta en marcha de la instalación solar fo-  
 tovoltaica, con detalle anual  
   
 o       Funcionamiento de los inversores fotovoltaicos. Mostrará datos  
 relevantes del funcionamiento de cada inversor fotovoltaico en una de-  
 terminada fecha que podrá ser modificada:  
 ?       Nombre de la instalación.  
 ?       Número de inversor fotovoltaico.  
 ?       Potencia máxima generada (kW).  
 ?       Eficiencia máxima (%).  
 ?       Temperatura interna máxima (ºC).  
 ?       Energía generada (kWh)  
   
 o       Costes energéticos facturación. Debe mostrar los siguientes indi-  
 cadores obtenidos del contador de la compañía de suministro eléctrico y  
 la configuración de costes energéticos en la plataforma web, por defecto  
 el mes actual, pudiendo modificar la fecha:  
 ?       Para cada periodo tarifario:  
 •       Potencia contratada (kW).  
 •       Maxímetro registrado (kW).  
 •       Coste del término de potencia (€).  
 •       Costes por excesos de potencia (€).  
 •       Energía Importada (kWh).  
 •       Coste del término de energía (€/kWh).  
 •       Coste energía (€).  
 •       Coste de energía reactiva inductiva (€) (de Periodo tarifario 1 al 5).  
 •       Coste teórico energía reactiva capacitiva (€) (de Periodo tarifario  
 6).  
 ?       Coste Total sin impuestos.  
 ?       Coste Total con impuestos.  
 Los importes económicos que se muestran se deben corresponder con  
 los del contrato de suministro de la red eléctrica, tanto si son precios fi-  
 jos como del mercado horario, el sistema debe permitir introducir los da-  
 tos del contrato con la comercializadora eléctrica  
 CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0284 ZAUTS0019     m    Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para co- 3,25 

 nexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre  
 de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje  
 de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en  
 cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre  
 de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro  
 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras  
 terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de  
 diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.  
 TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0285 ZAUTS0020     m    Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción 3,72 

 para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25  
 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de alu-  
 minio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta  
 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el  
 interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comuni-  
 caciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de moni-  
 torización y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir  
 tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado.  
 TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0286 ZAUTS0021     m    Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción 4,60 

 para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25  
 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de alu-  
 minio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta  
 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el  
 interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje super-  
 ficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a  
 sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad insta-  
 lada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes,  
 cajas, regletas, totalmente acabado.  
 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0287 ZAUTSCUADRO ud   Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto mo- 1.732,13 

 dular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado con fibra  
 de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no hi-  
 groscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65  
 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por re-  
 gistrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a 24V, fusi-  
 bles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de  
 Tierra, conexión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente  
 realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte pro-  
 porcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado  
 con la red modbus RS-485.  
 MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0288 ZBAT16        ud   Suministro y montaje de batería de Ferrofosfato de Litio (LiFePo) libre de 2.668,57 

 cobalto, BYD Battery-Box Premium LVS 16.0 de 48V y 1 kWh de  
 energía útil o similar con BMU. Incluso accesorios y pequeño material   
 eléctrico. Totalmente montado, probado y funcionando.  
   
 Las principales características son:  
 Módulo: LVS (4 kWh, 51.2 V, 45 kg)  
 Número de módulos: 1  
 Energía Utilizable: 4 kWh  
 Máx. Corriente de Salida: 250 A  
 Corriente de salida pico: 360 A, 5 s  
 Dimensiones bloque (H/W/D): 1227 x 650 x 298 mm  
 Peso: 199 kg  
 Voltaje Nominal: 51.2 V  
 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0289 ZBOMBA142     ud   Ud. Grupo motobomba sumergido de 154 kW potencia en eje tensión 56.793,87 

 400 V para un caudal de 74 L/s y una Hm = 148 m con un rendimiento  
 del 75,8%, a 2.900 rpm. Y 50 hz de 244 mm diámetro del motor tipo  
 UGP-1210-04 o similar. Totalmente instalado y probado.  
 CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y  
 TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0290 ZCB001        m    Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores 2,64 

 de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo corrugado  
 de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50  
 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte  
 proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y  
 sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.  
 DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0291 ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye 0,21 

 material a pie de obra y mano de obra de instalación.  
 CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0292 ZCR015        ud   Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instala- 180,99 

 ción en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de protec-  
 ción magnetotermica independiente y elementos de alimentación de cá-  
 mara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magneto-  
 térmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales nece-  
 sarios para la correcta instalación (soporte columna, prensaesto-  
 pas,etc..)  
 CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0293 ZCR017        ud   Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR 720,81 

 compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb  
 de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a través de  
 un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente  
 instalado.  
 SETECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0294 ZCU35MM2      m    Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre 6,85 

 desnudo para la conexión entre placas de tierra mediante soldadura  
 Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de cobre  
 totalmente instalado.  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0295 ZCU6MM2       m    Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre 2,30 

 desnudo para la conexión entre módulos fotovoltaicos mediante termina-  
 les M4, formando el cableado de protección. Incluido grapas de cobre  
 totalmente instalado.  
 DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0296 ZCV004        ud   Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, 601,59 

 IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para  
 montaje sobre columna, transformador toroidal de 24Vac/4A para ali-  
 mentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.  
 SEISCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0297 ZDCUADRO2     UD.  Ud. Cuadro de maniobra y protección para grupos motobomba sumergi- 6.314,97 

 do, formado por : envolvente metálica, rele diferencial, reloj programa-  
 dor, transformador de mando y maniobra, amperimetros y voltimetro de  
 escala adecuada, pulsadores, pilotos de señalizacion , fusibles y rotu-  
 los. Incluso cableado, canaletas, terminales, etc... Montado y probado.  
 No se incluyen en el precio las protecciones eléctricas ni variadores de  
 frecuencia.  
 SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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0298 ZDN-F240      ml   Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21166 44,92 

 (DN-F 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, in-  
 cluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0299 ZE02094       m    Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio clase 2 se- 13,76 

 gún UNE-EN 60228 (0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamen-  
 te instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente  
 instalada.  
 TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0300 ZE02165       m    Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 RZ1-K 43,80 

 (AS) - Libre de halógenos 0,6/1 kV 1x240 mm² tendido en bandejas o  
 canales de cables previamente instalados.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0301 ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 766,40 

 unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 630 A,  
 esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0302 ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna- 3,74 

 da de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0303 ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna- 8,92 

 da de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conduc-  
 tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamien-  
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0304 ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 28,65 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  Tendi-  
 do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-  
 nexiones,  
 totalmente instalada.  
 VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0305 ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- 9,73 

 ción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 185 mm²  
 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0306 ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 20,45 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)  
 y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
 lógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0307 ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 57,34 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0308 ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna- 15,04 

 da de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conduc-  
 tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamien-  
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0309 ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 3,10 

 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0310 ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 31,77 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0311 ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re- 30,84 

 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0312 ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 5,82 

 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0313 ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fo- 1,91 

 tovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo  
 PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en co-  
 rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de  
 cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento  
 de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticu-  
 lado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
 UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0314 ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fo- 1,91 

 tovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo  
 PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en co-  
 rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de  
 cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento  
 de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticu-  
 lado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
 UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0315 ZEH040        m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), ti- 1,98 

 po U/FTP, categoría 6 apantallado, clase E, de 4 pares trenzados con  
 conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo  
 Z1.  
 UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0316 ZEO010        m    Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja 14,03 

 perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm. Incluso accesorios.  
 CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0317 ZEO010b       m    Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra 2,51 

 de fábrica de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de ha-  
 lógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de  
 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con  
 grado de protección IP547.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0318 ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resis- 23,24 

 tencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-  
 dor de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comporta-  
 miento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con  
 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
 VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0319 ZESTMET_2     Mesa Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado 2.119,12 

 mediante uniones atornilladas, para instalar con una inclinación de 25º  
 módulos fotovoltaicos de dimensiones aproximadas 2,27 x 1,14 m, se-  
 gún documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornille-  
 ria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor mí-  
 nimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de acero,  
 paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación in-  
 dicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metálica  
 para el tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos y las correas  
 son de tipo CF de dimensiones según planos y cumpliendo con el  
 CTE-DB-AE. Los pilares se instalan hincados directamente al suelo  
 quedando 1,75 m enterrados. Formada por 5 pórticos para abarcar hasta  
 16 paneles FV colocados en vertical. Se incluye mano de obra, maqui-  
 naria, piezas especiales y pruebas "pull out" en cada pìlar. Totalmente  
 terminado y montado.  
 DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
0320 ZESTRUC       ud   Suministro y montaje de estructura con inclinación a 30º para 8 paneles 1.104,70 

 solares de longitud 2000mm en vertical de aluminio formada por 6 trián-  
 gulos para dar la inclinación y que hacen de soporte de 2 railes horizon-  
 tales unidos mediante escuadras atornilladas, 6 fijaciones intermedias  
 para paneles y 4 fijaciones laterales para la sujeción de de los paneles  
 en posición vertical.  
 MIL CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0321 ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nomi- 78,16 

 nal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616  
 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0322 ZEX050b       ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nomi- 76,74 

 nal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0323 ZEX060        ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar 127,30 

 (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6  
 kA, clase A.  
 CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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0324 ZEX200        ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tetrapolar (4P), in- 3.207,60 

 tensidad nominal 630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la in-  
 tensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la inten-  
 sidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir  
 TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0325 ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal 1.198,83 

 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo  
 por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de  
 corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770,  
 "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic  
 2.2.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0326 ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a 993,15 

 tierra, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 30 A, ajuste del tiem-  
 po de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173 "SCHNEI-  
 DER ELECTRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferen-  
 cial, de 120 mm de diámetro útil para el paso de cables, tipo MA120,  
 modelo 50440.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0327 ZEX400        ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT) 26,86 

 VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0328 ZEX400b       ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección 54,40 

 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 24 mó-  
 dulos.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0329 ZEX405        ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado 2.201,00 

 de protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con  
 pasillo lateral, incluyendo pequeño aparallaje necesario según esquema  
 unifilar.  
 DOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS  
0330 ZID630A       UD   Interruptor diferencial tripolar (3P), intensidad noimnal 630 A sensibilidad 1.760,81 

 30 mA, incluso p/p de piezas especiales. Totalmente montado y proba-  
 do.  
 MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0331 ZIDR0005      ud   Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acaba- 22,09 

 do.  
 VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0332 ZIDR0008      m    Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de 7,61 

 diámetro, de 6 m de longitud, incluso p.p. de elementos de unión y jun-  
 tas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de elevación. Total-  
 mente acabada.  
 SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0333 ZIDR0010      m    Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bom- 87,96 

 ba formada por conductores de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento ti-  
 po DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo de polietileno  
 (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la  
 columna del pozo mediante elementos de fijación incluidos en el precio  
 y dispuesto en montaje sumergido, con elementos de conexión, total-  
 mente instalada y verificada.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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0334 ZINT63        UD   Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 A con poder de 125,16 

 corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de  
 acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble  
 aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0335 ZINTAUT630    UD   Interruptor automático magnetotérmico regulable, con 22 kA de poder de 1.114,60 

 corte, de 630 A de intensidad nominal, curva B, tripolar (3P), incluso  
 p/p de accesorios de montaje, según UNE-EN 60898-1.  
 MIL CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0336 ZINV5KW       ud   Suministro y montaje de inversor/cargador VICTRON Multiplus 1.885,77 

 48-5000-70 de 48V con cargador de 70A y de 5000W de potencia nomi-  
 nal o similar. Completamente montado, probado y funcionando.  
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0337 ZKITMAT       ud   Suministro y montaje de kit Material eléctrico para sistema a 48 voltios, 580,26 

 incluye:  
   
 - Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre tramos (dis-  
 tancia máx. paneles-regulador: 10 metros).  
 - Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre regulador y  
 batería (distancia: 1,5 metros)  
 - Conectores MC4  
 - Caja estanca  
 - Bornes de conexión  
 - Kit fusibles paneles solares y batería  
 -Terminales para baterí  
 QUINIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
0338 ZLEG-1        PAJ  Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de 2.575,00 

 Control y Certificado de la Instalación Eléctrica.  
 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
0339 ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de 154,39 

 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia  
 pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V, intensidad  
 a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5  
 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmen-  
 te montado, conexionado y probado.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0340 ZM580WPS      ud   Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial de dimensio- 165,72 

 nes 2278x1134x30 mm, modelo JAM72D40 de JA Solar o similar, con  
 potencia pico de 580W y eficiencia 22,5 %. Incluso reparto, colocación  
 en estructura metálica aporticada en suelo, testeo de voltaje de placa,  
 marcado e idetificación, totalmente acabado.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0341 ZMONIT        ud   Suministro y montaje de monitor Color Control GX para equipos VIC- 836,20 

 TRON o similar para la monitorización y programación del funciona-  
 miento de los equipos conectados. Incluye interfaz MK3 USB para co-  
 municación. Totalmente montado y probado.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
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0342 ZN1-14        ud    Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Protección me- 1.154,60 

 diante fusibles gPV de 16 A en positivos y negativos, protector de so-  
 bretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de protección. Resis-  
 tencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
 MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
0343 ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico 400V. Incluye Bornas DC, Seccionador 6.837,22 

 DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia no-  
 minal 100 kW. Cumple requisitos pliego de condicones y memoria. To-  
 tamente instalado, conexionado y probado  
 SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0344 ZP25137       m    Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja. 6,40 

 SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0345 ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón. 160,96 

 CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0346 ZPFVCWM4      ud   Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específi- 5,62 

 cos de energía fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparación del cable, su-  
 ministro del conector y todos los elementos necesarios, crimpado, iden-  
 tificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso  
 exterior e indeleble. Totalmente acabado.  
 CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0347 ZPICA14       ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de ace- 37,61 

 ro cobrizado para p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante solda-  
 dura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acabado.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0348 ZPLC          ud   Suministro e instalación de equipo registrador de datos y función antiver- 2.982,16 

 tido necesario para la monitorización y gestión de los inversores de ele-  
 vada potencia.   
 Según especificaciones de proyecto.  
 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
0349 ZPUERTCAN     ud   Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura 994,40 

 de 2,0 m constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de  
 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvaniza-  
 do de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple  
 torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado  
 galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehículos  
 en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo y  
 accesorios de fijación y montaje.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0350 ZREG70A       ud   Suministro y montaje de regulador de carga de batería programable 1.123,57 

 SmartSolar VICTRON MPPT 250/70-Tr o similar de 70 A y 4 kW. pa-  
 ra garantizar el correcto funcionamiento y protección de la batería con  
 función de rastreo del punto de potencia eléctrica máxima de un campo  
 FV con el fin de cargar las baterías mediante la máximaintensidad dis-  
 ponible, regulacion de tensión e intensidad de salida de las baterías ba-  
 sándose en la cantidad de energía disponible proveniente del campo FV  
 y el nivel de carga de las baterías y resto de funciones, con los acceso-  
 rios necesarios, completamente instalado, conexionado y funcionando.  
 MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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0351 ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y 324,93 

 3 Fusibles gPV de 200 A y 1000 Vdc (positivo y negativo).  
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0352 ZSONDAB       ud   Ud. Sonda electronica digital para control de niveles piezometricos en 889,60 

 perforacion subterranea, y proteccion del grupo frente a la falta de su-  
 mergencia, con un rango de medicion de 0/300 m., y un margen de  
 error del 2%, totalmente instalada, calibrada y probada.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
0353 ZTUBOSONDA   ml   Ml. Tubo para sonda electronica digital neumatica, colocada en pozo ba- 1,47 

 jo conduccion de polietileno de 32 mm., incluso conexion al conversor  
 de señal, comprobacion de la estanqueidad y piezas especiales de co-  
 nexion.  
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0354 ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. 344,11 

 Incluye placa de montaje.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
0355 ZUHP010       ud   Hornacina prefabricada de hormigón  de 1.900x590x2.145 mm de di- 1.233,37 

 mensiones exteriores. Incluye puerta de doble hoja de chapa de  
 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de los tu-  
 bos  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0356 ZUIA010       ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re- 389,94 

 gistrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN,  
 con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar  
 una carga de 125 kN.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0357 ZUIA010c      ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re- 74,84 

 gistrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN,  
 con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar  
 una carga de 125 kN.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0358 ZUTS0011      ud   Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial 146,54 

 PT100, de platino, para medición de temperatura superficial, con un ran-  
 go máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación al elemento,  
 conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o  
 calibración, totalmente acabado.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0359 ZVALLPAR      m    Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de 28,14 

 paso de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de  
 acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados  
 en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso ac-  
 cesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metá-  
 licos.  
 VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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0360 ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión 1.185,67 

 con acabado galvanizado en caliente de 50 mm de paso de malla y 1.8  
 mm de diámetro.  
 MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0361 ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología 25.939,53 

 AFE (Active front End) para alimentación directa de Bombas de hasta  
 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesada.  
 Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las especi-  
 ficaciones del proyecto.  
 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  
 EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0362 ZX-RAD        ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 559,99 

 4-20 mA  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0363 ZZZF10MM      ML   Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente 2,36 

 continua desde array hasta inversor realizado mediante cable unipolar  
 de cobre de 10 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada  
 1,5/1,5KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-  
 do y cubierta de PVC, colocado tras los paneles solares. Incluso cone-  
 xionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras termi-  
 nales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmen-  
 te acabado.  
 DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0364 ZZZF6MM       ML   Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente 1,84 

 continua desde array hasta inversor realizado mediante cable unipolar  
 de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada  
 1,5/1,5KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-  
 do y cubierta de PVC, colocado tras los paneles solares. Incluso cone-  
 xionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras termi-  
 nales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmen-  
 te acabado.  
 UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0365 Zig-DC        ud   Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé 1.915,45 

 diferencial a la salida del inversor para proteger la acometida frente a so-  
 bre corrientes y contactos indirectos con el toroidal necesario para la  
 lectura de relé, protección fusible para la maniobra completamente cable-  
 ado.  
 MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0366 Zl-Hinca-P    mod  Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fija- 106,53 

 ción al suelo mediante hincas, de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-ta-  
 ladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesario, montaje  
 de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2  
 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido  
 de primera fusión. Tornillería en acero inoxidable A2/A4 según la agresi-  
 vidad del ambiente. Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Ci-  
 mentación mediante pilares hincados con una profundidad mínima de  
 hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la hinca de los pila-  
 res). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los módulos  
 fotovoltaicos. Según planos  
 CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0367 Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye 1.844,81 

 configuración y puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0368 arran_val     ud   Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección mag- 1.135,55 

 netotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto, mandos  
 de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fallo,  
 funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula  
 motorizada.  
 MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0369 caseta_hor    ud   Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensio- 1.574,47 

 nes interiores 200x100x200cm con puerta dde doble hoja, y de base de  
 hormigón de dimensiones 250x150x15 cm. La caseta se instalará sobre  
 terreno previamente alisado y compactado.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0370 solar_3       ud   Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de 5.956,28 

 válvulas formada por 4 paneles de 100Wp, totalmente soportados en 2  
 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre cimentación junto  
 a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 bate-  
 rías en serie de 2 Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 re-  
 guladores de carga de 30A, conexión eléctrica en interior entre regulado-  
 res, baterías y líneas de panel con cable de sección apropiada para  
 cumplir el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.  
 CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  
 con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0001 A01003        m³   Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad,  
 con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Mano de obra ........................................................  1,12 

 Maquinaria ............................................................  3,72 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,99 

0002 A01005        m3   M3. Excavación para la formación de zanja o pozos en terreno com-  
 pactos, con medios mecánicos, limpieza, rasanteo manual y compacta-  
 ción del fondo de excavación y , extracción de material a los bordes o  
 lugar de acopio intermedio, con parte proporcional de cualquier tipo de  
 entibación ligera y apuntalamiento si fuera necesario. Totalmente termi-  
 nado i/p.p. de medios auxiliares. Incluido control sobre la vegetación en  
 zonas forestales o próximas por utilización de maquinaria o herramien-  
 tas capaces de provocar conatos de incendios y achique de aguas en  
 zanja. Todos los trabajos se realizarán cumpliendo con todo lo exigido  
 en el "R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las dis-  
 posiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con  
 riesgo de exposición al amianto".  
 Mano de obra ........................................................  2,69 

 Maquinaria ............................................................  7,64 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,10 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  10,43 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,74 

0003 A01011        m³   Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-  
 cia de transporte máxima de 20 km.  
 Mano de obra ........................................................  0,74 

 Maquinaria ............................................................  3,91 

 Resto de obra y materiales ...................................  20,23 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  24,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,63 

0004 A01017        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material  
 procedente de las propias excavaciones  
 Mano de obra ........................................................  2,24 

 Maquinaria ............................................................  4,42 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,86 

0005 A01019        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material  
 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo  
 cribador.  
 Mano de obra ........................................................  2,24 

 Maquinaria ............................................................  7,55 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  9,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,08 
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0006 A02025        m    Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de  
 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-  
 dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-  
 cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-  
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de es-  
 pesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a  
 pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-  
 ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que,  
 de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que reali-  
 zar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-  
 rrespondiente.   
 Mano de obra ........................................................  7,34 

 Maquinaria ............................................................  12,73 

 Resto de obra y materiales ...................................  175,32 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  195,39 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  201,25 

0007 A03002        kg   Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida in-  
 teriormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o simi-  
 lar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250  
 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras.  
 Mano de obra ........................................................  2,06 

 Maquinaria ............................................................  0,19 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,75 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,18 

0008 A03012        ud   Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono,  
 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra ........................................................  49,28 

 Maquinaria ............................................................  18,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  342,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  410,33 

 Costes indirectos ....................  3,00% 12,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  422,64 

0009 A03013        ud   Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono,  
 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra ........................................................  55,44 

 Maquinaria ............................................................  22,28 

 Resto de obra y materiales ...................................  439,96 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  517,68 

 Costes indirectos ....................  3,00% 15,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  533,21 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

0010 A03017        ud   Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono,  
 con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola  
 de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al car-  
 bono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas,  
 tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra ........................................................  61,60 

 Maquinaria ............................................................  32,57 

 Resto de obra y materiales ...................................  863,92 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  958,09 

 Costes indirectos ....................  3,00% 28,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  986,83 

0011 A06053        m    Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-  
 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  5,21 

 Maquinaria ............................................................  1,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  37,03 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  44,19 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  45,52 

0012 A06058        m    Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de pre-  
 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  5,65 

 Maquinaria ............................................................  2,13 

 Resto de obra y materiales ...................................  95,50 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  103,28 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  106,38 

0013 A08046        m    Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de  
 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a  
 pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de  
 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y  
 prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja,  
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,  
 ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-  
 rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  12,83 

 Maquinaria ............................................................  4,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  107,93 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  124,86 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  128,61 
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0014 A10001        ud   Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  30,12 

 Resto de obra y materiales ...................................  95,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  125,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  129,29 

0015 A10004        ud   Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  39,82 

 Maquinaria ............................................................  27,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  304,43 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  371,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 11,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  382,82 

0016 A10005        ud   Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  52,27 

 Resto de obra y materiales ...................................  310,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  362,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 10,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  373,14 

0017 A10013        ud   Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6  
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con  
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura  
 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y  
 tornillería, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  74,67 

 Maquinaria ............................................................  20,57 

 Resto de obra y materiales ...................................  525,47 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  620,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 18,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  639,33 
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0018 A10015        ud   Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 1,0/1,6  
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,embridada con desmulti-  
 plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con  
 espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  99,56 

 Maquinaria ............................................................  27,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.210,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.336,98 

 Costes indirectos ....................  3,00% 40,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.377,09 

0019 A10046        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diá-  
 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  80,08 

 Maquinaria ............................................................  15,43 

 Resto de obra y materiales ...................................  209,79 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  305,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  314,46 

0020 A10047        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diá-  
 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  86,24 

 Maquinaria ............................................................  18,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  342,31 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  447,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  460,82 

0021 A10049        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diá-  
 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  98,56 

 Maquinaria ............................................................  25,71 

 Resto de obra y materiales ...................................  572,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  697,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 20,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  718,09 

0022 A10050        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diá-  
 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  104,72 

 Maquinaria ............................................................  29,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  704,22 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  838,08 

 Costes indirectos ....................  3,00% 25,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  863,22 
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0023 A10051        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diá-  
 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  110,88 

 Maquinaria ............................................................  30,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  859,99 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.001,72 

 Costes indirectos ....................  3,00% 30,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.031,77 

0024 A10054        ud   Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  30,12 

 Resto de obra y materiales ...................................  86,09 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  116,21 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  119,70 

0025 A10055        ud   Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  30,12 

 Resto de obra y materiales ...................................  88,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  118,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  122,08 

0026 A10059        ud   Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6  
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmulti-  
 plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con  
 espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  99,56 

 Maquinaria ............................................................  27,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.023,89 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.150,87 

 Costes indirectos ....................  3,00% 34,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.185,40 
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0027 A10060        ud   Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6  
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmulti-  
 plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con  
 espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  114,49 

 Maquinaria ............................................................  44,56 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.553,15 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.712,20 

 Costes indirectos ....................  3,00% 51,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.763,57 

0028 A10108        ud   Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0 MPa,  
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplica-  
 dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable so-  
 bre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con es-  
 pesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  129,43 

 Maquinaria ............................................................  47,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.768,87 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.946,29 

 Costes indirectos ....................  3,00% 58,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.004,68 

0029 A10109        ud   Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa,  
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplica-  
 dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable so-  
 bre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con es-  
 pesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  129,43 

 Maquinaria ............................................................  47,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.015,17 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.192,59 

 Costes indirectos ....................  3,00% 65,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.258,37 

0030 A10117        ud   Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de tra-  
 bajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, em-  
 bridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero  
 inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o  
 superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxida-  
 ble, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra ........................................................  194,14 

 Maquinaria ............................................................  133,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.223,51 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.551,34 

 Costes indirectos ....................  3,00% 106,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.657,88 

0031 A11006        ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  10,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  25,97 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  36,92 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,11 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  38,03 
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0032 A11008        ud   Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuer-  
 po de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropile-  
 no, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6  
 MPa, colocada.  
 Mano de obra ........................................................  24,64 

 Resto de obra y materiales ...................................  314,16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  338,80 

 Costes indirectos ....................  3,00% 10,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  348,96 

0033 A11009        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición  
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra ........................................................  24,64 

 Resto de obra y materiales ...................................  263,23 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  287,87 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  296,51 

0034 A11010        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición  
 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra ........................................................  24,64 

 Resto de obra y materiales ...................................  301,16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  325,80 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  335,57 

0035 A11013        ud   Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con con-  
 vertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado,  
 con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  83,63 

 Maquinaria ............................................................  17,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.457,76 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4.558,53 

 Costes indirectos ....................  3,00% 136,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.695,29 

0036 A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo,  
 colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba.    
 Mano de obra ........................................................  16,15 

 Resto de obra y materiales ...................................  306,71 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  322,86 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  332,55 
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0037 A19007        m    Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Mano de obra ........................................................  25,70 

 Maquinaria ............................................................  6,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  31,65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  63,45 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  65,35 

0038 A19008        m    Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Mano de obra ........................................................  29,37 

 Maquinaria ............................................................  6,97 

 Resto de obra y materiales ...................................  44,42 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  80,76 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  83,18 

0039 A19009        m    Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colo-  
 cación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el  
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,  
 ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades  
 técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-  
 dientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Mano de obra ........................................................  36,71 

 Maquinaria ............................................................  8,84 

 Resto de obra y materiales ...................................  60,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  106,45 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  109,64 

0040 A21001        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban-  
 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  36,71 

 Resto de obra y materiales ...................................  179,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  216,49 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  222,98 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 11  

0041 A21001ab      ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-  
 ración tubería de diámetro inferior a ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente ins-  
 talada.  
 Mano de obra ........................................................  29,37 

 Resto de obra y materiales ...................................  120,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  149,37 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  153,85 

0042 A21002        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban-  
 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  55,07 

 Maquinaria ............................................................  17,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  226,19 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  298,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  307,35 

0043 A21005        ud   Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de ban-  
 da 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro  
 suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0 MPa, totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  73,42 

 Maquinaria ............................................................  17,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  568,54 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  659,10 

 Costes indirectos ....................  3,00% 19,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  678,87 

0044 A23009        ud   Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de  
 inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor  
 fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso  
 instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 Mano de obra ........................................................  44,80 

 Resto de obra y materiales ...................................  148,60 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  193,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  199,20 

0045 A23011        ud   Sistema de alimentación autónoma para estación concentradora, forma-  
 do por panel solar 40 Wp 12 V con soporte para panel a anclar en bácu-  
 lo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de  
 polaridad y descarga profunda y baterías de plomo EC 12 V 38 Ah, re-  
 cargable AGM. Unidad totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  44,80 

 Resto de obra y materiales ...................................  484,83 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  529,63 

 Costes indirectos ....................  3,00% 15,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  545,52 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 12  

0046 ACARDCg       ud   Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero  
 inoxidable aisi 304 y bridas en acero al carbono a-42 b recubiertas de  
 epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero 5.6 Zincada.  
 Instalado.  
 Mano de obra ........................................................  13,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  449,75 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  463,44 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  477,34 

0047 AG11006       ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  10,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  26,34 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  37,29 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  38,41 

0048 AG11011       ud   Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con con-  
 vertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, co-  
 locado.  
 Mano de obra ........................................................  59,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.430,32 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.490,06 

 Costes indirectos ....................  3,00% 74,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.564,76 

0049 AG11012       ud   Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con con-  
 vertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, co-  
 locado.  
 Mano de obra ........................................................  71,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.088,97 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.160,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 94,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.255,47 

0050 AI15003       kg   Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Mano de obra ........................................................  0,89 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,13 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,02 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,11 

0051 ARQ001        jor  Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra  
 y emisión de los informes correspondientes.  
 Mano de obra ........................................................  255,92 

 Maquinaria ............................................................  34,26 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  290,18 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  298,89 

0052 ARQ002        jor  Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra y  
 emisión de los informes correspondientes.  
 Mano de obra ........................................................  255,92 

 Maquinaria ............................................................  34,26 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  290,18 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,71 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  298,89 
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0053 ARQ005        ud   Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyec-  
 to, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto  
 se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patri-  
 monio.  
 Mano de obra ........................................................  584,80 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  584,80 

 Costes indirectos ....................  3,00% 17,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  602,34 

0054 ARQ008        ud   Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueó-  
 logo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.  
 Mano de obra ........................................................  219,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  219,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  225,88 

0055 ARQ009        ud   Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica  
 realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.  
 Mano de obra ........................................................  964,92 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  964,92 

 Costes indirectos ....................  3,00% 28,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  993,87 

0056 ARQ011        ud   Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actua-  
 ciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólo-  
 go realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las  
 actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá  
 una resolución final.  
 Mano de obra ........................................................  1.462,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.462,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 43,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.505,86 

0057 B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20  
 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de  
 las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electro-  
 soldado ni fibras ni encofrado.  
 Mano de obra ........................................................  51,27 

 Maquinaria ............................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  82,28 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  133,91 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  137,93 

0058 B01052        m3   Suplemento por armado de hormigón con fibras incluidas en la planta de  
 hormigón  
 Mano de obra ........................................................  0,27 

 Resto de obra y materiales ...................................  52,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  52,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  53,84 
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0059 B02014        m²   fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espe-  
 sor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo,  
 nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para re-  
 vestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m².  
 Mano de obra ........................................................  33,27 

 Maquinaria ............................................................  0,55 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,62 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  45,45 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  46,81 

0060 B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena,  
 en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 2 m².  
 Mano de obra ........................................................  16,55 

 Maquinaria ............................................................  0,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,95 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  17,72 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,25 

0061 B08025        ud   Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pie-  
 za prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre  
 anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60  
 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ........................................................  21,46 

 Maquinaria ............................................................  0,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  180,58 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  202,06 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  208,12 
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0062 C-P1          UD   Fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de  
 control con periférico para control de temperatura de hasta 1 motores con  
 PT100, incluyendo:  
  - Envolvente con las siguientes características: en poliester reforzado  
 con fibra  
 de vidrio, prensado en caliente  
  · Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente,  
 auto-extinguible y no higroscópico.  
  · Dimensiones: 800x600x300  
  · Grado de protección: IP66 / IK10  
  · Resistente a los agentes químicos y atmosféricos.  
  - Controlador con 2 Entradas Analógicas de 4-20 mA.  
  - Fuente alimentación estabilizada 230Vac/24Vcc 5A.  
  - Switch de red con 5 puertos RJ45, IP30, -10ºC a +60ºC.  
  - 2 conversor de señal con aislamiento galvánico PT100/4-20mA.  
  - Mecanizado y cableado de cuadro de control.  
 Incluye programación del PLC central de la estación de bombeo y pla-  
 taforma de supervisión Web para envío, registro en bases de datos, vi-  
 sualización, diseño de gráficas, desarrollo de informes y su envío auto-  
 mático por correo electrónico para análisis de funcionamiento de cada  
 equipo de bombeo a partir de la temperatura de trabajo, así como la pro-  
 gramación de las protecciones de bombas, para que se paren si la tem-  
 peratura de trabajo sobrepasa un umbral programado.  
 Mano de obra ........................................................  398,24 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.500,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.898,24 

 Costes indirectos ....................  3,00% 56,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.955,19 

0063 C0_GEN        ud   Este curso contempla los siguientes contenidos generales:  
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices  
 establecidas  
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación  
 de C.  
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos  
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los culti-  
 vos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.  
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.  
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental  
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA  
 Mano de obra ........................................................  3.589,70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.589,70 

 Costes indirectos ....................  3,00% 107,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.697,39 

0064 C1_HUM        ud   El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de  
 humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar  
 más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmen-  
 te, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofre-  
 cen.  
 Mano de obra ........................................................  1.870,92 

 Maquinaria ............................................................  4,48 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.875,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 56,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.931,66 
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0065 CAJA          UD   Caja con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protec-  
 ción de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 18 módulos.  
 Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble  
 aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN  
 60670-1.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  210,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  221,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  228,16 

0066 CAJA1         ud   Ud. Dispositivo de control y conexión de cadenas de módulos en para-  
 lelo. Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y cons-  
 truida en poliester reforzado de fibra de vidrio, placa de montaje y tapas  
 opacas del mismo material, no higroscópicas y resistentes a la corro-  
 sión con grado de protección IP-65 y resistente a golpes IK10 según  
 IEC 62262.  
 CARACTERÍSTICAS  
 • Dimensiones de la caja: 350x1056x852 mm  
 • Peso: 38,25 kg  
 • Conexión en paralelo hasta 6 cadenas de 20A max. cada una   
 • Portafusibles 22x58 mm  
 • Fusibles de 20A gPV (EN 60269-6)  
 • Protección contra sobretensiones en el lado DC 1500 V, tipo 2 (EN  
 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0)  
 • Control en cada ramal de temperatura, corriente y tensión mediante  
 SMS Solar en DC.  
 Potencia de conmutación en AC: 400 A (DC21B 1500 V)  
 • Salida en DC con secciones de 150 mm² a 400 mm²  
   
 Controlador de 6 string para monitorización de corriente, tensión y tem-  
 peratura con las siguientes características:  
 - Comunicación mediante MODBUS RS485 RTU  
 - Corriente máxima por string 50 A DC (-25…+70 °C)  
 - Medida de corriente:  Sensor de efecto Hall  
 - Máximo error de lectura: ± 1% (de escala completa)  
 - Número máximo de strings: 6  
 - Tensión de alimentación: 24 V DC alimentados desde el SOLAR  
 SMS MASTER o el SOLAR SMS MASTER LORA  
 - Tensión nominal: 24 V DC  
 - Temperatura de servicio -25 °C...70 °C  
   
 Totalmente montado y probado  
 Mano de obra ........................................................  227,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.066,81 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.293,91 

 Costes indirectos ....................  3,00% 68,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.362,73 

0067 CAJA2         ud   Ud. Caja de conexión CP de agrupamiento en CC, con protección con  
 fusibles para agrupación de cajas en CC, según línea, interruptor sec-  
 cionador continua, y protección sobretensiones 1000V. Según especifi-  
 caciones de proyecto, totalmente montado, conectado y probado, inclu-  
 so elementos auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  181,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  7.730,45 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  7.912,13 

 Costes indirectos ....................  3,00% 237,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.149,49 
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0068 CALDESP4      kg   Piezas especiales de calderería, en acero al carbono  
 UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección interior y exterior con gal-  
 vanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros se-  
 gún planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diáme-  
 tros en anejo de mediciones. Incluso pp/ de tornillería y juntas. Coloca-  
 da y probada en presión y estanqueidad.  
 Mano de obra ........................................................  1,01 

 Resto de obra y materiales ...................................  5,12 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,13 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,31 

0069 CARTEL        ud   Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y  
 resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5  
 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso  
 con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti,  
 sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,  
 transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y  
 desmontaje al finalizar la obra.  
 Mano de obra ........................................................  203,75 

 Maquinaria ............................................................  92,37 

 Resto de obra y materiales ...................................  937,93 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.234,05 

 Costes indirectos ....................  3,00% 37,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.271,07 

0070 CAUDEM200     ud   Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, gra-  
 do de protección medidor ip 66, grado de protección sensor ip 68, elec-  
 trodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de señal con 1 sali-  
 da analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas mul-  
 tifuncionales, display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230  
 v.  
 Mano de obra ........................................................  24,89 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.164,66 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.189,55 

 Costes indirectos ....................  3,00% 35,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.225,24 

0071 CHARCANF      ud   Ejecución de pequeña charca de 12m2 mediante excav. medios mecá-  
 nicos, prof 35-40 cm, impermeabilización mediante lámina EPDM o si-  
 milar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento del vaso y plan-  
 tación especies arbustivas perimetrales.  
 Mano de obra ........................................................  309,32 

 Maquinaria ............................................................  14,39 

 Resto de obra y materiales ...................................  366,57 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  690,28 

 Costes indirectos ....................  3,00% 20,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  710,99 
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0072 CONPT100      ML   Suministro, instalación y conexionado de manguera apantallada de  
 3x1,5 mm², apta para instalación subterránea, colocada directamente  
 enterrada dentro de tubo protector según normativa vigente. Incluye  
 apertura de zanja con máquina retroexcavadora, tendido del tubo y  
 manguera, relleno y compactación del terreno, así como pruebas y veri-  
 ficación de la instalación para garantizar su correcto funcionamiento y  
 seguridad  
 Mano de obra ........................................................  2,74 

 Maquinaria ............................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  9,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  16,70 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,20 

0073 DIF           UD   Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad  
 nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  310,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  321,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  331,16 

0074 E02048        m    Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones  
 200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas so-  
 porte, totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  27,90 

 Resto de obra y materiales ...................................  23,33 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  51,23 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  52,77 

0075 E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores  
 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado  
 de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termi-  
 nada.  
 Mano de obra ........................................................  29,84 

 Maquinaria ............................................................  14,63 

 Resto de obra y materiales ...................................  426,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  470,54 

 Costes indirectos ....................  3,00% 14,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  484,66 

0076 E02121        m    Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-  
 ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² inclu-  
 so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,25 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,75 

0077 E02156        m    Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K  
 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en bandejas o canales de cables previa-  
 mente instalados.  
 Mano de obra ........................................................  0,77 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,03 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,80 
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 Costes indirectos ....................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,88 
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0078 E02158        m    Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K  
 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en bandejas o canales de cables previa-  
 mente instalados.  
 Mano de obra ........................................................  0,99 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,61 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,60 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,77 

0079 E02215        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 125 mm de  
 diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resisten-  
 cia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.   
 Mano de obra ........................................................  1,92 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,96 

0080 E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi-  
 tud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido me-  
 diante soldadura aluminotérmica.  
 Mano de obra ........................................................  252,00 

 Resto de obra y materiales ...................................  135,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  387,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 11,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  398,61 

0081 E02221        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,87 

0082 E02222        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.   
 Mano de obra ........................................................  1,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,07 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,13 
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0083 E02224        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resisten-  
 cia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra ........................................................  1,89 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,85 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,74 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,82 

0084 E02226        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de  
 diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resis-  
 tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra ........................................................  1,97 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,27 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,24 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,40 

0085 E02227        m    Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietile-  
 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 180 mm de diá-  
 metro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra ........................................................  6,46 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  10,47 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,78 

0086 E02228        m    Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietile-  
 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diá-  
 metro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra ........................................................  6,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  12,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,24 
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0087 E02237        m    Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchu-  
 fable o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nomi-  
 nal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,  
 temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,  
 grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades  
 eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con  
 UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo  
 p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  7,34 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,43 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  7,77 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,00 

0088 EEAE.2a       kg   Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles lamina-  
 dos, ipn, ipe, upn, l y t, con uniones soldadas.  
 Mano de obra ........................................................  1,77 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,08 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,97 

0089 EFAD.1aaa     m²   Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio  
 incoloro 4 mm., En el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm.,  
 Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el exterior, con do-  
 ble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y coloca-  
 ción de junquillos.  
 Mano de obra ........................................................  16,43 

 Resto de obra y materiales ...................................  31,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  47,63 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  49,06 

0090 EFDC12eg      ud   Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con  
 paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado, con relleno  
 entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta formar un panel  
 de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en  
 laterales y parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisa-  
 gras de fundición de zinc, cerradura de cilindro intercambiable,entrega  
 premontada.  
 Mano de obra ........................................................  248,90 

 Resto de obra y materiales ...................................  535,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  784,14 

 Costes indirectos ....................  3,00% 23,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  807,66 

0091 EFDR.4a       m²   Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvaniza-  
 do, formando retículas de 40x40 mm. Con cerco metálico conformado  
 en frío de 50x20 mm.  
 Mano de obra ........................................................  54,76 

 Resto de obra y materiales ...................................  34,98 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  89,74 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  92,43 
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0092 EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón,  
 con pendiente, tomado con mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso re-  
 juntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpie-  
 za.  
 Mano de obra ........................................................  14,93 

 Resto de obra y materiales ...................................  9,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  24,14 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,86 

0093 EFVL13c       m²   Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos  
 modelos y superficie, realizada a base de perfil de aluminio lacado de  
 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para recibir acristala-  
 miento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junqui-  
 llos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  24,89 

 Resto de obra y materiales ...................................  65,12 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  90,01 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  92,71 

0094 EIEB23A       m    Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal  
 de 0,6/1 KV formada por fase+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, co-  
 locada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso parte propor-  
 cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,  
 conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión.  
 Mano de obra ........................................................  8,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,99 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  11,20 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,54 

0095 EQTC.3b       m²   Cobertura con paneles multicapa, tipo sandwich con  chapas de acero  
 de 0.5 mm. galvanizado y espuma de poliuretano de 40 kg/m3, 3 cms  
 de espesor, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubrejuntas y acce-  
 sorios de fijación.  
 Mano de obra ........................................................  3,98 

 Resto de obra y materiales ...................................  43,66 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  47,64 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  49,07 

0096 ERPP.8AA      m²   Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre para-  
 mentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas  
 adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura plástica diluida  
 muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según  
 nte/rpp-24.  
 Mano de obra ........................................................  5,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,36 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,05 
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0097 ERSS.3A       m²   Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por  
 una capa de 15 cm. De espesor extendido sobre lámina aislante de po-  
 lietileno y capa de zahorra compactada de 15 cm. De espesor extendi-  
 da sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor  
 del 85% del próctor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con termina-  
 ción mediante reglado y curado mediante riego según nte/rss-5.  
 Mano de obra ........................................................  22,12 

 Maquinaria ............................................................  0,05 

 Resto de obra y materiales ...................................  19,75 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  41,93 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  43,19 

0098 ESYS01        ud   Crema solar  
 Resto de obra y materiales ...................................  6,85 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,06 

0099 ESYS02        ud   Pertiga salvamento  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  71,44 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  73,58 

0100 ESYS04        ud   Cinturón portaheramientas  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  33,92 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  34,94 

0101 FILTRO        ud   Ud. Suministro e instalación de filtro senoidal LC TORYTRANS modelo  
 LC400 o similar de hasta 185 kW, 400 A, de dimensiones aproximadas  
 420x380x550 mm, un peso de 160 kilos y unas pérdidas de 1220 W.  
 Incluye la colocación del modulo de ferrita > 45kw Ø58.  
 Totalmente instalado y probado para su correcto funcionamiento, en  
 bombas de pozo con distancia de cableado de más de 150 metros.  
 Mano de obra ........................................................  452,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  10.107,77 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  10.560,73 

 Costes indirectos ....................  3,00% 316,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.877,55 

0102 FILTRO600     ud   Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,   
 conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5  
 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorriente con medio  
 propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Pre-  
 sión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para  
 caudal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de  
 lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lava-  
 do 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión,  
 ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. In-  
 cluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. To-  
 talmente instalado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  398,24 

 Maquinaria ............................................................  276,18 

 Resto de obra y materiales ...................................  16.290,43 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  16.964,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 508,95 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17.473,80 
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0103 FILTRO800     ud   Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,   
 conexión bridas en1092-1/a pn10, grado de filtración 130 micras, con 5  
 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contracorriente con medio  
 propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Pre-  
 sión de servicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para  
 caudal máximo en condiciones de elementos limpios 0,2 bar. Caudal de  
 lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor de lava-  
 do 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión,  
 ajuste diferencial para el lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. In-  
 cluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y apoyos filtro. To-  
 talmente instalado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  497,80 

 Maquinaria ............................................................  460,30 

 Resto de obra y materiales ...................................  23.688,74 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  24.646,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 739,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25.386,25 

0104 GRADC         m²   Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de  
 maquinaria frente a la comptactación del suelo.  
 Mano de obra ........................................................  3,14 

 Maquinaria ............................................................  142,64 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  145,78 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  150,15 

0105 HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  31,36 

 Maquinaria ............................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  87,49 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  119,21 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  122,79 

0106 I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terre-  
 nos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la  
 roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en esta-  
 do natural.  
 Maquinaria ............................................................  4,36 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,36 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,49 

0107 I02026a       m³   Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier  
 naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una  
 distancia máxima de 5 a 15 m.  
 Maquinaria ............................................................  0,49 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0,49 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,50 
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0108 I02029ca      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas  
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 20 km de  
 recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 Maquinaria ............................................................  3,48 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,48 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,58 

0109 I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas  
 de difícil acceso.  
 Mano de obra ........................................................  22,85 

 Maquinaria ............................................................  6,10 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  28,95 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  29,82 

0110 I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,  
 con la utilización de medios auxiliares.   
 Mano de obra ........................................................  5,60 

 Maquinaria ............................................................  11,14 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  16,74 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,24 

0111 I03024        m³   Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especia-  
 les hasta 4 m de profundidad. Medido sobre perfil. Incluyendo extrac-  
 ción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Mano de obra ........................................................  1,57 

 Maquinaria ............................................................  25,60 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  27,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,99 

0112 I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi-  
 ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  31,36 

 Maquinaria ............................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  54,81 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  86,53 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  89,13 

0113 I14008        m³   Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclu-  
 sivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Mano de obra ........................................................  31,36 

 Maquinaria ............................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  82,27 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  113,99 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  117,41 
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0114 I14015        m³   Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ........................................................  31,36 

 Maquinaria ............................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  91,70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  123,42 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  127,12 

0115 I15003        kg   Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 Mano de obra ........................................................  0,89 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,13 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,02 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,11 

0116 I15006        m²   Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15  
 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 Mano de obra ........................................................  1,09 

 Maquinaria ............................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,99 

0117 I16004        m²   Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, conside-  
 rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  25,38 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,13 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  27,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,34 

0118 I16019        m²   Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura,  
 considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  36,84 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,32 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  40,16 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  41,36 

0119 I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y ence-  
 pados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplica-  
 ción de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  14,44 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,69 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  18,13 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,67 
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0120 I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mam-  
 puestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso  
 preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de cemento,  
 completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y has-  
 ta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni  
 medios auxiliares.   
 Mano de obra ........................................................  279,24 

 Maquinaria ............................................................  3,73 

 Resto de obra y materiales ...................................  17,91 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  300,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  309,91 

0121 I20026        m²   Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, sin in-  
 cluir piedra a reponer.  
 Mano de obra ........................................................  37,35 

 Maquinaria ............................................................  0,27 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,97 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  38,58 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  39,74 

0122 I23020        m    Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5  
 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y  
 anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con ma-  
 lla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8  
 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,  
 grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 Mano de obra ........................................................  14,88 

 Maquinaria ............................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ...................................  6,79 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  21,77 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,42 

0123 INSREFQU      ud   Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación;  
 para la mejora de la habitabilidad.  
 Mano de obra ........................................................  23,02 

 Maquinaria ............................................................  33,67 

 Resto de obra y materiales ...................................  74,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  131,47 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  135,41 

0124 INSTCNIDOP    ud   Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o pase-  
 riformes de pequeño tamaño, para la mejora de la habitabilidad.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  29,74 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  41,25 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  42,49 
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0125 INSTCNIDOR    ud   Instalación de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cerníca-  
 los, para la mejora de la habitabilidad.  
 Mano de obra ........................................................  23,02 

 Maquinaria ............................................................  33,67 

 Resto de obra y materiales ...................................  137,09 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  193,78 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  199,59 

0126 INSTCNIDOV    ud   Instalación de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la  
 mejora de la habitabilidad.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Maquinaria ............................................................  33,67 

 Resto de obra y materiales ...................................  32,80 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  77,98 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  80,32 

0127 INSTREFINS    ud   Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  24,47 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  35,98 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  37,06 

0128 LUMLED        UD   Pantalla Estanca IP65. Para Un Tubo LED T8 de 120cm. Conexión Un  
 Lateral  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  22,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  23,19 

0129 MOTI0005      m2   M2. Desbroce, limpieza superficial de terreno y retirada tierra vegetal,  
 incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de  
 50 cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos re-  
 sultantes a lugar de acopio. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  0,45 

 Maquinaria ............................................................  1,80 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,34 

0130 MOTI0028      m2   M². Regularización y compactación de explanada para estación FV me-  
 diante medios mecánicos, incluso regado mediante cuba de agua y  
 ayudas manuales en lugares de difícil acceso. Compactación al 98%  
 del Próctor Normal. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  0,18 

 Maquinaria ............................................................  1,03 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,22 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,26 
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0131 MOTI0051      ud   Ud. Talado y destoconado de árboles de diámetro 15-35 cm, troceado y  
 apilado de los mismos, carga y transporte a vertedero de ramas, tocón  
 y resto de productos resultantes. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  5,60 

 Maquinaria ............................................................  23,30 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  29,19 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,07 

0132 MUROBLOQ      m²   Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, apare-  
 jados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40  
 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de  
 enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero  
 mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical ex-  
 terior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio  
 por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisla-  
 das. Armadura de refuerzo cada 5 hiladas.  
 Mano de obra ........................................................  37,59 

 Resto de obra y materiales ...................................  25,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  62,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  64,54 

0133 PA01002       m³   Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-  
 dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
 Mano de obra ........................................................  0,47 

 Maquinaria ............................................................  1,56 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,03 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,09 

0134 PA01017       m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material  
 procedente de las propias excavaciones  
 Mano de obra ........................................................  2,24 

 Maquinaria ............................................................  4,42 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,86 

0135 PD05.ESGE01   ud   Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios  
 auxiliares necesarios por técnicos en campo, así como informe firmado  
 con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, para la co-  
 rrecta ejecución de la unidad.  
 Resto de obra y materiales ...................................  650,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  650,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 19,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  669,50 

0136 PD05.RTH200   m    Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diá-  
 metro interior, con parte proporcional de piezas especiales y conexiona-  
 do con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.  
 Mano de obra ........................................................  6,01 

 Maquinaria ............................................................  23,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  5,67 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  34,82 
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 Costes indirectos ....................  3,00% 1,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  35,86 
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0137 PD05.RTH300   m    Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diá-  
 metro interior, con parte proporcional de piezas especiales y conexiona-  
 do con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.  
 Mano de obra ........................................................  8,02 

 Maquinaria ............................................................  25,82 

 Resto de obra y materiales ...................................  8,75 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  42,59 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  43,87 

0138 PD06.ADH060   m2   Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y pres-  
 paración de la superficie. Totalmente terminado.  
 Mano de obra ........................................................  0,12 

 Maquinaria ............................................................  0,29 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,67 

0139 PD06.MBT050   Tn   Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S se-  
 gún FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra incluso fabricación,  
 transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera  
 necesario, extendido y compactación de la misma según  las especifi-  
 caciones del Pliego de Condiciones así como betún asfáltico 50/70 para  
 mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuer-  
 do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.  
 Mano de obra ........................................................  0,38 

 Maquinaria ............................................................  3,49 

 Resto de obra y materiales ...................................  52,24 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  56,11 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  57,79 

0140 PD06.RIM050   m2   Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014  
 totalmente colocada en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego  
 de condiciones.  
 Mano de obra ........................................................  0,12 

 Maquinaria ............................................................  0,07 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,38 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0,57 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,59 

0141 PD09.CC0150   ud   Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de  
 la batería de 48 V, tensión máxima del campo FV de 140 V (funciona-  
 miento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo de 60 A, con  
 potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de  
 pot. max. de 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  28,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  580,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  608,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 18,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  626,77 
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0142 PD09.CGP006   ud   Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto  
 por 12 modulos instalados en 3x4, con armario metálico (con puerta par-  
 tida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad pa-  
 ra alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo  
 de limitación contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los  
 paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magneto-  
 térmico Curva C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 in-  
 terruptor magnetotérmico de In 100 A, así como material para maniobra  
 (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selec-  
 tor/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, ca-  
 bleado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Uni-  
 filar Doc. Planos.  
 Mano de obra ........................................................  57,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  435,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  492,03 

 Costes indirectos ....................  3,00% 14,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  506,79 

0143 PD09.EMF003   ud   Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, pa-  
 ra 1 módulos, con perfileria de aluminio y tornillería en acero inoxidable  
 A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE  
 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores la-  
 terales.  
 Mano de obra ........................................................  4,56 

 Maquinaria ............................................................  2,52 

 Resto de obra y materiales ...................................  43,83 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  50,91 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  52,44 

0144 PD09.MFV001   ud   Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 cé-  
 lulas 6" monocristalina, de 370 Wp de potencia máxima, con tensión  
 máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y tensión de  
 circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del  
 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta frontal me-  
 diante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de  
 aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de  
 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compa-  
 tible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.  
 Mano de obra ........................................................  30,22 

 Resto de obra y materiales ...................................  98,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  128,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  132,38 

0145 PD09.RS0060   ud   Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua  
 de 6,0 kVA, una intensidad de salida de 26,1 A, una intensidad de en-  
 trada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoidal pura, ten-  
 sión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de  
 100 A, con limites de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y  
 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador  
 (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de  
 entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualiza-  
 ción y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y  
 normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  30,22 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.350,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.380,22 

 Costes indirectos ....................  3,00% 71,41 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  2.451,63 
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0146 PD09.RS0133   ud   Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso pa-  
 ra ciclos continuados de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas  
 aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12 kWh, capaci-  
 dad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2  
 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima co-  
 rriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, ma-  
 terial de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  40,07 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.153,64 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.193,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 65,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.259,52 

0147 PDR.CART      ud   Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución,  
 informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, sólo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su fi-  
 nanciación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no re-  
 sulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 Mano de obra ........................................................  537,27 

 Maquinaria ............................................................  187,61 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.047,25 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.772,13 

 Costes indirectos ....................  3,00% 53,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.825,29 

0148 PDR.PLAC      ud   Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescrip-  
 ciones técnicas de 0,42x0,42 m. en la fase de explotación, informativo  
 de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en  
 el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en  
 el marco del PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente  
 seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 Mano de obra ........................................................  68,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  342,73 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  411,68 

 Costes indirectos ....................  3,00% 12,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  424,03 

0149 PE02069       ud   Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores  
 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado  
 de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termi-  
 nada.  
 Mano de obra ........................................................  4,30 

 Maquinaria ............................................................  36,30 

 Resto de obra y materiales ...................................  179,47 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  220,07 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  226,67 

0150 PE02220       m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti-  
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  1,64 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,64 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,08 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,72 
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0151 PIEC16baa     m    Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para  
 canalizaciones eléctricas,  grado de protección 7, suministrado en pie-  
 zas de 3 m. con un manguito roscado.  
 Mano de obra ........................................................  4,11 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,56 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,84 

0152 PLACA         ud   Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42  
 Mano de obra ........................................................  44,06 

 Resto de obra y materiales ...................................  342,73 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  386,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 11,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  398,39 

0153 PLANARBA      ud   Plantación de árbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perímetro de  
 tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con me-  
 dios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal criba-  
 da y substratos vegetales fertilizados.  
 Mano de obra ........................................................  7,22 

 Maquinaria ............................................................  5,77 

 Resto de obra y materiales ...................................  119,88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  132,87 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  136,86 

0154 PLANARBC      ud   Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco  
 a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios me-  
 cánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y  
 substratos vegetales fertilizados.  
 Mano de obra ........................................................  7,22 

 Maquinaria ............................................................  5,77 

 Resto de obra y materiales ...................................  119,88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  132,87 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  136,86 

0155 PLANARBG      ud   Plantación de especies de matorral alt. máxima 1,5-2m, estructuras se-  
 gún lo descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano  
 de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  2,24 

 Maquinaria ............................................................  0,76 

 Resto de obra y materiales ...................................  12,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  15,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,76 
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0156 PLANARBP      ud   Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados  
 en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas conti-  
 nuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios  
 manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Ca-  
 sillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-  
 ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento  
 1-2 savias,  transporte desde vivero.  
 Mano de obra ........................................................  2,73 

 Maquinaria ............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  5,31 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,62 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,88 

0157 PLC-01        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 según  
 detalle de anejos.  
 Mano de obra ........................................................  3.252,40 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.857,05 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  10.109,45 

 Costes indirectos ....................  3,00% 303,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.412,73 

0158 PLC-02        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 según  
 detalle de anejos.  
 Mano de obra ........................................................  2.845,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.038,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8.884,06 

 Costes indirectos ....................  3,00% 266,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.150,58 

0159 PLC-03        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 según  
 detalle de anejos.  
 Mano de obra ........................................................  2.439,30 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.034,35 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  7.473,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 224,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.697,86 

0160 PLC-04        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 según  
 detalle de anejos.  
 Mano de obra ........................................................  1.878,20 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.270,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6.148,41 

 Costes indirectos ....................  3,00% 184,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.332,86 

0161 PLC-05        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según  
 detalle de anejos.  
 Mano de obra ........................................................  829,89 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.990,27 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4.820,16 

 Costes indirectos ....................  3,00% 144,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.964,76 
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0162 PLC-06        ud   Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según  
 detalle de anejos.  
 Mano de obra ........................................................  558,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.527,70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4.086,28 

 Costes indirectos ....................  3,00% 122,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.208,87 

0163 PN01          ud   Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro  
 Ø250 tipo Y, cuerpo y tapa en fundición dúctil, cesta interior con malla  
 de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubrimiento exte-  
 rior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y  
 juntas.  
 Mano de obra ........................................................  50,40 

 Maquinaria ............................................................  17,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  539,84 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  607,38 

 Costes indirectos ....................  3,00% 18,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  625,60 

0164 PN02          ud   Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro  
 Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en fundición dúctil, cesta interior con malla  
 de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubrimiento exte-  
 rior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y  
 juntas.  
 Mano de obra ........................................................  60,48 

 Maquinaria ............................................................  34,28 

 Resto de obra y materiales ...................................  744,35 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  839,11 

 Costes indirectos ....................  3,00% 25,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  864,28 
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0165 PN19          ud   Mejoras en sistema de seguridad parque fotovoltaico, compuestas por  
 sistema de detección de intrusión, sistema de grabación, equipo de vi-  
 deo análisis incluyendo toda la configuración y puesta en marcha, for-  
 mado por los siguientes elementos:  
   
 - Central de alarma profesional Grado 2,Comunicación Ethernet, Wi-Fi  
 y 4G Dual SIM,Inalámbrico 868 MHz Jeweller y Wings,Hasta 200 dis-  
 positivos inalámbricos,100 cámaras IP o canales de videograbador,App  
 Móvil y Software PC.Suministrado e instalado  
 - Teclado independiente blanco,Bidireccional,Certificado grado 2,Inalám-  
 brico 868 MHz Jeweller.Suministrado e instalado.  
 - Detector PIR doble tecnología,Antimascotas,Certificado grado 2,1 PIR  
 Infrarrojos, 1 Microondas,Inalámbrico 868 MHz.Suministrado e instala-  
 do.  
 - Contacto magnético puerta/ventana,Inalámbrico 868 MHz Jewe-  
 ller,Certificado grado 2,Indicador LED y Antena interna,1 entrada cable-  
 ada / 1 Tamper,Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V.Suministrado e insta-  
 lado.  
 - Sirena para interior,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado  
 2,Presión sonora máxima 105 dB,Indicador LED / Sonido regulable.Su-  
 ministrado e instalado.  
 - Sirena para exterior,nalámbrico 868 MHz Jeweller,,Certificado grado  
 2,Presión sonora máxima 113 dB,LED señalización,Alimentación 12  
 VDC/ 4 pilas CR123A 3.0 V.Suministrado e instalado.  
 - NVR IP de 16 canales Formato Smart H.265+ 160/80Mbps de entra-  
 da/salida Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas,Compatible  
 con cámaras inteligentes,SMD Plus 4 canales,4 entradas / 2 salidas de  
 alarma,Capacidad de 2 HDD SATA,1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0,220V  
 CA, 16 puertos PoE+.INCLUYE : Disco duro de 6 TB.Suministrado e  
 instalado.  
 - Armario rack 19"-9U para montaje en pared,Carga de 100  
 kg,IP20,SPCC,Profundidad de 600 mm..Suministrado e instalado.   
 - Switch PoE gestionado en la nube,16 puertos PoE RJ45 de  
 10/100/1000 Mbps,2 puertos Uplink SFP de 1000 Mbps,Consumo  
 PoE: 30W por cada puerto,Entrega PoE total de 240W.Suministrado e  
 instalado.  
 - Sistema de vídeo análisis para 3 canales IP. DFusion con Deep Lear-  
 ning. RacSuministrado e instalado.   
 - Tarjeta Rele de Salidas.Suministrado e instalado  
 Mano de obra ........................................................  2.066,40 

 Maquinaria ............................................................  994,12 

 Resto de obra y materiales ...................................  12.370,77 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  15.431,29 

 Costes indirectos ....................  3,00% 462,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15.894,23 

0166 PN22          ud   Instalación de sistema de riego compuesta por: tubería de PE de 32 mm  
 en PN6, conectada al punto de agua de la balsa (el cliente tiene que de-  
 jar una conexión de 1"), tubería perimetral de tubería de 16 m con gote-  
 ros integrados. Formación de arqueta de riego de compuesta por 1/2  
 sectores segun necesidades (electroválvula, programador y llaves de  
 paso) funcionamiento a pilas.  
 Mano de obra ........................................................  504,00 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.280,84 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.784,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 53,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.838,39 
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0167 PRC.40        ud   Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima  
 del 40%, evitando pisar directamente sobre la misma, mediante pasare-  
 la de circulación de aluminio de 3,00 m de lognitud, anchura útil de 0,60  
 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 100  
 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos.  
 Mano de obra ........................................................  6,07 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,98 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  11,05 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,38 

0168 PRH.09        ud   Lavabo instalado con agua fria y caliente  
 Mano de obra ........................................................  51,30 

 Resto de obra y materiales ...................................  73,44 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  124,74 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  128,48 

0169 PRH.12        ud   Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y ase-  
 os, totalmente terminado y en servicio.  
 Mano de obra ........................................................  5,13 

 Resto de obra y materiales ...................................  29,38 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  34,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  35,55 

0170 PROSPECF      ud   Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medidas  
 dirigidas a la mejora de la habitabilidad de la fauna: instalación de cajas  
 nido para diferentes especies, refugios para quirópteros y refugios para  
 insectos.  
 Mano de obra ........................................................  223,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  223,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  229,69 

0171 PULUIN0       ud    Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de  
 mando y protección, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  13,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  138,11 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  151,80 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  156,35 

0172 RG_01001      ud   Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,48 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0,48 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,49 

0173 RG_01002      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,41 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,41 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,51 
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0174 RG_01003      m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,25 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,25 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,32 

0175 RG_01004      mes  Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs  
 Resto de obra y materiales ...................................  63,65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  63,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  65,56 

0176 RG_01005      t    Carga mecánica RCDs en camión o contenedor de mezclas bitumino-  
 sas  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,38 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,38 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,42 

0177 RG_01006      t    Transporte de RCD no peligrosos en camión de 15t D=40 km  
 Resto de obra y materiales ...................................  4,86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,86 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,01 

0178 RG_01007      t    Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas  
 Resto de obra y materiales ...................................  9,79 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  9,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,08 

0179 RG_01008      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a  
 una D=20 km  
 Resto de obra y materiales ...................................  225,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  225,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  231,75 

0180 RG_01009      mes  Alquiler contenedor 4m3 de RCDs  
 Resto de obra y materiales ...................................  53,86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  53,86 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  55,48 

0181 RG_01010      t    Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado  
 Resto de obra y materiales ...................................  14,69 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  14,69 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,13 

0182 RG_01011      t    Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,38 

  _______________  
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 Suma la partida .....................................................  1,38 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,42 
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0183 RG_01012      mes  Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs  
 Resto de obra y materiales ...................................  78,34 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  78,34 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  80,69 

0184 RG_01013      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegeta-  
 les a una D=20 km  
 Resto de obra y materiales ...................................  215,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  215,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  221,45 

0185 RG_01014      ud   Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3  
 Resto de obra y materiales ...................................  96,36 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  96,36 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  99,25 

0186 RG_01016      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y  
 acero a una D=20 km.  
 Resto de obra y materiales ...................................  235,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  235,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 7,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  242,05 

0187 RG_01017      t    Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y ace-  
 ro , cables y mezclados a gestor autorizado  
 Resto de obra y materiales ...................................  6,85 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,06 

0188 RG_01019      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y  
 cartón a una D=20 km  
 Resto de obra y materiales ...................................  225,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  225,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  231,75 

0189 RG_01020      t    Canon de entrega de RCDs de papel y cartón a gestor autorizado  
 Resto de obra y materiales ...................................  16,65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  16,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,15 

0190 RG_01022      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plásticos a  
 una D=20 km  
 Resto de obra y materiales ...................................  225,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  225,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  231,75 
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0191 RG_01023      t    Canon de entrega de RCDs de plásticos  
 Resto de obra y materiales ...................................  29,38 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  29,38 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,26 
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0192 RG_01024      t    Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales  
 Resto de obra y materiales ...................................  8,81 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,81 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,07 

0193 RG_01026      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pé-  
 treas a una D=30 km  
 Resto de obra y materiales ...................................  225,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  225,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  231,75 

0194 RG_01027      t    Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas  
 (gravas y arenas)  
 Resto de obra y materiales ...................................  5,88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,06 

0195 RG_01029      ud   Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigón  
 a una D=30 km  
 Resto de obra y materiales ...................................  225,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  225,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  231,75 

0196 RG_01030      t    Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigón  
 Resto de obra y materiales ...................................  5,88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,06 

0197 RG_01031      ud   Gestión vertido bidón 60 I RP  
 Resto de obra y materiales ...................................  21,80 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  21,80 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,45 

0198 RG_01032      ud   Transporte bidón 60 I RP  
 Resto de obra y materiales ...................................  30,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  30,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  31,21 

0199 RG_01033      ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l  
 Resto de obra y materiales ...................................  17,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  17,01 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,52 

0200 RG_01034      mes  Contenedor y recogida mensual de RSU  
 Resto de obra y materiales ...................................  29,38 
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  _______________  

 Suma la partida .....................................................  29,38 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,26 
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0201 RIEGCAM       m³   Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excava-  
 ción y áridos mediante camión cuba, para evitar dispersión de polvo.  
 Maquinaria ............................................................  8,17 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,42 

0202 SEGPVAFO      ud   Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fa-  
 se de obras, por técnico especialista ambiental, incluido elaboración de  
 informes mensuales e informe final en fase de obras.  
 Mano de obra ........................................................  268,45 

 Maquinaria ............................................................  34,26 

 Resto de obra y materiales ...................................  195,85 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  498,56 

 Costes indirectos ....................  3,00% 14,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  513,52 

0203 SS0001        ud   Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de  
 apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y  
 dehilachados. Longitud 1,60m.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  19,60 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,19 

0204 SS0002        mes  Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodo-  
 ro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espe-  
 jo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  118,76 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  122,32 

0205 SS0003        mes  Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 ope-  
 rarios).  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  12,03 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,39 

0206 SS0004        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30  
 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.  
 1627/1997.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  169,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  174,88 

0207 SS0005        mes  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30  
 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.  
 1627/1997.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  172,56 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  177,74 
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0208 SS0006        mes  Horno microondas de 18 l y 800 W.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  36,96 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  38,07 

0209 SS0007        mes  Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios  
 punta x 1,20) colocada.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  5,57 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,74 

0210 SS0008        ud   Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje  
 (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho  
 y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos  
 y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  50,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  52,23 

0211 SS0009        ud   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lám-  
 para Led.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  56,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  58,31 

0212 SS0010        ud   Banco de madera capacidad 5 personas.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  44,72 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  46,06 

0213 SS0011        ud   Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta den-  
 sidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  16,94 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,45 

0214 SS0012        ud   Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65,  
 funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w, autonimía  
 superior a 3 horas, instalado.  
 Mano de obra ........................................................  12,45 

 Resto de obra y materiales ...................................  98,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  110,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  113,97 

0215 SS0013        ud   Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona  
 con sistema de trabillas para su sujeción al cinturón.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  10,34 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,65 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 52  

0216 SS0014        ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material  
 que especifica el RD 486/1997  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  52,39 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  53,96 

0217 SS0015        ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670  
 mm, colocado.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  6,99 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,20 

0218 SS0016        ud   Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  4,62 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,76 

0219 SS0017        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  3,24 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,34 

0220 SS0018        ud    Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE);  
 con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas  
 antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar  
 barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  13,53 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,94 

0221 SS0019        ud   Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie míni-  
 ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con  
 cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN  
 20471.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  3,31 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,41 

0222 SS0020        m    Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  1,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,21 

0223 SS0021        ud   Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83  
 IC.MOPU, colocado  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  15,48 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,94 
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0224 SS0022        ud   Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de  
 apertura de 50mm y el otro normal. Los tres extremos de la cuerda con  
 protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a  
 extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  14,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,29 

0225 SS0023        ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-  
 sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor,  
 con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  67,01 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  69,02 

0226 SS0024        ud   Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar li-  
 gero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Colores  
 blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  9,34 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,62 

0227 SS0025        ud   Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio-  
 nes; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de ba-  
 ja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-  
 tección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por  
 partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-  
 rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  5,73 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,90 

0228 SS0026        ud   Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio-  
 nes; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja  
 energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro  
 superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adapta-  
 ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de suje-  
 ción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  6,34 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,53 

0229 SS0027        ud   Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de ba-  
 ja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al  
 deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-  
 to (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para  
 cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN  
 172.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  5,55 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,72 
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0230 SS0028        par  Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de  
 primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al  
 rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  1,75 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,80 

0231 SS0029        par  Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en  
 material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  22,87 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  23,56 

0232 SS0030        h    Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones  
 de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso  
 de la obra).  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  20,48 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  21,09 

0233 SS0031        ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo  
 anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario,  
 compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dis-  
 positivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo an-  
 tirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero  
 inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diáme-  
 tro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un  
 extremo.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  19,23 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  19,81 

0234 SS0032        ud   Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inha-  
 lación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable.  
 Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No  
 se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  53,74 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  55,35 

0235 SS0033        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para pro-  
 tección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Nor-  
 ma UNE-EN 149.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  0,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,73 

0236 SS0034        ud   Mesa madera capacidad 10 personas.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  101,71 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  104,76 
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0237 SS0035        ud   Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón  
 y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente  
 al rasgado y a la abrasión. Colores: azul, verde y beige.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  14,64 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,08 

0238 SS0036        ud   Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zan-  
 ja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altu-  
 ra, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  13,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,06 

0239 SS0037        ud   Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  10,46 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,77 

0240 SS0038        ud   Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo.  
 SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  16,95 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,46 

0241 SS0039        ud   Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables  
 con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenua-  
 ción media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  11,09 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,42 

0242 SS0040        ud   Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"  
 y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-EN 1731.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  7,70 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,93 

0243 SS0041        par  Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable)  
 con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases  
 ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Nor-  
 mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  12,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,99 

0244 SS0042        ud   Recipiente recogida basura.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  35,25 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  36,31 
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0245 SS0043        ud   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  26,26 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,05 

0246 SS0044        ud   Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalón con cremalle-  
 ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  30,24 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  31,15 

0247 SS0045        ud   Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de  
 inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambia-  
 ble. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón.  
 No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  9,28 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,56 

0248 SS0046        ud   Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  10,49 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,80 

0249 SS0047        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tenso-  
 res elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tiran-  
 tes.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  10,96 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,29 

0250 SS0048        ud   Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de  
 descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el  
 terreno cada 2,0 m.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  19,23 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  19,81 

0251 SS0049        ud   Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para  
 trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  19,94 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,54 

0252 SS0050        ud   Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  8,49 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,74 
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0253 SS0051        m    Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos  
 de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  5,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,68 

0254 SS0052        m²   Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes ver-  
 ticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de  
 hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre  
 las vallas.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  9,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,08 

0255 SS0053        m²   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles  
 opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al te-  
 rreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  26,58 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,38 

0256 SS0054        par  Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestático (A); pro-  
 tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes  
 (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del  
 agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; sin par-  
 tes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordona-  
 miento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se re-  
 duzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma  
 UNE-EN 20345.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  29,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,28 

0257 TUBER         m    Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm  
 de espesor, sin soldadura granallada, revestida interiormente con pintura  
 epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-  
 mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-  
 nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. Inclu-  
 ye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.  
 Mano de obra ........................................................  36,71 

 Maquinaria ............................................................  24,01 

 Resto de obra y materiales ...................................  144,23 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  204,95 

 Costes indirectos ....................  3,00% 6,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  211,10 
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0258 VAR250KW      ud   Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia de hasta 250 kW  
 (200 kW en carga pesada a 50ºC) para bombas de pozo profundo :  
 Variador de frecuencia SD70370 5X Y o similar de 250kW a 400Vac  
 Talla 6  
 Accesorios de montaje de placa   
 Zócalos frontales   
 Zócalos tapas laterales   
 Cáncamos de elevación  M12   
 Extráctor techo 1020 m3/h 310x310 mm  230V  
 Filtro ventilación 324x324 mm (290x290)  
 Totalmente instalado, programado y probado para su correcto funciona-  
 miento, en bombas con distancia de cableado de más de 150 metros.  
 Mano de obra ........................................................  452,96 

 Resto de obra y materiales ...................................  24.665,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  25.117,97 

 Costes indirectos ....................  3,00% 753,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25.871,51 

0259 WSU-01        Ud   Estación base WIMAX según detalle de anejos.  
 Mano de obra ........................................................  221,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  487,70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  709,44 

 Costes indirectos ....................  3,00% 21,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  730,72 

0260 Z00001        ud   Electrobomba sumergible  con cuerpo de Fundición GG 20 y un motor  
 con una potencia nominal de 215 kW. Potencia absorvida en el eje de la  
 bomba en 172 kW en el punto de funcionamiento principal. Caudal de  
 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900 r.p.m. equipada  
 con sonda PT 100. Puntos de funcionamiento según anejo bombeo para  
 aprovechamiento máximo de la instalación fotovoltaica.  
 Mano de obra ........................................................  582,40 

 Resto de obra y materiales ...................................  41.371,86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  41.954,26 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1.258,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  43.212,89 

0261 Z00005        ud   Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de sali-  
 da entre 2 y 4" para tomas de ventosas con p.p. de juntas y tornillería,  
 instalado y probado.  
    
 Mano de obra ........................................................  99,56 

 Resto de obra y materiales ...................................  723,93 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  823,49 

 Costes indirectos ....................  3,00% 24,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  848,19 

0262 Z00020        ud   Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer pa-  
 ra montaje entre bridas, DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento  
 epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxidable aisi 420,  
 asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y  
 probada.  
 Mano de obra ........................................................  99,56 

 Resto de obra y materiales ...................................  361,97 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  461,53 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  475,38 
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0263 Z00021        ud   Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arran-  
 que de bombas sumergidas  
 Mano de obra ........................................................  27,38 

 Resto de obra y materiales ...................................  137,05 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  164,43 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  169,36 

0264 Z08EIM00420   UD   Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A con poder de  
 corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de  
 acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble  
 aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  50,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  61,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  63,36 

0265 Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente  
 de corriente externa. Será de cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como  
 la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actuará mediante  
 un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero estellite  
 (aisi 420) en la parte superior que recibe información de presiones me-  
 diante unos muelles y un diafragma compuesto de varias láminas de  
 bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio instantánea-  
 mente al sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gra-  
 dual amortiguada para no producir sobre presiones.  La válvula formará  
 un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia gama  
 de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de  
 acople, colocación, regulación y pruebas.  
 Mano de obra ........................................................  99,56 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.016,39 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.115,95 

 Costes indirectos ....................  3,00% 93,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.209,43 

0266 Z10INT        UD   Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de  
 corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de  
 acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble  
 aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  30,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  41,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  42,76 

0267 ZA11005a      ud   Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro  
 nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranu-  
 rado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-  
 co, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homolo-  
 gado CEE clase metrológica B. Instalado.  
 Mano de obra ........................................................  27,38 

 Resto de obra y materiales ...................................  416,18 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  443,56 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,31 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  456,87 
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0268 ZA1610e       ud   Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado.  
 Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
 Mano de obra ........................................................  17,62 

 Resto de obra y materiales ...................................  266,55 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  284,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 8,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  292,70 

0269 ZAC004        ud   Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control  
 PLC-BPr, incluyendo:  
   
    - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes característi-  
 cas:  
           · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).  
           · Armario de HB ABS.  
           · Grado de protección: IP-65 IK08.  
           · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.  
           · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc +  
 8 Entradas Analógicas 4-20 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.  
           · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y pro-  
 gramación de los elementos controlados por PLC.  
    - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a  
 plataforma Web.  
    - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de  
 PLC-BPr y del sistema en general, programas horarios, visualización  
 de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.  
    - Identificación de los elementos de la instalación y realización de ma-  
 niobra de arranque de 1 equipo de bombeo, acorde al estándar definido,  
 incluyendo:  
            · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con  
 PLC-BPr.  
            · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con  
 PLC-BPr, forzando su funcionamiento y anulando la automatización, te-  
 niendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráulicas defini-  
 das.  
            · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de  
 llave, sin tener en cuenta las protecciones hidráulicas.  
    - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 varia-  
 dor de frecuencia para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.  
    - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo  
 de presión para su funcionamiento controlado por PLC-BPr.  
    - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados  
 por PLC-BPr en modo de arranque del equipo de bombeo en 'Automáti-  
 co' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para seguridad en modo  
 de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.  
    - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la insta-  
 lación (los componentes aquí descritos no están incluidos en el presu-  
 puesto):  
            · 1 sensor de caudal.  
            · 1 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.  
            · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.  
            · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.  
            · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1  
 variador de frecuencia.  
            · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1  
 arrancadores estáticos.  
 Mano de obra ........................................................  4.590,24 

 Resto de obra y materiales ...................................  10.000,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  14.590,24 

 Costes indirectos ....................  3,00% 437,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15.027,95 
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0270 ZAC006        ud   Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control  
 PLC-FV, incluyendo:  
   
    - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:  
           · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).  
           · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en  
 caliente.  
           · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).  
           · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.  
    - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a  
 plataforma Web.  
    - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de ges-  
 tión energética, programación de potencia autorizada, costes por exceso  
 de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas, análisis de da-  
 tos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura  
 eléctrica real.  
 Mano de obra ........................................................  248,90 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.320,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5.568,90 

 Costes indirectos ....................  3,00% 167,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.735,97 

0271 ZAC007        ud   Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía  
 radio y accesorios, para comunicación de salas de bombeo, incluyen-  
 do:  
   
    - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes ca-  
 racterísticas técnicas:  
           • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet  
           • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz  
           • Ganancia: 22 dBi  
           • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm  
           • Alimentación: 24V en PoE  
           • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC  
    - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reacti-  
 vo con gran resistencia a la corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de  
 diámetro y 2 mm de espesor.  
    - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable),  
 con separación de 300 mm. Fabricado en acero con tratamiento dual  
 galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la corrosión.  
    - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción  
 de mástil mediante vientos.  
    - Placa para sujeción de vientos.  
    - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.  
    - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.  
    - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55  
 para alojar alimentador del equipo de comunicaciones inalámbricas.  
 Mano de obra ........................................................  248,90 

 Resto de obra y materiales ...................................  450,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  698,90 

 Costes indirectos ....................  3,00% 20,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  719,87 
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0272 ZAC008        ud   Suministro, instalación y configuración de equipo de router  
 4G/3G/GPRS, incluyendo:  
   
  · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y teleman-  
 do de controladores y gestor fotovoltaico y sincronización con platafor-  
 ma Web de control.  
 · Tarjeta SIM para conexión a internet.  
 Mano de obra ........................................................  99,56 

 Resto de obra y materiales ...................................  350,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  449,56 

 Costes indirectos ....................  3,00% 13,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  463,05 

0273 ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Mano de obra ........................................................  1,34 

 Maquinaria ............................................................  7,83 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  9,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,45 

0274 ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende  
 los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifi-  
 cación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caí-  
 das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una  
 profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, consi-  
 derando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
 Mano de obra ........................................................  0,20 

 Maquinaria ............................................................  0,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,21 

0275 ZAHORRACAM   m3   M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecáni-  
 cos, motoniveladora, incluso regado y compactación con rodillo vibra-  
 dor autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor máximo con  
 grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente ter-  
 minado i/p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  0,45 

 Maquinaria ............................................................  1,66 

 Resto de obra y materiales ...................................  29,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  31,32 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  32,26 

0276 ZAL002        ud   Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de  
 altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de  
 HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cá-  
 maras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir de-  
 tectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  45,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  282,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  327,63 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  337,46 
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0277 ZAL019        ud   Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo indepen-  
 diente de Leds IR, potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de ali-  
 mentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  45,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  100,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  145,42 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  149,78 

0278 ZANCLAJE_1    ud   Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hin-  
 car para terrenos compactos y/o rocosos y rellenado de hormigón  
 HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforación hasta la pro-  
 fundidad especificada  en cualquiera de los procedimientos, el ensayo  
 de arranque según solicitaciones y condiciones de proyecto, y todos los  
 medios auxiliares y humanos necesarios para dejarlo totalmente acaba-  
 do, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a trac-  
 ción vertical establecida en el proyecto. Para cada unidad se considera  
 la repetición del procedimiento tantas veces como sea necesario hasta  
 cumplir con las premisas de los ensayos.  
 Mano de obra ........................................................  14,93 

 Maquinaria ............................................................  14,67 

 Resto de obra y materiales ...................................  20,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  49,60 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  51,09 

0279 ZAUTS0013     ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar,  
 con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano pa-  
 ralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al cuadro  
 secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, inclu-  
 so colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  23,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  623,60 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  646,62 

 Costes indirectos ....................  3,00% 19,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  666,02 

0280 ZAUTS0014     ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura am-  
 biente, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada  
 en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro secundario  
 mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al  
 cuadro, totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  23,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  150,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  173,02 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  178,21 

0281 ZAUTS0014.    ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con  
 salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteo-  
 rológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexionada al cua-  
 dro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador,  
 incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  23,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  500,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  523,02 

 Costes indirectos ....................  3,00% 15,69 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  538,71 
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0282 ZAUTS0016     ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura su-  
 perficial de módulo fotovoltaico, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20  
 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de un módulo  
 fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de  
 la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, con pantalla  
 meteorológica antirradiación ventilada de forma natural, totalmente aca-  
 bado.  
 Mano de obra ........................................................  23,02 

 Resto de obra y materiales ...................................  100,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  123,02 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  126,71 

0283 ZAUTS0017     ud   Ud. Plataforma de telegestión del sistema de bombeo y gestión energéti-  
 ca mediante pantalla táctil y plataforma web donse mostrarán los progra-  
 mas horarios, configuraciones, tabla con el histórico de alarmas dispara-  
 das en la instalación, así como las alarmas activas, indicando la fecha  
 y hora de activación, desactivación y la de reconocimiento por el usua-  
 rio. La misma incorpora las siguientes partes o módulos:  
 •       Visualización del estado general de toda la instalación, indicando:  
 o       Valor instantáneo de cada sensor presente en la instalación.  
 o       Estado de marcha, paro o avería de cada equipo de bombeo.  
 o       Valor de la energía entrante de la red eléctrica de distribución, pro-  
 ducción de la instalación solar fotovoltaica, consumo eléctrico de la ins-  
 talación, periodo tarifario activo, potencia contratada, etc.  
 •       Programación de horarios de cada bomba y grupo de presión, los  
 cuales podrán ser modificados por el perfil de usuario “programador”.  
 •       Configuración del funcionamiento del sistema, así como las protec-  
 ciones necesarias y escenarios de funcionamiento. Estos parámetros  
 podrán ser modificados por el perfil de usuario “técnico”.  
 •       Panel de Alarmas. Se mostrará un panel con el histórico de alar-  
 mas disparadas en la instalación, así como las alarmas activas, indi-  
 cando la fecha y hora de activación, desactivación y la de reconoci-  
 miento por el usuario. Podrán ser reseteadas por usuarios con perfil  
 “técnico”.  
 •       Gráficas. Se mostrarán datos históricos de dos tipos:  
 o       Histórico de valores instantáneos. Se muestra el valor instantá-  
 neo de los sensores de presión, caudal, potencia, temperatura, radiación  
 solar, tensión, corriente, etc.  
 o       Histórico de valores acumulados. Se muestra los valores acumu-  
 lados de los equipos y sensores, tales como volumen de agua, energía  
 consumida total y por periodo tarifario, cuentahoras de funcionamiento de  
 los equipos de bombeo, número de arranques de cada equipo de bom-  
 beo, etc.  
 Se podrá modificar el rango de fechas para su visualización.  
 •       Informes. Cada usuario visualizará los siguientes informes tipo:  
 o       Precio horario de la energía para el día actual, indicando el perio-  
 do tarifario y la potencia contratada en cada hora.   
 o       Previsión del precio horario de la energía para el día siguiente, in-  
 dicando el periodo tarifario y la potencia contratada en cada hora.  
 o       Funcionamiento de las instalaciones de bombeo. Se mostrará la  
 información relacionada con cada equipo de bombeo. En función de los  
 sensores de los que disponga el equipo de bombeo, se mostrará la si-  
 guiente información para cada bomba, para un rango de fechas predeter-  
 minados, pudiendo ser modificadas por el usuario:  
 ?       Número y nombre del equipo de bombeo.  
 ?       Horas de funcionamiento (h).  
 ?       Energía consumida (kWh).  
 ?       Potencia media (kW).  
 ?       Volumen total bombeado (m3).  
 ?       Caudal medio (l/s).  
 ?       Tensión máxima (V).  
 ?       Tensión mínima (V).  
 ?       Reserva de agua en pozo (m).  



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 67  

 ?       Temperatura media del motor (ºC).  
 ?       Eficiencia media (%).  
 ?       Coste medio (c€/m3)  
 ?       Coste total (€).  
 ?       Pérdidas por ineficiencia (€)  
   
 o       KPI Agua, Energía y Costes. Se mostrará un informe gráfico con  
 los siguientes indicadores:  
 ?       Energía diaria con detalle cincominutal. Deberá mostrar la energía  
 solar disponible, producción fotovoltaica y consumo de la instalación,  
 por defecto del día actual, se podrá modificar el día, mes y año.  
 ?       Energía mensual con detalle diario. Deberá mostrar la energía de  
 entrada de la red eléctrica, producción fotovoltaica, energía consumida  
 por la instalación, coste económico del suministro de la red eléctrica y  
 ahorro con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombea-  
 da. Por defecto mostrará el mes actual con el detalle diario, pudiendo  
 modificar la fecha.  
 ?       Energía anual con detalle mensual. Deberá mostrar la energía de  
 entrada de la red eléctrica, producción fotovoltaica, energía consumida  
 por la instalación, coste económico del suministro de la red eléctrica y  
 ahorro con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombea-  
 da. Por defecto mostrará el mes actual con el detalle mensual, pudiendo  
 modificar la fecha.  
 ?       Energía total desde la puesta en funcionamiento de la instalación  
 solar fotovoltaica, con detalle anual. Deberá mostrar la energía de entra-  
 da de la red eléctrica, producción fotovoltaica, energía consumida por la  
 instalación, coste económico del suministro de la red eléctrica y ahorro  
 con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombeada. El  
 total será desde la fecha de puesta en marcha de la instalación solar fo-  
 tovoltaica, con detalle anual  
   
 o       Funcionamiento de los inversores fotovoltaicos. Mostrará datos  
 relevantes del funcionamiento de cada inversor fotovoltaico en una de-  
 terminada fecha que podrá ser modificada:  
 ?       Nombre de la instalación.  
 ?       Número de inversor fotovoltaico.  
 ?       Potencia máxima generada (kW).  
 ?       Eficiencia máxima (%).  
 ?       Temperatura interna máxima (ºC).  
 ?       Energía generada (kWh)  
   
 o       Costes energéticos facturación. Debe mostrar los siguientes indi-  
 cadores obtenidos del contador de la compañía de suministro eléctrico y  
 la configuración de costes energéticos en la plataforma web, por defecto  
 el mes actual, pudiendo modificar la fecha:  
 ?       Para cada periodo tarifario:  
 •       Potencia contratada (kW).  
 •       Maxímetro registrado (kW).  
 •       Coste del término de potencia (€).  
 •       Costes por excesos de potencia (€).  
 •       Energía Importada (kWh).  
 •       Coste del término de energía (€/kWh).  
 •       Coste energía (€).  
 •       Coste de energía reactiva inductiva (€) (de Periodo tarifario 1 al 5).  
 •       Coste teórico energía reactiva capacitiva (€) (de Periodo tarifario  
 6).  
 ?       Coste Total sin impuestos.  
 ?       Coste Total con impuestos.  
 Los importes económicos que se muestran se deben corresponder con  
 los del contrato de suministro de la red eléctrica, tanto si son precios fi-  
 jos como del mercado horario, el sistema debe permitir introducir los da-  
 tos del contrato con la comercializadora eléctrica  
 Mano de obra ........................................................  6.686,24 

 Resto de obra y materiales ...................................  7.500,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  14.186,24 
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  _______________  
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  _______________  

 Costes indirectos ....................  3,00% 425,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  14.611,83 

0284 ZAUTS0019     m    Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para co-  
 nexión de sondas de tres hilos, blindado, con tres conductores de cobre  
 de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje  
 de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en  
 cresta 110 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre  
 de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro  
 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras  
 terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de  
 diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  1,00 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,16 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,25 

0285 ZAUTS0020     m    Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción  
 para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25  
 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de alu-  
 minio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta  
 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el  
 interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comuni-  
 caciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de moni-  
 torización y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir  
 tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  0,46 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,15 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,72 

0286 ZAUTS0021     m    Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción  
 para comunicaciones, blindado, con dos conductores de cobre de 0,25  
 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de alu-  
 minio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta  
 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el  
 interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje super-  
 ficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a  
 sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad insta-  
 lada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes,  
 cajas, regletas, totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  0,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4,47 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,60 
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0287 ZAUTSCUADRO ud   Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto mo-  
 dular de doble aislamiento y construida con poliester reforzado con fibra  
 de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no hi-  
 groscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65  
 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por re-  
 gistrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a 24V, fusi-  
 bles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de  
 Tierra, conexión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente  
 realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte pro-  
 porcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado  
 con la red modbus RS-485.  
 Mano de obra ........................................................  181,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.500,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.681,68 

 Costes indirectos ....................  3,00% 50,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.732,13 

0288 ZBAT16        ud   Suministro y montaje de batería de Ferrofosfato de Litio (LiFePo) libre de  
 cobalto, BYD Battery-Box Premium LVS 16.0 de 48V y 1 kWh de  
 energía útil o similar con BMU. Incluso accesorios y pequeño material   
 eléctrico. Totalmente montado, probado y funcionando.  
   
 Las principales características son:  
 Módulo: LVS (4 kWh, 51.2 V, 45 kg)  
 Número de módulos: 1  
 Energía Utilizable: 4 kWh  
 Máx. Corriente de Salida: 250 A  
 Corriente de salida pico: 360 A, 5 s  
 Dimensiones bloque (H/W/D): 1227 x 650 x 298 mm  
 Peso: 199 kg  
 Voltaje Nominal: 51.2 V  
 Mano de obra ........................................................  90,84 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.500,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.590,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 77,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.668,57 

0289 ZBOMBA142     ud   Ud. Grupo motobomba sumergido de 154 kW potencia en eje tensión  
 400 V para un caudal de 74 L/s y una Hm = 148 m con un rendimiento  
 del 75,8%, a 2.900 rpm. Y 50 hz de 244 mm diámetro del motor tipo  
 UGP-1210-04 o similar. Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  696,92 

 Maquinaria ............................................................  942,76 

 Resto de obra y materiales ...................................  53.500,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  55.139,68 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1.654,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  56.793,87 

0290 ZCB001        m    Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores  
 de cobre, libre de halógenos, colocado en el interior de tubo corrugado  
 de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50  
 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte  
 proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y  
 sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.  
 Mano de obra ........................................................  1,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,56 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,64 
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0291 ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye  
 material a pie de obra y mano de obra de instalación.  
 Mano de obra ........................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,09 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0,20 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,21 

0292 ZCR015        ud   Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instala-  
 ción en columna a la altura conveniente, para el alojamiento de protec-  
 ción magnetotermica independiente y elementos de alimentación de cá-  
 mara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magneto-  
 térmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales nece-  
 sarios para la correcta instalación (soporte columna, prensaesto-  
 pas,etc..)  
 Mano de obra ........................................................  45,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  130,30 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  175,72 

 Costes indirectos ....................  3,00% 5,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  180,99 

0293 ZCR017        ud   Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR  
 compatible con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb  
 de memoria interna, acceso a la red de telecomunicaciones a través de  
 un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente  
 instalado.  
 Mano de obra ........................................................  74,82 

 Resto de obra y materiales ...................................  625,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  699,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 20,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  720,81 

0294 ZCU35MM2      m    Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre  
 desnudo para la conexión entre placas de tierra mediante soldadura  
 Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de cobre  
 totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  1,15 

 Resto de obra y materiales ...................................  5,50 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,85 

0295 ZCU6MM2       m    Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre  
 desnudo para la conexión entre módulos fotovoltaicos mediante termina-  
 les M4, formando el cableado de protección. Incluido grapas de cobre  
 totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,23 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,30 
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0296 ZCV004        ud   Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm,  
 IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para  
 montaje sobre columna, transformador toroidal de 24Vac/4A para ali-  
 mentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.  
 Mano de obra ........................................................  34,07 

 Resto de obra y materiales ...................................  550,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  584,07 

 Costes indirectos ....................  3,00% 17,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  601,59 

0297 ZDCUADRO2     UD.  Ud. Cuadro de maniobra y protección para grupos motobomba sumergi-  
 do, formado por : envolvente metálica, rele diferencial, reloj programa-  
 dor, transformador de mando y maniobra, amperimetros y voltimetro de  
 escala adecuada, pulsadores, pilotos de señalizacion , fusibles y rotu-  
 los. Incluso cableado, canaletas, terminales, etc... Montado y probado.  
 No se incluyen en el precio las protecciones eléctricas ni variadores de  
 frecuencia.  
 Mano de obra ........................................................  219,04 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.912,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6.131,04 

 Costes indirectos ....................  3,00% 183,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.314,97 

0298 ZDN-F240      ml   Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21166  
 (DN-F 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, in-  
 cluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  3,61 

 Resto de obra y materiales ...................................  40,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  43,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  44,92 

0299 ZE02094       m    Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio clase 2 se-  
 gún UNE-EN 60228 (0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamen-  
 te instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  5,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  7,88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  13,36 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,76 

0300 ZE02165       m    Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 RZ1-K  
 (AS) - Libre de halógenos 0,6/1 kV 1x240 mm² tendido en bandejas o  
 canales de cables previamente instalados.  
 Mano de obra ........................................................  2,52 

 Resto de obra y materiales ...................................  40,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  42,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  43,80 

0301 ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases  
 unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 630 A,  
 esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
 Mano de obra ........................................................  29,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  714,66 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  744,08 
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 Costes indirectos ....................  3,00% 22,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  766,40 
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0302 ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna-  
 da de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  0,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,63 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,74 

0303 ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna-  
 da de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conduc-  
 tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamien-  
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  1,49 

 Resto de obra y materiales ...................................  7,17 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,92 

0304 ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  Tendi-  
 do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-  
 nexiones,  
 totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  3,75 

 Resto de obra y materiales ...................................  24,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  27,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,65 

0305 ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-  
 ción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 185 mm²  
 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  4,05 

 Resto de obra y materiales ...................................  5,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  9,45 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,73 

0306 ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)  
 y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
 lógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  5,27 

 Resto de obra y materiales ...................................  14,58 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  19,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,45 
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0307 ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  8,81 

 Resto de obra y materiales ...................................  46,86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  55,67 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  57,34 

0308 ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asigna-  
 da de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conduc-  
 tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamien-  
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  2,04 

 Resto de obra y materiales ...................................  12,56 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  14,60 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,04 

0309 ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  0,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3,01 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,10 

0310 ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  6,77 

 Resto de obra y materiales ...................................  24,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  30,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  31,77 

0311 ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-  
 acción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  5,87 

 Resto de obra y materiales ...................................  24,07 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  29,94 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,84 
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0312 ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Mano de obra ........................................................  2,34 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,31 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,65 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,82 

0313 ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fo-  
 tovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo  
 PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en co-  
 rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de  
 cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento  
 de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticu-  
 lado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
 Mano de obra ........................................................  0,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,91 

0314 ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fo-  
 tovoltaicas, con certificación TÜV, garantizado por 30 años, tipo  
 PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en co-  
 rriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de  
 cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento  
 de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de elastómero reticu-  
 lado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
 Mano de obra ........................................................  0,85 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,85 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,91 

0315 ZEH040        m    Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), ti-  
 po U/FTP, categoría 6 apantallado, clase E, de 4 pares trenzados con  
 conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo  
 Z1.  
 Mano de obra ........................................................  0,60 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,32 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,92 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,98 

0316 ZEO010        m    Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja  
 perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm. Incluso accesorios.  
 Mano de obra ........................................................  3,44 

 Resto de obra y materiales ...................................  10,18 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  13,62 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,03 
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0317 ZEO010b       m    Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra  
 de fábrica de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de ha-  
 lógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de  
 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con  
 grado de protección IP547.  
 Mano de obra ........................................................  0,91 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,53 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,44 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,51 

0318 ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resis-  
 tencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-  
 dor de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comporta-  
 miento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con  
 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
 Mano de obra ........................................................  7,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  15,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  22,56 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  23,24 

0319 ZESTMET_2     Mesa Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado  
 mediante uniones atornilladas, para instalar con una inclinación de 25º  
 módulos fotovoltaicos de dimensiones aproximadas 2,27 x 1,14 m, se-  
 gún documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornille-  
 ria de acero al carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor mí-  
 nimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de acero,  
 paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación in-  
 dicada en planos utilizando las propias correas como bandeja metálica  
 para el tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos y las correas  
 son de tipo CF de dimensiones según planos y cumpliendo con el  
 CTE-DB-AE. Los pilares se instalan hincados directamente al suelo  
 quedando 1,75 m enterrados. Formada por 5 pórticos para abarcar hasta  
 16 paneles FV colocados en vertical. Se incluye mano de obra, maqui-  
 naria, piezas especiales y pruebas "pull out" en cada pìlar. Totalmente  
 terminado y montado.  
 Mano de obra ........................................................  497,80 

 Maquinaria ............................................................  750,00 

 Resto de obra y materiales ...................................  809,60 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.057,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 61,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.119,12 

0320 ZESTRUC       ud   Suministro y montaje de estructura con inclinación a 30º para 8 paneles  
 solares de longitud 2000mm en vertical de aluminio formada por 6 trián-  
 gulos para dar la inclinación y que hacen de soporte de 2 railes horizon-  
 tales unidos mediante escuadras atornilladas, 6 fijaciones intermedias  
 para paneles y 4 fijaciones laterales para la sujeción de de los paneles  
 en posición vertical.  
 Mano de obra ........................................................  272,52 

 Resto de obra y materiales ...................................  800,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.072,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 32,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.104,70 
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0321 ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nomi-  
 nal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616  
 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 Mano de obra ........................................................  8,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  67,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  75,88 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  78,16 

0322 ZEX050b       ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nomi-  
 nal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C.  
 Mano de obra ........................................................  8,13 

 Resto de obra y materiales ...................................  66,37 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  74,50 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  76,74 

0323 ZEX060        ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar  
 (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6  
 kA, clase A.  
 Mano de obra ........................................................  8,13 

 Resto de obra y materiales ...................................  115,46 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  123,59 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  127,30 

0324 ZEX200        ud   Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tetrapolar (4P), in-  
 tensidad nominal 630 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la in-  
 tensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la inten-  
 sidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir  
 Mano de obra ........................................................  19,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.094,76 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.114,17 

 Costes indirectos ....................  3,00% 93,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.207,60 

0325 ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal  
 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo  
 por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de  
 corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770,  
 "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic  
 2.2.  
 Mano de obra ........................................................  19,39 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.144,52 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.163,91 

 Costes indirectos ....................  3,00% 34,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.198,83 

0326 ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a  
 tierra, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 30 A, ajuste del tiem-  
 po de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173 "SCHNEI-  
 DER ELECTRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferen-  
 cial, de 120 mm de diámetro útil para el paso de cables, tipo MA120,  
 modelo 50440.  
 Mano de obra ........................................................  16,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  948,01 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  964,22 
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 Costes indirectos ....................  3,00% 28,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  993,15 
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0327 ZEX400        ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)  
 Mano de obra ........................................................  6,60 

 Resto de obra y materiales ...................................  19,48 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  26,08 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  26,86 

0328 ZEX400b       ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección  
 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 24 mó-  
 dulos.  
 Mano de obra ........................................................  6,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  46,14 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  52,82 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  54,40 

0329 ZEX405        ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado  
 de protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, con  
 pasillo lateral, incluyendo pequeño aparallaje necesario según esquema  
 unifilar.  
 Mano de obra ........................................................  7,28 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.129,61 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.136,89 

 Costes indirectos ....................  3,00% 64,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.201,00 

0330 ZID630A       UD   Interruptor diferencial tripolar (3P), intensidad noimnal 630 A sensibilidad  
 30 mA, incluso p/p de piezas especiales. Totalmente montado y proba-  
 do.  
 Mano de obra ........................................................  109,52 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.600,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.709,52 

 Costes indirectos ....................  3,00% 51,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.760,81 

0331 ZIDR0005      ud   Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acaba-  
 do.  
 Mano de obra ........................................................  13,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  7,76 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  21,45 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,09 

0332 ZIDR0008      m    Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de  
 diámetro, de 6 m de longitud, incluso p.p. de elementos de unión y jun-  
 tas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de elevación. Total-  
 mente acabada.  
 Mano de obra ........................................................  2,20 

 Maquinaria ............................................................  0,94 

 Resto de obra y materiales ...................................  4,25 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  7,39 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,61 
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0333 ZIDR0010      m    Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bom-  
 ba formada por conductores de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento ti-  
 po DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo de polietileno  
 (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la  
 columna del pozo mediante elementos de fijación incluidos en el precio  
 y dispuesto en montaje sumergido, con elementos de conexión, total-  
 mente instalada y verificada.  
 Mano de obra ........................................................  8,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  77,19 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  85,40 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  87,96 

0334 ZINT63        UD   Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 A con poder de  
 corte 15 kA curva B. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de  
 acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble  
 aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  110,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  121,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  125,16 

0335 ZINTAUT630    UD   Interruptor automático magnetotérmico regulable, con 22 kA de poder de  
 corte, de 630 A de intensidad nominal, curva B, tripolar (3P), incluso  
 p/p de accesorios de montaje, según UNE-EN 60898-1.  
 Mano de obra ........................................................  82,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.000,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.082,14 

 Costes indirectos ....................  3,00% 32,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.114,60 

0336 ZINV5KW       ud   Suministro y montaje de inversor/cargador VICTRON Multiplus  
 48-5000-70 de 48V con cargador de 70A y de 5000W de potencia nomi-  
 nal o similar. Completamente montado, probado y funcionando.  
 Mano de obra ........................................................  90,84 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.740,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.830,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 54,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.885,77 

0337 ZKITMAT       ud   Suministro y montaje de kit Material eléctrico para sistema a 48 voltios,  
 incluye:  
   
 - Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre tramos (dis-  
 tancia máx. paneles-regulador: 10 metros).  
 - Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre regulador y  
 batería (distancia: 1,5 metros)  
 - Conectores MC4  
 - Caja estanca  
 - Bornes de conexión  
 - Kit fusibles paneles solares y batería  
 -Terminales para baterí  
 Mano de obra ........................................................  363,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  200,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  563,36 

 Costes indirectos ....................  3,00% 16,90 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  580,26 
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0338 ZLEG-1        PAJ  Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de  
 Control y Certificado de la Instalación Eléctrica.  
 Sin descomposición  

 Suma la partida .....................................................  2.500,00 

 Costes indirectos ....................  3,00% 75,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.575,00 

0339 ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de  
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia  
 pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V, intensidad  
 a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5  
 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmen-  
 te montado, conexionado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  24,89 

 Resto de obra y materiales ...................................  125,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  149,89 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  154,39 

0340 ZM580WPS      ud   Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial de dimensio-  
 nes 2278x1134x30 mm, modelo JAM72D40 de JA Solar o similar, con  
 potencia pico de 580W y eficiencia 22,5 %. Incluso reparto, colocación  
 en estructura metálica aporticada en suelo, testeo de voltaje de placa,  
 marcado e idetificación, totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  11,36 

 Maquinaria ............................................................  9,53 

 Resto de obra y materiales ...................................  140,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  160,89 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  165,72 

0341 ZMONIT        ud   Suministro y montaje de monitor Color Control GX para equipos VIC-  
 TRON o similar para la monitorización y programación del funciona-  
 miento de los equipos conectados. Incluye interfaz MK3 USB para co-  
 municación. Totalmente montado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  90,84 

 Resto de obra y materiales ...................................  721,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  811,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 24,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  836,20 

0342 ZN1-14        ud    Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Protección me-  
 diante fusibles gPV de 16 A en positivos y negativos, protector de so-  
 bretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de protección. Resis-  
 tencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
 Mano de obra ........................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.114,40 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.120,97 

 Costes indirectos ....................  3,00% 33,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.154,60 
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0343 ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico 400V. Incluye Bornas DC, Seccionador  
 DC, Descargadores DC tipo 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia no-  
 minal 100 kW. Cumple requisitos pliego de condicones y memoria. To-  
 tamente instalado, conexionado y probado  
 Mano de obra ........................................................  438,08 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.200,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6.638,08 

 Costes indirectos ....................  3,00% 199,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.837,22 

0344 ZP25137       m    Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 Mano de obra ........................................................  4,05 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6,21 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,40 

0345 ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
 Mano de obra ........................................................  99,56 

 Resto de obra y materiales ...................................  56,71 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  156,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  160,96 

0346 ZPFVCWM4      ud   Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específi-  
 cos de energía fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparación del cable, su-  
 ministro del conector y todos los elementos necesarios, crimpado, iden-  
 tificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso  
 exterior e indeleble. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  0,46 

 Resto de obra y materiales ...................................  5,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5,46 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,62 

0347 ZPICA14       ud   Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de ace-  
 ro cobrizado para p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante solda-  
 dura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  11,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  25,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  36,51 

 Costes indirectos ....................  3,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  37,61 

0348 ZPLC          ud   Suministro e instalación de equipo registrador de datos y función antiver-  
 tido necesario para la monitorización y gestión de los inversores de ele-  
 vada potencia.   
 Según especificaciones de proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  5,61 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.889,69 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.895,30 

 Costes indirectos ....................  3,00% 86,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.982,16 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 85  

0349 ZPUERTCAN     ud   Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura  
 de 2,0 m constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de  
 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvaniza-  
 do de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple  
 torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado  
 galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehículos  
 en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo y  
 accesorios de fijación y montaje.  
 Mano de obra ........................................................  298,68 

 Resto de obra y materiales ...................................  666,76 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  965,44 

 Costes indirectos ....................  3,00% 28,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  994,40 

0350 ZREG70A       ud   Suministro y montaje de regulador de carga de batería programable  
 SmartSolar VICTRON MPPT 250/70-Tr o similar de 70 A y 4 kW. pa-  
 ra garantizar el correcto funcionamiento y protección de la batería con  
 función de rastreo del punto de potencia eléctrica máxima de un campo  
 FV con el fin de cargar las baterías mediante la máximaintensidad dis-  
 ponible, regulacion de tensión e intensidad de salida de las baterías ba-  
 sándose en la cantidad de energía disponible proveniente del campo FV  
 y el nivel de carga de las baterías y resto de funciones, con los acceso-  
 rios necesarios, completamente instalado, conexionado y funcionando.  
 Mano de obra ........................................................  90,84 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.000,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.090,84 

 Costes indirectos ....................  3,00% 32,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.123,57 

0351 ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y  
 3 Fusibles gPV de 200 A y 1000 Vdc (positivo y negativo).  
 Mano de obra ........................................................  12,59 

 Resto de obra y materiales ...................................  302,88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  315,47 

 Costes indirectos ....................  3,00% 9,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  324,93 

0352 ZSONDAB       ud   Ud. Sonda electronica digital para control de niveles piezometricos en  
 perforacion subterranea, y proteccion del grupo frente a la falta de su-  
 mergencia, con un rango de medicion de 0/300 m., y un margen de  
 error del 2%, totalmente instalada, calibrada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  13,69 

 Resto de obra y materiales ...................................  850,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  863,69 

 Costes indirectos ....................  3,00% 25,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  889,60 

0353 ZTUBOSONDA   ml   Ml. Tubo para sonda electronica digital neumatica, colocada en pozo ba-  
 jo conduccion de polietileno de 32 mm., incluso conexion al conversor  
 de señal, comprobacion de la estanqueidad y piezas especiales de co-  
 nexion.  
 Mano de obra ........................................................  0,43 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,43 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,47 
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0354 ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm.  
 Incluye placa de montaje.  
 Mano de obra ........................................................  8,82 

 Resto de obra y materiales ...................................  325,27 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  334,09 

 Costes indirectos ....................  3,00% 10,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  344,11 

0355 ZUHP010       ud   Hornacina prefabricada de hormigón  de 1.900x590x2.145 mm de di-  
 mensiones exteriores. Incluye puerta de doble hoja de chapa de  
 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de los tu-  
 bos  
 Mano de obra ........................................................  11,03 

 Maquinaria ............................................................  34,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.152,21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.197,45 

 Costes indirectos ....................  3,00% 35,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.233,37 

0356 ZUIA010       ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-  
 gistrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN,  
 con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar  
 una carga de 125 kN.  
 Mano de obra ........................................................  203,42 

 Maquinaria ............................................................  12,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  162,80 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  378,58 

 Costes indirectos ....................  3,00% 11,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  389,94 

0357 ZUIA010c      ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-  
 gistrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebaja-  
 das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN,  
 con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  
 de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar  
 una carga de 125 kN.  
 Mano de obra ........................................................  27,35 

 Maquinaria ............................................................  12,36 

 Resto de obra y materiales ...................................  32,95 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  72,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 2,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  74,84 

0358 ZUTS0011      ud   Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial  
 PT100, de platino, para medición de temperatura superficial, con un ran-  
 go máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación al elemento,  
 conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o  
 calibración, totalmente acabado.  
 Mano de obra ........................................................  27,38 

 Resto de obra y materiales ...................................  114,89 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  142,27 

 Costes indirectos ....................  3,00% 4,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  146,54 
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0359 ZVALLPAR      m    Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de  
 paso de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de  
 acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados  
 en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso ac-  
 cesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metá-  
 licos.  
 Mano de obra ........................................................  7,47 

 Resto de obra y materiales ...................................  19,85 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  27,32 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,14 

0360 ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión  
 con acabado galvanizado en caliente de 50 mm de paso de malla y 1.8  
 mm de diámetro.  
 Mano de obra ........................................................  136,26 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.014,88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.151,14 

 Costes indirectos ....................  3,00% 34,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.185,67 

0361 ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología  
 AFE (Active front End) para alimentación directa de Bombas de hasta  
 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga pesada.  
 Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las especi-  
 ficaciones del proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  404,28 

 Resto de obra y materiales ...................................  24.779,73 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  25.184,01 

 Costes indirectos ....................  3,00% 755,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25.939,53 

0362 ZX-RAD        ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V,  
 4-20 mA  
 Mano de obra ........................................................  8,79 

 Resto de obra y materiales ...................................  534,89 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  543,68 

 Costes indirectos ....................  3,00% 16,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  559,99 

0363 ZZZF10MM      ML   Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente  
 continua desde array hasta inversor realizado mediante cable unipolar  
 de cobre de 10 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada  
 1,5/1,5KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-  
 do y cubierta de PVC, colocado tras los paneles solares. Incluso cone-  
 xionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras termi-  
 nales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmen-  
 te acabado.  
 Mano de obra ........................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,20 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2,29 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,36 
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0364 ZZZF6MM       ML   Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente  
 continua desde array hasta inversor realizado mediante cable unipolar  
 de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada  
 1,5/1,5KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-  
 do y cubierta de PVC, colocado tras los paneles solares. Incluso cone-  
 xionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras termi-  
 nales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmen-  
 te acabado.  
 Mano de obra ........................................................  0,14 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1,79 

 Costes indirectos ....................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,84 

0365 Zig-DC        ud   Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé  
 diferencial a la salida del inversor para proteger la acometida frente a so-  
 bre corrientes y contactos indirectos con el toroidal necesario para la  
 lectura de relé, protección fusible para la maniobra completamente cable-  
 ado.  
 Mano de obra ........................................................  54,76 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.804,90 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.859,66 

 Costes indirectos ....................  3,00% 55,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.915,45 

0366 Zl-Hinca-P    mod  Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fija-  
 ción al suelo mediante hincas, de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-ta-  
 ladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesario, montaje  
 de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2  
 paneles en vertical). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido  
 de primera fusión. Tornillería en acero inoxidable A2/A4 según la agresi-  
 vidad del ambiente. Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Ci-  
 mentación mediante pilares hincados con una profundidad mínima de  
 hincado de 1.500 mm (se incluye dentro del precio la hinca de los pila-  
 res). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los módulos  
 fotovoltaicos. Según planos  
 Mano de obra ........................................................  27,38 

 Maquinaria ............................................................  12,07 

 Resto de obra y materiales ...................................  63,98 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  103,43 

 Costes indirectos ....................  3,00% 3,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  106,53 

0367 Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye  
 configuración y puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Mano de obra ........................................................  438,08 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.353,00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.791,08 

 Costes indirectos ....................  3,00% 53,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.844,81 
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0368 arran_val     ud   Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección mag-  
 netotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto, mandos  
 de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fallo,  
 funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula  
 motorizada.  
 Mano de obra ........................................................  410,70 

 Resto de obra y materiales ...................................  691,78 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.102,48 

 Costes indirectos ....................  3,00% 33,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.135,55 

0369 caseta_hor    ud   Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensio-  
 nes interiores 200x100x200cm con puerta dde doble hoja, y de base de  
 hormigón de dimensiones 250x150x15 cm. La caseta se instalará sobre  
 terreno previamente alisado y compactado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.528,61 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.528,61 

 Costes indirectos ....................  3,00% 45,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.574,47 

0370 solar_3       ud   Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de  
 válvulas formada por 4 paneles de 100Wp, totalmente soportados en 2  
 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre cimentación junto  
 a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 bate-  
 rías en serie de 2 Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 re-  
 guladores de carga de 30A, conexión eléctrica en interior entre regulado-  
 res, baterías y líneas de panel con cable de sección apropiada para  
 cumplir el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.  
 Mano de obra ........................................................  1.047,88 

 Maquinaria ............................................................  197,07 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.537,85 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5.782,80 

 Costes indirectos ....................  3,00% 173,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.956,28 
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 CAPÍTULO 01 U.O Nº1 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA                  
 SUBCAPÍTULO 01.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO                                           
Z00001        ud   Electrobomba sumergible 215 kW. 6.000 l/min. 140 Hm               

 Electrobomba sumergible  con cuerpo de Fundición GG 20 y un motor con una potencia nominal de  
 215 kW. Potencia absorvida en el eje de la  bomba en 172 kW en el punto de funcionamiento princi-  
 pal. Caudal de 6.000 l/min, Hm = 140 m.c.a y una velocidad de 2900 r.p.m. equipada con sonda  
 PT 100. Puntos de funcionamiento según anejo bombeo para aprovechamiento máximo de la instala-  
 ción fotovoltaica.  
 1,00 43.212,89 43.212,89 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 500,00 6,18 3.090,00 
TUBER         m    Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura  
 granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-  
 ba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.  
 95,00 211,10 20.054,50 
Z00021        ud   Sensor de nivel para seguridad en bombas sumergidas               

 Unidad de sensor de nivel totalmente instalado para seguridad de arranque de bombas sumergidas  
 2,00 169,36 338,72 
ZUTS0011      ud   Sonda PT-100 temperatura sup. bomba, tot. acabado                 

 Suministro, instalación y montaje de sonda de temperatura superficial PT100, de platino, para medi-  
 ción de temperatura superficial, con un rango máximo de hasta 150ºC, incluso colocación y fijación  
 al elemento, conexionado a línea de comunicación (no incluída en el precio), ajuste o calibración, to-  
 talmente acabado.  
 1,00 146,54 146,54 
ZIDR0008      m    Tubería de acero galv. 3/4" mm. para guia de sonda                

 Suministro y colocación de tubería de acero galvanizada de 3/4"  de diámetro, de 6 m de longitud, in-  
 cluso p.p. de elementos de unión y juntas, totalmente montada en pozo. Incluso medios de eleva-  
 ción. Totalmente acabada.  
 95,00 7,61 722,95 
ZIDR0005      ud   Empalmes submarinos                                               

 Suministro y colocación de empalmes submarinos. Totalmente acabado.  
 3,00 22,09 66,27 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO .  67.631,87 
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 SUBCAPÍTULO 01.2 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO 01.2.1 CONDUCCIONES                                                      
A02025        m    Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y  
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-  
 nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia-  
 les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-  
 ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-  
 ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 10,50 201,25 2.113,13 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 600,00 6,18 3.708,00 
ZA1610e       ud   Brida enchufe PVC ø 315 mm, colocado.                             

 Brida enchufe ø 315 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba.  
 1,00 292,70 292,70 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.2.1 CONDUCCIONES .........................  6.113,83 
 APARTADO 01.2.2 VALVULERÍA                                                        
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 1.185,40 1.185,40 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 533,21 533,21 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 1,00 335,57 335,57 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 129,29 129,29 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 373,14 373,14 
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A03012        ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 422,64 422,64 
ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-  
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase  
 metrológica B. Instalado.  
 1,00 456,87 456,87 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 1,00 38,03 38,03 
Z00020        ud   Válvula de retención de 250 mm                                    

 Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas,  
 DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxida-  
 ble aisi 420, asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y probada.  
 1,00 475,38 475,38 
Z0WR75a       ud   Válvula de alivio rápido de 4"                                    

 Válvula de alivio rápido de 4", controlada por presión, no dependiente de corriente externa. Será de  
 cuerpo en ángulo. Tanto la entrada como la salida irán con bridas PN10. Será toda de bronce. Actua-  
 rá mediante un sistema totalmente interno, que consta de un piloto en acero estellite (aisi 420) en la  
 parte superior que recibe información de presiones mediante unos muelles y un diafragma compuesto  
 de varias láminas de bronce. Este piloto hará que se abra la válvula de alivio instantáneamente al  
 sobrepasar la presión de tarado.El cierre se hará de forma gradual amortiguada para no producir so-  
 bre presiones.  La válvula formará un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia  
 gama de presiones al actuar en un tornillo exterior de ajuste. Incluso piezas de acople, colocación,  
 regulación y pruebas.  
 1,00 3.209,43 3.209,43 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.2.2 VALVULERÍA ................................  7.158,96 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 CONDUCCIONES .......................  13.272,79 
 SUBCAPÍTULO 01.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2                          

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de  
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-  
 nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 120,00 3,10 372,00 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1,00 398,61 398,61 
ZIDR0010      m    Linea enlace 3(1x185) Cu, tot. acab.                              

 Suministro y tendido de línea de enlace desde el variador hasta la bomba formada por conductores  
 de cobre 3(1x185) mm2 con aislamiento tipo DN-F -0,6/1 kV, colocados subterráneamente bajo tubo  
 de polietileno (no incluídos en el precio) o fijados a los tubos de acero que forman la columna del po-  
 zo mediante elementos de fijación incluidos en el precio y dispuesto en montaje sumergido, con ele-  
 mentos de conexión, totalmente instalada y verificada.  
 120,00 87,96 10.555,20 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
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 3,45 4,99 17,22 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 30,00 2,13 63,90 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,04 6,86 7,13 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 2,09 25,63 53,57 
E02215        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 125 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 125 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 15,75 4,96 78,12 
ZUIA010       ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x6  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 2,00 389,94 779,88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......  12.325,63 
 SUBCAPÍTULO 01.4 EDIFICACION AUXILIAR                                              
 APARTADO 01.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 21,60 4,49 96,98 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 28,18 3,58 100,88 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 6,60 17,24 113,78 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........  311,64 
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 APARTADO 01.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 611,77 3,97 2.428,73 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 6,56 122,79 805,50 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 259,62 3,11 807,42 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 1,56 89,13 139,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION  4.180,69 
 APARTADO 01.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de zahorra compactada de 15 cm. De espe-  
 sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próc-  
 tor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego  
 según nte/rss-5.  
 30,00 43,19 1.295,70 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa, tipo sandwich con  chapas de acero de 0.5 mm. galvanizado y  
 espuma de poliuretano de 40 kg/m3, 3 cms de espesor, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubre-  
 juntas y accesorios de fijación.  
 16,50 49,07 809,66 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 72,00 64,54 4.646,88 
ERPP.8AA      m²   Revestimiento pintura plástica lisa vertical                      

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.  
 144,00 7,05 1.015,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y ................  7.767,44 
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 APARTADO 01.4.4 CARPINTERIA                                                       
EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, reali-  
 zada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para re-  
 cibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas,  
 colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 1,50 92,71 139,07 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con  
 mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 2,10 24,86 52,21 
EFDC12eg      ud   Puerta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                              

 Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos  
 chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta  
 formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y  
 parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de  
 cilindro intercambiable,entrega premontada.  
 1,00 807,66 807,66 
EFAD.1aaa     m²   Acristalamiento aisl4/6/4                                         

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el inte-  
 rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el  
 exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-  
 llos.  
 1,50 49,06 73,59 
EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de  
 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
 1,50 92,43 138,65 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.4.4 CARPINTERIA ..............................  1.211,18 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 EDIFICACION AUXILIAR ...........  13.470,95 
 SUBCAPÍTULO 01.5 CONEXION A RED GENERAL                                            
 APARTADO 01.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 19,58 4,99 97,70 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 78,32 27,99 2.192,18 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 23,07 25,63 591,28 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 17,38 10,08 175,19 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
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 59,52 6,86 408,31 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 25,20 0,50 12,60 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 25,20 3,58 90,22 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........  3.567,48 
 APARTADO 01.5.2 CONDUCCIONES                                                      
A06053        m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 45,00 45,52 2.048,40 
A16010        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 2,00 332,55 665,10 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 120,00 6,18 741,60 
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 11,34 18,67 211,72 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 4,12 122,79 505,89 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 140,00 3,11 435,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.5.2 CONDUCCIONES .........................  4.608,11 
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 APARTADO 01.5.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS                                             
 SUBAPARTADO 1.3.1 ELEMENTOS DE VALVULERÍA                                           
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 1.185,40 1.185,40 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 533,21 533,21 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                 

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 1,00 296,51 296,51 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada                    

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 122,08 122,08 
Z00005        ud   Collarín de toma de 2- 4" en tuberias  ø 300 mm                   

 Collarín de toma para tuberías de PVC 300-400 mm, con brida de salida entre 2 y 4" para tomas de  
 ventosas con p.p. de juntas y tornillería, instalado y probado.  
    
 1,00 848,19 848,19 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.1 ELEMENTOS DE VALVULERÍA 
 2.985,39 
 SUBAPARTADO 1.3.2 ARQUETAS VENTOSAS                                                 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 8,00 17,24 137,92 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 1,00 208,12 208,12 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.  
 0,29 137,93 40,00 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 1,44 4,99 7,19 
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B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5,  
 de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-  
 liares. para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 7,54 46,81 352,95 
B03009        m²   Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical           

 Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 3,77 18,25 68,80 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.2 ARQUETAS VENTOSAS ........  814,98 
 SUBAPARTADO 1.3.3 CÁMARA 1,5 x 1,5                                                  
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 90,00 17,24 1.551,60 
I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual                   

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.  
 3,20 29,82 95,42 
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 3,20 32,26 103,23 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 0,90 89,13 80,22 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 430,70 3,11 1.339,48 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 32,00 28,34 906,88 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 6,00 127,12 762,72 
ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                                

 Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
 1,00 160,96 160,96 
I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 4,00 41,36 165,44 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.3 CÁMARA 1,5 x 1,5 ..................  5.165,95 
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 SUBAPARTADO 1.3.4 ANCLAJES                                                          
I16033        m²   Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-  
 rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 4,28 18,67 79,91 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 1,82 122,79 223,48 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 125,00 3,11 388,75 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 187,24 6,18 1.157,14 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.4 ANCLAJES ..............................  1.849,28 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 01.5.3 VALVULERÍA Y ARQUETAS .......  10.815,60 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.5 CONEXION A RED GENERAL ..  18.991,19 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 U.O Nº1 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA ...........................  125.692,43 
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 CAPÍTULO 02 U.O Nº2 - INSTALACION FOTOVOLTAICA DIVINA PROVIDENCIA             
 SUBCAPÍTULO 02.1 OBRA CIVIL                                                        
 APARTADO 02.1.1 PREPARACION DEL TERRENO                                           
ZADL005       m²   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.            

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  
 retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,  
 maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no  
 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a ca-  
 mión.  
 9.941,00 1,21 12.028,61 
MOTI0028      m2   Regularización y compactación fondo de caja                       

 M². Regularización y compactación de explanada para estación FV mediante medios mecánicos, in-  
 cluso regado mediante cuba de agua y ayudas manuales en lugares de difícil acceso. Compactación  
 al 98% del Próctor Normal. Totalmente acabado.  
 3.100,00 1,26 3.906,00 
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 620,00 32,26 20.001,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.1.1 PREPARACION DEL TERRENO .  35.935,81 
 APARTADO 02.1.2 ZANJA TIPO A                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 6,90 4,99 34,43 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 90,00 2,13 191,70 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 3,45 6,86 23,67 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 3,13 25,63 80,22 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 34,50 6,40 220,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.1.2 ZANJA TIPO A ..............................  550,82 
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 APARTADO 02.1.3 ZANJA TIPO B                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 11,50 4,99 57,39 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 50,00 2,13 106,50 
E02226        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 100,00 5,40 540,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 3,45 6,86 23,67 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 5,55 25,63 142,25 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 57,50 6,40 368,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.1.3 ZANJA TIPO B ..............................  1.237,81 
 APARTADO 02.1.4 ZANJA TIPO C                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 55,20 4,99 275,45 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 240,00 2,13 511,20 
E02227        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 180 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 180 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 480,00 10,78 5.174,40 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
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 16,56 6,86 113,60 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 23,74 25,63 608,46 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.1.4 ZANJA TIPO C ..............................  6.683,11 
 APARTADO 02.1.5 ZANJA TIPO D                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 34,96 4,99 174,45 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 190,00 2,13 404,70 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 17,48 6,86 119,91 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 16,80 25,63 430,58 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.1.5 ZANJA TIPO D ..............................  1.129,64 
 APARTADO 02.1.6 ZANJA TIPO E                                                      
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 12,00 4,99 59,88 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 240,00 2,13 511,20 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 3,60 6,86 24,70 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 8,04 25,63 206,07 
ZP25137       m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                                

 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 sobre fondo de zanja.  
 60,00 6,40 384,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.1.6 ZANJA TIPO E ..............................  1.185,85 
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 APARTADO 02.1.7 ARQUETAS                                                          
ZUIA010       ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x6  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 6,00 389,94 2.339,64 
ZUIA010c      ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 40x40x4  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 10,00 74,84 748,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.1.7 ARQUETAS...................................  3.088,04 
 APARTADO 02.1.8 PREFABRICADOS                                                     
ZADE002       m³   Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con me  

 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 0,96 9,45 9,07 
B01048        m³   Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                   

 Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.  
 0,16 137,93 22,07 
B01052        m3   Suplemento armado solera con fibras acero/polipropileno           

 Suplemento por armado de hormigón con fibras incluidas en la planta de hormigón  
 0,16 53,84 8,61 
ZUHP010       ud   Hornacina prefabricada de hormigón 1900*590                       

 Hornacina prefabricada de hormigón  de 1.900x590x2.145 mm de dimensiones exteriores. Incluye  
 puerta de doble hoja de chapa de 1.400x1.200 mm. Incluye aberturas inferiores para la entrada de  
 los tubos  
 1,00 1.233,37 1.233,37 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.1.8 PREFABRICADOS .......................  1.273,12 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 OBRA CIVIL ...............................  51.084,20 
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 SUBCAPÍTULO 02.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO                                            
 APARTADO 02.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS                                             
ZLONGI-455    Ud   Suministro y Conexión módulos 455 w, formac. ramas                

 Suministro y Conexión eléctrica para la formación de las ramas, de Módulo solar fotovoltaico de cé-  
 lulas de silicio monocristalino, potencia pico (Wp) 455 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 41,7 V,  
 intensidad a máxima potencia (Imp) 10,92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,5 V, intensidad de  
 cortocircuito (Isc) 11,66 A, eficiencia 20,9%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 756,00 154,39 116.718,84 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.2.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS ....  116.718,84 
 APARTADO 02.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA                                           
Zl-Hinca-P    mod Suministro y montaje de Estructura  Fija Biposte par              

 Suministro y montaje de Estructura Fija Biposte según planos para fijación al suelo mediante hincas,  
 de 2 módulos en Vertical. Incluye Pre-taladro, hinca, relleno con hormigón en masa en caso necesa-  
 rio, montaje de la estructura y montaje de los módulos fotovoltaicos de 72 células (2 paneles en verti-  
 cal). Perfiles, grapas y accesorios en aluminio extruido de primera fusión. Tornillería en acero inoxi-  
 dable A2/A4 según la agresividad del ambiente. Distancia libre del panel al suelo de 500mm. Cimen-  
 tación mediante pilares hincados con una profundidad mínima de hincado de 1.500 mm (se incluye  
 dentro del precio la hinca de los pilares). Incluye los trabajos de montaje de la estructura y de los  
 módulos fotovoltaicos. Según planos  
 756,00 106,53 80.536,68 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.2.2 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA .  80.536,68 
 APARTADO 02.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO                              
ZNG-100TL-STD Ud   Inversor Fotovoltaico Trifásico 100 KW-400V.                      

 Inversor Fotovoltaico Trifásico 400V. Incluye Bornas DC, Seccionador DC, Descargadores DC tipo  
 2, Descargadores AC tipo 2. Potencia nominal 100 kW. Cumple requisitos pliego de condicones y  
 memoria. Totamente instalado, conexionado y probado  
 3,00 6.837,22 20.511,66 
Zng-v0-5018   Ud   Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. In  

 Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. Incluye configuración y puesta en  
 marcha. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 1.844,81 1.844,81 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.2.3 INVERSORES Y SISTEMA DE .....  22.356,47 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO 
 219.611,99 
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 SUBCAPÍTULO 02.3 VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA                                       
ZW-SD75F05    Ud   Variador de frecuencia baja emisión armóni 315 KW                 

 Variador de frecuencia de baja emisión de armónicos con tecnología AFE (Active front End) para ali-  
 mentación directa de Bombas de hasta 315 kW (570 A) en carga normal y 250 kW (460 A) en carga  
 pesada. Incluye filtro dV/dt. Totalmente instalado y configurado según las especificaciones del pro-  
 yecto.  
 1,00 25.939,53 25.939,53 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 VARIADOR ALIMENTACIÓN ....  25.939,53 
 SUBCAPÍTULO 02.4 SISTEMA DE CONTROL                                                
ZTXE-04622    Ud   Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220   

 Armario de Poliester IP 66, con puerta transparente 650x430x220 mm. Incluye placa de montaje.  
 1,00 344,11 344,11 
ZPLC          ud   Suministro e instalación de equipo registrador de datos necesari  

 Suministro e instalación de equipo registrador de datos y función antivertido necesario para la monito-  
 rización y gestión de los inversores de elevada potencia.   
 Según especificaciones de proyecto.  
 1,00 2.982,16 2.982,16 
ZX-RAD        ud   Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10   

 Célula Calibrada de Radiación. Alimentación 24 Vdc. Salida 0-10 V, 4-20 mA  
 1,00 559,99 559,99 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 SISTEMA DE CONTROL ...........  3.886,26 
 SUBCAPÍTULO 02.5 CONDUCTORES                                                       
 APARTADO 02.5.1 POTENCIA DC                                                       
ZEH015e       m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Negro                      

 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación  
 TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en  
 corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible  
 (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de  
 elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color negro.  
 1.689,35 1,91 3.226,66 
ZEH015eb      m    Cable eléctrico unipolar 1x6 mm² Color Rojo                       

 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, con certificación  
 TÜV, garantizado por 30 años, tipo PV1-F/H1Z2Z2-K, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en  
 corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible  
 (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6/EI8, cubierta de  
 elastómero reticulado, de tipo EM5/EM8, aislamiento clase II, de color rojo.  
 1.689,35 1,91 3.226,66 
ZEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), Cu. 120 mm 0,6/1 k                     

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  Tendido en tubo previamente instalado, incluso  
 p/p de pequeño material y conexiones,  
 totalmente instalada.  
 276,00 28,65 7.907,40 
ZEH010d       m    Cable unipolar XZ1 (S), Al. 185 mm 0,6/1 kV,                      

 Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
 1.656,00 9,73 16.112,88 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.5.1 POTENCIA DC ..............................  30.473,60 
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 APARTADO 02.5.2 POTENCIA AC                                                       
ZEH010e       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 70 mm                                  

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 45,00 20,45 920,25 
ZEH010j       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 120 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 5,00 31,77 158,85 
ZEH010f       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 240 mm                                 

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 15,00 57,34 860,10 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.5.2 POTENCIA AC ..............................  1.939,20 
 APARTADO 02.5.3 ALIMENTACION CARGAS                                               
ZEH010k       m    Cable unipolar RZ1-K (AS),  0,6/1 kv, 120 mm                      

 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 30,00 30,84 925,20 
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2                          

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de  
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-  
 nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 397,30 3,10 1.231,63 
ZEH010l       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 2 x 6 mm2                            

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x6 mm² de sección, con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 243,80 5,82 1.418,92 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.5.3 ALIMENTACION CARGAS ...........  3.575,75 



PRESUPUESTO  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 18  

 APARTADO 02.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION                                         
ZEH010        m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 16 mm2                

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con  
 aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1).  
 13,80 3,74 51,61 
ZEH010b       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 35 mm2                

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1).  
 30,00 8,92 267,60 
ZEH010g       m    Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, 70 mm2                

 Cable unipolar H07Z1-K (AS) Amarillo-Verde, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al  
 fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1).  
 30,00 15,04 451,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.5.4 CONDUCTORES DE PROTECCION 
 770,41 
 APARTADO 02.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES                                           
ZEH040        m    Cable eléctrico apantallado para transmisión                      

 Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), tipo U/FTP, categoría 6 apan-  
 tallado, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termo-  
 plástica, de tipo Z1.  
 390,50 1,98 773,19 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.5.5 CABLE DE COMUNICACIONES ..  773,19 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.5 CONDUCTORES ........................  37.532,15 
 SUBCAPÍTULO 02.6 CANALIZACIONES                                                    
ZEO040        m    Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm       

 Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios,  
 propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen  
 comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y  
 tapa de PVC, color gris RAL 7035.  
 30,00 23,24 697,20 
ZEO010        m    Suministro e instalación de bandeja perforada de acero galvaniza  

 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de acero galvanizado,  
 de 100x50 mm. Incluso accesorios.  
 6,00 14,03 84,18 
ZEO010b       m    Suministro e instalación de tubo curvable de poliamida 25 mm de   

 Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización  
 de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado,  
 de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de pro-  
 tección IP547.  
 6,00 2,51 15,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.6 CANALIZACIONES ....................  796,44 
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 SUBCAPÍTULO 02.7 PROTECCIONES                                                      
 APARTADO 02.7.1 CN1. CUADROS DE PROTECCION DC                                     
ZN1-14        ud   Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 v                

  Caja de Protección DC Nivel 1 para 14 ramas 1000 V. Protección mediante fusibles gPV de 16 A  
 en positivos y negativos, protector de sobretensiones clase II, seccionador PV y pantalla de protec-  
 ción. Resistencia al impacto IK 10 y grado de protección IP66.  
 3,00 1.154,60 3.463,80 
Zig-DC        ud   Relé diferencial. Protección magnetotérmica (160 A)               

 Protección magnetotérmica de intensidad nominal igual a 160 A con relé diferencial a la salida del in-  
 versor para proteger la acometida frente a sobre corrientes y contactos indirectos con el toroidal nece-  
 sario para la lectura de relé, protección fusible para la maniobra completamente cableado.  
 3,00 1.915,45 5.746,35 
ZS200         Ud   Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC   

 Caja de Cambio de Sección formada por 3 bases Portafusibles BUC y 3 Fusibles gPV de 200 A y  
 1000 Vdc (positivo y negativo).  
 3,00 324,93 974,79 
ZEX400        ud   Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)             

 Caja de Seccionamiento de Tierra (Puente de corte TT)  
 1,00 26,86 26,86 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.7.1 CN1. CUADROS DE PROTECCION 
 10.211,80 
 APARTADO 02.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC                                     
ZEX405        ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta cieg  

 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla-  
 miento clase II, de 1950x1000x250 mm, con pasillo lateral, incluyendo pequeño aparallaje necesario  
 según esquema unifilar.  
 1,00 2.201,00 2.201,00 
ZEX200        ud   Interruptor automático 630 A                                      

 Interruptor automático en caja moldeada, electrónico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 630 A, poder  
 de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste  
 de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir  
 2,00 3.207,60 6.415,20 
ZEX205        Ud   Relé diferencial electrónico, Clase A                             

 Relé diferencial electrónico, con monitorización de la corriente de fuga a tierra, ajuste de la intensidad  
 de disparo de 0,03 a 30 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 4,5 s, modelo Vigirex RH99M 56173  
 "SCHNEIDER ELECTRIC", con transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 120 mm de  
 diámetro útil para el paso de cables, tipo MA120, modelo 50440.  
 2,00 993,15 1.986,30 
ZEX200b       Ud   Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P)            

 Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal 160 A, poder de corte 36  
 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensi-  
 dad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, modelo Compact NSX160F LV430770, "SCH-  
 NEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2.  
 3,00 1.198,83 3.596,49 
ZEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N)             

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10  
 kA, curva C, modelo iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC".  
 4,00 78,16 312,64 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.7.2 CPAC. CUADRO DE PROTECCION 
 14.511,63 
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 APARTADO 02.7.3 CPII. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR                    
ZEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  

 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-  
 car fusibles de intensidad máxima 630 A, esquema 9. Incluye Fusibles de 500 A  
 1,00 766,40 766,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.7.3 CPII. CAJA DE PROTECCION. ....  766,40 
 APARTADO 02.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE AISLAMIENTO           
ZEX400b       ud   Caja de distribución de plástico, de superficie, (IP65 e IK07)    

 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento  
 clase II, tensión nominal 400 V, para 24 módulos.  
 1,00 54,40 54,40 
ZEX050b       ud   Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), 16 A       

 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10  
 kA, curva C.  
 2,00 76,74 153,48 
ZEX060        ud   Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (4  

 Interruptor diferencial AUTORREARMABLE, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,  
 sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase A.  
 1,00 127,30 127,30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.7.4 CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y 
 335,18 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.7 PROTECCIONES .......................  25.825,01 
 SUBCAPÍTULO 02.8 TOMA DE TIERRA                                                    
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 6,00 398,61 2.391,66 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.8 TOMA DE TIERRA .....................  2.391,66 
 SUBCAPÍTULO 02.9 CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD                                   
 APARTADO 02.9.1 CERRAMIENTO PARCELA. VALLADO                                      
I23020        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m     

 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de  
 altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guar-  
 necidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m  
 de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje  
 de la malla.  
 475,00 22,42 10.649,50 
ZVP020        Ud   Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple to  

 Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en  
 caliente de 50 mm de paso de malla y 1.8 mm de diámetro.  
 1,00 1.185,67 1.185,67 
PDR.CART      ud   Cartel provisional fase de construcción  2,10 x 1,5 m             

 Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de la eventual fi-  
 nanciación de la obra por el FEADER, sólo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo  
 elegido para su financiación en el marco del PNDR. En caso de que el proyecto no resulte finalmen-  
 te seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.  
 1,00 1.825,29 1.825,29 
PDR.PLAC      ud   Placa definitiva fase explotación 0,42*0,42                       

 Elaboración y colocación de placas definitivas segun pliego de prescripciones técnicas de 0,42x0,42  
 m. en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo  
 aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del  
 PNDR. en caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se  
 ejecutaría.  
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 1,00 424,03 424,03 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.9.1 CERRAMIENTO PARCELA. VALLADO 
 14.084,49 
 APARTADO 02.9.2 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL                                      
PN19          ud   Sistema de seguridad protección Planta Fotovoltaica               

 Mejoras en sistema de seguridad parque fotovoltaico, compuestas por sistema de detección de intru-  
 sión, sistema de grabación, equipo de video análisis incluyendo toda la configuración y puesta en  
 marcha, formado por los siguientes elementos:  
   
 - Central de alarma profesional Grado 2,Comunicación Ethernet, Wi-Fi y 4G Dual SIM,Inalámbrico  
 868 MHz Jeweller y Wings,Hasta 200 dispositivos inalámbricos,100 cámaras IP o canales de vide-  
 ograbador,App Móvil y Software PC.Suministrado e instalado  
 - Teclado independiente blanco,Bidireccional,Certificado grado 2,Inalámbrico 868 MHz Jeweller.Su-  
 ministrado e instalado.  
 - Detector PIR doble tecnología,Antimascotas,Certificado grado 2,1 PIR Infrarrojos, 1 Microon-  
 das,Inalámbrico 868 MHz.Suministrado e instalado.  
 - Contacto magnético puerta/ventana,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado 2,Indicador  
 LED y Antena interna,1 entrada cableada / 1 Tamper,Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V.Suministra-  
 do e instalado.  
 - Sirena para interior,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado 2,Presión sonora máxima 105  
 dB,Indicador LED / Sonido regulable.Suministrado e instalado.  
 - Sirena para exterior,nalámbrico 868 MHz Jeweller,,Certificado grado 2,Presión sonora máxima  
 113 dB,LED señalización,Alimentación 12 VDC/ 4 pilas CR123A 3.0 V.Suministrado e instalado.  
 - NVR IP de 16 canales Formato Smart H.265+ 160/80Mbps de entrada/salida Salidas HDMI (4K)  
 y VGA (1080P) simultáneas,Compatible con cámaras inteligentes,SMD Plus 4 canales,4 entradas /  
 2 salidas de alarma,Capacidad de 2 HDD SATA,1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0,220V CA, 16 puertos  
 PoE+.INCLUYE : Disco duro de 6 TB.Suministrado e instalado.  
 - Armario rack 19"-9U para montaje en pared,Carga de 100 kg,IP20,SPCC,Profundidad de 600  
 mm..Suministrado e instalado.   
 - Switch PoE gestionado en la nube,16 puertos PoE RJ45 de 10/100/1000 Mbps,2 puertos Uplink  
 SFP de 1000 Mbps,Consumo PoE: 30W por cada puerto,Entrega PoE total de 240W.Suministrado  
 e instalado.  
 - Sistema de vídeo análisis para 3 canales IP. DFusion con Deep Learning. RacSuministrado e ins-  
 talado.   
 - Tarjeta Rele de Salidas.Suministrado e instalado  
 1,00 15.894,23 15.894,23 
PA01002       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero         

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
 8,32 2,09 17,39 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 24,96 4,99 124,55 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 8,32 27,99 232,88 
PA01017       m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 41,60 6,86 285,38 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
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 520,00 2,82 1.466,40 
ZCB001        m    Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado    

 Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos,  
 colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de  
 diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de  
 punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diá-  
 metro.  
 520,00 2,64 1.372,80 
ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados  

 Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye material a pie de obra y ma-  
 no de obra de instalación.  
 520,00 0,21 109,20 
ZCV004        ud   Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot  

 Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros  
 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de  
 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.  
 12,00 601,59 7.219,08 
ZCR015        ud   Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.              

 Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura  
 conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimen-  
 tación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch  
 ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte co-  
 lumna, prensaestopas,etc..)  
 12,00 180,99 2.171,88 
ZCR017        ud   Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.                  

 Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo On-  
 vif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-  
 nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.  
 1,00 720,81 720,81 
ZAL019        ud   Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.                         

 Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia  
 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.  
 12,00 149,78 1.797,36 
ZAL002        ud   Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco     

 Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de di-  
 mensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exte-  
 riores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni  
 cámaras ni focos. Totalmente acabado.  
 12,00 337,46 4.049,52 
PE02069       ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 12,00 226,67 2.720,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.9.2 SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL 
 38.181,52 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.9 CERRAMIENTO PARCELA Y ....  52.266,01 
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 SUBCAPÍTULO 02.10 LEGALIZACIÓN                                                      
ZLEG-1        PAJ Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo  

 Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certificado de la Ins-  
 talación Eléctrica.  
 1,00 2.575,00 2.575,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 LEGALIZACIÓN .......................  2.575,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 U.O Nº2 - INSTALACION FOTOVOLTAICA DIVINA PROVIDENCIA .................  421.908,25 
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 CAPÍTULO 03 U.O Nº3 - EQUIPAMIENTO SONDEO BALSA IV                            
 SUBCAPÍTULO 03.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO                                           
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 500,00 6,18 3.090,00 
TUBER         m    Tubería acero sin soldal, ø 250 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa de 250 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, sin soldadura  
 granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-  
 cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prue-  
 ba, montaje y colocación. Incluye bridas cada 6 m. con hendiduras para cableado.  
 160,00 211,10 33.776,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO .  36.866,00 
 SUBCAPÍTULO 03.2 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO 03.2.1 CONDUCCIONES                                                      
A02025        m    Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y  
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-  
 nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especia-  
 les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-  
 ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-  
 ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 26,25 201,25 5.282,81 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 700,00 6,18 4.326,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.2.1 CONDUCCIONES .........................  9.608,81 
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 APARTADO 03.2.2 VALVULERÍA                                                        
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 1.185,40 1.185,40 
A03013        ud   Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 533,21 533,21 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 1,00 335,57 335,57 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 129,29 129,29 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   

 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 373,14 373,14 
A03012        ud   Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 422,64 422,64 
ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-  
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase  
 metrológica B. Instalado.  
 1,00 456,87 456,87 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 1,00 38,03 38,03 
Z00020        ud   Válvula de retención de 250 mm                                    

 Válvula de retención de disco partido con asiento elástico tipo wafer para montaje entre bridas,  
 DN-250 mm y PN-16 atm, revestimiento epoxy anticorrosivo, cuerpo GG-25, eje de acero inoxida-  
 ble aisi 420, asiento de nbr/epdm y resorte de acero inoxidable AISI 304.Instalada y probada.  
 1,00 475,38 475,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.2.2 VALVULERÍA ................................  3.949,53 
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  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 CONDUCCIONES .......................  13.558,34 
 SUBCAPÍTULO 03.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
ZEH010i       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 3 x 2,5 mm2                          

 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de  
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-  
 nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 120,00 3,10 372,00 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1,00 398,61 398,61 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 3,45 4,99 17,22 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 30,00 2,13 63,90 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 1,04 6,86 7,13 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 2,09 25,63 53,57 
E02215        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 125 mm enterrado (Normal),  

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 125 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 15,75 4,96 78,12 
ZUIA010       ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 60x60x6  

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de  
 medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de  
 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm,  
 para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.  
 2,00 389,94 779,88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......  1.770,43 
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 SUBCAPÍTULO 03.4 EDIFICACION AUXILIAR                                              
 APARTADO 03.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I02004        m3   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen  
 medido en estado natural.  
 21,60 4,49 96,98 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 28,18 3,58 100,88 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 6,60 17,24 113,78 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........  311,64 
 APARTADO 03.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION                                          
EEAE.2a       kg   Acero est espa laminados                                          

 Acero en estructuras espaciales, de clase S275JR, con perfiles laminados, ipn, ipe, upn, l y t, con  
 uniones soldadas.  
 611,77 3,97 2.428,73 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 6,56 122,79 805,50 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
 259,62 3,11 807,42 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 1,56 89,13 139,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.4.2 ESTRUCTURA Y CIMENTACION  4.180,69 
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 APARTADO 03.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                   
ERSS.3A       m²   Solera semipesada HA25 e 15                                       

 Solera semipesada realizada con hormigón hm 25/b/20/iia formado por una capa de 15 cm. De espe-  
 sor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa de zahorra compactada de 15 cm. De espe-  
 sor extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del próc-  
 tor normal, con mallazo me 15x15 ø 6-6, con terminación mediante reglado y curado mediante riego  
 según nte/rss-5.  
 30,00 43,19 1.295,70 
EQTC.3b       m²   Cobertura paneles multicapas                                      

 Cobertura con paneles multicapa, tipo sandwich con  chapas de acero de 0.5 mm. galvanizado y  
 espuma de poliuretano de 40 kg/m3, 3 cms de espesor, realizada según NTE/QTG-8, incluso cubre-  
 juntas y accesorios de fijación.  
 16,50 49,07 809,66 
MUROBLOQ      m²   Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm,                              

 Muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mortero  
 de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-  
 porcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y  
 cemento de dosificación 1:1:6 en paramentos vertical exterior e interior, según NTE-RPE-7. I/ un  
 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.  I/  
 un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de obra aisladas. Armadura de refuerzo  
 cada 5 hiladas.  
 72,00 64,54 4.646,88 
ERPP.8AA      m²   Revestimiento pintura plástica lisa vertical                      

 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-  
 so o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,mano de fondo con pintura  
 plástica diluida muy fina, plastecidode faltas y dos manos de acabado, según nte/rpp-24.  
 144,00 7,05 1.015,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.4.3 SOLERA, CUBIERTA Y ................  7.767,44 
 APARTADO 03.4.4 CARPINTERIA                                                       
EFVL13c       m²   Carpinteria aluminio lacado                                       

 Carpintería de aluminio para ventanas y puertas balconeras de diversos modelos y superficie, reali-  
 zada a base de perfil de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad qualicoat, color, para re-  
 cibir acristalamiento, incluso corte, preparación, uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas,  
 colocación, sellado de uniones y limpieza.  
 1,50 92,71 139,07 
EFRV.1bbab    m    Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm                         

 Vierteaguas de piedra artificial de 25 cm. De ancho, pulido, con goterón, con pendiente, tomado con  
 mortero de cemento m-40a (1:6), Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 2,10 24,86 52,21 
EFDC12eg      ud   Puerta acceso doble hoja 2,00 x 2,00                              

 Puerta seccional de acceso a garaje de 2000x2000 mm., Realizada con paneles fabricados con dos  
 chapas de acero galvanizado, con relleno entre ambas de espuma de poliuretano inyectada, hasta  
 formar un panel de 40 mm. De espesor, lacadas con pintura acrílica, remates de pvc en laterales y  
 parte inferior para estanqueidad, cerco guias, herrajes y bisagras de fundición de zinc, cerradura de  
 cilindro intercambiable,entrega premontada.  
 1,00 807,66 807,66 
EFAD.1aaa     m²   Acristalamiento aisl4/6/4                                         

 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 4 mm., En el inte-  
 rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., Sellada perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. En el  
 exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-  
 llos.  
 1,50 49,06 73,59 
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EFDR.4a       m²   Reja a galvanizado ret 40x40mm                                    

 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. De acero galvanizado, formando retículas de  
 40x40 mm. Con cerco metálico conformado en frío de 50x20 mm.  
 1,50 92,43 138,65 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.4.4 CARPINTERIA ..............................  1.211,18 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.4 EDIFICACION AUXILIAR ...........  13.470,95 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 U.O Nº3 - EQUIPAMIENTO SONDEO BALSA IV ................................................  65.665,72 
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 CAPÍTULO 04 U.O Nº4 - INSTALACION FOTOVOLTAICA BALSA IV                       
 SUBCAPÍTULO 04.01 ADECUACION DEL TERRENO                                            
MOTI0051      ud   Talado y destoconado Ø 15-35 cm. Tot. acab.                       

 Ud. Talado y destoconado de árboles de diámetro 15-35 cm, troceado y apilado de los mismos, car-  
 ga y transporte a vertedero de ramas, tocón y resto de productos resultantes. Totalmente acabado.  
 50,00 30,07 1.503,50 
MOTI0005      m2   Desbroce y retirada tierra vegetal hasta 50 cm                    

 M2. Desbroce, limpieza superficial de terreno y retirada tierra vegetal, incluyendo arbustos, por me-  
 dios mecánicos hasta una profundidad de 50 cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los  
 productos resultantes a lugar de acopio. Totalmente acabado.  
 3.100,00 2,34 7.254,00 
MOTI0028      m2   Regularización y compactación fondo de caja                       

 M². Regularización y compactación de explanada para estación FV mediante medios mecánicos, in-  
 cluso regado mediante cuba de agua y ayudas manuales en lugares de difícil acceso. Compactación  
 al 98% del Próctor Normal. Totalmente acabado.  
 3.100,00 1,26 3.906,00 
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 620,00 32,26 20.001,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ADECUACION DEL TERRENO 
 32.664,70 
 SUBCAPÍTULO 04.02 MODULOS FV                                                        
ZM580WPS      ud   Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial 144 cél  

 Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial de dimensiones 2278x1134x30 mm, mo-  
 delo JAM72D40 de JA Solar o similar, con potencia pico de 580W y eficiencia 22,5 %. Incluso re-  
 parto, colocación en estructura metálica aporticada en suelo, testeo de voltaje de placa, marcado e  
 idetificación, totalmente acabado.  
 560,00 165,72 92.803,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MODULOS FV ..........................  92.803,20 
 SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 APARTADO 04.03.01 CIRCUITOS CC                                                      
ZZZF6MM       ML   Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.               

 Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta  
 inversor realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión  
 asignada 1,5/1,5KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de  
 PVC, colocado tras los paneles solares. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante em-  
 palmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente  
 acabado.  
 910,00 1,84 1.674,40 
ZZZF10MM      ML   Cable unipolar 10 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab.              

 Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta  
 inversor realizado mediante cable unipolar de cobre de 10 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión  
 asignada 1,5/1,5KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de  
 PVC, colocado tras los paneles solares. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante em-  
 palmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente  
 acabado.  
 1.386,00 2,36 3.270,96 
ZPFVCWM4      ud   Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab.                                 

 Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica, ti-  
 po MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios,  
 crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso exterior e inde-  
 leble. Totalmente acabado.  
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 140,00 5,62 786,80 
ZE02094       m    Línea cable unipolar XZ1(S) Al 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo insta  

 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio clase 2 según UNE-EN 60228 (0,6/1  
 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-  
 nes, totalmente instalada.  
 5.202,00 13,76 71.579,52 
ZE02165       m    Línea cable Cu unipolar RZ1-K (AS) - Libre de halógenos 0,6/1 kV  

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 RZ1-K (AS) - Libre de halógenos  
 0,6/1 kV 1x240 mm² tendido en bandejas o canales de cables previamente instalados.  
 4,00 43,80 175,20 
E02048        m    Bandeja metálica, 200x30 mm, con cubierta, instalada              

 Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 200x30 mm, incluso p/p de  
 derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 2,00 52,77 105,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.03.01 CIRCUITOS CC .........................  77.592,42 
 APARTADO 04.03.02 CANALIZACIONES CC                                                 
E02221        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 10,00 1,87 18,70 
E02228        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 682,00 13,24 9.029,68 
E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada   

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 16,00 484,66 7.754,56 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 84,59 27,99 2.367,67 
A01005        m3   M³. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto          

 M3. Excavación para la formación de zanja o pozos en terreno compactos, con medios mecánicos,  
 limpieza, rasanteo manual y compactación del fondo de excavación y , extracción de material a los  
 bordes o lugar de acopio intermedio, con parte proporcional de cualquier tipo de entibación ligera y  
 apuntalamiento si fuera necesario. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares. Incluido control  
 sobre la vegetación en zonas forestales o próximas por utilización de maquinaria o herramientas ca-  
 paces de provocar conatos de incendios y achique de aguas en zanja. Todos los trabajos se realiza-  
 rán cumpliendo con todo lo exigido en el "R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen  
 las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al  
 amianto".  
 253,77 10,74 2.725,49 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 84,59 4,99 422,10 
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ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados  

 Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye material a pie de obra y ma-  
 no de obra de instalación.  
 1.074,00 0,21 225,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.03.02 CANALIZACIONES CC ............  22.543,74 
 APARTADO 04.03.03 PUESTA A TIERRA                                                   
ZCU6MM2       m    Cable de protección de cobre de 6 mm2.                            

 Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2 de cobre desnudo para la conexión entre  
 módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando el cableado de protección. Incluido grapas  
 de cobre totalmente instalado.  
 770,00 2,30 1.771,00 
ZCU35MM2      m    Cable de cobre de 35 mm2, para puesta a tierra.                   

 Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexión en-  
 tre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas  
 de cobre totalmente instalado.  
 80,00 6,85 548,00 
ZPICA14       ud   Pica puesta a tierra 2000/14,6 mm de acero cobrizado              

 Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t. total-  
 mente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente  
 acabado.  
 64,00 37,61 2.407,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.03.03 PUESTA A TIERRA ..................  4.726,04 
 APARTADO 04.03.04 PROTECCIONES CC                                                   
CAJA1         ud   Caja conexión/protección strings con comunicación para conexión   

 Ud. Dispositivo de control y conexión de cadenas de módulos en paralelo. Realizado sobre un con-  
 junto modular de doble aislamiento y construida en poliester reforzado de fibra de vidrio, placa de  
 montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscópicas y resistentes a la corrosión con grado  
 de protección IP-65 y resistente a golpes IK10 según IEC 62262.  
 CARACTERÍSTICAS  
 • Dimensiones de la caja: 350x1056x852 mm  
 • Peso: 38,25 kg  
 • Conexión en paralelo hasta 6 cadenas de 20A max. cada una   
 • Portafusibles 22x58 mm  
 • Fusibles de 20A gPV (EN 60269-6)  
 • Protección contra sobretensiones en el lado DC 1500 V, tipo 2 (EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed  
 3.0)  
 • Control en cada ramal de temperatura, corriente y tensión mediante SMS Solar en DC.  
 Potencia de conmutación en AC: 400 A (DC21B 1500 V)  
 • Salida en DC con secciones de 150 mm² a 400 mm²  
   
 Controlador de 6 string para monitorización de corriente, tensión y temperatura con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Comunicación mediante MODBUS RS485 RTU  
 - Corriente máxima por string 50 A DC (-25…+70 °C)  
 - Medida de corriente:  Sensor de efecto Hall  
 - Máximo error de lectura: ± 1% (de escala completa)  
 - Número máximo de strings: 6  
 - Tensión de alimentación: 24 V DC alimentados desde el SOLAR SMS MASTER o el SOLAR  
 SMS MASTER LORA  
 - Tensión nominal: 24 V DC  
 - Temperatura de servicio -25 °C...70 °C  
   
 Totalmente montado y probado  
 7,00 2.362,73 16.539,11 
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CAJA2         ud   Caja CP totalmente montada para concentración de cajas de conexi  

 Ud. Caja de conexión CP de agrupamiento en CC, con protección con fusibles para agrupación de  
 cajas en CC, según línea, interruptor seccionador continua, y protección sobretensiones 1000V. Se-  
 gún especificaciones de proyecto, totalmente montado, conectado y probado, incluso elementos auxi-  
 liares.  
 2,00 8.149,49 16.298,98 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.03.04 PROTECCIONES CC ................  32.838,09 
 APARTADO 04.03.05 BOMBA Y VARIADOR                                                  
ZBOMBA142     ud   Ud. Grupo motobomba sumergido de 142 kW potencia en eje tensión   

 Ud. Grupo motobomba sumergido de 154 kW potencia en eje tensión 400 V para un caudal de 74  
 L/s y una Hm = 148 m con un rendimiento del 75,8%, a 2.900 rpm. Y 50 hz de 244 mm diámetro  
 del motor tipo UGP-1210-04 o similar. Totalmente instalado y probado.  
 1,00 56.793,87 56.793,87 
ZTUBOSONDA   ml   Ml. Tubo para sonda electronica digital neumatica, colocada en p  

 Ml. Tubo para sonda electronica digital neumatica, colocada en pozo bajo conduccion de polietileno  
 de 32 mm., incluso conexion al conversor de señal, comprobacion de la estanqueidad y piezas es-  
 peciales de conexion.  
 200,00 1,47 294,00 
ZSONDAB       ud   Ud. Sonda electronica digital para control de niveles piezometri  

 Ud. Sonda electronica digital para control de niveles piezometricos en perforacion subterranea, y pro-  
 teccion del grupo frente a la falta de sumergencia, con un rango de medicion de 0/300 m., y un mar-  
 gen de error del 2%, totalmente instalada, calibrada y probada.  
 1,00 889,60 889,60 
CONPT100      ML   Manguera conexión sonda PT100 en bomba                            

 Suministro, instalación y conexionado de manguera apantallada de 3x1,5 mm², apta para instalación  
 subterránea, colocada directamente enterrada dentro de tubo protector según normativa vigente. Inclu-  
 ye apertura de zanja con máquina retroexcavadora, tendido del tubo y manguera, relleno y compac-  
 tación del terreno, así como pruebas y verificación de la instalación para garantizar su correcto fun-  
 cionamiento y seguridad  
 200,00 17,20 3.440,00 
C-P1          UD   Cuadro de periférico p-1/sondas PT100                             

 Fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de control con periférico para con-  
 trol de temperatura de hasta 1 motores con PT100, incluyendo:  
  - Envolvente con las siguientes características: en poliester reforzado con fibra  
 de vidrio, prensado en caliente  
  · Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente,  
 auto-extinguible y no higroscópico.  
  · Dimensiones: 800x600x300  
  · Grado de protección: IP66 / IK10  
  · Resistente a los agentes químicos y atmosféricos.  
  - Controlador con 2 Entradas Analógicas de 4-20 mA.  
  - Fuente alimentación estabilizada 230Vac/24Vcc 5A.  
  - Switch de red con 5 puertos RJ45, IP30, -10ºC a +60ºC.  
  - 2 conversor de señal con aislamiento galvánico PT100/4-20mA.  
  - Mecanizado y cableado de cuadro de control.  
 Incluye programación del PLC central de la estación de bombeo y plataforma de supervisión Web  
 para envío, registro en bases de datos, visualización, diseño de gráficas, desarrollo de informes y su  
 envío automático por correo electrónico para análisis de funcionamiento de cada equipo de bombeo a  
 partir de la temperatura de trabajo, así como la programación de las protecciones de bombas, para  
 que se paren si la temperatura de trabajo sobrepasa un umbral programado.  
 1,00 1.955,19 1.955,19 
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FILTRO        ud   Ud. Suministro e instalación de filtro senoidal de hasta 185 kW   

 Ud. Suministro e instalación de filtro senoidal LC TORYTRANS modelo LC400 o similar de hasta  
 185 kW, 400 A, de dimensiones aproximadas 420x380x550 mm, un peso de 160 kilos y unas pérdi-  
 das de 1220 W.  
 Incluye la colocación del modulo de ferrita > 45kw Ø58.  
 Totalmente instalado y probado para su correcto funcionamiento, en bombas de pozo con distancia de  
 cableado de más de 150 metros.  
 1,00 10.877,55 10.877,55 
VAR250KW      ud   Ud. Variador electronico de velocidad para motores electricos de  

 Ud. Suministro e instalación de variador de frecuencia de hasta 250 kW (200 kW en carga pesada a  
 50ºC) para bombas de pozo profundo :  
 Variador de frecuencia SD70370 5X Y o similar de 250kW a 400Vac  
 Talla 6  
 Accesorios de montaje de placa   
 Zócalos frontales   
 Zócalos tapas laterales   
 Cáncamos de elevación  M12   
 Extráctor techo 1020 m3/h 310x310 mm  230V  
 Filtro ventilación 324x324 mm (290x290)  
 Totalmente instalado, programado y probado para su correcto funcionamiento, en bombas con distan-  
 cia de cableado de más de 150 metros.  
 1,00 25.871,51 25.871,51 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.03.05 BOMBA Y VARIADOR ..............  100.121,72 
 APARTADO 04.03.06 CABLEADO CA                                                       
ZDN-F240      ml   Línea Cu DN-F 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado               

 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21166 (DN-F 0,6/1 kV) 1x240 mm²  
 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 577,50 44,92 25.941,30 
ZDCUADRO2     UD.  Ud. Cuadro de maniobra y protección para grupos motobomba.        

 Ud. Cuadro de maniobra y protección para grupos motobomba sumergido, formado por : envolvente  
 metálica, rele diferencial, reloj programador, transformador de mando y maniobra, amperimetros y  
 voltimetro de escala adecuada, pulsadores, pilotos de señalizacion , fusibles y rotulos. Incluso cable-  
 ado, canaletas, terminales, etc... Montado y probado. No se incluyen en el precio las protecciones  
 eléctricas ni variadores de frecuencia.  
 1,00 6.314,97 6.314,97 
ZINTAUT630    UD   Interruptor automático magnetotérmico regulable, con 22 kA de po  

 Interruptor automático magnetotérmico regulable, con 22 kA de poder de corte, de 630 A de intensi-  
 dad nominal, curva B, tripolar (3P), incluso p/p de accesorios de montaje, según UNE-EN 60898-1.  
 1,00 1.114,60 1.114,60 
ZID630A       UD   Interruptor diferencial tripolar (3P), intensidad noimnal 630 A   

 Interruptor diferencial tripolar (3P), intensidad noimnal 630 A sensibilidad 30 mA, incluso p/p de pie-  
 zas especiales. Totalmente montado y probado.  
 1,00 1.760,81 1.760,81 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.03.06 CABLEADO CA ........................  35.131,68 
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 APARTADO 04.03.07 CANALIZACIONES CA                                                 
E02228        m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i  

 Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 20,00 13,24 264,80 
E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada   

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 1,00 484,66 484,66 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 3,30 27,99 92,37 
A01005        m3   M³. Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto          

 M3. Excavación para la formación de zanja o pozos en terreno compactos, con medios mecánicos,  
 limpieza, rasanteo manual y compactación del fondo de excavación y , extracción de material a los  
 bordes o lugar de acopio intermedio, con parte proporcional de cualquier tipo de entibación ligera y  
 apuntalamiento si fuera necesario. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares. Incluido control  
 sobre la vegetación en zonas forestales o próximas por utilización de maquinaria o herramientas ca-  
 paces de provocar conatos de incendios y achique de aguas en zanja. Todos los trabajos se realiza-  
 rán cumpliendo con todo lo exigido en el "R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen  
 las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al  
 amianto".  
 9,90 10,74 106,33 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 3,30 4,99 16,47 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 16,50 10,08 166,32 
ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados  

 Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye material a pie de obra y ma-  
 no de obra de instalación.  
 20,00 0,21 4,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.03.07 CANALIZACIONES CA ............  1.135,15 
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 APARTADO 04.03.08 CABLEADO AUXILIAR                                                 
E02121        m    Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado              

 Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo  
 RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 50,00 2,75 137,50 
E02158        m    Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja insta  

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido  
 en bandejas o canales de cables previamente instalados.  
 1.060,00 5,77 6.116,20 
E02156        m    Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja insta  

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido  
 en bandejas o canales de cables previamente instalados.  
 530,00 2,88 1.526,40 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 520,00 2,82 1.466,40 
E02237        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado             

 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color  
 negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-  
 tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-  
 ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 50,00 8,00 400,00 
Z08EIM00420   UD   Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 20A           

 Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A con poder de corte 15 kA curva B. Con  
 indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V  
 en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 4,00 63,36 253,44 
Z10INT        UD   Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 10A           

 Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 15 kA curva B. Con  
 indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V  
 en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 1,00 42,76 42,76 
ZINT63        UD   Interrup. Auto. Magnetotérmico bipolar 15kA (ii) de 63A           

 Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 A con poder de corte 15 kA curva B. Con  
 indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V  
 en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 1,00 125,16 125,16 
DIF           UD   Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),  

 Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad  
 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.  
 1,00 331,16 331,16 
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CAJA          UD   Caja con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de   

 Caja con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de  
 4 módulos (ICP) + 1 fila de 18 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección  
 IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.  
 1,00 228,16 228,16 
LUMLED        UD   Pantalla Estanca IP65. Para Un Tubo LED T8 de 120cm. Conexión Un  

 Pantalla Estanca IP65. Para Un Tubo LED T8 de 120cm. Conexión Un Lateral  
 4,00 23,19 92,76 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.03.08 CABLEADO AUXILIAR ............  10.719,94 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....  284.808,78 
 SUBCAPÍTULO 04.04 ESTRUCTURA                                                        
ZANCLAJE_1    ud   Perforación y rellenado de hormigón para anclaje de perfiles mét  

 Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para terrenos compactos  
 y/o rocosos y rellenado de hormigón HM-20. El precio incluye el replanteo previo, perforación hasta  
 la profundidad especificada  en cualquiera de los procedimientos, el ensayo de arranque según solici-  
 taciones y condiciones de proyecto, y todos los medios auxiliares y humanos necesarios para dejar-  
 lo totalmente acabado, a plomo, a la altura establecida, y garantizando la resistencia a tracción verti-  
 cal establecida en el proyecto. Para cada unidad se considera la repetición del procedimiento tantas  
 veces como sea necesario hasta cumplir con las premisas de los ensayos.  
 350,00 51,09 17.881,50 
ZESTMET_2     Mesa Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvaniz  

 Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas,  
 para instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones aproximadas 2,27 x  
 1,14 m, según documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al car-  
 bono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos me-  
 diante grapas de acero, paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indica-  
 da en planos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el tendido de los cables. Los  
 perfiles de los pórticos y las correas son de tipo CF de dimensiones según planos y cumpliendo con  
 el CTE-DB-AE. Los pilares se instalan hincados directamente al suelo quedando 1,75 m enterrados.  
 Formada por 5 pórticos para abarcar hasta 16 paneles FV colocados en vertical. Se incluye mano  
 de obra, maquinaria, piezas especiales y pruebas "pull out" en cada pìlar. Totalmente terminado y  
 montado.  
 35,00 2.119,12 74.169,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ESTRUCTURA .........................  92.050,70 
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 SUBCAPÍTULO 04.05 AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN                                          
 APARTADO 04.05.01 CENTRO DE GESTIÓN                                                 
ZAC006        ud   Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-FV    

 Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-FV, incluyendo:  
   
    - Controlador programable PLC-FV con las siguientes características:  
           · Dimensiones de 540x360x204 mm (AlxAnxPr).  
           · Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente.  
           · Grado de protección: IP-66 (UNE-20234/EN-60529).  
           · Alimentación: 85...264 Vac 50Hz.  
    - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.  
    - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de gestión energética, programación  
 de potencia autorizada, costes por exceso de potencia y energía reactiva, visualización de alarmas,  
 análisis de datos y de informes de funcionamiento, visualización de simulador factura eléctrica real.  
 1,00 5.735,97 5.735,97 
ZAC004        ud   Suministro e instalación de equipo de control de bombas PLC-BPr.  

 Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de control PLC-BPr, incluyendo:  
   
    - Controlador programable PLC-BPr con las siguientes características:  
           · Dimensiones de 600x400x200 mm (AlxAnxPr).  
           · Armario de HB ABS.  
           · Grado de protección: IP-65 IK08.  
           · Alimentación: 100...240 Vac 50Hz.  
           · 33 Entradas Digitales 24 Vdc + 23 Salidas Digitales 24 Vdc + 8 Entradas Analógicas 4-20  
 mA.+ 2 Salidas Analógicas 0-10 V.  
           · Panel táctil de 127 mm para visualización, configuración y programación de los elementos  
 controlados por PLC.  
    - Configuración, elaboración de informes personalizados y acceso a plataforma Web.  
    - Formación de acceso y uso de la plataforma Web y manejo de PLC-BPr y del sistema en gene-  
 ral, programas horarios, visualización de alarmas, análisis de datos y de informes de funcionamiento.  
    - Identificación de los elementos de la instalación y realización de maniobra de arranque de 1 equi-  
 po de bombeo, acorde al estándar definido, incluyendo:  
            · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Automático' con PLC-BPr.  
            · Arranque del equipo de bombeo en modo 'Manual' con PLC-BPr, forzando su funciona-  
 miento y anulando la automatización, teniendo en cuenta todas las protecciones eléctricas e hidráuli-  
 cas definidas.  
            · Arranque en modo 'Forzado', sin PLC-BPr, con selector de llave, sin tener en cuenta las  
 protecciones hidráulicas.  
    - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 variador de frecuencia para su fun-  
 cionamiento controlado por PLC-BPr.  
    - Cableado de control, conexionado y puesta en marcha de 2 grupo de presión para su funciona-  
 miento controlado por PLC-BPr.  
    - Realización de maniobra de control de 1 condensadores controlados por PLC-BPr en modo de  
 arranque del equipo de bombeo en 'Automático' o 'Manual' y con temporizadores de retardo para se-  
 guridad en modo de arranque del equipo de bombeo 'Forzado'.  
    - Conexionado a PLC-BPr de los siguientes componentes de la instalación (los componentes aquí  
 descritos no están incluidos en el presupuesto):  
            · 1 sensor de caudal.  
            · 1 sensores de nivel para medida 'con o sin agua' de embalse.  
            · 1 sensor de medida instantánea de nivel de agua de embalse.  
            · 1 sensor de medida instantánea de presión en tubería.  
            · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 variador de frecuencia.  
            · 1 señal de medida instantánea de parámetros eléctricos en 1 arrancadores estáticos.  
 1,00 15.027,95 15.027,95 
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ZAC007        ud   Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equ  

 Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipo vía radio y accesorios, para co-  
 municación de salas de bombeo, incluyendo:  
   
    - 1 Equipo para comunicaciones inalámbricas con las siguientes características técnicas:  
           • Interfaz de red: 1x10/100 ethernet  
           • Frecuencia de funcionamiento: 5.170 a 5.875 MHz  
           • Ganancia: 22 dBi  
           • Dimensiones: 325 x 325 x 256 mm  
           • Alimentación: 24V en PoE  
           • Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 70ºC  
    - 2 mástil de acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la  
 corrosión, de 3 m de longitud, 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor.  
    - 2 soporte recto en L para instalación de mástil en pared (atornillable), con separación de 300 mm.  
 Fabricado en acero con tratamiento dual galvanizado y sellado reactivo con gran resistencia a la co-  
 rrosión.  
    - 10 m cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro para sujeción de mástil mediante vientos.  
    - Placa para sujeción de vientos.  
    - 8 m de cable UTP Categoría 6 diseñado para uso en exterior.  
    - 6 m de tubo de protección mecánica del cable UTP.  
    - 1 caja de registro de 150 x 110 x 70 mm, de superficies lisas, IP55 para alojar alimentador del  
 equipo de comunicaciones inalámbricas.  
 1,00 719,87 719,87 
ZAC008        ud   Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3  

 Suministro, instalación y configuración de equipo de router 4G/3G/GPRS, incluyendo:  
   
  · Router con comunicaciones GPRS/3G/4G para telecontrol y telemando de controladores y gestor  
 fotovoltaico y sincronización con plataforma Web de control.  
 · Tarjeta SIM para conexión a internet.  
 1,00 463,05 463,05 
ZAUTS0017     ud   Plataforma de telegestión del sistema de bombeo y gestión energé  

 Ud. Plataforma de telegestión del sistema de bombeo y gestión energética mediante pantalla táctil y  
 plataforma web donse mostrarán los programas horarios, configuraciones, tabla con el histórico de  
 alarmas disparadas en la instalación, así como las alarmas activas, indicando la fecha y hora de ac-  
 tivación, desactivación y la de reconocimiento por el usuario. La misma incorpora las siguientes par-  
 tes o módulos:  
 •       Visualización del estado general de toda la instalación, indicando:  
 o       Valor instantáneo de cada sensor presente en la instalación.  
 o       Estado de marcha, paro o avería de cada equipo de bombeo.  
 o       Valor de la energía entrante de la red eléctrica de distribución, producción de la instalación solar  
 fotovoltaica, consumo eléctrico de la instalación, periodo tarifario activo, potencia contratada, etc.  
 •       Programación de horarios de cada bomba y grupo de presión, los cuales podrán ser modifica-  
 dos por el perfil de usuario “programador”.  
 •       Configuración del funcionamiento del sistema, así como las protecciones necesarias y escena-  
 rios de funcionamiento. Estos parámetros podrán ser modificados por el perfil de usuario “técnico”.  
 •       Panel de Alarmas. Se mostrará un panel con el histórico de alarmas disparadas en la instala-  
 ción, así como las alarmas activas, indicando la fecha y hora de activación, desactivación y la de  
 reconocimiento por el usuario. Podrán ser reseteadas por usuarios con perfil “técnico”.  
 •       Gráficas. Se mostrarán datos históricos de dos tipos:  
 o       Histórico de valores instantáneos. Se muestra el valor instantáneo de los sensores de presión,  
 caudal, potencia, temperatura, radiación solar, tensión, corriente, etc.  
 o       Histórico de valores acumulados. Se muestra los valores acumulados de los equipos y sen-  
 sores, tales como volumen de agua, energía consumida total y por periodo tarifario, cuentahoras de  
 funcionamiento de los equipos de bombeo, número de arranques de cada equipo de bombeo, etc.  
 Se podrá modificar el rango de fechas para su visualización.  
 •       Informes. Cada usuario visualizará los siguientes informes tipo:  
 o       Precio horario de la energía para el día actual, indicando el periodo tarifario y la potencia contra-  
 tada en cada hora.   
 o       Previsión del precio horario de la energía para el día siguiente, indicando el periodo tarifario y la  
 potencia contratada en cada hora.  
 o       Funcionamiento de las instalaciones de bombeo. Se mostrará la información relacionada con  
 cada equipo de bombeo. En función de los sensores de los que disponga el equipo de bombeo, se  
 mostrará la siguiente información para cada bomba, para un rango de fechas predeterminados, pu-  
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 diendo ser modificadas por el usuario:  
 ?       Número y nombre del equipo de bombeo.  
 ?       Horas de funcionamiento (h).  
 ?       Energía consumida (kWh).  
 ?       Potencia media (kW).  
 ?       Volumen total bombeado (m3).  
 ?       Caudal medio (l/s).  
 ?       Tensión máxima (V).  
 ?       Tensión mínima (V).  
 ?       Reserva de agua en pozo (m).  
 ?       Temperatura media del motor (ºC).  
 ?       Eficiencia media (%).  
 ?       Coste medio (c€/m3)  
 ?       Coste total (€).  
 ?       Pérdidas por ineficiencia (€)  
   
 o       KPI Agua, Energía y Costes. Se mostrará un informe gráfico con los siguientes indicadores:  
 ?       Energía diaria con detalle cincominutal. Deberá mostrar la energía solar disponible, producción  
 fotovoltaica y consumo de la instalación, por defecto del día actual, se podrá modificar el día, mes y  
 año.  
 ?       Energía mensual con detalle diario. Deberá mostrar la energía de entrada de la red eléctrica,  
 producción fotovoltaica, energía consumida por la instalación, coste económico del suministro de la  
 red eléctrica y ahorro con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombeada. Por defecto  
 mostrará el mes actual con el detalle diario, pudiendo modificar la fecha.  
 ?       Energía anual con detalle mensual. Deberá mostrar la energía de entrada de la red eléctrica,  
 producción fotovoltaica, energía consumida por la instalación, coste económico del suministro de la  
 red eléctrica y ahorro con la instalación solar fotovoltaica y volumen de agua bombeada. Por defecto  
 mostrará el mes actual con el detalle mensual, pudiendo modificar la fecha.  
 ?       Energía total desde la puesta en funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica, con detalle  
 anual. Deberá mostrar la energía de entrada de la red eléctrica, producción fotovoltaica, energía con-  
 sumida por la instalación, coste económico del suministro de la red eléctrica y ahorro con la instala-  
 ción solar fotovoltaica y volumen de agua bombeada. El total será desde la fecha de puesta en mar-  
 cha de la instalación solar fotovoltaica, con detalle anual  
   
 o       Funcionamiento de los inversores fotovoltaicos. Mostrará datos relevantes del funcionamiento  
 de cada inversor fotovoltaico en una determinada fecha que podrá ser modificada:  
 ?       Nombre de la instalación.  
 ?       Número de inversor fotovoltaico.  
 ?       Potencia máxima generada (kW).  
 ?       Eficiencia máxima (%).  
 ?       Temperatura interna máxima (ºC).  
 ?       Energía generada (kWh)  
   
 o       Costes energéticos facturación. Debe mostrar los siguientes indicadores obtenidos del contador  
 de la compañía de suministro eléctrico y la configuración de costes energéticos en la plataforma web,  
 por defecto el mes actual, pudiendo modificar la fecha:  
 ?       Para cada periodo tarifario:  
 •       Potencia contratada (kW).  
 •       Maxímetro registrado (kW).  
 •       Coste del término de potencia (€).  
 •       Costes por excesos de potencia (€).  
 •       Energía Importada (kWh).  
 •       Coste del término de energía (€/kWh).  
 •       Coste energía (€).  
 •       Coste de energía reactiva inductiva (€) (de Periodo tarifario 1 al 5).  
 •       Coste teórico energía reactiva capacitiva (€) (de Periodo tarifario 6).  
 ?       Coste Total sin impuestos.  
 ?       Coste Total con impuestos.  
 Los importes económicos que se muestran se deben corresponder con los del contrato de suministro  
 de la red eléctrica, tanto si son precios fijos como del mercado horario, el sistema debe permitir intro-  
 ducir los datos del contrato con la comercializadora eléctrica  
 1,00 14.611,83 14.611,83 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.05.01 CENTRO DE GESTIÓN ............  36.558,67 
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 APARTADO 04.05.02 SENSORES                                                          
ZAUTS0014.    ud   Anemómetro, tot. acabado                                          

 Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V, co-  
 locado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y conexio-  
 nada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso coloca-  
 ción, conexión al cuadro, totalmente acabado.  
 1,00 538,71 538,71 
ZAUTS0016     ud   Sonda Temperatura superficial placa, tot. acabado                 

 Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico,  
 tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en el trasdós de  
 un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda,  
 incluso colocación, conexión al cuadro, con pantalla meteorológica antirradiación ventilada de forma  
 natural, totalmente acabado.  
 1,00 126,71 126,71 
ZAUTS0013     ud   Sonda Irradiación Solar, tot. acabado                             

 Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar, con salida 4-20 mA o 0-10V,  
 colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y conexionada  
 al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso colocación, cone-  
 xión al cuadro, totalmente acabado.  
 1,00 666,02 666,02 
ZAUTS0014     ud   Sonda Temperatura Ambiente, tot. acabado                          

 Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente, tipo PT1000 de clase B,  
 con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al cuadro  
 secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente  
 acabado.  
 1,00 178,21 178,21 
ZAUTSCUADRO ud   Cuadro Meteorológico, monitorizable                               

 Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  
 construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo  
 material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y  
 rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación  
 DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma  
 de Tierra, conexión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F  
 6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación  
 y conexionado con la red modbus RS-485.  
 1,00 1.732,13 1.732,13 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.05.02 SENSORES ...............................  3.241,78 
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 APARTADO 04.05.03 CABLEADO                                                          
PE02220       m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 2.331,00 2,72 6.340,32 
ZAUTS0020     m    Cable bipolar RS-485, para monitorización, blindado, sin tubo     

 Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blinda-  
 do, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +  
 Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Re-  
 sistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno do-  
 ble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de moni-  
 torización y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de  
 diámetro. Totalmente acabado.  
 2.331,00 3,72 8.671,32 
ZAUTS0021     m    Cable bipolar RS-485, para comunicaciones, blindado, con tubo     

 Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blinda-  
 do, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +  
 Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Re-  
 sistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de  
 halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a  
 sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20  
 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.  
 100,00 4,60 460,00 
ZAUTS0019     m    Cable tripolar para conexión de sondas, blindado, con tubo        

 Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hi-  
 los, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE  
 Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110  
 ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial pa-  
 ra comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras  
 terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de an-  
 clajes, cajas, regletas, totalmente acabado.  
 100,00 3,25 325,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.05.03 CABLEADO ..............................  15.796,64 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN 
 55.597,09 
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 SUBCAPÍTULO 04.06 LEGALIZACIÓN                                                      
ZLEG-1        PAJ Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo  

 Legalización de la Instalación. Incluye Inspección por Organismo de Control y Certificado de la Ins-  
 talación Eléctrica.  
 1,00 2.575,00 2.575,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 LEGALIZACIÓN .......................  2.575,00 
 SUBCAPÍTULO 04.07 KIT SOLAR                                                         
ZM580WPS      ud   Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial 144 cél  

 Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico bifacial de dimensiones 2278x1134x30 mm, mo-  
 delo JAM72D40 de JA Solar o similar, con potencia pico de 580W y eficiencia 22,5 %. Incluso re-  
 parto, colocación en estructura metálica aporticada en suelo, testeo de voltaje de placa, marcado e  
 idetificación, totalmente acabado.  
 8,00 165,72 1.325,76 
ZREG70A       ud   Suministro y montaje de regulador de carga de batería programabl  

 Suministro y montaje de regulador de carga de batería programable SmartSolar VICTRON MPPT  
 250/70-Tr o similar de 70 A y 4 kW. para garantizar el correcto funcionamiento y protección de la ba-  
 tería con función de rastreo del punto de potencia eléctrica máxima de un campo FV con el fin de car-  
 gar las baterías mediante la máximaintensidad disponible, regulacion de tensión e intensidad de salida  
 de las baterías basándose en la cantidad de energía disponible proveniente del campo FV y el nivel  
 de carga de las baterías y resto de funciones, con los accesorios necesarios, completamente instala-  
 do, conexionado y funcionando.  
 2,00 1.123,57 2.247,14 
ZINV5KW       ud   Suministro y montaje de inversor/cargador VICTRON Multiplus 48-5  

 Suministro y montaje de inversor/cargador VICTRON Multiplus 48-5000-70 de 48V con cargador de  
 70A y de 5000W de potencia nominal o similar. Completamente montado, probado y funcionando.  
 1,00 1.885,77 1.885,77 
ZBAT16        ud   Suministro y montaje de batería de Ferrofosfato de Litio (LiFePo  

 Suministro y montaje de batería de Ferrofosfato de Litio (LiFePo) libre de cobalto, BYD Battery-Box  
 Premium LVS 16.0 de 48V y 1 kWh de energía útil o similar con BMU. Incluso accesorios y peque-  
 ño material  eléctrico. Totalmente montado, probado y funcionando.  
   
 Las principales características son:  
 Módulo: LVS (4 kWh, 51.2 V, 45 kg)  
 Número de módulos: 1  
 Energía Utilizable: 4 kWh  
 Máx. Corriente de Salida: 250 A  
 Corriente de salida pico: 360 A, 5 s  
 Dimensiones bloque (H/W/D): 1227 x 650 x 298 mm  
 Peso: 199 kg  
 Voltaje Nominal: 51.2 V  
 4,00 2.668,57 10.674,28 
ZMONIT        ud   Suministro y montaje de monitor Color Control GX para equipos VI  

 Suministro y montaje de monitor Color Control GX para equipos VICTRON o similar para la monito-  
 rización y programación del funcionamiento de los equipos conectados. Incluye interfaz MK3 USB  
 para comunicación. Totalmente montado y probado.  
 1,00 836,20 836,20 
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ZKITMAT       ud   Suministro y montaje de kit de material eléctrico para instalaci  

 Suministro y montaje de kit Material eléctrico para sistema a 48 voltios, incluye:  
   
 - Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre tramos (distancia máx. paneles-regula-  
 dor: 10 metros).  
 - Cable flexible RV-K de doble aislamiento para unión entre regulador y batería (distancia: 1,5 me-  
 tros)  
 - Conectores MC4  
 - Caja estanca  
 - Bornes de conexión  
 - Kit fusibles paneles solares y batería  
 -Terminales para baterí  
 1,00 580,26 580,26 
ZESTRUC       ud   Suministro y montaje de estructura con inclinación a 30º para 8   

 Suministro y montaje de estructura con inclinación a 30º para 8 paneles solares de longitud 2000mm  
 en vertical de aluminio formada por 6 triángulos para dar la inclinación y que hacen de soporte de 2  
 railes horizontales unidos mediante escuadras atornilladas, 6 fijaciones intermedias para paneles y 4  
 fijaciones laterales para la sujeción de de los paneles en posición vertical.  
 1,00 1.104,70 1.104,70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 KIT SOLAR ...............................  18.654,11 
 SUBCAPÍTULO 04.08 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                             
ZVALLPAR      m    Vallado de parcela, de malla de simple torsión.                   

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diá-  
 metro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura,  
 empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fi-  
 jación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.  
 677,00 28,14 19.050,78 
ZPUERTCAN     ud   Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.           

 Puerta cancela de dos hojas de 2,5 m de longitud cada una y una altura de 2,0 m constituida por cer-  
 cos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero  
 galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 50 mm de  
 paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para ac-  
 ceso de vehículos en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo y accesorios  
 de fijación y montaje.  
 1,00 994,40 994,40 
HI14012       m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km     

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 0,47 122,79 57,71 
AI15003       kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 7,74 3,11 24,07 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 0,47 4,99 2,35 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 URBANIZACIÓN EXTERIOR ...  20.129,31 
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 SUBCAPÍTULO 04.09 SEGURIDAD PRIVADA                                                 
PN19          ud   Sistema de seguridad protección Planta Fotovoltaica               

 Mejoras en sistema de seguridad parque fotovoltaico, compuestas por sistema de detección de intru-  
 sión, sistema de grabación, equipo de video análisis incluyendo toda la configuración y puesta en  
 marcha, formado por los siguientes elementos:  
   
 - Central de alarma profesional Grado 2,Comunicación Ethernet, Wi-Fi y 4G Dual SIM,Inalámbrico  
 868 MHz Jeweller y Wings,Hasta 200 dispositivos inalámbricos,100 cámaras IP o canales de vide-  
 ograbador,App Móvil y Software PC.Suministrado e instalado  
 - Teclado independiente blanco,Bidireccional,Certificado grado 2,Inalámbrico 868 MHz Jeweller.Su-  
 ministrado e instalado.  
 - Detector PIR doble tecnología,Antimascotas,Certificado grado 2,1 PIR Infrarrojos, 1 Microon-  
 das,Inalámbrico 868 MHz.Suministrado e instalado.  
 - Contacto magnético puerta/ventana,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado 2,Indicador  
 LED y Antena interna,1 entrada cableada / 1 Tamper,Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V.Suministra-  
 do e instalado.  
 - Sirena para interior,Inalámbrico 868 MHz Jeweller,Certificado grado 2,Presión sonora máxima 105  
 dB,Indicador LED / Sonido regulable.Suministrado e instalado.  
 - Sirena para exterior,nalámbrico 868 MHz Jeweller,,Certificado grado 2,Presión sonora máxima  
 113 dB,LED señalización,Alimentación 12 VDC/ 4 pilas CR123A 3.0 V.Suministrado e instalado.  
 - NVR IP de 16 canales Formato Smart H.265+ 160/80Mbps de entrada/salida Salidas HDMI (4K)  
 y VGA (1080P) simultáneas,Compatible con cámaras inteligentes,SMD Plus 4 canales,4 entradas /  
 2 salidas de alarma,Capacidad de 2 HDD SATA,1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0,220V CA, 16 puertos  
 PoE+.INCLUYE : Disco duro de 6 TB.Suministrado e instalado.  
 - Armario rack 19"-9U para montaje en pared,Carga de 100 kg,IP20,SPCC,Profundidad de 600  
 mm..Suministrado e instalado.   
 - Switch PoE gestionado en la nube,16 puertos PoE RJ45 de 10/100/1000 Mbps,2 puertos Uplink  
 SFP de 1000 Mbps,Consumo PoE: 30W por cada puerto,Entrega PoE total de 240W.Suministrado  
 e instalado.  
 - Sistema de vídeo análisis para 3 canales IP. DFusion con Deep Learning. RacSuministrado e ins-  
 talado.   
 - Tarjeta Rele de Salidas.Suministrado e instalado  
 1,00 15.894,23 15.894,23 
PA01002       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero         

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
 8,32 2,09 17,39 
A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 24,96 4,99 124,55 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 8,32 27,99 232,88 
PA01017       m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 41,60 6,86 285,38 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 520,00 2,82 1.466,40 
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ZCB001        m    Cable UTP RJ-45 Cat. 6, para conex. a red de telecom, blindado    

 Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos,  
 colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de  
 diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de  
 punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diá-  
 metro.  
 520,00 2,64 1.372,80 
ZCINTASE      ML   Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados  

 Cinta amarilla de balizamiento para cables eléctricos enterrados. Incluye material a pie de obra y ma-  
 no de obra de instalación.  
 520,00 0,21 109,20 
ZCV004        ud   Cámara vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P, IP66, infrarroj. ext. tot  

 Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros  
 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de  
 24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.  
 12,00 601,59 7.219,08 
ZCR015        ud   Cuadros para instalación de seguridad. Tot. acabado.              

 Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura  
 conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimen-  
 tación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch  
 ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte co-  
 lumna, prensaestopas,etc..)  
 12,00 180,99 2.171,88 
ZCR017        ud   Videograbador 16ch, 3Tb mem. int., tot. acabado.                  

 Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR compatible con protocolo On-  
 vif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de telecomunicacio-  
 nes a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente instalado.  
 1,00 720,81 720,81 
ZAL019        ud   Foco infrarrojo 30W para CCTV. Tot. acab.                         

 Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia  
 30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.  
 12,00 149,78 1.797,36 
ZAL002        ud   Soporte cuadrado de 4 m para colocar det. ext., cámara o foco     

 Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de di-  
 mensiones 1,00 x 1,00 x 1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exte-  
 riores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni  
 cámaras ni focos. Totalmente acabado.  
 12,00 337,46 4.049,52 
PE02069       ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 12,00 226,67 2.720,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 SEGURIDAD PRIVADA ...........  38.181,52 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 U.O Nº4 - INSTALACION FOTOVOLTAICA BALSA IV .......................................  637.464,41 
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 CAPÍTULO 05 U.O. Nº5 - INSTALACIONES DE FILTRADO                              
 SUBCAPÍTULO 05.01 FILTRADO ALCHUP                                                   
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 1.171,65 6,31 7.393,11 
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 1.185,40 2.370,80 
ACARDCg       ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2,00 477,34 954,68 
FILTRO600     ud   Bateria Filtros automáticos 2 x 8"                                

 Bateria de 2 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 250 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 2,00 17.473,80 34.947,60 
EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 30,00 11,54 346,20 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 30,00 5,84 175,20 
PN02          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø300                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
 1,00 864,28 864,28 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2,00 348,96 697,92 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
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 2,00 119,70 239,40 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 8,00 382,82 3.062,56 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 4,00 314,46 1.257,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 FILTRADO ALCHUP ................  52.309,59 
 SUBCAPÍTULO 05.02 FILTRADO MARINES I                                                
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 1.127,52 6,31 7.114,65 
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 1.185,40 2.370,80 
ACARDCg       ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2,00 477,34 954,68 
FILTRO800     ud   Bateria Filtros automáticos 3 x 8"                                

 Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1,00 25.386,25 25.386,25 
SS0012        ud   Bloque alumbrado emergencia IP65-8w, instalado                    

 Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-se-  
 ñalización con lámpara de 8 w, autonimía superior a 3 horas, instalado.  
 1,00 113,97 113,97 
PULUIN0       ud   Punto de luz LED 15 w                                             

  Punto de luz fluorescente en zona diáfana, incluidos sus elementos de mando y protección, instala-  
 do.  
 2,00 156,35 312,70 
EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
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 30,00 11,54 346,20 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 30,00 5,84 175,20 
PN02          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø300                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
 1,00 864,28 864,28 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2,00 348,96 697,92 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2,00 119,70 239,40 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 6,00 382,82 2.296,92 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 314,46 943,38 
PD09.MFV001   ud   Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.                              

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de  
 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A,  
 y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensio-  
 nes 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco  
 de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de lon-  
 gitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y cone-  
 xionado.  
 6,00 132,38 794,28 
PD09.EMF003   ud   Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV         

 Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria  
 de aluminio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por  
 perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.  
 6,00 52,44 314,64 
PD09.RS0060   ud   Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048                       

 Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad  
 de salida de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoi-  
 dal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limi-  
 tes de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de  
 CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de  
 entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y  
 nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.  
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 1,00 2.451,63 2.451,63 
PD09.CC0150   ud   Controlador de carga mult.                                        

 Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión  
 máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo  
 de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de  
 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 626,77 626,77 
PD09.RS0133   ud   Batería ion litio 48 v 5,1 kWh                                    

 Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga  
 y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12  
 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de ten-  
 sión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario  
 rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 3,00 2.259,52 6.778,56 
PD09.CGP006   ud   CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.                               

 Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en  
 3x4, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con  
 capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación  
 contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30  
 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 in-  
 terruptor magnetotérmico de In 100 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas,  
 relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, ca-  
 naleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.  
 1,00 506,79 506,79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 FILTRADO MARINES I ............  53.289,02 
 SUBCAPÍTULO 05.03 FILTRADO PLA DE LES AVENES I                                      
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 1.171,65 6,31 7.393,11 
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 1.185,40 2.370,80 
ACARDCg       ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2,00 477,34 954,68 
FILTRO800     ud   Bateria Filtros automáticos 3 x 8"                                

 Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1,00 25.386,25 25.386,25 
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EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 30,00 11,54 346,20 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 30,00 5,84 175,20 
PN02          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø300                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
 1,00 864,28 864,28 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2,00 348,96 697,92 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2,00 119,70 239,40 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 6,00 382,82 2.296,92 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 314,46 943,38 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 FILTRADO PLA DE LES AVENES 
 41.668,14 
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 SUBCAPÍTULO 05.04 FILTRADO CABEZO ROIG II                                           
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 1.127,52 6,31 7.114,65 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 639,33 1.278,66 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 2,00 460,82 921,64 
FILTRO800     ud   Bateria Filtros automáticos 3 x 8"                                

 Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1,00 25.386,25 25.386,25 
EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 30,00 11,54 346,20 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 30,00 5,84 175,20 
PN01          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø250                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø250 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
 1,00 625,60 625,60 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2,00 348,96 697,92 
A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2,00 119,70 239,40 
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A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 6,00 382,82 2.296,92 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 314,46 943,38 
PD09.MFV001   ud   Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.                              

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de  
 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A,  
 y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensio-  
 nes 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco  
 de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de lon-  
 gitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y cone-  
 xionado.  
 6,00 132,38 794,28 
PD09.EMF003   ud   Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV         

 Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria  
 de aluminio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por  
 perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.  
 6,00 52,44 314,64 
PD09.RS0060   ud   Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048                       

 Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad  
 de salida de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoi-  
 dal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limi-  
 tes de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de  
 CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de  
 entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y  
 nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.  
 1,00 2.451,63 2.451,63 
PD09.CC0150   ud   Controlador de carga mult.                                        

 Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión  
 máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo  
 de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de  
 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 626,77 626,77 
PD09.RS0133   ud   Batería ion litio 48 v 5,1 kWh                                    

 Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga  
 y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12  
 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de ten-  
 sión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario  
 rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 3,00 2.259,52 6.778,56 
PD09.CGP006   ud   CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.                               

 Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en  
 3x4, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con  
 capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación  
 contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30  
 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 in-  
 terruptor magnetotérmico de In 100 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas,  
 relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, ca-  
 naleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.  
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 1,00 506,79 506,79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 FILTRADO CABEZO ROIG II ...  51.498,49 
 SUBCAPÍTULO 05.05 FILTRADO CABEZO ROIG III                                          
CALDESP4      kg   Pieza especial calderería en acero al carbono de e= 6,4 mm        

 Piezas especiales de calderería, en acero al carbono UNE-EN10224:2003 S275-jr, con protección  
 interior y exterior con galvanizado en caliente de espesor 75 micras, en diseños y diámetros según  
 planos, de 6,4 mm de espesor, con un peso Kg/ ml. según diámetros en anejo de mediciones. Inclu-  
 so pp/ de tornillería y juntas. Colocada y probada en presión y estanqueidad.  
 1.127,52 6,31 7.114,65 
A10059        ud   Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 1.185,40 2.370,80 
ACARDCg       ud   Carrete desmontaje DN-300 PN-10                                   

 Carrete telescópico de desmontaje DN-300 PN-10. Virolas en acero inoxidable aisi 304 y bridas en  
 acero al carbono a-42 b recubiertas de epoxi. Junta de estanqueidad en n.B.R. Tornillería de acero  
 5.6 Zincada. Instalado.  
 2,00 477,34 954,68 
FILTRO800     ud   Bateria Filtros automáticos 3 x 8"                                

 Bateria de 3 Filtros automáticos tipo de 8" en cuerpo de polipropileno,  conexión bridas en1092-1/a  
 pn10, grado de filtración 130 micras, con 5 mallas inyectadas en polipropileno. Lavado a contraco-  
 rriente con medio propio  sin interrupción de la filtración. Para un caudal de 400 m3/h. Presión de ser-  
 vicio 4 bar, presión máxima 10 bar. Pérdida de carga para caudal máximo en condiciones de ele-  
 mentos limpios 0,2 bar. Caudal de lavado 10 l/s, tiempo de lavado 10s a 4 bar. Potencia de motor  
 de lavado 90w, 50hz-230v. Elementos auxiliares de indicadores de presión, ajuste diferencial para el  
 lavado (0,6 - 0,8 bar), válvula de descarga. Incluso pernos de anclaje, junta de goma entre solera y  
 apoyos filtro. Totalmente instalado y probado.  
 1,00 25.386,25 25.386,25 
EIEB23A       m    Linea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV                                    

 Línea de cobre monofásica +TT con un aislamiento de tensión nominal de 0,6/1 KV formada por fa-  
 se+neutro+tierra de 2,5mm2 de sección, colocada sobre bandeja metálica o tubo PVC rígido, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 30,00 11,54 346,20 
PIEC16baa     m    Tubo rig PVC  ø20                                                 

 Tubo liso rigido de PVC con rosca, de diámetro exterior 20 mm, para canalizaciones eléctricas,  gra-  
 do de protección 7, suministrado en piezas de 3 m. con un manguito roscado.  
 30,00 5,84 175,20 
PN02          ud   Cazapiedras BB PN16 Ø300                                          

 Suministro e instalación de Filtro cazapiedras BB PN16 de diámetro Ø300 tipo Y, cuerpo y tapa en  
 fundición dúctil, cesta interior con malla de acero inoxidable, tornilleria en acero inoxidable, recubri-  
 miento exterior e interior con pintura epoxi, incluso parte proporcional de tornillería y juntas.  
 1,00 864,28 864,28 
A11008        ud   Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada          

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 2,00 348,96 697,92 
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A10054        ud   Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 2,00 119,70 239,40 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 6,00 382,82 2.296,92 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 314,46 943,38 
PD09.MFV001   ud   Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.                              

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de  
 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A,  
 y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensio-  
 nes 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco  
 de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de lon-  
 gitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compatible. Totalmente instalado en estructura y cone-  
 xionado.  
 6,00 132,38 794,28 
PD09.EMF003   ud   Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV         

 Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria  
 de aluminio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por  
 perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.  
 6,00 52,44 314,64 
PD09.RS0060   ud   Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048                       

 Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad  
 de salida de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoi-  
 dal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limi-  
 tes de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de  
 CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de estado con indicación del estado de  
 entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón de ecualización y conexión/desconexión y  
 nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.  
 1,00 2.451,63 2.451,63 
PD09.CC0150   ud   Controlador de carga mult.                                        

 Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión  
 máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo  
 de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de  
 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 626,77 626,77 
PD09.RS0133   ud   Batería ion litio 48 v 5,1 kWh                                    

 Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga  
 y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12  
 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de ten-  
 sión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario  
 rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 3,00 2.259,52 6.778,56 
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PD09.CGP006   ud   CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.                               

 Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en  
 3x4, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con  
 capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación  
 contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30  
 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 in-  
 terruptor magnetotérmico de In 100 A, así como material para maniobra (bornes conexión regletas,  
 relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, ca-  
 naleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.  
 1,00 506,79 506,79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 FILTRADO CABEZO ROIG III ..  52.862,35 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 U.O. Nº5 - INSTALACIONES DE FILTRADO .......................................................  251.627,59 
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 CAPÍTULO 06 U.O. Nº6 - AUTOMATIZACION VÁLVULAS DE MANIOBRA                    
 SUBCAPÍTULO 06.01 VALVULAS Y OBRAS AUXILIARES                                       
A10117        ud   Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,0 MPa embridada, moto  

 Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de  
 fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje  
 de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta  
 de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor  
 mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 3.657,88 7.315,76 
A03017        ud   Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 2,00 986,83 1.973,66 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 4,00 307,35 1.229,40 
A06058        m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 20,00 106,38 2.127,60 
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 20,00 128,61 2.572,20 
arran_val     ud   Circuito eléctrico arrancador válvula                             

 Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funcio-  
 namiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-  
 res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.  
 2,00 1.135,55 2.271,10 
solar_3       ud   Instalación solar fotovoltaica de alimentación estación (4x100wp  

 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control de válvulas formada por 4 paneles  
 de 100Wp, totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre cimen-  
 tación junto a caseta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 6 baterías en serie de 2  
 Vdc, 750Ah C100 solar con electrolito gelificado, 2 reguladores de carga de 30A, conexión eléctrica  
 en interior entre reguladores, baterías y líneas de panel con cable de sección apropiada para cumplir  
 el nuevo reglamento de instalaciones fotovoltaicas aisladas.  
 2,00 5.956,28 11.912,56 
caseta_hor    ud   Caseta de hormigón prefabricada 200x100                           

 Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 200x100x200cm  
 con puerta dde doble hoja, y de base de hormigón de dimensiones 250x150x15 cm. La caseta se  
 instalará sobre terreno previamente alisado y compactado.  
 2,00 1.574,47 3.148,94 
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A01003        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto              

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en te-  
 rreno compacto, medido sobre perfil.  
 25,28 4,99 126,15 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca                           

 Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad.  
 Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 101,13 27,99 2.830,63 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 37,27 25,63 955,23 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 21,87 10,08 220,45 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 66,19 6,86 454,06 
I02026a       m³   Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m                            

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o  
 planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 5 a 15 m.  
 46,02 0,50 23,01 
I02029ca      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 46,02 3,58 164,75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 VALVULAS Y OBRAS .............  37.325,50 
 SUBCAPÍTULO 06.02 CÁMARA 1,5 x 1,5                                                  
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 180,00 17,24 3.103,20 
I03008        m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual                   

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.  
 6,40 29,82 190,85 
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 6,40 32,26 206,46 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 1,80 89,13 160,43 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.  
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 861,40 3,11 2.678,95 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 64,00 28,34 1.813,76 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 12,00 127,12 1.525,44 
ZP35019       ud   Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.)                                

 Tapa circular HA h=60 D=625 (p.o.) instalada sobre losa de hormigón.  
 2,00 160,96 321,92 
I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 8,00 41,36 330,88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CÁMARA 1,5 x 1,5 ...................  10.331,89 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 U.O. Nº6 - AUTOMATIZACION VÁLVULAS DE MANIOBRA .............................  47.657,39 
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 CAPÍTULO 07 U.O. Nº7 - AUTOMATIZACION- TICS - TELECONTROL                     
 SUBCAPÍTULO C5.1 EQUIPAMIENTO DE AUTOMATIZACION                                    
PLC-01        ud   Automatización modelo PLC-01                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-01 según detalle de anejos.  
 2,00 10.412,73 20.825,46 
PLC-02        ud   Automatización modelo PLC-02                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-02 según detalle de anejos.  
 2,00 9.150,58 18.301,16 
PLC-03        ud   Automatización modelo PLC-03                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-03 según detalle de anejos.  
 2,00 7.697,86 15.395,72 
PLC-04        ud   Automatización modelo PLC-04                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-04 según detalle de anejos.  
 3,00 6.332,86 18.998,58 
PLC-05        ud   Automatización modelo PLC-05                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de anejos.  
 3,00 4.964,76 14.894,28 
PLC-06        ud   Automatización modelo PLC-06                                      

 Automatización de elementos en la red en alta. Modelo PLC-05 según detalle de anejos.  
 3,00 4.208,87 12.626,61 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.1 EQUIPAMIENTO DE ..................  101.041,81 
 SUBCAPÍTULO C5.3 CONTROL DE CAUDALES y SENSORES                                    
ZA11005a      ud   Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                       

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-  
 rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase  
 metrológica B. Instalado.  
 4,00 456,87 1.827,48 
AG11006       ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 10,00 38,41 384,10 
CAUDEM200     ud   Caudalímetro electromagnético DN-200                              

 Caudalímetro electromagnético dn-200, conexión por bridas pn-10, grado de protección medidor ip  
 66, grado de protección sensor ip 68, electrodo  en acero inoxidable aisi 316, con convertidor de se-  
 ñal con 1 salida analógica (4-20 ma), 1 salida de frecuencia y 2 entradas/salidas multifuncionales,  
 display 2 líneas 32 caracteres, tensión de alimentación 230 v.  
 4,00 1.225,24 4.900,96 
AG11011       ud   Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado                

 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6  
 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.  
 3,00 2.564,76 7.694,28 
A10060        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 1.763,57 1.763,57 
A11013        ud   Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado                

 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6  
 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.  
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 2,00 4.695,29 9.390,58 
AG11012       ud   Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm, instalado                

 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 350 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6  
 MPa, cuerpo de fundición, embridado, colocado.  
 1,00 3.255,47 3.255,47 
A10108        ud   Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúc-  
 til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 2.004,68 2.004,68 
A10015        ud   Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada      

 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40,embridada con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 1.377,09 1.377,09 
A10109        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa embridadas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúc-  
 til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 2.258,37 2.258,37 
A03002        kg   Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm             

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada  
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 450,00 6,18 2.781,00 
A23011        ud   Sistema alimentación fotovoltaica 40Wp para elemento intermedio   

 Sistema de alimentación autónoma para estación concentradora, formado por panel solar 40 Wp 12 V  
 con soporte para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para in-  
 versión de polaridad y descarga profunda y baterías de plomo EC 12 V 38 Ah, recargable AGM.  
 Unidad totalmente instalada y probada.  
 10,00 545,52 5.455,20 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             

 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de sali-  
 da 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e  
 hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 14,00 199,20 2.788,80 
A10049        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 1,00 718,09 718,09 
A10050        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 1,00 863,22 863,22 
A10051        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado                 

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 1,00 1.031,77 1.031,77 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.3 CONTROL DE CAUDALES y ....  48.494,66 
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 SUBCAPÍTULO C5.4 RED WIMAX                                                         
WSU-01        Ud   Suscriptor WIMAX                                                  

 Estación base WIMAX según detalle de anejos.  
 15,00 730,72 10.960,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.4 RED WIMAX ...............................  10.960,80 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 U.O. Nº7 - AUTOMATIZACION- TICS - TELECONTROL ....................................  160.497,27 
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 CAPÍTULO 08 REPOSICION DE SERVICIOS                                           
ZAHORRACAM m3   Aportación, relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos  

 M3. Aportación, relleno y extendido de zahorras, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso  
 regado y compactación con rodillo vibrador autopropulsado en capas de hasta 20cm. de espesor má-  
 ximo con grado de compactación según especificaciones de PG-3. Totalmente terminado i/p.p. de  
 medios auxiliares.  
 125,00 32,26 4.032,50 
I20019        m³   Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista                   

 Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, co-  
 locados con mortero de cemento, incluso preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de  
 cemento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. No  
 se incluye el suministro, transporte de la piedra ni medios auxiliares.   
 3,00 309,91 929,73 
I20026        m²   Rejuntado mampostería                                             

 Rejuntado de mampostería existente, en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, sin incluir piedra a reponer.  
 20,00 39,74 794,80 
I14015        m³   Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D<=20 k  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 20,00 127,12 2.542,40 
A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 4,00 222,98 891,92 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 2,00 307,35 614,70 
A21005        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 800  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 800 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 1,00 678,87 678,87 
A19007        m    Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 10,00 65,35 653,50 
A19008        m    Tubería de hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma, col  

 Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 10,00 83,18 831,80 
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A19009        m    Tubería de hormigón armado campana ø 0,80 m con p.p. junta de go  

 Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 10,00 109,64 1.096,40 
PD06.RIM050   m2   Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP                              

 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra  
 de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.  
 350,00 0,59 206,50 
PD06.ADH060   m2   Riego de adherencia tipo C60B3 ADH                                

 Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. To-  
 talmente terminado.  
 350,00 0,67 234,50 
PD06.MBT050   Tn   Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S      

 Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmen-  
 te colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superfi-  
 cie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego  
 de Condiciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico  
 AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.  
 35,00 57,79 2.022,65 
PD05.RTH200   m    Reposición tubo hormigón DN 200                                   

 Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con parte propor-  
 cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-  
 cación.  
 20,00 35,86 717,20 
PD05.RTH300   m    Reposición tubo hormigón DN 300                                   

 Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con parte propor-  
 cional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colo-  
 cación.  
 3,00 43,87 131,61 
PD05.ESGE01   ud   Estudio georradar para detección de servicios                     

 Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por  
 técnicos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo in-  
 cluido, para la correcta ejecución de la unidad.  
 1,00 669,50 669,50 
A21001ab      ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tuber<400      

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304, con manguito de estanqueidad con junta  
 EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería de diámetro inferior a ø 400 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 4,00 153,85 615,40 
I14008        m³   Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                     

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 10,00 117,41 1.174,10 
AI15003       kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 100,00 3,11 311,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REPOSICION DE SERVICIOS ..............................................................................  19.149,08 
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 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO C06.01 CANONES                                                           
RG_01014      ud   Canon entrega contenedor residuos veget. 12m3                     

 Canon de entrega de contenedor de residuos vegetales de 12m3  
 7,00 99,25 694,75 
RG_01017      t    Canon vertido por entrega residuos comp. hierro                   

 Canon de vertido por entrega de residuos compuestos por Hierro y acero , cables y mezclados a  
 gestor autorizado  
 2,16 7,06 15,25 
RG_01027      t    Canon vertido por entrega de RCDs tierras                         

 Canon de vertido por entrega de RCDs de tierras pétreas mezcladas (gravas y arenas)  
 3,00 6,06 18,18 
RG_01030      t    Canon vertido por entrega de RCDs hormigón                        

 Canon de vertido por entrega de RCDs de hormigón  
 3,00 6,06 18,18 
RG_01010      t    Canon vertido por entrega de RCDs de madera                       

 Canon de vertido por entrega de RCDs de madera a gestor autorizado  
 0,72 15,13 10,89 
RG_01024      t    Canon entrega mezcla de Residuos municipales                      

 Canon de entrega de mezcla de Residuos municipales  
 0,28 9,07 2,54 
RG_01007      t    Canon de vertido por entrega de RCDs MBC                          

 Canon de vertido por entrega de RCDs de mezclas bituminosas  
 150,00 10,08 1.512,00 
RG_01023      t    Canon de entrega de RCDs de plásticos                             

 Canon de entrega de RCDs de plásticos  
 0,38 30,26 11,50 
RG_01020      t    Canon de entrega de RCDs de papel y cartón                        

 Canon de entrega de RCDs de papel y cartón a gestor autorizado  
 0,25 17,15 4,29 
RG_01003      m³   Canon de vertido entrega tierras proce. excav                     

 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación  
 250,00 2,32 580,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C06.01 CANONES..............................  2.867,58 



PRESUPUESTO  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 66  

 SUBCAPÍTULO C06.02 PUNTO LIMPIO                                                      
RG_01012      mes Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs                                 

 Alquiler contenedor 12 m3 de RCDs  
 6,00 80,69 484,14 
RG_01009      mes Alquiler contenedor 4m3 de RCDs                                   

 Alquiler contenedor 4m3 de RCDs  
 30,00 55,48 1.664,40 
RG_01004      mes Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs                                  

 Alquiler contenedor 6 m3 de RCDs  
 6,00 65,56 393,36 
RG_01033      ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l                                 

 Bidón residuos peligrosos de 60 l  
 2,00 17,52 35,04 
RG_01011      t    Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales                      

 Carga mecánica de RCDs de residuos vegetales  
 112,50 1,42 159,75 
RG_01005      t    Carga mecánica RCDs en camión/contenedor MBC                      

 Carga mecánica RCDs en camión o contenedor de mezclas bituminosas  
 150,00 1,42 213,00 
RG_01001      ud   Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m                             

 Carga mecánica, transporte D=5 a 15 m  
 250,00 0,49 122,50 
RG_01034      mes Contenedor y recogida mensual de RSU                              

 Contenedor y recogida mensual de RSU  
 6,00 30,26 181,56 
RG_01013      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 12m3 vegetales                   

 Entrega, recogida y transporte contenedor 12m3 para residuos vegetales a una D=20 km  
 7,00 221,45 1.550,15 
RG_01016      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hierro                      

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de Hierro y acero a una D=20 km.  
 1,00 242,05 242,05 
RG_01029      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 hormigón                    

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de hormigón a una D=30 km  
 1,00 231,75 231,75 
RG_01019      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 papel                       

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de papel y cartón a una D=20 km  
 1,00 231,75 231,75 
RG_01022      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4 m3 plastic                     

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de plásticos a una D=20 km  
 1,00 231,75 231,75 
RG_01008      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 4m3 madera                       

 Entrega, recogida y transporte contenedor 4 m3 de RCDs de madera a una D=20 km  
 1,00 231,75 231,75 
RG_01026      ud   Entrega, recogida y tte. conten. 6 m3 tierras                     

 Entrega, recogida y transporte contenedor 6 m3 de RCDs de tierras pétreas a una D=30 km  
 1,00 231,75 231,75 
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RG_01031      ud   Gestión vertido bidón 60 I RP                                     

 Gestión vertido bidón 60 I RP  
 2,00 22,45 44,90 
RG_01006      t    Transp. RCD no peligrosos camión 15t D=40km                       

 Transporte de RCD no peligrosos en camión de 15t D=40 km  
 150,00 5,01 751,50 
RG_01032      ud   Transporte bidón 60 I RP                                          

 Transporte bidón 60 I RP  
 2,00 31,21 62,42 
RG_01002      m³   Transporte mat. sueltos (buenas) D=20km                           

 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=20 km  
 250,00 3,51 877,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C06.02 PUNTO LIMPIO......................  7.941,02 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  10.808,60 
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 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO C7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SS0018        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales     

  Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto  
 para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-  
 dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 20,00 13,94 278,80 
SS0038        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma  
 UNE-EN 352-3.  
 16,00 17,46 279,36 
SS0040        ud   Protector facial malla                                            

 Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resistencia  
 "F". Norma UNE-EN 1731.  
 16,00 7,93 126,88 
SS0039        ud   Protector auditivo de orejeras                                    

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 16,00 11,42 182,72 
SS0045        ud   Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje    

 Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y  
 atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para lle-  
 var en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 6,00 9,56 57,36 
SS0032        ud   Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal  

 Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje  
 con doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el  
 cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.  
 6,00 55,35 332,10 
SS0041        par  Recambio de filtro polivalente y partículas                       

 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores  
 orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3.  
 ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 20,00 12,99 259,80 
SS0033        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2   

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas  
 y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 100,00 0,73 73,00 
SS0026        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro  
 de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-  
 culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an-  
 claje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 16,00 6,53 104,48 
SS0027        ud   Gafas montura universal/Cubregafa solar                           

 Gafas de montura universal/Cubregafas. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) o (5-3,1), Clase Óptica 1 (trabajos conti-  
 nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento (N);  
 adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN  
 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
 6,00 5,72 34,32 
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SS0025        ud   Gafas antipolvo montura integral                                  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)  
 y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 16,00 5,90 94,40 
SS0019        ud   Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma  
 UNE-EN 20471.  
 20,00 3,41 68,20 
SS0047        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               

 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de  
 velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.  
 6,00 11,29 67,74 
SS0028        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 32,00 1,80 57,60 
SS0029        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O  
 y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 6,00 23,56 141,36 
SS0049        ud   Traje impermeable de alta visibilidad                             

 Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de  
 alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  
 16,00 20,54 328,64 
SS0037        ud   Polo manga corta                                                  

 Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones.  
 16,00 10,77 172,32 
SS0035        ud   Pantalón multibolsillos con refuerzos                             

 Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en  
 las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Colores: azul, verde y beige.  
 16,00 15,08 241,28 
SS0054        par  Zapatos de seguridad Categoría S3                                 

 Zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestático (A); protección del talón contra cho-  
 ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y ab-  
 sorción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metálicas y  
 con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", refuerzo en la pun-  
 tera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN  
 20345.  
 16,00 30,28 484,48 
PRI.22        Par  Botas dieléctricas.                                               

 Botas dieléctricas.  
 4,00 105,14 420,56 
PRI.12        ud   Mandil de cuero para soldador.                                    

 Mandil de cuero para soldador.  
 2,00 18,66 37,32 
PRI.13        Par  Manguitos para soldador.                                          

 Manguitos para soldador.  
 2,00 3,52 7,04 
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PRI.14        par  Polainas para soldador.                                           

 Polainas para soldador.  
 2,00 4,26 8,52 
PRI.15        Par  Guantes para soldador.                                            

 Guantes para soldador.  
 2,00 5,15 10,30 
ESYS01        ud   Crema solar                                                       

 Crema solar  
 8,00 7,06 56,48 
SS0044        ud   Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón       

 Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma  
 UNE-EN 20471.  
 16,00 31,15 498,40 
SS0024        ud   Forro polar ligero                                                

 Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con  
 bolsillos y cierre de cremallera. Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.  
 16,00 9,62 153,92 
ESYS04        ud   Cinturón portaheramientas                                         

 Cinturón portaheramientas  
 16,00 34,94 559,04 
SS0008        ud   Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento                      

 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón  
 de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-  
 ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
 16,00 52,23 835,68 
SS0001        ud   Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)        

 Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos  
 extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.  
 16,00 20,19 323,04 
SS0022        ud   Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)                              

 Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50mm y el otro nor-  
 mal. Los tres extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de  
 extremo a extremo 1,8 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
 16,00 15,29 244,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 6.539,78 
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 SUBCAPÍTULO C7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SS0015        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 30,00 7,20 216,00 
SS0020        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 288,95 1,21 349,63 
SS0009        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 10,00 58,31 583,10 
SS0051        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  
 la colocación y el desmontaje.  
 150,00 5,68 852,00 
SS0053        m²   Valla provisional obra. Montaje y desmontaje                      

 Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de  
 acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.  
 125,00 27,38 3.422,50 
SS0052        m²   Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje         

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-  
 cada sobre las vallas.  
 220,00 10,08 2.217,60 
SS0050        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
 50,00 8,74 437,00 
SS0011        ud   Barrera de seguridad, colocada                                    

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,  
 con capacidad de lastrado de 150 l  
 75,00 17,45 1.308,75 
SS0046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 50,00 10,80 540,00 
SS0021        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 25,00 15,94 398,50 
SS0023        ud   Extintor polvo ABC 9 kg, colocado                                 

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según  
 UNE 23110.  
 3,00 69,02 207,06 
SS0036        ud   Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje          

 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de  
 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pea-  
 tonal.  
 15,00 14,06 210,90 
PRC.40        ud   Pasarela peatona de circulación en cubierta inclinada             

 Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima del 40%, evitando pisar di-  
 rectamente sobre la misma, mediante pasarela de circulación de aluminio de 3,00 m de lognitud, an-  
 chura útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg de capa-  
 cidad de carga, amortizable en 20 usos.  
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 20,00 11,38 227,60 
SS0031        ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo  

 Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m  
 de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-  
 xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto  
 de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvaniza-  
 do, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extre-  
 mo.  
 10,00 19,81 198,10 
SS0017        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 9,00 3,34 30,06 
SS0016        ud   Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado  
 9,00 4,76 42,84 
ESYS02        ud   Pertiga salvamento                                                

 Pertiga salvamento  
 1,00 73,58 73,58 
SS0048        ud   Topes para camión en excavaciones                                 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-  
 vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 2,00 19,81 39,62 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 11.354,84 
 SUBCAPÍTULO C7.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST                                    
SS0005        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
 6,00 177,74 1.066,44 
SS0003        mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado                         

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).  
 6,00 12,39 74,34 
SS0010        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 4,00 46,06 184,24 
SS0042        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
 2,00 36,31 72,62 
SS0030        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un  
 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 40,00 21,09 843,60 
PRH.09        ud   Lavabo instalado con agua fria y caliente                         

 Lavabo instalado con agua fria y caliente  
 1,00 128,48 128,48 
PRH.12        ud   Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor        

 Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente terminado y en  
 servicio.  
 1,00 35,55 35,55 
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SS0006        mes Alquiler de horno microondas                                      

 Horno microondas de 18 l y 800 W.  
 6,00 38,07 228,42 
SS0034        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 2,00 104,76 209,52 
SS0004        mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x  

 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;  
 Según R.D. 1627/1997.  
 6,00 174,88 1.049,28 
SS0002        mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.          

 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sis-  
 tema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de  
 luz exterior.  
 12,00 122,32 1.467,84 
SS0007        mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu  

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 36,00 5,74 206,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.3 INSTALAC. DE HIGIENE Y .......  5.566,97 
 SUBCAPÍTULO C7.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS                                    
SS0013        ud   Botiquín individual transportable con trabillas sujeción          

 Botiquín individual  transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabillas para  
 su sujeción al cinturón.  
 5,00 10,65 53,25 
SS0014        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 5,00 53,96 269,80 
SS0043        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 5,00 27,05 135,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.4 MEDICINA PREVENTIVA Y ......  458,30 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  23.919,89 
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 CAPÍTULO 11 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO C8.1 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERIC  
RIEGCAM       m³   Riego de caminos, cultivosm traza de tubería y acopios; mediante  

 Riego de caminos, traza de tubería y acopios de material de excavación y áridos mediante camión  
 cuba, para evitar dispersión de polvo.  
 260,00 8,42 2.189,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.1 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE 
 2.189,20 
 SUBCAPÍTULO C8.2 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL SUELO                         
GRADC         m²   Gradeo superficial de superficies compactadas                     

 Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria frente a la comp-  
 tactación del suelo.  
 6,50 150,15 975,98 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.2 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS 
 975,98 
 SUBCAPÍTULO C8.3 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL PAISAJE                       
PLANARBC      ud   Plantación de árbol aislado, especie caduca 18-20 cm, 25%TV, pla  

 Plantación de árbol especie cadica, de 18-20 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo  
 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal  
 cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 6,00 136,86 821,16 
PN22          ud   Red riego                                                         

 Instalación de sistema de riego compuesta por: tubería de PE de 32 mm en PN6, conectada al punto  
 de agua de la balsa (el cliente tiene que dejar una conexión de 1"), tubería perimetral de tubería de 16  
 m con goteros integrados. Formación de arqueta de riego de compuesta por 1/2 sectores segun ne-  
 cesidades (electroválvula, programador y llaves de paso) funcionamiento a pilas.  
 1,00 1.838,39 1.838,39 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.3 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS 
 2.659,55 
 SUBCAPÍTULO C8.4 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS VEGETACIÓN Y FAUNA                     
 APARTADO ESTRVEG ESTRUCTURAS VEGETALES Y ARBOLES AISLADOS                          
PLANARBG      ud   Especies arbustivas para estructura vegetal 1,5-2 m altura, plan  

 Plantación de especies de matorral alt. máxima 1,5-2m, estructuras según lo descrito en documenta-  
 ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-  
 do.  
 50,00 15,76 788,00 
PLANARBP      ud   Especies arbustivas para estructura vegetal 0,5 m de altura, pla  

 Plantación de especies de porte arbustivo alt. máx 0,5m, suministrados en bandeja forestal de 300  
 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m  
 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas,  
 planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,   
 riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.  
 150,00 8,88 1.332,00 
PLANARBA      ud   Plantación de árbol aislado, especie Celtis australis, plantado   

 Plantación de árbol esp Celtis australis, de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en  
 hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra  
 vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 2,00 136,86 273,72 
PN22          ud   Red riego                                                         

 Instalación de sistema de riego compuesta por: tubería de PE de 32 mm en PN6, conectada al punto  
 de agua de la balsa (el cliente tiene que dejar una conexión de 1"), tubería perimetral de tubería de 16  
 m con goteros integrados. Formación de arqueta de riego de compuesta por 1/2 sectores segun ne-  
 cesidades (electroválvula, programador y llaves de paso) funcionamiento a pilas.  
 1,00 1.838,39 1.838,39 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ESTRVEG ESTRUCTURAS VEGETALES Y 
 4.232,11 



PRESUPUESTO  

PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR 25 CRR LLIRIA          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 75  

 APARTADO MEJHABF MEJORA DE LA HABITABILIDAD DE LA FAUNA                            
INSTCNIDOP    ud   Instalación de cajas nido para aves paseriformes                  

 Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o paseriformes de pequeño tamaño,  
 para la mejora de la habitabilidad.  
 5,00 42,49 212,45 
INSTCNIDOV    ud   Instalación de cajas nido para aves que anidan en edificios       

 Instalación de cajas nido para especies que anidan en edificios, para la mejora de la habitabilidad.  
 3,00 80,32 240,96 
INSTCNIDOR    ud   Instalación de cajas nido para pequeñas aves rapaces              

 Instalación de cajas nido para aves de especies rapaces tipo cernícalos, para la mejora de la habita-  
 bilidad.  
 3,00 199,59 598,77 
INSREFQU      ud   Instalación de refugios para quirópteros                          

 Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; para la mejora de la habita-  
 bilidad.  
 4,00 135,41 541,64 
INSTREFINS    ud   Instalación de refugios para insectos                             

 Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.  
 3,00 37,06 111,18 
CHARCANF      ud   Ejecución de pequeña charca para anfibios 12 m2                   

 Ejecución de pequeña charca de 12m2 mediante excav. medios mecánicos, prof 35-40 cm, imper-  
 meabilización mediante lámina EPDM o similar; relleno de 5 cm de arena para acondicionamiento  
 del vaso y plantación especies arbustivas perimetrales.  
 1,00 710,99 710,99 
PROSPECF      ud   Prospección para determinar ubicación de c.nido y refugios fauna  

 Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medidas dirigidas a la mejora de la ha-  
 bitabilidad de la fauna: instalación de cajas nido para diferentes especies, refugios para quirópteros y  
 refugios para insectos.  
 2,00 229,69 459,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO MEJHABF MEJORA DE LA HABITABILIDAD 
 2.875,37 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.4 MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS 
 7.107,48 
 SUBCAPÍTULO C8.5 MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS          
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su  

 Este curso contempla los siguientes contenidos generales:  
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas  
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.  
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos  
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes,  
 uso de fitosanitarios, etc.  
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.  
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental  
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA  
 1,00 3.697,39 3.697,39 
C1_HUM        ud   Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o   

 El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que exis-  
 ten en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y,  
 principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.  
 1,00 1.931,66 1.931,66 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.5 MEDIDAS ACCIONES ...............  5.629,05 
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 SUBCAPÍTULO C8.6 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS  
SEGPVAFO      ud   Seguimiento del PVA y elaboración de inf. mensuales y final en f  

 Desarrollo del seguimiento del Prorgama de Vigilancia Ambiental en fase de obras, por técnico espe-  
 cialista ambiental, incluido elaboración de informes mensuales e informe final en fase de obras.  
 6,00 513,52 3.081,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.6 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 3.081,12 
 SUBCAPÍTULO C8.7 ARQUEOLOGIA                                                       
ARQ005        ud   Proyecto básico arqueología                                       

 Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo  
 emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por  
 parte de Patrimonio.  
 1,00 602,34 602,34 
ARQ001        jor  Arqueólogo                                                        

 Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes  
 correspondientes.  
 15,00 298,89 4.483,35 
ARQ008        ud   Informe mensual de seguimiento arqueológico                       

 Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este  
 informe será enviado a la dirección de obra.  
 4,00 225,88 903,52 
ARQ009        ud   Informe de seguimiento arqueológico                               

 Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patri-  
 monio el informe emitirá una resolución.  
 1,00 993,87 993,87 
ARQ011        ud   Memoria arqueológica basica                                       

 Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante  
 la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describien-  
 do todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución  
 final.  
 1,00 1.505,86 1.505,86 
ARQ002        jor  Geólogo/Paleontógo                                                

 Trabajos de geología realizados por un geólogo acreditado en obra y emisión de los informes corres-  
 pondientes.  
 5,00 298,89 1.494,45 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.7 ARQUEOLOGIA ........................  9.983,39 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................  31.625,77 
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 CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN PRTR                                                 
CARTEL        ud   Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                               

 Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la  
 unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo  
 adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos  
 perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-  
 migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 1,00 1.271,07 1.271,07 
PLACA         ud   Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42                       

 Placa definitiva fase explotación 0,42x0,42  
 1,00 398,39 398,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN PRTR .........................................................................................  1.669,46 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.797.685,86 
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1 U.O Nº1 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA ..........................................................................................  125.692,43 
 -01.01 -EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO ..............................................................................................  67.631,87 
 -01.02 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  13.272,79 
 --01.02.01 --CONDUCCIONES ...........................................................................................................  6.113,83 
 --01.02.02 --VALVULERÍA ..................................................................................................................  7.158,96 
 -01.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  12.325,63 
 -01.04 -EDIFICACION AUXILIAR .........................................................................................................  13.470,95 
 --01.04.01 --MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................  311,64 
 --01.04.02 --ESTRUCTURA Y CIMENTACION ..................................................................................  4.180,69 
 --01.04.03 --SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS ....................................................................  7.767,44 
 --01.04.04 --CARPINTERIA ................................................................................................................  1.211,18 
 -01.05 -CONEXION A RED GENERAL ................................................................................................  18.991,19 
 --01.05.01 --MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................  3.567,48 
 --01.05.02 --CONDUCCIONES ...........................................................................................................  4.608,11 
 --01.05.03 --VALVULERÍA Y ARQUETAS ..........................................................................................  10.815,60 
2 U.O Nº2 - INSTALACION FOTOVOLTAICA DIVINA PROVIDENCIA ................................................................................  421.908,25 
 -02.01 -OBRA CIVIL .............................................................................................................................  51.084,20 
 --02.01.01 --PREPARACION DEL TERRENO ...................................................................................  35.935,81 
 --02.01.02 --ZANJA TIPO A ................................................................................................................  550,82 
 --02.01.03 --ZANJA TIPO B ................................................................................................................  1.237,81 
 --02.01.04 --ZANJA TIPO C ................................................................................................................  6.683,11 
 --02.01.05 --ZANJA TIPO D ................................................................................................................  1.129,64 
 --02.01.06 --ZANJA TIPO E ................................................................................................................  1.185,85 
 --02.01.07 --ARQUETAS .....................................................................................................................  3.088,04 
 --02.01.08 --PREFABRICADOS .........................................................................................................  1.273,12 
 -02.02 -GENERADOR FOTOVOLTAICO .............................................................................................  219.611,99 
 --02.02.01 --MODULOS FOTOVOLTAICOS ......................................................................................  116.718,84 
 --02.02.02 --ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA ...................................................................................  80.536,68 
 --02.02.03 --INVERSORES Y SISTEMA DE VERTIDO CERO .........................................................  22.356,47 
 -02.03 -VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA ....................................................................................  25.939,53 
 -02.04 -SISTEMA DE CONTROL .........................................................................................................  3.886,26 
 -02.05 -CONDUCTORES .....................................................................................................................  37.532,15 
 --02.05.01 --POTENCIA DC ................................................................................................................  30.473,60 
 --02.05.02 --POTENCIA AC ................................................................................................................  1.939,20 
 --02.05.03 --ALIMENTACION CARGAS .............................................................................................  3.575,75 
 --02.05.04 --CONDUCTORES DE PROTECCION .............................................................................  770,41 
 --02.05.05 --CABLE DE COMUNICACIONES ....................................................................................  773,19 
 -02.06 -CANALIZACIONES ..................................................................................................................  796,44 
 -02.07 -PROTECCIONES .....................................................................................................................  25.825,01 
 --02.07.01 --CN1. CUADROS DE PROTECCION DC .......................................................................  10.211,80 
 --02.07.02 --CPAC. CUADRO DE PROTECCION AC .......................................................................  14.511,63 
 --02.07.03 --CPII. CAJA DE PROTECCION. INSTALACION INTERIOR ..........................................  766,40 
 --02.07.04 --CPAux. C. PROTECCCION ALARMA Y VIGILANTE DE AISLAMIENTO.....................  335,18 
 -02.08 -TOMA DE TIERRA ...................................................................................................................  2.391,66 
 -02.09 -CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD ...........................................................................  52.266,01 
 --02.09.01 --CERRAMIENTO PARCELA. VALLADO .........................................................................  14.084,49 
 --02.09.02 --SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL ..........................................................................  38.181,52 
 -02.10 -LEGALIZACIÓN .......................................................................................................................  2.575,00 
3 U.O Nº3 - EQUIPAMIENTO SONDEO BALSA IV................................................................................................................  65.665,72 
 -03.01 -EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO ..............................................................................................  36.866,00 
 -03.02 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  13.558,34 
 --03.02.01 --CONDUCCIONES ...........................................................................................................  9.608,81 
 --03.02.02 --VALVULERÍA ..................................................................................................................  3.949,53 
 -03.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  1.770,43 
 -03.04 -EDIFICACION AUXILIAR .........................................................................................................  13.470,95 
 --03.04.01 --MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................  311,64 
 --03.04.02 --ESTRUCTURA Y CIMENTACION ..................................................................................  4.180,69 
 --03.04.03 --SOLERA, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS ....................................................................  7.767,44 
 --03.04.04 --CARPINTERIA ................................................................................................................  1.211,18 
4 U.O Nº4 - INSTALACION FOTOVOLTAICA BALSA IV ......................................................................................................  637.464,41 
 -04.01 -ADECUACION DEL TERRENO ...............................................................................................  32.664,70 
 -04.02 -MODULOS FV ..........................................................................................................................  92.803,20 
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 -04.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  284.808,78 
 --04.03.01 --CIRCUITOS CC ..............................................................................................................  77.592,42 
 --04.03.02 --CANALIZACIONES CC ...................................................................................................  22.543,74 
 --04.03.03 --PUESTA A TIERRA ........................................................................................................  4.726,04 
 --04.03.04 --PROTECCIONES CC .....................................................................................................  32.838,09 
 --04.03.05 --BOMBA Y VARIADOR ....................................................................................................  100.121,72 
 --04.03.06 --CABLEADO CA ...............................................................................................................  35.131,68 
 --04.03.07 --CANALIZACIONES CA ...................................................................................................  1.135,15 
 --04.03.08 --CABLEADO AUXILIAR ...................................................................................................  10.719,94 
 -04.04 -ESTRUCTURA .........................................................................................................................  92.050,70 
 -04.05 -AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN ............................................................................................  55.597,09 
 --04.05.01 --CENTRO DE GESTIÓN ..................................................................................................  36.558,67 
 --04.05.02 --SENSORES ....................................................................................................................  3.241,78 
 --04.05.03 --CABLEADO .....................................................................................................................  15.796,64 
 -04.06 -LEGALIZACIÓN .......................................................................................................................  2.575,00 
 -04.07 -KIT SOLAR ...............................................................................................................................  18.654,11 
 -04.08 -URBANIZACIÓN EXTERIOR ...................................................................................................  20.129,31 
 -04.09 -SEGURIDAD PRIVADA ...........................................................................................................  38.181,52 
5 U.O. Nº5 - INSTALACIONES DE FILTRADO ......................................................................................................................  251.627,59 
 -05.01 -FILTRADO ALCHUP ................................................................................................................  52.309,59 
 -05.02 -FILTRADO MARINES I ............................................................................................................  53.289,02 
 -05.03 -FILTRADO PLA DE LES AVENES I ........................................................................................  41.668,14 
 -05.04 -FILTRADO CABEZO ROIG II ..................................................................................................  51.498,49 
 -05.05 -FILTRADO CABEZO ROIG III .................................................................................................  52.862,35 
6 U.O. Nº6 - AUTOMATIZACION VÁLVULAS DE MANIOBRA ............................................................................................  47.657,39 
 -06.01 -VALVULAS Y OBRAS AUXILIARES .......................................................................................  37.325,50 
 -06.02 -CÁMARA 1,5 x 1,5 ...................................................................................................................  10.331,89 
7 U.O. Nº7 - AUTOMATIZACION- TICS - TELECONTROL ...................................................................................................  160.497,27 
 -07.01 -EQUIPAMIENTO DE AUTOMATIZACION ..............................................................................  101.041,81 
 -07.02 -CONTROL DE CAUDALES y SENSORES .............................................................................  48.494,66 
 -07.03 -RED WIMAX .............................................................................................................................  10.960,80 
8 REPOSICION DE SERVICIOS .............................................................................................................................................  19.149,08 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  10.808,60 
 -09.01 -CANONES ................................................................................................................................  2.867,58 
 -09.02 -PUNTO LIMPIO ........................................................................................................................  7.941,02 
10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  23.919,89 
 -10.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................  6.539,78 
 -10.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  11.354,84 
 -10.03 -INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST .....................................................................................  5.566,97 
 -10.04 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS ................................................................................  458,30 
11 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................................................................................  31.625,77 
 -11.01 -MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERIC ...  2.189,20 
 -11.02 -MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL SUELO......................................................  975,98 
 -11.03 -MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL PAISAJE ...................................................  2.659,55 
 -11.04 -MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS VEGETACIÓN Y FAUNA ............................................  7.107,48 
 --11.04.01 --ESTRUCTURAS VEGETALES Y ARBOLES AISLADOS ..............................................  4.232,11 
 --11.04.02 --MEJORA DE LA HABITABILIDAD DE LA FAUNA .........................................................  2.875,37 
 -11.05 -MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS .....................  5.629,05 
 -11.06 -DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS .....  3.081,12 
 -11.07 -ARQUEOLOGIA .......................................................................................................................  9.983,39 
12 SEÑALIZACIÓN PRTR .........................................................................................................................................................  1.669,46 
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  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.797.685,86 

 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  233.699,16 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  107.861,15 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 341.560,31 

 

 TOTAL PRESUPUESTO IVA NO INCLUIDO 2.139.246,17 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  449.241,70 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.588.487,87 

 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y  
SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
  

Valencia, abril 2.025 

 

 

 
El Ingeniero Agrónomo 
José Manuel Vila Gómez 
Colegio Oficial de Ing. Agrónomos de Levante, Nº 1.516 

  

  


