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PÁGINA 1 

MEDICIONES AUXILIARES 

1. INTRODUCCIÓN

En este punto, se incorporan todas las mediciones de las actuaciones más importantes del
proyecto, que por sus características requieren un precálculo anterior para posteriormente 
incorporarlas al cuadro de mediciones del proyecto. 

2. ESTACIONES DE BOMBEO

2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SENÉS 

Volúmenes 

Volumen Desmonte 608,098 

Volumen Terraplén 287,280 

Diferencia 320,818 

Volumen Tierra Veg. 457,663 

Áreas 

Área Desmonte 824,940 

Área Terraplén 700,603 
2.1.1 EXPLANADA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE SENÉS 

Volúmenes 

Volumen Desmonte 556,658 

Volumen Terraplén 14.310,927 

Diferencia -13.754,269

Volumen Tierra Veg. 3.436,288 

Áreas 

Área Desmonte 1.722,546 

Área Terraplén 9.731,747 

2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SENÉS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SENÉS 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 0 1,186 1,289 0 0 0 

0,459 2,966 6,825 

5 0,184 0 1,441 0,459 2,966 6,825 

4,653 0 7,793 

10 1,678 0 1,676 5,112 2,966 14,617 

6,536 0 5,468 

13,194 2,415 0 1,748 11,648 2,966 20,085 

4,822 0 3,188 

15 2,924 0 1,783 16,47 2,966 23,274 

18,918 0 9,283 

20 4,643 0 1,93 35,388 2,966 32,556 

10,769 0 4,572 

22,377 4,418 0 1,917 46,157 2,966 37,128 

9,899 0 4,864 

25 3,129 0 1,792 56,055 2,966 41,992 

10,531 0 8,338 

30 1,083 0 1,543 66,586 2,966 50,33 

2,707 2,881 6,914 

35 0 1,152 1,222 69,293 5,847 57,245 

0 5,596 6,139 

40 0 1,086 1,233 69,293 11,443 63,383 

0 5,263 6,195 

45 0 1,019 1,245 69,293 16,706 69,578 

0 4,937 6,251 

50 0 0,956 1,256 69,293 21,643 75,83 

0 4,614 6,307 

55 0 0,89 1,267 69,293 26,257 82,136 

0 4,278 6,363 

60 0 0,821 1,278 69,293 30,536 88,499 

0 3,932 6,42 

65 0 0,751 1,29 69,293 34,468 94,919 

0 3,581 6,476 

70 0 0,681 1,301 69,293 38,049 101,396 

0 3,235 6,527 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SENÉS 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
75 0 0,613 1,31 69,293 41,284 107,923 

0 2,949 6,57 

80 0 0,566 1,318 69,293 44,233 114,493 

0 3,478 6,488 

85 0 0,825 1,277 69,293 47,711 120,981 

0 4,778 6,277 

90 0 1,086 1,234 69,293 52,489 127,259 

0 5,572 6,144 

95 0 1,142 1,224 69,293 58,061 133,403 

0 5,712 6,12 

100 0 1,142 1,224 69,293 63,773 139,523 

0 5,712 6,12 

105 0 1,142 1,224 69,293 69,485 145,643 

0 5,712 6,12 

110 0 1,142 1,224 69,293 75,197 151,763 

0 5,712 6,12 

115 0 1,142 1,224 69,293 80,909 157,883 

0 5,712 6,12 

120 0 1,142 1,224 69,293 86,621 164,003 

0 5,712 6,12 

125 0 1,142 1,224 69,293 92,333 170,123 

0 2,846 3,049 

127,491 0 1,142 1,224 69,293 95,178 173,172 

0 2,866 3,071 

130 0 1,142 1,224 69,293 98,045 176,243 

0 5,712 6,12 

135 0 1,142 1,224 69,293 103,757 182,363 

0 5,712 6,12 

140 0 1,142 1,224 69,293 109,469 188,483 

0 5,712 6,12 

145 0 1,142 1,224 69,293 115,181 194,603 

0 1,677 1,797 

146,468 0 1,142 1,224 69,293 116,858 196,4 

0 4,035 4,323 

150 0 1,142 1,224 69,293 120,893 200,723 

0 5,712 6,12 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SENÉS 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
155 0 1,142 1,224 69,293 126,605 206,843 

0 5,712 6,12 

160 0 1,142 1,224 69,293 132,317 212,963 

0 5,712 6,12 

165 0 1,142 1,224 69,293 138,029 219,083 

0 5,712 6,12 

170 0 1,142 1,224 69,293 143,741 225,203 

0 5,712 6,12 

175 0 1,142 1,224 69,293 149,453 231,323 

0 5,712 6,12 

180 0 1,142 1,224 69,293 155,165 237,443 

0 5,712 6,12 

185 0 1,142 1,224 69,293 160,877 243,563 

0 5,712 6,12 

190 0 1,142 1,224 69,293 166,589 249,683 

0 5,413 6,171 

195 0 1,023 1,244 69,293 172,002 255,854 

0 4,24 6,366 

200 0 0,673 1,302 69,293 176,242 262,22 

0,041 2,13 6,676 

205 0,016 0,179 1,369 69,334 178,372 268,896 

0,711 0,396 6,22 

209,433 0,304 0 1,438 70,044 178,768 275,116 

0,201 0 0,819 

210 0,405 0 1,451 70,245 178,768 275,935 

4,986 0 7,652 

215 1,589 0 1,609 75,232 178,768 283,587 

11,694 0 8,486 

220 3,088 0 1,785 86,925 178,768 292,073 

8,64 0 4,508 

222,468 3,913 0 1,868 95,566 178,768 296,581 

11,683 0,022 5,096 

225 5,315 0,018 2,158 107,249 178,79 301,677 

37,843 0,044 11,011 

230 9,822 0 2,247 145,092 178,834 312,688 

48,787 0 11,308 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 3 

MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SENÉS 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
235 9,693 0 2,277 193,879 178,834 323,996 

42,534 0 11,082 

240 7,321 0 2,156 236,413 178,834 335,078 

29,692 0 10,207 

245 4,556 0 1,927 266,105 178,834 345,286 

13,536 0 8,678 

250 0,859 0 1,544 279,641 178,834 353,963 

1,373 0,154 4,134 

252,827 0,113 0,109 1,381 281,014 178,988 358,097 

0,123 1,183 2,86 

255 0 0,98 1,251 281,137 180,17 360,957 

0 8,045 6,459 

260 0 2,238 1,332 281,137 188,216 367,416 

0 6,652 3,664 

262,686 0 2,715 1,396 281,137 194,868 371,08 

0 6,785 3,292 

265 0 3,149 1,45 281,137 201,652 374,372 

0 16,284 7,196 

270 0 3,364 1,429 281,137 217,936 381,568 

0 17,344 7,235 

275 0 3,573 1,465 281,137 235,28 388,804 

0 16,553 7,204 

280 0 3,048 1,416 281,137 251,833 396,007 

0 13,851 6,923 

285 0 2,492 1,353 281,137 265,684 402,93 

0 10,743 6,553 

290 0 1,805 1,268 281,137 276,427 409,483 

0 7,86 6,328 

295 0 1,339 1,263 281,137 284,287 415,81 

0 6,289 6,344 

300 0 1,177 1,275 281,137 290,576 422,155 

0,269 0,931 2,244 

302,63 0 1,149 1,322 281,406 291,507 424,399 

TOTALES 67,468 65,787 99,254 281,406 291,507 424,399 

2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ROBRES 

2.2.1 EXPLANADA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ROBRES 

Volúmenes 

Volumen Desmonte 3.664,772 

Volumen Terraplén 191,407 

Diferencia 3.473,365 

Volumen Tierra Veg. 667,908 

Áreas 

Área Desmonte 1.514,104 

Área Terraplén 712,257 

2.2.2 EXPLANADA DE INSTALACIÓN  FOTOVOLTAICA DE ROBRES 

Volúmenes 

Volumen Desmonte 1.859,505 

Volumen Terraplén 9.842,569 

Diferencia -7.983,064

Volumen Tierra Veg. 4.649,617 

Áreas 

Área Desmonte 4.042,494 

Área Terraplén 11.456,227 

2.2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0,000 0,000 1,401 1,531 0,000 0,000 0,000 

0,000 15,738 3,979 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 4 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
1,939 0,000 14,832 2,573 0,000 15,738 3,979 

0,000 48,462 8,191 

5,000 0,000 16,832 2,779 0,000 64,201 12,169 

0,000 76,474 13,200 

10,000 0,000 13,757 2,501 0,000 140,675 25,369 

0,000 60,589 11,281 

14,586 0,000 12,666 2,418 0,000 201,264 36,650 

0,000 5,223 0,999 

15,000 0,000 12,564 2,410 0,000 206,487 37,650 

0,000 58,354 11,725 

20,000 0,000 10,778 2,280 0,000 264,840 49,374 

0,000 48,733 11,023 

25,000 0,000 8,716 2,129 0,000 313,574 60,397 

0,000 38,788 10,276 

30,000 0,000 6,800 1,982 0,000 352,362 70,674 

0,000 29,636 9,533 

35,000 0,000 5,055 1,832 0,000 381,998 80,207 

0,000 20,880 8,752 

40,000 0,000 3,297 1,669 0,000 402,878 88,959 

0,000 2,140 1,114 

40,672 0,000 3,070 1,647 0,000 405,018 90,073 

0,000 7,846 4,885 

43,733 0,000 2,056 1,545 0,000 412,864 94,958 

0,000 2,346 1,934 

45,000 0,000 1,648 1,508 0,000 415,211 96,892 

0,000 0,291 0,290 

45,191 0,000 1,403 1,530 0,000 415,502 97,183 

TOTALES 0,000 114,875 30,334 0,000 415,502 97,183 

3. BALSAS

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR DE SENÉS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 62,43 5,15 7,64 

312,676 25,136 38,193 

5 62,64 4,9 7,64 312,676 25,136 38,193 

313,668 23,436 38,17 

10 62,82 4,47 7,63 626,344 48,572 76,363 

314,791 22,645 38,15 

15 63,09 4,59 7,63 941,135 71,217 114,513 

316,04 22,958 38,139 

20 63,32 4,59 7,63 1257,175 94,175 152,652 

316,664 22,632 38,151 

25 63,34 4,46 7,63 1573,839 116,807 190,803 

316,683 23,223 38,157 

30 63,33 4,83 7,63 1890,522 140,03 228,96 

317,038 23,393 38,137 

35 63,48 4,53 7,63 2207,56 163,423 267,097 

317,668 21,753 38,094 

40 63,58 4,18 7,61 2525,229 185,176 305,191 

317,931 21,295 38,025 

45 63,59 4,34 7,6 2843,159 206,472 343,216 

318,343 21,63 37,955 

50 63,75 4,31 7,58 3161,502 228,101 381,172 

320,101 20,156 37,885 

55 64,29 3,75 7,57 3481,603 248,257 419,056 

323,722 17,979 37,768 

60 65,2 3,44 7,54 3805,325 266,237 456,825 

328,007 15,912 37,626 

65 66,01 2,93 7,51 4133,332 282,148 494,451 

321,193 13,017 37,528 

70 62,47 2,28 7,5 4454,525 295,166 531,979 

314,673 8,237 37,138 

75 63,4 1,01 7,36 4769,198 303,403 569,117 

313,449 11,729 37,192 
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PÁGINA 5 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
80 61,98 3,68 7,52 5082,647 315,132 606,309 

308,048 23,138 38,032 

85 61,24 5,58 7,69 5390,694 338,271 644,341 

306,461 27,522 38,444 

90 61,35 5,43 7,69 5697,155 365,793 682,785 

307,126 27,083 38,425 

95 61,5 5,4 7,68 6004,281 392,876 721,21 

307,268 27,22 38,42 

100 61,4 5,49 7,68 6311,55 420,096 759,63 

306,633 27,592 38,424 

105 61,25 5,55 7,69 6618,182 447,687 798,054 

305,634 27,828 38,437 

110 61 5,58 7,69 6923,816 475,516 836,491 

304,802 27,595 38,45 

115 60,92 5,46 7,69 7228,618 503,11 874,941 

305,247 26,701 38,459 

120 61,18 5,22 7,69 7533,865 529,812 913,4 

306,629 27,068 38,463 

125 61,47 5,6 7,69 7840,494 556,88 951,863 

307,969 28,132 38,466 

130 61,72 5,65 7,69 8148,464 585,012 990,329 

308,51 27,434 38,438 

135 61,69 5,33 7,68 8456,974 612,446 1028,767 

308,256 25,837 38,347 

140 61,62 5,01 7,66 8765,229 638,283 1067,113 

307,994 25,162 38,252 

145 61,58 5,06 7,64 9073,223 663,445 1105,365 

307,698 25,778 38,238 

150 61,5 5,26 7,65 9380,922 689,223 1143,603 

307,727 26,067 38,266 

155 61,59 5,17 7,65 9688,649 715,29 1181,869 

308,84 24,527 38,264 

160 61,94 4,64 7,65 9997,488 739,817 1220,133 

310,292 24,473 38,198 

165 62,17 5,15 7,63 10307,78 764,29 1258,331 

312,159 25,496 38,143 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
170 62,69 5,05 7,63 10619,939 789,786 1296,474 

314,058 24,731 38,139 

175 62,93 4,84 7,63 10933,997 814,516 1334,613 

315,44 23,511 38,099 

180 63,24 4,56 7,61 11249,437 838,027 1372,712 

317,268 20,697 37,942 

185 63,67 3,72 7,56 11566,705 858,725 1410,655 

318,781 17,815 37,743 

190 63,85 3,41 7,53 11885,486 876,54 1448,398 

319,963 17,335 37,644 

195 64,14 3,53 7,52 12205,45 893,875 1486,042 

321,07 16,475 37,503 

200 64,29 3,06 7,48 12526,52 910,35 1523,545 

322,372 15,079 37,297 

205 64,66 2,97 7,44 12848,892 925,429 1560,842 

324,062 13,182 37,084 

210 64,97 2,31 7,39 13172,954 938,611 1597,927 

326,365 9,565 36,851 

215 65,58 1,52 7,35 13499,319 948,176 1634,778 

329,537 7,437 36,806 

220 66,24 1,45 7,37 13828,856 955,614 1671,584 

333,186 7,352 36,901 

225 67,04 1,49 7,39 14162,042 962,965 1708,486 

336,383 7,041 36,9 

230 67,51 1,33 7,37 14498,425 970,006 1745,386 

338,06 7,412 36,808 

235 67,71 1,63 7,35 14836,484 977,418 1782,193 

338,616 8,235 36,75 

240 67,74 1,66 7,35 15175,1 985,653 1818,943 

338,38 8,295 36,75 

245 67,62 1,66 7,35 15513,48 993,948 1855,693 

337,948 8,362 36,764 

250 67,56 1,69 7,36 15851,428 1002,31 1892,458 

338,723 8,166 36,793 

255 67,93 1,58 7,36 16190,151 1010,476 1929,251 

341,122 6,381 36,884 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 6 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
260 68,52 0,97 7,39 16531,273 1016,857 1966,135 

344,66 3,449 37,036 

265 69,34 0,41 7,42 16875,934 1020,306 2003,172 

349,319 1,02 37,162 

270 70,39 0 7,44 17225,252 1021,326 2040,334 

354,967 0 37,197 

275 71,6 0 7,44 17580,219 1021,326 2077,531 

358,882 0 37,195 

280 71,95 0 7,44 17939,101 1021,326 2114,726 

360,55 0 37,226 

285 72,27 0 7,45 18299,651 1021,326 2151,952 

362,173 0 37,267 

290 72,6 0 7,46 18661,824 1021,326 2189,219 

363,865 0 37,349 

295 72,94 0 7,48 19025,689 1021,326 2226,568 

366,819 0 37,448 

300 73,78 0 7,5 19392,508 1021,326 2264,016 

370,062 0 37,514 

305 74,24 0 7,51 19762,57 1021,326 2301,529 

372,39 0 37,567 

310 74,72 0 7,52 20134,96 1021,326 2339,096 

374,407 0 37,642 

315 75,05 0 7,54 20509,367 1021,326 2376,739 

375,225 0 37,735 

320 75,04 0 7,56 20884,592 1021,326 2414,474 

377,282 0 37,801 

325 75,87 0 7,56 21261,874 1021,326 2452,275 

379,138 0 37,83 

330 75,78 0 7,57 21641,012 1021,326 2490,105 

378,357 0 37,831 

335 75,56 0 7,56 22019,369 1021,326 2527,936 

377,607 0 37,807 

340 75,48 0 7,56 22396,976 1021,326 2565,743 

379,009 0 37,79 

345 76,12 0 7,56 22775,985 1021,326 2603,533 

379,712 0 37,778 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
350 75,77 0 7,55 23155,697 1021,326 2641,312 

379,092 0 37,756 

355 75,87 0 7,55 23534,789 1021,326 2679,067 

378,649 0 37,727 

360 75,59 0 7,54 23913,438 1021,326 2716,795 

378,545 0 37,688 

365 75,83 0 7,53 24291,982 1021,326 2754,482 

379,415 0 37,705 

370 75,94 0 7,55 24671,397 1021,326 2792,187 

381,715 0 37,782 

375 76,75 0 7,56 25053,112 1021,326 2829,969 

383,825 0 37,85 

380 76,78 0 7,58 25436,937 1021,326 2867,819 

382,6 0 37,925 

385 76,26 0 7,59 25819,537 1021,326 2905,744 

380,413 0 37,95 

390 75,91 0 7,59 26199,95 1021,326 2943,694 

379,441 0 37,913 

395 75,87 0 7,58 26579,391 1021,326 2981,608 

379,158 0 37,875 

400 75,79 0 7,57 26958,549 1021,326 3019,483 

379,31 0 37,834 

405 75,93 0 7,56 27337,859 1021,326 3057,316 

379,91 0 37,809 

410 76,03 0 7,56 27717,769 1021,326 3095,125 

379,932 0 37,801 

415 75,94 0 7,56 28097,701 1021,326 3132,926 

379,288 0 37,791 

420 75,78 0 7,56 28476,989 1021,326 3170,717 

378,258 0 37,782 

425 75,53 0 7,56 28855,247 1021,326 3208,499 

376,936 0 37,758 

430 75,25 0 7,55 29232,183 1021,326 3246,257 

375,02 0 37,704 

435 74,76 0 7,53 29607,203 1021,326 3283,961 

372,945 0 37,635 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 7 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
440 74,42 0 7,52 29980,148 1021,326 3321,596 

370,952 0 37,565 

445 73,96 0 7,51 30351,1 1021,326 3359,161 

369,097 0 37,521 

450 73,68 0 7,5 30720,197 1021,326 3396,682 

367,571 0 37,518 

455 73,35 0 7,5 31087,768 1021,326 3434,2 

365,479 0 37,531 

460 72,84 0 7,51 31453,247 1021,326 3471,731 

363,033 0 37,523 

465 72,37 0 7,5 31816,28 1021,326 3509,254 

361,065 0 37,493 

470 72,05 0 7,5 32177,345 1021,326 3546,748 

359,652 0 37,462 

475 71,81 0 7,49 32536,997 1021,326 3584,209 

358,66 0 37,43 

480 71,66 0 7,48 32895,657 1021,326 3621,64 

357,044 0 37,386 

485 71,16 0 7,47 33252,7 1021,326 3659,026 

358,021 0,859 37,272 

490 72,05 0,34 7,44 33610,721 1022,184 3696,298 

364,363 0,859 37,11 

495 73,7 0 7,41 33975,084 1023,043 3733,408 

373,32 0 37,252 

500 75,63 0 7,49 34348,404 1023,043 3770,66 

373,775 0 37,745 

505 73,88 0 7,6 34722,179 1023,043 3808,405 

363,766 0 37,789 

510 71,63 0 7,51 35085,945 1023,043 3846,193 

358,636 0 37,51 

515 71,83 0 7,49 35444,581 1023,043 3883,703 

361,242 0 37,491 

520 72,67 0 7,5 35805,824 1023,043 3921,194 

365,452 0 37,55 

525 73,51 0 7,52 36171,276 1023,043 3958,744 

369,652 0 37,604 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
530 74,35 0 7,53 36540,928 1023,043 3996,349 

373,896 0 37,66 

535 75,21 0 7,54 36914,823 1023,043 4034,008 

378,064 0 37,719 

540 76,02 0 7,55 37292,888 1023,043 4071,727 

383,472 0 37,797 

545 77,37 0 7,57 37676,36 1023,043 4109,524 

388,457 0 37,901 

550 78,01 0 7,59 38064,817 1023,043 4147,425 

391,177 0 38,005 

555 78,46 0 7,61 38455,994 1023,043 4185,43 

393,306 0 38,094 

560 78,86 0 7,63 38849,3 1023,043 4223,524 

394,338 0 38,164 

565 78,87 0 7,64 39243,638 1023,043 4261,688 

393,881 0 38,187 

570 78,68 0 7,64 39637,519 1023,043 4299,875 

392,869 0 38,142 

575 78,47 0 7,62 40030,388 1023,043 4338,017 

390,983 0 38,055 

580 77,92 0 7,6 40421,37 1023,043 4376,072 

385,427 0 37,961 

585 76,25 0 7,58 40806,798 1023,043 4414,033 

376,599 0 37,805 

590 74,39 0 7,54 41183,397 1023,043 4451,837 

368,512 0 37,517 

595 73,01 0 7,47 41551,909 1023,043 4489,354 

360,658 1,212 37,16 

600 71,25 0,48 7,4 41912,567 1024,255 4526,513 

353,528 4,228 36,882 

605 70,16 1,21 7,36 42266,095 1028,483 4563,395 

348,191 6,722 36,804 

610 69,12 1,48 7,36 42614,286 1035,205 4600,199 

342,936 8,298 36,883 

615 68,06 1,84 7,39 42957,222 1043,503 4637,083 

337,289 9,524 37,006 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 8 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
620 66,86 1,97 7,41 43294,511 1053,027 4674,088 

331,572 10,585 37,133 

625 65,77 2,26 7,44 43626,083 1063,612 4711,221 

326,667 11,796 37,249 

630 64,89 2,46 7,46 43952,75 1075,409 4748,47 

322,803 12,997 37,346 

635 64,23 2,74 7,48 44275,553 1088,406 4785,816 

320,226 14,515 37,439 

640 63,86 3,06 7,5 44595,778 1102,921 4823,255 

317,997 16,207 37,539 

645 63,33 3,42 7,52 44913,775 1119,128 4860,794 

316,107 16,687 37,624 

650 63,11 3,26 7,53 45229,883 1135,814 4898,418 

314,718 17,497 37,685 

655 62,78 3,74 7,54 45544,601 1153,312 4936,102 

313,521 19,997 37,768 

660 62,63 4,26 7,56 45858,122 1173,309 4973,871 

312,426 21,695 37,893 

665 62,34 4,42 7,59 46170,548 1195,003 5011,764 

311,435 23,159 38,047 

670 62,23 4,84 7,63 46481,983 1218,163 5049,811 

311,253 24,341 38,186 

675 62,27 4,89 7,65 46793,236 1242,503 5087,997 

311,483 24,67 38,225 

680 62,32 4,97 7,64 47104,718 1267,174 5126,222 

115,146 9,157 14,106 

681,846 62,43 4,95 7,64 47219,864 1276,331 5140,328 

TOTALES 9545,75 263,45 1040,51 47219,864 1276,331 5140,328 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
5 160,01 0 6,32 

1017,084 0 40,306 

10 246,82 0 9,8 1017,084 0 40,306 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
1438,097 0 57,232 

15 328,42 0 13,09 2455,182 0 97,537 

1844,898 0 73,706 

20 409,54 0 16,39 4300,079 0 171,244 

2249,907 0 90,181 

25 490,42 0 19,68 6549,986 0 261,424 

2651,218 0 106,656 

30 570,07 0 22,98 9201,204 0 368,08 

3051,448 0 123,131 

35 650,51 0 26,27 12252,652 0 491,212 

3453,64 0 139,606 

40 730,95 0 29,57 15706,292 0 630,818 

3785,072 0 153,198 

45 783,08 0 31,71 19491,364 0 784,016 

3952,105 0 160,206 

50 797,76 0 32,37 23443,469 0 944,222 

3977,604 0 161,527 

55 793,28 0 32,24 27421,073 0 1105,75 

3930,587 0 159,92 

60 778,95 0 31,73 31351,659 0 1265,67 

3855,175 0 157,373 

65 763,12 0 31,22 35206,834 0 1423,043 

3776,778 0 154,826 

70 747,59 0 30,71 38983,613 0 1577,868 

3702,895 0 152,278 

75 733,56 0 30,2 42686,508 0 1730,146 

3636,03 0 149,729 

80 720,85 0 29,69 46322,538 0 1879,875 

3572,951 0 147,182 

85 708,33 0 29,18 49895,489 0 2027,056 

3510,042 0 144,635 

90 695,68 0 28,67 53405,531 0 2171,691 

3446,414 0 142,087 

95 682,88 0 28,16 56851,945 0 2313,778 

3382,475 0 139,538 

100 670,11 0 27,65 60234,42 0 2453,316 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 9 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
3319,921 0 136,99 

105 657,86 0 27,14 63554,341 0 2590,306 

3260,17 0 134,444 

110 646,21 0 26,63 66814,511 0 2724,75 

3198,996 0 131,896 

115 633,39 0 26,12 70013,507 0 2856,646 

3134,036 0 129,348 

120 620,22 0 25,61 73147,543 0 2985,994 

3070,334 0 126,801 

125 607,91 0 25,11 76217,877 0 3112,795 

3011,803 0 124,253 

130 596,81 0 24,6 79229,681 0 3237,048 

2965,021 0 121,705 

135 589,2 0 24,09 82194,702 0 3358,753 

2912,921 0 119,157 

140 575,97 0 23,58 85107,623 0 3477,91 

2838,032 0 116,61 

145 559,24 0 23,07 87945,655 0 3594,52 

2764,084 0 114,062 

150 546,39 0 22,56 90709,739 0 3708,582 

2697,667 0 111,514 

155 532,67 0 22,05 93407,406 0 3820,096 

2633,125 0 108,966 

160 520,58 0 21,54 96040,53 0 3929,062 

2572,83 0 106,419 

165 508,56 0 21,03 98613,361 0 4035,481 

2511,598 0 103,871 

170 496,08 0 20,52 101124,959 0 4139,352 

2451,041 0 101,323 

175 484,33 0 20,01 103576 0 4240,675 

2392,596 0 98,775 

180 472,7 0 19,5 105968,595 0 4339,45 

2333,471 0 96,228 

185 460,68 0 18,99 108302,067 0 4435,678 

2266,511 0 93,413 

190 445,92 0 18,37 110568,577 0 4529,091 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR SENÉS. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
2149,308 0 88,553 

195 413,8 0 17,05 112717,886 0 4617,644 

1871,207 0 77,262 

200 334,68 0 13,86 114589,093 0 4694,906 

1408,545 0 58,496 

205 228,74 0 9,54 115997,638 0 4753,402 

874,921 0 36,608 

210 121,23 0 5,1 116872,559 0 4790,009 

207,824 0 8,749 

213,211 8,21 0 0,35 117080,383 0 4798,758 

TOTALES 23523,31 0 964,05 117080,38 0 4798,758 

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO BALSA INFERIOR SENÉS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO BALSA INFERIOR SENÉS 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 6/12 
(m³) 

RELLENO SELECCIONADO 
(m³) 

RELLENO ORDINARIO 
(m³) 

ALIVIADERO 5.005,42 328,18 155,82 1.504,15 

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 1,99 55,94 7,29 

10,461 280,343 36,535 

5 2,19 56,2 7,33 10,461 280,343 36,535 

11,079 281,7 36,705 

10 2,24 56,48 7,36 21,54 562,043 73,24 

11,839 282,601 36,835 

15 2,5 56,56 7,38 33,379 844,644 110,076 

12,981 281,068 36,889 

20 2,69 55,87 7,38 46,359 1125,711 146,965 

14,179 276,508 36,843 

25 2,98 54,73 7,36 60,538 1402,219 183,808 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 10 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
16,127 270,559 36,723 

30 3,47 53,49 7,33 76,666 1672,779 220,531 

18,683 261,253 36,519 

35 4 51,01 7,28 95,348 1934,031 257,05 

21,419 248,071 36,247 

40 4,57 48,22 7,22 116,767 2182,103 293,296 

26,045 233,655 35,896 

45 5,85 45,24 7,14 142,812 2415,758 329,193 

36,345 217,682 35,52 

50 8,69 41,83 7,07 179,157 2633,44 364,713 

50,185 200,689 35,226 

55 11,38 38,45 7,02 229,341 2834,129 399,939 

70,674 180,054 35,077 

60 16,88 33,58 7,01 300,015 3014,183 435,016 

89,841 163,749 35,153 

65 19,05 31,92 7,05 389,856 3177,932 470,168 

97,131 154,253 35,451 

70 19,8 29,78 7,13 486,987 3332,185 505,619 

99,402 140,254 35,85 

75 19,96 26,32 7,21 586,389 3472,44 541,469 

98,899 120,64 35,488 

80 19,6 21,93 6,98 685,288 3593,08 576,957 

96,371 96,529 33,974 

85 18,95 16,68 6,61 781,659 3689,609 610,931 

92,478 73,736 32,029 

90 18,04 12,81 6,21 874,137 3763,345 642,96 

86,951 58,908 29,968 

95 16,74 10,75 5,78 961,088 3822,253 672,928 

78,654 54,177 28,254 

100 14,72 10,92 5,52 1039,742 3876,43 701,182 

70,901 59,681 27,722 

105 13,64 12,95 5,57 1110,643 3936,112 728,905 

65,249 69,419 28,041 

110 12,46 14,82 5,65 1175,892 4005,531 756,946 

59,223 77,231 28,409 

115 11,23 16,08 5,72 1235,115 4082,761 785,354 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
53,52 82,45 28,469 

120 10,18 16,9 5,67 1288,634 4165,212 813,823 

48,957 86,046 28,406 

125 9,4 17,51 5,69 1337,591 4251,257 842,23 

44,955 91,046 28,873 

130 8,58 18,9 5,86 1382,546 4342,304 871,102 

41,548 100,384 30,066 

135 8,04 21,25 6,17 1424,093 4442,688 901,168 

38,365 112,067 31,375 

140 7,31 23,58 6,38 1462,459 4554,755 932,543 

34,778 129,337 33,753 

145 6,6 28,16 7,12 1497,237 4684,092 966,296 

31,203 142,051 35,441 

150 5,88 28,66 7,06 1528,439 4826,142 1001,738 

27,434 141,788 34,637 

155 5,1 28,05 6,8 1555,874 4967,93 1036,374 

24,111 141,243 32,663 

160 4,55 28,45 6,27 1579,985 5109,174 1069,036 

21,498 146,965 31,049 

165 4,05 30,34 6,15 1601,483 5256,138 1100,086 

19,486 156,051 30,922 

170 3,74 32,08 6,22 1620,969 5412,19 1131,008 

17,946 164,627 31,331 

175 3,43 33,77 6,32 1638,915 5576,816 1162,339 

16,065 177,094 31,881 

180 2,99 37,07 6,44 1654,98 5753,911 1194,22 

13,947 191,9 32,438 

185 2,59 39,69 6,54 1668,927 5945,811 1226,657 

11,384 206,083 32,957 

190 1,97 42,74 6,64 1680,311 6151,894 1259,614 

9,532 221,553 33,502 

195 1,85 45,88 6,76 1689,842 6373,446 1293,117 

8,635 239,516 34,246 

200 1,61 49,93 6,94 1698,478 6612,962 1327,363 

8,224 258,179 35,125 

205 1,68 53,35 7,11 1706,701 6871,141 1362,488 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 11 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
8,167 272,391 35,82 

210 1,58 55,61 7,22 1714,868 7143,532 1398,308 

6,526 281,205 36,217 

215 1,03 56,87 7,27 1721,394 7424,737 1434,525 

6,074 287,239 36,425 

220 1,4 58,02 7,3 1727,468 7711,976 1470,95 

6,807 292,981 36,603 

225 1,32 59,17 7,34 1734,275 8004,957 1507,553 

6,581 292,696 36,393 

230 1,31 57,91 7,22 1740,856 8297,653 1543,946 

5,946 283,718 35,87 

235 1,07 55,58 7,13 1746,802 8581,371 1579,816 

5,875 275,394 35,531 

240 1,28 54,58 7,08 1752,677 8856,765 1615,347 

5,992 272,455 35,422 

245 1,11 54,4 7,08 1758,669 9129,22 1650,769 

5,556 271,791 35,468 

250 1,11 54,31 7,1 1764,225 9401,01 1686,236 

5,522 271,918 35,542 

255 1,1 54,45 7,11 1769,747 9672,928 1721,778 

6,211 272,76 35,587 

260 1,39 54,65 7,12 1775,958 9945,688 1757,365 

7,238 275,103 35,735 

265 1,51 55,39 7,17 1783,197 10220,791 1793,1 

7,949 278,699 36,066 

270 1,67 56,09 7,25 1791,146 10499,49 1829,166 

8,608 282,304 36,506 

275 1,77 56,83 7,35 1799,754 10781,794 1865,672 

9,183 284,901 36,85 

280 1,9 57,13 7,39 1808,938 11066,695 1902,522 

9,916 285,347 36,845 

285 2,07 57,01 7,35 1818,854 11352,042 1939,367 

10,541 283,613 36,61 

290 2,15 56,43 7,3 1829,395 11635,655 1975,977 

10,602 279,324 36,358 

295 2,09 55,3 7,25 1839,996 11914,979 2012,336 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
10,38 274,641 36,167 

300 2,06 54,56 7,22 1850,376 12189,62 2048,503 

10,366 271,212 36,083 

305 2,08 53,92 7,21 1860,742 12460,831 2084,586 

10,011 268,624 35,981 

310 1,92 53,53 7,18 1870,753 12729,455 2120,567 

9,073 271,644 35,849 

315 1,71 55,13 7,16 1879,826 13001,099 2156,416 

7,561 278,264 35,811 

320 1,32 56,17 7,16 1887,388 13279,363 2192,227 

6,609 282,035 35,837 

325 1,33 56,64 7,17 1893,997 13561,399 2228,064 

5,626 283,666 35,834 

330 0,92 56,83 7,16 1899,622 13845,064 2263,898 

4,909 284,335 35,805 

335 1,04 56,91 7,16 1904,531 14129,399 2299,703 

5,05 283,564 35,778 

340 0,98 56,52 7,15 1909,58 14412,964 2335,481 

5,482 280,739 35,684 

345 1,21 55,78 7,12 1915,062 14693,703 2371,166 

6,229 276,264 35,526 

350 1,28 54,73 7,09 1921,291 14969,967 2406,691 

6,557 273,03 35,577 

355 1,34 54,48 7,14 1927,848 15242,997 2442,269 

6,447 272,162 35,858 

360 1,23 54,38 7,2 1934,296 15515,159 2478,126 

6,534 273,245 36,045 

365 1,38 54,92 7,22 1940,83 15788,404 2514,171 

7,021 277,322 36,226 

370 1,43 56,01 7,27 1947,851 16065,725 2550,398 

7,929 280,743 36,473 

375 1,74 56,29 7,32 1955,781 16346,468 2586,871 

9,036 280,403 36,572 

380 1,87 55,88 7,31 1964,816 16626,872 2623,443 

9,705 279,118 36,583 

385 2,01 55,77 7,32 1974,522 16905,99 2660,027 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 12 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
10,546 274,931 36,535 

390 2,21 54,2 7,29 1985,068 17180,92 2696,561 

11,469 268,257 36,298 

395 2,38 53,1 7,23 1996,537 17449,177 2732,86 

11,75 262,716 36,004 

400 2,32 51,98 7,18 2008,286 17711,893 2768,864 

11,928 260,104 35,799 

405 2,45 52,06 7,14 2020,214 17971,997 2804,663 

11,923 260,697 35,69 

410 2,32 52,22 7,13 2032,138 18232,694 2840,352 

11,739 261,452 35,746 

415 2,38 52,36 7,17 2043,876 18494,145 2876,099 

11,472 261,703 35,749 

420 2,21 52,32 7,13 2055,349 18755,848 2911,847 

10,545 261,813 35,53 

425 2,01 52,4 7,08 2065,894 19017,661 2947,377 

9,487 262,433 35,236 

430 1,79 52,57 7,01 2075,38 19280,094 2982,613 

8,435 265,817 34,991 

435 1,59 53,76 6,98 2083,815 19545,91 3017,604 

7,362 268,284 34,871 

440 1,36 53,56 6,97 2091,177 19814,194 3052,475 

6,033 269,659 35,132 

445 1,05 54,31 7,09 2097,21 20083,853 3087,607 

4,874 279,644 35,781 

450 0,9 57,55 7,23 2102,084 20363,497 3123,388 

3,563 296,683 36,464 

455 0,53 61,12 7,36 2105,647 20660,18 3159,852 

3,609 308,575 36,877 

460 0,91 62,31 7,39 2109,256 20968,755 3196,73 

4,771 312,453 36,963 

465 0,99 62,67 7,39 2114,028 21281,208 3233,693 

5,194 310,048 36,8 

470 1,08 61,35 7,33 2119,222 21591,256 3270,493 

5,796 301,361 36,502 

475 1,23 59,2 7,27 2125,018 21892,617 3306,995 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
6,545 290,769 36,193 

480 1,38 57,11 7,2 2131,563 22183,386 3343,188 

6,961 281,016 35,902 

485 1,4 55,3 7,16 2138,524 22464,402 3379,091 

7,174 270,539 35,635 

490 1,47 52,92 7,1 2145,699 22734,941 3414,725 

8,515 257,817 35,214 

495 1,94 50,21 6,99 2154,214 22992,758 3449,939 

10,098 242,575 34,718 

500 2,1 46,82 6,9 2164,311 23235,333 3484,658 

11,081 229,791 34,243 

505 2,33 45,1 6,8 2175,393 23465,124 3518,9 

12,312 219,462 33,821 

510 2,59 42,69 6,73 2187,705 23684,586 3552,722 

13,59 208,583 33,424 

515 2,84 40,74 6,64 2201,295 23893,169 3586,145 

15,18 207,06 34,014 

520 3,23 42,08 6,97 2216,475 24100,229 3620,159 

17,03 201,191 34,234 

525 3,58 38,4 6,73 2233,505 24301,42 3654,394 

19,651 181,114 33,28 

530 4,28 34,05 6,58 2253,156 24482,534 3687,674 

23,807 161,691 32,49 

535 5,24 30,63 6,41 2276,963 24644,225 3720,164 

28,647 142,951 31,633 

540 6,21 26,55 6,24 2305,61 24787,176 3751,796 

32,724 120,093 30,245 

545 6,88 21,48 5,86 2338,335 24907,269 3782,042 

36,229 102,084 29,204 

550 7,62 19,35 5,82 2374,564 25009,353 3811,246 

40,069 89,577 28,667 

555 8,41 16,48 5,64 2414,633 25098,93 3839,913 

43,771 75,364 27,626 

560 9,1 13,66 5,41 2458,404 25174,294 3867,539 

45,872 66,278 26,708 

565 9,25 12,85 5,28 2504,277 25240,571 3894,248 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 13 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
46,695 63,731 26,384 

570 9,43 12,65 5,28 2550,971 25304,302 3920,632 

46,376 64,753 26,578 

575 9,12 13,26 5,35 2597,347 25369,055 3947,21 

44,422 66,337 26,722 

580 8,64 13,28 5,34 2641,769 25435,392 3973,932 

44,713 64,219 26,586 

585 9,24 12,41 5,3 2686,482 25499,611 4000,518 

48,335 62,062 26,408 

590 10,09 12,42 5,26 2734,817 25561,673 4026,926 

53,679 61,429 26,288 

595 11,38 12,16 5,25 2788,496 25623,102 4053,215 

60,093 56,743 26,179 

600 12,66 10,54 5,22 2848,589 25679,845 4079,394 

67,484 47,192 25,864 

605 14,33 8,33 5,12 2916,073 25727,037 4105,258 

75,157 38,816 25,515 

610 15,73 7,19 5,08 2991,23 25765,853 4130,773 

82,332 31,942 25,172 

615 17,2 5,59 4,99 3073,562 25797,795 4155,945 

89,419 24,276 24,734 

620 18,56 4,12 4,91 3162,981 25822,071 4180,679 

96,819 19,111 24,299 

625 20,16 3,52 4,81 3259,8 25841,182 4204,978 

104,852 14,257 23,78 

630 21,78 2,18 4,7 3364,652 25855,439 4228,758 

115,593 7,432 23,231 

635 24,46 0,79 4,59 3480,245 25862,871 4251,989 

132,075 1,974 23,233 

640 28,37 0 4,7 3612,32 25864,845 4275,222 

153,186 0 23,67 

645 32,91 0 4,77 3765,507 25864,845 4298,892 

172,229 0 23,995 

650 35,99 0 4,83 3937,735 25864,845 4322,888 

188,199 0 24,319 

655 39,29 0 4,9 4125,934 25864,845 4347,207 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
205,298 0 24,644 

660 42,83 0 4,96 4331,232 25864,845 4371,851 

221,377 0 24,941 

665 45,72 0 5,02 4552,61 25864,845 4396,792 

235,11 0 25,215 

670 48,32 0 5,07 4787,72 25864,845 4422,007 

248,448 0 25,454 

675 51,06 0 5,11 5036,168 25864,845 4447,461 

260,866 0 25,662 

680 53,29 0 5,15 5297,034 25864,845 4473,123 

271,121 0 25,853 

685 55,16 0 5,19 5568,155 25864,845 4498,976 

273,284 0 26,062 

690 54,15 0 5,23 5841,439 25864,845 4525,038 

249,165 0 26,2 

695 45,51 0 5,25 6090,604 25864,845 4551,239 

203,102 0 25,889 

700 35,73 0 5,11 6293,706 25864,845 4577,127 

158,936 0 25,199 

705 27,85 0 4,97 6452,642 25864,845 4602,326 

121,372 0 24,578 

710 20,7 0 4,86 6574,014 25864,845 4626,905 

98,354 1,45 24,144 

715 18,64 0,58 4,8 6672,368 25866,295 4651,049 

89,585 6,603 23,572 

720 17,19 2,06 4,63 6761,953 25872,898 4674,621 

81,756 14,515 23,584 

725 15,51 3,74 4,8 6843,709 25887,413 4698,205 

71,912 25,221 24,431 

730 13,26 6,34 4,97 6915,621 25912,634 4722,636 

60,308 41,424 25,393 

735 10,87 10,23 5,19 6975,929 25954,058 4748,03 

48,824 62,814 26,473 

740 8,66 14,9 5,4 7024,754 26016,872 4774,502 

39,434 88,419 27,748 

745 7,11 20,47 5,7 7064,187 26105,291 4802,25 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 14 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
32,719 115,692 29,18 

750 5,98 25,81 5,98 7096,907 26220,983 4831,43 

27,606 142,675 30,525 

755 5,07 31,26 6,23 7124,513 26363,658 4861,955 

23,464 168,603 31,753 

760 4,32 36,18 6,47 7147,977 26532,262 4893,708 

19,629 194,538 32,909 

765 3,53 41,64 6,7 7167,606 26726,799 4926,617 

16,113 219,41 33,918 

770 2,91 46,13 6,87 7183,719 26946,21 4960,535 

13,65 240,839 34,72 

775 2,55 50,21 7,02 7197,369 27187,049 4995,255 

12,015 259,031 35,439 

780 2,26 53,41 7,16 7209,384 27446,08 5030,694 

10,681 271,783 36,037 

785 2,01 55,31 7,26 7220,064 27717,863 5066,731 

4,072 113,086 14,783 

787,033 1,99 55,94 7,29 7224,136 27830,95 5081,514 

TOTAL 1447,96 5655,16 1027,95 7224,136 27830,95 5081,514 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 149,63 0 22,31 

839,848 0 120,639 

5 186,31 0 25,95 839,848 0 120,639 

1037,104 0 136,596 

10 228,53 0 28,69 1876,951 0 257,235 

1268,767 0 149,976 

15 278,97 0 31,3 3145,719 0 407,211 

1590,875 0 165,074 

20 357,38 0 34,73 4736,593 0 572,285 

2127,921 0 186,865 

25 493,79 0 40,02 6864,514 0 759,151 

2809,942 0 214,337 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
30 630,18 0 45,72 9674,456 0 973,488 

3285,754 0 239,636 

35 684,12 0 50,14 12960,211 0 1213,124 

3388,82 0 252,12 

40 671,41 0 50,71 16349,031 0 1465,244 

3301,288 0 253,393 

45 649,11 0 50,65 19650,319 0 1718,638 

3166,15 0 252,196 

50 617,35 0 50,23 22816,469 0 1970,833 

2991,755 0 249,152 

55 579,35 0 49,43 25808,224 0 2219,986 

2767,198 0 243,132 

60 527,53 0 47,82 28575,422 0 2463,118 

2478,773 0 224,032 

65 463,98 0 41,79 31054,195 0 2687,15 

2141,12 0 191,328 

70 392,47 0 34,74 33195,315 0 2878,478 

1826,085 0 163,516 

75 337,96 0 30,66 35021,4 0 3041,993 

1591,426 0 148,187 

80 298,61 0 28,61 36612,826 0 3190,18 

1419,869 0 139,504 

85 269,34 0 27,19 38032,695 0 3329,683 

1288,906 0 133,092 

90 246,22 0 26,05 39321,601 0 3462,775 

1181,205 0 127,373 

95 226,26 0 24,9 40502,806 0 3590,149 

1089,529 0 121,669 

100 209,55 0 23,76 41592,335 0 3711,817 

1009,719 0 115,965 

105 194,34 0 22,62 42602,054 0 3827,782 

932,396 0 110,269 

110 178,62 0 21,48 43534,45 0 3938,051 

863,204 0 104,965 

115 166,66 0 20,5 44397,654 0 4043,017 

812,862 0 100,078 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 15 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR SENÉS. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
120 158,49 0 19,53 45210,516 0 4143,095 

776,355 0 95,732 

125 152,06 0 18,76 45986,871 0 4238,826 

748,837 0 92,37 

130 147,48 0 18,19 46735,708 0 4331,196 

725,578 0 89,917 

135 142,75 0 17,78 47461,286 0 4421,113 

702,801 0 88,143 

140 138,37 0 17,48 48164,087 0 4509,256 

680,075 0 86,612 

145 133,66 0 17,17 48844,162 0 4595,869 

655,4 0 85,083 

150 128,5 0 16,86 49499,562 0 4680,952 

628,107 0 83,554 

155 122,74 0 16,56 50127,669 0 4764,505 

594,297 0 82,025 

160 114,97 0 16,25 50721,966 0 4846,531 

553,712 0 80,496 

165 106,51 0 15,95 51275,677 0 4927,027 

514,409 0 78,966 

170 99,25 0 15,64 51790,087 0 5005,993 

477,049 0 77,436 

175 91,57 0 15,33 52267,135 0 5083,429 

434,948 0 75,907 

180 82,41 0 15,03 52702,083 0 5159,335 

390,83 0 74,297 

185 73,92 0 14,69 53092,912 0 5233,633 

343,232 0 70,736 

190 63,37 0 13,6 53436,144 0 5304,368 

260,06 0 60,788 

195 40,65 0 10,71 53696,204 0 5365,156 

74,232 0 19,206 

197,303 23,82 0 5,97 53770,437 0 5384,362 

TOTAL 10858,19 0 1095,5 53770,437 0 5384,362 

3.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO BALSA INFERIOR 
SENÉS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO BALSA SUPERIOR SENÉS 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 6/12 
(m³) 

RELLENO SELECCIONADO 
(m³) 

RELLENO ORDINARIO 
(m³) 

ALIVIADERO 417,33 145,02 73,45 175,07 

DESAGÜE DE FONDO 309,15 11,04 17,46 280,65 

3.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA INFERIOR SENÉS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA INFERIOR SENÉS 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 0 0,87 1,87 

0 4,496 8,54 

5 0 0,93 1,54 0 4,496 8,54 

0 11,629 8,759 

10 0 3,72 1,96 0 16,125 17,299 

0 17,791 9,639 

15 0 3,4 1,9 0 33,916 26,938 

0 17,394 9,61 

20 0 3,56 1,95 0 51,31 36,547 

0 7,23 7,749 

24,06 0 0 1,87 0 58,54 44,296 

TOTALES 0 0 0 0 58,54 44,296 

3.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 24,2 12,4 6,68 

116,517 66,867 33,665 

5 22,41 14,35 6,78 116,517 66,867 33,665 

107,116 78,113 34,234 

10 20,44 16,9 6,91 223,633 144,98 67,899 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 16 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
98,538 90,731 34,82 

15 18,98 19,39 7,02 322,171 235,711 102,719 

89,145 104,743 35,373 

20 16,68 22,5 7,13 411,316 340,454 138,092 

79,04 124,232 36,112 

25 14,94 27,19 7,31 490,356 464,686 174,205 

70,467 147,202 37,063 

30 13,25 31,69 7,51 560,823 611,887 211,267 

62,093 166,533 37,816 

35 11,59 34,92 7,61 622,916 778,42 249,083 

54,028 182,156 38,191 

40 10,02 37,94 7,66 676,944 960,576 287,275 

46,708 199,711 38,615 

45 8,66 41,94 7,78 723,652 1160,287 325,89 

41,702 221,683 39,21 

50 8,02 46,73 7,9 765,354 1381,97 365,1 

33,172 279,445 40 

55 5,25 65,05 8,1 798,526 1661,415 405,1 

18,878 332,026 40,697 

60 2,3 67,76 8,18 817,404 1993,441 445,797 

12,632 336,668 40,987 

65 2,75 66,9 8,22 830,036 2330,109 486,784 

14,104 335,599 41,139 

70 2,89 67,34 8,24 844,139 2665,709 527,923 

14,501 337,523 41,499 

75 2,91 67,67 8,36 858,64 3003,232 569,423 

14,55 339,449 42,21 

80 2,91 68,11 8,52 873,19 3342,681 611,633 

14,594 341,424 42,788 

85 2,92 68,46 8,59 887,783 3684,105 654,421 

14,632 341,903 42,952 

90 2,93 68,3 8,59 902,415 4026,007 697,372 

14,616 340,871 42,942 

95 2,92 68,05 8,59 917,032 4366,878 740,314 

14,574 340,373 42,941 

100 2,91 68,1 8,59 931,606 4707,252 783,255 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
14,629 340,112 42,944 

105 2,94 67,95 8,59 946,235 5047,364 826,198 

14,727 339,257 42,959 

110 2,95 67,76 8,59 960,962 5386,62 869,158 

14,654 340,218 42,937 

115 2,91 68,33 8,58 975,616 5726,838 912,094 

14,444 341,236 42,857 

120 2,87 68,16 8,56 990,061 6068,074 954,952 

14,263 344,523 42,97 

125 2,84 69,65 8,63 1004,324 6412,596 997,921 

13,529 353,221 43,417 

130 2,57 71,64 8,74 1017,852 6765,817 1041,338 

12,232 359,743 44,239 

135 2,32 72,25 8,95 1030,084 7125,56 1085,577 

7,846 421,826 45,29 

140 0,82 96,48 9,16 1037,93 7547,386 1130,867 

2,047 494,812 45,871 

145 0 101,45 9,19 1039,976 8042,199 1176,738 

0 513,367 46,007 

150 0 103,9 9,22 1039,976 8555,566 1222,745 

0 520,478 46,142 

155 0 104,29 9,24 1039,976 9076,044 1268,887 

0 522,09 46,247 

160 0 104,54 9,26 1039,976 9598,134 1315,134 

0 522,854 46,313 

165 0 104,6 9,27 1039,976 10120,988 1361,447 

0 521,956 46,328 

170 0 104,18 9,26 1039,976 10642,943 1407,775 

0 524,659 46,302 

175 0 105,68 9,26 1039,976 11167,603 1454,077 

0 553,089 46,534 

180 0 115,56 9,36 1039,976 11720,692 1500,611 

0 599,453 47,312 

185 0 124,23 9,57 1039,976 12320,145 1547,923 

0 629,959 48,26 

190 0 127,76 9,74 1039,976 12950,104 1596,182 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 17 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 638,696 48,771 

195 0 127,72 9,77 1039,976 13588,8 1644,953 

0 640,705 48,844 

200 0 128,56 9,76 1039,976 14229,505 1693,797 

0 641,659 48,788 

205 0 128,1 9,75 1039,976 14871,164 1742,585 

0 641,364 48,739 

210 0 128,44 9,75 1039,976 15512,528 1791,324 

0 642,464 48,616 

215 0 128,54 9,7 1039,976 16154,991 1839,94 

0 643,366 48,571 

220 0 128,81 9,73 1039,976 16798,357 1888,51 

0 645,294 48,6 

225 0 129,31 9,71 1039,976 17443,651 1937,11 

0 646,36 48,529 

230 0 129,23 9,7 1039,976 18090,012 1985,639 

0 645,095 48,476 

235 0 128,81 9,69 1039,976 18735,106 2034,115 

0 643,035 48,454 

240 0 128,41 9,69 1039,976 19378,141 2082,57 

0 641,444 48,45 

245 0 128,17 9,69 1039,976 20019,585 2131,02 

0 639,772 48,417 

250 0 127,74 9,68 1039,976 20659,357 2179,437 

0 638,114 48,356 

255 0 127,51 9,67 1039,976 21297,471 2227,793 

0 638,737 48,357 

260 0 127,99 9,68 1039,976 21936,208 2276,15 

0 640,462 48,433 

265 0 128,2 9,7 1039,976 22576,67 2324,584 

0 636,737 48,561 

270 0 126,5 9,73 1039,976 23213,406 2373,145 

0 623,389 48,644 

275 0 122,86 9,73 1039,976 23836,795 2421,788 

0 608,398 48,19 

280 0 120,5 9,55 1039,976 24445,193 2469,979 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 602,618 47,759 

285 0 120,55 9,56 1039,976 25047,811 2517,738 

0 600,356 47,818 

290 0 119,6 9,57 1039,976 25648,166 2565,556 

0 596,866 47,87 

295 0 119,15 9,58 1039,976 26245,032 2613,425 

0 596,041 47,886 

300 0 119,27 9,58 1039,976 26841,074 2661,311 

0 595,455 47,88 

305 0 118,92 9,58 1039,976 27436,528 2709,191 

0 595,37 47,867 

310 0 119,23 9,57 1039,976 28031,899 2757,058 

0 596,587 47,844 

315 0 119,4 9,57 1039,976 28628,486 2804,902 

0 596,795 47,82 

320 0 119,32 9,56 1039,976 29225,281 2852,722 

0 597,737 47,822 

325 0 119,78 9,57 1039,976 29823,018 2900,544 

0 599,931 47,837 

330 0 120,19 9,57 1039,976 30422,949 2948,38 

0 599,533 47,724 

335 0 119,62 9,52 1039,976 31022,482 2996,104 

0 587,491 48,04 

340 0 115,38 9,69 1039,976 31609,973 3044,144 

0 624,186 50,996 

345 0 134,3 10,7 1039,976 32234,158 3095,141 

0 697,007 53,166 

350 0 144,51 10,56 1039,976 32931,166 3148,307 

0 722,108 52,461 

355 0 144,34 10,42 1039,976 33653,273 3200,767 

0 708,38 52,16 

360 0 139,01 10,44 1039,976 34361,653 3252,928 

0 647,4 51,864 

365 0 119,95 10,3 1039,976 35009,053 3304,792 

0 580,511 49,315 

370 0 112,26 9,42 1039,976 35589,565 3354,106 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 18 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 561,28 47,268 

375 0 112,25 9,48 1039,976 36150,845 3401,374 

0,988 565,03 47,578 

380 0,4 113,76 9,55 1040,965 36715,875 3448,952 

1,884 567,016 47,63 

385 0,36 113,05 9,51 1042,849 37282,89 3496,583 

0,896 557,344 47,335 

390 0 109,89 9,43 1043,744 37840,234 3543,918 

0 543,734 46,78 

395 0 107,6 9,28 1043,744 38383,969 3590,698 

0 522,289 45,813 

400 0 101,31 9,04 1043,744 38906,258 3636,511 

1,228 488,549 45,031 

405 0,49 94,11 8,97 1044,973 39394,807 3681,542 

2,973 457,592 44,576 

410 0,7 88,93 8,86 1047,946 39852,4 3726,118 

3,806 437,426 44,296 

415 0,82 86,04 8,86 1051,752 40289,826 3770,414 

4,206 427,235 44,301 

420 0,86 84,85 8,86 1055,958 40717,06 3814,715 

4,006 423,787 44,303 

425 0,74 84,66 8,86 1059,964 41140,848 3859,017 

3,71 422,164 44,283 

430 0,74 84,2 8,85 1063,674 41563,012 3903,3 

3,667 421,169 44,258 

435 0,73 84,26 8,85 1067,341 41984,181 3947,558 

3,869 420,698 44,224 

440 0,82 84,01 8,84 1071,209 42404,879 3991,783 

4,253 418,901 44,183 

445 0,88 83,55 8,83 1075,463 42823,78 4035,965 

4,401 421,159 44,211 

450 0,88 84,92 8,85 1079,864 43244,939 4080,176 

4,402 433,207 44,515 

455 0,88 88,37 8,95 1084,267 43678,146 4124,691 

3,62 434,91 44,272 

460 0,57 85,6 8,76 1087,887 44113,056 4168,963 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
3,955 411,316 43,866 

465 1,02 78,93 8,79 1091,842 44524,372 4212,829 

6,581 395,098 43,964 

470 1,62 79,11 8,79 1098,423 44919,47 4256,794 

7,599 397,156 43,966 

475 1,42 79,75 8,79 1106,022 45316,626 4300,76 

6,488 399,36 43,955 

480 1,17 79,99 8,79 1112,51 45715,986 4344,715 

6,216 399,287 43,955 

485 1,31 79,72 8,79 1118,726 46115,273 4388,67 

6,738 398,217 43,973 

490 1,38 79,57 8,8 1125,464 46513,49 4432,643 

7,201 394,977 43,996 

495 1,5 78,43 8,8 1132,665 46908,467 4476,639 

14,375 374,23 43,957 

500 4,25 71,27 8,78 1147,041 47282,697 4520,596 

24,295 324,171 42,951 

505 5,47 58,4 8,4 1171,336 47606,867 4563,547 

30,532 279,268 41,616 

510 6,75 53,31 8,25 1201,868 47886,135 4605,163 

36,206 255,06 40,91 

515 7,74 48,72 8,12 1238,074 48141,196 4646,073 

40,977 233,512 40,244 

520 8,65 44,69 7,98 1279,052 48374,707 4686,317 

46,105 215,137 39,653 

525 9,79 41,37 7,88 1325,157 48589,844 4725,97 

51,973 199,006 39,16 

530 11 38,23 7,78 1377,129 48788,85 4765,129 

57,971 183,839 38,685 

535 12,19 35,3 7,69 1435,101 48972,689 4803,814 

65,837 169,148 38,215 

540 14,15 32,36 7,6 1500,937 49141,836 4842,029 

74,906 152,082 37,67 

545 15,82 28,48 7,47 1575,844 49293,919 4879,699 

81,394 132,581 36,873 

550 16,74 24,56 7,28 1657,238 49426,5 4916,572 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 19 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
87,582 112,512 35,896 

555 18,29 20,45 7,08 1744,82 49539,012 4952,469 

95,035 92,409 34,937 

560 19,72 16,52 6,89 1839,855 49631,421 4987,405 

101,888 75,188 34,013 

565 21,03 13,56 6,71 1941,743 49706,609 5021,419 

109,563 61,218 33,169 

570 22,79 10,93 6,56 2051,305 49767,827 5054,588 

122,411 52,192 32,613 

575 26,17 9,95 6,49 2173,716 49820,019 5087,201 

136,621 32,129 31,27 

580 28,48 2,9 6,02 2310,338 49852,148 5118,471 

147,165 9,141 30,218 

585 30,39 0,75 6,07 2457,502 49861,289 5148,689 

160,812 1,885 30,524 

590 33,94 0 6,14 2618,315 49863,174 5179,213 

184,54 0 30,933 

595 39,88 0 6,23 2802,855 49863,174 5210,146 

214,063 0 31,366 

600 45,75 0 6,31 3016,918 49863,174 5241,513 

243,669 0 31,744 

605 51,72 0 6,38 3260,587 49863,174 5273,257 

272,096 0 32,09 

610 57,12 0 6,45 3532,684 49863,174 5305,348 

292,329 0 32,436 

615 59,81 0 6,52 3825,013 49863,174 5337,784 

299,421 0 32,703 

620 59,95 0 6,56 4124,434 49863,174 5370,487 

298,572 0 32,783 

625 59,47 0 6,55 4423,006 49863,174 5403,27 

293,017 0 32,661 

630 57,73 0 6,51 4716,023 49863,174 5435,931 

278,393 0 32,357 

635 53,63 0 6,43 4994,416 49863,174 5468,288 

254,33 0 31,965 

640 48,11 0 6,35 5248,746 49863,174 5500,253 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
225,395 0 31,558 

645 42,05 0 6,27 5474,141 49863,174 5531,811 

194,798 0 31,103 

650 35,87 0 6,17 5668,939 49863,174 5562,914 

170,087 2,459 30,615 

655 32,17 0,98 6,07 5839,026 49865,633 5593,529 

156,535 9,963 30,239 

660 30,45 3 6,02 5995,561 49875,596 5623,769 

149,705 18,305 30,419 

665 29,43 4,32 6,15 6145,266 49893,901 5654,188 

144,762 23,882 30,968 

670 28,47 5,23 6,24 6290,027 49917,784 5685,156 

139,983 28,077 31,325 

675 27,52 6 6,29 6430,011 49945,861 5716,481 

138,733 30,003 31,467 

680 27,97 6 6,3 6568,744 49975,864 5747,948 

141,725 28,875 31,459 

685 28,72 5,55 6,29 6710,468 50004,739 5779,408 

145,518 26,989 31,371 

690 29,49 5,25 6,26 6855,987 50031,728 5810,779 

146,805 25,814 31,219 

695 29,24 5,08 6,22 7002,792 50057,542 5841,997 

145,441 25,125 31,05 

700 28,94 4,97 6,19 7148,234 50082,668 5873,047 

143,633 25,118 30,993 

705 28,51 5,07 6,2 7291,867 50107,785 5904,041 

140,973 26,287 31,084 

710 27,88 5,44 6,23 7432,84 50134,073 5935,124 

139,763 28,799 31,213 

715 28,03 6,08 6,25 7572,604 50162,871 5966,337 

139,956 30,713 31,314 

720 27,95 6,21 6,27 7712,56 50193,585 5997,651 

139,437 31,146 31,4 

725 27,82 6,25 6,29 7851,997 50224,731 6029,051 

138,265 35,185 31,786 

730 27,49 7,82 6,43 7990,263 50259,916 6060,838 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 20 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
135,862 40,974 32,291 

735 26,86 8,57 6,49 8126,125 50300,89 6093,129 

131,919 44,87 32,502 

740 25,91 9,38 6,51 8258,044 50345,76 6125,631 

127,089 50,708 32,798 

745 24,93 10,9 6,61 8385,132 50396,467 6158,429 

88,08 41,743 23,832 

748,586 24,2 12,38 6,68 8473,212 50438,211 6182,261 

TOTALES 1725,82 10103,37 1244,97 8473,212 50438,211 6182,261 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
5 0 2,02 7,05 

6,551 13,202 47,264 

10 2,62 3,26 11,85 6,551 13,202 47,264 

21,279 16,654 71,255 

15 5,89 3,4 16,65 27,83 29,856 118,519 

44,725 16,805 95,057 

20 12 3,32 21,37 72,555 46,661 213,576 

80,973 15,677 115,819 

25 20,39 2,95 24,95 153,528 62,338 329,395 

126,518 14,605 133,706 

30 30,22 2,89 28,53 280,046 76,943 463,101 

174,698 13,349 151,571 

35 39,66 2,45 32,1 454,745 90,292 614,671 

229,757 13,85 169,435 

40 52,24 3,09 35,67 684,502 104,142 784,106 

278,457 20,032 187,298 

45 59,14 4,92 39,25 962,958 124,174 971,404 

324,257 19,644 204,879 

50 70,56 2,94 42,71 1287,216 143,818 1176,283 

373,558 7,346 218,173 

55 78,86 0 44,56 1660,774 151,163 1394,456 

422,916 0 225,121 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
60 90,3 0 45,48 2083,69 151,163 1619,577 

490,159 0 227,874 

65 105,76 0 45,66 2573,849 151,163 1847,451 

563,786 0 228,425 

70 119,75 0 45,71 3137,634 151,163 2075,876 

641,242 0 228,629 

75 136,74 0 45,75 3778,876 151,163 2304,505 

738,567 0 228,833 

80 158,68 0 45,79 4517,444 151,163 2533,337 

836,341 0 229,036 

85 175,85 0 45,83 5353,785 151,163 2762,373 

949,333 0 229,239 

90 203,88 0 45,87 6303,118 151,163 2991,612 

1055,63 0 229,443 

95 218,37 0 45,91 7358,748 151,163 3221,055 

1101,315 0 229,647 

100 222,16 0 45,95 8460,063 151,163 3450,702 

1137,927 0 229,851 

105 233,02 0 45,99 9597,99 151,163 3680,553 

1197,83 0 230,055 

110 246,12 0 46,03 10795,82 151,163 3910,608 

1272,645 0 230,258 

115 262,94 0 46,07 12068,466 151,163 4140,866 

1350,924 0 230,461 

120 277,43 0 46,11 13419,39 151,163 4371,328 

1448,152 0 230,666 

125 301,83 0 46,15 14867,542 151,163 4601,993 

1565,482 0 230,869 

130 324,36 0 46,19 16433,024 151,163 4832,862 

1653,446 0 231,068 

135 337,02 0 46,23 18086,47 151,163 5063,93 

1735,363 0 231,272 

140 357,13 0 46,28 19821,833 151,163 5295,202 

1856,117 0 231,481 

145 385,32 0 46,32 21677,949 151,163 5526,682 

2013,318 0 231,684 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 21 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
150 420,01 0 46,36 23691,267 151,163 5758,367 

2181,22 0 231,12 

155 452,48 0 46,09 25872,487 151,163 5989,487 

2316,269 0 227,792 

160 474,03 0 45,03 28188,756 151,163 6217,279 

2395,39 0 219,658 

165 484,13 0 42,84 30584,146 151,163 6436,936 

2409,123 0 206,238 

170 479,52 0 39,66 32993,269 151,163 6643,175 

2359,388 0 190,343 

175 464,24 0 36,48 35352,657 151,163 6833,517 

2259,608 0 174,446 

180 439,61 0 33,3 37612,265 151,163 7007,963 

2105,346 0 158,551 

185 402,53 0 30,12 39717,611 151,163 7166,515 

1923,875 0 142,657 

190 367,02 0 26,94 41641,486 151,163 7309,171 

1743,747 0 126,761 

195 330,48 0 23,76 43385,233 151,163 7435,933 

1555,136 0 110,866 

200 291,58 0 20,58 44940,368 151,163 7546,798 

1356,2 0 94,97 

205 250,9 0 17,4 46296,568 151,163 7641,769 

1149,167 0 79,075 

210 208,76 0 14,23 47445,735 151,163 7720,843 

937,28 0 63,179 

215 166,15 0 11,05 48383,015 151,163 7784,023 

674,051 0 44,544 

220 103,47 0 6,77 49057,066 151,163 7828,567 

217,963 0 14,248 

223,771 12,13 0 0,79 49275,029 151,163 7842,815 

TOTALES 9875,28 31,24 1573,41 49275,029 151,163 7842,815 

3.7 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO BALSA INFERIOR 
ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO BALSA INFERIOR ROBRES 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 6/12 
(m³) 

RELLENO SELECCIONADO 
(m³) 

RELLENO ORDINARIO 
(m³) 

ALIVIADERO 570,90 181,20 86,03 301,60 

DESAGÜE DE FONDO 1656,29 27,73 43,17 1584,39 

3.8 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA INFERIOR ROBRES 

MOVIMIENTO DE  TIERRAS CAMINO BALSA INFERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 0 1,33 1,76 

0 18,764 10,303 

5 0 6,17 2,36 0 18,764 10,303 

0 18,674 9,78 

10 0 1,3 1,55 0 37,438 20,083 

TOTALES 0 8,8 5,67 0 37,438 20,083 

3.9 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INTERMEDIA ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 54,53 4,81 7,65 

255,872 33,364 38,797 

5 47,82 8,53 7,87 255,872 33,364 38,797 

224,468 50,902 39,809 

10 41,97 11,83 8,05 480,339 84,266 78,607 

181,714 71,792 40,623 

15 30,72 16,89 8,2 662,053 156,058 119,23 

150,711 80,149 41,126 

20 29,57 15,17 8,25 812,764 236,207 160,356 

150,208 70,436 41,341 

25 30,52 13 8,28 962,972 306,643 201,697 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 22 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
153,464 79,138 43,455 

30 30,87 18,65 9,1 1116,436 385,781 245,152 

155,395 108,19 46,536 

35 31,29 24,62 9,52 1271,831 493,972 291,688 

151,028 142,485 48,7 

40 29,12 32,37 9,96 1422,859 636,457 340,389 

135,964 183,788 50,502 

45 25,26 41,15 10,24 1558,823 820,245 390,891 

116,039 241,221 52,498 

50 21,15 55,34 10,76 1674,862 1061,466 443,389 

96,131 314,085 54,33 

55 17,3 70,29 10,97 1770,993 1375,551 497,719 

77,932 395,299 55,442 

60 13,87 87,83 11,21 1848,925 1770,851 553,161 

61,852 492,917 56,802 

65 10,87 109,34 11,51 1910,777 2263,768 609,963 

48,263 607,951 58,621 

70 8,44 133,84 11,93 1959,04 2871,719 668,584 

37,306 725,718 60,758 

75 6,49 156,44 12,37 1996,346 3597,437 729,343 

28,645 809,822 62,618 

80 4,97 167,48 12,68 2024,991 4407,258 791,961 

19,177 855,673 63,843 

85 2,7 174,78 12,86 2044,168 5262,931 855,804 

15,375 879,605 64,499 

90 3,45 177,06 12,94 2059,543 6142,536 920,303 

18,817 890,748 64,93 

95 4,08 179,24 13,03 2078,36 7033,284 985,233 

20,743 902,955 65,368 

100 4,22 181,94 13,12 2099,103 7936,239 1050,601 

21,115 923,725 65,768 

105 4,22 187,55 13,19 2120,218 8859,964 1116,369 

20,914 951,681 66,286 

110 4,14 193,12 13,32 2141,133 9811,645 1182,655 

19,155 978,824 67,058 

115 3,52 198,41 13,5 2160,288 10790,469 1249,712 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
15,188 1010,472 67,5 

120 2,55 205,78 13,5 2175,476 11800,941 1317,212 

11,171 1050,695 67,5 

125 1,91 214,5 13,5 2186,647 12851,637 1384,712 

7,969 1086,199 67,5 

130 1,27 219,98 13,5 2194,615 13937,835 1452,212 

5,422 1106,167 67,329 

135 0,9 222,48 13,43 2200,038 15044,002 1519,541 

5,736 1115,758 67,141 

140 1,4 223,82 13,42 2205,773 16159,76 1586,682 

8,991 1113,645 67,035 

145 2,2 221,64 13,39 2214,765 17273,404 1653,717 

10,456 1084,732 66,64 

150 1,99 212,25 13,27 2225,221 18358,136 1720,357 

9,425 1035,998 65,755 

155 1,78 202,14 13,04 2234,645 19394,135 1786,112 

7,435 977,755 64,528 

160 1,19 188,96 12,78 2242,08 20371,889 1850,641 

6,072 913,07 63,418 

165 1,24 176,27 12,59 2248,152 21284,96 1914,059 

9,023 877,517 62,959 

170 2,37 174,74 12,59 2257,175 22162,477 1977,019 

16,51 880,106 63,538 

175 4,23 177,31 12,82 2273,686 23042,582 2040,556 

22,05 899,629 64,546 

180 4,59 182,55 13 2295,735 23942,211 2105,103 

16,114 952,87 65,262 

185 1,86 198,6 13,11 2311,85 24895,081 2170,365 

11,367 1015,127 65,828 

190 2,69 207,45 13,22 2323,216 25910,208 2236,193 

14,776 1026,25 66,274 

195 3,22 203,05 13,29 2337,992 26936,458 2302,467 

16,145 1015,683 66,571 

200 3,23 203,22 13,34 2354,137 27952,141 2369,038 

16,751 1010,809 66,842 

205 3,47 201,1 13,4 2370,888 28962,95 2435,88 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 23 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
15,941 996,576 66,742 

210 2,91 197,53 13,3 2386,829 29959,527 2502,622 

14,775 971,353 65,908 

215 3 191,01 13,06 2401,604 30930,88 2568,53 

15,558 948,594 65,201 

220 3,22 188,42 13,02 2417,162 31879,474 2633,731 

16,437 934,967 64,906 

225 3,35 185,56 12,94 2433,598 32814,441 2698,637 

18,431 927,893 64,851 

230 4,02 185,59 13 2452,03 33742,335 2763,488 

23,74 926,089 65,651 

235 5,48 184,84 13,26 2475,77 34668,424 2829,139 

31,583 912,705 66,569 

240 7,16 180,24 13,36 2507,353 35581,129 2895,708 

39,941 893,912 67,018 

245 8,82 177,32 13,44 2547,294 36475,04 2962,726 

46,792 885,996 67,232 

250 9,9 177,07 13,45 2594,085 37361,037 3029,958 

49,894 886,348 67,186 

255 10,06 177,46 13,43 2643,98 38247,384 3097,144 

51,191 879,107 67,001 

260 10,42 174,18 13,38 2695,171 39126,491 3164,146 

53,808 850,553 66,513 

265 11,11 166,04 13,23 2748,979 39977,044 3230,659 

58,346 797,602 65,277 

270 12,23 153 12,88 2807,325 40774,646 3295,936 

64,621 732,61 63,415 

275 13,62 140,05 12,49 2871,946 41507,256 3359,351 

71,739 666,237 61,282 

280 15,08 126,45 12,03 2943,685 42173,493 3420,634 

79,34 595,509 58,959 

285 16,66 111,75 11,56 3023,025 42769,002 3479,593 

87,356 517,963 56,365 

290 18,29 95,43 10,99 3110,381 43286,964 3535,957 

96,219 433,17 53,626 

295 20,2 77,84 10,46 3206,6 43720,135 3589,584 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
106,003 345,669 50,881 

300 22,2 60,43 9,89 3312,602 44065,804 3640,465 

117,214 266,463 48,079 

305 24,69 46,16 9,34 3429,816 44332,267 3688,543 

129,579 199,636 45,441 

310 27,15 33,7 8,84 3559,395 44531,903 3733,984 

148,864 140,429 43,141 

315 32,4 22,47 8,42 3708,259 44672,332 3777,125 

177,211 91,66 41,249 

320 38,48 14,19 8,08 3885,47 44763,992 3818,374 

211,901 53,949 39,727 

325 46,28 7,39 7,81 4097,371 44817,941 3858,102 

252,171 27,89 38,621 

330 54,59 3,77 7,64 4349,541 44845,831 3896,722 

289,285 9,42 38,495 

335 61,12 0 7,76 4638,826 44855,251 3935,218 

335,749 0 39,643 

340 73,18 0 8,1 4974,575 44855,251 3974,861 

401,507 0 41,153 

345 87,43 0 8,36 5376,082 44855,251 4016,014 

453,524 0 41,721 

350 93,98 0 8,32 5829,605 44855,251 4057,735 

473,692 0 41,44 

355 95,49 0 8,25 6303,298 44855,251 4099,175 

471,874 0 41,136 

360 93,26 0 8,2 6775,172 44855,251 4140,311 

462,104 0 40,885 

365 91,58 0 8,15 7237,275 44855,251 4181,197 

457,996 0 40,764 

370 91,61 0 8,15 7695,271 44855,251 4221,961 

459,468 0 40,795 

375 92,17 0 8,16 8154,738 44855,251 4262,755 

463,073 0 40,875 

380 93,06 0 8,19 8617,812 44855,251 4303,63 

468,536 0 40,99 

385 94,36 0 8,21 9086,348 44855,251 4344,62 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 24 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
475,158 0 41,111 

390 95,7 0 8,23 9561,506 44855,251 4385,731 

484,379 0 41,241 

395 98,05 0 8,26 10045,884 44855,251 4426,972 

498,04 0 41,382 

400 101,17 0 8,29 10543,925 44855,251 4468,354 

511,52 0 41,702 

405 103,44 0 8,39 11055,444 44855,251 4510,057 

520,02 0 41,948 

410 104,57 0 8,39 11575,464 44855,251 4552,005 

522,135 0 41,884 

415 104,28 0 8,36 12097,599 44855,251 4593,889 

520,911 0 41,692 

420 104,08 0 8,31 12618,511 44855,251 4635,58 

517,599 0 41,388 

425 102,96 0 8,24 13136,11 44855,251 4676,968 

510,589 0 41,075 

430 101,28 0 8,19 13646,699 44855,251 4718,043 

501,427 0 40,744 

435 99,3 0 8,11 14148,126 44855,251 4758,787 

491,81 0 40,462 

440 97,43 0 8,07 14639,937 44855,251 4799,249 

479,642 0 40,253 

445 94,43 0 8,03 15119,579 44855,251 4839,502 

465,919 0 40,004 

450 91,94 0 7,97 15585,497 44855,251 4879,507 

451,925 0 39,89 

455 88,83 0 7,98 16037,422 44855,251 4919,397 

437,472 0 39,934 

460 86,16 0 7,99 16474,894 44855,251 4959,331 

428,923 0 39,952 

465 85,41 0 7,99 16903,818 44855,251 4999,282 

424,362 0 39,894 

470 84,33 0 7,97 17328,18 44855,251 5039,176 

418,564 0 39,87 

475 83,09 0 7,98 17746,743 44855,251 5079,046 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
414,463 0 39,907 

480 82,69 0 7,98 18161,206 44855,251 5118,953 

412,413 0 39,941 

485 82,27 0 7,99 18573,619 44855,251 5158,894 

410,399 0 39,991 

490 81,89 0 8 18984,019 44855,251 5198,886 

408,238 0 39,999 

495 81,41 0 8 19392,257 44855,251 5238,885 

406,436 0 39,929 

500 81,17 0 7,98 19798,693 44855,251 5278,814 

404,004 0 39,804 

505 80,43 0 7,95 20202,697 44855,251 5318,618 

398,695 0 39,683 

510 79,04 0 7,93 20601,392 44855,251 5358,301 

395,218 0 39,721 

515 79,04 0 7,96 20996,61 44855,251 5398,022 

392,357 0 39,839 

520 77,9 0 7,97 21388,967 44855,251 5437,862 

384,982 0 39,838 

525 76,09 0 7,96 21773,949 44855,251 5477,699 

372,543 0 39,665 

530 72,92 0 7,91 22146,491 44855,251 5517,364 

352,943 0 39,3 

535 68,25 0 7,81 22499,434 44855,251 5556,664 

329,73 0 38,77 

540 63,64 0 7,69 22829,164 44855,251 5595,434 

307,83 3,189 38,186 

545 59,49 1,28 7,58 23136,995 44858,44 5633,621 

288,517 12,238 37,81 

550 55,91 3,62 7,54 23425,512 44870,678 5671,431 

115,969 8,616 15,948 

552,1 54,53 4,59 7,65 23541,481 44879,295 5687,379 

TOTALES 4794,86 8982,9 1149,5 23541,481 44879,295 5687,379 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 25 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 114,92 0 6,66 

842,928 0 54,231 

5 222,25 0 15,03 842,928 0 54,231 

1115,976 0 77,544 

10 224,14 0 15,98 1958,904 0 131,775 

1141,433 0 81,959 

15 232,43 0 16,8 3100,337 0 213,734 

1197,026 0 86,044 

20 246,38 0 17,62 4297,363 0 299,778 

1264,411 0 90,127 

25 259,39 0 18,43 5561,774 0 389,906 

1330,987 0 94,211 

30 273,01 0 19,25 6892,761 0 484,117 

1400,567 0 98,296 

35 287,22 0 20,07 8293,328 0 582,413 

1473,986 0 102,379 

40 302,37 0 20,88 9767,314 0 684,792 

1553,684 0 106,463 

45 319,1 0 21,7 11320,998 0 791,255 

1638,543 0 110,547 

50 336,32 0 22,52 12959,541 0 901,802 

1736,754 0 114,631 

55 358,38 0 23,33 14696,295 0 1016,433 

1846,19 0 118,715 

60 380,09 0 24,15 16542,485 0 1135,148 

1944,309 0 122,777 

65 397,63 0 24,96 18486,794 0 1257,926 

2032,156 0 126,161 

70 415,23 0 25,5 20518,95 0 1384,086 

2086,896 0 128,058 

75 419,53 0 25,72 22605,846 0 1512,144 

2084,715 0 128,366 

80 414,36 0 25,63 24690,561 0 1640,51 

2041,461 0 127,126 

85 402,23 0 25,22 26732,022 0 1767,636 

1967,108 0 124,152 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA INFERIOR ROBRES. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
90 384,62 0 24,44 28699,13 0 1891,788 

1870,082 0 119,349 

95 363,42 0 23,3 30569,212 0 2011,137 

1763,641 0 113,608 

100 342,04 0 22,14 32332,853 0 2124,746 

1663,627 0 107,816 

105 323,41 0 20,98 33996,481 0 2232,562 

1574,971 0 102,025 

110 306,58 0 19,83 35571,452 0 2334,586 

1491,45 0 96,232 

115 290 0 18,67 37062,902 0 2430,819 

1406,909 0 90,44 

120 272,76 0 17,51 38469,811 0 2521,259 

1316,522 0 84,648 

125 253,85 0 16,35 39786,333 0 2605,907 

1221,454 0 78,856 

130 234,73 0 15,19 41007,787 0 2684,763 

1116,038 0 73,024 

135 211,68 0 14,02 42123,825 0 2757,787 

988,012 0 65,471 

140 183,52 0 12,17 43111,837 0 2823,258 

835,348 0 55,489 

145 150,61 0 10,02 43947,185 0 2878,748 

663,264 0 44,758 

150 114,69 0 7,88 44610,449 0 2923,505 

486,446 0 34,026 

155 79,89 0 5,73 45096,896 0 2957,531 

315,701 0 23,264 

160 46,39 0 3,57 45412,596 0 2980,795 

TOTALES 9163,17 0 601,25 45412,596 0 2980,795 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 26 

3.10 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO BALSA 
INTERMEDIA ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO BALSA INTERMEDIA ROBRES 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 6/12 
(m³) 

RELLENO SELECCIONADO 
(m³) 

RELLENO ORDINARIO 
(m³) 

ALIVIADERO 409,16 140,86 71,34 186,30 

DESAGÜE DE FONDO 318,21 24,94 26,35 279,73 

3.11 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA INTERMEDIA ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA INTERMEDIA ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 0 1,17 1,78 

0 13,494 17,688 

10 0 1,52 1,76 0 13,494 17,688 

0 19,499 17,316 

20 0 2,38 1,7 0 32,993 35,004 

0 23,324 17,061 

30 0 2,29 1,71 0 56,317 52,065 

0 23,953 17,119 

40 0 2,5 1,72 0 80,27 69,185 

0 32,74 18,387 

50 0 4,05 1,96 0 113,01 87,572 

0 43,8 19,929 

60 0 4,71 2,02 0 156,81 107,501 

0 42,864 19,954 

70 0 3,86 1,97 0 199,674 127,455 

0 37,262 19,449 

80 0 3,59 1,92 0 236,935 146,904 

0 31,81 18,591 

90 0 2,77 1,8 0 268,745 165,495 

0 31,392 18,516 

100 0 3,51 1,91 0 300,138 184,011 

0 27,445 17,855 

110 0 1,98 1,66 0 327,583 201,866 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA INTERMEDIA ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 21,353 16,618 

120 0 2,29 1,66 0 348,935 218,484 

0 27,203 17,631 

130 0 3,15 1,87 0 376,139 236,115 

0 22,595 18,174 

140 0 1,37 1,77 0 398,734 254,289 

0 18,593 17,887 

150 0 2,35 1,81 0 417,327 272,176 

0 20,06 17,421 

160 0 1,66 1,68 0 437,387 289,597 

0 22,243 18,132 

170 0 2,79 1,95 0 459,63 307,729 

0 30,586 19,101 

180 0 3,33 1,87 0 490,216 326,83 

0 32,678 18,221 

190 0 3,21 1,77 0 522,895 345,051 

0 24,887 18,647 

200 0 1,77 1,95 0 547,782 363,697 

0 13,641 19,888 

210 0 0,96 2,02 0 561,423 383,586 

0 7,281 20,202 

220 0 0,5 2,02 0 568,705 403,788 

0 9,928 20,426 

230 0 1,49 2,07 0 578,633 424,214 

1,506 10,891 22,233 

240 0,3 0,69 2,38 1,506 589,524 446,447 

1,506 7,311 22,662 

250 0 0,77 2,15 3,012 596,835 469,108 

0 12,948 19,973 

260 0 1,82 1,84 3,012 609,783 489,081 

0 11,326 18,48 

270 0 0,44 1,86 3,012 621,11 507,561 

0 4,248 19,003 

280 0 0,4 1,95 3,012 625,358 526,565 

0 8,149 19,422 

290 0 1,23 1,94 3,012 633,506 545,987 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 27 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA INTERMEDIA ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 10,199 19,53 

300 0 0,81 1,97 3,012 643,705 565,517 

0 12,243 19,821 

310 0 1,63 2 3,012 655,948 585,338 

0 12,69 19,73 

320 0 0,9 1,95 3,012 668,638 605,067 

0 35,917 21,15 

330 0 6,28 2,28 3,012 704,555 626,217 

0 97,24 26,959 

340 0 13,17 3,11 3,012 801,795 653,177 

0 172,047 35,298 

350 0 21,24 3,95 3,012 973,842 688,475 

0 199,186 37,344 

360 0 18,6 3,52 3,012 1173,027 725,819 

0 118,089 29,454 

370 0 5,02 2,37 3,012 1291,116 755,273 

TOTALES 0,3 132,2 77,62 3,012 1291,116 755,273 

3.12 MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 1,41 53,14 7,58 

6,324 262,011 37,703 

5 1,12 51,67 7,5 6,324 262,011 37,703 

5,96 257,181 37,352 

10 1,26 51,2 7,44 12,283 519,192 75,055 

5,954 257,354 37,186 

15 1,12 51,74 7,44 18,238 776,546 112,242 

5,343 260,38 37,145 

20 1,02 52,41 7,42 23,58 1036,925 149,386 

4,929 265,971 37,045 

25 0,96 53,97 7,4 28,51 1302,896 186,431 

4,873 272,733 37,08 

30 0,99 55,12 7,44 33,383 1575,629 223,511 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
5,183 276,01 37,215 

35 1,08 55,29 7,45 38,566 1851,64 260,726 

5,554 274,546 37,165 

40 1,14 54,53 7,42 44,12 2126,186 297,891 

5,85 268,148 36,889 

45 1,2 52,73 7,34 49,97 2394,334 334,78 

6,669 257,149 36,514 

50 1,47 50,13 7,26 56,64 2651,483 371,294 

8,043 243,034 36,109 

55 1,75 47,08 7,18 64,682 2894,517 407,403 

10,548 227,53 35,668 

60 2,47 43,93 7,09 75,23 3122,046 443,071 

14,144 210,95 35,24 

65 3,19 40,45 7,01 89,374 3332,997 478,312 

17,947 194,676 34,868 

70 3,99 37,42 6,94 107,321 3527,672 513,18 

21,596 181,442 34,505 

75 4,65 35,16 6,86 128,917 3709,114 547,685 

24,77 169,153 34,152 

80 5,26 32,51 6,8 153,687 3878,267 581,837 

28,068 157,548 33,861 

85 5,97 30,51 6,75 181,755 4035,815 615,698 

32,392 146,681 33,513 

90 6,99 28,16 6,66 214,147 4182,496 649,211 

37,27 133,082 33,048 

95 7,92 25,07 6,56 251,417 4315,578 682,259 

41,749 117,762 32,429 

100 8,78 22,03 6,41 293,166 4433,339 714,688 

46,846 103,814 31,682 

105 9,96 19,49 6,26 340,012 4537,153 746,369 

54,536 86,334 30,748 

110 11,86 15,04 6,04 394,548 4623,487 777,117 

60,72 71,072 29,977 

115 12,43 13,39 5,95 455,268 4694,559 807,095 

63,845 62,01 29,522 

120 13,11 11,42 5,86 519,113 4756,569 836,617 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 28 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
66,624 54,671 29,076 

125 13,54 10,45 5,77 585,737 4811,24 865,693 

68,232 50,688 28,735 

130 13,75 9,82 5,72 653,969 4861,928 894,428 

68,915 48,413 28,576 

135 13,81 9,54 5,71 722,884 4910,341 923,003 

69,18 48,945 28,593 

140 13,86 10,03 5,73 792,064 4959,286 951,596 

68,8 50,661 28,712 

145 13,66 10,23 5,76 860,864 5009,947 980,308 

67,487 52,689 28,923 

150 13,33 10,85 5,81 928,351 5062,636 1009,232 

65,477 57,471 29,164 

155 12,86 12,14 5,86 993,829 5120,107 1038,396 

63,781 61,743 29,327 

160 12,65 12,56 5,88 1057,61 5181,85 1067,723 

62,82 62,983 29,434 

165 12,47 12,64 5,9 1120,43 5244,833 1097,157 

62,03 64,675 29,584 

170 12,34 13,23 5,94 1182,46 5309,507 1126,741 

62,164 66,873 29,753 

175 12,53 13,52 5,97 1244,624 5376,381 1156,494 

63,167 66,116 29,743 

180 12,74 12,93 5,93 1307,792 5442,497 1186,237 

64,35 62,852 29,571 

185 13 12,21 5,9 1372,142 5505,349 1215,808 

64,561 59,743 29,396 

190 12,82 11,69 5,86 1436,703 5565,092 1245,204 

63,635 58,169 29,204 

195 12,63 11,58 5,82 1500,338 5623,261 1274,408 

64,018 55,011 28,921 

200 12,98 10,42 5,75 1564,356 5678,272 1303,329 

66,813 48,881 28,562 

205 13,75 9,13 5,68 1631,169 5727,153 1331,891 

69,867 43,4 28,224 

210 14,2 8,23 5,61 1701,036 5770,553 1360,115 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
74,33 38,322 27,907 

215 15,53 7,1 5,55 1775,366 5808,875 1388,023 

80,694 32,688 27,592 

220 16,74 5,98 5,49 1856,06 5841,563 1415,615 

86,99 26,008 27,195 

225 18,05 4,43 5,39 1943,05 5867,571 1442,81 

94,95 18,612 26,675 

230 19,93 3,02 5,28 2038 5886,183 1469,485 

103,754 10,833 26,454 

235 21,57 1,32 5,3 2141,753 5897,016 1495,939 

111,209 3,289 26,782 

240 22,91 0 5,41 2252,962 5900,305 1522,721 

119,327 0 27,329 

245 24,82 0 5,52 2372,289 5900,305 1550,05 

134,774 0 27,98 

250 29,09 0 5,67 2507,063 5900,305 1578,03 

151,027 0 28,504 

255 31,32 0 5,73 2658,089 5900,305 1606,534 

158,759 0 28,702 

260 32,18 0 5,75 2816,848 5900,305 1635,236 

166,041 0 28,834 

265 34,23 0 5,78 2982,889 5900,305 1664,071 

177,189 0 29,009 

270 36,64 0 5,82 3160,078 5900,305 1693,08 

185,386 0 29,103 

275 37,51 0 5,82 3345,464 5900,305 1722,183 

186,39 0 29,078 

280 37,04 0 5,81 3531,854 5900,305 1751,26 

177,017 0 28,99 

285 33,76 0 5,79 3708,871 5900,305 1780,25 

157,904 0 28,88 

290 29,4 0 5,77 3866,775 5900,305 1809,13 

140,848 0 28,67 

295 26,94 0 5,7 4007,623 5900,305 1837,801 

128,49 0 28,175 

300 24,45 0 5,57 4136,113 5900,305 1865,975 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
115,384 0,966 27,398 

305 21,7 0,39 5,39 4251,497 5901,271 1893,373 

103,617 6,027 26,625 

310 19,75 2,02 5,26 4355,114 5907,298 1919,998 

93,735 13,73 26,574 

315 17,75 3,47 5,37 4448,849 5921,029 1946,572 

82,845 22,66 27,19 

320 15,39 5,6 5,5 4531,694 5943,689 1973,762 

70,218 34,919 27,81 

325 12,7 8,37 5,62 4601,911 5978,608 2001,572 

56,894 49,565 28,463 

330 10,06 11,45 5,77 4658,805 6028,173 2030,035 

47,122 67,504 29,373 

335 8,79 15,55 5,98 4705,927 6095,677 2059,408 

39,6 97,401 30,801 

340 7,05 23,41 6,34 4745,527 6193,078 2090,209 

31,133 140,205 32,878 

345 5,4 32,67 6,81 4776,66 6333,283 2123,088 

23,629 189,936 35,349 

350 4,05 43,31 7,33 4800,289 6523,219 2158,437 

17,595 246,793 37,858 

355 2,99 55,41 7,82 4817,884 6770,012 2196,295 

12,927 303,91 39,958 

360 2,19 66,15 8,16 4830,811 7073,922 2236,253 

9,496 348,865 41,281 

365 1,61 73,39 8,35 4840,307 7422,787 2277,534 

6,755 381,554 42,172 

370 1,09 79,23 8,52 4847,063 7804,341 2319,706 

4,895 407,385 42,916 

375 0,87 83,73 8,64 4851,958 8211,726 2362,622 

3,153 430,301 43,391 

380 0,39 88,39 8,71 4855,111 8642,027 2406,013 

0,98 454,842 43,715 

385 0 93,54 8,77 4856,091 9096,869 2449,728 

0 480,268 44,065 

390 0 98,56 8,85 4856,091 9577,137 2493,793 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 505,201 44,465 

395 0 103,52 8,93 4856,091 10082,338 2538,258 

0 528,762 44,819 

400 0 107,99 8,99 4856,091 10611,1 2583,076 

0 549,504 45,05 

405 0 111,81 9,03 4856,091 11160,604 2628,127 

0 567,975 45,225 

410 0 115,38 9,06 4856,091 11728,58 2673,352 

0 586,971 45,476 

415 0 119,41 9,13 4856,091 12315,551 2718,828 

0 600,635 45,683 

420 0 120,84 9,15 4856,091 12916,186 2764,511 

0 605,26 45,761 

425 0 121,26 9,16 4856,091 13521,446 2810,272 

0 606,801 45,826 

430 0 121,46 9,17 4856,091 14128,246 2856,099 

0 605,548 45,79 

435 0 120,76 9,14 4856,091 14733,794 2901,889 

0 602,818 45,641 

440 0 120,37 9,11 4856,091 15336,612 2947,531 

0 599,529 45,485 

445 0 119,44 9,08 4856,091 15936,14 2993,016 

0 592,646 45,348 

450 0 117,61 9,06 4856,091 16528,786 3038,364 

0 576,616 44,975 

455 0 113,03 8,93 4856,091 17105,402 3083,339 

0 550,083 44,298 

460 0 107 8,79 4856,091 17655,485 3127,637 

0 518,086 43,555 

465 0 100,23 8,64 4856,091 18173,571 3171,192 

0 484,46 42,793 

470 0 93,55 8,48 4856,091 18658,031 3213,985 

0 451,682 42,08 

475 0 87,12 8,35 4856,091 19109,712 3256,064 

0 415,705 41,265 

480 0 79,16 8,16 4856,091 19525,418 3297,329 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. DIQUE 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 375,524 40,305 

485 0 71,05 7,97 4856,091 19900,942 3337,634 

1,093 339,882 39,361 

490 0,44 64,9 7,78 4857,184 20240,824 3376,995 

2,312 314,879 38,645 

495 0,49 61,05 7,68 4859,496 20555,703 3415,64 

3,449 296,154 38,139 

500 0,89 57,41 7,57 4862,945 20851,857 3453,779 

5,04 282,614 37,98 

505 1,12 55,63 7,62 4867,985 21134,47 3491,759 

6,003 275,921 38,157 

510 1,28 54,74 7,65 4873,988 21410,392 3529,916 

6,587 272,421 38,173 

515 1,36 54,23 7,62 4880,575 21682,813 3568,09 

4,757 184,966 26,178 

518,444 1,41 53,18 7,58 4885,333 21867,778 3594,267 

TOTALES 978,9 4443,41 728,83 4885,333 21867,778 3594,267 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 2,68 0 0,34 

166,247 0 17,246 

5 63,82 0 6,56 166,247 0 17,246 

386,963 0 41,336 

10 90,96 0 9,97 553,21 0 58,583 

509,462 0 58,201 

15 112,82 0 13,31 1062,672 0 116,783 

598,428 0 72,26 

20 126,55 0 15,6 1661,101 0 189,043 

657,594 0 83,475 

25 136,49 0 17,79 2318,695 0 272,518 

700,372 0 94,439 

30 143,66 0 19,98 3019,067 0 366,956 

733,987 0 105,401 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
35 149,94 0 22,18 3753,054 0 472,357 

762,039 0 116,366 

40 154,88 0 24,37 4515,093 0 588,723 

787,57 0 127,33 

45 160,15 0 26,56 5302,663 0 716,053 

810,165 0 138,293 

50 163,92 0 28,75 6112,828 0 854,346 

829,206 0 149,257 

55 167,76 0 30,95 6942,034 0 1003,603 

847,153 0 160,222 

60 171,1 0 33,14 7789,187 0 1163,825 

863,287 0 171,186 

65 174,22 0 35,33 8652,474 0 1335,011 

882,102 0 182,15 

70 178,62 0 37,53 9534,577 0 1517,161 

887,458 0 192,111 

75 176,36 0 39,32 10422,035 0 1709,272 

861,056 0 197,544 

80 168,06 0 39,7 11283,091 0 1906,816 

801,581 0 196,282 

85 152,57 0 38,81 12084,672 0 2103,099 

726,448 3,979 190,03 

90 138,01 1,59 37,2 12811,119 3,979 2293,129 

664,079 12,027 181,877 

95 127,62 3,22 35,55 13475,199 16,006 2475,006 

617,554 22,32 173,648 

100 119,4 5,71 33,91 14092,752 38,326 2648,653 

571,697 36,795 165,418 

105 109,28 9,01 32,26 14664,45 75,121 2814,072 

534,548 51,656 157,189 

110 104,54 11,65 30,61 15198,997 126,777 2971,261 

509,398 66,419 148,608 

115 99,22 14,91 28,83 15708,395 193,197 3119,869 

480,474 77,011 136,78 

120 92,97 15,89 25,88 16188,87 270,208 3256,649 

442,429 72,547 121,455 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA SUPERIOR ROBRES. FONDO 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
125 84 13,13 22,7 16631,298 342,754 3378,104 

398,142 52,433 105,528 

130 75,25 7,84 19,51 17029,44 395,187 3483,632 

352,021 27,257 89,602 

135 65,55 3,06 16,33 17381,461 422,444 3573,234 

304,079 9,549 73,676 

140 56,08 0,76 13,14 17685,541 431,994 3646,91 

252,891 1,904 57,75 

145 45,08 0 9,96 17938,432 433,897 3704,66 

195,793 0 41,794 

150 33,24 0 6,76 18134,225 433,897 3746,454 

108,01 0 22,09 

155 9,97 0 2,08 18242,235 433,897 3768,544 

TOTALES 3654,77 86,77 754,91 18242,235 433,897 3768,544 

3.13 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO BALSA SUPERIOR 
ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO BALSA SUPERIOR ROBRES 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 6/12 
(m³) 

RELLENO SELECCIONADO 
(m³) 

RELLENO ORDINARIO 
(m³) 

ALIVIADERO 246,32 78,85 42,92 115,71 

DESAGÜE DE FONDO 410,29 6,91 10,92 392,46 

3.14 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA SUPERIOR ROBRES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO BALSA SUPERIOR ROBRES 

SUPERFICIES (m²) VOLÚMENES (m²) 

P.K. DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 
VEGETAL DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA 

VEGETAL 
0 0 1,23 2 

0 19,129 10,661 

5 0 6,42 2,26 0 19,129 10,661 

0 38,59 12,773 

10 0 9,01 2,85 0 57,719 23,434 

TOTALES 0 16,66 7,11 0 57,719 23,434 

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE CONDUCCIONES

4.1 MOVIMIENTO TIERRAS IMPULSIONES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS IMPULSIONES 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 
6/12 
(m³) 

RELLENO MATERIAL 
GRANULAR 6/11 

(m³) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m³) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m³) 

SENÉS 12.902,85 501,60 2.631,30 1.329,39 6.829,29 

ROBRES 21.090,26 630,35 3.228,61 1.504,70 13.913,15 

4.2 MOVIMIENTO TIERRAS RED SENÉS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS RED SENES 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 
6/12 
(m³) 

RELLENO MATERIAL 
GRANULAR 6/11 

(m³) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m³) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m³) 

S-0 3.472,88 48,15 252,58 127,61 2.889,89 

S-1 11.573,28 520,06 1.002,51 1.938,53 7.428,12 

S-1-1 243,23 12,57 0,00 48,02 180,37 

S-1-2 549,95 31,26 0,00 135,73 369,03 

S-1-3 172,14 8,22 0,00 29,95 133,01 

S-1-4 8.357,70 380,51 514,65 1.522,94 5.539,17 

S-1-4-1 170,92 8,47 0,00 30,83 130,63 

S-1-4-2 389,87 20,47 0,00 77,36 288,48 

S-1-4-3 125,37 6,72 0,00 26,79 90,21 

S-1-4-4 375,75 18,49 0,00 70,63 283,30 

S-1-4-6 824,27 35,53 0,00 144,77 633,53 

S-1-4-8 1.274,88 66,52 0,00 294,77 877,87 

S-1-4-8-1 288,78 16,76 0,00 74,30 189,39 

S-1-4-10 1.880,82 98,43 0,00 424,18 1.314,21 

S-1-5 902,38 42,35 0,00 165,73 684,77 

S-1-6 247,95 10,36 0,00 37,72 198,66 

S-1-7 484,70 26,92 8,35 111,55 322,98 

S-1-8 249,28 14,37 0,00 52,35 180,87 

S-1-10 624,05 28,51 0,00 110,67 478,97 

S-1-12 1.286,57 63,96 0,00 253,30 953,68 

S-2 13.459,13 496,76 744,30 1.800,20 9.951,31 

S-2-1 345,92 15,79 0,00 66,47 257,89 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS RED SENES 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 
6/12 
(m³) 

RELLENO MATERIAL 
GRANULAR 6/11 

(m³) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m³) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m³) 

S-2-2 6.744,90 276,59 270,26 1.157,66 4.738,26 

S-2-2-2 742,31 28,93 0,00 125,97 574,46 

S-2-2-4 1.154,46 52,55 0,00 237,41 834,87 

S-2-3 257,23 7,86 0,00 30,56 217,22 

S-2-4 269,44 11,15 0,00 42,60 213,68 

S-2-5 169,77 6,29 0,00 25,75 135,84 

S-2-6 226,50 10,85 0,00 41,41 172,36 

S-3 3.514,53 149,99 385,94 499,42 2.283,64 

S-3-1 4.343,80 180,42 154,44 807,03 3.009,95 

S-3-1-1 480,22 16,86 0,00 64,40 395,94 

S-3-1-2 323,00 11,98 0,00 49,71 257,32 

S-3-1-3 3.613,18 129,25 0,00 607,61 2.786,16 

S-3-1-3-1 1.303,56 39,17 0,00 162,51 1.088,86 

S-3-1-5 1.883,58 70,28 0,00 319,69 1.452,50 

S-3-2 139,05 5,88 0,00 22,45 109,66 

S-3-3 112,29 5,52 0,00 22,40 82,84 

S-3-5 34,66 1,67 0,00 6,21 26,54 

S-3-7 200,31 5,00 0,00 18,64 175,94 

TOTALES 72.812,64 2.981,41 3.333,03 11.785,85 51.932,39 

4.3 MOVIMIENTO TIERRAS RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

MOVIMIENTO DE TIERRAS RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 
6/12 
(m³) 

RELLENO MATERIAL 
GRANULAR 6/11 

(m³) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m³) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m³) 

B-0 1.816,88 28,05 147,14 74,34 1.477,25 

B-1 39.282,18 1.665,63 6.727,22 4.828,85 22.235,71 

B-1-1 195,38 10,55 0,00 40,30 142,63 

B-1-2 264,08 10,34 0,00 41,13 210,11 

B-1-3 4.957,91 243,87 106,75 1.062,59 3.352,01 

B-1-3-2 1.000,51 44,72 0,00 175,91 769,72 

B-1-4 402,62 21,87 0,00 89,52 284,59 

B-1-5 266,71 15,69 0,00 61,71 185,75 

B-1-6 2.018,77 98,46 0,00 420,23 1.458,24 

MOVIMIENTO DE TIERRAS RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 
6/12 
(m³) 

RELLENO MATERIAL 
GRANULAR 6/11 

(m³) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m³) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m³) 

B-1-7 1.231,02 64,44 0,00 264,08 882,67 

B-1-8 3.719,78 182,20 0,00 806,96 2.637,30 

B-1-8-2 424,91 17,92 0,00 67,06 337,19 

B-1-9 435,54 20,78 0,00 86,22 321,62 

B-1-10 762,99 41,00 0,00 159,74 553,43 

B-1-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B-1-12 1.082,88 51,74 0,00 209,15 807,52 

B-1-13 1.475,93 71,75 50,57 293,26 1.002,55 

B-1-13-1 103,84 5,93 0,00 23,32 73,25 

B-1-13-2 623,28 33,52 0,00 128,05 455,67 

B-1-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B-1-15 1.082,84 50,03 0,00 210,68 803,75 

B-1-16 515,70 29,35 0,00 112,11 368,96 

B-1-16-1 380,58 12,66 0,00 49,79 315,25 

B-1-17 315,51 17,85 0,00 68,19 226,26 

B-1-18 308,77 15,58 0,00 61,63 227,87 

B-1-20 7.636,14 369,75 13,86 1.682,38 5.334,83 

B-1-21 712,76 36,83 0,00 141,28 527,74 

B-1-22 4.427,62 217,20 0,00 936,30 3.176,67 

B-1-22-1 489,04 23,84 0,00 88,98 372,70 

B-1-22-2 380,60 16,39 0,00 59,70 302,59 

B-1-22-4 954,06 44,31 0,00 183,37 711,91 

B-1-23 155,75 8,20 0,00 31,33 114,73 

B-1-24 3.631,35 147,99 0,00 655,88 2.752,06 

B-1-26 1.070,97 51,54 0,00 207,80 797,40 

TOTALES 82.126,90 3.669,97 7.045,54 13.321,86 53.219,93 

4.4 MOVIMIENTO TIERRAS RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

MOVIMIENTO DE TIERRAS RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 
6/12 
(m³) 

RELLENO MATERIAL 
GRANULAR 6/11 

(m³) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m³) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m³) 

A-0 1.264,37 23,45 106,40 61,65 1.017,93 

A-1 20.817,89 951,64 3.875,71 2.493,02 11.713,26 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL EXCAVACIÓN 
(m³) 

CAMA GRAVA 
6/12 
(m³) 

RELLENO MATERIAL 
GRANULAR 6/11 

(m³) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m³) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m³) 

A-1-1 1.129,32 57,19 0,00 244,97 803,30 

A-1-2 4.129,93 188,26 0,00 850,50 2.983,97 

A-1-2-2 540,04 27,44 0,00 104,84 402,81 

A-1-3 304,59 15,34 0,00 63,44 220,91 

A-1-4 721,64 39,21 0,00 156,44 515,69 

A-1-5 1.611,52 78,10 0,00 348,37 1.143,44 

A-1-5-1 390,60 21,48 0,00 84,87 279,19 

A-1-6 674,65 36,99 0,00 141,30 489,70 

A-1-7 730,41 35,31 0,00 162,17 511,20 

A-1-8 10.495,90 523,48 452,94 2.040,59 7.060,66 

A-1-8-1 1.949,76 92,45 0,00 413,58 1.393,81 

A-1-8-2 153,59 8,76 0,00 37,61 103,55 

A-1-8-3 152,00 8,87 0,00 34,73 106,53 

A-1-8-4 5.279,57 290,30 215,77 1.195,73 3.382,01 

A-1-8-4-1 202,47 12,28 0,00 50,96 135,13 

A-1-8-4-3 216,60 11,30 0,00 43,18 160,08 

A-1-8-5 149,56 8,87 0,00 32,29 107,37 

A-1-9 355,27 16,39 0,00 71,34 260,12 

A-1-10 908,56 48,07 0,00 219,11 612,84 

A-1-11 216,63 12,25 0,00 50,84 149,47 

A-1-12 354,98 16,17 0,00 61,78 274,12 

TOTALES 52.749,83 2.523,61 4.650,81 8.963,31 33.827,09 

5. CONDUCCIONES

5.1 CONDUCCIONES IMPULSIONES 

CONDUCCIONES IMPULSIONES 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

IMPULSIÓN SENES 0,000 2051,533 2051,533 PRFV 1000 10 

IMPULSIÓN ROBRES P1 0,000 1226,839 1226,839 PRFV 1000 10 

IMPULSIÓN ROBRES P2 0,000 1534,565 1534,565 PRFV 800 10 

5.2 CONDUCCIONES DE LA RED SENÉS 

CONDUCCIONES RED SENÉS 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

S-0 0,000 196,924 196,924 PRFV 1000 10 

S-1 0,000 917,672 917,672 PRFV 700 10 

S-1 917,672 990,663 72,991 PVC-O 500 12,5 

S-1 990,663 1799,139 808,476 PVC-O 450 12,5 

S-1 1799,139 2770,613 971,474 PVC-O 400 12,5 

S-1 2770,613 3229,409 458,796 PVC-O 355 12,5 

S-1 3229,409 3646,973 417,564 PVC-O 250 12,5 

S-1-1 0,000 147,069 147,069 PVC-O 140 12,5 

S-1-2 0,000 270,414 270,414 PVC-O 250 12,5 

S-1-2 270,414 312,526 42,112 PVC-O 140 12,5 

S-1-3 0,000 101,517 101,517 PVC-O 110 12,5 

S-1-4 0,000 391,330 391,330 PRFV 600 10 

S-1-4 391,330 1449,970 1058,640 PVC-O 500 12,5 

S-1-4 1449,970 1647,915 197,945 PVC-O 400 12,5 

S-1-4 1647,915 2007,991 360,076 PVC-O 355 12,5 

S-1-4 2007,991 2177,233 169,242 PVC-O 315 12,5 

S-1-4 2177,233 2307,499 130,266 PVC-O 160 12,5 

S-1-4 2307,499 2670,339 362,840 PVC-O 140 12,5 

S-1-4-1 0,000 104,509 104,509 PVC-O 110 12,5 

S-1-4-2 0,000 56,925 56,925 PVC-O 200 12,5 

S-1-4-2 56,925 242,980 186,055 PVC-O 110 12,5 

S-1-4-3 0,000 30,904 30,904 PVC-O 200 12,5 

S-1-4-3 30,904 74,911 44,007 PVC-O 140 12,5 

S-1-4-4 0,000 216,255 216,255 PVC-O 140 12,5 

S-1-4-6 0,000 281,901 281,901 PVC-O 200 12,5 

S-1-4-6 281,901 384,934 103,033 PVC-O 140 12,5 

S-1-4-8 0,000 422,551 422,551 PVC-O 315 12,5 

S-1-4-8 422,551 477,981 55,430 PVC-O 160 12,5 

S-1-4-8 477,981 653,085 175,104 PVC-O 110 12,5 

S-1-4-8-1 0,000 11,704 11,704 PVC-O 315 12,5 

S-1-4-8-1 11,704 162,797 151,093 PVC-O 250 12,5 

S-1-4-10 0,000 303,698 303,698 PVC-O 315 12,5 

S-1-4-10 303,698 535,720 232,022 PVC-O 225 12,5 

S-1-4-10 535,720 804,803 269,083 PVC-O 200 12,5 
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CONDUCCIONES RED SENÉS 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

S-1-4-10 804,803 882,140 77,337 PVC-O 160 12,5 

S-1-4-10 882,140 997,761 115,621 PVC-O 110 12,5 

S-1-5 0,000 189,220 189,220 PVC-O 200 12,5 

S-1-5 189,220 482,393 293,173 PVC-O 125 12,5 

S-1-6 0,000 127,866 127,866 PVC-O 110 12,5 

S-1-7 0,000 262,241 262,241 PVC-O 200 12,5 

S-1-8 0,000 177,457 177,457 PVC-O 110 12,5 

S-1-10 0,000 53,015 53,015 PVC-O 200 12,5 

S-1-10 53,015 327,518 274,503 PVC-O 140 12,5 

S-1-12 0,000 23,195 23,195 PVC-O 250 12,5 

S-1-12 23,195 220,655 197,460 PVC-O 200 12,5 

S-1-12 220,655 356,873 136,218 PVC-O 160 12,5 

S-1-12 356,873 720,982 364,109 PVC-O 140 12,5 

S-2 0,000 623,129 623,129 PRFV 600 10 

S-2 623,129 2025,338 1402,209 PVC-O 400 12,5 

S-2 2025,338 2399,550 374,212 PVC-O 355 12,5 

S-2 2399,550 3189,931 790,381 PVC-O 315 12,5 

S-2 3189,931 3342,506 152,575 PVC-O 200 12,5 

S-2 3342,506 4040,629 698,123 PVC-O 140 12,5 

S-2-1 0,000 34,462 34,462 PVC-O 250 12,5 

S-2-1 34,462 164,145 129,683 PVC-O 200 12,5 

S-2-2 0,000 890,329 890,329 PVC-O 450 12,5 

S-2-2 890,329 2167,703 1277,374 PVC-O 400 12,5 

S-2-2-2 0,000 220,839 220,839 PVC-O 250 12,5 

S-2-2-2 220,839 287,886 67,047 PVC-O 200 12,5 

S-2-2-4 0,000 179,551 179,551 PVC-O 315 12,5 

S-2-2-4 179,551 498,032 318,481 PVC-O 250 12,5 

S-2-3 0,000 70,180 70,180 PVC-O 160 12,5 

S-2-3 70,180 90,060 19,880 PVC-O 110 12,5 

S-2-4 0,000 130,427 130,427 PVC-O 140 12,5 

S-2-5 0,000 55,032 55,032 PVC-O 200 12,5 

S-2-5 55,032 67,813 12,781 PVC-O 125 12,5 

S-2-6 0,000 40,674 40,674 PVC-O 160 12,5 

S-2-6 40,674 127,204 86,530 PVC-O 125 12,5 

S-3 0,000 547,028 547,028 PRFV 600 10 

S-3 547,028 1169,410 622,382 PVC-O 355 12,5 

CONDUCCIONES RED SENÉS 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

S-3 1169,410 1762,718 593,308 PVC-O 315 12,5 

S-3 1762,718 2415,638 652,920 PVC-O 250 12,5 

S-3 2415,638 2527,122 111,484 PVC-O 225 12,5 

S-3 2527,122 2776,467 249,345 PVC-O 200 12,5 

S-3 2776,467 3111,453 334,986 PVC-O 160 12,5 

S-3 3111,453 3273,763 162,310 PVC-O 110 12,5 

S-3-1 0,000 751,727 751,727 PVC-O 500 12,5 

S-3-1 751,727 1488,720 736,993 PVC-O 355 12,5 

S-3-1 1488,720 1583,827 95,107 PVC-O 315 12,5 

S-3-1 1583,827 1919,843 336,016 PVC-O 225 12,5 

S-3-1 1919,843 2559,147 639,304 PVC-O 200 12,5 

S-3-1 2559,147 2595,957 36,810 PVC-O 125 12,5 

S-3-1-1 0,000 197,154 197,154 PVC-O 140 12,5 

S-3-1-2 0,000 126,787 126,787 PVC-O 200 12,5 

S-3-1-3 0,000 334,552 334,552 PVC-O 355 12,5 

S-3-1-3 334,552 913,941 579,389 PVC-O 315 12,5 

S-3-1-3 913,941 1140,427 226,486 PVC-O 250 12,5 

S-3-1-3 1140,427 1415,951 275,524 PVC-O 225 12,5 

S-3-1-3 1415,951 1625,575 209,624 PVC-O 125 12,5 

S-3-1-3-1 0,000 414,488 414,488 PVC-O 200 12,5 

S-3-1-5 0,000 328,710 328,710 PVC-O 315 12,5 

S-3-1-5 328,710 577,604 248,894 PVC-O 250 12,5 

S-3-1-5 577,604 694,218 116,614 PVC-O 225 12,5 

S-3-1-5 694,218 844,655 150,437 PVC-O 200 12,5 

S-3-1-5 844,655 990,128 145,473 PVC-O 125 12,5 

S-3-2 0,000 68,738 68,738 PVC-O 140 12,5 

S-3-3 0,000 28,642 28,642 PVC-O 200 12,5 

S-3-3 28,642 178,993 150,351 PVC-O 160 12,5 

S-3-5 0,000 168,806 168,806 PVC-O 125 12,5 

S-3-7 0,000 91,344 91,344 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 301 0,000 23,673 23,673 PVC-O 110 12,5 

DERIVACIÓN A 424 0,000 40,289 40,289 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 399 0,000 7,579 7,579 PVC-O 160 12,5 

DERIVACIÓN A 397 0,000 58,041 58,041 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 389 0,000 19,010 19,010 PVC-O 200 12,5 

DERIVACIÓN A 387 0,000 12,864 12,864 PVC-O 110 12,5 
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CONDUCCIONES RED SENÉS 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

DERIVACIÓN A 367 0,000 29,720 29,720 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 363 0,000 31,556 31,556 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 361 0,000 18,497 18,497 PVC-O 110 12,5 

DERIVACIÓN A 347 0,000 10,163 10,163 PVC-O 110 12,5 

DERIVACIÓN A 339 0,000 61,350 61,350 PVC-O 160 12,5 

DERIVACIÓN A 332 0,000 24,695 24,695 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 329 0,000 20,698 20,698 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 327 0,000 18,448 18,448 PVC-O 110 12,5 

DERIVACIÓN A 320 0,000 27,250 27,250 PVC-O 140 12,5 

5.3 CONDUCCIONES DE LA RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

CONDUCCIONES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

B-0 0,000 114,722 114,722 PRFV 1000 10 

B-1 0,000 2313,847 2313,847 PRFV 1000 10 

B-1 2313,847 3861,332 1547,485 PRFV 900 10 

B-1 3861,332 4279,296 417,964 PRFV 800 10 

B-1 4279,296 5475,087 1195,791 PRFV 700 10 

B-1 5475,087 5746,263 271,176 PRFV 600 10 

B-1 5746,263 6300,196 553,933 PRFV 500 10 

B-1 6300,196 6401,729 101,533 PVC-O 450 12,5 

B-1 6401,729 6771,760 370,031 PVC-O 400 12,5 

B-1 6771,760 7438,664 666,904 PVC-O 315 12,5 

B-1 7438,664 7699,921 261,257 PVC-O 250 12,5 

B-1 7699,921 8473,007 773,086 PVC-O 225 12,5 

B-1 8473,007 8804,855 331,848 PVC-O 125 12,5 

B-1-1 0,000 123,391 123,391 PVC-O 140 12,5 

B-1-2 0,000 45,450 45,450 PVC-O 200 12,5 

B-1-2 45,450 115,359 69,909 PVC-O 140 12,5 

B-1-3 0,000 902,117 902,117 PVC-O 400 12,5 

B-1-3 902,117 1265,438 363,321 PVC-O 355 12,5 

B-1-3 1265,438 1607,162 341,724 PVC-O 315 12,5 

B-1-3 1607,162 2140,210 533,048 PVC-O 200 12,5 

CONDUCCIONES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

B-1-3-2 0,000 505,327 505,327 PVC-O 160 12,5 

B-1-4 0,000 169,465 169,465 PVC-O 200 12,5 

B-1-4 169,465 235,388 65,923 PVC-O 160 12,5 

B-1-5 0,000 177,273 177,273 PVC-O 160 12,5 

B-1-6 0,000 276,263 276,263 PVC-O 315 12,5 

B-1-6 276,263 396,155 119,892 PVC-O 250 12,5 

B-1-6 396,155 555,444 159,289 PVC-O 225 12,5 

B-1-6 555,444 622,038 66,594 PVC-O 200 12,5 

B-1-6 622,038 1011,554 389,516 PVC-O 140 12,5 

B-1-7 0,000 572,015 572,015 PVC-O 200 12,5 

B-1-7 572,015 693,068 121,053 PVC-O 140 12,5 

B-1-8 0,000 684,369 684,369 PVC-O 315 12,5 

B-1-8 684,369 1082,251 397,882 PVC-O 250 12,5 

B-1-8 1082,251 1690,798 608,547 PVC-O 200 12,5 

B-1-8 1690,798 1777,866 87,068 PVC-O 140 12,5 

B-1-8-2 0,000 18,870 18,870 PVC-O 200 12,5 

B-1-8-2 18,870 45,214 26,344 PVC-O 160 12,5 

B-1-8-2 45,214 214,930 169,716 PVC-O 110 12,5 

B-1-9 0,000 219,910 219,910 PVC-O 200 12,5 

B-1-10 0,000 99,165 99,165 PVC-O 200 12,5 

B-1-10 99,165 469,108 369,943 PVC-O 140 12,5 

B-1-11 0,000 68,751 68,751 PVC-O 160 12,5 

B-1-12 0,000 72,706 72,706 PVC-O 225 12,5 

B-1-12 72,706 265,067 192,361 PVC-O 200 12,5 

B-1-12 265,067 500,458 235,391 PVC-O 160 12,5 

B-1-12 500,458 566,220 65,762 PVC-O 125 12,5 

B-1-13 0,000 423,805 423,805 PVC-O 400 12,5 

B-1-13 423,805 439,467 15,662 PVC-O 225 12,5 

B-1-13 439,467 634,224 194,757 PVC-O 160 12,5 

B-1-13-1 0,000 66,998 66,998 PVC-O 160 12,5 

B-1-13-2 0,000 392,047 392,047 PVC-O 140 12,5 

B-1-14 0,000 606,450 606,450 PVC-O 200 12,5 

B-1-14 606,450 773,808 167,358 PVC-O 160 12,5 

B-1-15 0,000 403,245 403,245 PVC-O 225 12,5 

B-1-15 403,245 519,930 116,685 PVC-O 160 12,5 

B-1-16 0,000 249,822 249,822 PVC-O 315 12,5 
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CONDUCCIONES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

B-1-16 249,822 913,076 663,254 PVC-O 250 12,5 

B-1-16 913,076 1047,110 134,034 PVC-O 200 12,5 

B-1-16 1047,110 1462,421 415,311 PVC-O 140 12,5 

B-1-16-1 0,000 143,032 143,032 PVC-O 160 12,5 

B-1-17 0,000 208,779 208,779 PVC-O 140 12,5 

B-1-18 0,000 15,242 15,242 PVC-O 200 12,5 

B-1-18 15,242 174,816 159,574 PVC-O 160 12,5 

B-1-19 0,000 88,230 88,230 PVC-O 140 12,5 

B-1-20 0,000 116,580 116,580 PVC-O 400 12,5 

B-1-20 116,580 1784,517 1667,937 PVC-O 355 12,5 

B-1-20 1784,517 2090,385 305,868 PVC-O 250 12,5 

B-1-20 2090,385 3335,563 1245,178 PVC-O 200 12,5 

B-1-20 3335,563 3452,931 117,368 PVC-O 125 12,5 

B-1-21 0,000 209,760 209,760 PVC-O 160 12,5 

B-1-21 209,760 428,836 219,076 PVC-O 125 12,5 

B-1-22 0,000 554,912 554,912 PVC-O 315 12,5 

B-1-22 554,912 1260,047 705,135 PVC-O 250 12,5 

B-1-22 1260,047 1680,296 420,249 PVC-O 200 12,5 

B-1-22 1680,296 2201,447 521,151 PVC-O 125 12,5 

B-1-22-1 0,000 286,364 286,364 PVC-O 125 12,5 

B-1-22-2 0,000 202,355 202,355 PVC-O 110 12,5 

B-1-22-4 0,000 453,915 453,915 PVC-O 200 12,5 

B-1-22-4 453,915 470,502 16,587 PVC-O 125 12,5 

B-1-23 0,000 95,933 95,933 PVC-O 140 12,5 

B-1-24 0,000 431,946 431,946 PVC-O 315 12,5 

B-1-24 431,946 1017,507 585,561 PVC-O 250 12,5 

B-1-24 1017,507 1422,759 405,252 PVC-O 200 12,5 

B-1-24 1422,759 1441,181 18,422 PVC-O 140 12,5 

B-1-26 0,000 344,497 344,497 PVC-O 200 12,5 

B-1-26 344,497 565,879 221,382 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 98 0,000 53,988 53,988 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 95 0,000 11,007 11,007 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 81 0,000 12,297 12,297 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 80 0,000 15,454 15,454 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 55 0,000 24,779 24,779 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 52 0,000 17,661 17,661 PVC-O 225 12,5 

CONDUCCIONES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

DERIVACIÓN A 49 0,000 22,382 22,382 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 47 0,000 18,820 18,820 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 38 0,000 23,662 23,662 PVC-O 200 12,5 

DERIVACIÓN A 36 0,000 21,481 21,481 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 22 0,000 23,273 23,273 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 106 0,000 6,344 6,344 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 72 0,000 21,740 21,740 PVC-O 110 12,5 

DERIVACIÓN A 104 0,000 20,091 20,091 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 11 0,000 24,751 24,751 PVC-O 140 12,5 

5.4 CONDUCCIONES DE LA RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

CONDUCCIONES RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

A-0 0,000 109,309 109,309 PRFV 800 10 

A-1 0,000 1547,929 1547,929 PRFV 800 10 

A-1 1547,929 3481,320 1933,391 PRFV 700 10 

A-1 3481,320 4533,332 1052,012 PRFV 500 10 

A-1 4533,332 4975,585 442,253 PRFV 400 10 

A-1-1 0,000 419,272 419,272 PVC-O 250 12,5 

A-1-1 419,272 582,204 162,932 PVC-O 160 12,5 

A-1-2 0,000 931,823 931,823 PVC-O 315 12,5 

A-1-2 931,823 1396,817 464,994 PVC-O 250 12,5 

A-1-2 1396,817 1760,930 364,113 PVC-O 200 12,5 

A-1-2 1760,930 1786,982 26,052 PVC-O 125 12,5 

A-1-2-2 0,000 320,984 320,984 PVC-O 140 12,5 

A-1-3 0,000 143,329 143,329 PVC-O 200 12,5 

A-1-3 143,329 163,084 19,755 PVC-O 160 12,5 

A-1-4 0,000 148,746 148,746 PVC-O 225 12,5 

A-1-4 148,746 256,035 107,289 PVC-O 160 12,5 

A-1-4 256,035 436,805 180,770 PVC-O 125 12,5 

A-1-5 0,000 390,448 390,448 PVC-O 315 12,5 

A-1-5 390,448 740,779 350,331 PVC-O 200 12,5 

A-1-5 740,779 755,115 14,336 PVC-O 125 12,5 
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CONDUCCIONES RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

A-1-5-1 0,000 17,915 17,915 PVC-O 200 12,5 

A-1-5-1 17,915 241,407 223,492 PVC-O 160 12,5 

A-1-6 0,000 432,599 432,599 PVC-O 140 12,5 

A-1-7 0,000 210,580 210,580 PVC-O 315 12,5 

A-1-7 210,580 316,899 106,319 PVC-O 250 12,5 

A-1-7 316,899 327,406 10,507 PVC-O 110 12,5 

A-1-8 0,000 392,868 392,868 PRFV 500 10 

A-1-8 392,868 775,956 383,088 PVC-O 500 12,5 

A-1-8 775,956 1861,387 1085,431 PVC-O 400 12,5 

A-1-8 1861,387 2675,510 814,123 PVC-O 315 12,5 

A-1-8 2675,510 3068,210 392,700 PVC-O 140 12,5 

A-1-8-1 0,000 420,344 420,344 PVC-O 315 12,5 

A-1-8-1 420,344 588,430 168,086 PVC-O 250 12,5 

A-1-8-1 588,430 855,087 266,657 PVC-O 200 12,5 

A-1-8-1 855,087 890,015 34,928 PVC-O 140 12,5 

A-1-8-2 0,000 68,205 68,205 PVC-O 250 12,5 

A-1-8-2 68,205 89,061 20,856 PVC-O 140 12,5 

A-1-8-3 0,000 86,391 86,391 PVC-O 160 12,5 

A-1-8-3 86,391 100,932 14,541 PVC-O 110 12,5 

A-1-8-4 0,000 971,246 971,246 PVC-O 400 12,5 

A-1-8-4 971,246 1540,316 569,070 PVC-O 315 12,5 

A-1-8-4 1540,316 1666,067 125,751 PVC-O 250 12,5 

A-1-8-4-1 0,000 129,983 129,983 PVC-O 200 12,5 

A-1-8-4-3 0,000 123,193 123,193 PVC-O 140 12,5 

A-1-8-5 0,000 109,457 109,457 PVC-O 110 12,5 

A-1-9 0,000 163,247 163,247 PVC-O 250 12,5 

A-1-10 0,000 274,855 274,855 PVC-O 315 12,5 

A-1-10 274,855 289,546 14,691 PVC-O 250 12,5 

A-1-10 289,546 450,468 160,922 PVC-O 225 12,5 

A-1-11 0,000 129,657 129,657 PVC-O 200 12,5 

A-1-12 0,000 189,136 189,136 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 201 0,000 22,818 22,818 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 203 0,000 15,608 15,608 PVC-O 125 12,5 

DERIVACIÓN A 208 0,000 20,918 20,918 PVC-O 160 12,5 

DERIVACIÓN A 218 0,000 16,391 16,391 PVC-O 140 12,5 

DERIVACIÓN A 234 0,000 24,852 24,852 PVC-O 125 12,5 

CONDUCCIONES RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK INICIO PK FINAL LONGITUD MATERIAL DN PN 

DERIVACIÓN A 236 0,000 20,244 20,244 PVC-O 110 12,5 

DERIVACIÓN A 252 0,000 37,360 37,360 PVC-O 250 12,5 

DERIVACIÓN A 259 0,000 17,637 17,637 PVC-O 110 12,5 

DERIVACIÓN A 263 0,000 8,259 8,259 PVC-O 110 12,5 

DERIVACIÓN A 265 0,000 37,562 37,562 PVC-O 110 12,5 

5.5 RESUMEN CONDUCCIONES RED 

RESUMEN CONDUCCIONES RED 

MATERIAL DIÁMETRO TIMBRAJE LONGITUD 

PRFV 1000 10 2625,493 

PRFV 900 10 1547,485 

PRFV 800 10 2075,202 

PRFV 700 10 4046,854 

PRFV 600 10 1832,663 

PRFV 500 10 1998,813 

PRFV 400 10 442,253 

PVC-O 500 12,5 2266,446 

PVC-O 450 12,5 1800,338 

PVC-O 400 12,5 7718,212 

PVC-O 355 12,5 4918,269 

PVC-O 315 12,5 10290,824 

PVC-O 250 12,5 7171,122 

PVC-O 225 12,5 2822,977 

PVC-O 200 12,5 10948,988 

PVC-O 160 12,5 3822,321 

PVC-O 140 12,5 7005,9 

PVC-O 125 12,5 3148,29 

PVC-O 110 12,5 1865,982 
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6. ELEMENTOS DE LA RED DE RIEGO

6.1 HIDRANTES 

HIDRANTES RED SENÉS 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

300 200 INDIVIDUAL 

301 100 INDIVIDUAL 

302 100 INDIVIDUAL 

303 100 COMPARTIDO 2 

304 150 INDIVIDUAL 

305 100 INDIVIDUAL 

306 100 COMPARTIDO 3 

307 150 INDIVIDUAL 

308 100 INDIVIDUAL 

309 100 COMPARTIDO 2 

310 100 INDIVIDUAL 

311 100 INDIVIDUAL 

312 150 INDIVIDUAL 

313 100 INDIVIDUAL 

314 100 INDIVIDUAL 

315 150 INDIVIDUAL 

316 100 INDIVIDUAL 

317 150 INDIVIDUAL 

318 100 COMPARTIDO 2 

319 100 INDIVIDUAL 

320 150 INDIVIDUAL 

321 100 INDIVIDUAL 

322 150 INDIVIDUAL 

323 100 INDIVIDUAL 

324 100 INDIVIDUAL 

325 100 COMPARTIDO 2 

326 100 INDIVIDUAL 

327 100 COMPARTIDO 2 

328 150 INDIVIDUAL 

329 100 COMPARTIDO 2 

330 150 INDIVIDUAL 

331 100 INDIVIDUAL 

HIDRANTES RED SENÉS 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

332 100 INDIVIDUAL 

333 100 COMPARTIDO 2 

334 80 INDIVIDUAL 

335 150 INDIVIDUAL 

336 150 INDIVIDUAL 

337 100 INDIVIDUAL 

339 150 INDIVIDUAL 

340 100 INDIVIDUAL 

342 150 INDIVIDUAL 

343 100 INDIVIDUAL 

345 100 INDIVIDUAL 

346 100 INDIVIDUAL 

347 100 COMPARTIDO 2 

349 150 INDIVIDUAL 

350 100 INDIVIDUAL 

351 150 INDIVIDUAL 

352 100 INDIVIDUAL 

353 150 INDIVIDUAL 

354 150 INDIVIDUAL 

355 100 INDIVIDUAL 

356 100 INDIVIDUAL 

357 100 INDIVIDUAL 

358 100 INDIVIDUAL 

359 150 INDIVIDUAL 

360 100 COMPARTIDO 2 

361 100 COMPARTIDO 2 

362 150 INDIVIDUAL 

363 100 INDIVIDUAL 

365 100 INDIVIDUAL 

366 100 INDIVIDUAL 

367 100 INDIVIDUAL 

368 100 INDIVIDUAL 

369 100 INDIVIDUAL 

370 200 INDIVIDUAL 

371 100 COMPARTIDO 4 

372 150 COMPARTIDO 4 
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HIDRANTES RED SENÉS 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

373 100 INDIVIDUAL 

374 100 INDIVIDUAL 

375 100 COMPARTIDO 2 

376 150 INDIVIDUAL 

377 150 COMPARTIDO 2 

378 100 COMPARTIDO 4 

379 100 COMPARTIDO 5 

380 100 COMPARTIDO 4 

381 100 COMPARTIDO 5 

383 100 COMPARTIDO 3 

384 100 COMPARTIDO 4 

385 100 INDIVIDUAL 

386 100 COMPARTIDO 3 

387 100 INDIVIDUAL 

388 100 INDIVIDUAL 

389 150 INDIVIDUAL 

390 100 COMPARTIDO 2 

391 100 INDIVIDUAL 

392 150 COMPARTIDO 2 

393 100 COMPARTIDO 2 

394 100 INDIVIDUAL 

395 150 INDIVIDUAL 

396 150 COMPARTIDO 2 

397 100 COMPARTIDO 2 

398 150 INDIVIDUAL 

399 150 INDIVIDUAL 

400 100 INDIVIDUAL 

401 100 INDIVIDUAL 

402 200 INDIVIDUAL 

403 100 INDIVIDUAL 

405 200 INDIVIDUAL 

406 100 INDIVIDUAL 

407 100 INDIVIDUAL 

408 80 COMPARTIDO 2 

411 150 INDIVIDUAL 

412 100 INDIVIDUAL 

HIDRANTES RED SENÉS 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

413 100 INDIVIDUAL 

415 80 COMPARTIDO 6 

416 100 INDIVIDUAL 

417 100 COMPARTIDO 2 

418 150 COMPARTIDO 2 

419 100 COMPARTIDO 2 

420 100 COMPARTIDO 3 

421 100 COMPARTIDO 4 

422 100 INDIVIDUAL 

423 100 INDIVIDUAL 

424 100 INDIVIDUAL 

425 100 INDIVIDUAL 

426 80 INDIVIDUAL 

427 100 INDIVIDUAL 

428 100 INDIVIDUAL 

430 100 INDIVIDUAL 

442 100 INDIVIDUAL 

443 100 INDIVIDUAL 

445 100 INDIVIDUAL 

HIDRANTES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

1 150 INDIVIDUAL 

2 100 COMPARTIDO 2 

3 150 INDIVIDUAL 

5 100 INDIVIDUAL 

6 150 INDIVIDUAL 

7 100 COMPARTIDO 2 

8 100 INDIVIDUAL 

9 150 INDIVIDUAL 

10 150 INDIVIDUAL 

11 100 INDIVIDUAL 

12 100 COMPARTIDO 3 

13 100 INDIVIDUAL 
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HIDRANTES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

14 150 INDIVIDUAL 

15 100 INDIVIDUAL 

16 100 COMPARTIDO 2 

17 100 COMPARTIDO 2 

19 100 COMPARTIDO 2 

20 150 INDIVIDUAL 

21 150 INDIVIDUAL 

22 150 INDIVIDUAL 

23 100 INDIVIDUAL 

24 100 INDIVIDUAL 

27 100 INDIVIDUAL 

28 100 INDIVIDUAL 

29 100 INDIVIDUAL 

30 100 INDIVIDUAL 

31 150 INDIVIDUAL 

32 100 INDIVIDUAL 

33 150 INDIVIDUAL 

34 100 INDIVIDUAL 

35 150 INDIVIDUAL 

36 100 COMPARTIDO 2 

37 100 INDIVIDUAL 

38 150 INDIVIDUAL 

39 200 INDIVIDUAL 

40 100 INDIVIDUAL 

41 100 INDIVIDUAL 

43 100 INDIVIDUAL 

44 100 INDIVIDUAL 

45 100 INDIVIDUAL 

46 100 INDIVIDUAL 

47 100 INDIVIDUAL 

48 80 INDIVIDUAL 

49 100 INDIVIDUAL 

50 150 INDIVIDUAL 

52 200 INDIVIDUAL 

53 100 INDIVIDUAL 

54 150 INDIVIDUAL 

HIDRANTES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

55 100 INDIVIDUAL 

56 100 INDIVIDUAL 

57 100 INDIVIDUAL 

58 150 INDIVIDUAL 

59 200 INDIVIDUAL 

60 150 INDIVIDUAL 

61 100 INDIVIDUAL 

63 100 INDIVIDUAL 

64 100 INDIVIDUAL 

65 100 INDIVIDUAL 

66 150 INDIVIDUAL 

68 100 COMPARTIDO 2 

69 100 INDIVIDUAL 

70 100 INDIVIDUAL 

71 150 INDIVIDUAL 

72 100 INDIVIDUAL 

74 100 INDIVIDUAL 

75 150 INDIVIDUAL 

77 100 INDIVIDUAL 

78 100 INDIVIDUAL 

79 100 INDIVIDUAL 

80 100 INDIVIDUAL 

81 100 INDIVIDUAL 

82 100 COMPARTIDO 2 

83 100 INDIVIDUAL 

84 100 COMPARTIDO 2 

85 100 INDIVIDUAL 

86 150 INDIVIDUAL 

87 100 INDIVIDUAL 

88 100 INDIVIDUAL 

89 100 INDIVIDUAL 

90 100 INDIVIDUAL 

91 150 INDIVIDUAL 

92 100 INDIVIDUAL 

93 100 INDIVIDUAL 

95 100 INDIVIDUAL 
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HIDRANTES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

96 100 INDIVIDUAL 

97 100 INDIVIDUAL 

98 100 INDIVIDUAL 

99 100 INDIVIDUAL 

100 100 INDIVIDUAL 

101 100 INDIVIDUAL 

102 150 INDIVIDUAL 

103 100 INDIVIDUAL 

104 100 INDIVIDUAL 

105 100 INDIVIDUAL 

106 100 INDIVIDUAL 

107 100 INDIVIDUAL 

108 100 INDIVIDUAL 

109 100 INDIVIDUAL 

110 150 INDIVIDUAL 

111 100 INDIVIDUAL 

112 150 INDIVIDUAL 

114 100 COMPARTIDO 2 

115 150 INDIVIDUAL 

117 100 INDIVIDUAL 

118 100 INDIVIDUAL 

431 150 COMPARTIDO 7 

432 100 COMPARTIDO 8 

433 100 COMPARTIDO 5 

434 100 COMPARTIDO 5 

435 150 COMPARTIDO 4 

436 150 COMPARTIDO 9 

437 100 COMPARTIDO 9 

438 150 COMPARTIDO 7 

439 100 COMPARTIDO 9 

440 100 COMPARTIDO 9 

441 100 COMPARTIDO 8 

HIDRANTES RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

200 100 INDIVIDUAL 

201 100 INDIVIDUAL 

202 100 INDIVIDUAL 

203 100 COMPARTIDO 2 

204 100 COMPARTIDO 5 

206 150 INDIVIDUAL 

207 100 COMPARTIDO 3 

208 150 INDIVIDUAL 

209 100 INDIVIDUAL 

210 150 INDIVIDUAL 

211 100 COMPARTIDO 2 

212 150 INDIVIDUAL 

213 100 COMPARTIDO 2 

214 100 INDIVIDUAL 

215 100 INDIVIDUAL 

216 100 INDIVIDUAL 

217 150 INDIVIDUAL 

218 150 INDIVIDUAL 

219 80 INDIVIDUAL 

220 100 INDIVIDUAL 

221 100 COMPARTIDO 4 

222 150 INDIVIDUAL 

224 150 INDIVIDUAL 

225 100 INDIVIDUAL 

226 100 INDIVIDUAL 

228 200 INDIVIDUAL 

229 100 INDIVIDUAL 

230 100 INDIVIDUAL 

231 100 INDIVIDUAL 

232 100 INDIVIDUAL 

233 100 INDIVIDUAL 

234 100 INDIVIDUAL 

235 100 INDIVIDUAL 

236 100 INDIVIDUAL 

237 150 INDIVIDUAL 

238 100 COMPARTIDO 5 
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HIDRANTES RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

HIDRANTE DN HIDRANTE TIPO Nº TOMAS 

239 100 INDIVIDUAL 

240 100 INDIVIDUAL 

241 100 COMPARTIDO 2 

242 100 COMPARTIDO 2 

243 150 INDIVIDUAL 

244 150 INDIVIDUAL 

245 100 INDIVIDUAL 

246 150 INDIVIDUAL 

247 100 COMPARTIDO 3 

248 100 COMPARTIDO 3 

249 100 INDIVIDUAL 

250 100 INDIVIDUAL 

251 80 INDIVIDUAL 

252 200 INDIVIDUAL 

253 150 INDIVIDUAL 

254 200 INDIVIDUAL 

255 100 INDIVIDUAL 

256 80 INDIVIDUAL 

257 150 INDIVIDUAL 

258 200 INDIVIDUAL 

259 100 COMPARTIDO 2 

260 100 INDIVIDUAL 

261 100 INDIVIDUAL 

262 200 INDIVIDUAL 

263 80 COMPARTIDO 2 

264 200 INDIVIDUAL 

265 100 INDIVIDUAL 

266 150 INDIVIDUAL 

267 150 INDIVIDUAL 

6.2 RESUMEN HIDRANTES 

RED SENÉS HIDRANTES RED PISO 1 ROBRES 
(PISO BAJO) 

HIDRANTES RED PISO 2 ROBRES 
(PISO ALTO) 

TAMAÑO 
(mm) 

INDIVID
UAL 

COMPART
IDO INDIVIDUAL COMPARTIDO INDIVIDUAL COMPARTIDO 

80 2 2 1 3 1 

100 58 27 64 18 27 12 

150 25 5 26 4 16 

200 4 3 6 

TOTALES 89 34 94 22 52 13 

6.3 VALVULERÍA EN LA RED SENÉS 

RED SENÉS 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

S-1 261,667 DESAGÜE 200 

S-1 787,494 VENTOSA 4 

S-1 1236,521 DESAGÜE 200 

S-1 1894,557 VENTOSA 3 

S-1 1920,003 DESAGÜE 200 

S-1 2060,000 VENTOSA 3 

S-1 2576,949 DESAGÜE 200 

S-1 2834,000 VENTOSA 3 

S-1 3142,089 DESAGÜE 100 

S-1 3646,973 VENTOSA 2 

S-1-1 110,000 VENTOSA 2 

S-1-1 1470,690 DESAGÜE 100 

S-1-2 312,526 DESAGÜE 100 

S-1-3 101,517 VENTOSA 2 

S-1-4 129,701 VENTOSA 4 

S-1-4 308,000 DESAGÜE 200 

S-1-4 351,579 VENTOSA 4 

S-1-4 654,120 DESAGÜE 200 

S-1-4 918,000 VENTOSA 4 

S-1-4 1053,482 DESAGÜE 200 

S-1-4 1231,689 VENTOSA 4 

S-1-4 1476,317 DESAGÜE 200 

S-1-4 1763,739 VENTOSA 3 
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RED SENÉS 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

S-1-4 1910,000 DESAGÜE 100 

S-1-4 1915,000 VENTOSA 3 

S-1-4 2307,499 VENTOSA 2 

S-1-4 2670,339 DESAGÜE 100 

S-1-4-1 104,509 VENTOSA 2 

S-1-4-2 56,925 DESAGÜE 100 

S-1-4-2 242,980 VENTOSA 2 

S-1-4-3 74,911 VENTOSA 2 

S-1-4-4 216,255 VENTOSA 2 

S-1-4-6 72,998 VENTOSA 2 

S-1-4-6 320,000 DESAGÜE 100 

S-1-4-6 384,934 VENTOSA 2 

S-1-4-8 477,981 VENTOSA 2 

S-1-4-8 653,085 DESAGÜE 100 

S-1-4-8-1 11,704 DESAGÜE 100 

S-1-4-8-1 140,000 VENTOSA 2 

S-1-4-8-1 162,797 DESAGÜE 100 

S-1-4-10 535,720 VENTOSA 2 

S-1-4-10 997,761 DESAGÜE 100 

S-1-5 189,220 DESAGÜE 100 

S-1-5 250,000 VENTOSA 2 

S-1-5 414,023 DESAGÜE 100 

S-1-5 482,393 VENTOSA 2 

S-1-6 32,500 VENTOSA 2 

S-1-6 127,866 DESAGÜE 100 

S-1-7 262,241 VENTOSA 2 

S-1-8 177,457 VENTOSA 2 

S-1-10 53,015 VENTOSA 2 

S-1-10 130,493 DESAGÜE 100 

S-1-10 267,039 VENTOSA 2 

S-1-10 327,518 DESAGÜE 100 

S-1-12 356,873 VENTOSA 2 

S-1-12 720,982 DESAGÜE 100 

S-2 184,968 VENTOSA 4 

S-2 205,000 DESAGÜE 200 

S-2 492,722 VENTOSA 4 

RED SENÉS 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

S-2 1006,256 VENTOSA 3 

S-2 1574,657 VENTOSA 3 

S-2 1999,732 VENTOSA 3 

S-2 2310,000 DESAGÜE 100 

S-2 2653,187 VENTOSA 3 

S-2 3170,000 DESAGÜE 100 

S-2 3330,000 VENTOSA 2 

S-2 3670,000 VENTOSA 2 

S-2 4040,629 DESAGÜE 100 

S-2-1 164,145 VENTOSA 2 

S-2-2 140,000 DESAGÜE 200 

S-2-2 210,000 VENTOSA 4 

S-2-2 400,000 DESAGÜE 200 

S-2-2 654,984 VENTOSA 4 

S-2-2 970,673 VENTOSA 3 

S-2-2 1320,000 DESAGÜE 200 

S-2-2 1374,783 VENTOSA 3 

S-2-2 1814,960 VENTOSA 3 

S-2-2 2069,332 DESAGÜE 200 

S-2-2-2 220,839 DESAGÜE 100 

S-2-2-2 287,886 VENTOSA 2 

S-2-2-4 80,000 DESAGÜE 100 

S-2-2-4 498,032 VENTOSA 2 

S-2-3 90,060 DESAGÜE 100 

S-2-4 130,427 VENTOSA 2 

S-2-5 55,032 DESAGÜE 100 

S-2-5 67,813 VENTOSA 2 

S-2-6 127,204 DESAGÜE 100 

S-3 40,000 VENTOSA 4 

S-3 620,000 DESAGÜE 200 

S-3 680,000 VENTOSA 3 

S-3 1015,006 DESAGÜE 100 

S-3 1160,000 VENTOSA 3 

S-3 1654,729 VENTOSA 3 

S-3 2020,000 VENTOSA 2 

S-3 2527,122 VENTOSA 2 
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RED SENÉS 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

S-3 3047,493 VENTOSA 2 

S-3 3273,763 DESAGÜE 100 

S-3-1 550,000 DESAGÜE 100 

S-3-1 715,890 VENTOSA 4 

S-3-1 1235,212 VENTOSA 3 

S-3-1 1583,827 VENTOSA 3 

S-3-1 2030,000 VENTOSA 2 

S-3-1 2595,957 DESAGÜE 100 

S-3-1-1 197,154 VENTOSA 2 

S-3-1-2 126,787 DESAGÜE 100 

S-3-1-3 190,000 VENTOSA 3 

S-3-1-3 360,000 DESAGÜE 100 

S-3-1-3 500,000 VENTOSA 3 

S-3-1-3 913,941 VENTOSA 3 

S-3-1-3 1117,568 DESAGÜE 100 

S-3-1-3 1300,000 VENTOSA 2 

S-3-1-3 1625,575 DESAGÜE 100 

S-3-1-3-1 330,000 DESAGÜE 100 

S-3-1-3-1 414,488 VENTOSA 2 

S-3-1-5 577,604 VENTOSA 2 

S-3-1-5 990,128 DESAGÜE 100 

S-3-2 68,738 VENTOSA 2 

S-3-3 178,993 DESAGÜE 100 

S-3-5 168,806 DESAGÜE 100 

S-3-7 91,344 DESAGÜE 100 

6.4 VALVULERÍA EN LA RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

B-1 488,500 VENTOSA 6 

B-1 1029,126 DESAGÜE 200 

B-1 1139,036 VENTOSA 6 

B-1 1545,600 VENTOSA 6 

RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

B-1 2027,400 DESAGÜE 200 

B-1 2060,384 VENTOSA 6 

B-1 2486,778 VENTOSA 6 

B-1 2988,000 VENTOSA 6 

B-1 3119,852 DESAGÜE 200 

B-1 3269,852 VENTOSA 6 

B-1 3308,353 DESAGÜE 200 

B-1 3448,478 VENTOSA 6 

B-1 3478,077 DESAGÜE 200 

B-1 3678,318 VENTOSA 6 

B-1 3861,332 DESAGÜE 200 

B-1 4279,296 VENTOSA 6 

B-1 4421,195 DESAGÜE 200 

B-1 4430,000 VENTOSA 4 

B-1 4650,000 DESAGÜE 200 

B-1 5011,428 VENTOSA 4 

B-1 5475,087 DESAGÜE 200 

B-1 5679,661 VENTOSA 4 

B-1 5766,605 DESAGÜE 200 

B-1 5930,095 VENTOSA 4 

B-1 6278,251 DESAGÜE 200 

B-1 6771,760 VENTOSA 3 

B-1 7248,245 VENTOSA 3 

B-1 7363,000 DESAGÜE 100 

B-1 7900,000 VENTOSA 2 

B-1 8306,645 DESAGÜE 100 

B-1 8630,000 VENTOSA 2 

B-1 8804,855 DESAGÜE 100 

B-1-1 123,391 VENTOSA 2 

B-1-2 45,450 VENTOSA 2 

B-1-2 61,590 DESAGÜE 100 

B-1-2 115,359 VENTOSA 2 

B-1-3 367,590 VENTOSA 3 

B-1-3 675,600 DESAGÜE 200 

B-1-3 902,117 VENTOSA 3 

B-1-3 1040,000 DESAGÜE 100 
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RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

B-1-3 1265,438 VENTOSA 3 

B-1-3 1392,000 DESAGÜE 100 

B-1-3 1607,162 VENTOSA 3 

B-1-3 2116,275 DESAGÜE 100 

B-1-3 2140,210 VENTOSA 2 

B-1-3-2 505,327 DESAGÜE 100 

B-1-4 235,388 VENTOSA 2 

B-1-5 177,273 VENTOSA 2 

B-1-6 276,263 VENTOSA 3 

B-1-6 622,038 VENTOSA 2 

B-1-6 1011,554 DESAGÜE 100 

B-1-7 288,093 VENTOSA 2 

B-1-7 693,068 VENTOSA 2 

B-1-8 153,901 VENTOSA 3 

B-1-8 627,118 VENTOSA 3 

B-1-8 1082,251 VENTOSA 2 

B-1-8 1370,332 DESAGÜE 100 

B-1-8 1777,866 VENTOSA 2 

B-1-8-2 45,214 VENTOSA 2 

B-1-8-2 214,930 DESAGÜE 100 

B-1-9 219,910 VENTOSA 2 

B-1-10 28,358 DESAGÜE 100 

B-1-10 140,000 VENTOSA 2 

B-1-10 469,108 DESAGÜE 100 

B-1-11 68,751 VENTOSA 2 

B-1-12 35,894 VENTOSA 2 

B-1-12 265,067 DESAGÜE 100 

B-1-12 300,793 VENTOSA 2 

B-1-12 566,220 DESAGÜE 100 

B-1-13 190,000 VENTOSA 3 

B-1-13 610,000 DESAGÜE 100 

B-1-13 634,224 VENTOSA 2 

B-1-13-1 66,998 VENTOSA 2 

B-1-13-2 392,047 DESAGÜE 100 

B-1-14 84,366 DESAGÜE 100 

B-1-14 283,947 VENTOSA 2 

RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

B-1-14 543,709 DESAGÜE 100 

B-1-14 773,808 VENTOSA 2 

B-1-15 519,930 VENTOSA 2 

B-1-16 104,684 DESAGÜE 100 

B-1-16 177,645 VENTOSA 3 

B-1-16 510,114 DESAGÜE 100 

B-1-16 678,613 VENTOSA 2 

B-1-16 815,347 DESAGÜE 100 

B-1-16 1235,000 VENTOSA 2 

B-1-16 1462,421 VENTOSA 2 

B-1-16-1 55,760 DESAGÜE 100 

B-1-16-1 143,032 VENTOSA 2 

B-1-17 208,779 VENTOSA 2 

B-1-18 15,242 DESAGÜE 100 

B-1-18 174,816 VENTOSA 2 

B-1-19 40,000 DESAGÜE 100 

B-1-19 88,230 VENTOSA 2 

B-1-20 116,580 VENTOSA 3 

B-1-20 666,149 VENTOSA 3 

B-1-20 866,000 DESAGÜE 100 

B-1-20 972,000 VENTOSA 3 

B-1-20 1220,000 DESAGÜE 100 

B-1-20 1375,832 VENTOSA 3 

B-1-20 1530,000 DESAGÜE 100 

B-1-20 1620,000 VENTOSA 3 

B-1-20 2090,385 VENTOSA 2 

B-1-20 2350,000 DESAGÜE 100 

B-1-20 2440,000 VENTOSA 2 

B-1-20 2888,484 VENTOSA 2 

B-1-20 3452,931 DESAGÜE 100 

B-1-21 428,836 DESAGÜE 100 

B-1-22 554,912 DESAGÜE 100 

B-1-22 800,000 VENTOSA 2 

B-1-22 1288,689 DESAGÜE 100 

B-1-22 1450,000 VENTOSA 2 

B-1-22 1910,000 VENTOSA 2 
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RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

B-1-22 2201,447 DESAGÜE 100 

B-1-22-1 15,660 DESAGÜE 100 

B-1-22-1 148,748 VENTOSA 2 

B-1-22-1 286,364 DESAGÜE 100 

B-1-22-2 37,226 DESAGÜE 100 

B-1-22-2 69,031 VENTOSA 2 

B-1-22-2 202,355 DESAGÜE 100 

B-1-22-4 315,000 DESAGÜE 100 

B-1-22-4 470,502 VENTOSA 2 

B-1-23 95,933 DESAGÜE 100 

B-1-24 205,044 VENTOSA 2 

B-1-24 650,000 DESAGÜE 100 

B-1-24 801,256 VENTOSA 2 

B-1-24 1181,541 DESAGÜE 100 

B-1-24 1193,628 VENTOSA 2 

B-1-24 1422,759 DESAGÜE 100 

B-1-24 1422,759 VENTOSA 2 

B-1-26 75,523 DESAGÜE 100 

B-1-26 344,497 VENTOSA 2 

B-1-26 565,879 DESAGÜE 100 

6.5 VALVULERÍA EN LA RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

RED PISO 2  ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

A-1 225,450 VENTOSA 6 

A-1 390,247 DESAGÜE 200 

A-1 894,145 VENTOSA 6 

A-1 1025,418 VENTOSA 6 

A-1 1547,929 VENTOSA 6 

A-1 1924,111 VENTOSA 4 

A-1 2510,363 DESAGÜE 200 

A-1 2917,859 VENTOSA 4 

A-1 3237,504 VENTOSA 4 

RED PISO 2  ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

A-1 3290,000 DESAGÜE 200 

A-1 3416,918 VENTOSA 4 

A-1 3437,000 DESAGÜE 200 

A-1 3971,033 VENTOSA 4 

A-1 3990,973 DESAGÜE 200 

A-1 4130,000 VENTOSA 4 

A-1 4434,797 VENTOSA 4 

A-1 4705,173 DESAGÜE 200 

A-1 4802,394 VENTOSA 3 

A-1 4975,585 DESAGÜE 200 

A-1-1 582,204 VENTOSA 2 

A-1-2 20,000 DESAGÜE 100 

A-1-2 460,656 VENTOSA 3 

A-1-2 670,041 DESAGÜE 100 

A-1-2 1126,165 VENTOSA 2 

A-1-2 1335,995 DESAGÜE 100 

A-1-2 1396,817 VENTOSA 2 

A-1-2 1436,688 DESAGÜE 100 

A-1-2 1483,374 VENTOSA 2 

A-1-2 1612,307 DESAGÜE 100 

A-1-2 1619,744 VENTOSA 2 

A-1-2 1786,982 DESAGÜE 100 

A-1-2-2 320,984 VENTOSA 2 

A-1-3 143,329 VENTOSA 2 

A-1-3 163,084 DESAGÜE 100 

A-1-4 436,805 DESAGÜE 100 

A-1-5 390,448 VENTOSA 3 

A-1-5 556,785 DESAGÜE 100 

A-1-5 755,115 VENTOSA 2 

A-1-5-1 241,407 VENTOSA 2 

A-1-6 170,000 DESAGÜE 100 

A-1-6 268,426 VENTOSA 2 

A-1-6 432,599 DESAGÜE 100 

A-1-7 327,406 VENTOSA 2 

A-1-8 392,868 DESAGÜE 200 

A-1-8 845,000 VENTOSA 3 
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RED PISO 2  ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK ELEMENTO DN (mm/") 

A-1-8 1350,934 VENTOSA 3 

A-1-8 1705,000 VENTOSA 3 

A-1-8 1966,071 DESAGÜE 100 

A-1-8 2039,032 VENTOSA 3 

A-1-8 2371,501 DESAGÜE 100 

A-1-8 2540,000 VENTOSA 3 

A-1-8 2675,510 DESAGÜE 100 

A-1-8 3068,210 VENTOSA 2 

A-1-8-1 420,344 VENTOSA 3 

A-1-8-1 890,015 DESAGÜE 100 

A-1-8-2 890,610 VENTOSA 2 

A-1-8-3 100,932 VENTOSA 2 

A-1-8-4 115,057 DESAGÜE 200 

A-1-8-4 314,470 VENTOSA 3 

A-1-8-4 574,400 DESAGÜE 200 

A-1-8-4 971,246 VENTOSA 3 

A-1-8-4 1050,000 DESAGÜE 100 

A-1-8-4 1169,517 VENTOSA 3 

A-1-8-4 1666,067 DESAGÜE 100 

A-1-8-4-1 33,000 VENTOSA 2 

A-1-8-4-1 99,718 DESAGÜE 100 

A-1-8-4-1 129,983 VENTOSA 2 

A-1-8-4-3 132,193 VENTOSA 2 

A-1-8-5 109,457 DESAGÜE 100 

A-1-9 141,566 DESAGÜE 100 

A-1-9 163,247 VENTOSA 2 

A-1-10 16,891 VENTOSA 3 

A-1-10 80,000 DESAGÜE 100 

A-1-10 200,000 VENTOSA 3 

A-1-10 450,468 DESAGÜE 100 

A-1-11 129,657 VENTOSA 2 

A-1-12 104,817 VENTOSA 2 

A-1-12 189,136 DESAGÜE 100 

7. OBRAS ESPECIALES

7.1 OBRAS ESPECIALES RED SENÉS 

OBRAS ESPECIALES RED SENÉS 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

S-0 115,5 O.E. CAMINO 1000 1400 

S-0 134 CANAL 1000 1400 

S-0 150 O. E. CARRETERA CHE-1411 1000 1400 

S-0 180 O. E. CARRETERA A-1211 1000 1400 

S-1 245 O.E. DESAGÜE 

S-1 417 O.E. CAMINO 700 1000 

S-1 420 O.E. ACEQUIA 

S-1 905 O.E. CAMINO 700 1000 

S-1 983 O.E. ACEQUIA 

S-1 1221 O.E. DESAGÜE 

S-1 1229 O.E. CAMINO 450 

S-1 1364 O.E. ACEQUIA 

S-1 1788,5 O. E. CARRETERA A-1211 450 700 

S-1 1833 O.E. CAMINO 400 

S-1 1900 O.E. ACEQUIA 

S-1 1910 O.E. CAMINO 

S-1 2755 O.E. CAMINO 

S-1 3147,8 O.E. DESAGÜE 

S-1-1 141 O.E. CAMINO 

S-1-2 300 O.E. CAMINO 

S-1-4 10 O.E. CAMINO 600 1000 

S-1-4 461 O.E. ACEQUIA 

S-1-4 554 O.E. CAMINO 500 800 

S-1-4 635 O.E. DESAGÜE 

S-1-4 649 O.E. CAMINO 500 800 

S-1-4 826 O.E. CAMINO 500 800 

S-1-4 833 O.E. ACEQUIA 

S-1-4 924 O.E. CAMINO 500 800 

S-1-4 1039 O.E. DESAGÜE 

S-1-4 1050 O.E. CAMINO 500 800 

S-1-4 1183 O.E. CAMINO ASFALTADO 500 800 

S-1-4 1223 O.E. DESAGÜE 
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OBRAS ESPECIALES RED SENÉS 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

S-1-4 1268 O.E. ACEQUIA 

S-1-4 1463 O.E. ACEQUIA 

S-1-4 1468 O. E. CARRETERA CHE-1433 

S-1-4 1559 O.E. ACEQUIA 

S-1-4 1670 O.E. ACEQUIA 

S-1-4 1680 O.E. CAMINO 

S-1-4 1767,6 O.E. ACEQUIA 

S-1-4 2372 O.E. CAMINO 500 800 

S-1-4-2 51 O.E. CAMINO 

S-1-4-2 239 O.E. CAMINO 

S-1-4-3 27 O.E. ACEQUIA 

S-1-4-3 55 O.E. ACEQUIA 

S-1-4-3 69 O.E. CAMINO 

S-1-4-4 3,5 O.E. CAMINO 

S-1-4-4 8,5 O.E. ACEQUIA 

S-1-4-4 110 O.E. ACEQUIA 

S-1-4-4 113 O.E. CAMINO 

S-1-4-4 182 O.E. ACEQUIA 

S-1-4-6 80 O.E. CAMINO 

S-1-4-6 287,5 O.E. CAMINO 

S-1-4-6 367 O.E. CAMINO 

S-1-4-8 10 CA ASFALTADO 

S-1-4-8 123 O.E. ACEQUIA 

S-1-4-8 556 O.E. ACEQUIA 

S-1-4-8-1 6 O.E. CAMINO 

S-1-4-10 88,5 O.E. ACEQUIA 

S-1-4-10 90,5 O.E. CAMINO 

S-1-4-10 233,6 O.E. CAMINO 

S-1-4-10 986 O.E. CAMINO 

S-1-5 410 O.E. CAMINO 

S-1-5 472 O.E. DESAGÜE 

S-1-5 476 O.E. CAMINO 

S-1-6 35,5 O.E. CAMINO 

S-1-8 172 O.E. CAMINO 

S-1-10 25 O.E. ACEQUIA 

S-1-10 44 CA ASFALTADO 

OBRAS ESPECIALES RED SENÉS 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

S-1-10 114 O.E. ACEQUIA 

S-1-10 255 O. E. CARRETERA CHE-1433 

S-1-12 10 O.E. CAMINO 

S-1-12 18 O.E. ACEQUIA 

S-1-12 713 O.E. CAMINO 

S-2 194,5 O.E. DESAGÜE 

S-2 993 O.E. CAMINO 

S-2 1585 O.E. ACEQUIA 

S-2 1600 O.E. CAMINO 

S-2 2424,5 O.E. CAMINO 

S-2 3180 O.E. CAMINO 

S-2-1 12 O.E. CAMINO 

S-2-1 21 O.E. ACEQUIA 

S-2-1 86 O.E. ACEQUIA 

S-2-2 8,5 O.E. CAMINO 

S-2-2 379 O.E. CAMINO 

S-2-2 393 O.E. ACEQUIA 

S-2-2 907 O.E. CAMINO 

S-2-2 966 O.E. ACEQUIA 

S-2-2 1335 O.E. ACEQUIA 

S-2-2 1356,5 O.E. CAMINO 

S-2-2 1773 O.E. CAMINO 

S-2-2 1802 O.E. ACEQUIA 

S-2-2 2050,5 O.E. CAMINO 

S-2-2 2062 O.E. DESAGÜE 

S-2-2 2119 O.E. ACEQUIA 

S-2-2-2 20 O.E. ACEQUIA 

S-2-2-2 44,5 O.E. ACEQUIA 

S-2-2-2 246 O. E. CARRETERA A-1211 200 400 

S-2-2-4 73 O.E. ACEQUIA 

S-2-2-4 360 O.E. ACEQUIA 

S-2-3 62 O.E. ACEQUIA 

S-2-3 83 O.E. CAMINO 

S-2-4 122 O.E. CAMINO 

S-2-5 47,5 O.E. ACEQUIA 

S-2-5 63 O.E. CAMINO 
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OBRAS ESPECIALES RED SENÉS 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

S-2-6 8 O. E. CARRETERA CHE-1414 

S-2-6 18 O.E. ACEQUIA 

S-3 535,5 O.E. CAMINO 600 1000 

S-3 673 O.E. CAMINO 

S-3 687 O.E. ACEQUIA 

S-3 854 O.E. ACEQUIA 

S-3 1068 O.E. ACEQUIA 

S-3 1105 O.E. CAMINO 

S-3 2183 O.E. ACEQUIA 

S-3 2540 O.E. CAMINO 

S-3 2544 O.E. ACEQUIA 

S-3 2582 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 230 O.E. DESAGÜE 

S-3-1 420 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 455,5 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 610 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 734 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 740 O.E. CAMINO 500 800 

S-3-1 1242 O.E. CAMINO 

S-3-1 1247 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 1856 O.E. CAMINO 

S-3-1 1904 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 2208 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 2214 O.E. CAMINO 

S-3-1 2217 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 2568 O.E. ACEQUIA 

S-3-1 2576 O.E. CAMINO 

S-3-1-2 115 O.E. CAMINO 

S-3-1-3 742,5 O.E. CAMINO 

S-3-1-3 840 O.E. ACEQUIA 

S-3-1-3 1125 O.E. DESAGÜE 

S-3-1-3 1134 O.E. CAMINO 

S-3-1-3 1610 O.E. CAMINO 

S-3-1-3 1616 O.E. DESAGÜE 

S-3-1-3-1 12 O.E. ACEQUIA 

S-3-1-3-1 405 O.E. ACEQUIA 

OBRAS ESPECIALES RED SENÉS 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

S-3-1-5 12 O.E. ACEQUIA 

S-3-1-5 16 O.E. CAMINO 

S-3-1-5 107 O.E. CAMINO 

S-3-1-5 168 O.E. ACEQUIA 

S-3-1-5 200 O.E. CAMINO 

S-3-1-5 931 O.E. CAMINO 

S-3-1-5 942 O.E. ACEQUIA 

S-3-1-5 978 O.E. ACEQUIA 

S-3-5 60 O.E. ACEQUIA 

S-3-7 67 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 301 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 424 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 389 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 387 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 387 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 367 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 367 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 363 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 363 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 361 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 361 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 332 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 329 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 327 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 320 O. E. CARRETERA CHE-1414 

DERIVACIÓN A 320 O.E. ACEQUIA 

7.2 OBRAS ESPECIALES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

OBRAS ESPECIALES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

B-1 110 O.E. DESAGÜE 

B-1 242,5 O.E. ACEQUIA 

B-1 867 O.E. CAMINO 1000 1400 
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OBRAS ESPECIALES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

B-1 1402 O.E. CAMINO 1000 1400 

B-1 2327 O.E. CAMINO 900 1200 

B-1 2492 O.E. CAMINO 900 1200 

B-1 3110 O.E. CAMINO 900 1200 

B-1 3115,5 O.E. DESAGÜE 

B-1 3287 O.E. DESAGÜE 

B-1 3295,5 O.E. CAMINO 900 1200 

B-1 3305 O.E. DESAGÜE 

B-1 3674 O.E. ACEQUIA 

B-1 3684,5 O.E. CAMINO 900 1200 

B-1 3871 O.E. CAMINO 800 1200 

B-1 4254,5 O.E. ACEQUIA 

B-1 4266,5 O.E. CAMINO 800 1200 

B-1 4420 O.E. DESAGÜE 

B-1 4791,5 O.E. CARRETERA A-1214 700 1000 

B-1 5028,5 O.E. ACEQUIA 

B-1 5035 O.E. CAMINO 700 1000 

B-1 5726 O.E. CARRETERA. CHE 1407 600 1000 

B-1 5756 O.E. CAMINO 500 800 

B-1 5763 O.E. DESAGÜE 

B-1 5938 O.E. ACEQUIA 

B-1 5941,5 O.E. CAMINO 500 800 

B-1 6021,5 O.E. CAMINO 500 800 

B-1 6272 O.E. CAMINO 500 800 

B-1 6280 O.E. DESAGÜE 

B-1 6289 O.E. CAMINO 500 800 

B-1 6398 O.E. ACEQUIA 

B-1 6763 O.E. ACEQUIA 

B-1 6986 O.E. ACEQUIA 

B-1 7032 O.E. ACEQUIA 

B-1 7052 O.E. CARRETERA. CHE 1414 700 1000 

B-1 7057,5 O.E. ACEQUIA 

B-1 7359 O.E. ACEQUIA 

B-1 7745 O.E. CARRETERA. CHE 1407 

B-1 7785 O.E. ACEQUIA 

B-1 7890 O.E. CAMINO 

OBRAS ESPECIALES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

B-1 7980 O.E. CARRETERA. CHE 1407 

B-1 8173 O.E. CAMINO 

B-1 8303 O.E. DESAGÜE 

B-1 8480 O.E. CAMINO 

B-1 8634 O.E. DESAGÜE 

B-1-1 110 O.E. CAMINO 

B-1-10 8,5 O.E. CAMINO 

B-1-10 20 O.E. DESAGÜE 

B-1-12 15,5 O.E. CAMINO 

B-1-12 25 O.E. ACEQUIA 

B-1-12 280 O.E. DESAGÜE 

B-1-12 290 O.E. CAMINO 

B-1-12 490 O.E. CAMINO 

B-1-13 13 O.E. CAMINO 

B-1-13 56,5 O.E. ACEQUIA 

B-1-13 435 O.E. CAMINO 

B-1-13 617 O.E. CAMINO 

B-1-13 625 O.E. ACEQUIA 

B-1-13-2 313 O.E. CAMINO 

B-1-13-2 324 O.E. ACEQUIA 

B-1-14 555,5 O.E. CAMINO 

B-1-14 657 O.E. ACEQUIA 

B-1-15 6 O.E. ACEQUIA 

B-1-15 12 O.E. CARRETERA. CHE 1407 

B-1-15 20 O.E. ACEQUIA 

B-1-15 510 O.E. CAMINO 

B-1-16 1032 O.E. CARRETERA. CHE 1407 

B-1-16-1 50 O.E. DESAGÜE 

B-1-18 7 O.E. ACEQUIA 

B-1-18 8 O.E. CAMINO 

B-1-18 78 O.E. CAMINO 

B-1-2 15 O.E. CAMINO 

B-1-2 25 O.E. DESAGÜE 

B-1-2 50 O.E. CAMINO 

B-1-20 90 O.E. ACEQUIA 

B-1-20 108 O.E. CAMINO 
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OBRAS ESPECIALES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

B-1-20 428 O.E. ACEQUIA 

B-1-20 858 O.E. DESAGÜE 

B-1-20 2082 O.E. CAMINO 

B-1-20 2088 O.E. ACEQUIA 

B-1-20 2874 O.E. ACEQUIA 

B-1-20 2880 O.E. CAMINO 

B-1-20 3153,5 O.E. ACEQUIA 

B-1-21 327 O.E. CAMINO 

B-1-21 333 O.E. ACEQUIA 

B-1-21 340 O.E. ACEQUIA 

B-1-22 365 O.E. ACEQUIA 

B-1-22 805 O.E. ACEQUIA 

B-1-22 1608 O.E. ACEQUIA 

B-1-22-1 7,5 O.E. CAMINO 

B-1-22-1 250 O.E. ACEQUIA 

B-1-22-2 11 O.E. CAMINO 

B-1-22-2 23 O.E. DESAGÜE 

B-1-22-2 198 O.E. CAMINO 

B-1-22-4 462 O.E. CAMINO 

B-1-24 189 O.E. CAMINO 

B-1-24 192 O.E. ACEQUIA 

B-1-24 423 O.E. CAMINO 

B-1-24 846 O.E. ACEQUIA 

B-1-24 1010 O.E. CARRETERA. CHE 1414 

B-1-24 1180 O.E. DESAGÜE 

B-1-24 1435 O.E. ACEQUIA 

B-1-26 70 O.E. CAMINO 

B-1-26 192 O.E. ACEQUIA 

B-1-26 558 O.E. CAMINO 

B-1-3 310 O.E. ACEQUIA 

B-1-3 660 O.E. CAMINO 

B-1-3 666 O.E. DESAGÜE 

B-1-3 993 O.E. ACEQUIA 

B-1-3 1120 O.E. ACEQUIA 

B-1-3 1130 O.E. CAMINO 

B-1-3 1600,5 O.E. ACEQUIA 

OBRAS ESPECIALES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

B-1-3 2120 O.E. DESAGÜE 

B-1-3 2130 O.E. CAMINO 

B-1-3-2 495 O.E. CAMINO 

B-1-4 12 O.E. CAMINO 

B-1-4 25 O.E. DESAGÜE 

B-1-4 178 O.E. CAMINO 

B-1-6 8 O.E. CAMINO 

B-1-6 18 O.E. DESAGÜE 

B-1-6 226 O.E. ACEQUIA 

B-1-6 660 O.E. ACEQUIA 

B-1-6 988 O.E. ACEQUIA 

B-1-6 995 O.E. CAMINO 

B-1-7 685 O.E. CAMINO 

B-1-8 8 O.E. CAMINO 

B-1-8 15 O.E. DESAGÜE 

B-1-8 113 O.E. ACEQUIA 

B-1-8 145 O.E. CAMINO 

B-1-8 1375 O.E. DESAGÜE 

B-1-8 1530 O.E. ACEQUIA 

B-1-8 1770 O.E. CAMINO 

B-1-8-2 10 O.E. CAMINO 

B-1-8-2 28 O.E. CAMINO 

B-1-9 8 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 104 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 104 O.E. DESAGÜE 

DERIVACIÓN A 11 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 22 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 36 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 38 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 38 O.E. DESAGÜE 

DERIVACIÓN A 47 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 47 O.E. DESAGÜE 

DERIVACIÓN A 49 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 49 O.E. DESAGÜE 

DERIVACIÓN A 52 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 52 O.E. CAMINO 
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OBRAS ESPECIALES RED PISO 1 ROBRES (PISO BAJO) 

RAMAL PK OBRAS ESPECIALES DN TUBERÍAS DN VAINA 

DERIVACIÓN A 55 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 55 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 72 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 80 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 81 O.E. CAMINO 

7.3 OBRAS ESPECIALES RED PISO 2 ROBRES (PISO ALTO) 

OBRAS ESPECIALES RED PISO 2  ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK O.E. DN TUBERÍAS DN VAINA 

A-1 193 O.E. CAMINO 800 1200 

A-1 228 O.E. ACEQUIA 

A-1 380 O.E. CAMINO 800 1200 

A-1 384 O.E. ACEQUIA 

A-1 650 O.E. ACEQUIA 

A-1 692 O.E. ACEQUIA 

A-1 697 O.E. CAMINO 800 1200 

A-1 1023 O.E. ACEQUIA 

A-1 1253 O.E. CAMINO 800 1200 

A-1 1539 O.E. CAMINO 800 1200 

A-1 1816 O.E. CAMINO 700 1000 

A-1 1905 O.E. ACEQUIA 

A-1 1915 O.E. CAMINO 700 1000 

A-1 3245 O.E. CAMINO 700 1000 

A-1 3298 O.E. CAMINO 700 1000 

A-1 3452 O.E. CARRETERA. A-1214 700 1000 

A-1 3493 O.E. CAMINO 500 800 

A-1 3702,5 O.E. ACEQUIA 

A-1 3981 O.E. CAMINO 500 800 

A-1 4394 O.E. ACEQUIA 

A-1 4671 O.E CAMINO ASFALTADO

A-1 4947 O.E. ACEQUIA 

A-1-10 10 O.E. CAMINO 

A-1-10 285 O.E. CAMINO 

OBRAS ESPECIALES RED PISO 2  ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK O.E. DN TUBERÍAS DN VAINA 

A-1-10 395 O.E. ACEQUIA 

A-1-11 10 O.E. CAMINO 

A-1-11 15 O.E. ACEQUIA 

A-1-11 105 O.E. CAMINO 

A-1-11 120 O.E CAMINO ASFALTADO

A-1-12 120 O.E. ACEQUIA 

A-1-12 180 O.E CAMINO ASFALTADO

A-1-2 26,5 O.E. DESAGÜE 

A-1-2 269 O.E. ACEQUIA 

A-1-2 445 O.E. CAMINO 

A-1-2 452 O.E. ACEQUIA 

A-1-2 820 O.E. ACEQUIA 

A-1-2 832 O.E. CAMINO 

A-1-2 923 O.E. CAMINO 

A-1-2 1345 O.E. ACEQUIA 

A-1-2 1404 O.E. CAMINO 

A-1-2 1599 O.E. DESAGÜE 

A-1-2 1723 O.E. ACEQUIA 

A-1-2-2 175 O.E. CAMINO 

A-1-2-2 180 O.E. ACEQUIA 

A-1-3 10 O.E. CAMINO 

A-1-3 18 O.E. ACEQUIA 

A-1-3 152 O.E. CAMINO 

A-1-4 245 O.E. CAMINO 

A-1-5 6 O.E. CAMINO 

A-1-5 383 O.E. ACEQUIA 

A-1-5 564,5 O.E. ACEQUIA 

A-1-5 572 O.E. CAMINO 

A-1-5 745 O.E. CAMINO 

A-1-5-1 10 O.E. CAMINO 

A-1-5-1 235 O.E. CAMINO 

A-1-7 322 O.E. CAMINO 

A-1-8 233 O.E. ACEQUIA 

A-1-8 600 O.E. ACEQUIA 

A-1-8 760 O.E. CARRETERA. A-1214 500 800 

A-1-8 850 O.E. CAMINO 
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OBRAS ESPECIALES RED PISO 2  ROBRES (PISO ALTO) 

RAMAL PK O.E. DN TUBERÍAS DN VAINA 

A-1-8 1366 O.E. CAMINO 

A-1-8 1385 O.E. ACEQUIA 

A-1-8 2897,5 O.E CAMINO ASFALTADO

A-1-8 2989 O.E. ACEQUIA 

A-1-8-1 841 O.E. CAMINO 

A-1-8-1 870 O.E. CAMINO 

A-1-8-2 75 O.E. CAMINO 

A-1-8-3 95 O.E. CAMINO 

A-1-8-4 10 O.E. CAMINO 

A-1-8-4 22 O.E. ACEQUIA 

A-1-8-4 350 O.E. ACEQUIA 

A-1-8-4 590 O.E. CAMINO 

A-1-8-4 690 O.E. ACEQUIA 

A-1-8-4 1570 O.E. ACEQUIA 

A-1-8-4-1 20 O.E. CAMINO 

A-1-8-4-3 90 O.E. CAMINO 

A-1-8-5 75 O.E. CAMINO 

A-1-8-5 90 O.E. ACEQUIA 

A-1-9 150 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 201 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 201 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 203 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 208 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 218 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 234 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 236 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 236 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 252 O.E. ACEQUIA 

DERIVACIÓN A 252 O.E. CAMINO 

DERIVACIÓN A 259 O.E. CAMINO 
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APÉNDICE 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS ZANJAS 

1. IMPULSIÓN SENES

IMPULSIÓN SENES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 2,710 0,000 1,6 2,86 0,00 1H:5V 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 10,000 3,053 10,000 1,6 3,20 71,00 1H:5V 1000 2,45 12,83 6,48 41,40 41,40 

1 PRFV 10,570 3,070 0,570 1,6 3,22 75,59 1H:5V 1000 2,58 13,56 6,85 2,90 44,30 

1 PRFV 20,000 2,720 9,430 1,6 2,87 143,23 1H:5V 1000 4,89 25,65 12,96 39,72 84,02 

1 PRFV 30,000 2,446 10,000 1,6 2,60 201,93 1H:5V 1000 7,34 38,48 19,44 29,10 113,12 

1 PRFV 40,000 2,367 10,000 1,6 2,52 255,91 1H:5V 1000 9,78 51,30 25,92 24,37 137,49 

1 PRFV 50,000 2,326 10,000 1,6 2,48 308,32 1H:5V 1000 12,23 64,13 32,40 22,80 160,29 

1 PRFV 60,000 2,457 10,000 1,6 2,61 361,91 1H:5V 1000 14,67 76,96 38,88 23,99 184,28 

1 PRFV 70,000 2,652 10,000 1,6 2,80 419,83 1H:5V 1000 17,12 89,78 45,36 28,31 212,59 

1 PRFV 80,000 2,714 10,000 1,6 2,86 481,21 1H:5V 1000 19,56 102,61 51,84 31,78 244,37 

1 PRFV 90,000 2,566 10,000 1,6 2,72 541,43 1H:5V 1000 22,01 115,43 58,32 30,61 274,99 

1 PRFV 100,000 2,425 10,000 1,6 2,58 597,77 1H:5V 1000 24,45 128,26 64,80 26,73 301,72 

1 PRFV 110,000 2,368 10,000 1,6 2,52 651,48 1H:5V 1000 26,90 141,09 71,28 24,11 325,83 

1 PRFV 120,000 2,302 10,000 1,6 2,45 703,59 1H:5V 1000 29,34 153,91 77,76 22,51 348,33 

1 PRFV 130,000 2,283 10,000 1,6 2,43 754,61 1H:5V 1000 31,79 166,74 84,24 21,41 369,74 

1 PRFV 139,505 2,330 9,505 1,6 2,48 803,44 1H:5V 1000 34,11 178,93 90,40 20,69 390,43 

1 PRFV 140,000 2,333 0,495 1,6 2,48 806,01 1H:5V 1000 34,23 179,56 90,72 1,11 391,54 

1 PRFV 150,000 2,439 10,000 1,6 2,59 859,46 1H:5V 1000 36,68 192,39 97,20 23,84 415,38 

1 PRFV 160,000 2,526 10,000 1,6 2,68 915,44 1H:5V 1000 39,12 205,22 103,68 26,38 441,76 

1 PRFV 170,000 2,618 10,000 1,6 2,77 973,81 1H:5V 1000 41,57 218,04 110,16 28,77 470,53 

1 PRFV 180,000 2,491 10,000 1,6 2,64 1031,72 1H:5V 1000 44,01 230,87 116,64 28,30 498,83 

1 PRFV 190,000 2,436 10,000 1,6 2,59 1087,20 1H:5V 1000 46,46 243,69 123,12 25,87 524,71 

1 PRFV 200,000 2,444 10,000 1,6 2,59 1142,06 1H:5V 1000 48,90 256,52 129,60 25,25 549,96 

1 PRFV 210,000 2,516 10,000 1,6 2,67 1197,97 1H:5V 1000 51,35 269,35 136,08 26,31 576,27 

1 PRFV 213,333 2,507 3,333 1,6 2,66 1216,89 1H:5V 1000 52,16 273,62 138,24 9,05 585,32 

1 PRFV 220,000 2,508 6,667 1,6 2,66 1254,65 1H:5V 1000 53,79 282,17 142,56 18,03 603,34 

1 PRFV 223,052 2,508 3,052 1,6 2,66 1271,95 1H:5V 1000 54,54 286,09 144,54 8,26 611,60 

1 PRFV 230,000 2,457 6,948 1,6 2,61 1310,84 1H:5V 1000 56,24 295,00 149,04 18,33 629,93 

1 PRFV 232,771 2,417 2,771 1,6 2,57 1326,02 1H:5V 1000 56,91 298,55 150,84 6,98 636,90 

1 PRFV 240,000 2,298 7,229 1,6 2,45 1364,12 1H:5V 1000 58,68 307,82 155,52 16,70 653,60 
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PÁGINA 2 

IMPULSIÓN SENES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 250,000 2,343 10,000 1,6 2,49 1415,85 1H:5V 1000 61,13 320,65 162,00 22,13 675,73 

1 PRFV 260,000 2,372 10,000 1,6 2,52 1468,55 1H:5V 1000 63,57 333,48 168,48 23,09 698,82 

1 PRFV 270,000 2,386 10,000 1,6 2,54 1521,81 1H:5V 1000 66,02 346,30 174,96 23,65 722,47 

1 PRFV 280,000 2,279 10,000 1,6 2,43 1573,86 1H:5V 1000 68,46 359,13 181,44 22,45 744,92 

1 PRFV 290,000 2,821 10,000 1,6 2,97 1631,78 1H:5V 1000 70,91 371,95 187,92 28,32 773,24 

1 PRFV 300,000 3,531 10,000 1,6 3,68 1721,00 1H:5V 1000 73,35 384,78 194,40 59,61 832,85 

1 PRFV 310,000 3,454 10,000 1,6 3,60 1831,52 1H:5V 1000 75,80 397,61 200,88 80,91 913,76 

1 PRFV 320,000 3,057 10,000 1,6 3,21 1925,50 1H:5V 1000 78,24 410,43 207,36 64,38 978,14 

1 PRFV 330,000 2,936 10,000 1,6 3,09 2001,51 1H:5V 1000 80,69 423,26 213,84 46,41 1024,54 

1 PRFV 340,000 2,738 10,000 1,6 2,89 2068,89 1H:5V 1000 83,13 436,08 220,32 37,77 1062,32 

1 PRFV 342,000 2,775 2,000 1,6 2,93 2081,57 1H:5V 1000 83,62 438,65 221,62 6,76 1069,07 

1 PRFV 350,000 2,371 8,000 1,6 2,52 2128,35 1H:5V 1000 85,58 448,91 226,80 23,10 1092,17 

1 PRFV 358,004 2,380 8,004 1,6 2,53 2170,90 1H:5V 1000 87,53 459,18 231,99 18,86 1111,03 

1 PRFV 360,000 2,400 1,996 1,6 2,55 2181,59 1H:5V 1000 88,02 461,74 233,28 4,78 1115,81 

1 PRFV 370,000 2,491 10,000 1,6 2,64 2236,59 1H:5V 1000 90,47 474,56 239,76 25,40 1141,21 

1 PRFV 380,000 2,640 10,000 1,6 2,79 2294,80 1H:5V 1000 92,91 487,39 246,24 28,60 1169,81 

1 PRFV 390,000 2,922 10,000 1,6 3,07 2360,36 1H:5V 1000 95,35 500,21 252,72 35,95 1205,76 

1 PRFV 394,672 3,116 4,672 1,6 3,27 2396,60 1H:5V 1000 96,50 506,21 255,75 22,41 1228,17 

1 PRFV 400,000 2,934 5,328 1,6 3,08 2438,14 1H:5V 1000 97,80 513,04 259,20 25,77 1253,94 

1 PRFV 410,000 2,569 10,000 1,6 2,72 2503,15 1H:5V 1000 100,25 525,87 265,68 35,40 1289,35 

1 PRFV 420,000 2,465 10,000 1,6 2,62 2560,06 1H:5V 1000 102,69 538,69 272,16 27,30 1316,65 

1 PRFV 430,000 2,371 10,000 1,6 2,52 2614,34 1H:5V 1000 105,14 551,52 278,64 24,68 1341,32 

1 PRFV 431,340 2,363 1,340 1,6 2,51 2621,43 1H:5V 1000 105,46 553,24 279,51 3,13 1344,45 

1 PRFV 437,592 2,332 6,252 1,6 2,48 2654,21 1H:5V 1000 106,99 561,26 283,56 14,27 1358,72 

1 PRFV 440,000 2,327 2,408 1,6 2,48 2666,73 1H:5V 1000 107,58 564,34 285,12 5,38 1364,11 

1 PRFV 450,000 2,381 10,000 1,6 2,53 2719,33 1H:5V 1000 110,03 577,17 291,60 23,00 1387,11 

1 PRFV 459,210 2,322 9,210 1,6 2,47 2767,72 1H:5V 1000 112,28 588,98 297,57 21,12 1408,23 

1 PRFV 460,000 2,316 0,790 1,6 2,47 2771,81 1H:5V 1000 112,47 590,00 298,08 1,75 1409,98 

1 PRFV 463,052 2,343 3,052 1,6 2,49 2787,67 1H:5V 1000 113,22 593,91 300,06 6,83 1416,80 

1 PRFV 466,894 2,439 3,842 1,6 2,59 2808,25 1H:5V 1000 114,16 598,84 302,55 9,21 1426,01 

1 PRFV 470,000 2,508 3,106 1,6 2,66 2825,57 1H:5V 1000 114,92 602,82 304,56 8,12 1434,13 

1 PRFV 480,000 2,754 10,000 1,6 2,90 2885,56 1H:5V 1000 117,36 615,65 311,04 30,39 1464,52 

1 PRFV 490,000 2,903 10,000 1,6 3,05 2952,03 1H:5V 1000 119,81 628,47 317,52 36,87 1501,38 

1 PRFV 500,000 2,911 10,000 1,6 3,06 3021,91 1H:5V 1000 122,25 641,30 324,00 40,28 1541,66 

1 PRFV 510,000 2,885 10,000 1,6 3,04 3091,18 1H:5V 1000 124,70 654,13 330,48 39,66 1581,33 
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IMPULSIÓN SENES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 520,000 2,830 10,000 1,6 2,98 3158,09 1H:5V 1000 127,14 666,95 336,96 37,31 1618,63 

1 PRFV 530,000 2,799 10,000 1,6 2,95 3223,10 1H:5V 1000 129,59 679,78 343,44 35,40 1654,04 

1 PRFV 540,000 2,845 10,000 1,6 3,00 3288,32 1H:5V 1000 132,03 692,60 349,92 35,61 1689,65 

1 PRFV 550,000 2,824 10,000 1,6 2,97 3353,89 1H:5V 1000 134,48 705,43 356,40 35,96 1725,61 

1 PRFV 560,000 2,790 10,000 1,6 2,94 3418,69 1H:5V 1000 136,92 718,26 362,88 35,20 1760,81 

1 PRFV 570,000 2,814 10,000 1,6 2,96 3483,35 1H:5V 1000 139,37 731,08 369,36 35,06 1795,86 

1 PRFV 580,000 2,896 10,000 1,6 3,05 3550,41 1H:5V 1000 141,81 743,91 375,84 37,46 1833,32 

1 PRFV 590,000 2,952 10,000 1,6 3,10 3621,46 1H:5V 1000 144,26 756,74 382,32 41,44 1874,76 

1 PRFV 600,000 2,901 10,000 1,6 3,05 3692,67 1H:5V 1000 146,70 769,56 388,80 41,61 1916,37 

1 PRFV 606,870 2,858 6,870 1,6 3,01 3739,39 1H:5V 1000 148,38 778,37 393,25 26,38 1942,75 

1 PRFV 610,000 2,838 3,130 1,6 2,99 3760,08 1H:5V 1000 149,15 782,39 395,28 11,42 1954,18 

1 PRFV 620,000 2,723 10,000 1,6 2,87 3824,15 1H:5V 1000 151,59 795,21 401,76 34,47 1988,64 

1 PRFV 630,000 2,557 10,000 1,6 2,71 3884,38 1H:5V 1000 154,04 808,04 408,24 30,62 2019,26 

1 PRFV 640,000 2,386 10,000 1,6 2,54 3940,08 1H:5V 1000 156,48 820,87 414,72 26,10 2045,36 

1 PRFV 650,000 2,268 10,000 1,6 2,42 3991,99 1H:5V 1000 158,93 833,69 421,20 22,31 2067,66 

1 PRFV 660,000 2,220 10,000 1,6 2,37 4041,76 1H:5V 1000 161,37 846,52 427,68 20,16 2087,83 

1 PRFV 670,000 2,302 10,000 1,6 2,45 4091,96 1H:5V 1000 163,82 859,34 434,16 20,60 2108,43 

1 PRFV 680,000 2,433 10,000 1,6 2,58 4144,93 1H:5V 1000 166,26 872,17 440,64 23,36 2131,79 

1 PRFV 690,000 2,647 10,000 1,6 2,80 4202,46 1H:5V 1000 168,71 885,00 447,12 27,93 2159,72 

1 PRFV 700,000 2,847 10,000 1,6 3,00 4265,62 1H:5V 1000 171,15 897,82 453,60 33,55 2193,27 

1 PRFV 709,029 2,875 9,029 1,6 3,03 4325,94 1H:5V 1000 173,36 909,40 459,45 33,59 2226,86 

1 PRFV 710,000 2,998 0,971 1,6 3,15 4332,92 1H:5V 1000 173,60 910,65 460,08 4,11 2230,97 

1 PRFV 720,000 4,220 10,000 1,6 4,37 4452,43 1H:5V 1000 176,04 923,47 466,56 89,91 2320,87 

1 PRFV 730,000 4,408 10,000 1,6 4,56 4622,29 1H:5V 1000 178,49 936,30 473,04 140,25 2461,12 

1 PRFV 740,000 3,322 10,000 1,6 3,47 4759,96 1H:5V 1000 180,93 949,13 479,52 108,07 2569,19 

1 PRFV 750,000 2,841 10,000 1,6 2,99 4842,10 1H:5V 1000 183,38 961,95 486,00 52,54 2621,73 

1 PRFV 753,758 2,866 3,758 1,6 3,02 4867,06 1H:5V 1000 184,29 966,77 488,44 13,83 2635,56 

1 PRFV 760,000 2,577 6,242 1,6 2,73 4906,26 1H:5V 1000 185,82 974,78 492,48 20,72 2656,28 

1 PRFV 770,000 2,324 10,000 1,6 2,47 4961,43 1H:5V 1000 188,27 987,60 498,96 25,56 2681,84 

1 PRFV 778,547 2,290 8,547 1,6 2,44 5005,35 1H:5V 1000 190,35 998,57 504,50 18,62 2700,46 

1 PRFV 780,000 2,288 1,453 1,6 2,44 5012,75 1H:5V 1000 190,71 1000,43 505,44 3,10 2703,56 

1 PRFV 783,338 2,277 3,338 1,6 2,43 5029,69 1H:5V 1000 191,53 1004,71 507,60 7,06 2710,62 

1 PRFV 788,129 2,239 4,791 1,6 2,39 5053,70 1H:5V 1000 192,70 1010,86 510,71 9,83 2720,45 

1 PRFV 790,000 2,225 1,871 1,6 2,38 5062,96 1H:5V 1000 193,16 1013,26 511,92 3,71 2724,16 

1 PRFV 800,000 2,215 10,000 1,6 2,37 5112,11 1H:5V 1000 195,60 1026,08 518,40 19,55 2743,71 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 4 

IMPULSIÓN SENES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 810,000 2,455 10,000 1,6 2,61 5164,25 1H:5V 1000 198,05 1038,91 524,88 22,53 2766,25 

1 PRFV 820,000 3,294 10,000 1,6 3,44 5240,17 1H:5V 1000 200,49 1051,73 531,36 46,31 2812,56 

1 PRFV 827,943 3,388 7,943 1,6 3,54 5319,50 1H:5V 1000 202,43 1061,92 536,51 55,82 2868,37 

1 PRFV 830,000 3,370 2,057 1,6 3,52 5340,59 1H:5V 1000 202,94 1064,56 537,84 15,00 2883,38 

1 PRFV 840,000 3,339 10,000 1,6 3,49 5441,41 1H:5V 1000 205,38 1077,39 544,32 71,21 2954,59 

1 PRFV 850,000 3,291 10,000 1,6 3,44 5539,46 1H:5V 1000 207,83 1090,21 550,80 68,45 3023,03 

1 PRFV 857,254 3,229 7,254 1,6 3,38 5607,81 1H:5V 1000 209,60 1099,52 555,50 46,87 3069,90 

1 PRFV 860,000 3,204 2,746 1,6 3,35 5632,85 1H:5V 1000 210,27 1103,04 557,28 16,91 3086,82 

1 PRFV 870,000 3,097 10,000 1,6 3,25 5719,47 1H:5V 1000 212,72 1115,86 563,76 57,02 3143,83 

1 PRFV 880,000 3,040 10,000 1,6 3,19 5800,42 1H:5V 1000 215,16 1128,69 570,24 51,35 3195,18 

1 PRFV 890,000 3,379 10,000 1,6 3,53 5891,18 1H:5V 1000 217,61 1141,52 576,72 61,16 3256,34 

1 PRFV 900,000 3,360 10,000 1,6 3,51 5993,05 1H:5V 1000 220,05 1154,34 583,20 72,26 3328,60 

1 PRFV 910,000 3,323 10,000 1,6 3,47 6092,96 1H:5V 1000 222,50 1167,17 589,68 70,30 3398,90 

1 PRFV 920,000 3,248 10,000 1,6 3,40 6188,95 1H:5V 1000 224,94 1179,99 596,16 66,39 3465,29 

1 PRFV 930,000 3,182 10,000 1,6 3,33 6280,04 1H:5V 1000 227,39 1192,82 602,64 61,48 3526,78 

1 PRFV 940,000 3,121 10,000 1,6 3,27 6366,73 1H:5V 1000 229,83 1205,65 609,12 57,08 3583,86 

1 PRFV 950,000 3,109 10,000 1,6 3,26 6450,89 1H:5V 1000 232,28 1218,47 615,60 54,56 3638,41 

1 PRFV 960,000 3,116 10,000 1,6 3,27 6534,87 1H:5V 1000 234,72 1231,30 622,08 54,38 3692,79 

1 PRFV 970,000 3,119 10,000 1,6 3,27 6619,21 1H:5V 1000 237,17 1244,12 628,56 54,73 3747,52 

1 PRFV 980,000 3,111 10,000 1,6 3,26 6703,37 1H:5V 1000 239,61 1256,95 635,04 54,56 3802,08 

1 PRFV 990,000 3,001 10,000 1,6 3,15 6783,47 1H:5V 1000 242,06 1269,78 641,52 50,49 3852,57 

1 PRFV 1000,000 2,958 10,000 1,6 3,11 6858,31 1H:5V 1000 244,50 1282,60 648,00 45,24 3897,81 

1 PRFV 1010,000 2,931 10,000 1,6 3,08 6930,75 1H:5V 1000 246,95 1295,43 654,48 42,84 3940,65 

1 PRFV 1020,000 2,830 10,000 1,6 2,98 6999,23 1H:5V 1000 249,39 1308,25 660,96 38,88 3979,52 

1 PRFV 1030,000 2,709 10,000 1,6 2,86 7063,00 1H:5V 1000 251,84 1321,08 667,44 34,16 4013,68 

1 PRFV 1040,000 2,635 10,000 1,6 2,79 7124,08 1H:5V 1000 254,28 1333,91 673,92 31,48 4045,16 

1 PRFV 1050,000 2,560 10,000 1,6 2,71 7183,14 1H:5V 1000 256,73 1346,73 680,40 29,46 4074,62 

1 PRFV 1060,000 2,517 10,000 1,6 2,67 7240,61 1H:5V 1000 259,17 1359,56 686,88 27,87 4102,48 

1 PRFV 1070,000 2,460 10,000 1,6 2,61 7296,76 1H:5V 1000 261,62 1372,38 693,36 26,54 4129,02 

1 PRFV 1080,000 2,373 10,000 1,6 2,52 7351,00 1H:5V 1000 264,06 1385,21 699,84 24,64 4153,66 

1 PRFV 1090,000 2,301 10,000 1,6 2,45 7403,16 1H:5V 1000 266,51 1398,04 706,32 22,56 4176,22 

1 PRFV 1100,000 2,447 10,000 1,6 2,60 7456,30 1H:5V 1000 268,95 1410,86 712,80 23,53 4199,75 

1 PRFV 1110,000 2,636 10,000 1,6 2,79 7513,87 1H:5V 1000 271,40 1423,69 719,28 27,97 4227,71 

1 PRFV 1120,000 2,658 10,000 1,6 2,81 7574,27 1H:5V 1000 273,84 1436,51 725,76 30,79 4258,51 

1 PRFV 1130,000 2,618 10,000 1,6 2,77 7634,42 1H:5V 1000 276,29 1449,34 732,24 30,55 4289,06 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 5 

IMPULSIÓN SENES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1140,000 2,526 10,000 1,6 2,68 7692,80 1H:5V 1000 278,73 1462,17 738,72 28,77 4317,83 

1 PRFV 1150,000 2,489 10,000 1,6 2,64 7749,44 1H:5V 1000 281,17 1474,99 745,20 27,04 4344,87 

1 PRFV 1160,000 2,452 10,000 1,6 2,60 7805,10 1H:5V 1000 283,62 1487,82 751,68 26,06 4370,92 

1 PRFV 1170,000 2,489 10,000 1,6 2,64 7860,77 1H:5V 1000 286,06 1500,64 758,16 26,06 4396,98 

1 PRFV 1179,132 2,492 9,132 1,6 2,64 7912,08 1H:5V 1000 288,30 1512,36 764,08 24,28 4421,26 

1 PRFV 1180,000 2,480 0,868 1,6 2,63 7916,95 1H:5V 1000 288,51 1513,47 764,64 2,30 4423,56 

1 PRFV 1183,052 2,525 3,052 1,6 2,68 7934,20 1H:5V 1000 289,26 1517,38 766,62 8,21 4431,77 

1 PRFV 1186,972 2,461 3,920 1,6 2,61 7956,25 1H:5V 1000 290,21 1522,41 769,16 10,45 4442,22 

1 PRFV 1190,000 2,422 3,028 1,6 2,57 7972,87 1H:5V 1000 290,95 1526,30 771,12 7,66 4449,88 

1 PRFV 1200,000 2,379 10,000 1,6 2,53 8026,69 1H:5V 1000 293,40 1539,12 777,60 24,21 4474,09 

1 PRFV 1210,000 2,426 10,000 1,6 2,58 8080,56 1H:5V 1000 295,84 1551,95 784,08 24,27 4498,36 

1 PRFV 1220,000 2,361 10,000 1,6 2,51 8134,20 1H:5V 1000 298,29 1564,77 790,56 24,03 4522,39 

1 PRFV 1228,819 2,718 8,819 1,6 2,87 8184,97 1H:5V 1000 300,45 1576,09 796,27 24,66 4547,05 

1 PRFV 1230,000 2,698 1,181 1,6 2,85 8192,30 1H:5V 1000 300,73 1577,60 797,04 3,83 4550,88 

1 PRFV 1240,000 2,520 10,000 1,6 2,67 8251,68 1H:5V 1000 303,18 1590,43 803,52 29,78 4580,66 

1 PRFV 1250,000 2,478 10,000 1,6 2,63 8308,10 1H:5V 1000 305,62 1603,25 810,00 26,81 4607,47 

1 PRFV 1260,000 2,460 10,000 1,6 2,61 8363,72 1H:5V 1000 308,07 1616,08 816,48 26,02 4633,49 

1 PRFV 1270,000 2,503 10,000 1,6 2,65 8419,68 1H:5V 1000 310,51 1628,90 822,96 26,35 4659,84 

1 PRFV 1280,000 2,539 10,000 1,6 2,69 8476,68 1H:5V 1000 312,96 1641,73 829,44 27,40 4687,24 

1 PRFV 1290,000 2,587 10,000 1,6 2,74 8534,81 1H:5V 1000 315,40 1654,56 835,92 28,52 4715,77 

1 PRFV 1300,000 2,956 10,000 1,6 3,11 8600,81 1H:5V 1000 317,85 1667,38 842,40 36,40 4752,16 

1 PRFV 1310,000 2,914 10,000 1,6 3,06 8672,61 1H:5V 1000 320,29 1680,21 848,88 42,19 4794,35 

1 PRFV 1320,000 2,750 10,000 1,6 2,90 8739,40 1H:5V 1000 322,74 1693,03 855,36 37,19 4831,54 

1 PRFV 1330,000 2,715 10,000 1,6 2,87 8802,14 1H:5V 1000 325,18 1705,86 861,84 33,13 4864,67 

1 PRFV 1340,000 2,669 10,000 1,6 2,82 8863,76 1H:5V 1000 327,63 1718,69 868,32 32,02 4896,69 

1 PRFV 1350,000 2,611 10,000 1,6 2,76 8923,97 1H:5V 1000 330,07 1731,51 874,80 30,60 4927,30 

1 PRFV 1360,000 3,052 10,000 1,6 3,20 8993,59 1H:5V 1000 332,52 1744,34 881,28 40,01 4967,31 

1 PRFV 1370,000 2,747 10,000 1,6 2,90 9065,07 1H:5V 1000 334,96 1757,16 887,76 41,87 5009,19 

1 PRFV 1380,000 2,648 10,000 1,6 2,80 9126,85 1H:5V 1000 337,41 1769,99 894,24 32,18 5041,36 

1 PRFV 1390,000 2,600 10,000 1,6 2,75 9186,63 1H:5V 1000 339,85 1782,82 900,72 30,17 5071,53 

1 PRFV 1400,000 2,557 10,000 1,6 2,71 9245,17 1H:5V 1000 342,30 1795,64 907,20 28,94 5100,47 

1 PRFV 1410,000 2,501 10,000 1,6 2,65 9302,39 1H:5V 1000 344,74 1808,47 913,68 27,61 5128,09 

1 PRFV 1420,000 2,895 10,000 1,6 3,05 9365,16 1H:5V 1000 347,19 1821,29 920,16 33,16 5161,25 

1 PRFV 1430,000 2,859 10,000 1,6 3,01 9433,00 1H:5V 1000 349,63 1834,12 926,64 38,23 5199,48 

1 PRFV 1440,000 2,780 10,000 1,6 2,93 9498,33 1H:5V 1000 352,08 1846,95 933,12 35,73 5235,21 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 6 

IMPULSIÓN SENES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1449,571 2,735 9,571 1,6 2,89 9559,04 1H:5V 1000 354,42 1859,22 939,32 32,37 5267,58 

1 PRFV 1450,000 2,738 0,429 1,6 2,89 9561,73 1H:5V 1000 354,52 1859,77 939,60 1,43 5269,01 

1 PRFV 1460,000 2,705 10,000 1,6 2,86 9624,17 1H:5V 1000 356,97 1872,60 946,08 32,83 5301,84 

1 PRFV 1463,052 2,659 3,052 1,6 2,81 9642,89 1H:5V 1000 357,72 1876,51 948,06 9,69 5311,53 

1 PRFV 1470,000 2,682 6,948 1,6 2,83 9685,30 1H:5V 1000 359,41 1885,42 952,56 21,84 5333,37 

1 PRFV 1476,533 2,632 6,533 1,6 2,78 9724,94 1H:5V 1000 361,01 1893,80 956,79 20,30 5353,66 

1 PRFV 1480,000 2,588 3,467 1,6 2,74 9745,53 1H:5V 1000 361,86 1898,25 959,04 10,33 5363,99 

1 PRFV 1490,000 2,381 10,000 1,6 2,53 9801,59 1H:5V 1000 364,30 1911,08 965,52 26,45 5390,44 

1 PRFV 1500,000 2,223 10,000 1,6 2,37 9852,86 1H:5V 1000 366,75 1923,90 972,00 21,66 5412,11 

1 PRFV 1510,000 2,254 10,000 1,6 2,40 9902,48 1H:5V 1000 369,19 1936,73 978,48 20,02 5432,13 

1 PRFV 1519,453 2,397 9,453 1,6 2,55 9951,52 1H:5V 1000 371,51 1948,85 984,61 21,05 5453,18 

1 PRFV 1520,000 2,425 0,547 1,6 2,58 9954,48 1H:5V 1000 371,64 1949,55 984,96 1,34 5454,52 

1 PRFV 1523,052 2,412 3,052 1,6 2,56 9971,05 1H:5V 1000 372,39 1953,47 986,94 7,53 5462,05 

1 PRFV 1526,651 2,368 3,599 1,6 2,52 9990,32 1H:5V 1000 373,27 1958,09 989,27 8,62 5470,67 

1 PRFV 1530,000 2,338 3,349 1,6 2,49 10007,93 1H:5V 1000 374,08 1962,38 991,44 7,69 5478,36 

1 PRFV 1540,000 2,304 10,000 1,6 2,45 10059,68 1H:5V 1000 376,53 1975,21 997,92 22,14 5500,51 

1 PRFV 1550,000 2,577 10,000 1,6 2,73 10114,58 1H:5V 1000 378,97 1988,03 1004,40 25,30 5525,81 

1 PRFV 1560,000 2,844 10,000 1,6 2,99 10176,75 1H:5V 1000 381,42 2000,86 1010,88 32,56 5558,37 

1 PRFV 1570,000 3,048 10,000 1,6 3,20 10249,44 1H:5V 1000 383,86 2013,68 1017,36 43,08 5601,45 

1 PRFV 1580,000 3,024 10,000 1,6 3,17 10328,16 1H:5V 1000 386,31 2026,51 1023,84 49,11 5650,57 

1 PRFV 1590,000 2,901 10,000 1,6 3,05 10401,84 1H:5V 1000 388,75 2039,34 1030,32 44,08 5694,64 

1 PRFV 1600,000 2,764 10,000 1,6 2,91 10468,38 1H:5V 1000 391,20 2052,16 1036,80 36,93 5731,58 

1 PRFV 1610,000 2,739 10,000 1,6 2,89 10531,64 1H:5V 1000 393,64 2064,99 1043,28 33,66 5765,24 

1 PRFV 1620,000 2,656 10,000 1,6 2,81 10593,42 1H:5V 1000 396,09 2077,81 1049,76 32,17 5797,41 

1 PRFV 1629,796 2,396 9,796 1,6 2,55 10649,43 1H:5V 1000 398,49 2090,38 1056,11 27,00 5824,41 

1 PRFV 1630,000 2,394 0,204 1,6 2,54 10650,52 1H:5V 1000 398,53 2090,64 1056,24 0,49 5824,91 

1 PRFV 1640,000 2,225 10,000 1,6 2,38 10701,99 1H:5V 1000 400,98 2103,47 1062,72 21,86 5846,77 

1 PRFV 1643,052 2,177 3,052 1,6 2,33 10716,84 1H:5V 1000 401,73 2107,38 1064,70 5,82 5852,58 

1 PRFV 1648,857 2,158 5,805 1,6 2,31 10744,60 1H:5V 1000 403,15 2114,83 1068,46 10,57 5863,16 

1 PRFV 1650,000 2,162 1,143 1,6 2,31 10750,04 1H:5V 1000 403,42 2116,29 1069,20 2,06 5865,22 

1 PRFV 1656,308 2,441 6,308 1,6 2,59 10782,39 1H:5V 1000 404,97 2124,38 1073,29 13,67 5878,89 

1 PRFV 1660,000 2,587 3,692 1,6 2,74 10803,38 1H:5V 1000 405,87 2129,12 1075,68 10,05 5888,95 

1 PRFV 1670,000 2,848 10,000 1,6 3,00 10865,73 1H:5V 1000 408,31 2141,95 1082,16 32,75 5921,70 

1 PRFV 1676,331 2,839 6,331 1,6 2,99 10907,40 1H:5V 1000 409,86 2150,07 1086,26 22,93 5944,63 

1 PRFV 1680,000 2,615 3,669 1,6 2,77 10930,38 1H:5V 1000 410,76 2154,77 1088,64 12,11 5956,74 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 7 

IMPULSIÓN SENES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1690,000 2,369 10,000 1,6 2,52 10986,64 1H:5V 1000 413,20 2167,60 1095,12 26,66 5983,39 

1 PRFV 1700,000 2,485 10,000 1,6 2,64 11041,16 1H:5V 1000 415,65 2180,42 1101,60 24,92 6008,31 

1 PRFV 1700,597 2,487 0,597 1,6 2,64 11044,51 1H:5V 1000 415,80 2181,19 1101,99 1,58 6009,89 

1 PRFV 1710,000 2,509 9,403 1,6 2,66 11097,53 1H:5V 1000 418,09 2193,25 1108,08 25,19 6035,08 

1 PRFV 1718,997 2,546 8,997 1,6 2,70 11148,98 1H:5V 1000 420,29 2204,79 1113,91 24,81 6059,89 

1 PRFV 1720,000 2,553 1,003 1,6 2,70 11154,77 1H:5V 1000 420,54 2206,08 1114,56 2,82 6062,71 

1 PRFV 1730,000 2,585 10,000 1,6 2,74 11213,06 1H:5V 1000 422,98 2218,90 1121,04 28,69 6091,40 

1 PRFV 1737,397 2,393 7,397 1,6 2,54 11254,61 1H:5V 1000 424,79 2228,39 1125,83 19,65 6111,05 

1 PRFV 1740,000 2,411 2,603 1,6 2,56 11268,63 1H:5V 1000 425,43 2231,73 1127,52 6,31 6117,36 

1 PRFV 1750,000 2,501 10,000 1,6 2,65 11323,91 1H:5V 1000 427,87 2244,55 1134,00 25,68 6143,04 

1 PRFV 1759,959 2,453 9,959 1,6 2,60 11379,52 1H:5V 1000 430,31 2257,33 1140,45 26,12 6169,16 

1 PRFV 1760,000 2,452 0,041 1,6 2,60 11379,74 1H:5V 1000 430,32 2257,38 1140,48 0,10 6169,26 

1 PRFV 1769,082 2,258 9,082 1,6 2,41 11427,56 1H:5V 1000 432,54 2269,03 1146,37 20,93 6190,19 

1 PRFV 1770,000 2,231 0,918 1,6 2,38 11432,13 1H:5V 1000 432,76 2270,21 1146,96 1,85 6192,04 

1 PRFV 1778,205 2,290 8,205 1,6 2,44 11473,31 1H:5V 1000 434,77 2280,73 1152,28 16,89 6208,94 

1 PRFV 1780,000 2,291 1,795 1,6 2,44 11482,46 1H:5V 1000 435,21 2283,03 1153,44 3,83 6212,77 

1 PRFV 1790,000 2,269 10,000 1,6 2,42 11533,15 1H:5V 1000 437,65 2295,86 1159,92 21,09 6233,85 

1 PRFV 1800,000 2,271 10,000 1,6 2,42 11583,58 1H:5V 1000 440,10 2308,68 1166,40 20,83 6254,68 

1 PRFV 1810,000 2,266 10,000 1,6 2,42 11633,98 1H:5V 1000 442,54 2321,51 1172,88 20,79 6275,47 

1 PRFV 1820,000 2,351 10,000 1,6 2,50 11685,40 1H:5V 1000 444,99 2334,34 1179,36 21,82 6297,29 

1 PRFV 1830,000 2,393 10,000 1,6 2,54 11738,48 1H:5V 1000 447,43 2347,16 1185,84 23,47 6320,76 

1 PRFV 1840,000 2,406 10,000 1,6 2,56 11792,27 1H:5V 1000 449,88 2359,99 1192,32 24,19 6344,95 

1 PRFV 1850,000 2,503 10,000 1,6 2,65 11847,51 1H:5V 1000 452,32 2372,81 1198,80 25,64 6370,59 

1 PRFV 1860,000 2,571 10,000 1,6 2,72 11904,95 1H:5V 1000 454,77 2385,64 1205,28 27,83 6398,42 

1 PRFV 1870,000 2,524 10,000 1,6 2,67 11962,66 1H:5V 1000 457,21 2398,47 1211,76 28,11 6426,53 

1 PRFV 1880,000 2,384 10,000 1,6 2,53 12017,90 1H:5V 1000 459,66 2411,29 1218,24 25,63 6452,16 

1 PRFV 1890,000 2,242 10,000 1,6 2,39 12069,45 1H:5V 1000 462,10 2424,12 1224,72 21,95 6474,10 

1 PRFV 1900,000 2,343 10,000 1,6 2,49 12120,46 1H:5V 1000 464,55 2436,94 1231,20 21,41 6495,51 

1 PRFV 1910,000 2,499 10,000 1,6 2,65 12174,83 1H:5V 1000 466,99 2449,77 1237,68 24,76 6520,28 

1 PRFV 1920,000 2,485 10,000 1,6 2,64 12231,07 1H:5V 1000 469,44 2462,60 1244,16 26,63 6546,91 

1 PRFV 1930,000 2,250 10,000 1,6 2,40 12284,05 1H:5V 1000 471,88 2475,42 1250,64 23,38 6570,28 

1 PRFV 1938,510 2,267 8,510 1,6 2,42 12326,72 1H:5V 1000 473,97 2486,34 1256,15 17,47 6587,76 

1 PRFV 1940,000 2,271 1,490 1,6 2,42 12334,23 1H:5V 1000 474,33 2488,25 1257,12 3,10 6590,86 

1 PRFV 1943,052 2,269 3,052 1,6 2,42 12349,62 1H:5V 1000 475,08 2492,16 1259,10 6,36 6597,21 

1 PRFV 1947,594 2,246 4,542 1,6 2,40 12372,38 1H:5V 1000 476,19 2497,99 1262,04 9,31 6606,53 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 8 

IMPULSIÓN SENES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1950,000 2,242 2,406 1,6 2,39 12384,35 1H:5V 1000 476,77 2501,07 1263,60 4,85 6611,38 

1 PRFV 1960,000 2,225 10,000 1,6 2,38 12433,85 1H:5V 1000 479,22 2513,90 1270,08 19,89 6631,27 

1 PRFV 1970,000 2,287 10,000 1,6 2,44 12483,93 1H:5V 1000 481,66 2526,73 1276,56 20,47 6651,74 

1 PRFV 1980,000 2,365 10,000 1,6 2,52 12535,81 1H:5V 1000 484,11 2539,55 1283,04 22,28 6674,02 

1 PRFV 1990,000 2,541 10,000 1,6 2,69 12591,02 1H:5V 1000 486,55 2552,38 1289,52 25,61 6699,63 

1 PRFV 2000,000 2,572 10,000 1,6 2,72 12648,98 1H:5V 1000 489,00 2565,20 1296,00 28,35 6727,98 

1 PRFV 2010,000 2,432 10,000 1,6 2,58 12705,48 1H:5V 1000 491,44 2578,03 1302,48 26,90 6754,88 

1 PRFV 2011,775 2,374 1,775 1,6 2,52 12715,05 1H:5V 1000 491,88 2580,31 1303,63 4,31 6759,19 

1 PRFV 2020,000 2,147 8,225 1,6 2,30 12756,35 1H:5V 1000 493,89 2590,86 1308,96 16,95 6776,14 

1 PRFV 2025,443 2,049 5,443 1,6 2,20 12781,43 1H:5V 1000 495,22 2597,84 1312,49 8,97 6785,11 

1 PRFV 2030,000 2,016 4,557 1,6 2,17 12801,69 1H:5V 1000 496,33 2603,68 1315,44 6,76 6791,87 

1 PRFV 2039,111 2,060 9,111 1,6 2,21 12842,31 1H:5V 1000 498,56 2615,37 1321,34 13,65 6805,52 

1 PRFV 2040,000 2,074 0,889 1,6 2,22 12846,33 1H:5V 1000 498,78 2616,51 1321,92 1,40 6806,91 

1 PRFV 2045,148 2,177 5,148 1,6 2,33 12870,41 1H:5V 1000 500,04 2623,11 1325,26 8,84 6815,75 

1 PRFV 2050,000 2,340 4,852 1,6 2,49 12894,74 1H:5V 1000 501,22 2629,33 1328,40 9,97 6825,72 

1 PRFV 2051,533 2,391 1,533 1,6 2,54 12902,85 1H:5V 1000 501,60 2631,30 1329,39 3,57 6829,29 

2. IMPULSIONES ROBRES

IMPULSIONES ROBRES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 2,950 0,000 3,0 3,10 0,00 1H:5V 1000 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 10,000 2,962 10,000 3,0 3,11 116,71 1H:5V 1000 800 4,55 23,20 10,68 65,41 65,41 

1 PRFV 20,000 3,005 10,000 3,0 3,16 235,70 1H:5V 1000 800 9,09 46,40 21,36 67,68 133,09 

1 PRFV 30,000 4,156 10,000 3,0 4,31 405,33 1H:5V 1000 800 13,64 69,60 32,04 118,33 251,41 

1 PRFV 40,000 4,027 10,000 3,0 4,18 618,22 1H:5V 1000 800 18,18 92,80 42,72 161,59 413,00 

1 PRFV 46,855 2,529 6,855 3,0 2,68 721,74 1H:5V 1000 800 21,30 108,70 50,04 68,34 481,35 

1 PRFV 50,000 2,480 3,145 3,0 2,63 751,21 1H:5V 1000 800 22,73 116,00 53,40 13,34 494,69 

1 PRFV 60,000 4,745 10,000 3,0 4,90 932,87 1H:5V 1000 800 27,27 139,20 64,08 130,35 625,04 

1 PRFV 63,035 4,744 3,035 3,0 4,89 1014,97 1H:5V 1000 800 28,65 146,24 67,32 66,53 691,57 

1 PRFV 70,000 4,787 6,965 3,0 4,94 1204,71 1H:5V 1000 800 31,82 162,40 74,76 154,00 845,57 

1 PRFV 74,827 4,767 4,827 3,0 4,92 1336,70 1H:5V 1000 800 34,01 173,59 79,92 107,22 952,80 

1 PRFV 80,000 4,428 5,173 3,0 4,58 1469,88 1H:5V 1000 800 36,36 185,60 85,44 106,64 1059,44 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 9 

IMPULSIONES ROBRES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 89,404 3,876 9,404 3,0 4,03 1675,18 1H:5V 1000 800 40,63 207,41 95,48 157,05 1216,49 

1 PRFV 90,000 3,839 0,596 3,0 3,99 1686,66 1H:5V 1000 800 40,91 208,80 96,12 8,42 1224,91 

1 PRFV 100,000 3,186 10,000 3,0 3,34 1850,07 1H:5V 1000 800 45,45 231,99 106,80 112,11 1337,02 

1 PRFV 110,000 2,916 10,000 3,0 3,07 1974,67 1H:5V 1000 800 50,00 255,19 117,48 73,29 1410,32 

1 PRFV 110,871 2,887 0,871 3,0 3,04 1984,45 1H:5V 1000 800 50,39 257,21 118,41 5,31 1415,62 

1 PRFV 120,000 2,626 9,129 3,0 2,78 2080,18 1H:5V 1000 800 54,54 278,39 128,16 48,89 1464,52 

1 PRFV 130,000 2,821 10,000 3,0 2,97 2182,92 1H:5V 1000 800 59,09 301,59 138,84 51,43 1515,95 

1 PRFV 132,338 2,499 2,338 3,0 2,65 2206,33 1H:5V 1000 800 60,15 307,02 141,34 11,42 1527,37 

1 PRFV 140,000 3,073 7,662 3,0 3,22 2290,57 1H:5V 1000 800 63,63 324,79 149,52 44,93 1572,30 

1 PRFV 150,000 2,869 10,000 3,0 3,02 2408,54 1H:5V 1000 800 68,18 347,99 160,20 66,67 1638,97 

1 PRFV 160,000 3,163 10,000 3,0 3,31 2530,25 1H:5V 1000 800 72,72 371,19 170,88 70,41 1709,37 

1 PRFV 170,000 3,072 10,000 3,0 3,22 2660,33 1H:5V 1000 800 77,27 394,39 181,56 78,78 1788,15 

1 PRFV 180,000 3,000 10,000 3,0 3,15 2783,66 1H:5V 1000 800 81,81 417,59 192,24 72,02 1860,17 

1 PRFV 190,000 2,928 10,000 3,0 3,08 2901,03 1H:5V 1000 800 86,36 440,79 202,92 66,07 1926,24 

1 PRFV 200,000 2,843 10,000 3,0 2,99 3012,09 1H:5V 1000 800 90,90 463,99 213,60 59,75 1985,99 

1 PRFV 210,000 2,756 10,000 3,0 2,91 3117,98 1H:5V 1000 800 95,45 487,19 224,28 54,58 2040,57 

1 PRFV 220,000 2,684 10,000 3,0 2,83 3220,56 1H:5V 1000 800 99,99 510,39 234,96 51,27 2091,85 

1 PRFV 230,000 2,624 10,000 3,0 2,77 3320,40 1H:5V 1000 800 104,54 533,59 245,64 48,54 2140,39 

1 PRFV 240,000 2,546 10,000 3,0 2,70 3417,42 1H:5V 1000 800 109,08 556,79 256,32 45,71 2186,10 

1 PRFV 250,000 2,478 10,000 3,0 2,63 3511,45 1H:5V 1000 800 113,63 579,99 267,00 42,73 2228,83 

1 PRFV 260,000 2,408 10,000 3,0 2,56 3602,69 1H:5V 1000 800 118,17 603,19 277,68 39,93 2268,76 

1 PRFV 270,000 2,367 10,000 3,0 2,52 3691,69 1H:5V 1000 800 122,72 626,39 288,36 37,70 2306,46 

1 PRFV 280,000 2,343 10,000 3,0 2,49 3779,39 1H:5V 1000 800 127,26 649,59 299,04 36,40 2342,85 

1 PRFV 290,000 2,279 10,000 3,0 2,43 3865,34 1H:5V 1000 800 131,81 672,78 309,72 34,64 2377,49 

1 PRFV 300,000 2,201 10,000 3,0 2,35 3948,47 1H:5V 1000 800 136,35 695,98 320,40 31,82 2409,32 

1 PRFV 310,000 2,139 10,000 3,0 2,29 4028,83 1H:5V 1000 800 140,90 719,18 331,08 29,06 2438,38 

1 PRFV 320,000 2,058 10,000 3,0 2,21 4106,40 1H:5V 1000 800 145,44 742,38 341,76 26,26 2464,64 

1 PRFV 330,000 2,005 10,000 3,0 2,16 4181,37 1H:5V 1000 800 149,99 765,58 352,44 23,66 2488,30 

1 PRFV 340,000 2,086 10,000 3,0 2,24 4256,88 1H:5V 1000 800 154,53 788,78 363,12 24,20 2512,51 

1 PRFV 350,000 3,057 10,000 3,0 3,21 4357,95 1H:5V 1000 800 159,08 811,98 373,80 49,76 2562,27 

1 PRFV 360,000 3,400 10,000 3,0 3,55 4497,33 1H:5V 1000 800 163,62 835,18 384,48 88,08 2650,35 

1 PRFV 370,000 3,330 10,000 3,0 3,48 4648,09 1H:5V 1000 800 168,17 858,38 395,16 99,46 2749,81 

1 PRFV 380,000 3,278 10,000 3,0 3,43 4793,73 1H:5V 1000 800 172,71 881,58 405,84 94,34 2844,14 

1 PRFV 390,000 3,225 10,000 3,0 3,38 4934,98 1H:5V 1000 800 177,26 904,78 416,52 89,94 2934,08 

1 PRFV 400,000 3,157 10,000 3,0 3,31 5071,18 1H:5V 1000 800 181,80 927,98 427,20 84,89 3018,98 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 10 

IMPULSIONES ROBRES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 410,000 3,088 10,000 3,0 3,24 5201,67 1H:5V 1000 800 186,35 951,18 437,88 79,19 3098,17 

1 PRFV 420,000 3,031 10,000 3,0 3,18 5326,94 1H:5V 1000 800 190,89 974,38 448,56 73,96 3172,13 

1 PRFV 430,000 2,977 10,000 3,0 3,13 5447,62 1H:5V 1000 800 195,44 997,58 459,24 69,37 3241,50 

1 PRFV 440,000 2,948 10,000 3,0 3,10 5564,87 1H:5V 1000 800 199,98 1020,78 469,92 65,95 3307,45 

1 PRFV 450,000 2,939 10,000 3,0 3,09 5680,55 1H:5V 1000 800 204,53 1043,98 480,60 64,38 3371,83 

1 PRFV 460,000 2,921 10,000 3,0 3,07 5795,13 1H:5V 1000 800 209,07 1067,18 491,28 63,27 3435,10 

1 PRFV 460,522 2,919 0,522 3,0 3,07 5801,06 1H:5V 1000 800 209,31 1068,39 491,84 3,26 3438,36 

1 PRFV 470,000 2,849 9,478 3,0 3,00 5906,09 1H:5V 1000 800 213,62 1090,38 501,96 56,40 3494,76 

1 PRFV 480,000 2,736 10,000 3,0 2,89 6011,69 1H:5V 1000 800 218,16 1113,57 512,64 54,29 3549,05 

1 PRFV 490,000 2,721 10,000 3,0 2,87 6114,62 1H:5V 1000 800 222,71 1136,77 523,32 51,62 3600,67 

1 PRFV 500,000 2,669 10,000 3,0 2,82 6216,16 1H:5V 1000 800 227,25 1159,97 534,00 50,23 3650,91 

1 PRFV 510,000 2,626 10,000 3,0 2,78 6315,73 1H:5V 1000 800 231,80 1183,17 544,68 48,27 3699,18 

1 PRFV 520,000 2,540 10,000 3,0 2,69 6412,67 1H:5V 1000 800 236,34 1206,37 555,36 45,63 3744,81 

1 PRFV 526,795 2,688 6,795 3,0 2,84 6479,40 1H:5V 1000 800 239,43 1222,14 562,62 31,87 3776,68 

1 PRFV 530,000 2,661 3,205 3,0 2,81 6511,67 1H:5V 1000 800 240,89 1229,57 566,04 15,83 3792,51 

1 PRFV 540,000 3,105 10,000 3,0 3,26 6626,26 1H:5V 1000 800 245,43 1252,77 576,72 63,28 3855,79 

1 PRFV 550,000 2,199 10,000 3,0 2,35 6731,53 1H:5V 1000 800 249,98 1275,97 587,40 53,97 3909,76 

1 PRFV 553,748 2,688 3,748 3,0 2,84 6765,78 1H:5V 1000 800 251,68 1284,67 591,40 15,02 3924,78 

1 PRFV 560,000 2,442 6,252 3,0 2,59 6825,94 1H:5V 1000 800 254,52 1299,17 598,08 28,08 3952,86 

1 PRFV 561,454 2,619 1,454 3,0 2,77 6839,72 1H:5V 1000 800 255,18 1302,54 599,63 6,32 3959,18 

1 PRFV 570,000 6,529 8,546 3,0 6,68 7068,39 1H:5V 1000 800 259,07 1322,37 608,76 184,83 4144,01 

1 PRFV 580,000 9,115 10,000 3,0 9,27 7636,88 1H:5V 1000 800 263,61 1345,57 619,44 517,18 4661,19 

1 PRFV 590,000 9,334 10,000 3,0 9,48 8348,88 1H:5V 1000 800 268,16 1368,77 630,12 660,70 5321,89 

1 PRFV 600,000 9,200 10,000 3,0 9,35 9065,44 1H:5V 1000 800 272,70 1391,97 640,80 665,25 5987,14 

1 PRFV 610,000 7,434 10,000 3,0 7,58 9683,07 1H:5V 1000 800 277,25 1415,17 651,48 566,32 6553,47 

1 PRFV 620,000 5,692 10,000 3,0 5,84 10124,63 1H:5V 1000 800 281,79 1438,37 662,16 390,25 6943,72 

1 PRFV 620,082 5,678 0,082 3,0 5,83 10127,55 1H:5V 1000 800 281,83 1438,56 662,25 2,50 6946,22 

1 PRFV 630,000 4,002 9,918 3,0 4,15 10405,76 1H:5V 1000 800 286,34 1461,57 672,84 227,32 7173,54 

1 PRFV 640,000 2,425 10,000 3,0 2,58 10553,57 1H:5V 1000 800 290,88 1484,77 683,52 96,51 7270,05 

1 PRFV 650,000 2,251 10,000 3,0 2,40 10640,61 1H:5V 1000 800 295,43 1507,97 694,20 35,73 7305,78 

1 PRFV 654,973 2,248 4,973 3,0 2,40 10682,13 1H:5V 1000 800 297,69 1519,50 699,51 16,01 7321,79 

1 PRFV 660,000 2,300 5,027 3,0 2,45 10724,60 1H:5V 1000 800 299,97 1531,17 704,88 16,67 7338,47 

1 PRFV 666,132 2,347 6,132 3,0 2,50 10777,60 1H:5V 1000 800 302,76 1545,39 711,43 21,55 7360,01 

1 PRFV 670,000 2,097 3,868 3,0 2,25 10809,49 1H:5V 1000 800 304,52 1554,36 715,56 12,04 7372,06 

1 PRFV 680,000 2,188 10,000 3,0 2,34 10888,78 1H:5V 1000 800 309,06 1577,56 726,24 27,99 7400,04 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 11 

IMPULSIONES ROBRES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 690,000 2,401 10,000 3,0 2,55 10974,09 1H:5V 1000 800 313,61 1600,76 736,92 34,00 7434,05 

1 PRFV 697,074 2,551 7,074 3,0 2,70 11039,58 1H:5V 1000 800 316,82 1617,17 744,48 29,20 7463,25 

1 PRFV 700,000 2,606 2,926 3,0 2,76 11067,89 1H:5V 1000 800 318,15 1623,96 747,60 13,30 7476,54 

1 PRFV 710,000 2,276 10,000 3,0 2,43 11159,10 1H:5V 1000 800 322,70 1647,16 758,28 39,91 7516,45 

1 PRFV 712,169 2,212 2,169 3,0 2,36 11177,17 1H:5V 1000 800 323,68 1652,19 760,60 6,94 7523,38 

1 PRFV 720,000 2,185 7,831 3,0 2,34 11240,98 1H:5V 1000 800 327,24 1670,36 768,96 23,63 7547,02 

1 PRFV 727,264 2,251 7,264 3,0 2,40 11300,73 1H:5V 1000 800 330,54 1687,21 776,72 22,48 7569,50 

1 PRFV 730,000 2,288 2,736 3,0 2,44 11323,79 1H:5V 1000 800 331,79 1693,56 779,64 9,03 7578,53 

1 PRFV 740,000 2,449 10,000 3,0 2,60 11412,05 1H:5V 1000 800 336,33 1716,76 790,32 36,95 7615,48 

1 PRFV 750,000 2,646 10,000 3,0 2,80 11507,54 1H:5V 1000 800 340,88 1739,96 801,00 44,19 7659,67 

1 PRFV 760,000 2,831 10,000 3,0 2,98 11610,90 1H:5V 1000 800 345,42 1763,16 811,68 52,05 7711,72 

1 PRFV 770,000 2,702 10,000 3,0 2,85 11715,42 1H:5V 1000 800 349,97 1786,36 822,36 53,21 7764,93 

1 PRFV 780,000 2,518 10,000 3,0 2,67 11813,47 1H:5V 1000 800 354,51 1809,56 833,04 46,75 7811,68 

1 PRFV 790,000 2,597 10,000 3,0 2,75 11909,36 1H:5V 1000 800 359,06 1832,76 843,72 44,58 7856,26 

1 PRFV 800,000 2,658 10,000 3,0 2,81 12008,12 1H:5V 1000 800 363,60 1855,96 854,40 47,45 7903,72 

1 PRFV 810,000 2,667 10,000 3,0 2,82 12108,31 1H:5V 1000 800 368,15 1879,16 865,08 48,89 7952,61 

1 PRFV 820,000 2,501 10,000 3,0 2,65 12205,29 1H:5V 1000 800 372,69 1902,36 875,76 45,68 7998,28 

1 PRFV 825,313 2,373 5,313 3,0 2,52 12253,64 1H:5V 1000 800 375,10 1914,68 881,43 21,09 8019,38 

1 PRFV 830,000 2,372 4,687 3,0 2,52 12295,08 1H:5V 1000 800 377,24 1925,56 886,44 17,39 8036,76 

1 PRFV 839,915 2,157 9,915 3,0 2,31 12378,48 1H:5V 1000 800 381,74 1948,56 897,03 32,53 8069,30 

1 PRFV 840,000 2,156 0,085 3,0 2,31 12379,16 1H:5V 1000 800 381,78 1948,76 897,12 0,24 8069,54 

1 PRFV 850,000 1,912 10,000 3,0 2,06 12454,25 1H:5V 1000 800 386,33 1971,95 907,80 23,78 8093,32 

1 PRFV 860,000 1,952 10,000 3,0 2,10 12525,38 1H:5V 1000 800 390,87 1995,15 918,48 19,83 8113,15 

1 PRFV 870,000 2,008 10,000 3,0 2,16 12598,35 1H:5V 1000 800 395,42 2018,35 929,16 21,67 8134,82 

1 PRFV 880,000 2,590 10,000 3,0 2,74 12683,99 1H:5V 1000 800 399,96 2041,55 939,84 34,33 8169,15 

1 PRFV 890,000 2,455 10,000 3,0 2,61 12778,46 1H:5V 1000 800 404,51 2064,75 950,52 43,16 8212,31 

1 PRFV 900,000 2,346 10,000 3,0 2,50 12867,99 1H:5V 1000 800 409,05 2087,95 961,20 38,23 8250,54 

1 PRFV 910,000 2,266 10,000 3,0 2,42 12953,74 1H:5V 1000 800 413,60 2111,15 971,88 34,44 8284,98 

1 PRFV 910,485 2,263 0,485 3,0 2,41 12957,81 1H:5V 1000 800 413,82 2112,28 972,40 1,59 8286,57 

1 PRFV 918,273 2,162 7,788 3,0 2,31 13021,71 1H:5V 1000 800 417,36 2130,34 980,72 23,94 8310,51 

1 PRFV 920,000 2,165 1,727 3,0 2,32 13035,54 1H:5V 1000 800 418,14 2134,35 982,56 4,97 8315,48 

1 PRFV 926,061 2,142 6,061 3,0 2,29 13083,86 1H:5V 1000 800 420,89 2148,41 989,03 17,22 8332,70 

1 PRFV 930,000 2,183 3,939 3,0 2,33 13115,40 1H:5V 1000 800 422,69 2157,55 993,24 11,33 8344,04 

1 PRFV 940,000 2,661 10,000 3,0 2,81 13205,91 1H:5V 1000 800 427,23 2180,75 1003,92 39,20 8383,24 

1 PRFV 950,000 2,927 10,000 3,0 3,08 13313,14 1H:5V 1000 800 431,78 2203,95 1014,60 55,92 8439,16 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 12 

IMPULSIONES ROBRES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 960,000 2,892 10,000 3,0 3,04 13426,02 1H:5V 1000 800 436,32 2227,15 1025,28 61,58 8500,74 

1 PRFV 970,000 2,642 10,000 3,0 2,79 13531,42 1H:5V 1000 800 440,87 2250,35 1035,96 54,09 8554,84 

1 PRFV 980,000 2,501 10,000 3,0 2,65 13627,89 1H:5V 1000 800 445,41 2273,55 1046,64 45,16 8600,00 

1 PRFV 990,000 2,353 10,000 3,0 2,50 13718,49 1H:5V 1000 800 449,96 2296,75 1057,32 39,30 8639,30 

1 PRFV 991,420 2,314 1,420 3,0 2,46 13730,82 1H:5V 1000 800 450,60 2300,04 1058,84 5,05 8644,34 

1 PRFV 991,987 2,298 0,567 3,0 2,45 13735,68 1H:5V 1000 800 450,86 2301,36 1059,44 1,95 8646,30 

1 PRFV 992,978 2,267 0,991 3,0 2,42 13744,09 1H:5V 1000 800 451,31 2303,66 1060,50 3,32 8649,62 

1 PRFV 1000,000 2,252 7,022 3,0 2,40 13803,00 1H:5V 1000 800 454,50 2319,95 1068,00 22,89 8672,50 

1 PRFV 1001,113 2,271 1,113 3,0 2,42 13812,35 1H:5V 1000 800 455,01 2322,53 1069,19 3,64 8676,14 

1 PRFV 1010,000 2,412 8,887 3,0 2,56 13889,82 1H:5V 1000 800 459,05 2343,15 1078,68 31,87 8708,01 

1 PRFV 1010,239 2,403 0,239 3,0 2,55 13891,96 1H:5V 1000 800 459,15 2343,70 1078,94 0,92 8708,93 

1 PRFV 1020,000 2,014 9,761 3,0 2,16 13971,96 1H:5V 1000 800 463,59 2366,35 1089,36 29,92 8738,85 

1 PRFV 1030,000 2,106 10,000 3,0 2,26 14048,03 1H:5V 1000 800 468,14 2389,55 1100,04 24,77 8763,62 

1 PRFV 1040,000 2,268 10,000 3,0 2,42 14129,08 1H:5V 1000 800 472,68 2412,74 1110,72 29,74 8793,36 

1 PRFV 1050,000 2,290 10,000 3,0 2,44 14213,75 1H:5V 1000 800 477,23 2435,94 1121,40 33,37 8826,72 

1 PRFV 1060,000 2,238 10,000 3,0 2,39 14297,82 1H:5V 1000 800 481,77 2459,14 1132,08 32,77 8859,49 

1 PRFV 1070,000 2,455 10,000 3,0 2,61 14385,21 1H:5V 1000 800 486,32 2482,34 1142,76 36,08 8895,57 

1 PRFV 1079,220 2,902 9,220 3,0 3,05 14479,25 1H:5V 1000 800 490,51 2503,73 1152,61 46,74 8942,31 

1 PRFV 1080,000 2,924 0,780 3,0 3,07 14488,08 1H:5V 1000 800 490,86 2505,54 1153,44 4,83 8947,14 

1 PRFV 1086,871 2,788 6,871 3,0 2,94 14563,48 1H:5V 1000 800 493,98 2521,48 1160,78 40,15 8987,29 

1 PRFV 1090,000 2,684 3,129 3,0 2,83 14595,78 1H:5V 1000 800 495,41 2528,74 1164,12 16,25 9003,54 

1 PRFV 1094,522 2,573 4,522 3,0 2,72 14640,46 1H:5V 1000 800 497,46 2539,23 1168,95 21,48 9025,02 

1 PRFV 1100,000 2,415 5,478 3,0 2,57 14691,58 1H:5V 1000 800 499,95 2551,94 1174,80 23,01 9048,03 

1 PRFV 1110,000 2,281 10,000 3,0 2,43 14779,01 1H:5V 1000 800 504,50 2575,14 1185,48 36,12 9084,15 

1 PRFV 1120,000 2,227 10,000 3,0 2,38 14862,69 1H:5V 1000 800 509,04 2598,34 1196,16 32,37 9116,53 

1 PRFV 1130,000 2,227 10,000 3,0 2,38 14945,30 1H:5V 1000 800 513,59 2621,54 1206,84 31,31 9147,83 

1 PRFV 1140,000 2,284 10,000 3,0 2,43 15029,04 1H:5V 1000 800 518,13 2644,74 1217,52 32,43 9180,27 

1 PRFV 1150,000 2,376 10,000 3,0 2,53 15115,74 1H:5V 1000 800 522,68 2667,94 1228,20 35,40 9215,67 

1 PRFV 1151,850 2,398 1,850 3,0 2,55 15132,20 1H:5V 1000 800 523,52 2672,23 1230,18 6,97 9222,64 

1 PRFV 1160,000 2,605 8,150 3,0 2,76 15208,51 1H:5V 1000 800 527,22 2691,14 1238,88 34,49 9257,13 

1 PRFV 1161,600 2,679 1,600 3,0 2,83 15224,41 1H:5V 1000 800 527,95 2694,85 1240,59 7,69 9264,82 

1 PRFV 1170,000 2,994 8,400 3,0 3,14 15317,11 1H:5V 1000 800 531,77 2714,34 1249,56 49,61 9314,43 

1 PRFV 1171,350 3,032 1,350 3,0 3,18 15333,50 1H:5V 1000 800 532,38 2717,47 1251,00 9,47 9323,89 

1 PRFV 1180,000 2,951 8,650 3,0 3,10 15437,00 1H:5V 1000 800 536,31 2737,54 1260,24 59,12 9383,01 

1 PRFV 1190,000 2,737 10,000 3,0 2,89 15546,79 1H:5V 1000 800 540,86 2760,74 1270,92 58,49 9441,49 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 13 

IMPULSIONES ROBRES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1200,000 2,596 10,000 3,0 2,75 15647,16 1H:5V 1000 800 545,40 2783,94 1281,60 49,07 9490,56 

1 PRFV 1210,000 2,472 10,000 3,0 2,62 15742,10 1H:5V 1000 800 549,95 2807,14 1292,28 43,63 9534,19 

1 PRFV 1220,000 2,426 10,000 1,6 2,58 15815,54 1H:5V 1000 553,44 2825,15 1300,86 35,51 9569,70 

1 PRFV 1230,000 2,396 10,000 1,6 2,55 15869,64 1H:5V 1000 555,89 2837,97 1307,34 24,49 9594,19 

1 PRFV 1240,000 2,269 10,000 1,6 2,42 15921,69 1H:5V 1000 558,33 2850,80 1313,82 22,45 9616,63 

1 PRFV 1250,000 2,258 10,000 1,6 2,41 15971,96 1H:5V 1000 560,78 2863,63 1320,30 20,66 9637,30 

1 PRFV 1250,731 2,263 0,731 1,6 2,41 15975,63 1H:5V 1000 560,95 2864,56 1320,77 1,50 9638,80 

1 PRFV 1260,000 2,338 9,269 1,6 2,49 16023,10 1H:5V 1000 563,22 2876,45 1326,78 20,04 9658,84 

1 PRFV 1263,705 2,412 3,705 1,6 2,56 16042,80 1H:5V 1000 564,13 2881,20 1329,18 8,72 9667,56 

1 PRFV 1270,000 2,517 6,295 1,6 2,67 16077,74 1H:5V 1000 565,67 2889,28 1333,26 16,31 9683,87 

1 PRFV 1278,298 2,563 8,298 1,6 2,71 16125,46 1H:5V 1000 567,69 2899,92 1338,64 23,16 9707,03 

1 PRFV 1280,000 2,612 1,702 1,6 2,76 16135,47 1H:5V 1000 568,11 2902,10 1339,74 4,97 9711,99 

1 PRFV 1290,000 2,748 10,000 1,6 2,90 16196,78 1H:5V 1000 570,56 2914,93 1346,22 31,70 9743,69 

1 PRFV 1292,891 2,745 2,891 1,6 2,90 16215,03 1H:5V 1000 571,26 2918,64 1348,09 9,69 9753,38 

1 PRFV 1300,000 2,768 7,109 1,6 2,92 16260,10 1H:5V 1000 573,00 2927,76 1352,70 24,02 9777,41 

1 PRFV 1310,000 2,723 10,000 1,6 2,87 16323,19 1H:5V 1000 575,45 2940,58 1359,18 33,49 9810,90 

1 PRFV 1320,000 2,538 10,000 1,6 2,69 16383,16 1H:5V 1000 577,89 2953,41 1365,66 30,36 9841,26 

1 PRFV 1330,000 2,397 10,000 1,6 2,55 16438,75 1H:5V 1000 580,34 2966,23 1372,14 25,99 9867,25 

1 PRFV 1340,000 2,268 10,000 1,6 2,42 16490,81 1H:5V 1000 582,78 2979,06 1378,62 22,45 9889,70 

1 PRFV 1350,000 2,729 10,000 1,6 2,88 16547,32 1H:5V 1000 585,23 2991,89 1385,10 26,91 9916,61 

1 PRFV 1360,000 3,581 10,000 1,6 3,73 16637,03 1H:5V 1000 587,67 3004,71 1391,58 60,10 9976,71 

1 PRFV 1370,000 3,861 10,000 1,6 4,01 16763,81 1H:5V 1000 590,12 3017,54 1398,06 97,18 10073,89 

1 PRFV 1376,899 4,223 6,899 1,6 4,37 16867,27 1H:5V 1000 591,80 3026,39 1402,53 83,04 10156,93 

1 PRFV 1380,000 4,610 3,101 1,6 4,76 16922,32 1H:5V 1000 592,56 3030,36 1404,54 45,86 10202,79 

1 PRFV 1390,000 5,352 10,000 1,6 5,50 17142,58 1H:5V 1000 595,01 3043,19 1411,02 190,66 10393,45 

1 PRFV 1400,000 6,334 10,000 1,6 6,48 17430,50 1H:5V 1000 597,45 3056,02 1417,50 258,32 10651,77 

1 PRFV 1410,000 6,559 10,000 1,6 6,71 17766,96 1H:5V 1000 599,90 3068,84 1423,98 306,85 10958,62 

1 PRFV 1420,000 6,610 10,000 1,6 6,76 18114,80 1H:5V 1000 602,34 3081,67 1430,46 318,24 11276,85 

1 PRFV 1422,115 6,650 2,115 1,6 6,80 18189,17 1H:5V 1000 602,86 3084,38 1431,83 68,11 11344,96 

1 PRFV 1430,000 6,752 7,885 1,6 6,90 18471,08 1H:5V 1000 604,79 3094,50 1436,94 258,57 11603,53 

1 PRFV 1440,000 6,770 10,000 1,6 6,92 18833,62 1H:5V 1000 607,23 3107,32 1443,42 332,94 11936,47 

1 PRFV 1450,000 6,640 10,000 1,6 6,79 19191,49 1H:5V 1000 609,68 3120,15 1449,90 328,27 12264,73 

1 PRFV 1460,000 6,288 10,000 1,6 6,44 19529,43 1H:5V 1000 612,12 3132,97 1456,38 308,33 12573,06 

1 PRFV 1470,000 5,910 10,000 1,6 6,06 19837,55 1H:5V 1000 614,57 3145,80 1462,86 278,51 12851,57 

1 PRFV 1480,000 5,485 10,000 1,6 5,64 20113,48 1H:5V 1000 617,01 3158,63 1469,34 246,33 13097,91 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 14 

IMPULSIONES ROBRES 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1490,000 5,078 10,000 1,6 5,23 20356,73 1H:5V 1000 619,46 3171,45 1475,82 213,64 13311,55 

1 PRFV 1500,000 4,698 10,000 1,6 4,85 20569,69 1H:5V 1000 621,90 3184,28 1482,30 183,36 13494,91 

1 PRFV 1510,000 4,284 10,000 1,6 4,43 20752,75 1H:5V 1000 624,35 3197,10 1488,78 153,45 13648,36 

1 PRFV 1520,000 3,820 10,000 1,6 3,97 20903,49 1H:5V 1000 626,79 3209,93 1495,26 121,13 13769,49 

1 PRFV 1530,000 3,728 10,000 1,6 3,88 21034,03 1H:5V 1000 629,24 3222,76 1501,74 100,94 13870,43 

1 PRFV 1534,565 3,614 4,565 1,6 3,76 21090,26 1H:5V 1000 630,35 3228,61 1504,70 42,72 13913,15 

3. RAMAL S-0

RAMAL S-0 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 3,070 0,000 1,6 3,22 0,00 1H:5V 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 20,000 5,206 20,000 1,6 5,36 318,37 1H:5V 1000 4,89 25,65 12,96 259,16 259,16 

1 PRFV 39,645 5,457 19,645 1,6 5,61 803,77 1H:5V 1000 9,69 50,85 25,69 427,25 686,40 

1 PRFV 40,000 5,440 0,355 1,6 5,59 812,87 1H:5V 1000 9,78 51,30 25,92 8,04 694,45 

1 PRFV 60,000 4,227 20,000 1,6 4,38 1231,83 1H:5V 1000 14,67 76,96 38,88 359,75 1054,20 

1 PRFV 67,724 3,696 7,724 1,6 3,85 1343,21 1H:5V 1000 16,56 86,86 43,89 88,51 1142,71 

1 PRFV 78,959 4,970 11,235 1,6 5,12 1536,51 1H:5V 1000 19,31 101,27 51,17 160,04 1302,75 

1 PRFV 80,000 4,974 1,041 1,6 5,12 1559,34 1H:5V 1000 19,56 102,61 51,84 19,75 1322,50 

1 PRFV 100,000 7,580 20,000 1,6 7,73 2211,18 1H:5V 1000 24,45 128,26 64,80 592,63 1915,13 

1 PRFV 120,000 2,300 20,000 1,6 2,45 2694,77 1H:5V 1000 29,34 153,91 77,76 424,38 2339,51 

1 PRFV 140,000 2,298 20,000 1,6 2,45 2797,13 1H:5V 1000 34,23 179,56 90,72 43,15 2382,66 

1 PRFV 160,000 4,398 20,000 1,6 4,55 3024,34 1H:5V 1000 39,12 205,22 103,68 168,00 2550,66 

1 PRFV 180,000 3,263 20,000 1,6 3,41 3294,82 1H:5V 1000 44,01 230,87 116,64 211,27 2761,93 

1 PRFV 196,924 3,570 16,924 1,6 3,72 3472,88 1H:5V 1000 48,15 252,58 127,61 127,96 2889,89 

4. RAMAL S-1

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 3,570 0,000 1,3 3,72 0,00 1H:5V 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 15 

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 20,000 2,847 20,000 1,3 3,00 161,76 1H:5V 700 3,99 16,62 10,44 123,01 123,01 

1 PRFV 40,000 2,681 20,000 1,3 2,83 271,52 1H:5V 700 7,98 33,25 20,88 71,01 194,02 

1 PRFV 60,000 2,356 20,000 1,3 2,51 369,49 1H:5V 700 11,97 49,87 31,32 59,22 253,24 

1 PRFV 80,000 2,461 20,000 1,3 2,61 462,20 1H:5V 700 15,96 66,49 41,76 53,97 307,20 

1 PRFV 100,000 2,466 20,000 1,3 2,62 557,48 1H:5V 700 19,95 83,12 52,20 56,52 363,73 

1 PRFV 120,000 2,530 20,000 1,3 2,68 654,38 1H:5V 700 23,94 99,74 62,64 58,15 421,88 

1 PRFV 140,000 2,673 20,000 1,3 2,82 756,22 1H:5V 700 27,93 116,36 73,08 63,09 484,97 

1 PRFV 160,000 2,606 20,000 1,3 2,76 859,88 1H:5V 700 31,92 132,98 83,52 64,91 549,88 

1 PRFV 180,000 2,076 20,000 1,3 2,23 949,74 1H:5V 700 35,91 149,61 93,96 51,12 600,99 

1 PRFV 200,000 2,388 20,000 1,3 2,54 1034,47 1H:5V 700 39,90 166,23 104,40 45,98 646,97 

1 PRFV 220,000 2,492 20,000 1,3 2,64 1128,65 1H:5V 700 43,89 182,85 114,84 55,43 702,40 

1 PRFV 240,000 2,620 20,000 1,3 2,77 1228,31 1H:5V 700 47,88 199,48 125,28 60,91 763,31 

1 PRFV 260,000 2,632 20,000 1,3 2,78 1331,31 1H:5V 700 51,87 216,10 135,72 64,25 827,56 

1 PRFV 261,667 2,633 1,667 1,3 2,78 1339,93 1H:5V 700 52,20 217,49 136,59 5,38 832,95 

1 PRFV 261,816 2,629 0,149 1,3 2,78 1340,70 1H:5V 700 52,23 217,61 136,67 0,48 833,43 

1 PRFV 280,000 2,715 18,184 1,3 2,87 1436,37 1H:5V 700 55,86 232,72 146,16 60,45 893,87 

1 PRFV 300,000 2,583 20,000 1,3 2,73 1540,50 1H:5V 700 59,85 249,35 156,60 65,38 959,25 

1 PRFV 320,000 2,490 20,000 1,3 2,64 1639,23 1H:5V 700 63,84 265,97 167,04 59,98 1019,23 

1 PRFV 340,000 2,446 20,000 1,3 2,60 1734,72 1H:5V 700 67,83 282,59 177,48 56,74 1075,97 

1 PRFV 360,000 2,368 20,000 1,3 2,52 1827,36 1H:5V 700 71,82 299,22 187,92 53,89 1129,86 

1 PRFV 380,000 2,286 20,000 1,3 2,44 1916,31 1H:5V 700 75,81 315,84 198,36 50,20 1180,06 

1 PRFV 400,000 2,329 20,000 1,3 2,48 2004,36 1H:5V 700 79,80 332,46 208,80 49,30 1229,36 

1 PRFV 420,000 2,432 20,000 1,3 2,58 2095,78 1H:5V 700 83,79 349,09 219,24 52,67 1282,03 

1 PRFV 440,000 2,053 20,000 1,3 2,20 2181,02 1H:5V 700 87,78 365,71 229,68 46,49 1328,52 

1 PRFV 460,000 1,941 20,000 1,3 2,09 2255,30 1H:5V 700 91,77 382,33 240,12 35,52 1364,05 

1 PRFV 469,084 2,010 9,084 1,3 2,16 2288,61 1H:5V 700 93,58 389,88 244,86 15,71 1379,76 

1 PRFV 475,611 2,057 6,527 1,3 2,21 2313,36 1H:5V 700 94,88 395,31 248,27 12,11 1391,86 

1 PRFV 480,000 2,067 4,389 1,3 2,22 2330,27 1H:5V 700 95,76 398,95 250,56 8,41 1400,27 

1 PRFV 482,138 2,054 2,138 1,3 2,20 2338,51 1H:5V 700 96,19 400,73 251,68 4,09 1404,37 

1 PRFV 500,000 1,931 17,862 1,3 2,08 2404,67 1H:5V 700 99,75 415,58 261,00 31,55 1435,92 

1 PRFV 520,000 1,954 20,000 1,3 2,10 2476,59 1H:5V 700 103,74 432,20 271,44 33,17 1469,09 

1 PRFV 540,000 2,088 20,000 1,3 2,24 2551,91 1H:5V 700 107,73 448,82 281,88 36,57 1505,66 

1 PRFV 560,000 1,904 20,000 1,3 2,05 2626,16 1H:5V 700 111,72 465,45 292,32 35,50 1541,16 

1 PRFV 561,783 1,902 1,783 1,3 2,05 2632,42 1H:5V 700 112,08 466,93 293,25 2,81 1543,97 

1 PRFV 568,310 2,089 6,527 1,3 2,24 2656,64 1H:5V 700 113,38 472,35 296,66 11,58 1555,54 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 16 

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 574,837 1,999 6,527 1,3 2,15 2681,55 1H:5V 700 114,68 477,78 300,06 12,26 1567,80 

1 PRFV 580,000 1,970 5,163 1,3 2,12 2700,58 1H:5V 700 115,71 482,07 302,76 9,03 1576,83 

1 PRFV 600,000 1,992 20,000 1,3 2,14 2774,15 1H:5V 700 119,70 498,69 313,20 34,82 1611,65 

1 PRFV 605,160 2,029 5,160 1,3 2,18 2793,46 1H:5V 700 120,73 502,98 315,89 9,31 1620,96 

1 PRFV 620,000 1,981 14,840 1,3 2,13 2848,82 1H:5V 700 123,69 515,32 323,64 26,61 1647,57 

1 PRFV 633,941 2,137 13,941 1,3 2,29 2902,48 1H:5V 700 126,47 526,90 330,92 26,65 1674,22 

1 PRFV 637,489 2,161 3,548 1,3 2,31 2916,83 1H:5V 700 127,18 529,85 332,77 7,48 1681,70 

1 PRFV 640,000 2,160 2,511 1,3 2,31 2927,05 1H:5V 700 127,68 531,94 334,08 5,36 1687,05 

1 PRFV 641,037 2,155 1,037 1,3 2,31 2931,27 1H:5V 700 127,89 532,80 334,62 2,21 1689,26 

1 PRFV 660,000 2,037 18,963 1,3 2,19 3005,78 1H:5V 700 131,67 548,56 344,52 37,77 1727,03 

1 PRFV 680,000 1,925 20,000 1,3 2,08 3079,37 1H:5V 700 135,66 565,19 354,96 34,83 1761,87 

1 PRFV 700,000 1,986 20,000 1,3 2,14 3151,84 1H:5V 700 139,65 581,81 365,40 33,73 1795,59 

1 PRFV 720,000 2,131 20,000 1,3 2,28 3228,80 1H:5V 700 143,64 598,43 375,84 38,20 1833,80 

1 PRFV 740,000 2,096 20,000 1,3 2,25 3308,14 1H:5V 700 147,63 615,05 386,28 40,60 1874,39 

1 PRFV 760,000 2,008 20,000 1,3 2,16 3384,80 1H:5V 700 151,62 631,68 396,72 37,90 1912,30 

1 PRFV 780,000 1,981 20,000 1,3 2,13 3458,95 1H:5V 700 155,61 648,30 407,16 35,40 1947,70 

1 PRFV 787,494 2,034 7,494 1,3 2,18 3486,95 1H:5V 700 157,11 654,53 411,07 13,48 1961,18 

1 PRFV 800,000 2,314 12,506 1,3 2,46 3538,29 1H:5V 700 159,60 664,92 417,60 27,11 1988,29 

1 PRFV 806,831 2,455 6,831 1,3 2,61 3569,58 1H:5V 700 160,96 670,60 421,17 18,05 2006,34 

1 PRFV 818,397 2,302 11,566 1,3 2,45 3622,40 1H:5V 700 163,27 680,21 427,20 30,41 2036,75 

1 PRFV 820,000 2,249 1,603 1,3 2,40 3629,34 1H:5V 700 163,59 681,55 428,04 3,84 2040,59 

1 PRFV 829,963 2,067 9,963 1,3 2,22 3669,86 1H:5V 700 165,58 689,83 433,24 21,22 2061,81 

1 PRFV 840,000 1,980 10,037 1,3 2,13 3707,71 1H:5V 700 167,58 698,17 438,48 18,40 2080,21 

1 PRFV 860,000 2,095 20,000 1,3 2,25 3783,74 1H:5V 700 171,57 714,79 448,92 37,28 2117,49 

1 PRFV 880,000 2,469 20,000 1,3 2,62 3870,77 1H:5V 700 175,56 731,42 459,36 48,28 2165,77 

1 PRFV 889,487 2,429 9,487 1,3 2,58 3915,64 1H:5V 700 177,45 739,30 464,31 26,49 2192,26 

1 PRFV 893,166 2,525 3,679 1,3 2,68 3933,28 1H:5V 700 178,19 742,36 466,23 10,52 2202,78 

1 PRFV 896,845 2,682 3,679 1,3 2,83 3952,04 1H:5V 700 178,92 745,42 468,15 11,62 2214,40 

1 PRFV 900,000 2,611 3,155 1,3 2,76 3968,44 1H:5V 700 179,55 748,04 469,80 10,29 2224,69 

1 PRFV 908,130 3,051 8,130 1,3 3,20 4017,74 1H:5V 700 181,17 754,80 474,04 33,55 2258,24 

1 PRFV 917,672 2,407 9,542 1,3 2,56 4073,31 1H:5V 700 183,08 762,73 479,02 37,08 2295,32 

1 PVC 920,000 2,161 2,328 1,1 2,31 4082,90 1H:5V 500 183,51 763,93 480,48 6,04 2301,36 

1 PVC 927,214 2,001 7,214 1,1 2,15 4107,80 1H:5V 500 184,73 765,41 485,75 15,52 2316,88 

1 PVC 940,000 2,366 12,786 1,1 2,52 4154,63 1H:5V 500 186,90 768,02 495,08 30,21 2347,09 

1 PVC 960,000 2,614 20,000 1,1 2,76 4240,65 1H:5V 500 190,29 772,11 509,67 60,02 2407,11 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 17 

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 980,000 1,990 20,000 1,1 2,14 4319,03 1H:5V 500 193,68 776,19 524,27 52,38 2459,49 

1 PVC 990,663 2,025 10,663 1,1 2,18 4354,26 1H:5V 500 195,48 778,37 532,05 21,37 2480,86 

1 PVC 1000,000 1,960 9,337 0,85 2,11 4382,38 1H:5V 450 196,89 779,96 538,08 17,61 2498,47 

1 PVC 1020,000 2,008 20,000 0,85 2,16 4436,88 1H:5V 450 199,53 782,66 549,31 34,74 2533,21 

1 PVC 1026,789 2,157 6,789 0,85 2,31 4456,53 1H:5V 450 200,43 783,58 553,13 12,95 2546,16 

1 PVC 1032,492 2,298 5,703 0,85 2,45 4474,51 1H:5V 450 201,18 784,35 556,33 12,34 2558,50 

1 PVC 1037,221 2,356 4,729 0,85 2,51 4490,27 1H:5V 450 201,80 784,99 558,99 11,09 2569,59 

1 PVC 1038,195 2,362 0,974 0,85 2,51 4493,57 1H:5V 450 201,93 785,13 559,53 2,34 2571,93 

1 PVC 1040,000 2,368 1,805 0,85 2,52 4499,72 1H:5V 450 202,17 785,37 560,55 4,36 2576,29 

1 PVC 1060,000 2,503 20,000 0,85 2,65 4570,43 1H:5V 450 204,81 788,08 571,78 50,95 2627,24 

1 PVC 1080,000 2,166 20,000 0,85 2,32 4637,47 1H:5V 450 207,45 790,79 583,01 47,28 2674,52 

1 PVC 1100,000 1,764 20,000 0,85 1,91 4691,48 1H:5V 450 210,09 793,49 594,24 34,25 2708,77 

1 PVC 1112,033 2,691 12,033 0,85 2,84 4729,92 1H:5V 450 211,68 795,12 601,00 26,55 2735,32 

1 PVC 1120,000 1,864 7,967 0,85 2,01 4756,02 1H:5V 450 212,73 796,20 605,47 18,23 2753,55 

1 PVC 1129,134 1,659 9,134 0,85 1,81 4777,55 1H:5V 450 213,94 797,44 610,60 12,51 2766,06 

1 PVC 1140,000 1,706 10,866 0,85 1,86 4801,78 1H:5V 450 215,37 798,91 616,71 13,49 2779,55 

1 PVC 1160,000 1,837 20,000 0,85 1,99 4849,23 1H:5V 450 218,01 801,61 627,94 27,69 2807,24 

1 PVC 1180,000 1,959 20,000 0,85 2,11 4900,83 1H:5V 450 220,65 804,32 639,17 31,85 2839,09 

1 PVC 1200,000 2,119 20,000 0,85 2,27 4957,24 1H:5V 450 223,29 807,03 650,40 36,65 2875,73 

1 PVC 1206,177 2,087 6,177 0,85 2,24 4975,34 1H:5V 450 224,11 807,86 653,87 12,00 2887,73 

1 PVC 1220,000 1,650 13,823 0,85 1,80 5010,45 1H:5V 450 225,93 809,73 661,64 21,46 2909,19 

1 PVC 1220,047 1,655 0,047 0,85 1,81 5010,56 1H:5V 450 225,94 809,74 661,66 0,06 2909,24 

1 PVC 1236,521 3,428 16,474 0,85 3,58 5093,75 1H:5V 450 228,11 811,97 670,91 66,91 2976,16 

1 PVC 1240,000 3,005 3,479 0,85 3,16 5116,72 1H:5V 450 228,57 812,44 672,87 19,54 2995,69 

1 PVC 1250,359 1,777 10,359 0,85 1,93 5156,46 1H:5V 450 229,94 813,84 678,69 29,51 3025,20 

1 PVC 1260,000 1,758 9,641 0,85 1,91 5179,26 1H:5V 450 231,21 815,15 684,10 13,28 3038,48 

1 PVC 1280,000 1,694 20,000 0,85 1,84 5225,24 1H:5V 450 233,85 817,86 695,33 26,21 3064,69 

1 PVC 1290,839 1,685 10,839 0,85 1,84 5249,52 1H:5V 450 235,28 819,32 701,42 13,57 3078,26 

1 PVC 1300,000 1,677 9,161 0,85 1,83 5269,92 1H:5V 450 236,49 820,56 706,56 11,35 3089,61 

1 PVC 1320,000 1,651 20,000 0,85 1,80 5313,92 1H:5V 450 239,13 823,27 717,80 24,24 3113,86 

1 PVC 1340,000 1,787 20,000 0,85 1,94 5359,69 1H:5V 450 241,77 825,98 729,03 26,00 3139,86 

1 PVC 1360,000 2,046 20,000 0,85 2,20 5411,97 1H:5V 450 244,41 828,68 740,26 32,52 3172,38 

1 PVC 1380,000 2,254 20,000 0,85 2,40 5472,27 1H:5V 450 247,05 831,39 751,49 40,54 3212,92 

1 PVC 1400,000 2,188 20,000 0,85 2,34 5535,07 1H:5V 450 249,69 834,10 762,72 43,04 3255,96 

1 PVC 1420,000 2,110 20,000 0,85 2,26 5595,30 1H:5V 450 252,33 836,81 773,96 40,47 3296,43 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 18 

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1440,000 2,165 20,000 0,85 2,32 5655,12 1H:5V 450 254,97 839,51 785,19 40,06 3336,49 

1 PVC 1454,610 2,302 14,610 0,85 2,45 5701,33 1H:5V 450 256,90 841,49 793,39 31,78 3368,27 

1 PVC 1460,000 2,344 5,390 0,85 2,49 5719,26 1H:5V 450 257,61 842,22 796,42 12,60 3380,87 

1 PVC 1467,559 2,377 7,559 0,85 2,53 5744,91 1H:5V 450 258,61 843,24 800,67 18,19 3399,06 

1 PVC 1480,000 2,351 12,441 0,85 2,50 5787,23 1H:5V 450 260,25 844,93 807,65 30,02 3429,08 

1 PVC 1500,000 2,260 20,000 0,85 2,41 5853,10 1H:5V 450 262,89 847,63 818,88 46,11 3475,19 

1 PVC 1520,000 2,236 20,000 0,85 2,39 5916,86 1H:5V 450 265,53 850,34 830,12 44,01 3519,20 

1 PVC 1540,000 2,158 20,000 0,85 2,31 5978,80 1H:5V 450 268,17 853,05 841,35 42,18 3561,38 

1 PVC 1560,000 2,121 20,000 0,85 2,27 6038,69 1H:5V 450 270,81 855,75 852,58 40,13 3601,51 

1 PVC 1580,000 2,051 20,000 0,85 2,20 6096,71 1H:5V 450 273,45 858,46 863,81 38,26 3639,76 

1 PVC 1600,000 2,029 20,000 0,85 2,18 6153,12 1H:5V 450 276,09 861,17 875,04 36,65 3676,42 

1 PVC 1620,000 2,344 20,000 0,85 2,49 6214,78 1H:5V 450 278,73 863,88 886,28 41,90 3718,31 

1 PVC 1636,738 2,478 16,738 0,85 2,63 6273,19 1H:5V 450 280,94 866,14 895,68 41,87 3760,18 

1 PVC 1640,000 2,184 3,262 0,85 2,33 6284,10 1H:5V 450 281,37 866,58 897,51 7,69 3767,87 

1 PVC 1649,074 2,727 9,074 0,85 2,88 6316,65 1H:5V 450 282,57 867,81 902,60 23,58 3791,45 

1 PVC 1655,513 2,938 6,439 0,85 3,09 6345,57 1H:5V 450 283,42 868,68 906,22 22,56 3814,02 

1 PVC 1660,000 2,646 4,487 0,85 2,80 6365,37 1H:5V 450 284,01 869,29 908,74 15,36 3829,38 

1 PVC 1680,000 2,034 20,000 0,85 2,18 6432,87 1H:5V 450 286,65 872,00 919,97 47,74 3877,13 

1 PVC 1700,000 1,995 20,000 0,85 2,15 6488,41 1H:5V 450 289,29 874,70 931,20 35,78 3912,90 

1 PVC 1720,000 2,427 20,000 0,85 2,58 6551,03 1H:5V 450 291,93 877,41 942,44 42,86 3955,77 

1 PVC 1740,000 2,061 20,000 0,85 2,21 6614,79 1H:5V 450 294,57 880,12 953,67 44,00 3999,76 

1 PVC 1760,000 1,704 20,000 0,85 1,85 6665,99 1H:5V 450 297,21 882,83 964,90 31,44 4031,21 

1 PVC 1762,078 1,684 2,078 0,85 1,83 6670,67 1H:5V 450 297,48 883,11 966,07 2,62 4033,82 

1 PVC 1780,000 1,831 17,922 0,85 1,98 6712,78 1H:5V 450 299,85 885,53 976,13 24,41 4058,24 

1 PVC 1799,139 1,885 19,139 0,85 2,04 6760,89 1H:5V 450 302,38 888,12 986,88 29,19 4087,43 

1 PVC 1800,000 1,884 0,861 0,8 2,03 6763,05 1H:5V 400 302,49 888,23 987,35 1,37 4088,80 

1 PVC 1808,652 1,922 8,652 0,8 2,07 6784,55 1H:5V 400 303,56 889,25 991,80 13,87 4102,67 

1 PVC 1820,000 1,787 11,348 0,8 1,94 6811,88 1H:5V 400 304,98 890,58 997,64 17,32 4119,99 

1 PVC 1821,566 1,736 1,566 0,8 1,89 6815,42 1H:5V 400 305,17 890,76 998,44 2,16 4122,15 

1 PVC 1834,480 2,133 12,914 0,8 2,28 6848,28 1H:5V 400 306,78 892,27 1005,09 21,47 4143,62 

1 PVC 1837,843 1,961 3,363 0,8 2,11 6857,44 1H:5V 400 307,20 892,67 1006,82 6,20 4149,81 

1 PVC 1837,890 1,952 0,047 0,8 2,10 6857,56 1H:5V 400 307,20 892,67 1006,85 0,08 4149,89 

1 PVC 1840,000 1,812 2,110 0,8 1,96 6862,73 1H:5V 400 307,47 892,92 1007,93 3,31 4153,21 

1 PVC 1860,000 1,742 20,000 0,8 1,89 6908,42 1H:5V 400 309,96 895,26 1018,23 28,05 4181,26 

1 PVC 1880,000 2,130 20,000 0,8 2,28 6959,36 1H:5V 400 312,45 897,61 1028,52 33,29 4214,55 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 19 

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1881,561 2,158 1,561 0,8 2,31 6963,86 1H:5V 400 312,64 897,79 1029,32 3,13 4217,68 

1 PVC 1894,506 2,322 12,945 0,8 2,47 7003,42 1H:5V 400 314,25 899,30 1035,98 28,14 4245,82 

1 PVC 1894,557 2,328 0,051 0,8 2,48 7003,58 1H:5V 400 314,26 899,31 1036,01 0,12 4245,94 

1 PVC 1900,000 1,847 5,443 0,8 2,00 7018,84 1H:5V 400 314,94 899,95 1038,81 10,46 4256,39 

1 PVC 1900,175 1,600 0,175 0,8 1,75 7019,23 1H:5V 400 314,96 899,97 1038,90 0,23 4256,62 

1 PVC 1914,363 3,762 14,188 0,8 3,91 7103,30 1H:5V 400 316,72 901,63 1046,20 71,56 4328,18 

1 PVC 1920,000 4,418 5,637 0,8 4,57 7170,77 1H:5V 400 317,43 902,29 1049,11 62,50 4390,68 

1 PVC 1920,003 4,418 0,003 0,8 4,57 7170,81 1H:5V 400 317,43 902,29 1049,11 0,04 4390,72 

1 PVC 1928,779 3,289 8,776 0,8 3,44 7262,83 1H:5V 400 318,52 903,32 1053,62 84,29 4475,00 

1 PVC 1936,011 2,826 7,232 0,8 2,98 7302,70 1H:5V 400 319,42 904,17 1057,35 33,49 4508,49 

1 PVC 1940,000 2,577 3,989 0,8 2,73 7318,30 1H:5V 400 319,92 904,64 1059,40 12,08 4520,57 

1 PVC 1947,154 2,292 7,154 0,8 2,44 7342,68 1H:5V 400 320,81 905,47 1063,08 18,07 4538,64 

1 PVC 1960,000 2,013 12,846 0,8 2,16 7380,01 1H:5V 400 322,41 906,98 1069,69 26,00 4564,64 

1 PVC 1965,529 2,042 5,529 0,8 2,19 7394,88 1H:5V 400 323,10 907,63 1072,54 10,00 4574,64 

1 PVC 1980,000 2,078 14,471 0,8 2,23 7434,61 1H:5V 400 324,90 909,32 1079,99 26,96 4601,60 

1 PVC 1997,556 2,083 17,556 0,8 2,23 7483,40 1H:5V 400 327,08 911,38 1089,02 33,31 4634,91 

1 PVC 2000,000 2,083 2,444 0,8 2,23 7490,20 1H:5V 400 327,39 911,67 1090,28 4,65 4639,56 

1 PVC 2008,640 2,087 8,640 0,8 2,24 7514,28 1H:5V 400 328,46 912,68 1094,73 16,46 4656,02 

1 PVC 2020,000 2,108 11,360 0,8 2,26 7546,19 1H:5V 400 329,88 914,01 1100,57 21,88 4677,90 

1 PVC 2040,000 2,169 20,000 0,8 2,32 7603,75 1H:5V 400 332,37 916,35 1110,87 39,93 4717,83 

1 PVC 2060,000 1,600 20,000 0,8 1,75 7653,19 1H:5V 400 334,86 918,70 1121,16 31,79 4749,62 

1 PVC 2070,924 1,943 10,924 0,8 2,09 7678,11 1H:5V 400 336,22 919,98 1126,78 15,29 4764,91 

1 PVC 2080,000 1,822 9,076 0,8 1,97 7700,37 1H:5V 400 337,35 921,04 1131,45 14,26 4779,17 

1 PVC 2100,000 1,638 20,000 0,8 1,79 7744,62 1H:5V 400 339,84 923,38 1141,75 26,61 4805,78 

1 PVC 2120,000 1,610 20,000 0,8 1,76 7785,60 1H:5V 400 342,33 925,73 1152,04 23,33 4829,11 

1 PVC 2126,873 1,622 6,873 0,8 1,77 7799,60 1H:5V 400 343,18 926,53 1155,58 7,94 4837,05 

1 PVC 2137,377 1,643 10,504 0,8 1,79 7821,25 1H:5V 400 344,49 927,76 1160,98 12,39 4849,43 

1 PVC 2140,000 1,649 2,623 0,8 1,80 7826,71 1H:5V 400 344,82 928,07 1162,33 3,15 4852,58 

1 PVC 2160,000 1,697 20,000 0,8 1,85 7869,17 1H:5V 400 347,31 930,41 1172,63 24,82 4877,41 

1 PVC 2176,082 1,733 16,082 0,8 1,88 7904,36 1H:5V 400 349,31 932,30 1180,90 21,00 4898,40 

1 PVC 2178,705 1,744 2,623 0,8 1,89 7910,19 1H:5V 400 349,64 932,60 1182,25 3,52 4901,92 

1 PVC 2180,000 1,760 1,295 0,8 1,91 7913,10 1H:5V 400 349,80 932,76 1182,92 1,77 4903,69 

1 PVC 2181,328 1,753 1,328 0,8 1,90 7916,09 1H:5V 400 349,96 932,91 1183,60 1,82 4905,51 

1 PVC 2200,000 1,693 18,672 0,8 1,84 7957,17 1H:5V 400 352,29 935,10 1193,21 24,61 4930,12 

1 PVC 2220,000 1,655 20,000 0,8 1,81 7999,66 1H:5V 400 354,78 937,44 1203,51 24,85 4954,98 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 20 

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 2240,000 1,620 20,000 0,8 1,77 8041,05 1H:5V 400 357,27 939,79 1213,80 23,74 4978,72 

1 PVC 2260,000 1,817 20,000 0,8 1,97 8084,95 1H:5V 400 359,76 942,13 1224,09 26,26 5004,98 

1 PVC 2270,368 1,925 10,368 0,8 2,08 8110,18 1H:5V 400 361,05 943,34 1229,43 16,09 5021,07 

1 PVC 2272,991 1,940 2,623 0,8 2,09 8116,83 1H:5V 400 361,37 943,65 1230,78 4,33 5025,40 

1 PVC 2275,614 1,928 2,623 0,8 2,08 8123,48 1H:5V 400 361,70 943,96 1232,13 4,34 5029,74 

1 PVC 2280,000 1,901 4,386 0,8 2,05 8134,46 1H:5V 400 362,25 944,47 1234,39 7,11 5036,86 

1 PVC 2300,000 1,899 20,000 0,8 2,05 8184,07 1H:5V 400 364,74 946,82 1244,68 31,97 5068,83 

1 PVC 2320,000 1,892 20,000 0,8 2,04 8233,54 1H:5V 400 367,23 949,16 1254,97 31,82 5100,65 

1 PVC 2340,000 1,832 20,000 0,8 1,98 8281,93 1H:5V 400 369,72 951,50 1265,27 30,75 5131,40 

1 PVC 2360,000 1,741 20,000 0,8 1,89 8327,92 1H:5V 400 372,21 953,85 1275,56 28,35 5159,75 

1 PVC 2380,000 1,642 20,000 0,8 1,79 8370,96 1H:5V 400 374,70 956,19 1285,85 25,40 5185,15 

1 PVC 2400,000 1,602 20,000 0,8 1,75 8411,87 1H:5V 400 377,19 958,53 1296,15 23,27 5208,42 

1 PVC 2420,000 1,627 20,000 0,8 1,78 8452,56 1H:5V 400 379,68 960,88 1306,44 23,05 5231,47 

1 PVC 2428,847 1,651 8,847 0,8 1,80 8470,88 1H:5V 400 380,78 961,91 1310,99 10,52 5241,99 

1 PVC 2437,005 1,786 8,158 0,8 1,94 8488,78 1H:5V 400 381,79 962,87 1315,19 10,70 5252,69 

1 PVC 2440,000 1,809 2,995 0,8 1,96 8495,72 1H:5V 400 382,17 963,22 1316,73 4,30 5256,99 

1 PVC 2460,000 1,926 20,000 0,8 2,08 8544,29 1H:5V 400 384,66 965,56 1327,03 30,93 5287,93 

1 PVC 2480,000 2,012 20,000 0,8 2,16 8596,17 1H:5V 400 387,15 967,91 1337,32 34,23 5322,16 

1 PVC 2488,503 2,012 8,503 0,8 2,16 8618,82 1H:5V 400 388,21 968,90 1341,70 15,16 5337,31 

1 PVC 2500,000 2,076 11,497 0,8 2,23 8650,07 1H:5V 400 389,64 970,25 1347,61 21,11 5358,42 

1 PVC 2520,000 2,198 20,000 0,8 2,35 8707,60 1H:5V 400 392,13 972,59 1357,91 39,89 5398,31 

1 PVC 2540,000 2,292 20,000 0,8 2,44 8768,87 1H:5V 400 394,62 974,94 1368,20 43,63 5441,95 

1 PVC 2560,000 2,324 20,000 0,8 2,47 8832,37 1H:5V 400 397,11 977,28 1378,49 45,86 5487,80 

1 PVC 2576,949 2,473 16,949 0,8 2,62 8888,96 1H:5V 400 399,22 979,27 1387,22 41,64 5529,44 

1 PVC 2580,000 2,462 3,051 0,8 2,61 8899,53 1H:5V 400 399,60 979,62 1388,79 7,88 5537,32 

1 PVC 2600,000 2,321 20,000 0,8 2,47 8966,05 1H:5V 400 402,09 981,97 1399,08 48,88 5586,20 

1 PVC 2620,000 2,389 20,000 0,8 2,54 9031,23 1H:5V 400 404,58 984,31 1409,37 47,54 5633,75 

1 PVC 2640,000 2,318 20,000 0,8 2,47 9096,37 1H:5V 400 407,07 986,65 1419,67 47,49 5681,24 

1 PVC 2660,000 2,307 20,000 0,8 2,46 9160,02 1H:5V 400 409,56 989,00 1429,96 46,02 5727,25 

1 PVC 2668,718 2,321 8,718 0,8 2,47 9187,79 1H:5V 400 410,64 990,02 1434,45 20,08 5747,34 

1 PVC 2680,000 2,142 11,282 0,8 2,29 9222,10 1H:5V 400 412,05 991,34 1440,25 24,36 5771,69 

1 PVC 2700,000 1,920 20,000 0,8 2,07 9276,07 1H:5V 400 414,54 993,68 1450,55 36,33 5808,03 

1 PVC 2720,000 1,772 20,000 0,8 1,92 9323,97 1H:5V 400 417,03 996,03 1460,84 30,25 5838,28 

1 PVC 2739,362 1,610 19,362 0,8 1,76 9365,63 1H:5V 400 419,44 998,30 1470,80 24,59 5862,87 

1 PVC 2740,000 1,618 0,638 0,8 1,77 9366,93 1H:5V 400 419,52 998,37 1471,13 0,73 5863,60 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 21 

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 2760,000 1,684 20,000 0,8 1,83 9408,73 1H:5V 400 422,01 1000,71 1481,43 24,15 5887,76 

1 PVC 2762,614 1,669 2,614 0,8 1,82 9414,29 1H:5V 400 422,33 1001,02 1482,77 3,26 5891,02 

1 PVC 2763,702 1,661 1,088 0,8 1,81 9416,59 1H:5V 400 422,47 1001,15 1483,33 1,34 5892,35 

1 PVC 2764,790 1,647 1,088 0,8 1,80 9418,87 1H:5V 400 422,60 1001,27 1483,89 1,32 5893,67 

1 PVC 2770,613 1,601 5,823 0,8 1,75 9430,80 1H:5V 400 423,33 1001,96 1486,89 6,79 5900,47 

1 PVC-M 2780,000 1,580 9,387 0,755 1,73 9449,19 1H:5V 355 424,47 1002,51 1492,00 10,66 5911,13 

1 PVC-M 2800,000 1,692 20,000 0,755 1,84 9488,93 1H:5V 355 426,82 1002,51 1503,50 23,91 5935,03 

1 PVC-M 2820,000 2,156 20,000 0,755 2,31 9537,67 1H:5V 355 429,18 1002,51 1515,00 32,90 5967,94 

1 PVC-M 2834,000 1,587 14,000 0,755 1,74 9570,70 1H:5V 355 430,82 1002,51 1523,05 21,95 5989,89 

1 PVC-M 2840,000 1,661 6,000 0,755 1,81 9582,52 1H:5V 355 431,53 1002,51 1526,50 7,06 5996,95 

1 PVC-M 2860,000 1,940 20,000 0,755 2,09 9627,27 1H:5V 355 433,89 1002,51 1538,00 28,91 6025,87 

1 PVC-M 2880,000 2,120 20,000 0,755 2,27 9679,23 1H:5V 355 436,24 1002,51 1549,50 36,13 6061,99 

1 PVC-M 2900,000 2,254 20,000 0,755 2,40 9736,38 1H:5V 355 438,60 1002,51 1561,00 41,32 6103,31 

1 PVC-M 2920,000 2,378 20,000 0,755 2,53 9797,96 1H:5V 355 440,95 1002,51 1572,50 45,74 6149,05 

1 PVC-M 2940,000 2,596 20,000 0,755 2,75 9865,64 1H:5V 355 443,31 1002,51 1584,00 51,85 6200,90 

1 PVC-M 2960,000 2,789 20,000 0,755 2,94 9940,91 1H:5V 355 445,66 1002,51 1595,50 59,44 6260,34 

1 PVC-M 2980,000 2,882 20,000 0,755 3,03 10022,94 1H:5V 355 448,02 1002,51 1607,00 66,19 6326,53 

1 PVC-M 3000,000 2,696 20,000 0,755 2,85 10103,18 1H:5V 355 450,37 1002,51 1618,50 64,41 6390,94 

1 PVC-M 3020,000 2,410 20,000 0,755 2,56 10173,30 1H:5V 355 452,73 1002,51 1630,00 54,29 6445,23 

1 PVC-M 3040,000 2,125 20,000 0,755 2,28 10233,27 1H:5V 355 455,08 1002,51 1641,50 44,13 6489,36 

1 PVC-M 3060,000 1,779 20,000 0,755 1,93 10282,80 1H:5V 355 457,44 1002,51 1653,00 33,70 6523,06 

1 PVC-M 3080,000 1,609 20,000 0,755 1,76 10324,27 1H:5V 355 459,79 1002,51 1664,50 25,64 6548,70 

1 PVC-M 3100,000 1,586 20,000 0,755 1,74 10362,88 1H:5V 355 462,15 1002,51 1676,00 22,77 6571,46 

1 PVC-M 3114,335 1,581 14,335 0,755 1,73 10390,25 1H:5V 355 463,83 1002,51 1684,25 16,03 6587,49 

1 PVC-M 3120,000 1,708 5,665 0,755 1,86 10401,58 1H:5V 355 464,50 1002,51 1687,50 6,84 6594,34 

1 PVC-M 3126,210 1,995 6,210 0,755 2,15 10415,97 1H:5V 355 465,23 1002,51 1691,07 9,47 6603,80 

1 PVC-M 3138,085 2,965 11,875 0,755 3,12 10459,26 1H:5V 355 466,63 1002,51 1697,90 33,90 6637,70 

1 PVC-M 3140,000 3,167 1,915 0,755 3,32 10469,53 1H:5V 355 466,86 1002,51 1699,00 8,75 6646,45 

1 PVC-M 3142,089 3,334 2,089 0,755 3,48 10483,08 1H:5V 355 467,10 1002,51 1700,20 11,89 6658,34 

1 PVC-M 3150,003 3,740 7,914 0,755 3,89 10548,44 1H:5V 355 468,03 1002,51 1704,75 59,09 6717,44 

1 PVC-M 3152,566 3,447 2,563 0,755 3,60 10570,50 1H:5V 355 468,33 1002,51 1706,23 20,03 6737,47 

1 PVC-M 3160,000 2,669 7,434 0,755 2,82 10612,91 1H:5V 355 469,21 1002,51 1710,50 36,52 6773,99 

1 PVC-M 3168,054 2,056 8,054 0,755 2,21 10638,50 1H:5V 355 470,16 1002,51 1715,13 19,22 6793,21 

1 PVC-M 3180,000 1,588 11,946 0,755 1,74 10665,71 1H:5V 355 471,57 1002,51 1722,00 17,75 6810,96 

1 PVC-M 3183,542 1,585 3,542 0,755 1,74 10672,49 1H:5V 355 471,98 1002,51 1724,04 3,98 6814,94 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 22 

RAMAL S-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 3200,000 1,717 16,458 0,755 1,87 10705,56 1H:5V 355 473,92 1002,51 1733,50 20,04 6834,98 

1 PVC-M 3220,000 1,854 20,000 0,755 2,00 10749,79 1H:5V 355 476,28 1002,51 1745,00 28,39 6863,37 

1 PVC-M 3229,409 1,884 9,409 0,755 2,03 10771,80 1H:5V 355 477,38 1002,51 1750,41 14,56 6877,94 

1 PVC-M 3240,000 1,976 10,591 0,65 2,13 10796,42 1H:5V 250 478,55 1002,51 1755,84 17,51 6895,45 

1 PVC-M 3260,000 2,160 20,000 0,65 2,31 10844,97 1H:5V 250 480,59 1002,51 1764,81 36,55 6931,99 

1 PVC-M 3280,000 2,168 20,000 0,65 2,32 10896,47 1H:5V 250 482,63 1002,51 1773,79 39,50 6971,49 

1 PVC-M 3300,000 2,130 20,000 0,65 2,28 10947,50 1H:5V 250 484,67 1002,51 1782,77 39,03 7010,52 

1 PVC-M 3305,520 2,089 5,520 0,65 2,24 10961,24 1H:5V 250 485,23 1002,51 1785,25 10,43 7020,96 

1 PVC-M 3307,955 2,062 2,435 0,65 2,21 10967,18 1H:5V 250 485,48 1002,51 1786,34 4,47 7025,43 

1 PVC-M 3310,390 2,024 2,435 0,65 2,17 10972,99 1H:5V 250 485,73 1002,51 1787,43 4,35 7029,78 

1 PVC-M 3320,000 1,855 9,610 0,65 2,01 10994,45 1H:5V 250 486,71 1002,51 1791,75 15,69 7045,47 

1 PVC-M 3340,000 1,523 20,000 0,65 1,67 11031,99 1H:5V 250 488,75 1002,51 1800,73 25,54 7071,02 

1 PVC-M 3360,000 1,459 20,000 0,65 1,61 11064,10 1H:5V 250 490,79 1002,51 1809,70 20,11 7091,13 

1 PVC-M 3380,000 1,502 20,000 0,65 1,65 11095,93 1H:5V 250 492,83 1002,51 1818,68 19,83 7110,96 

1 PVC-M 3400,000 1,701 20,000 0,65 1,85 11131,01 1H:5V 250 494,87 1002,51 1827,66 23,08 7134,04 

1 PVC-M 3420,000 1,857 20,000 0,65 2,01 11171,00 1H:5V 250 496,91 1002,51 1836,64 27,99 7162,03 

1 PVC-M 3440,000 1,816 20,000 0,65 1,97 11212,61 1H:5V 250 498,95 1002,51 1845,62 29,61 7191,64 

1 PVC-M 3460,000 1,650 20,000 0,65 1,80 11251,30 1H:5V 250 500,99 1002,51 1854,60 26,69 7218,33 

1 PVC-M 3480,000 1,553 20,000 0,65 1,70 11286,35 1H:5V 250 503,03 1002,51 1863,57 23,05 7241,38 

1 PVC-M 3500,000 1,516 20,000 0,65 1,67 11319,60 1H:5V 250 505,07 1002,51 1872,55 21,25 7262,63 

1 PVC-M 3520,000 1,511 20,000 0,65 1,66 11352,29 1H:5V 250 507,11 1002,51 1881,53 20,69 7283,32 

1 PVC-M 3540,000 1,473 20,000 0,65 1,62 11384,43 1H:5V 250 509,15 1002,51 1890,51 20,13 7303,45 

1 PVC-M 3560,000 1,734 20,000 0,65 1,88 11419,59 1H:5V 250 511,19 1002,51 1899,49 23,16 7326,61 

1 PVC-M 3580,000 1,656 20,000 0,65 1,81 11457,20 1H:5V 250 513,23 1002,51 1908,47 25,61 7352,22 

1 PVC-M 3588,908 1,542 8,908 0,65 1,69 11472,78 1H:5V 250 514,14 1002,51 1912,46 10,24 7362,46 

1 PVC-M 3591,343 1,517 2,435 0,65 1,67 11476,81 1H:5V 250 514,38 1002,51 1913,56 2,57 7365,03 

1 PVC-M 3593,778 1,504 2,435 0,65 1,65 11480,78 1H:5V 250 514,63 1002,51 1914,65 2,51 7367,54 

1 PVC-M 3600,000 1,485 6,222 0,65 1,64 11490,80 1H:5V 250 515,27 1002,51 1917,44 6,28 7373,82 

1 PVC-M 3620,000 1,523 20,000 0,65 1,67 11523,25 1H:5V 250 517,31 1002,51 1926,42 20,45 7394,27 

1 PVC-M 3640,000 1,747 20,000 0,65 1,90 11559,25 1H:5V 250 519,35 1002,51 1935,40 24,00 7418,27 

1 PVC-M 3646,973 1,831 6,973 0,65 1,98 11573,28 1H:5V 250 520,06 1002,51 1938,53 9,85 7428,12 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 23 

5. RAMAL S-1-1

RAMAL S-1-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,051 2,034 0,000 0,54 2,18 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,765 19,949 0,54 1,92 38,91 1H:5V 140 1,71 0,00 6,52 30,38 30,38 

1 PVC-M 40,000 1,536 20,000 0,54 1,69 71,37 1H:5V 140 3,42 0,00 13,05 23,91 54,30 

1 PVC-M 60,000 1,392 20,000 0,54 1,54 99,25 1H:5V 140 5,13 0,00 19,58 19,32 73,62 

1 PVC-M 80,000 1,408 20,000 0,54 1,56 125,60 1H:5V 140 6,84 0,00 26,11 17,80 91,42 

1 PVC-M 100,000 1,528 20,000 0,54 1,68 153,56 1H:5V 140 8,55 0,00 32,65 19,41 110,83 

1 PVC-M 110,000 1,484 10,000 0,54 1,63 167,99 1H:5V 140 9,40 0,00 35,91 10,15 120,98 

1 PVC-M 110,576 1,521 0,576 0,54 1,67 168,81 1H:5V 140 9,45 0,00 36,10 0,58 121,56 

1 PVC-M 120,000 1,942 9,424 0,54 2,09 185,14 1H:5V 140 10,26 0,00 39,18 12,30 133,86 

1 PVC-M 120,915 2,014 0,915 0,54 2,16 187,02 1H:5V 140 10,33 0,00 39,48 1,49 135,35 

1 PVC-M 131,254 2,628 10,339 0,54 2,78 213,64 1H:5V 140 11,22 0,00 42,85 22,20 157,55 

1 PVC-M 140,000 1,344 8,746 0,54 1,49 232,43 1H:5V 140 11,97 0,00 45,71 15,05 172,60 

1 PVC-M 147,069 1,791 7,069 0,54 1,94 243,23 1H:5V 140 12,57 0,00 48,02 7,78 180,37 

6. RAMAL S-1-2

RAMAL S-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1 
Ø MENOR

TUBERÍA 2 

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,029 0,000 0,65 2,18 0,00 1H:5V 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,930 20,000 0,65 2,08 45,83 1H:5V 250 2,04 0,00 8,98 33,83 33,83 

1 PVC-M 40,000 1,906 20,000 0,65 2,06 89,82 1H:5V 250 4,08 0,00 17,96 31,99 65,82 

1 PVC-M 60,000 1,833 20,000 0,65 1,98 132,40 1H:5V 250 6,12 0,00 26,93 30,57 96,40 

1 PVC-M 80,000 1,731 20,000 0,65 1,88 172,45 1H:5V 250 8,16 0,00 35,91 28,06 124,45 

1 PVC-M 100,000 1,515 20,000 0,65 1,67 208,12 1H:5V 250 10,20 0,00 44,89 23,67 148,12 

1 PVC-M 103,872 1,462 3,872 0,65 1,61 214,33 1H:5V 250 10,59 0,00 46,63 3,88 152,00 

1 PVC-M 104,713 1,451 0,841 0,65 1,60 215,64 1H:5V 250 10,68 0,00 47,01 0,81 152,81 

1 PVC-M 105,554 1,454 0,841 0,65 1,60 216,95 1H:5V 250 10,77 0,00 47,38 0,80 153,61 

1 PVC-M 120,000 1,520 14,446 0,65 1,67 240,06 1H:5V 250 12,24 0,00 53,87 14,45 168,06 

1 PVC-M 140,000 1,532 20,000 0,65 1,68 273,09 1H:5V 250 14,28 0,00 62,85 21,02 189,09 

1 PVC-M 160,000 1,571 20,000 0,65 1,72 306,79 1H:5V 250 16,32 0,00 71,83 21,70 210,79 

1 PVC-M 180,000 1,541 20,000 0,65 1,69 340,61 1H:5V 250 18,36 0,00 80,80 21,82 232,61 
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RAMAL S-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 200,000 1,507 20,000 0,65 1,66 373,58 1H:5V 250 20,40 0,00 89,78 20,97 253,58 

1 PVC-M 220,000 1,502 20,000 0,65 1,65 406,04 1H:5V 250 22,44 0,00 98,76 20,46 274,04 

1 PVC-M 240,000 1,486 20,000 0,65 1,64 438,22 1H:5V 250 24,48 0,00 107,74 20,18 294,22 

1 PVC-M 260,000 1,478 20,000 0,65 1,63 470,09 1H:5V 250 26,52 0,00 116,72 19,87 314,09 

1 PVC-M 263,832 1,484 3,832 0,65 1,63 476,19 1H:5V 250 26,91 0,00 118,44 3,80 317,89 

1 PVC-M 264,351 1,485 0,519 0,65 1,64 477,02 1H:5V 250 26,96 0,00 118,67 0,52 318,41 

1 PVC-M 264,870 1,483 0,519 0,65 1,63 477,85 1H:5V 250 27,02 0,00 118,90 0,52 318,93 

1 PVC-M 270,414 1,450 5,544 0,65 1,60 486,57 1H:5V 250 27,58 0,00 121,39 5,40 324,33 

1 PVC-M 280,000 1,430 9,586 0,54 1,58 500,49 1H:5V 140 28,48 0,00 125,11 9,16 333,48 

1 PVC-M 294,104 1,572 14,104 0,54 1,72 520,77 1H:5V 140 29,69 0,00 129,72 14,25 347,73 

1 PVC-M 300,000 1,645 5,896 0,54 1,80 530,02 1H:5V 140 30,19 0,00 131,64 6,73 354,46 

1 PVC-M 312,526 1,609 12,526 0,54 1,76 549,95 1H:5V 140 31,26 0,00 135,73 14,58 369,03 

7. RAMAL S-1-3

RAMAL S-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 3,428 0,000 0,51 3,58 0,00 1H:5V 110 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 PVC-M 9,163 2,451 9,163 0,51 2,60 42,96 1H:5V 110 0,7422 0,0000 2,7032 39,4270 39,4270 

1 PVC-M 16,513 1,835 7,350 0,51 1,99 59,42 1H:5V 110 1,3376 0,0000 4,8716 13,6302 53,0573 

1 PVC-M 20,000 1,629 3,487 0,51 1,78 65,25 1H:5V 110 1,6200 0,0000 5,9003 4,4801 57,5374 

1 PVC-M 23,863 1,543 3,863 0,51 1,69 71,00 1H:5V 110 1,9329 0,0000 7,0400 4,2607 61,7981 

1 PVC-M 40,000 1,495 16,137 0,51 1,65 93,73 1H:5V 110 3,2400 0,0000 11,8007 16,5065 78,3046 

1 PVC-M 60,000 1,435 20,000 0,51 1,59 120,63 1H:5V 110 4,8600 0,0000 17,7010 19,1991 97,5037 

1 PVC-M 80,000 1,375 20,000 0,51 1,53 146,17 1H:5V 110 6,4800 0,0000 23,6013 17,8263 115,3300 

1 PVC-M 100,000 1,315 20,000 0,51 1,47 170,36 1H:5V 110 8,1000 0,0000 29,5017 16,4823 131,8123 

1 PVC-M 101,517 1,310 1,517 0,51 1,46 172,14 1H:5V 110 8,2229 0,0000 29,9492 1,1956 133,0079 
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8. RAMAL S-1-4

RAMAL S-1-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 2,407 0,000 1,20 2,56 0,000 1H:5V 600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PRFV 20,000 2,489 20,000 1,20 2,64 89,357 1H:5V 600 3,690 13,945 9,600 56,467 56,467 

1 PRFV 26,460 2,727 6,460 1,20 2,88 120,583 1H:5V 600 4,882 18,449 12,701 20,603 77,070 

1 PRFV 36,306 2,154 9,846 1,20 2,30 164,567 1H:5V 600 6,698 25,315 17,427 27,792 104,862 

1 PRFV 39,041 2,478 2,735 1,20 2,63 176,001 1H:5V 600 7,203 27,222 18,740 6,936 111,798 

1 PRFV 40,000 2,593 0,959 1,20 2,74 180,475 1H:5V 600 7,380 27,890 19,200 2,897 114,695 

1 PRFV 60,000 2,702 20,000 1,20 2,85 278,931 1H:5V 600 11,070 41,835 28,800 65,566 180,261 

1 PRFV 61,931 2,600 1,931 1,20 2,75 288,453 1H:5V 600 11,426 43,182 29,727 6,346 186,607 

1 PRFV 72,486 2,221 10,555 1,20 2,37 334,800 1H:5V 600 13,374 50,541 34,793 28,989 215,597 

1 PRFV 80,000 2,250 7,514 1,20 2,40 364,862 1H:5V 600 14,760 55,781 38,400 17,705 233,302 

1 PRFV 84,821 2,346 4,821 1,20 2,50 384,804 1H:5V 600 15,649 59,142 40,714 12,014 245,316 

1 PRFV 100,000 2,335 15,179 1,20 2,49 448,998 1H:5V 600 18,450 69,726 48,000 39,232 284,548 

1 PRFV 120,000 2,106 20,000 1,20 2,26 528,419 1H:5V 600 22,140 83,671 57,600 46,532 331,079 

1 PRFV 129,701 1,862 9,701 1,20 2,01 562,126 1H:5V 600 23,930 90,435 62,256 17,753 348,833 

1 PRFV 140,000 1,942 10,299 1,20 2,09 596,163 1H:5V 600 25,830 97,616 67,200 17,100 365,933 

1 PRFV 160,000 1,911 20,000 1,20 2,06 663,247 1H:5V 600 29,520 111,561 76,800 34,194 400,127 

1 PRFV 180,000 1,810 20,000 1,20 1,96 727,678 1H:5V 600 33,210 125,506 86,400 31,541 431,668 

1 PRFV 200,000 1,826 20,000 1,20 1,98 790,402 1H:5V 600 36,900 139,451 96,000 29,834 461,502 

1 PRFV 214,851 1,828 14,851 1,20 1,98 837,244 1H:5V 600 39,640 149,806 103,128 22,419 483,922 

1 PRFV 216,466 1,836 1,615 1,20 1,99 842,354 1H:5V 600 39,938 150,932 103,904 2,454 486,376 

1 PRFV 218,081 1,837 1,615 1,20 1,99 847,478 1H:5V 600 40,236 152,058 104,679 2,469 488,844 

1 PRFV 220,000 1,834 1,919 1,20 1,98 853,564 1H:5V 600 40,590 153,396 105,600 2,929 491,774 

1 PRFV 240,000 1,808 20,000 1,20 1,96 916,408 1H:5V 600 44,280 167,342 115,200 29,954 521,728 

1 PRFV 260,000 1,980 20,000 1,20 2,13 982,205 1H:5V 600 47,970 181,287 124,800 32,907 554,635 

1 PRFV 280,000 2,318 20,000 1,20 2,47 1058,637 1H:5V 600 51,660 195,232 134,400 43,542 598,177 

1 PRFV 300,000 3,281 20,000 1,20 3,43 1182,390 1H:5V 600 55,350 209,177 144,000 90,864 689,040 

1 PRFV 308,000 3,555 8,000 1,20 3,71 1255,218 1H:5V 600 56,826 214,755 147,840 59,672 748,712 

1 PRFV 320,000 3,072 12,000 1,20 3,22 1356,271 1H:5V 600 59,040 223,122 153,600 81,318 830,031 

1 PRFV 340,000 2,266 20,000 1,20 2,42 1465,243 1H:5V 600 62,730 237,067 163,200 76,083 906,113 

1 PRFV 351,579 1,800 11,579 1,20 1,95 1506,737 1H:5V 600 64,866 245,141 168,758 22,452 928,566 

1 PRFV 360,000 1,914 8,421 1,20 2,06 1533,808 1H:5V 600 66,420 251,012 172,800 13,222 941,788 

1 PRFV 380,000 2,212 20,000 1,20 2,36 1606,598 1H:5V 600 70,110 264,958 182,400 39,900 981,688 

1 PRFV 385,711 1,809 5,711 1,20 1,96 1626,782 1H:5V 600 71,164 268,940 185,141 10,792 992,481 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 26 

RAMAL S-1-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 391,330 2,230 5,619 1,20 2,38 1646,750 1H:5V 600 72,200 272,857 187,838 10,727 1003,208 

1 PVC 396,949 2,007 5,619 1,10 2,16 1667,237 1H:5V 500 73,195 275,390 191,237 12,457 1015,665 

1 PVC 400,000 1,887 3,051 1,10 2,04 1676,961 1H:5V 500 73,712 276,014 193,464 5,757 1021,422 

1 PVC 409,436 1,733 9,436 1,10 1,88 1704,566 1H:5V 500 75,311 277,942 200,351 15,338 1036,761 

1 PVC 420,000 1,710 10,564 1,10 1,86 1733,714 1H:5V 500 77,102 280,100 208,061 15,415 1052,175 

1 PVC 424,254 1,880 4,254 1,10 2,03 1746,040 1H:5V 500 77,823 280,970 211,165 6,796 1058,971 

1 PVC 430,564 2,071 6,310 1,10 2,22 1766,506 1H:5V 500 78,893 282,259 215,770 12,263 1071,234 

1 PVC 440,000 2,352 9,436 1,10 2,50 1801,579 1H:5V 500 80,492 284,187 222,657 22,806 1094,040 

1 PVC 460,000 2,193 20,000 1,10 2,34 1878,373 1H:5V 500 83,882 288,273 237,254 50,794 1144,835 

1 PVC 466,941 2,397 6,941 1,10 2,55 1905,354 1H:5V 500 85,059 289,692 242,319 17,958 1162,792 

1 PVC 480,000 1,798 13,059 1,10 1,95 1951,066 1H:5V 500 87,272 292,360 251,850 28,736 1191,528 

1 PVC 500,000 2,497 20,000 1,10 2,65 2023,214 1H:5V 500 90,662 296,446 266,447 46,148 1237,676 

1 PVC 507,519 2,944 7,519 1,10 3,09 2060,835 1H:5V 500 91,937 297,983 271,934 27,847 1265,522 

1 PVC 517,444 2,028 9,925 1,10 2,18 2105,689 1H:5V 500 93,619 300,011 279,178 31,951 1297,473 

1 PVC 520,000 2,091 2,556 1,10 2,24 2114,397 1H:5V 500 94,052 300,533 281,043 5,386 1302,859 

1 PVC 527,369 2,179 7,369 1,10 2,33 2140,617 1H:5V 500 95,301 302,039 286,421 16,640 1319,499 

1 PVC 540,000 1,847 12,631 1,10 2,00 2182,559 1H:5V 500 97,442 304,619 295,640 25,521 1345,020 

1 PVC 549,188 1,861 9,188 1,10 2,01 2210,193 1H:5V 500 98,999 306,497 302,345 15,690 1360,710 

1 PVC 558,583 2,161 9,395 1,10 2,31 2241,342 1H:5V 500 100,592 308,416 309,202 18,936 1379,646 

1 PVC 560,000 2,147 1,417 1,10 2,30 2246,438 1H:5V 500 100,832 308,706 310,236 3,254 1382,900 

1 PVC 580,000 1,972 20,000 1,10 2,12 2314,605 1H:5V 500 104,222 312,792 324,833 42,167 1425,067 

1 PVC 600,000 2,039 20,000 1,10 2,19 2380,616 1H:5V 500 107,612 316,879 339,429 40,010 1465,077 

1 PVC 617,919 2,138 17,919 1,10 2,29 2442,705 1H:5V 500 110,649 320,540 352,507 38,795 1503,872 

1 PVC 620,000 2,337 2,081 1,10 2,49 2450,547 1H:5V 500 111,002 320,965 354,026 5,136 1509,009 

1 PVC 630,000 1,700 10,000 1,10 1,85 2484,008 1H:5V 500 112,697 323,009 361,324 20,461 1529,470 

1 PVC 640,000 1,807 10,000 1,10 1,96 2512,199 1H:5V 500 114,392 325,052 368,622 15,191 1544,661 

1 PVC 654,120 3,514 14,120 1,10 3,66 2598,967 1H:5V 500 116,785 327,937 378,927 68,412 1613,072 

1 PVC 660,000 2,988 5,880 1,10 3,14 2644,080 1H:5V 500 117,782 329,138 383,219 37,469 1650,541 

1 PVC 661,540 2,851 1,540 1,10 3,00 2652,611 1H:5V 500 118,043 329,453 384,343 6,529 1657,071 

1 PVC 674,658 2,198 13,118 1,10 2,35 2710,276 1H:5V 500 120,267 332,133 393,916 40,611 1697,682 

1 PVC 679,642 2,110 4,984 1,10 2,26 2728,201 1H:5V 500 121,111 333,152 397,554 11,446 1709,128 

1 PVC 680,000 2,101 0,358 1,10 2,25 2729,453 1H:5V 500 121,172 333,225 397,815 0,787 1709,915 

1 PVC 687,776 2,005 7,776 1,10 2,16 2755,848 1H:5V 500 122,490 334,814 403,490 16,286 1726,201 

1 PVC 700,000 1,904 12,224 1,10 2,05 2794,980 1H:5V 500 124,562 337,311 412,412 23,241 1749,442 

1 PVC 720,000 1,907 20,000 1,10 2,06 2857,101 1H:5V 500 127,952 341,398 427,008 36,121 1785,563 
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RAMAL S-1-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 740,000 1,879 20,000 1,10 2,03 2918,744 1H:5V 500 131,342 345,484 441,605 35,642 1821,205 

1 PVC 760,000 2,181 20,000 1,10 2,33 2985,804 1H:5V 500 134,732 349,571 456,201 41,061 1862,266 

1 PVC 780,000 2,419 20,000 1,10 2,57 3063,771 1H:5V 500 138,122 353,657 470,798 51,967 1914,233 

1 PVC 800,000 1,717 20,000 1,10 1,87 3132,738 1H:5V 500 141,512 357,744 485,394 42,967 1957,200 

1 PVC 809,981 1,918 9,981 1,10 2,07 3162,087 1H:5V 500 143,204 359,783 492,679 16,374 1973,573 

1 PVC 816,844 1,865 6,863 1,10 2,02 3183,220 1H:5V 500 144,367 361,186 497,687 12,212 1985,785 

1 PVC 820,000 1,744 3,156 1,10 1,89 3192,419 1H:5V 500 144,902 361,830 499,991 5,096 1990,881 

1 PVC 830,900 2,022 10,900 1,10 2,17 3225,847 1H:5V 500 146,750 364,058 507,946 19,258 2010,139 

1 PVC 840,000 3,603 9,100 1,10 3,75 3286,317 1H:5V 500 148,292 365,917 514,587 48,640 2058,778 

1 PVC 851,819 2,313 11,819 1,10 2,46 3368,340 1H:5V 500 150,295 368,332 523,213 66,658 2125,437 

1 PVC 859,397 1,794 7,578 1,10 1,94 3394,169 1H:5V 500 151,580 369,880 528,744 15,977 2141,414 

1 PVC 860,000 1,955 0,603 1,10 2,11 3396,007 1H:5V 500 151,682 370,003 529,184 1,054 2142,468 

1 PVC 865,884 3,523 5,884 1,10 3,67 3433,170 1H:5V 500 152,679 371,206 533,478 29,515 2171,983 

1 PVC 875,197 2,310 9,313 1,10 2,46 3495,320 1H:5V 500 154,258 373,109 540,275 50,043 2222,025 

1 PVC 877,756 2,264 2,559 1,10 2,41 3505,220 1H:5V 500 154,692 373,631 542,142 6,573 2228,598 

1 PVC 880,000 2,217 2,244 1,10 2,37 3513,685 1H:5V 500 155,072 374,090 543,780 5,548 2234,147 

1 PVC 900,000 2,746 20,000 1,10 2,90 3599,557 1H:5V 500 158,462 378,176 558,377 59,872 2294,019 

1 PVC 918,000 2,168 18,000 1,10 2,32 3675,944 1H:5V 500 161,513 381,854 571,514 52,986 2347,005 

1 PVC 920,000 2,254 2,000 1,10 2,40 3683,368 1H:5V 500 161,852 382,263 572,973 4,825 2351,830 

1 PVC 933,560 2,607 13,560 1,10 2,76 3740,003 1H:5V 500 164,151 385,034 582,870 39,006 2390,836 

1 PVC 940,000 1,872 6,440 1,10 2,02 3764,458 1H:5V 500 165,242 386,349 587,570 16,083 2406,920 

1 PVC 949,042 1,824 9,042 1,10 1,97 3791,551 1H:5V 500 166,775 388,197 594,169 15,338 2422,258 

1 PVC 960,000 2,147 10,958 1,10 2,30 3827,343 1H:5V 500 168,632 390,436 602,166 21,547 2443,805 

1 PVC 967,531 2,427 7,531 1,10 2,58 3856,506 1H:5V 500 169,909 391,975 607,663 19,373 2463,178 

1 PVC 979,443 2,273 11,912 1,10 2,42 3904,169 1H:5V 500 171,928 394,409 616,356 32,177 2495,354 

1 PVC 980,000 2,227 0,557 1,10 2,38 3906,281 1H:5V 500 172,022 394,522 616,763 1,388 2496,742 

1 PVC 986,719 2,387 6,719 1,10 2,54 3932,561 1H:5V 500 173,161 395,895 621,666 17,546 2514,288 

1 PVC 993,995 1,740 7,276 1,10 1,89 3957,559 1H:5V 500 174,394 397,382 626,977 15,539 2529,827 

1 PVC 1000,000 1,776 6,005 1,10 1,93 3974,535 1H:5V 500 175,412 398,609 631,359 9,169 2538,997 

1 PVC 1020,000 1,852 20,000 1,10 2,00 4033,178 1H:5V 500 178,802 402,695 645,956 32,643 2571,640 

1 PVC 1027,104 1,878 7,104 1,10 2,03 4054,693 1H:5V 500 180,006 404,147 651,140 12,280 2583,920 

1 PVC 1040,000 1,700 12,896 1,10 1,85 4091,916 1H:5V 500 182,192 406,782 660,552 20,459 2604,378 

1 PVC 1053,482 4,530 13,482 1,10 4,68 4219,780 1H:5V 500 184,477 409,537 670,392 110,337 2714,715 

1 PVC 1060,000 3,330 6,518 1,10 3,48 4299,360 1H:5V 500 185,582 410,868 675,149 71,107 2785,821 

1 PVC 1068,934 1,809 8,934 1,10 1,96 4348,910 1H:5V 500 187,096 412,694 681,669 37,936 2823,757 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1080,000 1,695 11,066 1,10 1,85 4380,076 1H:5V 500 188,972 414,955 689,745 16,780 2840,538 

1 PVC 1100,000 1,915 20,000 1,10 2,07 4438,422 1H:5V 500 192,362 419,042 704,342 32,347 2872,884 

1 PVC 1120,000 2,195 20,000 1,10 2,35 4506,459 1H:5V 500 195,752 423,128 718,938 42,037 2914,921 

1 PVC 1140,000 1,980 20,000 1,10 2,13 4575,756 1H:5V 500 199,142 427,215 733,535 43,297 2958,217 

1 PVC 1160,000 1,784 20,000 1,10 1,93 4637,014 1H:5V 500 202,532 431,301 748,131 35,259 2993,476 

1 PVC 1180,000 2,648 20,000 1,10 2,80 4712,205 1H:5V 500 205,922 435,388 762,728 49,190 3042,666 

1 PVC 1188,015 2,714 8,015 1,10 2,86 4750,013 1H:5V 500 207,281 437,025 768,577 27,389 3070,055 

1 PVC 1200,000 2,684 11,985 1,10 2,83 4807,030 1H:5V 500 209,312 439,474 777,324 41,436 3111,491 

1 PVC 1208,044 2,719 8,044 1,10 2,87 4845,342 1H:5V 500 210,676 441,118 783,195 27,856 3139,347 

1 PVC 1220,000 1,758 11,956 1,10 1,91 4890,949 1H:5V 500 212,702 443,561 791,921 30,064 3169,410 

1 PVC 1231,689 1,720 11,689 1,10 1,87 4923,580 1H:5V 500 214,683 445,949 800,452 17,436 3186,846 

1 PVC 1240,000 1,776 8,311 1,10 1,93 4946,921 1H:5V 500 216,092 447,647 806,517 12,537 3199,383 

1 PVC 1260,000 1,777 20,000 1,10 1,93 5004,150 1H:5V 500 219,482 451,734 821,114 31,229 3230,611 

1 PVC 1280,000 1,828 20,000 1,10 1,98 5062,356 1H:5V 500 222,872 455,820 835,710 32,207 3262,818 

1 PVC 1300,000 1,901 20,000 1,10 2,05 5122,914 1H:5V 500 226,262 459,907 850,307 34,557 3297,375 

1 PVC 1320,000 2,043 20,000 1,10 2,19 5187,629 1H:5V 500 229,652 463,993 864,903 38,716 3336,091 

1 PVC 1340,000 2,106 20,000 1,10 2,26 5256,366 1H:5V 500 233,042 468,080 879,500 42,737 3378,827 

1 PVC 1353,388 2,078 13,388 1,10 2,23 5302,843 1H:5V 500 235,311 470,815 889,271 29,073 3407,900 

1 PVC 1360,000 2,031 6,612 1,10 2,18 5325,304 1H:5V 500 236,432 472,166 894,096 13,866 3421,766 

1 PVC 1380,000 1,957 20,000 1,10 2,11 5390,864 1H:5V 500 239,822 476,253 908,693 39,560 3461,326 

1 PVC 1380,494 1,871 0,494 1,10 2,02 5392,407 1H:5V 500 239,906 476,354 909,053 0,900 3462,227 

1 PVC 1382,594 1,740 2,100 1,10 1,89 5398,532 1H:5V 500 240,262 476,783 910,586 3,395 3465,622 

1 PVC 1384,694 1,754 2,100 1,10 1,90 5404,426 1H:5V 500 240,618 477,212 912,119 3,164 3468,785 

1 PVC 1386,139 1,768 1,445 1,10 1,92 5408,519 1H:5V 500 240,863 477,507 913,173 2,214 3471,000 

1 PVC 1400,000 1,901 13,861 1,10 2,05 5449,706 1H:5V 500 243,212 480,339 923,289 23,168 3494,168 

1 PVC 1420,000 2,045 20,000 1,10 2,20 5514,462 1H:5V 500 246,602 484,426 937,886 38,755 3532,923 

1 PVC 1440,000 1,781 20,000 1,10 1,93 5576,941 1H:5V 500 249,992 488,512 952,482 36,480 3569,403 

1 PVC 1449,970 1,900 9,970 1,10 2,05 5606,679 1H:5V 500 251,682 490,549 959,759 16,776 3586,179 

1 PVC 1460,000 1,986 10,030 0,80 2,14 5635,348 1H:5V 400 253,156 492,161 966,000 18,082 3604,261 

1 PVC 1476,317 2,625 16,317 0,80 2,78 5687,411 1H:5V 400 255,188 494,073 974,398 37,671 3641,932 

1 PVC 1480,000 2,552 3,683 0,80 2,70 5701,005 1H:5V 400 255,646 494,505 976,293 10,345 3652,277 

1 PVC 1500,000 2,493 20,000 0,80 2,64 5772,337 1H:5V 400 258,136 496,848 986,587 53,693 3705,970 

1 PVC 1520,000 2,399 20,000 0,80 2,55 5840,839 1H:5V 400 260,626 499,192 996,880 50,862 3756,831 

1 PVC 1540,000 2,227 20,000 0,80 2,38 5904,542 1H:5V 400 263,116 501,535 1007,173 46,063 3802,895 

1 PVC 1550,337 1,932 10,337 0,80 2,08 5933,301 1H:5V 400 264,403 502,746 1012,493 19,641 3822,536 
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RAMAL S-1-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1560,000 1,943 9,663 0,80 2,09 5957,859 1H:5V 400 265,606 503,878 1017,467 16,036 3838,572 

1 PVC 1580,000 2,468 20,000 0,80 2,62 6018,017 1H:5V 400 268,096 506,222 1027,760 42,517 3881,089 

1 PVC 1600,000 2,250 20,000 0,80 2,40 6083,388 1H:5V 400 270,586 508,565 1038,053 47,732 3928,821 

1 PVC 1600,615 2,254 0,615 0,80 2,40 6085,280 1H:5V 400 270,663 508,637 1038,370 1,349 3930,170 

1 PVC 1620,000 2,299 19,385 0,80 2,45 6145,739 1H:5V 400 273,076 510,908 1048,347 43,362 3973,532 

1 PVC 1639,800 2,233 19,800 0,80 2,38 6207,128 1H:5V 400 275,542 513,228 1058,537 43,925 4017,457 

1 PVC 1640,000 2,232 0,200 0,80 2,38 6207,736 1H:5V 400 275,566 513,252 1058,640 0,432 4017,889 

1 PVC 1647,915 2,117 7,915 0,80 2,27 6231,014 1H:5V 400 276,552 514,179 1062,714 16,296 4034,185 

1 PVC-M 1656,030 1,722 8,115 0,76 1,87 6251,121 1H:5V 355 277,535 514,655 1067,135 13,425 4047,610 

1 PVC-M 1660,000 1,772 3,970 0,76 1,92 6259,665 1H:5V 355 278,002 514,655 1069,418 5,401 4053,010 

1 PVC-M 1664,344 1,825 4,344 0,76 1,98 6269,355 1H:5V 355 278,514 514,655 1071,916 6,250 4059,261 

1 PVC-M 1672,611 1,968 8,267 0,76 2,12 6289,061 1H:5V 355 279,487 514,655 1076,669 13,161 4072,422 

1 PVC-M 1680,000 1,861 7,389 0,76 2,01 6306,881 1H:5V 355 280,357 514,655 1080,918 11,970 4084,392 

1 PVC-M 1680,878 1,858 0,878 0,76 2,01 6308,922 1H:5V 355 280,461 514,655 1081,423 1,346 4085,738 

1 PVC-M 1700,000 1,800 19,122 0,76 1,95 6352,475 1H:5V 355 282,712 514,655 1092,418 28,413 4114,151 

1 PVC-M 1720,000 1,631 20,000 0,76 1,78 6394,593 1H:5V 355 285,067 514,655 1103,918 26,283 4140,434 

1 PVC-M 1740,000 1,574 20,000 0,76 1,72 6433,344 1H:5V 355 287,422 514,655 1115,418 22,916 4163,351 

1 PVC-M 1760,000 1,643 20,000 0,76 1,79 6472,271 1H:5V 355 289,777 514,655 1126,918 23,093 4186,443 

1 PVC-M 1763,739 1,654 3,739 0,76 1,80 6479,767 1H:5V 355 290,217 514,655 1129,068 4,536 4190,979 

1 PVC-M 1769,384 1,895 5,645 0,76 2,05 6492,167 1H:5V 355 290,882 514,655 1132,314 7,931 4198,910 

1 PVC-M 1780,000 1,914 10,616 0,76 2,06 6517,596 1H:5V 355 292,132 514,655 1138,418 17,024 4215,934 

1 PVC-M 1800,000 2,024 20,000 0,76 2,17 6567,566 1H:5V 355 294,487 514,655 1149,918 34,135 4250,069 

1 PVC-M 1820,000 1,599 20,000 0,76 1,75 6612,755 1H:5V 355 296,842 514,655 1161,418 29,355 4279,424 

1 PVC-M 1840,000 1,650 20,000 0,76 1,80 6652,148 1H:5V 355 299,197 514,655 1172,918 23,558 4302,982 

1 PVC-M 1860,000 1,727 20,000 0,76 1,88 6693,436 1H:5V 355 301,552 514,655 1184,418 25,453 4328,435 

1 PVC-M 1880,000 1,832 20,000 0,76 1,98 6737,474 1H:5V 355 303,907 514,655 1195,918 28,204 4356,639 

1 PVC-M 1900,000 1,992 20,000 0,76 2,14 6785,643 1H:5V 355 306,262 514,655 1207,418 32,335 4388,973 

1 PVC-M 1910,000 2,073 10,000 0,76 2,22 6811,651 1H:5V 355 307,440 514,655 1213,168 18,090 4407,064 

1 PVC-M 1915,500 1,932 5,500 0,76 2,08 6825,691 1H:5V 355 308,087 514,655 1216,330 9,686 4416,750 

1 PVC-M 1920,000 1,962 4,500 0,76 2,11 6836,774 1H:5V 355 308,617 514,655 1218,918 7,520 4424,269 

1 PVC-M 1940,000 2,094 20,000 0,76 2,24 6888,654 1H:5V 355 310,972 514,655 1230,418 36,045 4460,315 

1 PVC-M 1960,000 2,241 20,000 0,76 2,39 6945,153 1H:5V 355 313,327 514,655 1241,918 40,664 4500,979 

1 PVC-M 1980,000 1,936 20,000 0,76 2,09 6999,091 1H:5V 355 315,682 514,655 1253,418 38,103 4539,082 

1 PVC-M 2000,000 2,093 20,000 0,76 2,24 7050,539 1H:5V 355 318,037 514,655 1264,918 35,614 4574,697 

1 PVC-M 2007,991 2,499 7,991 0,76 2,65 7074,924 1H:5V 355 318,978 514,655 1269,513 18,058 4592,755 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
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SOLERA 
ZANJA 

(m) 
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 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
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CAMA 
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ACUMULADOS 
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(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2020,000 1,746 12,009 0,72 1,90 7107,817 1H:5V 315 320,356 514,655 1276,123 23,969 4616,724 

1 PVC-M 2025,648 1,592 5,648 0,72 1,74 7118,907 1H:5V 315 320,987 514,655 1279,093 7,048 4623,772 

1 PVC-M 2040,000 1,729 14,352 0,72 1,88 7146,908 1H:5V 315 322,591 514,655 1286,641 17,731 4641,503 

1 PVC-M 2045,266 1,785 5,266 0,72 1,94 7157,920 1H:5V 315 323,180 514,655 1289,410 7,243 4648,746 

1 PVC-M 2046,818 1,796 1,552 0,72 1,95 7161,242 1H:5V 315 323,353 514,655 1290,226 2,212 4650,958 

1 PVC-M 2048,370 1,847 1,552 0,72 2,00 7164,636 1H:5V 315 323,527 514,655 1291,042 2,284 4653,242 

1 PVC-M 2060,000 1,793 11,630 0,72 1,94 7190,046 1H:5V 315 324,826 514,655 1297,159 17,088 4670,330 

1 PVC-M 2066,484 1,958 6,484 0,72 2,11 7204,766 1H:5V 315 325,551 514,655 1300,568 10,080 4680,409 

1 PVC-M 2075,022 1,576 8,538 0,72 1,73 7222,806 1H:5V 315 326,505 514,655 1305,058 11,931 4692,340 

1 PVC-M 2076,210 1,600 1,188 0,72 1,75 7225,000 1H:5V 315 326,638 514,655 1305,683 1,344 4693,684 

1 PVC-M 2077,398 1,614 1,188 0,72 1,76 7227,226 1H:5V 315 326,770 514,655 1306,308 1,376 4695,060 

1 PVC-M 2080,000 1,636 2,602 0,72 1,79 7232,168 1H:5V 315 327,061 514,655 1307,676 3,080 4698,140 

1 PVC-M 2100,000 1,797 20,000 0,72 1,95 7272,820 1H:5V 315 329,296 514,655 1318,194 26,341 4724,481 

1 PVC-M 2120,000 2,127 20,000 0,72 2,28 7320,973 1H:5V 315 331,531 514,655 1328,712 33,841 4758,322 

1 PVC-M 2122,509 1,709 2,509 0,72 1,86 7326,850 1H:5V 315 331,812 514,655 1330,031 4,082 4762,404 

1 PVC-M 2140,000 1,621 17,491 0,72 1,77 7361,080 1H:5V 315 333,766 514,655 1339,230 21,713 4784,117 

1 PVC-M 2144,577 1,662 4,577 0,72 1,81 7369,881 1H:5V 315 334,278 514,655 1341,637 5,526 4789,643 

1 PVC-M 2160,000 1,817 15,423 0,72 1,97 7401,748 1H:5V 315 336,001 514,655 1349,747 20,831 4810,475 

1 PVC-M 2175,719 1,536 15,719 0,72 1,69 7432,827 1H:5V 315 337,758 514,655 1358,014 19,830 4830,305 

1 PVC-M 2177,233 1,546 1,514 0,72 1,70 7435,523 1H:5V 315 337,927 514,655 1358,810 1,613 4831,918 

1 PVC-M 2178,747 1,566 1,514 0,56 1,72 7438,050 1H:5V 160 338,079 514,655 1359,472 1,683 4833,601 

1 PVC-M 2180,000 1,584 1,253 0,56 1,73 7440,006 1H:5V 160 338,189 514,655 1359,908 1,384 4834,985 

1 PVC-M 2193,401 1,765 13,401 0,56 1,92 7462,642 1H:5V 160 339,375 514,655 1364,573 16,515 4851,500 

1 PVC-M 2200,000 1,867 6,599 0,56 2,02 7475,012 1H:5V 160 339,959 514,655 1366,870 9,356 4860,856 

1 PVC-M 2219,148 2,226 19,148 0,56 2,38 7517,164 1H:5V 160 341,654 514,655 1373,536 33,407 4894,264 

1 PVC-M 2220,000 2,208 0,852 0,56 2,36 7519,248 1H:5V 160 341,729 514,655 1373,832 1,695 4895,958 

1 PVC-M 2224,322 2,028 4,322 0,56 2,18 7529,191 1H:5V 160 342,112 514,655 1375,337 7,969 4903,927 

1 PVC-M 2227,050 1,602 2,728 0,56 1,75 7534,324 1H:5V 160 342,353 514,655 1376,287 3,887 4907,815 

1 PVC-M 2229,778 2,169 2,728 0,56 2,32 7539,738 1H:5V 160 342,595 514,655 1377,236 4,168 4911,983 

1 PVC-M 2240,000 2,117 10,222 0,56 2,27 7563,614 1H:5V 160 343,499 514,655 1380,795 19,208 4931,190 

1 PVC-M 2260,000 2,337 20,000 0,56 2,49 7612,886 1H:5V 160 345,269 514,655 1387,757 40,137 4971,327 

1 PVC-M 2280,000 2,175 20,000 0,56 2,33 7663,015 1H:5V 160 347,039 514,655 1394,719 40,994 5012,322 

1 PVC-M 2300,000 2,105 20,000 0,56 2,26 7709,644 1H:5V 160 348,809 514,655 1401,682 37,495 5049,817 

1 PVC-M 2307,499 2,148 7,499 0,56 2,30 7726,977 1H:5V 160 349,473 514,655 1404,292 13,908 5063,725 

1 PVC-M 2320,000 2,381 12,501 0,54 2,53 7758,173 1H:5V 140 350,561 514,655 1408,509 25,699 5089,424 
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TIPOLOGIA 
TALUD 
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(m) 
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(m) 
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EXCAVACIÓN 
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VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
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(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2340,000 2,131 20,000 0,54 2,28 7807,376 1H:5V 140 352,271 514,655 1415,042 40,652 5130,076 

1 PVC-M 2360,000 2,083 20,000 0,54 2,23 7852,130 1H:5V 140 353,981 514,655 1421,575 36,204 5166,280 

1 PVC-M 2363,056 2,098 3,056 0,54 2,25 7858,896 1H:5V 140 354,242 514,655 1422,573 5,459 5171,739 

1 PVC-M 2380,000 1,973 16,944 0,54 2,12 7895,092 1H:5V 140 355,691 514,655 1428,107 28,952 5200,691 

1 PVC-M 2400,000 2,283 20,000 0,54 2,43 7940,548 1H:5V 140 357,401 514,655 1434,640 36,905 5237,596 

1 PVC-M 2417,892 1,373 17,892 0,54 1,52 7974,400 1H:5V 140 358,930 514,655 1440,484 26,203 5263,799 

1 PVC-M 2419,082 1,380 1,190 0,54 1,53 7975,935 1H:5V 140 359,032 514,655 1440,872 1,027 5264,826 

1 PVC-M 2420,000 1,388 0,918 0,54 1,54 7977,128 1H:5V 140 359,111 514,655 1441,172 0,800 5265,626 

1 PVC-M 2420,272 1,390 0,272 0,54 1,54 7977,483 1H:5V 140 359,134 514,655 1441,261 0,239 5265,864 

1 PVC-M 2440,000 1,583 19,728 0,54 1,73 8005,520 1H:5V 140 360,821 514,655 1447,705 19,603 5285,468 

1 PVC-M 2460,000 1,778 20,000 0,54 1,93 8038,730 1H:5V 140 362,531 514,655 1454,237 24,660 5310,128 

1 PVC-M 2480,000 1,809 20,000 0,54 1,96 8074,830 1H:5V 140 364,241 514,655 1460,770 27,549 5337,677 

1 PVC-M 2500,000 1,385 20,000 0,54 1,54 8106,085 1H:5V 140 365,951 514,655 1467,302 22,705 5360,382 

1 PVC-M 2520,000 1,378 20,000 0,54 1,53 8132,007 1H:5V 140 367,661 514,655 1473,835 17,372 5377,754 

1 PVC-M 2535,888 1,519 15,888 0,54 1,67 8153,857 1H:5V 140 369,019 514,655 1479,024 15,057 5392,811 

1 PVC-M 2540,000 1,559 4,112 0,54 1,71 8159,954 1H:5V 140 369,371 514,655 1480,367 4,339 5397,150 

1 PVC-M 2544,237 1,600 4,237 0,54 1,75 8166,446 1H:5V 140 369,733 514,655 1481,751 4,681 5401,830 

1 PVC-M 2548,900 1,517 4,663 0,54 1,67 8173,472 1H:5V 140 370,132 514,655 1483,274 5,032 5406,863 

1 PVC-M 2552,196 1,441 3,296 0,54 1,59 8178,121 1H:5V 140 370,413 514,655 1484,351 3,240 5410,103 

1 PVC-M 2555,492 1,386 3,296 0,54 1,54 8182,516 1H:5V 140 370,695 514,655 1485,427 2,986 5413,089 

1 PVC-M 2560,000 1,371 4,508 0,54 1,52 8188,343 1H:5V 140 371,081 514,655 1486,900 3,900 5416,989 

1 PVC-M 2577,757 1,404 17,757 0,54 1,55 8211,482 1H:5V 140 372,599 514,655 1492,700 15,547 5432,536 

1 PVC-M 2580,000 1,404 2,243 0,54 1,55 8214,448 1H:5V 140 372,791 514,655 1493,432 2,007 5434,543 

1 PVC-M 2582,243 1,390 2,243 0,54 1,54 8217,395 1H:5V 140 372,982 514,655 1494,165 1,988 5436,531 

1 PVC-M 2600,000 1,433 17,757 0,54 1,58 8241,029 1H:5V 140 374,501 514,655 1499,965 16,042 5452,574 

1 PVC-M 2608,773 1,634 8,773 0,54 1,78 8253,995 1H:5V 140 375,251 514,655 1502,830 9,215 5461,789 

1 PVC-M 2620,000 1,674 11,227 0,54 1,82 8272,240 1H:5V 140 376,211 514,655 1506,497 13,445 5475,235 

1 PVC-M 2626,584 1,688 6,584 0,54 1,84 8283,165 1H:5V 140 376,774 514,655 1508,648 8,110 5483,344 

1 PVC-M 2640,000 1,710 13,416 0,54 1,86 8305,734 1H:5V 140 377,921 514,655 1513,030 16,833 5500,178 

1 PVC-M 2660,000 1,716 20,000 0,54 1,87 8339,737 1H:5V 140 379,631 514,655 1519,562 25,453 5525,631 

1 PVC-M 2670,339 1,767 10,339 0,54 1,92 8357,697 1H:5V 140 380,515 514,655 1522,939 13,540 5539,171 
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9. RAMAL S-1-4-1

RAMAL S-1-4-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 3,514 0,000 0,51 3,66 0,00 1H:5V 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 7,268 2,173 7,268 0,51 2,32 34,43 1H:5V 110 0,59 0,00 2,14 31,63 31,63 

1 PVC-M 14,618 1,708 7,350 0,51 1,86 48,77 1H:5V 110 1,18 0,00 4,31 11,51 43,13 

1 PVC-M 20,000 1,422 5,382 0,51 1,57 56,66 1H:5V 110 1,62 0,00 5,90 5,82 48,95 

1 PVC-M 21,968 1,389 1,968 0,51 1,54 59,18 1H:5V 110 1,78 0,00 6,48 1,75 50,71 

1 PVC-M 40,000 1,494 18,032 0,51 1,64 82,96 1H:5V 110 3,24 0,00 11,80 16,83 67,54 

1 PVC-M 60,000 1,432 20,000 0,51 1,58 109,82 1H:5V 110 4,86 0,00 17,70 19,15 86,69 

1 PVC-M 80,000 1,498 20,000 0,51 1,65 136,73 1H:5V 110 6,48 0,00 23,60 19,20 105,89 

1 PVC-M 100,000 1,510 20,000 0,51 1,66 164,54 1H:5V 110 8,10 0,00 29,50 20,10 125,99 

1 PVC-M 104,509 1,537 4,509 0,51 1,69 170,92 1H:5V 110 8,47 0,00 30,83 4,64 130,63 

10. RAMAL S-1-4-2

RAMAL S-1-4-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,861 0,000 0,6 2,01 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,968 20,000 0,6 2,12 41,83 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 31,47 31,47 

1 PVC-M 40,000 2,210 20,000 0,6 2,36 88,81 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 36,62 68,09 

1 PVC-M 56,925 1,983 16,925 0,6 2,13 128,75 1H:5V 200 5,38 0,00 22,32 31,17 99,27 

1 PVC-M 60,000 1,656 3,075 0,51 1,81 134,54 1H:5V 110 5,65 0,00 23,38 4,43 103,70 

1 PVC-M 80,000 1,477 20,000 0,51 1,63 163,86 1H:5V 110 7,27 0,00 29,28 21,62 125,31 

1 PVC-M 83,125 1,643 3,125 0,51 1,79 168,42 1H:5V 110 7,52 0,00 30,20 3,35 128,66 

1 PVC-M 100,000 1,509 16,875 0,51 1,66 193,35 1H:5V 110 8,89 0,00 35,18 18,42 147,08 

1 PVC-M 120,000 1,510 20,000 0,51 1,66 221,29 1H:5V 110 10,51 0,00 41,08 20,23 167,31 

1 PVC-M 140,000 1,329 20,000 0,51 1,48 247,18 1H:5V 110 12,13 0,00 46,98 18,18 185,50 

1 PVC-M 160,000 1,460 20,000 0,51 1,61 272,50 1H:5V 110 13,75 0,00 52,88 17,60 203,10 

1 PVC-M 180,000 1,519 20,000 0,51 1,67 299,97 1H:5V 110 15,37 0,00 58,78 19,77 222,87 

1 PVC-M 200,000 1,580 20,000 0,51 1,73 328,87 1H:5V 110 16,99 0,00 64,68 21,18 244,05 

1 PVC-M 201,215 1,578 1,215 0,51 1,73 330,66 1H:5V 110 17,09 0,00 65,04 1,33 245,38 

1 PVC-M 205,026 1,618 3,811 0,51 1,77 336,39 1H:5V 110 17,40 0,00 66,16 4,26 249,64 

1 PVC-M 208,837 1,601 3,811 0,51 1,75 342,17 1H:5V 110 17,71 0,00 67,29 4,31 253,95 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 33 

RAMAL S-1-4-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERÍA 1 
Ø MENOR

TUBERÍA 2 

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 220,000 1,444 11,163 0,51 1,59 357,95 1H:5V 110 18,61 0,00 70,58 11,48 265,43 

1 PVC-M 235,926 1,489 15,926 0,51 1,64 379,41 1H:5V 110 19,90 0,00 75,28 15,31 280,74 

1 PVC-M 240,000 1,611 4,074 0,51 1,76 385,30 1H:5V 110 20,23 0,00 76,48 4,32 285,06 

1 PVC-M 242,980 1,636 2,980 0,51 1,79 389,87 1H:5V 110 20,47 0,00 77,36 3,42 288,48 

11. RAMAL S-1-4-3

RAMAL S-1-4-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,117 0,000 0,60 2,27 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,628 20,000 0,60 1,78 40,87 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 30,51 30,51 

1 PVC-M 30,904 1,635 10,904 0,60 1,79 59,45 1H:5V 200 2,92 0,00 12,12 12,93 43,44 

1 PVC-M 40,000 1,627 9,096 0,54 1,78 74,45 1H:5V 140 3,74 0,00 15,39 10,78 54,22 

1 PVC-M 51,007 1,408 11,007 0,54 1,56 90,51 1H:5V 140 4,68 0,00 18,98 11,35 65,57 

1 PVC-M 60,000 1,559 8,993 0,54 1,71 103,25 1H:5V 140 5,45 0,00 21,92 8,90 74,47 

1 PVC-M 74,911 1,520 14,911 0,54 1,67 125,37 1H:5V 140 6,72 0,00 26,79 15,74 90,21 

12. RAMAL S-1-4-4

RAMAL S-1-4-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,110 0,000 0,54 2,26 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,747 20,000 0,54 1,90 39,86 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 31,31 31,31 

1 PVC-M 40,000 1,696 20,000 0,54 1,85 74,09 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 25,67 56,98 

1 PVC-M 60,000 1,788 20,000 0,54 1,94 108,85 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 26,21 83,19 

1 PVC-M 80,000 1,686 20,000 0,54 1,84 143,48 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 26,08 109,28 

1 PVC-M 92,978 1,560 12,978 0,54 1,71 164,07 1H:5V 140 7,95 0,00 30,37 15,05 124,32 

1 PVC-M 94,637 1,551 1,659 0,54 1,70 166,57 1H:5V 140 8,09 0,00 30,91 1,78 126,11 

1 PVC-M 96,296 1,513 1,659 0,54 1,66 169,01 1H:5V 140 8,23 0,00 31,45 1,74 127,84 

1 PVC-M 100,000 1,399 3,704 0,54 1,55 174,14 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 3,54 131,39 

1 PVC-M 109,362 1,396 9,362 0,54 1,55 186,45 1H:5V 140 9,35 0,00 35,72 8,30 139,69 
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RAMAL S-1-4-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 111,021 1,441 1,659 0,54 1,59 188,67 1H:5V 140 9,49 0,00 36,26 1,51 141,20 

1 PVC-M 112,680 1,400 1,659 0,54 1,55 190,89 1H:5V 140 9,63 0,00 36,80 1,52 142,72 

1 PVC-M 117,921 1,719 5,241 0,54 1,87 198,82 1H:5V 140 10,08 0,00 38,52 5,69 148,41 

1 PVC-M 120,000 1,805 2,079 0,54 1,96 202,49 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 2,78 151,19 

1 PVC-M 121,672 1,853 1,672 0,54 2,00 205,58 1H:5V 140 10,40 0,00 39,74 2,38 153,57 

1 PVC-M 140,000 1,614 18,328 0,54 1,76 237,28 1H:5V 140 11,97 0,00 45,73 23,86 177,43 

1 PVC-M 146,965 1,474 6,965 0,54 1,62 247,66 1H:5V 140 12,57 0,00 48,00 7,40 184,83 

1 PVC-M 160,000 1,409 13,035 0,54 1,56 265,47 1H:5V 140 13,68 0,00 52,26 12,24 197,06 

1 PVC-M 167,485 1,370 7,485 0,54 1,52 275,24 1H:5V 140 14,32 0,00 54,70 6,57 203,63 

1 PVC-M 169,453 1,341 1,968 0,54 1,49 277,73 1H:5V 140 14,49 0,00 55,35 1,65 205,28 

1 PVC-M 174,254 1,771 4,801 0,54 1,92 284,99 1H:5V 140 14,90 0,00 56,92 5,21 210,49 

1 PVC-M 180,000 1,901 5,746 0,54 2,05 295,69 1H:5V 140 15,39 0,00 58,79 8,24 218,74 

1 PVC-M 181,023 1,881 1,023 0,54 2,03 297,67 1H:5V 140 15,48 0,00 59,13 1,54 220,28 

1 PVC-M 200,000 2,331 18,977 0,54 2,48 340,30 1H:5V 140 17,10 0,00 65,33 34,51 254,79 

1 PVC-M 216,255 1,783 16,255 0,54 1,93 375,75 1H:5V 140 18,49 0,00 70,63 28,50 283,30 

13. RAMAL S-1-4-6

RAMAL S-1-4-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 4,530 0,000 0,60 4,68 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 6,545 3,396 6,545 0,60 3,55 67,85 1H:5V 200 0,62 0,00 2,57 64,46 64,46 

1 PVC-M 13,895 2,558 7,350 0,60 2,71 104,30 1H:5V 200 1,31 0,00 5,45 32,64 97,11 

1 PVC-M 20,000 2,374 6,105 0,60 2,52 122,25 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 14,79 111,89 

1 PVC-M 21,245 2,344 1,245 0,60 2,49 125,69 1H:5V 200 2,01 0,00 8,33 2,80 114,69 

1 PVC-M 40,000 2,131 18,755 0,60 2,28 173,98 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 38,58 153,26 

1 PVC-M 60,000 2,575 20,000 0,60 2,73 229,28 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 44,93 198,20 

1 PVC-M 72,998 2,763 12,998 0,60 2,91 271,94 1H:5V 200 6,90 0,00 28,62 35,93 234,13 

1 PVC-M 80,000 1,622 7,002 0,60 1,77 289,92 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 14,35 248,48 

1 PVC-M 83,904 1,500 3,904 0,60 1,65 296,22 1H:5V 200 7,93 0,00 32,90 4,27 252,76 

1 PVC-M 100,000 1,726 16,096 0,60 1,88 323,29 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 18,74 271,49 

1 PVC-M 104,862 1,773 4,862 0,60 1,92 332,34 1H:5V 200 9,91 0,00 41,11 6,53 278,03 

1 PVC-M 120,000 2,197 15,138 0,60 2,35 365,67 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 25,49 303,51 
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RAMAL S-1-4-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 126,667 2,164 6,667 0,60 2,31 382,24 1H:5V 200 11,97 0,00 49,66 13,11 316,62 

1 PVC-M 140,000 1,483 13,333 0,60 1,63 408,72 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 19,58 336,20 

1 PVC-M 160,000 1,760 20,000 0,60 1,91 442,61 1H:5V 200 15,12 0,00 62,73 23,53 359,73 

1 PVC-M 160,550 1,760 0,550 0,60 1,91 443,64 1H:5V 200 15,17 0,00 62,95 0,75 360,47 

1 PVC-M 168,303 1,751 7,753 0,60 1,90 458,13 1H:5V 200 15,90 0,00 65,99 10,48 370,95 

1 PVC-M 180,000 1,722 11,697 0,60 1,87 479,70 1H:5V 200 17,01 0,00 70,58 15,51 386,46 

1 PVC-M 200,000 1,799 20,000 0,60 1,95 517,23 1H:5V 200 18,90 0,00 78,42 27,17 413,63 

1 PVC-M 200,390 1,789 0,390 0,60 1,94 517,98 1H:5V 200 18,94 0,00 78,57 0,55 414,18 

1 PVC-M 217,209 1,435 16,819 0,60 1,59 546,31 1H:5V 200 20,53 0,00 85,16 19,62 433,80 

1 PVC-M 220,000 1,455 2,791 0,60 1,61 550,40 1H:5V 200 20,79 0,00 86,26 2,65 436,44 

1 PVC-M 240,000 1,563 20,000 0,60 1,71 581,33 1H:5V 200 22,68 0,00 94,10 20,57 457,01 

1 PVC-M 260,000 1,676 20,000 0,60 1,83 615,10 1H:5V 200 24,57 0,00 101,94 23,41 480,42 

1 PVC-M 280,000 1,858 20,000 0,60 2,01 652,84 1H:5V 200 26,46 0,00 109,78 27,38 507,80 

1 PVC-M 281,901 1,843 1,901 0,60 1,99 656,64 1H:5V 200 26,64 0,00 110,53 2,82 510,62 

1 PVC-M 300,000 1,692 18,099 0,54 1,84 689,80 1H:5V 140 28,27 0,00 117,03 24,74 535,36 

1 PVC-M 320,000 1,749 20,000 0,54 1,90 723,99 1H:5V 140 29,98 0,00 123,57 25,65 561,01 

1 PVC-M 340,000 1,513 20,000 0,54 1,66 755,97 1H:5V 140 31,69 0,00 130,10 23,43 584,44 

1 PVC-M 357,733 1,404 17,733 0,54 1,55 780,56 1H:5V 140 33,20 0,00 135,89 17,01 601,44 

1 PVC-M 358,875 1,423 1,142 0,54 1,57 782,08 1H:5V 140 33,30 0,00 136,26 1,03 602,48 

1 PVC-M 360,000 1,526 1,125 0,54 1,68 783,67 1H:5V 140 33,40 0,00 136,63 1,10 603,58 

1 PVC-M 362,267 1,705 2,267 0,54 1,86 787,24 1H:5V 140 33,59 0,00 137,37 2,61 606,19 

1 PVC-M 380,000 1,692 17,733 0,54 1,84 817,06 1H:5V 140 35,11 0,00 143,16 22,24 628,43 

1 PVC-M 384,934 1,340 4,934 0,54 1,49 824,27 1H:5V 140 35,53 0,00 144,77 5,10 633,53 

14. RAMAL S-1-4-8

RAMAL S-1-4-8 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,900 0,000 0,72 2,05 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,148 20,000 0,72 2,30 50,05 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 35,74 35,74 

1 PVC-M 40,000 2,120 20,000 0,72 2,27 103,58 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 39,22 74,96 

1 PVC-M 58,373 1,735 18,373 0,72 1,89 146,87 1H:5V 315 6,52 0,00 30,70 30,14 105,10 

1 PVC-M 60,000 1,741 1,627 0,72 1,89 150,23 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 2,19 107,29 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 36 

RAMAL S-1-4-8 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 70,175 1,709 10,175 0,72 1,86 171,02 1H:5V 315 7,84 0,00 36,90 13,51 120,81 

1 PVC-M 74,743 1,777 4,568 0,72 1,93 180,48 1H:5V 315 8,35 0,00 39,31 6,19 127,00 

1 PVC-M 79,311 1,913 4,568 0,72 2,06 190,64 1H:5V 315 8,86 0,00 41,71 6,89 133,88 

1 PVC-M 80,000 1,877 0,689 0,72 2,03 192,22 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 1,09 134,97 

1 PVC-M 85,731 1,576 5,731 0,72 1,73 203,97 1H:5V 315 9,58 0,00 45,08 7,65 142,63 

1 PVC-M 89,996 1,624 4,265 0,72 1,77 211,92 1H:5V 315 10,06 0,00 47,33 4,90 147,52 

1 PVC-M 93,119 1,690 3,123 0,72 1,84 218,00 1H:5V 315 10,41 0,00 48,97 3,84 151,36 

1 PVC-M 94,261 1,698 1,142 0,72 1,85 220,28 1H:5V 315 10,53 0,00 49,57 1,47 152,83 

1 PVC-M 100,000 1,722 5,739 0,72 1,87 231,88 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 7,50 160,32 

1 PVC-M 120,000 1,968 20,000 0,72 2,12 276,39 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 30,20 190,52 

1 PVC-M 122,623 1,934 2,623 0,72 2,08 282,65 1H:5V 315 13,70 0,00 64,49 4,38 194,90 

1 PVC-M 140,000 2,132 17,377 0,72 2,28 326,37 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 31,28 226,19 

1 PVC-M 160,000 2,077 20,000 0,72 2,23 378,94 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 38,26 264,45 

1 PVC-M 180,000 1,574 20,000 0,72 1,72 423,05 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 29,80 294,25 

1 PVC-M 184,841 1,536 4,841 0,72 1,69 431,77 1H:5V 315 20,66 0,00 97,21 5,25 299,50 

1 PVC-M 185,846 1,541 1,005 0,72 1,69 433,56 1H:5V 315 20,77 0,00 97,73 1,07 300,57 

1 PVC-M 186,851 1,544 1,005 0,72 1,69 435,35 1H:5V 315 20,88 0,00 98,26 1,07 301,64 

1 PVC-M 193,038 1,560 6,187 0,72 1,71 446,46 1H:5V 315 21,57 0,00 101,52 6,69 308,33 

1 PVC-M 200,000 1,586 6,962 0,72 1,74 459,17 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 7,73 316,06 

1 PVC-M 219,339 1,808 19,339 0,72 1,96 497,95 1H:5V 315 24,51 0,00 115,35 24,94 341,00 

1 PVC-M 220,000 1,818 0,661 0,72 1,97 499,39 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 0,96 341,96 

1 PVC-M 240,000 1,922 20,000 0,72 2,07 544,61 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 30,91 372,87 

1 PVC-M 248,369 1,965 8,369 0,72 2,12 564,47 1H:5V 315 27,76 0,00 130,61 13,88 386,75 

1 PVC-M 253,182 1,974 4,813 0,72 2,12 576,09 1H:5V 315 28,29 0,00 133,15 8,17 394,92 

1 PVC-M 260,000 1,980 6,818 0,72 2,13 592,63 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 11,66 406,58 

1 PVC-M 280,000 2,070 20,000 0,72 2,22 642,66 1H:5V 315 31,29 0,00 147,25 35,72 442,30 

1 PVC-M 280,342 2,071 0,342 0,72 2,22 643,54 1H:5V 315 31,33 0,00 147,43 0,64 442,94 

1 PVC-M 285,483 2,001 5,141 0,72 2,15 656,49 1H:5V 315 31,90 0,00 150,13 9,27 452,21 

1 PVC-M 290,624 1,699 5,141 0,72 1,85 667,98 1H:5V 315 32,48 0,00 152,84 7,81 460,02 

1 PVC-M 291,921 1,650 1,297 0,72 1,80 670,54 1H:5V 315 32,62 0,00 153,52 1,63 461,65 

1 PVC-M 296,014 1,611 4,093 0,72 1,76 678,34 1H:5V 315 33,08 0,00 155,67 4,88 466,52 

1 PVC-M 300,000 1,627 3,986 0,72 1,78 685,88 1H:5V 315 33,53 0,00 157,77 4,68 471,21 

1 PVC-M 300,107 1,626 0,107 0,72 1,78 686,08 1H:5V 315 33,54 0,00 157,82 0,13 471,33 

1 PVC-M 320,000 1,958 19,893 0,72 2,11 728,82 1H:5V 315 35,76 0,00 168,28 28,50 499,84 

1 PVC-M 320,386 1,967 0,386 0,72 2,12 729,75 1H:5V 315 35,80 0,00 168,49 0,65 500,49 
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RAMAL S-1-4-8 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 340,000 1,874 19,614 0,72 2,02 775,61 1H:5V 315 38,00 0,00 178,80 31,83 532,31 

1 PVC-M 360,000 1,597 20,000 0,72 1,75 816,87 1H:5V 315 40,23 0,00 189,32 26,95 559,26 

1 PVC-M 365,415 1,719 5,415 0,72 1,87 827,41 1H:5V 315 40,84 0,00 192,17 6,67 565,93 

1 PVC-M 380,000 1,944 14,585 0,72 2,09 859,57 1H:5V 315 42,47 0,00 199,84 21,72 587,65 

1 PVC-M 400,000 1,619 20,000 0,72 1,77 902,21 1H:5V 315 44,70 0,00 210,36 28,34 615,99 

1 PVC-M 404,271 1,672 4,271 0,72 1,82 910,45 1H:5V 315 45,18 0,00 212,60 5,18 621,17 

1 PVC-M 406,727 1,708 2,456 0,72 1,86 915,35 1H:5V 315 45,45 0,00 213,89 3,14 624,30 

1 PVC-M 407,776 1,720 1,049 0,72 1,87 917,47 1H:5V 315 45,57 0,00 214,44 1,38 625,68 

1 PVC-M 408,825 1,724 1,049 0,72 1,87 919,61 1H:5V 315 45,69 0,00 215,00 1,39 627,07 

1 PVC-M 420,000 1,702 11,175 0,72 1,85 942,25 1H:5V 315 46,94 0,00 220,87 14,65 641,72 

1 PVC-M 422,551 1,737 2,551 0,72 1,89 947,45 1H:5V 315 47,22 0,00 222,21 3,37 645,08 

1 PVC-M 440,000 1,842 17,449 0,56 1,99 982,09 1H:5V 160 48,97 0,00 229,84 24,92 670,00 

1 PVC-M 460,000 1,390 20,000 0,56 1,54 1014,55 1H:5V 160 50,74 0,00 236,80 23,32 693,32 

1 PVC-M 461,169 1,360 1,169 0,56 1,51 1016,09 1H:5V 160 50,84 0,00 237,21 1,01 694,33 

1 PVC-M 464,093 1,412 2,924 0,56 1,56 1019,98 1H:5V 160 51,10 0,00 238,23 2,56 696,89 

1 PVC-M 467,017 1,549 2,924 0,56 1,70 1024,21 1H:5V 160 51,36 0,00 239,25 2,89 699,78 

1 PVC-M 477,981 1,360 10,964 0,56 1,51 1039,73 1H:5V 160 52,33 0,00 243,06 10,51 710,29 

1 PVC-M 480,000 1,361 2,019 0,51 1,51 1042,28 1H:5V 110 52,50 0,00 243,71 1,71 712,01 

1 PVC-M 487,955 1,370 7,955 0,51 1,52 1052,08 1H:5V 110 53,14 0,00 246,06 6,74 718,74 

1 PVC-M 490,879 1,329 2,924 0,51 1,48 1055,63 1H:5V 110 53,38 0,00 246,92 2,42 721,17 

1 PVC-M 493,803 1,354 2,924 0,51 1,50 1059,16 1H:5V 110 53,62 0,00 247,78 2,40 723,56 

1 PVC-M 500,000 1,397 6,197 0,51 1,55 1066,87 1H:5V 110 54,12 0,00 249,61 5,32 728,88 

1 PVC-M 515,474 1,506 15,474 0,51 1,66 1087,45 1H:5V 110 55,37 0,00 254,18 14,62 743,50 

1 PVC-M 520,000 1,536 4,526 0,51 1,69 1093,84 1H:5V 110 55,74 0,00 255,51 4,64 748,14 

1 PVC-M 530,922 1,633 10,922 0,51 1,78 1110,07 1H:5V 110 56,62 0,00 258,73 12,03 760,17 

1 PVC-M 540,000 1,695 9,078 0,51 1,85 1124,45 1H:5V 110 57,36 0,00 261,41 10,87 771,04 

1 PVC-M 549,804 1,438 9,804 0,51 1,59 1138,84 1H:5V 110 58,15 0,00 264,30 10,61 781,66 

1 PVC-M 552,388 1,343 2,584 0,51 1,49 1142,10 1H:5V 110 58,36 0,00 265,07 2,26 783,92 

1 PVC-M 554,972 1,315 2,584 0,51 1,47 1145,18 1H:5V 110 58,57 0,00 265,83 2,08 786,00 

1 PVC-M 560,000 1,430 5,028 0,51 1,58 1151,42 1H:5V 110 58,98 0,00 267,31 4,30 790,30 

1 PVC-M 580,000 1,401 20,000 0,51 1,55 1177,19 1H:5V 110 60,60 0,00 273,21 18,06 808,36 

1 PVC-M 600,000 1,452 20,000 0,51 1,60 1203,21 1H:5V 110 62,22 0,00 279,11 18,31 826,68 

1 PVC-M 600,313 1,464 0,313 0,51 1,61 1203,63 1H:5V 110 62,24 0,00 279,21 0,30 826,98 

1 PVC-M 602,897 1,540 2,584 0,51 1,69 1207,22 1H:5V 110 62,45 0,00 279,97 2,59 829,57 

1 PVC-M 605,481 1,549 2,584 0,51 1,70 1210,94 1H:5V 110 62,66 0,00 280,73 2,72 832,29 
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RAMAL S-1-4-8 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 620,000 1,413 14,519 0,51 1,56 1230,75 1H:5V 110 63,84 0,00 285,01 14,22 846,51 

1 PVC-M 623,868 1,377 3,868 0,51 1,53 1235,65 1H:5V 110 64,15 0,00 286,15 3,40 849,91 

1 PVC-M 635,235 1,410 11,367 0,51 1,56 1250,01 1H:5V 110 65,07 0,00 289,51 9,98 859,89 

1 PVC-M 640,000 1,494 4,765 0,51 1,64 1256,35 1H:5V 110 65,46 0,00 290,91 4,50 864,40 

1 PVC-M 653,085 1,556 13,085 0,51 1,71 1274,88 1H:5V 110 66,52 0,00 294,77 13,48 877,87 

15. RAMAL S-1-4-8-1

RAMAL S-1-4-8-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,737 0,000 0,715 1,887 0,000 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 11,704 1,678 11,704 0,715 1,828 23,623 1H:5V 315 1,31 0,00 6,16 15,25 15,25 

1 PVC-M 20,000 1,459 8,296 0,650 1,609 38,302 1H:5V 250 2,19 0,00 10,20 9,34 24,59 

1 PVC-M 33,942 1,469 13,942 0,650 1,619 60,193 1H:5V 250 3,62 0,00 16,46 13,53 38,12 

1 PVC-M 37,115 1,478 3,173 0,650 1,628 65,214 1H:5V 250 3,94 0,00 17,88 3,12 41,23 

1 PVC-M 40,000 1,493 2,885 0,650 1,643 69,824 1H:5V 250 4,23 0,00 19,18 2,88 44,11 

1 PVC-M 40,288 1,491 0,288 0,650 1,641 70,287 1H:5V 250 4,26 0,00 19,31 0,29 44,40 

1 PVC-M 52,421 1,458 12,133 0,650 1,608 89,503 1H:5V 250 5,50 0,00 24,75 11,94 56,34 

1 PVC-M 55,594 1,487 3,173 0,650 1,637 94,520 1H:5V 250 5,83 0,00 26,18 3,11 59,45 

1 PVC-M 58,767 1,579 3,173 0,650 1,729 99,790 1H:5V 250 6,15 0,00 27,60 3,37 62,82 

1 PVC-M 60,000 1,572 1,233 0,650 1,722 101,907 1H:5V 250 6,27 0,00 28,15 1,38 64,19 

1 PVC-M 80,000 1,459 20,000 0,650 1,609 134,667 1H:5V 250 8,31 0,00 37,13 20,76 84,95 

1 PVC-M 100,000 1,569 20,000 0,650 1,719 167,387 1H:5V 250 10,35 0,00 46,11 20,72 105,67 

1 PVC-M 120,000 2,012 20,000 0,650 2,162 207,871 1H:5V 250 12,39 0,00 55,09 28,48 134,16 

1 PVC-M 140,000 1,684 20,000 0,650 1,834 249,921 1H:5V 250 14,43 0,00 64,07 30,05 164,21 

1 PVC-M 143,807 1,631 3,807 0,650 1,781 256,882 1H:5V 250 14,82 0,00 65,78 4,68 168,89 

1 PVC-M 147,381 1,457 3,574 0,650 1,607 262,874 1H:5V 250 15,19 0,00 67,38 3,85 172,73 

1 PVC-M 150,955 1,534 3,574 0,650 1,684 268,633 1H:5V 250 15,55 0,00 68,99 3,61 176,35 

1 PVC-M 160,000 1,583 9,045 0,650 1,733 283,959 1H:5V 250 16,47 0,00 73,05 9,90 186,25 

1 PVC-M 162,797 1,580 2,797 0,650 1,730 288,784 1H:5V 250 16,76 0,00 74,30 3,15 189,39 
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16. RAMAL S-1-4-10

RAMAL S-1-4-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,117 0,000 0,72 2,27 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,862 20,000 0,72 2,01 48,97 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 34,66 34,66 

1 PVC-M 40,000 2,000 20,000 0,72 2,15 96,07 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 32,79 67,45 

1 PVC-M 60,000 1,630 20,000 0,72 1,78 139,75 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 29,37 96,82 

1 PVC-M 80,000 1,518 20,000 0,72 1,67 176,31 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 22,24 119,06 

1 PVC-M 82,805 1,526 2,805 0,72 1,68 181,23 1H:5V 315 9,25 0,00 43,55 2,91 121,97 

1 PVC-M 98,067 1,847 15,262 0,72 2,00 211,64 1H:5V 315 10,96 0,00 51,57 19,49 141,47 

1 PVC-M 100,000 1,938 1,933 0,72 2,09 216,08 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 3,05 144,52 

1 PVC-M 120,000 2,101 20,000 0,72 2,25 265,95 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 35,57 180,09 

1 PVC-M 140,000 1,911 20,000 0,72 2,06 315,41 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 35,15 215,24 

1 PVC-M 160,000 2,103 20,000 0,72 2,25 364,91 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 35,18 250,42 

1 PVC-M 180,000 2,239 20,000 0,72 2,39 419,66 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 40,45 290,86 

1 PVC-M 200,000 2,230 20,000 0,72 2,38 476,51 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 42,53 333,39 

1 PVC-M 220,000 1,933 20,000 0,72 2,08 528,42 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 37,61 371,00 

1 PVC-M 240,000 1,642 20,000 0,72 1,79 571,23 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 28,50 399,49 

1 PVC-M 241,089 1,641 1,089 0,72 1,79 573,32 1H:5V 315 26,94 0,00 126,79 1,31 400,81 

1 PVC-M 260,000 1,630 18,911 0,72 1,78 609,52 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 22,67 423,48 

1 PVC-M 269,773 1,532 9,773 0,72 1,68 627,48 1H:5V 315 30,15 0,00 141,87 10,96 434,44 

1 PVC-M 271,517 1,525 1,744 0,72 1,68 630,56 1H:5V 315 30,34 0,00 142,79 1,83 436,27 

1 PVC-M 273,261 1,531 1,744 0,72 1,68 633,63 1H:5V 315 30,54 0,00 143,70 1,83 438,09 

1 PVC-M 280,000 1,564 6,739 0,72 1,71 645,69 1H:5V 315 31,29 0,00 147,25 7,24 445,33 

1 PVC-M 300,000 1,629 20,000 0,72 1,78 682,87 1H:5V 315 33,53 0,00 157,77 22,87 468,20 

1 PVC-M 303,698 1,551 3,698 0,72 1,70 689,72 1H:5V 315 33,94 0,00 159,71 4,19 472,40 

1 PVC-M 303,965 1,555 0,267 0,63 1,71 690,18 1H:5V 225 33,97 0,00 159,84 0,29 472,69 

1 PVC-M 305,135 1,566 1,170 0,63 1,72 692,11 1H:5V 225 34,08 0,00 160,33 1,28 473,98 

1 PVC-M 306,305 1,562 1,170 0,63 1,71 694,05 1H:5V 225 34,20 0,00 160,82 1,29 475,26 

1 PVC-M 320,000 1,465 13,695 0,63 1,62 715,88 1H:5V 225 35,54 0,00 166,58 14,18 489,44 

1 PVC-M 340,000 1,538 20,000 0,63 1,69 747,43 1H:5V 225 37,51 0,00 174,98 20,39 509,84 

1 PVC-M 360,000 1,575 20,000 0,63 1,73 780,42 1H:5V 225 39,47 0,00 183,39 21,82 531,65 

1 PVC-M 380,000 1,432 20,000 0,63 1,58 812,04 1H:5V 225 41,44 0,00 191,79 20,46 552,11 

1 PVC-M 389,379 1,430 9,379 0,63 1,58 826,00 1H:5V 225 42,36 0,00 195,73 8,72 560,83 

1 PVC-M 390,088 1,428 0,709 0,63 1,58 827,05 1H:5V 225 42,43 0,00 196,03 0,66 561,49 

1 PVC-M 390,797 1,430 0,709 0,63 1,58 828,10 1H:5V 225 42,50 0,00 196,33 0,66 562,15 
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RAMAL S-1-4-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 400,000 1,491 9,203 0,63 1,64 842,14 1H:5V 225 43,40 0,00 200,20 8,90 571,05 

1 PVC-M 415,630 1,531 15,630 0,63 1,68 866,99 1H:5V 225 44,94 0,00 206,76 16,13 587,18 

1 PVC-M 420,000 1,512 4,370 0,63 1,66 874,00 1H:5V 225 45,37 0,00 208,60 4,57 591,74 

1 PVC-M 429,238 1,466 9,238 0,63 1,62 888,43 1H:5V 225 46,27 0,00 212,48 9,27 601,01 

1 PVC-M 438,788 1,440 9,550 0,63 1,59 902,91 1H:5V 225 47,21 0,00 216,50 9,14 610,16 

1 PVC-M 440,000 1,437 1,212 0,63 1,59 904,72 1H:5V 225 47,33 0,00 217,00 1,14 611,30 

1 PVC-M 453,008 1,454 13,008 0,63 1,60 924,31 1H:5V 225 48,61 0,00 222,47 12,33 623,63 

1 PVC-M 454,257 1,458 1,249 0,63 1,61 926,21 1H:5V 225 48,73 0,00 223,00 1,20 624,83 

1 PVC-M 455,506 1,451 1,249 0,63 1,60 928,11 1H:5V 225 48,86 0,00 223,52 1,20 626,03 

1 PVC-M 460,000 1,435 4,494 0,63 1,59 934,86 1H:5V 225 49,30 0,00 225,41 4,25 630,28 

1 PVC-M 466,261 1,460 6,261 0,63 1,61 944,31 1H:5V 225 49,91 0,00 228,04 5,95 636,23 

1 PVC-M 468,986 1,475 2,725 0,63 1,63 948,49 1H:5V 225 50,18 0,00 229,19 2,66 638,89 

1 PVC-M 480,000 1,530 11,014 0,63 1,68 965,88 1H:5V 225 51,26 0,00 233,81 11,24 650,13 

1 PVC-M 500,000 1,608 20,000 0,63 1,76 999,20 1H:5V 225 53,23 0,00 242,22 22,15 672,28 

1 PVC-M 507,067 1,668 7,067 0,63 1,82 1011,61 1H:5V 225 53,92 0,00 245,19 8,47 680,75 

1 PVC-M 520,000 1,771 12,933 0,63 1,92 1035,77 1H:5V 225 55,19 0,00 250,62 16,94 697,69 

1 PVC-M 534,364 1,546 14,364 0,63 1,70 1061,44 1H:5V 225 56,60 0,00 256,66 17,65 715,34 

1 PVC-M 535,419 1,524 1,055 0,63 1,67 1063,15 1H:5V 225 56,71 0,00 257,10 1,12 716,46 

1 PVC-M 535,720 1,520 0,301 0,63 1,67 1063,63 1H:5V 225 56,74 0,00 257,23 0,31 716,77 

1 PVC-M 536,474 1,515 0,754 0,60 1,67 1064,82 1H:5V 200 56,81 0,00 257,54 0,79 717,56 

1 PVC-M 540,000 1,507 3,526 0,60 1,66 1070,28 1H:5V 200 57,14 0,00 258,92 3,63 721,19 

1 PVC-M 560,000 1,619 20,000 0,60 1,77 1102,59 1H:5V 200 59,03 0,00 266,76 21,95 743,14 

1 PVC-M 567,971 1,430 7,971 0,60 1,58 1115,08 1H:5V 200 59,79 0,00 269,89 8,36 751,50 

1 PVC-M 569,049 1,447 1,078 0,60 1,60 1116,65 1H:5V 200 59,89 0,00 270,31 1,01 752,52 

1 PVC-M 570,127 1,460 1,078 0,60 1,61 1118,24 1H:5V 200 59,99 0,00 270,73 1,03 753,55 

1 PVC-M 580,000 1,567 9,873 0,60 1,72 1133,57 1H:5V 200 60,92 0,00 274,60 10,21 763,76 

1 PVC-M 600,000 1,542 20,000 0,60 1,69 1165,64 1H:5V 200 62,81 0,00 282,44 21,72 785,48 

1 PVC-M 620,000 1,795 20,000 0,60 1,95 1200,76 1H:5V 200 64,70 0,00 290,29 24,75 810,23 

1 PVC-M 640,000 1,647 20,000 0,60 1,80 1237,24 1H:5V 200 66,59 0,00 298,13 26,12 836,35 

1 PVC-M 660,000 1,517 20,000 0,60 1,67 1270,04 1H:5V 200 68,48 0,00 305,97 22,44 858,79 

1 PVC-M 662,534 1,536 2,534 0,60 1,69 1274,01 1H:5V 200 68,72 0,00 306,96 2,66 861,45 

1 PVC-M 663,244 1,542 0,710 0,60 1,69 1275,13 1H:5V 200 68,79 0,00 307,24 0,76 862,20 

1 PVC-M 663,954 1,549 0,710 0,60 1,70 1276,26 1H:5V 200 68,86 0,00 307,52 0,76 862,97 

1 PVC-M 680,000 1,648 16,046 0,60 1,80 1302,92 1H:5V 200 70,37 0,00 313,81 18,34 881,31 

1 PVC-M 700,000 1,618 20,000 0,60 1,77 1337,03 1H:5V 200 72,26 0,00 321,65 23,75 905,06 
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RAMAL S-1-4-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 720,000 1,793 20,000 0,60 1,94 1373,10 1H:5V 200 74,15 0,00 329,49 25,71 930,77 

1 PVC-M 721,271 1,803 1,271 0,60 1,95 1375,55 1H:5V 200 74,27 0,00 329,99 1,79 932,56 

1 PVC-M 740,000 1,817 18,729 0,60 1,97 1411,96 1H:5V 200 76,04 0,00 337,34 26,71 959,28 

1 PVC-M 760,000 1,485 20,000 0,60 1,64 1446,66 1H:5V 200 77,93 0,00 345,18 24,34 983,61 

1 PVC-M 767,729 1,626 7,729 0,60 1,78 1459,07 1H:5V 200 78,66 0,00 348,21 8,41 992,02 

1 PVC-M 780,000 1,401 12,271 0,60 1,55 1478,14 1H:5V 200 79,82 0,00 353,02 12,71 1004,74 

1 PVC-M 800,000 1,600 20,000 0,60 1,75 1508,89 1H:5V 200 81,71 0,00 360,86 20,38 1025,12 

1 PVC-M 804,803 1,579 4,803 0,60 1,73 1516,81 1H:5V 200 82,17 0,00 362,74 5,43 1030,55 

1 PVC-M 820,000 1,697 15,197 0,56 1,85 1542,27 1H:5V 160 83,56 0,00 368,37 18,15 1048,70 

1 PVC-M 840,000 1,988 20,000 0,56 2,14 1580,56 1H:5V 160 85,33 0,00 375,33 29,15 1077,84 

1 PVC-M 860,000 1,856 20,000 0,56 2,01 1620,95 1H:5V 160 87,10 0,00 382,29 31,26 1109,11 

1 PVC-M 880,000 2,194 20,000 0,56 2,34 1664,35 1H:5V 160 88,87 0,00 389,26 34,26 1143,37 

1 PVC-M 882,140 2,159 2,140 0,56 2,31 1669,45 1H:5V 160 89,06 0,00 390,00 4,13 1147,50 

1 PVC-M 884,810 2,126 2,670 0,51 2,28 1675,54 1H:5V 110 89,28 0,00 390,86 4,97 1152,47 

1 PVC-M 900,000 1,585 15,190 0,51 1,74 1703,51 1H:5V 110 90,51 0,00 395,34 22,12 1174,59 

1 PVC-M 920,000 1,813 20,000 0,51 1,96 1736,10 1H:5V 110 92,13 0,00 401,24 24,88 1199,47 

1 PVC-M 927,689 2,004 7,689 0,51 2,15 1750,70 1H:5V 110 92,76 0,00 403,51 11,64 1211,11 

1 PVC-M 933,551 2,364 5,862 0,51 2,51 1764,11 1H:5V 110 93,23 0,00 405,24 11,14 1222,25 

1 PVC-M 936,097 2,623 2,546 0,51 2,77 1771,11 1H:5V 110 93,44 0,00 405,99 6,02 1228,27 

1 PVC-M 939,413 3,046 3,316 0,51 3,20 1783,39 1H:5V 110 93,71 0,00 406,97 11,01 1239,27 

1 PVC-M 940,000 3,107 0,587 0,51 3,26 1786,11 1H:5V 110 93,75 0,00 407,14 2,49 1241,76 

1 PVC-M 940,282 3,136 0,282 0,51 3,29 1787,49 1H:5V 110 93,78 0,00 407,22 1,27 1243,04 

1 PVC-M 946,622 1,443 6,340 0,51 1,59 1807,46 1H:5V 110 94,29 0,00 409,09 17,52 1260,56 

1 PVC-M 952,962 1,644 6,340 0,51 1,79 1816,58 1H:5V 110 94,80 0,00 410,96 6,68 1267,24 

1 PVC-M 960,000 1,644 7,038 0,51 1,79 1827,55 1H:5V 110 95,37 0,00 413,04 8,26 1275,50 

1 PVC-M 978,278 1,432 18,278 0,51 1,58 1853,75 1H:5V 110 96,85 0,00 418,43 19,15 1294,64 

1 PVC-M 980,000 1,666 1,722 0,51 1,82 1856,24 1H:5V 110 96,99 0,00 418,94 1,83 1296,47 

1 PVC-M 997,761 1,321 17,761 0,51 1,47 1880,82 1H:5V 110 98,43 0,00 424,18 17,74 1314,21 
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17. RAMAL S-1-5

RAMAL S-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,885 0,000 0,60 2,04 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,153 20,000 0,60 2,30 44,92 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 34,56 34,56 

1 PVC-M 40,000 2,207 20,000 0,60 2,36 94,60 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 39,32 73,88 

1 PVC-M 60,000 2,253 20,000 0,60 2,40 145,82 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 40,86 114,74 

1 PVC-M 68,424 2,331 8,424 0,60 2,48 168,21 1H:5V 200 6,47 0,00 26,83 18,03 132,77 

1 PVC-M 77,052 2,546 8,628 0,60 2,70 193,19 1H:5V 200 7,28 0,00 30,21 20,51 153,28 

1 PVC-M 80,000 2,366 2,948 0,60 2,52 201,81 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 7,09 160,37 

1 PVC-M 82,948 1,974 2,948 0,60 2,12 209,11 1H:5V 200 7,84 0,00 32,52 5,77 166,14 

1 PVC-M 86,096 1,628 3,148 0,60 1,78 215,21 1H:5V 200 8,14 0,00 33,76 4,47 170,61 

1 PVC-M 89,044 1,467 2,948 0,60 1,62 219,91 1H:5V 200 8,41 0,00 34,91 3,18 173,79 

1 PVC-M 91,992 1,502 2,948 0,60 1,65 224,38 1H:5V 200 8,69 0,00 36,07 2,94 176,73 

1 PVC-M 94,937 1,506 2,945 0,60 1,66 228,92 1H:5V 200 8,97 0,00 37,22 3,01 179,74 

1 PVC-M 100,000 1,519 5,063 0,60 1,67 236,76 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 5,23 184,96 

1 PVC-M 120,000 1,581 20,000 0,60 1,73 268,73 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 21,60 206,57 

1 PVC-M 140,000 1,663 20,000 0,60 1,81 302,56 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 23,47 230,04 

1 PVC-M 160,000 1,753 20,000 0,60 1,90 338,67 1H:5V 200 15,12 0,00 62,73 25,75 255,79 

1 PVC-M 180,000 1,867 20,000 0,60 2,02 377,57 1H:5V 200 17,01 0,00 70,58 28,54 284,33 

1 PVC-M 189,220 1,875 9,220 0,60 2,03 396,28 1H:5V 200 17,88 0,00 74,19 13,94 298,27 

1 PVC-M 200,000 1,699 10,780 0,53 1,85 416,17 1H:5V 125 18,84 0,00 77,98 15,01 313,28 

1 PVC-M 220,000 1,458 20,000 0,53 1,61 446,33 1H:5V 125 20,50 0,00 84,19 22,03 335,31 

1 PVC-M 240,000 1,377 20,000 0,53 1,53 472,62 1H:5V 125 22,17 0,00 90,41 18,17 353,48 

1 PVC-M 250,000 1,325 10,000 0,53 1,48 485,01 1H:5V 125 23,00 0,00 93,51 8,33 361,80 

1 PVC-M 260,000 1,418 10,000 0,53 1,57 497,63 1H:5V 125 23,83 0,00 96,62 8,56 370,36 

1 PVC-M 264,178 1,349 4,178 0,53 1,50 502,96 1H:5V 125 24,18 0,00 97,92 3,63 373,99 

1 PVC-M 265,007 1,332 0,829 0,53 1,48 503,98 1H:5V 125 24,25 0,00 98,18 0,68 374,67 

1 PVC-M 265,836 1,367 0,829 0,53 1,52 505,00 1H:5V 125 24,32 0,00 98,44 0,69 375,36 

1 PVC-M 280,000 1,465 14,164 0,53 1,62 523,60 1H:5V 125 25,50 0,00 102,84 12,84 388,21 

1 PVC-M 300,000 1,532 20,000 0,53 1,68 551,79 1H:5V 125 27,16 0,00 109,05 20,06 408,27 

1 PVC-M 320,000 1,611 20,000 0,53 1,76 581,72 1H:5V 125 28,83 0,00 115,27 21,81 430,08 

1 PVC-M 340,000 1,728 20,000 0,53 1,88 614,08 1H:5V 125 30,49 0,00 121,48 24,24 454,31 

1 PVC-M 360,000 1,829 20,000 0,53 1,98 649,22 1H:5V 125 32,16 0,00 127,69 27,01 481,32 

1 PVC-M 380,000 1,939 20,000 0,53 2,09 687,14 1H:5V 125 33,82 0,00 133,91 29,79 511,12 

1 PVC-M 400,000 1,946 20,000 0,53 2,10 726,62 1H:5V 125 35,49 0,00 140,12 31,36 542,48 
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RAMAL S-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 414,023 2,063 14,023 0,53 2,21 755,51 1H:5V 125 36,66 0,00 144,48 23,19 565,67 

1 PVC-M 420,000 2,047 5,977 0,53 2,20 768,24 1H:5V 125 37,15 0,00 146,34 10,30 575,97 

1 PVC-M 440,000 2,077 20,000 0,53 2,23 811,04 1H:5V 125 38,82 0,00 152,55 34,67 610,65 

1 PVC-M 460,000 2,121 20,000 0,53 2,27 854,89 1H:5V 125 40,48 0,00 158,77 35,72 646,37 

1 PVC-M 480,000 2,002 20,000 0,53 2,15 897,69 1H:5V 125 42,15 0,00 164,98 34,67 681,04 

1 PVC-M 482,393 1,864 2,393 0,53 2,01 902,38 1H:5V 125 42,35 0,00 165,73 3,72 684,77 

18. RAMAL S-1-6

RAMAL S-1-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 3,428 0,000 0,510 3,578 0,000 1H:5V 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,482 20,000 0,510 2,632 94,250 1H:5V 110 1,62 0,00 5,90 86,54 86,54 

1 PVC-M 32,500 1,364 12,500 0,510 1,514 118,990 1H:5V 110 2,63 0,00 9,59 19,92 106,46 

1 PVC-M 38,492 1,413 5,992 0,510 1,563 126,529 1H:5V 110 3,12 0,00 11,36 5,23 111,69 

1 PVC-M 40,000 1,453 1,508 0,510 1,603 128,502 1H:5V 110 3,24 0,00 11,80 1,39 113,08 

1 PVC-M 48,077 1,563 8,077 0,510 1,713 139,777 1H:5V 110 3,89 0,00 14,18 8,16 121,24 

1 PVC-M 60,000 1,494 11,923 0,510 1,644 156,705 1H:5V 110 4,86 0,00 17,70 12,33 133,57 

1 PVC-M 71,699 1,458 11,699 0,510 1,608 172,593 1H:5V 110 5,81 0,00 21,15 11,38 144,95 

1 PVC-M 75,341 1,385 3,642 0,510 1,535 177,312 1H:5V 110 6,10 0,00 22,23 3,31 148,27 

1 PVC-M 78,983 1,440 3,642 0,510 1,590 181,993 1H:5V 110 6,40 0,00 23,30 3,28 151,54 

1 PVC-M 79,798 1,473 0,815 0,510 1,623 183,082 1H:5V 110 6,46 0,00 23,54 0,77 152,32 

1 PVC-M 80,000 1,468 0,202 0,510 1,618 183,355 1H:5V 110 6,48 0,00 23,60 0,20 152,51 

1 PVC-M 83,440 1,332 3,440 0,510 1,482 187,730 1H:5V 110 6,76 0,00 24,62 3,05 155,56 

1 PVC-M 87,082 1,381 3,642 0,510 1,531 192,182 1H:5V 110 7,05 0,00 25,69 3,05 158,61 

1 PVC-M 100,000 1,446 12,918 0,510 1,596 208,801 1H:5V 110 8,10 0,00 29,50 11,64 170,25 

1 PVC-M 120,000 1,546 20,000 0,510 1,696 236,438 1H:5V 110 9,72 0,00 35,40 19,93 190,18 

1 PVC-M 127,866 1,585 7,866 0,510 1,735 247,950 1H:5V 110 10,36 0,00 37,72 8,48 198,66 
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19. RAMAL S-1-7

RAMAL S-1-7 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 71,8610 1,5190 1,2270 0,60 1,67 147,18 1H:5V 200 8,93 8,35 36,91 1,29 84,08 

1 PVC-M 73,0880 1,5390 1,2270 0,60 1,69 149,11 1H:5V 200 9,04 8,35 37,39 1,29 85,38 

1 PVC-M 80,0000 1,6440 6,9120 0,60 1,79 160,53 1H:5V 200 9,70 8,35 40,10 7,84 93,21 

1 PVC-M 100,0000 1,8210 20,0000 0,60 1,97 197,33 1H:5V 200 11,59 8,35 47,94 26,44 119,65 

1 PVC-M 120,0000 1,6510 20,0000 0,60 1,80 234,22 1H:5V 200 13,48 8,35 55,78 26,53 146,18 

1 PVC-M 140,0000 1,7430 20,0000 0,60 1,89 270,03 1H:5V 200 15,37 8,35 63,63 25,46 171,64 

1 PVC-M 160,0000 1,8480 20,0000 0,60 2,00 308,53 1H:5V 200 17,26 8,35 71,47 28,14 199,77 

1 PVC-M 180,0000 1,8040 20,0000 0,60 1,95 347,86 1H:5V 200 19,15 8,35 79,31 28,97 228,75 

1 PVC-M 200,0000 1,6940 20,0000 0,60 1,84 385,09 1H:5V 200 21,04 8,35 87,15 26,86 255,61 

1 PVC-M 220,0000 1,5710 20,0000 0,60 1,72 419,20 1H:5V 200 22,93 8,35 94,99 23,75 279,37 

1 PVC-M 240,0000 1,4060 20,0000 0,60 1,56 449,63 1H:5V 200 24,82 8,35 102,83 20,07 299,43 

1 PVC-M 260,0000 1,6310 20,0000 0,60 1,78 480,84 1H:5V 200 26,71 8,35 110,68 20,85 320,28 

1 PVC-M 262,2410 1,6620 2,2410 0,60 1,81 484,70 1H:5V 200 26,92 8,35 111,55 2,70 322,98 

20. RAMAL S-1-8

RAMAL S-1-8 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1 
Ø MENOR

TUBERÍA 2 

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,685 0,000 0,51 1,84 0,00 1H:5V 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,523 20,000 0,51 1,67 30,22 1H:5V 110 1,62 0,00 5,90 22,51 22,51 

1 PVC-M 40,000 1,355 20,000 0,51 1,51 56,56 1H:5V 110 3,24 0,00 11,80 18,63 41,14 

1 PVC-M 45,648 1,354 5,648 0,51 1,50 63,45 1H:5V 110 3,70 0,00 13,47 4,71 45,85 

1 PVC-M 60,000 1,485 14,352 0,51 1,64 82,02 1H:5V 110 4,86 0,00 17,70 13,04 58,89 

1 PVC-M 67,722 1,832 7,722 0,51 1,98 94,24 1H:5V 110 5,49 0,00 19,98 9,24 68,13 

1 PVC-M 80,000 1,559 12,278 0,51 1,71 114,21 1H:5V 110 6,48 0,00 23,60 15,23 83,36 

1 PVC-M 100,000 1,534 20,000 0,51 1,68 143,02 1H:5V 110 8,10 0,00 29,50 21,11 104,47 

1 PVC-M 120,000 1,574 20,000 0,51 1,72 172,02 1H:5V 110 9,72 0,00 35,40 21,29 125,76 

1 PVC-M 140,000 1,460 20,000 0,51 1,61 200,15 1H:5V 110 11,34 0,00 41,30 20,42 146,18 

1 PVC-M 153,038 1,385 13,038 0,51 1,54 217,06 1H:5V 110 12,40 0,00 45,15 11,88 158,06 

1 PVC-M 153,717 1,382 0,679 0,51 1,53 217,91 1H:5V 110 12,45 0,00 45,35 0,59 158,65 

1 PVC-M 154,396 1,379 0,679 0,51 1,53 218,76 1H:5V 110 12,51 0,00 45,55 0,59 159,24 
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RAMAL S-1-8 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1 
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 160,000 1,442 5,604 0,51 1,59 225,95 1H:5V 110 12,96 0,00 47,20 5,03 164,27 

1 PVC-M 168,302 1,539 8,302 0,51 1,69 237,37 1H:5V 110 13,63 0,00 49,65 8,22 172,48 

1 PVC-M 177,457 1,310 9,155 0,51 1,46 249,28 1H:5V 110 14,37 0,00 52,35 8,39 180,87 

21. RAMAL S-1-10

RAMAL S-1-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,684 0,000 0,60 1,83 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 5,327 1,561 5,327 0,60 1,71 9,02 1H:5V 200 0,50 0,00 2,09 6,26 6,26 

1 PVC-M 9,503 1,544 4,176 0,60 1,69 15,70 1H:5V 200 0,90 0,00 3,73 4,52 10,78 

1 PVC-M 13,679 1,872 4,176 0,60 2,02 23,26 1H:5V 200 1,29 0,00 5,36 5,40 16,18 

1 PVC-M 18,146 1,977 4,467 0,60 2,13 32,67 1H:5V 200 1,71 0,00 7,11 7,09 23,27 

1 PVC-M 20,000 2,046 1,854 0,60 2,20 36,81 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 3,18 26,45 

1 PVC-M 23,658 1,760 3,658 0,60 1,91 44,41 1H:5V 200 2,24 0,00 9,28 5,71 32,16 

1 PVC-M 29,170 1,523 5,512 0,60 1,67 53,89 1H:5V 200 2,76 0,00 11,44 6,62 38,78 

1 PVC-M 40,000 1,690 10,830 0,60 1,84 72,00 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 12,50 51,28 

1 PVC-M 53,015 1,495 13,015 0,60 1,65 93,54 1H:5V 200 5,01 0,00 20,79 14,79 66,08 

1 PVC-M 60,000 2,005 6,985 0,54 2,16 106,18 1H:5V 140 5,64 0,00 23,30 9,40 75,48 

1 PVC-M 80,000 2,077 20,000 0,54 2,23 149,05 1H:5V 140 7,35 0,00 29,83 34,32 109,80 

1 PVC-M 100,000 2,393 20,000 0,54 2,54 197,66 1H:5V 140 9,06 0,00 36,36 40,06 149,86 

1 PVC-M 120,000 2,493 20,000 0,54 2,64 252,57 1H:5V 140 10,77 0,00 42,89 46,36 196,21 

1 PVC-M 130,493 2,579 10,493 0,54 2,73 282,94 1H:5V 140 11,67 0,00 46,32 25,88 222,09 

1 PVC-M 140,000 2,451 9,507 0,54 2,60 310,13 1H:5V 140 12,48 0,00 49,43 23,13 245,22 

1 PVC-M 160,000 2,195 20,000 0,54 2,35 361,37 1H:5V 140 14,19 0,00 55,96 42,69 287,91 

1 PVC-M 180,000 1,869 20,000 0,54 2,02 404,08 1H:5V 140 15,90 0,00 62,49 34,17 322,07 

1 PVC-M 200,000 1,577 20,000 0,54 1,73 438,43 1H:5V 140 17,61 0,00 69,02 25,80 347,87 

1 PVC-M 220,000 1,342 20,000 0,54 1,49 466,23 1H:5V 140 19,32 0,00 75,56 19,25 367,12 

1 PVC-M 233,733 1,437 13,733 0,54 1,59 484,16 1H:5V 140 20,49 0,00 80,04 12,06 379,18 

1 PVC-M 235,431 1,457 1,698 0,54 1,61 486,49 1H:5V 140 20,64 0,00 80,60 1,60 380,79 

1 PVC-M 237,129 1,462 1,698 0,54 1,61 488,85 1H:5V 140 20,78 0,00 81,15 1,63 382,41 

1 PVC-M 240,000 1,445 2,871 0,54 1,60 492,81 1H:5V 140 21,03 0,00 82,09 2,73 385,15 

1 PVC-M 248,001 1,640 8,001 0,54 1,79 504,72 1H:5V 140 21,71 0,00 84,70 8,49 393,64 
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RAMAL S-1-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 260,000 1,932 11,999 0,54 2,08 526,31 1H:5V 140 22,74 0,00 88,62 16,46 410,10 

1 PVC-M 267,039 1,640 7,039 0,54 1,79 538,98 1H:5V 140 23,34 0,00 90,92 9,66 419,76 

1 PVC-M 280,000 1,502 12,961 0,54 1,65 558,71 1H:5V 140 24,45 0,00 95,15 14,19 433,95 

1 PVC-M 300,000 1,350 20,000 0,54 1,50 585,69 1H:5V 140 26,16 0,00 101,69 18,43 452,38 

1 PVC-M 320,000 1,516 20,000 0,54 1,67 612,84 1H:5V 140 27,87 0,00 108,22 18,60 470,98 

1 PVC-M 327,518 1,575 7,518 0,54 1,73 624,05 1H:5V 140 28,51 0,00 110,67 7,99 478,97 

22. RAMAL S-1-12

RAMAL S-1-12 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,601 0,000 0,65 1,75 0,00 1H:5V 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,750 20,000 0,65 1,90 37,08 1H:5V 250 2,04 0,00 8,98 25,08 25,08 

1 PVC-M 23,195 1,982 3,195 0,65 2,13 43,88 1H:5V 250 2,37 0,00 10,41 4,88 29,96 

1 PVC-M 23,331 1,992 0,136 0,60 2,14 44,18 1H:5V 200 2,38 0,00 10,47 0,23 30,19 

1 PVC-M 25,578 2,126 2,247 0,60 2,28 49,35 1H:5V 200 2,59 0,00 11,35 4,01 34,20 

1 PVC-M 27,825 1,662 2,247 0,60 1,81 54,01 1H:5V 200 2,80 0,00 12,23 3,49 37,69 

1 PVC-M 40,000 1,785 12,175 0,60 1,94 76,25 1H:5V 200 3,95 0,00 17,01 15,94 53,63 

1 PVC-M 60,000 1,916 20,000 0,60 2,07 116,29 1H:5V 200 5,84 0,00 24,85 29,67 83,30 

1 PVC-M 67,965 1,775 7,965 0,60 1,93 132,17 1H:5V 200 6,60 0,00 27,97 11,76 95,06 

1 PVC-M 80,000 1,841 12,035 0,60 1,99 155,54 1H:5V 200 7,73 0,00 32,69 17,14 112,20 

1 PVC-M 93,662 1,916 13,662 0,60 2,07 183,42 1H:5V 200 9,03 0,00 38,05 20,80 132,99 

1 PVC-M 100,000 2,014 6,338 0,60 2,16 197,13 1H:5V 200 9,62 0,00 40,53 10,43 143,43 

1 PVC-M 120,000 2,003 20,000 0,60 2,15 241,67 1H:5V 200 11,51 0,00 48,37 34,18 177,61 

1 PVC-M 120,387 1,995 0,387 0,60 2,15 242,53 1H:5V 200 11,55 0,00 48,52 0,66 178,26 

1 PVC-M 140,000 1,774 19,613 0,60 1,92 282,75 1H:5V 200 13,40 0,00 56,21 30,07 208,33 

1 PVC-M 151,772 1,856 11,772 0,60 2,01 305,73 1H:5V 200 14,52 0,00 60,83 16,88 225,20 

1 PVC-M 160,000 1,910 8,228 0,60 2,06 322,57 1H:5V 200 15,29 0,00 64,06 12,58 237,78 

1 PVC-M 173,427 1,701 13,427 0,60 1,85 348,62 1H:5V 200 16,56 0,00 69,32 19,10 256,88 

1 PVC-M 180,000 1,652 6,573 0,60 1,80 360,21 1H:5V 200 17,18 0,00 71,90 8,18 265,06 

1 PVC-M 200,000 1,417 20,000 0,60 1,57 391,83 1H:5V 200 19,07 0,00 79,74 21,26 286,32 

1 PVC-M 220,000 1,681 20,000 0,60 1,83 423,83 1H:5V 200 20,96 0,00 87,58 21,64 307,97 

1 PVC-M 220,655 1,700 0,655 0,60 1,85 425,00 1H:5V 200 21,03 0,00 87,84 0,83 308,79 
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RAMAL S-1-12 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 227,808 1,554 7,153 0,56 1,70 436,91 1H:5V 160 21,68 0,00 90,48 8,46 317,26 

1 PVC-M 229,221 1,569 1,413 0,56 1,72 439,09 1H:5V 160 21,81 0,00 90,98 1,54 318,79 

1 PVC-M 230,634 1,583 1,413 0,56 1,73 441,30 1H:5V 160 21,93 0,00 91,47 1,56 320,36 

1 PVC-M 240,000 1,669 9,366 0,56 1,82 456,52 1H:5V 160 22,76 0,00 94,73 10,95 331,31 

1 PVC-M 260,000 1,487 20,000 0,56 1,64 487,86 1H:5V 160 24,53 0,00 101,69 22,20 353,50 

1 PVC-M 280,000 1,550 20,000 0,56 1,70 517,68 1H:5V 160 26,30 0,00 108,65 20,69 374,19 

1 PVC-M 300,000 1,701 20,000 0,56 1,85 550,20 1H:5V 160 28,07 0,00 115,62 23,38 397,58 

1 PVC-M 320,000 1,682 20,000 0,56 1,83 584,39 1H:5V 160 29,84 0,00 122,58 25,06 422,63 

1 PVC-M 340,000 1,824 20,000 0,56 1,97 620,21 1H:5V 160 31,61 0,00 129,54 26,69 449,32 

1 PVC-M 356,873 1,825 16,873 0,56 1,98 652,02 1H:5V 160 33,10 0,00 135,41 24,11 473,42 

1 PVC-M 360,000 1,578 3,127 0,54 1,73 657,36 1H:5V 140 33,38 0,00 136,47 3,97 477,39 

1 PVC-M 380,000 1,756 20,000 0,54 1,91 690,23 1H:5V 140 35,09 0,00 143,00 24,31 501,70 

1 PVC-M 384,929 1,774 4,929 0,54 1,92 698,94 1H:5V 140 35,51 0,00 144,61 6,61 508,31 

1 PVC-M 400,000 1,767 15,071 0,54 1,92 725,68 1H:5V 140 36,80 0,00 149,53 20,30 528,61 

1 PVC-M 415,673 1,528 15,673 0,54 1,68 751,07 1H:5V 140 38,14 0,00 154,65 18,69 547,30 

1 PVC-M 420,000 1,573 4,327 0,54 1,72 757,55 1H:5V 140 38,51 0,00 156,07 4,63 551,92 

1 PVC-M 440,000 1,855 20,000 0,54 2,01 791,66 1H:5V 140 40,22 0,00 162,60 25,56 577,48 

1 PVC-M 460,000 1,782 20,000 0,54 1,93 828,42 1H:5V 140 41,93 0,00 169,13 28,21 605,70 

1 PVC-M 477,499 1,795 17,499 0,54 1,95 859,89 1H:5V 140 43,42 0,00 174,85 23,99 629,68 

1 PVC-M 480,000 1,791 2,501 0,54 1,94 864,40 1H:5V 140 43,64 0,00 175,66 3,44 633,13 

1 PVC-M 500,000 1,822 20,000 0,54 1,97 900,85 1H:5V 140 45,35 0,00 182,20 27,89 661,02 

1 PVC-M 520,000 1,931 20,000 0,54 2,08 939,17 1H:5V 140 47,06 0,00 188,73 29,77 690,79 

1 PVC-M 540,000 2,051 20,000 0,54 2,20 980,64 1H:5V 140 48,77 0,00 195,26 32,92 723,72 

1 PVC-M 560,000 2,108 20,000 0,54 2,26 1024,61 1H:5V 140 50,48 0,00 201,79 35,41 759,13 

1 PVC-M 580,000 1,689 20,000 0,54 1,84 1063,69 1H:5V 140 52,19 0,00 208,33 30,53 789,66 

1 PVC-M 600,000 1,731 20,000 0,54 1,88 1097,62 1H:5V 140 53,90 0,00 214,86 25,38 815,04 

1 PVC-M 620,000 1,804 20,000 0,54 1,95 1133,04 1H:5V 140 55,61 0,00 221,39 26,87 841,91 

1 PVC-M 640,000 1,902 20,000 0,54 2,05 1170,73 1H:5V 140 57,32 0,00 227,92 29,14 871,05 

1 PVC-M 660,000 1,375 20,000 0,54 1,53 1203,12 1H:5V 140 59,03 0,00 234,46 23,84 894,89 

1 PVC-M 680,000 1,342 20,000 0,54 1,49 1228,52 1H:5V 140 60,74 0,00 240,99 16,84 911,74 

1 PVC-M 680,065 1,342 0,065 0,54 1,49 1228,60 1H:5V 140 60,74 0,00 241,01 0,05 911,79 

1 PVC-M 681,022 1,345 0,957 0,54 1,50 1229,80 1H:5V 140 60,82 0,00 241,32 0,79 912,58 

1 PVC-M 681,979 1,365 0,957 0,54 1,52 1231,01 1H:5V 140 60,90 0,00 241,64 0,80 913,38 

1 PVC-M 700,000 1,827 18,021 0,54 1,98 1259,18 1H:5V 140 62,45 0,00 247,52 20,47 933,85 

1 PVC-M 717,684 1,340 17,684 0,54 1,49 1286,57 1H:5V 140 63,96 0,00 253,30 19,83 953,68 
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23. RAMAL S-2

RAMAL S-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 3,570 0,000 1,20 3,72 0,00 1H:5V 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 20,000 4,512 20,000 1,20 4,66 267,01 1H:5V 600 3,69 13,95 9,60 234,12 234,12 

1 PRFV 37,829 4,137 17,829 1,20 4,29 539,41 1H:5V 600 6,98 26,38 18,16 243,08 477,20 

1 PRFV 40,000 4,043 2,171 1,20 4,19 569,03 1H:5V 600 7,38 27,89 19,20 26,05 503,25 

1 PRFV 41,562 4,004 1,562 1,20 4,15 589,63 1H:5V 600 7,67 28,98 19,95 18,03 521,28 

1 PRFV 45,295 3,938 3,733 1,20 4,09 637,51 1H:5V 600 8,36 31,58 21,74 41,74 563,02 

1 PRFV 60,000 3,729 14,705 1,20 3,88 812,35 1H:5V 600 11,07 41,84 28,80 150,66 713,68 

1 PRFV 80,000 3,234 20,000 1,20 3,38 1003,02 1H:5V 600 14,76 55,78 38,40 157,78 871,46 

1 PRFV 100,000 3,078 20,000 1,20 3,23 1150,59 1H:5V 600 18,45 69,73 48,00 114,68 986,14 

1 PRFV 120,000 2,966 20,000 1,20 3,12 1280,74 1H:5V 600 22,14 83,67 57,60 97,26 1083,40 

1 PRFV 140,000 2,888 20,000 1,20 3,04 1398,62 1H:5V 600 25,83 97,62 67,20 85,00 1168,39 

1 PRFV 160,000 2,794 20,000 1,20 2,94 1507,72 1H:5V 600 29,52 111,56 76,80 76,21 1244,60 

1 PRFV 178,978 2,837 18,978 1,20 2,99 1608,64 1H:5V 600 33,02 124,79 85,91 69,71 1314,31 

1 PRFV 180,000 2,840 1,022 1,20 2,99 1614,13 1H:5V 600 33,21 125,51 86,40 3,81 1318,12 

1 PRFV 184,968 2,895 4,968 1,20 3,05 1641,61 1H:5V 600 34,13 128,97 88,78 19,31 1337,43 

1 PRFV 190,958 2,275 5,990 1,20 2,43 1670,89 1H:5V 600 35,23 133,15 91,66 19,42 1356,86 

1 PRFV 200,000 1,903 9,042 1,20 2,05 1704,31 1H:5V 600 36,90 139,45 96,00 18,55 1375,41 

1 PRFV 205,000 2,946 5,000 1,20 3,10 1727,62 1H:5V 600 37,82 142,94 98,40 15,08 1390,49 

1 PRFV 212,865 3,100 7,865 1,20 3,25 1778,85 1H:5V 600 39,27 148,42 102,18 38,30 1428,79 

1 PRFV 220,000 2,887 7,135 1,20 3,04 1823,98 1H:5V 600 40,59 153,40 105,60 33,39 1462,19 

1 PRFV 225,200 2,653 5,200 1,20 2,80 1851,47 1H:5V 600 41,55 157,02 108,10 18,94 1481,12 

1 PRFV 230,000 2,466 4,800 1,20 2,62 1874,13 1H:5V 600 42,44 160,37 110,40 14,77 1495,89 

1 PRFV 234,800 2,400 4,800 1,20 2,55 1895,41 1H:5V 600 43,32 163,72 112,70 13,39 1509,28 

1 PRFV 240,000 2,379 5,200 1,20 2,53 1917,97 1H:5V 600 44,28 167,34 115,20 14,00 1523,29 

1 PRFV 260,000 2,335 20,000 1,20 2,49 2003,28 1H:5V 600 47,97 181,29 124,80 52,42 1575,71 

1 PRFV 280,000 2,281 20,000 1,20 2,43 2086,44 1H:5V 600 51,66 195,23 134,40 50,27 1625,98 

1 PRFV 300,000 2,103 20,000 1,20 2,25 2164,62 1H:5V 600 55,35 209,18 144,00 45,29 1671,27 

1 PRFV 320,000 1,908 20,000 1,20 2,06 2234,97 1H:5V 600 59,04 223,12 153,60 37,46 1708,73 

1 PRFV 340,000 1,903 20,000 1,20 2,05 2301,21 1H:5V 600 62,73 237,07 163,20 33,34 1742,08 

1 PRFV 360,000 1,838 20,000 1,20 1,99 2366,03 1H:5V 600 66,42 251,01 172,80 31,94 1774,01 

1 PRFV 380,000 1,900 20,000 1,20 2,05 2430,80 1H:5V 600 70,11 264,96 182,40 31,88 1805,89 

1 PRFV 400,000 1,931 20,000 1,20 2,08 2497,43 1H:5V 600 73,80 278,90 192,00 33,75 1839,63 

1 PRFV 420,000 1,908 20,000 1,20 2,06 2564,23 1H:5V 600 77,49 292,85 201,60 33,91 1873,54 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 429,804 1,958 9,804 1,20 2,11 2597,25 1H:5V 600 79,30 299,68 206,31 16,89 1890,44 

1 PRFV 440,000 1,975 10,196 1,20 2,13 2632,28 1H:5V 600 81,18 306,79 211,20 18,26 1908,70 

1 PRFV 444,998 1,889 4,998 1,20 2,04 2649,10 1H:5V 600 82,10 310,28 213,60 8,60 1917,30 

1 PRFV 460,000 2,472 15,002 1,20 2,62 2707,61 1H:5V 600 84,87 320,74 220,80 33,83 1951,14 

1 PRFV 460,192 2,467 0,192 1,20 2,62 2708,47 1H:5V 600 84,91 320,87 220,89 0,55 1951,69 

1 PRFV 480,000 2,309 19,808 1,20 2,46 2794,34 1H:5V 600 88,56 334,68 230,40 53,30 2004,98 

1 PRFV 492,722 2,505 12,722 1,20 2,66 2850,04 1H:5V 600 90,91 343,55 236,51 34,78 2039,76 

1 PRFV 500,000 2,817 7,278 1,20 2,97 2886,13 1H:5V 600 92,25 348,63 240,00 24,12 2063,88 

1 PRFV 520,000 2,968 20,000 1,20 3,12 3000,92 1H:5V 600 95,94 362,57 249,60 81,90 2145,78 

1 PRFV 540,000 2,956 20,000 1,20 3,11 3123,31 1H:5V 600 99,63 376,52 259,20 89,50 2235,28 

1 PRFV 560,000 2,938 20,000 1,20 3,09 3243,76 1H:5V 600 103,32 390,46 268,80 87,56 2322,84 

1 PRFV 580,000 2,998 20,000 1,20 3,15 3366,92 1H:5V 600 107,01 404,41 278,40 90,27 2413,11 

1 PRFV 600,000 2,841 20,000 1,20 2,99 3484,22 1H:5V 600 110,70 418,35 288,00 84,41 2497,52 

1 PRFV 620,000 2,128 20,000 1,20 2,28 3575,72 1H:5V 600 114,39 432,30 297,60 58,61 2556,13 

1 PRFV 623,129 2,018 3,129 1,20 2,17 3587,16 1H:5V 600 114,97 434,48 299,10 6,30 2562,43 

1 PVC 640,000 2,614 16,871 0,80 2,76 3648,58 1H:5V 400 117,57 441,35 307,49 41,43 2603,86 

1 PVC 660,000 2,473 20,000 0,80 2,62 3720,72 1H:5V 400 120,06 443,69 317,79 54,50 2658,35 

1 PVC 680,000 2,630 20,000 0,80 2,78 3793,16 1H:5V 400 122,55 446,04 328,08 54,80 2713,15 

1 PVC 700,000 2,368 20,000 0,80 2,52 3863,68 1H:5V 400 125,04 448,38 338,37 52,88 2766,03 

1 PVC 720,000 2,397 20,000 0,80 2,55 3929,85 1H:5V 400 127,53 450,72 348,67 48,54 2814,57 

1 PVC 740,000 2,338 20,000 0,80 2,49 3995,49 1H:5V 400 130,02 453,07 358,96 47,99 2862,56 

1 PVC 760,000 2,300 20,000 0,80 2,45 4059,38 1H:5V 400 132,51 455,41 369,25 46,25 2908,81 

1 PVC 780,000 2,294 20,000 0,80 2,44 4122,48 1H:5V 400 135,00 457,75 379,55 45,46 2954,28 

1 PVC 800,000 2,360 20,000 0,80 2,51 4186,66 1H:5V 400 137,49 460,10 389,84 46,54 3000,82 

1 PVC 820,000 2,423 20,000 0,80 2,57 4253,16 1H:5V 400 139,98 462,44 400,13 48,86 3049,68 

1 PVC 840,000 2,459 20,000 0,80 2,61 4321,47 1H:5V 400 142,47 464,78 410,43 50,67 3100,35 

1 PVC 860,000 2,393 20,000 0,80 2,54 4389,24 1H:5V 400 144,96 467,13 420,72 50,12 3150,47 

1 PVC 880,000 2,212 20,000 0,80 2,36 4452,57 1H:5V 400 147,45 469,47 431,01 45,69 3196,17 

1 PVC 900,000 2,073 20,000 0,80 2,22 4510,29 1H:5V 400 149,94 471,81 441,31 40,08 3236,25 

1 PVC 920,000 2,052 20,000 0,80 2,20 4565,27 1H:5V 400 152,43 474,16 451,60 37,34 3273,59 

1 PVC 940,000 1,972 20,000 0,80 2,12 4618,57 1H:5V 400 154,92 476,50 461,89 35,66 3309,24 

1 PVC 960,000 1,936 20,000 0,80 2,09 4669,94 1H:5V 400 157,41 478,84 472,19 33,73 3342,98 

1 PVC 980,000 2,087 20,000 0,80 2,24 4723,23 1H:5V 400 159,90 481,19 482,48 35,66 3378,63 

1 PVC 1000,000 1,881 20,000 0,80 2,03 4775,64 1H:5V 400 162,39 483,53 492,77 34,76 3413,39 

1 PVC 1006,250 1,677 6,250 0,80 1,83 4789,95 1H:5V 400 163,17 484,26 495,99 8,80 3422,19 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1006,256 1,677 0,006 0,80 1,83 4789,96 1H:5V 400 163,17 484,26 495,99 0,01 3422,20 

1 PVC 1010,000 1,684 3,744 0,80 1,83 4797,95 1H:5V 400 163,64 484,70 497,92 4,69 3426,89 

1 PVC 1013,750 1,748 3,750 0,80 1,90 4806,16 1H:5V 400 164,11 485,14 499,85 4,90 3431,79 

1 PVC 1020,000 1,901 6,250 0,80 2,05 4820,91 1H:5V 400 164,88 485,87 503,07 9,24 3441,03 

1 PVC 1036,018 2,294 16,018 0,80 2,44 4866,02 1H:5V 400 166,88 487,75 511,31 30,98 3472,01 

1 PVC 1040,000 2,321 3,982 0,80 2,47 4878,66 1H:5V 400 167,37 488,22 513,36 9,13 3481,14 

1 PVC 1060,000 2,933 20,000 0,80 3,08 4957,63 1H:5V 400 169,86 490,56 523,65 61,33 3542,47 

1 PVC 1075,625 2,812 15,625 0,80 2,96 5026,57 1H:5V 400 171,81 492,39 531,69 55,15 3597,62 

1 PVC 1080,000 2,860 4,375 0,80 3,01 5044,91 1H:5V 400 172,35 492,90 533,95 14,48 3612,11 

1 PVC 1084,375 2,908 4,375 0,80 3,06 5064,18 1H:5V 400 172,90 493,42 536,20 15,41 3627,52 

1 PVC 1100,000 1,654 15,625 0,80 1,80 5116,07 1H:5V 400 174,84 495,25 544,24 38,12 3665,63 

1 PVC 1111,257 2,253 11,257 0,80 2,40 5145,18 1H:5V 400 176,25 496,57 550,03 19,18 3684,81 

1 PVC 1120,000 2,742 8,743 0,80 2,89 5176,06 1H:5V 400 177,33 497,59 554,53 23,17 3707,98 

1 PVC 1126,500 2,637 6,500 0,80 2,79 5201,31 1H:5V 400 178,14 498,35 557,88 19,52 3727,49 

1 PVC 1130,000 2,474 3,500 0,80 2,62 5214,01 1H:5V 400 178,58 498,76 559,68 9,62 3737,11 

1 PVC 1133,500 2,387 3,500 0,80 2,54 5225,90 1H:5V 400 179,01 499,17 561,48 8,80 3745,91 

1 PVC 1140,000 2,609 6,500 0,80 2,76 5248,80 1H:5V 400 179,82 499,93 564,83 17,17 3763,08 

1 PVC 1160,000 2,357 20,000 0,80 2,51 5318,72 1H:5V 400 182,31 502,28 575,12 52,28 3815,36 

1 PVC 1164,613 2,377 4,613 0,80 2,53 5333,86 1H:5V 400 182,89 502,82 577,49 11,07 3826,43 

1 PVC 1180,000 2,716 15,387 0,80 2,87 5389,52 1H:5V 400 184,80 504,62 585,41 42,09 3868,51 

1 PVC 1190,662 1,890 10,662 0,80 2,04 5423,63 1H:5V 400 186,13 505,87 590,90 24,71 3893,23 

1 PVC 1200,000 2,165 9,338 0,80 2,32 5448,79 1H:5V 400 187,29 506,97 595,71 16,92 3910,15 

1 PVC 1220,000 2,021 20,000 0,80 2,17 5504,82 1H:5V 400 189,78 509,31 606,00 38,39 3948,54 

1 PVC 1240,000 2,172 20,000 0,80 2,32 5560,98 1H:5V 400 192,27 511,65 616,29 38,51 3987,06 

1 PVC 1256,280 2,621 16,280 0,80 2,77 5615,42 1H:5V 400 194,30 513,56 624,67 40,08 4027,14 

1 PVC 1260,000 2,734 3,720 0,80 2,88 5629,79 1H:5V 400 194,76 514,00 626,59 11,08 4038,22 

1 PVC 1263,720 2,788 3,720 0,80 2,94 5644,76 1H:5V 400 195,23 514,43 628,50 11,69 4049,91 

1 PVC 1280,000 2,900 16,280 0,80 3,05 5714,57 1H:5V 400 197,25 516,34 636,88 55,46 4105,37 

1 PVC 1286,649 2,188 6,649 0,80 2,34 5739,39 1H:5V 400 198,08 517,12 640,30 18,95 4124,32 

1 PVC 1300,000 2,339 13,351 0,80 2,49 5780,74 1H:5V 400 199,74 518,68 647,17 29,57 4153,89 

1 PVC 1320,000 2,006 20,000 0,80 2,16 5839,58 1H:5V 400 202,23 521,03 657,47 41,21 4195,10 

1 PVC 1340,000 2,233 20,000 0,80 2,38 5896,55 1H:5V 400 204,72 523,37 667,76 39,33 4234,43 

1 PVC 1360,000 1,971 20,000 0,80 2,12 5952,94 1H:5V 400 207,21 525,71 678,05 38,75 4273,17 

1 PVC 1380,000 2,430 20,000 0,80 2,58 6012,85 1H:5V 400 209,70 528,06 688,35 42,28 4315,45 

1 PVC 1400,000 1,910 20,000 0,80 2,06 6071,77 1H:5V 400 212,19 530,40 698,64 41,28 4356,73 
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RELLENO  
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VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1415,398 1,955 15,398 0,80 2,11 6110,78 1H:5V 400 214,11 532,20 706,57 25,43 4382,16 

1 PVC 1419,095 1,708 3,697 0,80 1,86 6119,56 1H:5V 400 214,57 532,64 708,47 5,51 4387,67 

1 PVC 1420,000 1,694 0,905 0,80 1,84 6121,52 1H:5V 400 214,68 532,74 708,93 1,16 4388,84 

1 PVC 1420,905 1,683 0,905 0,80 1,83 6123,46 1H:5V 400 214,80 532,85 709,40 1,14 4389,98 

1 PVC 1431,272 1,609 10,367 0,80 1,76 6145,05 1H:5V 400 216,09 534,06 714,73 12,44 4402,42 

1 PVC 1440,000 1,678 8,728 0,80 1,83 6163,19 1H:5V 400 217,17 535,09 719,23 10,44 4412,87 

1 PVC 1460,000 1,902 20,000 0,80 2,05 6209,33 1H:5V 400 219,66 537,43 729,52 28,50 4441,37 

1 PVC 1480,000 2,143 20,000 0,80 2,29 6263,03 1H:5V 400 222,15 539,77 739,81 36,06 4477,43 

1 PVC 1500,000 2,209 20,000 0,80 2,36 6321,89 1H:5V 400 224,64 542,12 750,11 41,22 4518,65 

1 PVC 1520,000 2,034 20,000 0,80 2,18 6378,90 1H:5V 400 227,13 544,46 760,40 39,37 4558,02 

1 PVC 1540,000 2,111 20,000 0,80 2,26 6434,23 1H:5V 400 229,62 546,80 770,69 37,68 4595,71 

1 PVC 1560,000 2,344 20,000 0,80 2,49 6494,93 1H:5V 400 232,11 549,15 780,99 43,06 4638,77 

1 PVC 1574,657 2,040 14,657 0,80 2,19 6538,54 1H:5V 400 233,94 550,86 788,53 30,68 4669,45 

1 PVC 1580,000 2,133 5,343 0,80 2,28 6553,45 1H:5V 400 234,60 551,49 791,28 10,19 4679,64 

1 PVC 1600,000 2,320 20,000 0,80 2,47 6614,10 1H:5V 400 237,09 553,83 801,57 43,01 4722,65 

1 PVC 1612,826 2,551 12,826 0,80 2,70 6657,81 1H:5V 400 238,69 555,34 808,17 32,40 4755,05 

1 PVC 1620,000 2,536 7,174 0,80 2,69 6683,68 1H:5V 400 239,58 556,18 811,87 19,54 4774,59 

1 PVC 1640,000 2,019 20,000 0,80 2,17 6746,36 1H:5V 400 242,07 558,52 822,16 45,04 4819,63 

1 PVC 1660,000 1,729 20,000 0,80 1,88 6795,21 1H:5V 400 244,56 560,86 832,45 31,21 4850,85 

1 PVC 1680,000 1,864 20,000 0,80 2,01 6841,53 1H:5V 400 247,05 563,21 842,75 28,68 4879,52 

1 PVC 1700,000 1,925 20,000 0,80 2,08 6890,96 1H:5V 400 249,54 565,55 853,04 31,80 4911,32 

1 PVC 1720,000 1,986 20,000 0,80 2,14 6942,39 1H:5V 400 252,03 567,89 863,33 33,78 4945,10 

1 PVC 1740,000 2,058 20,000 0,80 2,21 6996,01 1H:5V 400 254,52 570,24 873,63 35,99 4981,09 

1 PVC 1760,000 2,187 20,000 0,80 2,34 7053,05 1H:5V 400 257,01 572,58 883,92 39,39 5020,49 

1 PVC 1780,000 2,099 20,000 0,80 2,25 7110,78 1H:5V 400 259,50 574,92 894,21 40,09 5060,57 

1 PVC 1800,000 2,377 20,000 0,80 2,53 7171,87 1H:5V 400 261,99 577,27 904,51 43,46 5104,03 

1 PVC 1820,000 2,227 20,000 0,80 2,38 7235,17 1H:5V 400 264,48 579,61 914,80 45,66 5149,69 

1 PVC 1840,000 2,105 20,000 0,80 2,26 7293,70 1H:5V 400 266,97 581,95 925,09 40,89 5190,58 

1 PVC 1860,000 1,999 20,000 0,80 2,15 7348,34 1H:5V 400 269,46 584,30 935,39 37,00 5227,58 

1 PVC 1880,000 2,044 20,000 0,80 2,19 7401,95 1H:5V 400 271,95 586,64 945,68 35,97 5263,54 

1 PVC 1900,000 2,132 20,000 0,80 2,28 7457,80 1H:5V 400 274,44 588,98 955,97 38,21 5301,75 

1 PVC 1920,000 2,196 20,000 0,80 2,35 7516,24 1H:5V 400 276,93 591,33 966,27 40,81 5342,56 

1 PVC 1940,000 2,193 20,000 0,80 2,34 7575,74 1H:5V 400 279,42 593,67 976,56 41,86 5384,42 

1 PVC 1960,000 2,311 20,000 0,80 2,46 7637,27 1H:5V 400 281,91 596,01 986,85 43,88 5428,30 

1 PVC 1969,648 2,435 9,648 0,80 2,59 7669,03 1H:5V 400 283,12 597,14 991,82 23,25 5451,56 
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RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1980,000 2,455 10,352 0,80 2,61 7704,46 1H:5V 400 284,40 598,36 997,15 26,30 5477,86 

1 PVC 1999,732 2,854 19,732 0,80 3,00 7780,09 1H:5V 400 286,86 600,67 1007,30 58,22 5536,08 

1 PVC 2000,000 2,865 0,268 0,80 3,02 7781,23 1H:5V 400 286,89 600,70 1007,44 0,90 5536,99 

1 PVC 2020,000 2,686 20,000 0,80 2,84 7862,90 1H:5V 400 289,38 603,04 1017,73 64,03 5601,02 

1 PVC 2025,338 2,413 5,338 0,80 2,56 7882,23 1H:5V 400 290,05 603,67 1020,48 14,62 5615,64 

1 PVC 2040,000 2,596 14,662 0,76 2,75 7933,15 1H:5V 355 291,82 605,27 1027,73 38,84 5654,48 

1 PVC 2060,000 2,701 20,000 0,76 2,85 8006,74 1H:5V 355 294,18 607,30 1037,20 57,76 5712,24 

1 PVC 2080,000 2,799 20,000 0,76 2,95 8084,18 1H:5V 355 296,53 609,33 1046,67 61,61 5773,85 

1 PVC 2100,000 2,839 20,000 0,76 2,99 8164,28 1H:5V 355 298,89 611,36 1056,14 64,26 5838,11 

1 PVC 2120,000 2,919 20,000 0,76 3,07 8249,48 1H:5V 355 301,24 613,39 1065,61 69,37 5907,48 

1 PVC 2139,419 2,963 19,419 0,76 3,11 8338,98 1H:5V 355 303,53 615,36 1074,80 74,12 5981,60 

1 PVC 2140,000 2,961 0,581 0,76 3,11 8341,73 1H:5V 355 303,60 615,42 1075,08 2,29 5983,89 

1 PVC 2160,000 2,929 20,000 0,76 3,08 8434,38 1H:5V 355 305,95 617,45 1084,55 76,82 6060,71 

1 PVC 2180,000 2,803 20,000 0,76 2,95 8519,48 1H:5V 355 308,31 619,48 1094,02 69,27 6129,97 

1 PVC 2200,000 2,622 20,000 0,76 2,77 8595,51 1H:5V 355 310,66 621,51 1103,49 60,20 6190,17 

1 PVC 2220,000 2,166 20,000 0,76 2,32 8660,02 1H:5V 355 313,02 623,54 1112,96 48,68 6238,85 

1 PVC 2228,509 2,136 8,509 0,76 2,29 8683,82 1H:5V 355 314,02 624,40 1116,99 17,06 6255,90 

1 PVC 2240,000 2,146 11,491 0,76 2,30 8715,76 1H:5V 355 315,37 625,57 1122,43 22,84 6278,74 

1 PVC 2260,000 2,197 20,000 0,76 2,35 8772,37 1H:5V 355 317,73 627,60 1131,90 40,78 6319,52 

1 PVC 2280,000 2,454 20,000 0,76 2,60 8834,33 1H:5V 355 320,08 629,63 1141,37 46,12 6365,65 

1 PVC 2300,000 2,869 20,000 0,76 3,02 8909,33 1H:5V 355 322,44 631,65 1150,84 59,17 6424,82 

1 PVC 2310,000 2,914 10,000 0,76 3,06 8952,46 1H:5V 355 323,62 632,67 1155,58 35,21 6460,03 

1 PVC 2320,000 2,855 10,000 0,76 3,01 8995,17 1H:5V 355 324,79 633,68 1160,31 34,79 6494,82 

1 PVC 2340,000 2,859 20,000 0,76 3,01 9077,30 1H:5V 355 327,15 635,71 1169,78 66,30 6561,12 

1 PVC 2360,000 2,598 20,000 0,76 2,75 9154,34 1H:5V 355 329,50 637,74 1179,25 61,20 6622,32 

1 PVC 2380,000 2,429 20,000 0,76 2,58 9222,96 1H:5V 355 331,86 639,77 1188,73 52,79 6675,11 

1 PVC 2399,550 1,944 19,550 0,76 2,09 9279,02 1H:5V 355 334,16 641,76 1197,98 40,58 6715,69 

1 PVC 2400,000 1,933 0,450 0,72 2,08 9280,11 1H:5V 315 334,21 641,80 1198,19 0,75 6716,44 

1 PVC 2420,000 1,549 20,000 0,72 1,70 9321,60 1H:5V 315 336,45 643,56 1206,94 27,18 6743,62 

1 PVC 2435,799 2,885 15,799 0,72 3,04 9368,56 1H:5V 315 338,21 644,95 1213,86 35,65 6779,27 

1 PVC 2440,000 2,878 4,201 0,72 3,03 9385,91 1H:5V 315 338,68 645,32 1215,70 14,35 6793,63 

1 PVC 2449,743 2,709 9,743 0,72 2,86 9423,86 1H:5V 315 339,77 646,18 1219,97 30,98 6824,60 

1 PVC 2450,000 2,704 0,257 0,72 2,85 9424,81 1H:5V 315 339,80 646,20 1220,08 0,76 6825,36 

1 PVC 2450,257 2,700 0,257 0,72 2,85 9425,75 1H:5V 315 339,83 646,22 1220,19 0,76 6826,12 

1 PVC 2460,000 2,564 9,743 0,72 2,71 9460,22 1H:5V 315 340,92 647,08 1224,46 27,50 6853,62 
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1 PVC 2480,000 2,435 20,000 0,72 2,59 9526,20 1H:5V 315 343,15 648,84 1233,21 51,67 6905,29 

1 PVC 2500,000 2,375 20,000 0,72 2,53 9588,85 1H:5V 315 345,39 650,60 1241,97 48,34 6953,63 

1 PVC 2520,000 2,320 20,000 0,72 2,47 9649,52 1H:5V 315 347,62 652,37 1250,73 46,36 6999,99 

1 PVC 2540,000 2,288 20,000 0,72 2,44 9708,70 1H:5V 315 349,86 654,13 1259,48 44,87 7044,86 

1 PVC 2560,000 2,211 20,000 0,72 2,36 9766,05 1H:5V 315 352,09 655,89 1268,24 43,04 7087,90 

1 PVC 2580,000 2,181 20,000 0,72 2,33 9821,62 1H:5V 315 354,33 657,65 1277,00 41,25 7129,15 

1 PVC 2600,000 2,130 20,000 0,72 2,28 9875,85 1H:5V 315 356,56 659,41 1285,75 39,92 7169,07 

1 PVC 2620,000 2,242 20,000 0,72 2,39 9931,09 1H:5V 315 358,80 661,17 1294,51 40,93 7210,00 

1 PVC 2640,000 2,200 20,000 0,72 2,35 9987,49 1H:5V 315 361,03 662,93 1303,27 42,08 7252,08 

1 PVC 2653,187 2,178 13,187 0,72 2,33 10023,97 1H:5V 315 362,51 664,09 1309,04 27,05 7279,13 

1 PVC 2660,000 1,941 6,813 0,72 2,09 10041,41 1H:5V 315 363,27 664,69 1312,02 12,56 7291,69 

1 PVC 2673,824 2,670 13,824 0,72 2,82 10082,71 1H:5V 315 364,81 665,91 1318,08 31,42 7323,11 

1 PVC 2680,000 2,733 6,176 0,72 2,88 10105,35 1H:5V 315 365,50 666,46 1320,78 18,22 7341,32 

1 PVC 2700,000 2,833 20,000 0,72 2,98 10181,71 1H:5V 315 367,74 668,22 1329,54 62,05 7403,37 

1 PVC 2720,000 2,629 20,000 0,72 2,78 10256,15 1H:5V 315 369,97 669,98 1338,29 60,13 7463,50 

1 PVC 2729,329 2,408 9,329 0,72 2,56 10287,26 1H:5V 315 371,02 670,80 1342,38 24,43 7487,94 

1 PVC 2730,000 2,383 0,671 0,72 2,53 10289,35 1H:5V 315 371,09 670,86 1342,67 1,61 7489,55 

1 PVC 2730,671 2,360 0,671 0,72 2,51 10291,41 1H:5V 315 371,17 670,92 1342,97 1,58 7491,13 

1 PVC 2740,000 2,122 9,329 0,72 2,27 10318,06 1H:5V 315 372,21 671,74 1347,05 19,97 7511,10 

1 PVC 2760,000 1,726 20,000 0,72 1,88 10365,08 1H:5V 315 374,44 673,50 1355,81 32,71 7543,81 

1 PVC 2780,000 1,948 20,000 0,72 2,10 10409,33 1H:5V 315 376,68 675,26 1364,56 29,94 7573,75 

1 PVC 2800,000 2,160 20,000 0,72 2,31 10460,33 1H:5V 315 378,91 677,02 1373,32 36,68 7610,43 

1 PVC 2820,000 2,412 20,000 0,72 2,56 10518,96 1H:5V 315 381,15 678,78 1382,08 44,32 7654,75 

1 PVC 2840,000 2,111 20,000 0,72 2,26 10576,80 1H:5V 315 383,38 680,54 1390,83 43,52 7698,28 

1 PVC 2860,000 2,132 20,000 0,72 2,28 10629,92 1H:5V 315 385,62 682,31 1399,59 38,81 7737,09 

1 PVC 2880,000 2,011 20,000 0,72 2,16 10681,44 1H:5V 315 387,85 684,07 1408,35 37,21 7774,30 

1 PVC 2900,000 2,017 20,000 0,72 2,17 10731,12 1H:5V 315 390,09 685,83 1417,10 35,37 7809,67 

1 PVC 2920,000 2,050 20,000 0,72 2,20 10781,41 1H:5V 315 392,32 687,59 1425,86 35,98 7845,65 

1 PVC 2940,000 1,910 20,000 0,72 2,06 10830,04 1H:5V 315 394,56 689,35 1434,62 34,31 7879,97 

1 PVC 2960,000 2,074 20,000 0,72 2,22 10879,05 1H:5V 315 396,79 691,11 1443,37 34,70 7914,66 

1 PVC 2980,000 2,469 20,000 0,72 2,62 10937,29 1H:5V 315 399,03 692,87 1452,13 43,93 7958,59 

1 PVC 3000,000 2,675 20,000 0,72 2,83 11005,89 1H:5V 315 401,26 694,63 1460,89 54,29 8012,88 

1 PVC 3020,000 2,752 20,000 0,72 2,90 11079,64 1H:5V 315 403,50 696,39 1469,64 59,44 8072,32 

1 PVC 3040,000 2,651 20,000 0,72 2,80 11152,96 1H:5V 315 405,73 698,16 1478,40 59,00 8131,32 

1 PVC 3059,329 2,576 19,329 0,72 2,73 11220,68 1H:5V 315 407,89 699,86 1486,86 53,89 8185,21 
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1 PVC 3060,000 2,583 0,671 0,72 2,73 11222,99 1H:5V 315 407,97 699,92 1487,16 1,83 8187,04 

1 PVC 3060,671 2,588 0,671 0,72 2,74 11225,30 1H:5V 315 408,04 699,98 1487,45 1,84 8188,88 

1 PVC 3080,000 2,685 19,329 0,72 2,84 11293,84 1H:5V 315 410,20 701,68 1495,91 54,70 8243,58 

1 PVC 3100,000 1,541 20,000 0,72 1,69 11347,99 1H:5V 315 412,44 703,44 1504,67 39,84 8283,43 

1 PVC 3114,691 1,599 14,691 0,72 1,75 11374,75 1H:5V 315 414,08 704,73 1511,10 16,25 8299,68 

1 PVC 3120,000 1,620 5,309 0,72 1,77 11384,72 1H:5V 315 414,67 705,20 1513,43 6,17 8305,84 

1 PVC 3140,000 1,702 20,000 0,72 1,85 11423,74 1H:5V 315 416,91 706,96 1522,18 24,71 8330,55 

1 PVC 3160,000 1,826 20,000 0,72 1,98 11465,78 1H:5V 315 419,14 708,72 1530,94 27,73 8358,28 

1 PVC 3170,000 1,953 10,000 0,72 2,10 11488,69 1H:5V 315 420,26 709,60 1535,32 15,75 8374,04 

1 PVC 3180,000 2,212 10,000 0,72 2,36 11514,66 1H:5V 315 421,38 710,48 1539,70 18,81 8392,84 

1 PVC 3189,931 2,215 9,931 0,72 2,37 11542,53 1H:5V 315 422,49 711,36 1544,04 20,77 8413,62 

1 PVC 3200,000 2,627 10,069 0,60 2,78 11572,83 1H:5V 200 423,53 712,07 1547,96 24,32 8437,94 

1 PVC 3220,000 2,893 20,000 0,60 3,04 11643,41 1H:5V 200 425,42 713,11 1554,75 60,22 8498,16 

1 PVC 3228,017 2,920 8,017 0,60 3,07 11674,91 1H:5V 200 426,17 713,53 1557,48 27,34 8525,50 

1 PVC 3240,000 2,993 11,983 0,60 3,14 11725,48 1H:5V 200 427,31 714,16 1561,55 44,36 8569,87 

1 PVC 3247,288 2,961 7,288 0,60 3,11 11757,11 1H:5V 200 427,99 714,54 1564,03 27,85 8597,72 

1 PVC 3260,000 2,877 12,712 0,60 3,03 11807,98 1H:5V 200 429,20 715,20 1568,35 44,28 8642,00 

1 PVC 3280,000 2,478 20,000 0,60 2,63 11875,12 1H:5V 200 431,09 716,25 1575,14 56,79 8698,79 

1 PVC 3300,000 2,386 20,000 0,60 2,54 11932,78 1H:5V 200 432,98 717,29 1581,94 47,30 8746,09 

1 PVC 3320,000 2,022 20,000 0,60 2,17 11983,33 1H:5V 200 434,87 718,34 1588,73 40,19 8786,28 

1 PVC 3330,000 1,948 10,000 0,60 2,10 12005,26 1H:5V 200 435,81 718,86 1592,13 16,75 8803,02 

1 PVC 3340,000 1,873 10,000 0,60 2,02 12026,12 1H:5V 200 436,76 719,39 1595,53 15,68 8818,70 

1 PVC 3342,506 1,683 2,506 0,60 1,83 12030,88 1H:5V 200 436,99 719,52 1596,38 3,47 8822,17 

1 PVC 3360,000 2,070 17,494 0,54 2,22 12065,49 1H:5V 140 438,57 720,28 1601,90 26,48 8848,65 

1 PVC 3380,000 2,305 20,000 0,54 2,46 12112,64 1H:5V 140 440,28 720,99 1607,73 38,61 8887,25 

1 PVC 3400,000 2,687 20,000 0,54 2,84 12169,37 1H:5V 140 441,99 721,69 1613,56 48,18 8935,43 

1 PVC 3411,111 2,633 11,111 0,54 2,78 12203,78 1H:5V 140 442,94 722,09 1616,79 29,66 8965,09 

1 PVC 3420,000 1,505 8,889 0,54 1,66 12223,75 1H:5V 140 443,70 722,40 1619,38 16,17 8981,26 

1 PVC 3440,000 1,498 20,000 0,54 1,65 12252,50 1H:5V 140 445,41 723,11 1625,21 20,20 9001,45 

1 PVC 3449,346 1,647 9,346 0,54 1,80 12266,75 1H:5V 140 446,21 723,44 1627,93 10,25 9011,71 

1 PVC 3450,000 1,657 0,654 0,54 1,81 12267,81 1H:5V 140 446,26 723,46 1628,12 0,78 9012,49 

1 PVC 3450,654 1,663 0,654 0,54 1,81 12268,87 1H:5V 140 446,32 723,48 1628,31 0,79 9013,28 

1 PVC 3451,923 1,670 1,269 0,54 1,82 12270,96 1H:5V 140 446,43 723,53 1628,68 1,54 9014,82 

1 PVC 3460,000 1,712 8,077 0,54 1,86 12284,46 1H:5V 140 447,12 723,81 1631,04 10,05 9024,87 

1 PVC 3480,000 1,809 20,000 0,54 1,96 12319,70 1H:5V 140 448,83 724,52 1636,86 26,69 9051,56 
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1 PVC 3500,000 1,394 20,000 0,54 1,54 12351,06 1H:5V 140 450,54 725,22 1642,69 22,81 9074,37 

1 PVC 3520,000 1,443 20,000 0,54 1,59 12377,85 1H:5V 140 452,25 725,93 1648,52 18,23 9092,60 

1 PVC 3540,000 1,512 20,000 0,54 1,66 12406,02 1H:5V 140 453,96 726,63 1654,34 19,63 9112,23 

1 PVC 3560,000 1,708 20,000 0,54 1,86 12437,46 1H:5V 140 455,67 727,34 1660,17 22,89 9135,11 

1 PVC 3580,000 1,811 20,000 0,54 1,96 12472,68 1H:5V 140 457,38 728,05 1666,00 26,67 9161,78 

1 PVC 3600,000 2,511 20,000 0,54 2,66 12519,49 1H:5V 140 459,09 728,75 1671,82 38,26 9200,04 

1 PVC 3620,000 2,543 20,000 0,54 2,69 12577,07 1H:5V 140 460,80 729,46 1677,65 49,03 9249,07 

1 PVC 3640,000 2,713 20,000 0,54 2,86 12637,97 1H:5V 140 462,51 730,16 1683,48 52,35 9301,42 

1 PVC 3660,000 2,488 20,000 0,54 2,64 12697,99 1H:5V 140 464,22 730,87 1689,30 51,47 9352,89 

1 PVC 3680,000 2,112 20,000 0,54 2,26 12748,60 1H:5V 140 465,93 731,57 1695,13 42,06 9394,95 

1 PVC 3700,000 2,428 20,000 0,54 2,58 12798,26 1H:5V 140 467,64 732,28 1700,96 41,11 9436,06 

1 PVC 3715,100 2,400 15,100 0,54 2,55 12839,02 1H:5V 140 468,93 732,81 1705,36 34,31 9470,37 

1 PVC 3720,000 2,394 4,900 0,54 2,54 12852,12 1H:5V 140 469,35 732,99 1706,79 11,00 9481,37 

1 PVC 3739,686 2,376 19,686 0,54 2,53 12904,37 1H:5V 140 471,03 733,68 1712,52 43,83 9525,20 

1 PVC 3740,000 2,379 0,314 0,54 2,53 12905,20 1H:5V 140 471,06 733,69 1712,61 0,70 9525,90 

1 PVC 3760,000 2,231 20,000 0,54 2,38 12955,84 1H:5V 140 472,77 734,40 1718,44 42,09 9567,99 

1 PVC 3780,000 2,232 20,000 0,54 2,38 13004,25 1H:5V 140 474,48 735,10 1724,27 39,86 9607,85 

1 PVC 3789,250 2,119 9,250 0,54 2,27 13025,87 1H:5V 140 475,27 735,43 1726,96 17,67 9625,52 

1 PVC 3790,000 2,112 0,750 0,54 2,26 13027,56 1H:5V 140 475,33 735,46 1727,18 1,37 9626,88 

1 PVC 3790,750 2,114 0,750 0,54 2,26 13029,25 1H:5V 140 475,40 735,48 1727,40 1,36 9628,25 

1 PVC 3800,000 1,622 9,250 0,54 1,77 13046,97 1H:5V 140 476,19 735,81 1730,09 13,77 9642,02 

1 PVC 3820,000 1,902 20,000 0,54 2,05 13082,32 1H:5V 140 477,90 736,51 1735,92 26,80 9668,82 

1 PVC 3840,000 2,096 20,000 0,54 2,25 13124,04 1H:5V 140 479,61 737,22 1741,75 33,17 9701,99 

1 PVC 3860,000 1,769 20,000 0,54 1,92 13163,99 1H:5V 140 481,32 737,92 1747,57 31,39 9733,38 

1 PVC 3880,000 1,810 20,000 0,54 1,96 13199,98 1H:5V 140 483,03 738,63 1753,40 27,44 9760,83 

1 PVC 3893,188 1,556 13,188 0,54 1,71 13221,94 1H:5V 140 484,16 739,10 1757,24 16,32 9777,15 

1 PVC 3893,938 1,568 0,750 0,54 1,72 13223,07 1H:5V 140 484,22 739,12 1757,46 0,81 9777,96 

1 PVC 3894,688 1,574 0,750 0,54 1,72 13224,21 1H:5V 140 484,28 739,15 1757,68 0,82 9778,78 

1 PVC 3900,000 1,596 5,312 0,54 1,75 13232,39 1H:5V 140 484,74 739,34 1759,23 5,90 9784,69 

1 PVC 3920,000 1,682 20,000 0,54 1,83 13264,52 1H:5V 140 486,45 740,04 1765,05 23,58 9808,27 

1 PVC 3940,000 1,426 20,000 0,54 1,58 13294,60 1H:5V 140 488,16 740,75 1770,88 21,53 9829,80 

1 PVC 3960,000 1,588 20,000 0,54 1,74 13323,51 1H:5V 140 489,87 741,45 1776,71 20,35 9850,15 

1 PVC 3980,000 1,776 20,000 0,54 1,93 13356,75 1H:5V 140 491,58 742,16 1782,53 24,70 9874,85 

1 PVC 4000,000 1,593 20,000 0,54 1,74 13390,06 1H:5V 140 493,29 742,86 1788,36 24,76 9899,61 

1 PVC 4020,000 1,731 20,000 0,54 1,88 13422,78 1H:5V 140 495,00 743,57 1794,19 24,17 9923,78 
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RAMAL S-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 4040,000 1,789 20,000 0,54 1,94 13458,01 1H:5V 140 496,71 744,28 1800,01 26,67 9950,45 

1 PVC 4040,629 1,771 0,629 0,54 1,92 13459,13 1H:5V 140 496,76 744,30 1800,20 0,86 9951,31 

24. RAMAL S-2-1

RAMAL S-2-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,413 0,000 0,65 2,56 0,00 1H:5V 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,352 20,000 0,65 2,50 58,58 1H:5V 250 2,04 0,00 8,98 46,58 46,58 

1 PVC-M 34,462 2,024 14,462 0,65 2,17 96,45 1H:5V 250 3,52 0,00 15,47 29,19 75,77 

1 PVC-M 40,000 1,982 5,538 0,60 2,13 109,04 1H:5V 200 4,06 0,00 17,80 9,54 85,31 

1 PVC-M 60,000 1,974 20,000 0,60 2,12 152,69 1H:5V 200 5,95 0,00 25,64 33,29 118,60 

1 PVC-M 80,000 2,179 20,000 0,60 2,33 199,28 1H:5V 200 7,84 0,00 33,48 36,23 154,83 

1 PVC-M 100,000 1,661 20,000 0,60 1,81 241,52 1H:5V 200 9,73 0,00 41,32 31,89 186,72 

1 PVC-M 120,000 1,614 20,000 0,60 1,76 275,76 1H:5V 200 11,62 0,00 49,17 23,87 210,59 

1 PVC-M 140,000 1,552 20,000 0,60 1,70 308,57 1H:5V 200 13,51 0,00 57,01 22,45 233,04 

1 PVC-M 160,000 1,491 20,000 0,60 1,64 339,81 1H:5V 200 15,40 0,00 64,85 20,88 253,92 

1 PVC-M 164,145 1,414 4,145 0,60 1,56 345,92 1H:5V 200 15,79 0,00 66,47 3,97 257,89 

25. RAMAL S-2-2

RAMAL S-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 0,000 2,018 0,000 0,85 2,17 0,00 1H:5V 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC 20,000 1,727 20,000 0,85 1,88 50,83 1H:5V 450 2,64 2,71 11,23 31,07 31,07 

1 PVC 21,038 1,723 1,038 0,85 1,87 53,21 1H:5V 450 2,78 2,85 11,82 1,36 32,43 

1 PVC 40,000 1,687 18,962 0,85 1,84 96,16 1H:5V 450 5,28 5,41 22,46 24,21 56,64 

1 PVC 60,000 1,788 20,000 0,85 1,94 142,51 1H:5V 450 7,92 8,12 33,70 26,59 83,23 

1 PVC 80,000 1,934 20,000 0,85 2,08 192,90 1H:5V 450 10,56 10,83 44,93 30,62 113,86 

1 PVC 100,000 2,079 20,000 0,85 2,23 248,18 1H:5V 450 13,20 13,54 56,16 35,52 149,38 

1 PVC 120,000 2,294 20,000 0,85 2,44 309,78 1H:5V 450 15,84 16,24 67,39 41,84 191,22 
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RAMAL S-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 140,000 2,985 20,000 0,85 3,14 394,21 1H:5V 450 18,48 18,95 78,62 64,66 255,89 

1 PVC 160,000 2,333 20,000 0,85 2,48 479,35 1H:5V 450 21,12 21,66 89,86 65,38 321,27 

1 PVC 180,000 2,388 20,000 0,85 2,54 547,24 1H:5V 450 23,76 24,36 101,09 48,13 369,40 

1 PVC 200,000 2,398 20,000 0,85 2,55 616,34 1H:5V 450 26,40 27,07 112,32 49,34 418,74 

1 PVC 210,000 2,296 10,000 0,85 2,45 650,04 1H:5V 450 27,72 28,42 117,94 23,82 442,56 

1 PVC 220,000 2,359 10,000 0,85 2,51 683,37 1H:5V 450 29,04 29,78 123,55 23,46 466,01 

1 PVC 240,000 1,855 20,000 0,85 2,01 742,37 1H:5V 450 31,68 32,48 134,78 39,24 505,25 

1 PVC 260,000 1,779 20,000 0,85 1,93 791,29 1H:5V 450 34,32 35,19 146,02 29,16 534,41 

1 PVC 280,000 1,980 20,000 0,85 2,13 842,31 1H:5V 450 36,96 37,90 157,25 31,26 565,67 

1 PVC 295,037 2,027 15,037 0,85 2,18 883,79 1H:5V 450 38,94 39,93 165,69 26,62 592,29 

1 PVC 300,000 2,077 4,963 0,85 2,23 897,89 1H:5V 450 39,60 40,61 168,48 9,20 601,49 

1 PVC 304,963 2,027 4,963 0,85 2,18 911,99 1H:5V 450 40,26 41,28 171,27 9,20 610,69 

1 PVC 320,000 1,767 15,037 0,85 1,92 950,81 1H:5V 450 42,24 43,31 179,71 23,96 634,65 

1 PVC 329,178 1,774 9,178 0,85 1,92 972,56 1H:5V 450 43,45 44,56 184,87 12,68 647,33 

1 PVC 340,000 1,865 10,822 0,85 2,02 999,08 1H:5V 450 44,88 46,02 190,95 15,82 663,16 

1 PVC 360,000 2,066 20,000 0,85 2,22 1052,98 1H:5V 450 47,52 48,73 202,18 34,15 697,30 

1 PVC 366,719 2,171 6,719 0,85 2,32 1072,86 1H:5V 450 48,41 49,64 205,95 13,24 710,54 

1 PVC 380,000 2,460 13,281 0,85 2,61 1116,89 1H:5V 450 50,16 51,43 213,41 30,91 741,45 

1 PVC 400,000 2,483 20,000 0,85 2,63 1188,95 1H:5V 450 52,80 54,14 224,64 52,30 793,75 

1 PVC 420,000 1,966 20,000 0,85 2,12 1252,13 1H:5V 450 55,44 56,85 235,87 43,43 837,17 

1 PVC 426,227 1,889 6,227 0,85 2,04 1268,51 1H:5V 450 56,26 57,69 239,37 10,22 847,39 

1 PVC 430,000 1,950 3,773 0,85 2,10 1278,38 1H:5V 450 56,76 58,20 241,49 6,14 853,54 

1 PVC 433,773 1,953 3,773 0,85 2,10 1288,45 1H:5V 450 57,26 58,71 243,61 6,34 859,88 

1 PVC 440,000 1,919 6,227 0,85 2,07 1304,91 1H:5V 450 58,08 59,56 247,11 10,31 870,19 

1 PVC 460,000 1,963 20,000 0,85 2,11 1357,95 1H:5V 450 60,72 62,26 258,34 33,28 903,47 

1 PVC 468,163 1,882 8,163 0,85 2,03 1379,34 1H:5V 450 61,80 63,37 262,92 13,33 916,80 

1 PVC 480,000 1,756 11,837 0,85 1,91 1408,34 1H:5V 450 63,36 64,97 269,57 17,30 934,10 

1 PVC 490,892 2,071 10,892 0,85 2,22 1436,77 1H:5V 450 64,80 66,44 275,69 17,67 951,77 

1 PVC 500,000 2,238 9,108 0,85 2,39 1464,30 1H:5V 450 66,00 67,68 280,80 18,53 970,30 

1 PVC 502,000 2,232 2,000 0,85 2,38 1470,63 1H:5V 450 66,26 67,95 281,92 4,35 974,66 

1 PVC 513,108 1,874 11,108 0,85 2,02 1502,29 1H:5V 450 67,73 69,45 288,16 20,68 995,33 

1 PVC 520,000 2,406 6,892 0,85 2,56 1523,03 1H:5V 450 68,64 70,38 292,03 13,93 1009,27 

1 PVC 529,354 2,828 9,354 0,85 2,98 1559,43 1H:5V 450 69,87 71,65 297,29 27,17 1036,43 

1 PVC 540,000 2,751 10,646 0,85 2,90 1604,43 1H:5V 450 71,28 73,09 303,27 34,48 1070,91 

1 PVC 542,000 2,649 2,000 0,85 2,80 1612,53 1H:5V 450 71,54 73,36 304,39 6,12 1077,03 
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RAMAL S-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 554,646 2,376 12,646 0,85 2,53 1659,12 1H:5V 450 73,21 75,07 311,49 34,10 1111,13 

1 PVC 560,000 2,366 5,354 0,85 2,52 1677,40 1H:5V 450 73,92 75,80 314,50 12,99 1124,12 

1 PVC 580,000 2,309 20,000 0,85 2,46 1744,44 1H:5V 450 76,56 78,50 325,73 47,28 1171,40 

1 PVC 598,678 2,174 18,678 0,85 2,32 1803,79 1H:5V 450 79,03 81,03 336,22 40,90 1212,30 

1 PVC 600,000 2,164 1,322 0,85 2,31 1807,82 1H:5V 450 79,20 81,21 336,96 2,72 1215,02 

1 PVC 620,000 2,173 20,000 0,85 2,32 1868,74 1H:5V 450 81,84 83,92 348,19 41,16 1256,18 

1 PVC 640,000 2,252 20,000 0,85 2,40 1931,23 1H:5V 450 84,48 86,63 359,43 42,73 1298,91 

1 PVC 654,984 1,828 14,984 0,85 1,98 1973,63 1H:5V 450 86,46 88,65 367,84 27,60 1326,51 

1 PVC 660,000 1,862 5,016 0,85 2,01 1986,13 1H:5V 450 87,12 89,33 370,66 7,54 1334,05 

1 PVC 680,000 1,849 20,000 0,85 2,00 2036,31 1H:5V 450 89,76 92,04 381,89 30,42 1364,47 

1 PVC 700,000 1,802 20,000 0,85 1,95 2085,51 1H:5V 450 92,40 94,75 393,12 29,44 1393,91 

1 PVC 717,337 1,766 17,337 0,85 1,92 2126,98 1H:5V 450 94,69 97,09 402,86 24,34 1418,25 

1 PVC 720,000 1,775 2,663 0,85 1,93 2133,29 1H:5V 450 95,04 97,45 404,35 3,68 1421,93 

1 PVC 722,663 1,777 2,663 0,85 1,93 2139,63 1H:5V 450 95,39 97,81 405,85 3,70 1425,64 

1 PVC 740,000 1,818 17,337 0,85 1,97 2181,48 1H:5V 450 97,68 100,16 415,59 24,72 1450,36 

1 PVC 758,697 1,922 18,697 0,85 2,07 2228,85 1H:5V 450 100,15 102,69 426,09 28,90 1479,26 

1 PVC 760,000 1,918 1,303 0,85 2,07 2232,26 1H:5V 450 100,32 102,87 426,82 2,12 1481,38 

1 PVC 780,000 1,837 20,000 0,85 1,99 2283,18 1H:5V 450 102,96 105,58 438,05 31,16 1512,54 

1 PVC 800,000 2,009 20,000 0,85 2,16 2335,64 1H:5V 450 105,60 108,28 449,28 32,70 1545,24 

1 PVC 803,104 2,030 3,104 0,85 2,18 2344,28 1H:5V 450 106,01 108,70 451,03 5,58 1550,82 

1 PVC 820,000 2,883 16,896 0,85 3,03 2406,40 1H:5V 450 108,24 110,99 460,51 45,43 1596,24 

1 PVC 840,000 2,337 20,000 0,85 2,49 2485,41 1H:5V 450 110,88 113,70 471,75 59,25 1655,49 

1 PVC 849,560 1,710 9,560 0,85 1,86 2512,29 1H:5V 450 112,14 114,99 477,12 17,44 1672,93 

1 PVC 860,000 2,312 10,440 0,85 2,46 2541,41 1H:5V 450 113,52 116,40 482,98 18,80 1691,73 

1 PVC 880,000 2,588 20,000 0,85 2,74 2612,73 1H:5V 450 116,16 119,11 494,21 51,56 1743,29 

1 PVC 890,329 2,185 10,329 0,85 2,34 2648,37 1H:5V 450 117,52 120,51 500,01 25,44 1768,73 

1 PVC 900,000 2,244 9,671 0,80 2,39 2678,05 1H:5V 400 118,76 121,73 505,22 20,79 1789,52 

1 PVC 903,906 1,700 3,906 0,80 1,85 2688,25 1H:5V 400 119,25 122,19 507,23 6,76 1796,28 

1 PVC 910,000 2,043 6,094 0,80 2,19 2703,12 1H:5V 400 120,01 122,90 510,36 9,50 1805,78 

1 PVC 915,497 2,920 5,497 0,80 3,07 2723,29 1H:5V 400 120,69 123,55 513,19 15,32 1821,10 

1 PVC 916,094 2,842 0,597 0,80 2,99 2725,92 1H:5V 400 120,77 123,62 513,50 2,10 1823,20 

1 PVC 920,000 2,425 3,906 0,80 2,58 2740,70 1H:5V 400 121,25 124,07 515,51 11,34 1834,54 

1 PVC 940,000 2,482 20,000 0,80 2,63 2809,47 1H:5V 400 123,74 126,42 525,80 51,13 1885,67 

1 PVC 960,000 2,291 20,000 0,80 2,44 2875,83 1H:5V 400 126,23 128,76 536,10 48,72 1934,38 

1 PVC 970,673 1,900 10,673 0,80 2,05 2905,85 1H:5V 400 127,56 130,01 541,59 20,60 1954,99 
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RAMAL S-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 980,000 1,865 9,327 0,80 2,02 2928,72 1H:5V 400 128,72 131,10 546,39 14,65 1969,63 

1 PVC 988,219 2,016 8,219 0,80 2,17 2949,66 1H:5V 400 129,75 132,07 550,62 13,69 1983,32 

1 PVC 990,000 2,058 1,781 0,80 2,21 2954,48 1H:5V 400 129,97 132,28 551,54 3,25 1986,57 

1 PVC 991,781 2,095 1,781 0,80 2,25 2959,42 1H:5V 400 130,19 132,48 552,45 3,37 1989,94 

1 PVC 1000,000 2,156 8,219 0,80 2,31 2982,89 1H:5V 400 131,21 133,45 556,68 16,23 2006,17 

1 PVC 1020,000 2,473 20,000 0,80 2,62 3046,72 1H:5V 400 133,70 135,79 566,98 46,19 2052,35 

1 PVC 1040,000 2,660 20,000 0,80 2,81 3119,74 1H:5V 400 136,19 138,13 577,27 55,38 2107,73 

1 PVC 1060,000 2,844 20,000 0,80 2,99 3199,89 1H:5V 400 138,68 140,48 587,56 62,51 2170,24 

1 PVC 1080,000 2,667 20,000 0,80 2,82 3280,18 1H:5V 400 141,17 142,82 597,86 62,65 2232,89 

1 PVC 1100,000 1,989 20,000 0,80 2,14 3344,85 1H:5V 400 143,66 145,16 608,15 47,03 2279,92 

1 PVC 1120,000 1,995 20,000 0,80 2,15 3397,47 1H:5V 400 146,15 147,51 618,44 34,98 2314,90 

1 PVC 1140,000 1,973 20,000 0,80 2,12 3449,83 1H:5V 400 148,64 149,85 628,74 34,72 2349,62 

1 PVC 1160,000 1,929 20,000 0,80 2,08 3501,11 1H:5V 400 151,13 152,19 639,03 33,63 2383,26 

1 PVC 1180,000 2,019 20,000 0,80 2,17 3553,14 1H:5V 400 153,62 154,54 649,32 34,40 2417,66 

1 PVC 1189,375 2,071 9,375 0,80 2,22 3578,64 1H:5V 400 154,79 155,64 654,15 17,23 2434,89 

1 PVC 1190,000 2,076 0,625 0,80 2,23 3580,37 1H:5V 400 154,87 155,71 654,47 1,18 2436,06 

1 PVC 1190,625 2,081 0,625 0,80 2,23 3582,11 1H:5V 400 154,95 155,78 654,79 1,18 2437,25 

1 PVC 1200,000 2,011 9,375 0,80 2,16 3607,62 1H:5V 400 156,11 156,88 659,62 17,25 2454,49 

1 PVC 1220,000 1,705 20,000 0,80 1,86 3655,97 1H:5V 400 158,60 159,22 669,91 30,71 2485,20 

1 PVC 1240,000 1,901 20,000 0,80 2,05 3702,51 1H:5V 400 161,09 161,57 680,20 28,90 2514,11 

1 PVC 1260,000 2,125 20,000 0,80 2,28 3755,88 1H:5V 400 163,58 163,91 690,50 35,73 2549,84 

1 PVC 1280,000 2,294 20,000 0,80 2,44 3815,93 1H:5V 400 166,07 166,25 700,79 42,41 2592,25 

1 PVC 1300,000 2,455 20,000 0,80 2,61 3881,84 1H:5V 400 168,56 168,60 711,08 48,27 2640,52 

1 PVC 1320,000 2,582 20,000 0,80 2,73 3953,04 1H:5V 400 171,05 170,94 721,38 53,56 2694,07 

1 PVC 1324,658 2,098 4,658 0,80 2,25 3968,15 1H:5V 400 171,63 171,49 723,77 11,00 2705,08 

1 PVC 1340,000 2,463 15,342 0,80 2,61 4016,21 1H:5V 400 173,54 173,28 731,67 34,53 2739,60 

1 PVC 1360,000 1,801 20,000 0,80 1,95 4073,99 1H:5V 400 176,03 175,63 741,96 40,14 2779,74 

1 PVC 1374,783 2,361 14,783 0,80 2,51 4115,32 1H:5V 400 177,87 177,36 749,57 28,29 2808,04 

1 PVC 1380,000 2,361 5,217 0,80 2,51 4132,38 1H:5V 400 178,52 177,97 752,26 12,46 2820,49 

1 PVC 1399,158 2,248 19,158 0,80 2,40 4193,10 1H:5V 400 180,91 180,22 762,12 43,82 2864,31 

1 PVC 1400,000 2,244 0,842 0,80 2,39 4195,68 1H:5V 400 181,01 180,31 762,55 1,84 2866,15 

1 PVC 1420,000 2,158 20,000 0,80 2,31 4255,41 1H:5V 400 183,50 182,66 772,84 42,09 2908,24 

1 PVC 1440,000 2,057 20,000 0,80 2,21 4311,92 1H:5V 400 185,99 185,00 783,14 38,88 2947,12 

1 PVC 1460,000 1,906 20,000 0,80 2,06 4364,22 1H:5V 400 188,48 187,34 793,43 34,66 2981,78 

1 PVC 1467,385 1,766 7,385 0,80 1,92 4381,79 1H:5V 400 189,40 188,21 797,23 11,05 2992,83 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 60 

RAMAL S-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1480,000 1,789 12,615 0,80 1,94 4410,62 1H:5V 400 190,97 189,69 803,72 17,70 3010,53 

1 PVC 1481,250 1,704 1,250 0,80 1,85 4413,41 1H:5V 400 191,13 189,83 804,37 1,69 3012,22 

1 PVC 1486,250 1,815 5,000 0,80 1,97 4424,70 1H:5V 400 191,75 190,42 806,94 6,88 3019,10 

1 PVC 1491,250 1,983 5,000 0,80 2,13 4437,10 1H:5V 400 192,37 191,01 809,51 7,99 3027,09 

1 PVC 1500,000 2,189 8,750 0,80 2,34 4461,52 1H:5V 400 193,46 192,03 814,02 16,70 3043,79 

1 PVC 1520,000 1,823 20,000 0,80 1,97 4514,74 1H:5V 400 195,95 194,37 824,31 35,58 3079,38 

1 PVC 1540,000 1,857 20,000 0,80 2,01 4562,43 1H:5V 400 198,44 196,72 834,60 30,04 3109,42 

1 PVC 1545,000 1,967 5,000 0,80 2,12 4574,93 1H:5V 400 199,07 197,30 837,18 8,09 3117,51 

1 PVC 1550,000 2,028 5,000 0,80 2,18 4588,13 1H:5V 400 199,69 197,89 839,75 8,79 3126,31 

1 PVC 1555,000 2,038 5,000 0,80 2,19 4601,63 1H:5V 400 200,31 198,48 842,32 9,09 3135,39 

1 PVC 1560,000 2,065 5,000 0,80 2,22 4615,28 1H:5V 400 200,93 199,06 844,90 9,24 3144,64 

1 PVC 1580,000 2,155 20,000 0,80 2,31 4671,88 1H:5V 400 203,42 201,40 855,19 38,96 3183,59 

1 PVC 1600,000 2,242 20,000 0,80 2,39 4731,53 1H:5V 400 205,91 203,75 865,48 42,01 3225,60 

1 PVC 1620,000 2,385 20,000 0,80 2,54 4795,24 1H:5V 400 208,40 206,09 875,78 46,07 3271,67 

1 PVC 1626,305 2,422 6,305 0,80 2,57 4816,34 1H:5V 400 209,19 206,83 879,02 15,54 3287,21 

1 PVC 1640,000 2,544 13,695 0,80 2,69 4864,19 1H:5V 400 210,89 208,43 886,07 35,77 3322,98 

1 PVC 1652,083 2,535 12,083 0,80 2,69 4907,66 1H:5V 400 212,40 209,85 892,29 32,82 3355,80 

1 PVC 1660,000 2,650 7,917 0,80 2,80 4936,95 1H:5V 400 213,38 210,78 896,36 22,30 3378,10 

1 PVC 1667,917 2,939 7,917 0,80 3,09 4970,77 1H:5V 400 214,37 211,71 900,44 26,84 3404,94 

1 PVC 1680,000 2,731 12,083 0,80 2,88 5023,33 1H:5V 400 215,87 213,12 906,66 41,91 3446,85 

1 PVC 1684,583 1,965 4,583 0,80 2,12 5038,34 1H:5V 400 216,44 213,66 909,02 10,97 3457,82 

1 PVC 1690,000 2,259 5,417 0,80 2,41 5053,71 1H:5V 400 217,12 214,29 911,80 10,59 3468,41 

1 PVC 1695,417 2,448 5,417 0,80 2,60 5071,36 1H:5V 400 217,79 214,93 914,59 12,87 3481,28 

1 PVC 1700,000 2,557 4,583 0,80 2,71 5087,54 1H:5V 400 218,36 215,46 916,95 12,13 3493,41 

1 PVC 1720,000 3,172 20,000 0,80 3,32 5185,38 1H:5V 400 220,85 217,81 927,24 80,20 3573,61 

1 PVC 1740,000 1,900 20,000 0,80 2,05 5271,71 1H:5V 400 223,34 220,15 937,54 68,69 3642,30 

1 PVC 1760,000 1,787 20,000 0,80 1,94 5319,52 1H:5V 400 225,83 222,49 947,83 30,16 3672,47 

1 PVC 1777,500 2,571 17,500 0,80 2,72 5371,64 1H:5V 400 228,01 224,55 956,84 36,69 3709,16 

1 PVC 1780,000 2,426 2,500 0,80 2,58 5380,45 1H:5V 400 228,32 224,84 958,12 6,60 3715,77 

1 PVC 1782,500 2,254 2,500 0,80 2,40 5388,54 1H:5V 400 228,63 225,13 959,41 5,88 3721,64 

1 PVC 1785,226 2,227 2,726 0,80 2,38 5396,86 1H:5V 400 228,97 225,45 960,81 5,92 3727,57 

1 PVC 1800,000 2,752 14,774 0,80 2,90 5448,85 1H:5V 400 230,81 227,18 968,42 38,96 3766,52 

1 PVC 1814,960 2,929 14,960 0,80 3,08 5513,79 1H:5V 400 232,68 228,93 976,12 51,74 3818,26 

1 PVC 1820,000 2,766 5,040 0,80 2,92 5535,73 1H:5V 400 233,30 229,52 978,71 17,50 3835,77 

1 PVC 1840,000 2,146 20,000 0,80 2,30 5604,98 1H:5V 400 235,79 231,87 989,00 51,61 3887,37 
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RAMAL S-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1860,000 2,072 20,000 0,80 2,22 5661,54 1H:5V 400 238,28 234,21 999,30 38,92 3926,29 

1 PVC 1880,000 2,072 20,000 0,80 2,22 5716,84 1H:5V 400 240,77 236,55 1009,59 37,66 3963,95 

1 PVC 1900,000 2,160 20,000 0,80 2,31 5773,64 1H:5V 400 243,26 238,90 1019,88 39,16 4003,12 

1 PVC 1920,000 2,175 20,000 0,80 2,33 5832,21 1H:5V 400 245,75 241,24 1030,18 40,92 4044,04 

1 PVC 1937,022 2,019 17,022 0,80 2,17 5880,01 1H:5V 400 247,87 243,24 1038,94 32,79 4076,83 

1 PVC 1940,000 2,043 2,978 0,80 2,19 5888,04 1H:5V 400 248,24 243,59 1040,47 5,40 4082,24 

1 PVC 1950,000 2,394 10,000 0,80 2,54 5918,27 1H:5V 400 249,49 244,76 1045,62 21,41 4103,65 

1 PVC 1960,000 3,127 10,000 0,80 3,28 5964,31 1H:5V 400 250,73 245,93 1050,76 37,21 4140,86 

1 PVC 1962,978 3,482 2,978 0,80 3,63 5985,08 1H:5V 400 251,10 246,28 1052,30 18,14 4159,00 

1 PVC 1963,027 3,488 0,049 0,80 3,64 5985,47 1H:5V 400 251,11 246,28 1052,32 0,35 4159,36 

1 PVC 1976,005 1,816 12,978 0,80 1,97 6053,32 1H:5V 400 252,73 247,80 1059,00 56,40 4215,76 

1 PVC 1980,000 1,748 3,995 0,80 1,90 6062,48 1H:5V 400 253,22 248,27 1061,06 5,63 4221,39 

1 PVC 1988,983 1,870 8,983 0,80 2,02 6083,46 1H:5V 400 254,34 249,32 1065,68 13,06 4234,45 

1 PVC 1992,279 1,877 3,296 0,80 2,03 6091,49 1H:5V 400 254,75 249,71 1067,38 5,13 4239,57 

1 PVC 2000,000 1,896 7,721 0,80 2,05 6110,47 1H:5V 400 255,71 250,62 1071,35 12,17 4251,75 

1 PVC 2020,000 1,960 20,000 0,80 2,11 6161,00 1H:5V 400 258,20 252,96 1081,64 32,88 4284,63 

1 PVC 2040,000 2,221 20,000 0,80 2,37 6216,99 1H:5V 400 260,69 255,30 1091,94 38,36 4322,99 

1 PVC 2055,541 4,187 15,541 0,80 4,34 6338,22 1H:5V 400 262,63 257,12 1099,94 107,52 4430,51 

1 PVC 2060,000 2,019 4,459 0,80 2,17 6372,23 1H:5V 400 263,18 257,65 1102,23 30,08 4460,58 

1 PVC 2069,332 3,050 9,332 0,80 3,20 6409,95 1H:5V 400 264,35 258,74 1107,03 29,49 4490,07 

1 PVC 2080,000 2,753 10,668 0,80 2,90 6460,18 1H:5V 400 265,67 259,99 1112,52 40,82 4530,89 

1 PVC 2080,597 2,703 0,597 0,80 2,85 6462,54 1H:5V 400 265,75 260,06 1112,83 1,84 4532,73 

1 PVC 2084,597 2,392 4,000 0,80 2,54 6477,01 1H:5V 400 266,25 260,53 1114,89 10,94 4543,67 

1 PVC 2090,000 2,078 5,403 0,80 2,23 6493,49 1H:5V 400 266,92 261,16 1117,67 11,72 4555,39 

1 PVC 2099,403 1,821 9,403 0,80 1,97 6517,61 1H:5V 400 268,09 262,26 1122,51 15,82 4571,21 

1 PVC 2100,000 1,816 0,597 0,80 1,97 6519,01 1H:5V 400 268,16 262,33 1122,82 0,88 4572,08 

1 PVC 2110,884 1,930 10,884 0,80 2,08 6545,54 1H:5V 400 269,52 263,61 1128,42 16,93 4589,02 

1 PVC 2120,000 2,608 9,116 0,80 2,76 6574,06 1H:5V 400 270,65 264,68 1133,11 20,48 4609,49 

1 PVC 2129,116 2,645 9,116 0,80 2,80 6608,36 1H:5V 400 271,79 265,74 1137,80 26,26 4635,76 

1 PVC 2140,000 1,919 10,884 0,80 2,07 6642,70 1H:5V 400 273,14 267,02 1143,40 24,74 4660,50 

1 PVC 2150,000 2,798 10,000 0,80 2,95 6675,74 1H:5V 400 274,39 268,19 1148,55 24,22 4684,72 

1 PVC 2160,000 2,909 10,000 0,80 3,06 6719,00 1H:5V 400 275,63 269,36 1153,70 34,44 4719,15 

1 PVC 2167,703 1,704 7,703 0,80 1,85 6744,90 1H:5V 400 276,59 270,26 1157,66 19,11 4738,26 
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26. RAMAL S-2-2-2

RAMAL S-2-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,920 0,000 0,65 3,07 0,00 1H:5V 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,374 20,000 0,65 2,52 70,75 1H:5V 250 2,04 0,00 8,98 58,75 58,75 

1 PVC-M 40,000 3,041 20,000 0,65 3,19 148,65 1H:5V 250 4,08 0,00 17,96 65,89 124,65 

1 PVC-M 47,398 2,827 7,398 0,65 2,98 180,39 1H:5V 250 4,83 0,00 21,28 27,31 151,95 

1 PVC-M 51,954 1,540 4,556 0,65 1,69 192,64 1H:5V 250 5,30 0,00 23,32 9,52 161,47 

1 PVC-M 56,510 2,491 4,556 0,65 2,64 203,53 1H:5V 250 5,76 0,00 25,37 8,16 169,63 

1 PVC-M 60,000 2,432 3,490 0,65 2,58 214,22 1H:5V 250 6,12 0,00 26,93 8,59 178,22 

1 PVC-M 80,000 2,096 20,000 0,65 2,25 269,02 1H:5V 250 8,16 0,00 35,91 42,80 221,02 

1 PVC-M 100,000 1,761 20,000 0,65 1,91 313,44 1H:5V 250 10,20 0,00 44,89 32,41 253,44 

1 PVC-M 109,191 1,607 9,191 0,65 1,76 330,59 1H:5V 250 11,14 0,00 49,02 11,64 265,07 

1 PVC-M 110,000 1,595 0,809 0,65 1,75 332,00 1H:5V 250 11,22 0,00 49,38 0,93 266,00 

1 PVC-M 110,809 1,588 0,809 0,65 1,74 333,41 1H:5V 250 11,30 0,00 49,74 0,92 266,92 

1 PVC-M 120,000 1,533 9,191 0,65 1,68 349,01 1H:5V 250 12,24 0,00 53,87 10,08 277,01 

1 PVC-M 140,000 1,620 20,000 0,65 1,77 383,38 1H:5V 250 14,28 0,00 62,85 22,38 299,38 

1 PVC-M 154,024 2,097 14,024 0,65 2,25 413,17 1H:5V 250 15,71 0,00 69,14 21,37 320,75 

1 PVC-M 160,000 2,293 5,976 0,65 2,44 428,86 1H:5V 250 16,32 0,00 71,83 12,11 332,86 

1 PVC-M 180,000 2,030 20,000 0,65 2,18 480,35 1H:5V 250 18,36 0,00 80,80 39,49 372,35 

1 PVC-M 181,052 2,030 1,052 0,65 2,18 482,84 1H:5V 250 18,47 0,00 81,28 1,86 374,21 

1 PVC-M 200,000 2,106 18,948 0,65 2,26 528,81 1H:5V 250 20,40 0,00 89,78 34,60 408,81 

1 PVC-M 220,000 2,022 20,000 0,65 2,17 577,20 1H:5V 250 22,44 0,00 98,76 36,40 445,20 

1 PVC-M 220,839 2,162 0,839 0,65 2,31 579,27 1H:5V 250 22,53 0,00 99,14 1,56 446,77 

1 PVC-M 240,000 1,714 19,161 0,60 1,86 621,28 1H:5V 200 24,41 0,00 107,19 31,47 478,24 

1 PVC-M 260,000 2,121 20,000 0,60 2,27 663,36 1H:5V 200 26,30 0,00 115,04 31,71 509,95 

1 PVC-M 280,000 2,321 20,000 0,60 2,47 714,33 1H:5V 200 28,19 0,00 122,88 40,62 550,57 

1 PVC-M 287,886 2,986 7,886 0,60 3,14 742,31 1H:5V 200 28,93 0,00 125,97 23,90 574,46 

27. RAMAL S-2-2-4

RAMAL S-2-2-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,098 0,000 0,72 2,25 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RAMAL S-2-2-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 20,000 1,806 20,000 0,72 1,96 47,82 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 33,51 33,51 

1 PVC-M 40,000 1,989 20,000 0,72 2,14 93,90 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 31,77 65,28 

1 PVC-M 60,000 2,160 20,000 0,72 2,31 145,53 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 37,32 102,60 

1 PVC-M 63,706 1,950 3,706 0,72 2,10 154,99 1H:5V 315 7,12 0,00 33,50 6,80 109,40 

1 PVC-M 78,135 1,932 14,429 0,72 2,08 189,18 1H:5V 315 8,73 0,00 41,09 23,87 133,27 

1 PVC-M 80,000 2,121 1,865 0,72 2,27 193,85 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 3,34 136,60 

1 PVC-M 81,865 2,288 1,865 0,72 2,44 199,06 1H:5V 315 9,15 0,00 43,05 3,88 140,48 

1 PVC-M 100,000 2,276 18,135 0,72 2,43 252,05 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 40,01 180,49 

1 PVC-M 120,000 2,311 20,000 0,72 2,46 310,87 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 44,51 225,00 

1 PVC-M 140,000 2,114 20,000 0,72 2,26 367,02 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 41,84 266,84 

1 PVC-M 160,000 1,916 20,000 0,72 2,07 416,77 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 35,44 302,28 

1 PVC-M 179,551 1,723 19,551 0,72 1,87 459,50 1H:5V 315 20,06 0,00 94,42 28,75 331,02 

1 PVC-M 180,000 1,719 0,449 0,65 1,87 460,39 1H:5V 250 20,11 0,00 94,64 0,60 331,62 

1 PVC-M 200,000 1,521 20,000 0,65 1,67 495,97 1H:5V 250 22,15 0,00 103,62 23,58 355,20 

1 PVC-M 220,000 2,171 20,000 0,65 2,32 538,28 1H:5V 250 24,19 0,00 112,60 30,31 385,51 

1 PVC-M 240,000 2,126 20,000 0,65 2,28 589,29 1H:5V 250 26,23 0,00 121,58 39,01 424,52 

1 PVC-M 260,000 1,929 20,000 0,65 2,08 636,61 1H:5V 250 28,27 0,00 130,56 35,31 459,84 

1 PVC-M 280,000 1,721 20,000 0,65 1,87 677,93 1H:5V 250 30,31 0,00 139,53 29,32 489,16 

1 PVC-M 300,000 1,678 20,000 0,65 1,83 715,66 1H:5V 250 32,35 0,00 148,51 25,73 514,89 

1 PVC-M 320,000 1,570 20,000 0,65 1,72 751,32 1H:5V 250 34,39 0,00 157,49 23,66 538,55 

1 PVC-M 338,016 2,202 18,016 0,65 2,35 790,46 1H:5V 250 36,23 0,00 165,58 28,33 566,88 

1 PVC-M 340,000 2,196 1,984 0,65 2,35 795,67 1H:5V 250 36,43 0,00 166,47 4,03 570,90 

1 PVC-M 353,586 2,949 13,586 0,65 3,10 842,93 1H:5V 250 37,82 0,00 172,57 39,11 610,01 

1 PVC-M 354,101 3,001 0,515 0,65 3,15 845,24 1H:5V 250 37,87 0,00 172,80 2,00 612,01 

1 PVC-M 354,616 2,902 0,515 0,65 3,05 847,48 1H:5V 250 37,92 0,00 173,03 1,93 613,94 

1 PVC-M 360,000 2,211 5,384 0,65 2,36 865,53 1H:5V 250 38,47 0,00 175,45 14,82 628,76 

1 PVC-M 380,000 2,030 20,000 0,65 2,18 915,70 1H:5V 250 40,51 0,00 184,43 38,17 666,93 

1 PVC-M 389,961 1,951 9,961 0,65 2,10 938,69 1H:5V 250 41,53 0,00 188,90 17,01 683,94 

1 PVC-M 400,000 1,859 10,039 0,65 2,01 960,58 1H:5V 250 42,55 0,00 193,40 15,87 699,81 

1 PVC-M 418,888 1,832 18,888 0,65 1,98 1000,12 1H:5V 250 44,48 0,00 201,88 28,21 728,02 

1 PVC-M 420,000 1,830 1,112 0,65 1,98 1002,43 1H:5V 250 44,59 0,00 202,38 1,64 729,66 

1 PVC-M 439,511 1,770 19,511 0,65 1,92 1042,00 1H:5V 250 46,58 0,00 211,14 27,87 757,52 

1 PVC-M 440,000 1,766 0,489 0,65 1,92 1042,97 1H:5V 250 46,63 0,00 211,36 0,68 758,20 

1 PVC-M 460,000 1,653 20,000 0,65 1,80 1080,99 1H:5V 250 48,67 0,00 220,34 26,02 784,22 

1 PVC-M 480,000 1,713 20,000 0,65 1,86 1118,26 1H:5V 250 50,71 0,00 229,32 25,27 809,49 
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RAMAL S-2-2-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 498,032 1,857 18,032 0,65 2,01 1154,46 1H:5V 250 52,55 0,00 237,41 25,38 834,87 

28. RAMAL S-2-3

RAMAL S-2-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,885 0,000 0,56 3,04 0,00 1H:5V 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,768 20,000 0,56 1,92 54,92 1H:5V 160 1,77 0,00 6,96 45,78 45,78 

1 PVC-M 40,000 1,893 20,000 0,56 2,04 92,80 1H:5V 160 3,54 0,00 13,92 28,75 74,53 

1 PVC-M 60,000 2,886 20,000 0,56 3,04 149,47 1H:5V 160 5,31 0,00 20,89 47,53 122,06 

1 PVC-M 70,180 2,092 10,180 0,56 2,24 179,75 1H:5V 160 6,21 0,00 24,43 25,63 147,69 

1 PVC-M 80,000 3,127 9,820 0,51 3,28 215,04 1H:5V 110 7,04 0,00 27,59 31,21 178,90 

1 PVC-M 90,060 2,873 10,060 0,51 3,02 257,23 1H:5V 110 7,86 0,00 30,56 38,32 217,22 

29. RAMAL S-2-4

RAMAL S-2-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,551 0,000 0,54 2,70 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 6,440 2,327 6,440 0,54 2,48 17,65 1H:5V 140 0,55 0,00 2,10 14,90 14,90 

1 PVC-M 20,000 1,985 13,560 0,54 2,14 49,04 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 25,59 40,49 

1 PVC-M 38,945 2,207 18,945 0,54 2,36 91,18 1H:5V 140 3,33 0,00 12,72 34,04 74,53 

1 PVC-M 40,000 2,185 1,055 0,54 2,34 93,67 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 2,05 76,57 

1 PVC-M 60,000 2,130 20,000 0,54 2,28 139,90 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 37,67 114,25 

1 PVC-M 80,000 1,790 20,000 0,54 1,94 180,61 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 32,16 146,41 

1 PVC-M 100,000 1,536 20,000 0,54 1,69 213,40 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 24,24 170,65 

1 PVC-M 112,741 1,957 12,741 0,54 2,11 235,73 1H:5V 140 9,64 0,00 36,82 16,88 187,53 

1 PVC-M 120,000 1,864 7,259 0,54 2,01 249,97 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 11,14 198,67 

1 PVC-M 130,427 1,817 10,427 0,54 1,97 269,44 1H:5V 140 11,15 0,00 42,60 15,01 213,68 
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30. RAMAL S-2-5

RAMAL S-2-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,215 0,000 0,60 2,37 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,139 20,000 0,60 2,29 49,59 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 39,23 39,23 

1 PVC-M 25,102 2,029 5,102 0,60 2,18 61,52 1H:5V 200 2,37 0,00 9,84 9,29 48,52 

1 PVC-M 30,000 2,043 4,898 0,60 2,19 72,63 1H:5V 200 2,84 0,00 11,76 8,57 57,09 

1 PVC-M 34,898 2,297 4,898 0,60 2,45 84,74 1H:5V 200 3,30 0,00 13,68 9,57 66,66 

1 PVC-M 35,100 2,313 0,202 0,60 2,46 85,28 1H:5V 200 3,32 0,00 13,76 0,44 67,09 

1 PVC-M 40,000 2,597 4,900 0,60 2,75 99,61 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 11,79 78,89 

1 PVC-M 44,900 1,758 4,900 0,60 1,91 111,93 1H:5V 200 4,24 0,00 17,60 9,79 88,67 

1 PVC-M 53,728 1,883 8,828 0,60 2,03 129,23 1H:5V 200 5,08 0,00 21,07 12,73 101,40 

1 PVC-M 55,032 2,555 1,304 0,60 2,71 132,58 1H:5V 200 5,20 0,00 21,58 2,67 104,07 

1 PVC-M 60,000 2,475 4,968 0,53 2,63 147,09 1H:5V 125 5,64 0,00 23,32 12,26 116,33 

1 PVC-M 66,272 2,630 6,272 0,53 2,78 165,16 1H:5V 125 6,16 0,00 25,27 15,52 131,85 

1 PVC-M 67,813 2,618 1,541 0,53 2,77 169,77 1H:5V 125 6,29 0,00 25,75 3,99 135,84 

31. RAMAL S-2-6

RAMAL S-2-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,683 0,000 0,56 1,83 0,00 1H:5V 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,981 20,000 0,56 2,13 38,00 1H:5V 160 1,77 0,00 6,96 28,87 28,87 

1 PVC-M 26,331 2,013 6,331 0,56 2,16 51,45 1H:5V 160 2,33 0,00 9,17 10,56 39,42 

1 PVC-M 40,000 1,995 13,669 0,56 2,15 80,62 1H:5V 160 3,54 0,00 13,92 22,93 62,35 

1 PVC-M 40,674 1,988 0,674 0,56 2,14 82,05 1H:5V 160 3,60 0,00 14,16 1,12 63,47 

1 PVC-M 60,000 1,962 19,326 0,53 2,11 121,79 1H:5V 125 5,26 0,00 20,53 31,47 94,95 

1 PVC-M 80,000 1,790 20,000 0,53 1,94 159,51 1H:5V 125 6,92 0,00 26,74 29,60 124,54 

1 PVC-M 83,810 1,700 3,810 0,53 1,85 166,04 1H:5V 125 7,24 0,00 27,92 4,98 129,52 

1 PVC-M 100,000 1,381 16,190 0,53 1,53 189,74 1H:5V 125 8,59 0,00 32,95 17,13 146,65 

1 PVC-M 120,000 1,481 20,000 0,53 1,63 216,35 1H:5V 125 10,25 0,00 39,17 18,48 165,13 

1 PVC-M 122,405 1,493 2,405 0,53 1,64 219,71 1H:5V 125 10,45 0,00 39,92 2,38 167,51 

1 PVC-M 127,204 1,517 4,799 0,53 1,67 226,50 1H:5V 125 10,85 0,00 41,41 4,85 172,36 
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32. RAMAL S-3

RAMAL S-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 3,570 0,000 1,20 3,72 0,00 1H:5V 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 20,000 3,253 20,000 1,20 3,40 181,23 1H:5V 600 3,69 13,95 9,60 148,34 148,34 

1 PRFV 40,000 2,823 20,000 1,20 2,97 314,70 1H:5V 600 7,38 27,89 19,20 100,58 248,92 

1 PRFV 60,000 2,861 20,000 1,20 3,01 422,76 1H:5V 600 11,07 41,84 28,80 75,17 324,09 

1 PRFV 80,000 2,647 20,000 1,20 2,80 526,68 1H:5V 600 14,76 55,78 38,40 71,02 395,12 

1 PRFV 95,843 2,186 15,843 1,20 2,34 596,51 1H:5V 600 17,68 66,83 46,00 43,78 438,90 

1 PRFV 100,000 2,124 4,157 1,20 2,27 612,43 1H:5V 600 18,45 69,73 48,00 9,08 447,98 

1 PRFV 104,157 2,107 4,157 1,20 2,26 627,99 1H:5V 600 19,22 72,62 50,00 8,73 456,71 

1 PRFV 120,000 2,061 15,843 1,20 2,21 686,28 1H:5V 600 22,14 83,67 57,60 32,23 488,94 

1 PRFV 140,000 2,145 20,000 1,20 2,30 760,66 1H:5V 600 25,83 97,62 67,20 41,49 530,43 

1 PRFV 160,000 2,067 20,000 1,20 2,22 835,17 1H:5V 600 29,52 111,56 76,80 41,62 572,05 

1 PRFV 180,000 2,183 20,000 1,20 2,33 910,49 1H:5V 600 33,21 125,51 86,40 42,43 614,48 

1 PRFV 200,000 2,455 20,000 1,20 2,61 994,20 1H:5V 600 36,90 139,45 96,00 50,82 665,30 

1 PRFV 220,000 2,578 20,000 1,20 2,73 1086,65 1H:5V 600 40,59 153,40 105,60 59,56 724,86 

1 PRFV 240,000 2,210 20,000 1,20 2,36 1173,73 1H:5V 600 44,28 167,34 115,20 54,19 779,05 

1 PRFV 260,000 2,046 20,000 1,20 2,20 1249,19 1H:5V 600 47,97 181,29 124,80 42,57 821,62 

1 PRFV 280,000 2,179 20,000 1,20 2,33 1323,98 1H:5V 600 51,66 195,23 134,40 41,90 863,52 

1 PRFV 300,000 2,445 20,000 1,20 2,60 1407,39 1H:5V 600 55,35 209,18 144,00 50,51 914,04 

1 PRFV 309,979 2,369 9,979 1,20 2,52 1451,06 1H:5V 600 57,19 216,13 148,79 27,26 941,30 

1 PRFV 320,000 2,338 10,021 1,20 2,49 1493,73 1H:5V 600 59,04 223,12 153,60 26,19 967,49 

1 PRFV 335,843 2,350 15,843 1,20 2,50 1560,85 1H:5V 600 61,96 234,17 161,20 41,07 1008,56 

1 PRFV 340,000 2,303 4,157 1,20 2,45 1578,30 1H:5V 600 62,73 237,07 163,20 10,62 1019,17 

1 PRFV 344,157 2,283 4,157 1,20 2,43 1595,45 1H:5V 600 63,50 239,97 165,20 10,31 1029,49 

1 PRFV 360,000 2,170 15,843 1,20 2,32 1658,54 1H:5V 600 66,42 251,01 172,80 37,03 1066,52 

1 PRFV 380,000 2,552 20,000 1,20 2,70 1744,17 1H:5V 600 70,11 264,96 182,40 52,74 1119,26 

1 PRFV 400,000 2,568 20,000 1,20 2,72 1838,59 1H:5V 600 73,80 278,90 192,00 61,53 1180,79 

1 PRFV 401,532 2,568 1,532 1,20 2,72 1845,85 1H:5V 600 74,08 279,97 192,74 4,74 1185,53 

1 PRFV 420,000 2,573 18,468 1,20 2,72 1933,47 1H:5V 600 77,49 292,85 201,60 57,26 1242,78 

1 PRFV 440,000 2,561 20,000 1,20 2,71 2028,21 1H:5V 600 81,18 306,79 211,20 61,85 1304,63 

1 PRFV 460,000 2,268 20,000 1,20 2,42 2116,15 1H:5V 600 84,87 320,74 220,80 55,05 1359,68 

1 PRFV 480,000 1,942 20,000 1,20 2,09 2190,72 1H:5V 600 88,56 334,68 230,40 41,68 1401,36 

1 PRFV 500,000 1,968 20,000 1,20 2,12 2258,96 1H:5V 600 92,25 348,63 240,00 35,35 1436,71 

1 PRFV 520,000 1,943 20,000 1,20 2,09 2327,23 1H:5V 600 95,94 362,57 249,60 35,38 1472,09 
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RAMAL S-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 526,813 2,035 6,813 1,20 2,19 2350,95 1H:5V 600 97,20 367,32 252,87 12,52 1484,61 

1 PRFV 540,000 2,166 13,187 1,20 2,32 2399,93 1H:5V 600 99,63 376,52 259,20 27,30 1511,90 

1 PRFV 547,028 1,977 7,028 1,20 2,13 2425,62 1H:5V 600 100,93 381,42 262,57 14,13 1526,03 

1 PVC-M 560,000 1,712 12,972 0,76 1,86 2461,66 1H:5V 355 102,89 385,94 269,42 21,43 1547,46 

1 PVC-M 580,000 1,792 20,000 0,76 1,94 2504,85 1H:5V 355 105,24 385,94 280,92 27,36 1574,82 

1 PVC-M 600,000 1,829 20,000 0,76 1,98 2549,83 1H:5V 355 107,60 385,94 292,42 29,14 1603,97 

1 PVC-M 620,000 2,156 20,000 0,76 2,31 2600,65 1H:5V 355 109,95 385,94 303,92 34,99 1638,95 

1 PVC-M 640,000 1,883 20,000 0,76 2,03 2652,31 1H:5V 355 112,31 385,94 315,42 35,83 1674,78 

1 PVC-M 660,000 1,632 20,000 0,76 1,78 2695,73 1H:5V 355 114,66 385,94 326,92 27,59 1702,36 

1 PVC-M 680,000 1,898 20,000 0,76 2,05 2739,39 1H:5V 355 117,02 385,94 338,42 27,82 1730,19 

1 PVC-M 692,403 1,952 12,403 0,76 2,10 2769,50 1H:5V 355 118,48 385,94 345,55 20,29 1750,48 

1 PVC-M 700,000 1,948 7,597 0,76 2,10 2788,25 1H:5V 355 119,37 385,94 349,92 12,73 1763,21 

1 PVC-M 720,000 2,024 20,000 0,76 2,17 2838,76 1H:5V 355 121,73 385,94 361,42 34,67 1797,88 

1 PVC-M 740,000 2,039 20,000 0,76 2,19 2890,74 1H:5V 355 124,08 385,94 372,92 36,14 1834,03 

1 PVC-M 760,000 1,838 20,000 0,76 1,99 2939,76 1H:5V 355 126,44 385,94 384,42 33,19 1867,22 

1 PVC-M 780,000 1,746 20,000 0,76 1,90 2984,18 1H:5V 355 128,79 385,94 395,92 28,58 1895,80 

1 PVC-M 800,000 2,457 20,000 0,76 2,61 3038,96 1H:5V 355 131,15 385,94 407,42 38,95 1934,75 

1 PVC-M 820,000 2,730 20,000 0,76 2,88 3110,57 1H:5V 355 133,50 385,94 418,92 55,77 1990,52 

1 PVC-M 840,000 2,183 20,000 0,76 2,33 3177,40 1H:5V 355 135,86 385,94 430,42 51,00 2041,52 

1 PVC-M 844,760 2,487 4,760 0,76 2,64 3192,23 1H:5V 355 136,42 385,94 433,15 11,06 2052,58 

1 PVC-M 860,000 2,072 15,240 0,76 2,22 3238,31 1H:5V 355 138,21 385,94 441,92 34,01 2086,59 

1 PVC-M 880,000 2,110 20,000 0,76 2,26 3292,24 1H:5V 355 140,57 385,94 453,42 38,09 2124,68 

1 PVC-M 894,798 2,195 14,798 0,76 2,35 3333,66 1H:5V 355 142,31 385,94 461,93 29,70 2154,39 

1 PVC-M 900,000 2,226 5,202 0,76 2,38 3348,72 1H:5V 355 142,92 385,94 464,92 10,95 2165,34 

1 PVC-M 920,000 2,262 20,000 0,76 2,41 3407,80 1H:5V 355 145,28 385,94 476,42 43,24 2208,58 

1 PVC-M 940,000 2,058 20,000 0,76 2,21 3464,07 1H:5V 355 147,63 385,94 487,92 40,43 2249,01 

1 PVC-M 960,000 1,910 20,000 0,76 2,06 3514,53 1H:5V 355 149,99 385,94 499,42 34,63 2283,64 

1 PVC-M 980,000 1,975 20,000 0,76 2,13 3563,64 1H:5V 355 152,34 385,94 510,92 33,28 2316,92 

1 PVC-M 1000,000 1,986 20,000 0,76 2,14 3613,97 1H:5V 355 154,70 385,94 522,42 34,49 2351,41 

1 PVC-M 1015,006 2,382 15,006 0,76 2,53 3656,88 1H:5V 355 156,46 385,94 531,04 31,03 2382,44 

1 PVC-M 1017,733 2,433 2,727 0,76 2,58 3665,71 1H:5V 355 156,79 385,94 532,61 6,67 2389,11 

1 PVC-M 1020,000 2,489 2,267 0,76 2,64 3673,27 1H:5V 355 157,05 385,94 533,92 5,77 2394,88 

1 PVC-M 1036,875 3,387 16,875 0,76 3,54 3763,60 1H:5V 355 159,04 385,94 543,62 76,97 2471,85 

1 PVC-M 1040,000 3,368 3,125 0,76 3,52 3786,30 1H:5V 355 159,41 385,94 545,42 20,22 2492,07 

1 PVC-M 1056,017 2,706 16,017 0,76 2,86 3874,32 1H:5V 355 161,29 385,94 554,63 75,34 2567,41 
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RAMAL S-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1060,000 2,665 3,983 0,76 2,82 3889,25 1H:5V 355 161,76 385,94 556,92 11,78 2579,19 

1 PVC-M 1080,000 2,507 20,000 0,76 2,66 3960,53 1H:5V 355 164,12 385,94 568,42 55,45 2634,63 

1 PVC-M 1099,075 2,487 19,075 0,76 2,64 4025,38 1H:5V 355 166,36 385,94 579,38 49,75 2684,38 

1 PVC-M 1100,000 2,478 0,925 0,76 2,63 4028,50 1H:5V 355 166,47 385,94 579,92 2,39 2686,77 

1 PVC-M 1120,000 2,288 20,000 0,76 2,44 4092,45 1H:5V 355 168,83 385,94 591,42 48,11 2734,89 

1 PVC-M 1140,000 1,764 20,000 0,76 1,91 4144,52 1H:5V 355 171,18 385,94 602,92 36,24 2771,12 

1 PVC-M 1143,176 1,757 3,176 0,76 1,91 4151,42 1H:5V 355 171,56 385,94 604,74 4,39 2775,51 

1 PVC-M 1160,000 1,706 16,824 0,76 1,86 4187,24 1H:5V 355 173,54 385,94 614,42 22,49 2798,00 

1 PVC-M 1169,410 1,924 9,410 0,76 2,07 4208,49 1H:5V 355 174,65 385,94 619,83 13,80 2811,80 

1 PVC-M 1176,296 1,698 6,886 0,72 1,85 4223,74 1H:5V 315 175,44 385,94 623,62 10,14 2821,94 

1 PVC-M 1180,000 1,638 3,704 0,72 1,79 4231,00 1H:5V 315 175,85 385,94 625,57 4,61 2826,55 

1 PVC-M 1183,704 1,706 3,704 0,72 1,86 4238,29 1H:5V 315 176,26 385,94 627,51 4,63 2831,19 

1 PVC-M 1200,000 1,800 16,296 0,72 1,95 4272,27 1H:5V 315 178,08 385,94 636,08 22,32 2853,51 

1 PVC-M 1220,000 1,891 20,000 0,72 2,04 4316,75 1H:5V 315 180,32 385,94 646,60 30,16 2883,67 

1 PVC-M 1240,000 1,981 20,000 0,72 2,13 4363,99 1H:5V 315 182,55 385,94 657,12 32,93 2916,60 

1 PVC-M 1260,000 2,057 20,000 0,72 2,21 4413,83 1H:5V 315 184,79 385,94 667,64 35,53 2952,13 

1 PVC-M 1280,000 2,158 20,000 0,72 2,31 4466,51 1H:5V 315 187,02 385,94 678,15 38,37 2990,50 

1 PVC-M 1300,000 2,260 20,000 0,72 2,41 4522,51 1H:5V 315 189,26 385,94 688,67 41,69 3032,19 

1 PVC-M 1318,725 2,191 18,725 0,72 2,34 4575,45 1H:5V 315 191,35 385,94 698,52 39,54 3071,73 

1 PVC-M 1320,000 2,080 1,275 0,72 2,23 4578,87 1H:5V 315 191,49 385,94 699,19 2,50 3074,24 

1 PVC-M 1321,275 1,980 1,275 0,72 2,13 4582,07 1H:5V 315 191,64 385,94 699,86 2,29 3076,52 

1 PVC-M 1340,000 1,827 18,725 0,72 1,98 4625,38 1H:5V 315 193,73 385,94 709,71 29,91 3106,43 

1 PVC-M 1360,000 1,816 20,000 0,72 1,97 4669,12 1H:5V 315 195,96 385,94 720,23 29,43 3135,86 

1 PVC-M 1380,000 2,116 20,000 0,72 2,27 4717,37 1H:5V 315 198,20 385,94 730,74 33,95 3169,81 

1 PVC-M 1399,181 2,237 19,181 0,72 2,39 4770,06 1H:5V 315 200,34 385,94 740,83 38,96 3208,77 

1 PVC-M 1400,000 2,242 0,819 0,72 2,39 4772,39 1H:5V 315 200,43 385,94 741,26 1,75 3210,51 

1 PVC-M 1418,725 2,167 18,725 0,72 2,32 4824,68 1H:5V 315 202,53 385,94 751,11 38,89 3249,41 

1 PVC-M 1420,000 2,135 1,275 0,72 2,29 4828,13 1H:5V 315 202,67 385,94 751,78 2,54 3251,94 

1 PVC-M 1421,275 2,061 1,275 0,72 2,21 4831,47 1H:5V 315 202,81 385,94 752,45 2,43 3254,37 

1 PVC-M 1440,000 1,540 18,725 0,72 1,69 4872,08 1H:5V 315 204,90 385,94 762,30 27,22 3281,58 

1 PVC-M 1452,659 1,597 12,659 0,72 1,75 4895,12 1H:5V 315 206,32 385,94 768,95 13,98 3295,56 

1 PVC-M 1460,000 1,623 7,341 0,72 1,77 4908,90 1H:5V 315 207,14 385,94 772,81 8,53 3304,09 

1 PVC-M 1467,614 1,673 7,614 0,72 1,82 4923,62 1H:5V 315 207,99 385,94 776,82 9,26 3313,36 

1 PVC-M 1480,000 2,055 12,386 0,72 2,21 4951,59 1H:5V 315 209,37 385,94 783,33 19,11 3332,47 

1 PVC-M 1500,000 2,560 20,000 0,72 2,71 5011,14 1H:5V 315 211,61 385,94 793,85 45,24 3377,71 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 69 

RAMAL S-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1520,000 2,633 20,000 0,72 2,78 5080,60 1H:5V 315 213,84 385,94 804,37 55,14 3432,85 

1 PVC-M 1540,000 2,488 20,000 0,72 2,64 5148,77 1H:5V 315 216,08 385,94 814,89 53,86 3486,71 

1 PVC-M 1560,000 2,295 20,000 0,72 2,45 5210,98 1H:5V 315 218,31 385,94 825,40 47,91 3534,61 

1 PVC-M 1580,000 2,240 20,000 0,72 2,39 5268,93 1H:5V 315 220,55 385,94 835,92 43,64 3578,25 

1 PVC-M 1600,000 2,038 20,000 0,72 2,19 5322,67 1H:5V 315 222,78 385,94 846,44 39,42 3617,67 

1 PVC-M 1620,000 1,834 20,000 0,72 1,98 5369,94 1H:5V 315 225,02 385,94 856,96 32,97 3650,64 

1 PVC-M 1639,250 1,597 19,250 0,72 1,75 5409,07 1H:5V 315 227,17 385,94 867,08 25,35 3675,99 

1 PVC-M 1640,000 1,601 0,750 0,72 1,75 5410,47 1H:5V 315 227,25 385,94 867,47 0,86 3676,85 

1 PVC-M 1640,750 1,610 0,750 0,72 1,76 5411,87 1H:5V 315 227,34 385,94 867,87 0,87 3677,72 

1 PVC-M 1654,729 1,820 13,979 0,72 1,97 5440,27 1H:5V 315 228,90 385,94 875,22 18,39 3696,11 

1 PVC-M 1660,000 1,899 5,271 0,72 2,05 5452,10 1H:5V 315 229,49 385,94 877,99 8,06 3704,17 

1 PVC-M 1680,000 1,654 20,000 0,72 1,80 5494,55 1H:5V 315 231,72 385,94 888,51 28,14 3732,32 

1 PVC-M 1700,000 1,785 20,000 0,72 1,94 5535,29 1H:5V 315 233,96 385,94 899,03 26,42 3758,74 

1 PVC-M 1720,000 1,953 20,000 0,72 2,10 5580,49 1H:5V 315 236,19 385,94 909,55 30,89 3789,63 

1 PVC-M 1740,000 1,692 20,000 0,72 1,84 5624,33 1H:5V 315 238,43 385,94 920,06 29,53 3819,16 

1 PVC-M 1760,000 1,793 20,000 0,72 1,94 5665,73 1H:5V 315 240,66 385,94 930,58 27,09 3846,24 

1 PVC-M 1762,718 1,835 2,718 0,72 1,99 5671,64 1H:5V 315 240,97 385,94 932,01 3,97 3850,21 

1 PVC-M 1780,000 1,576 17,282 0,65 1,73 5705,56 1H:5V 250 242,81 385,94 940,43 22,80 3873,01 

1 PVC-M 1799,490 2,016 19,490 0,65 2,17 5745,16 1H:5V 250 244,80 385,94 949,18 27,91 3900,92 

1 PVC-M 1800,000 2,055 0,510 0,65 2,21 5746,37 1H:5V 250 244,85 385,94 949,41 0,91 3901,83 

1 PVC-M 1800,510 2,092 0,510 0,65 2,24 5747,61 1H:5V 250 244,91 385,94 949,64 0,94 3902,76 

1 PVC-M 1820,000 2,771 19,490 0,65 2,92 5806,74 1H:5V 250 246,89 385,94 958,39 47,44 3950,20 

1 PVC-M 1840,000 2,960 20,000 0,65 3,11 5886,75 1H:5V 250 248,93 385,94 967,37 68,01 4018,21 

1 PVC-M 1851,688 2,912 11,688 0,65 3,06 5936,48 1H:5V 250 250,13 385,94 972,62 42,72 4060,92 

1 PVC-M 1860,000 2,597 8,312 0,65 2,75 5967,27 1H:5V 250 250,97 385,94 976,35 25,80 4086,73 

1 PVC-M 1880,000 1,862 20,000 0,65 2,01 6021,39 1H:5V 250 253,01 385,94 985,32 42,12 4128,85 

1 PVC-M 1888,410 1,931 8,410 0,65 2,08 6039,63 1H:5V 250 253,87 385,94 989,10 13,19 4142,03 

1 PVC-M 1900,000 1,971 11,590 0,65 2,12 6065,69 1H:5V 250 255,05 385,94 994,30 19,11 4161,14 

1 PVC-M 1920,000 2,106 20,000 0,65 2,26 6113,32 1H:5V 250 257,09 385,94 1003,28 35,63 4196,77 

1 PVC-M 1940,000 2,395 20,000 0,65 2,55 6167,65 1H:5V 250 259,13 385,94 1012,26 42,34 4239,11 

1 PVC-M 1960,000 2,080 20,000 0,65 2,23 6221,59 1H:5V 250 261,17 385,94 1021,24 41,94 4281,05 

1 PVC-M 1980,000 2,353 20,000 0,65 2,50 6274,83 1H:5V 250 263,21 385,94 1030,22 41,24 4322,29 

1 PVC-M 1999,917 2,407 19,917 0,65 2,56 6333,09 1H:5V 250 265,25 385,94 1039,16 46,30 4368,59 

1 PVC-M 2000,000 2,399 0,083 0,65 2,55 6333,33 1H:5V 250 265,25 385,94 1039,19 0,20 4368,79 

1 PVC-M 2019,760 1,675 19,760 0,65 1,83 6380,84 1H:5V 250 267,27 385,94 1048,06 35,65 4404,44 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 70 

RAMAL S-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2020,000 1,680 0,240 0,65 1,83 6381,29 1H:5V 250 267,29 385,94 1048,17 0,30 4404,74 

1 PVC-M 2020,240 1,686 0,240 0,65 1,84 6381,73 1H:5V 250 267,32 385,94 1048,28 0,30 4405,04 

1 PVC-M 2023,035 1,755 2,795 0,65 1,91 6387,09 1H:5V 250 267,60 385,94 1049,53 3,68 4408,72 

1 PVC-M 2040,000 2,319 16,965 0,65 2,47 6427,70 1H:5V 250 269,33 385,94 1057,15 30,44 4439,16 

1 PVC-M 2060,000 2,595 20,000 0,65 2,75 6488,86 1H:5V 250 271,37 385,94 1066,13 49,15 4488,31 

1 PVC-M 2066,502 2,501 6,502 0,65 2,65 6509,73 1H:5V 250 272,04 385,94 1069,05 16,97 4505,28 

1 PVC-M 2080,000 2,494 13,498 0,65 2,64 6551,88 1H:5V 250 273,41 385,94 1075,11 34,05 4539,33 

1 PVC-M 2094,255 2,583 14,255 0,65 2,73 6597,40 1H:5V 250 274,87 385,94 1081,51 36,97 4576,30 

1 PVC-M 2100,000 2,604 5,745 0,65 2,75 6616,30 1H:5V 250 275,45 385,94 1084,09 15,45 4591,75 

1 PVC-M 2120,000 2,691 20,000 0,65 2,84 6683,98 1H:5V 250 277,49 385,94 1093,06 55,68 4647,43 

1 PVC-M 2140,000 2,833 20,000 0,65 2,98 6755,77 1H:5V 250 279,53 385,94 1102,04 59,80 4707,22 

1 PVC-M 2160,000 2,902 20,000 0,65 3,05 6833,50 1H:5V 250 281,57 385,94 1111,02 65,73 4772,96 

1 PVC-M 2180,000 3,009 20,000 0,65 3,16 6920,90 1H:5V 250 283,61 385,94 1120,00 75,40 4848,36 

1 PVC-M 2200,000 2,039 20,000 0,65 2,19 6991,57 1H:5V 250 285,65 385,94 1128,98 58,66 4907,02 

1 PVC-M 2220,000 2,155 20,000 0,65 2,31 7040,99 1H:5V 250 287,69 385,94 1137,96 37,42 4944,44 

1 PVC-M 2240,000 2,238 20,000 0,65 2,39 7093,52 1H:5V 250 289,73 385,94 1146,93 40,54 4984,98 

1 PVC-M 2260,000 2,328 20,000 0,65 2,48 7148,84 1H:5V 250 291,77 385,94 1155,91 43,32 5028,29 

1 PVC-M 2264,311 2,335 4,311 0,65 2,49 7161,10 1H:5V 250 292,21 385,94 1157,85 9,68 5037,97 

1 PVC-M 2280,000 2,388 15,689 0,65 2,54 7206,51 1H:5V 250 293,81 385,94 1164,89 35,99 5073,96 

1 PVC-M 2292,787 2,184 12,787 0,65 2,33 7241,96 1H:5V 250 295,12 385,94 1170,63 27,78 5101,74 

1 PVC-M 2300,000 2,594 7,213 0,65 2,74 7263,22 1H:5V 250 295,85 385,94 1173,87 16,94 5118,67 

1 PVC-M 2320,000 2,698 20,000 0,65 2,85 7330,85 1H:5V 250 297,89 385,94 1182,85 55,63 5174,30 

1 PVC-M 2340,000 2,729 20,000 0,65 2,88 7400,88 1H:5V 250 299,93 385,94 1191,82 58,02 5232,33 

1 PVC-M 2360,000 2,996 20,000 0,65 3,15 7482,25 1H:5V 250 301,97 385,94 1200,80 69,37 5301,70 

1 PVC-M 2376,025 2,285 16,025 0,65 2,44 7541,36 1H:5V 250 303,61 385,94 1208,00 49,49 5351,20 

1 PVC-M 2380,000 2,334 3,975 0,65 2,48 7552,52 1H:5V 250 304,01 385,94 1209,78 8,78 5359,98 

1 PVC-M 2383,975 2,048 3,975 0,65 2,20 7562,94 1H:5V 250 304,42 385,94 1211,57 8,04 5368,01 

1 PVC-M 2400,000 2,461 16,025 0,65 2,61 7606,66 1H:5V 250 306,05 385,94 1218,76 34,10 5402,11 

1 PVC-M 2415,638 1,975 15,638 0,65 2,13 7648,45 1H:5V 250 307,65 385,94 1225,78 32,41 5434,52 

1 PVC-M 2420,000 1,847 4,362 0,63 2,00 7657,89 1H:5V 225 308,09 385,94 1227,67 6,94 5441,46 

1 PVC-M 2432,850 1,471 12,850 0,63 1,62 7680,92 1H:5V 225 309,35 385,94 1233,08 15,86 5457,31 

1 PVC-M 2435,284 1,514 2,434 0,63 1,66 7684,74 1H:5V 225 309,59 385,94 1234,10 2,45 5459,77 

1 PVC-M 2437,718 1,570 2,434 0,63 1,72 7688,70 1H:5V 225 309,83 385,94 1235,12 2,61 5462,38 

1 PVC-M 2440,000 1,592 2,282 0,63 1,74 7692,54 1H:5V 225 310,05 385,94 1236,08 2,56 5464,94 

1 PVC-M 2460,000 1,754 20,000 0,63 1,90 7728,65 1H:5V 225 312,02 385,94 1244,48 24,94 5489,88 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 71 

RAMAL S-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2480,000 1,913 20,000 0,63 2,06 7769,20 1H:5V 225 313,98 385,94 1252,89 29,39 5519,27 

1 PVC-M 2500,000 2,230 20,000 0,63 2,38 7816,81 1H:5V 225 315,95 385,94 1261,29 36,44 5555,72 

1 PVC-M 2520,000 2,721 20,000 0,63 2,87 7877,45 1H:5V 225 317,91 385,94 1269,70 49,47 5605,18 

1 PVC-M 2527,122 2,438 7,122 0,63 2,59 7900,24 1H:5V 225 318,61 385,94 1272,69 18,81 5624,00 

1 PVC-M 2540,000 2,210 12,878 0,60 2,36 7935,57 1H:5V 200 319,85 385,94 1277,92 28,45 5652,45 

1 PVC-M 2550,987 1,880 10,987 0,60 2,03 7960,68 1H:5V 200 320,89 385,94 1282,23 19,43 5671,88 

1 PVC-M 2560,000 1,552 9,013 0,60 1,70 7977,10 1H:5V 200 321,74 385,94 1285,76 11,75 5683,63 

1 PVC-M 2580,000 1,544 20,000 0,60 1,69 8009,01 1H:5V 200 323,63 385,94 1293,61 21,55 5705,17 

1 PVC-M 2584,979 1,563 4,979 0,60 1,71 8016,99 1H:5V 200 324,10 385,94 1295,56 5,40 5710,57 

1 PVC-M 2585,494 1,544 0,515 0,60 1,69 8017,81 1H:5V 200 324,15 385,94 1295,76 0,56 5711,13 

1 PVC-M 2586,009 1,524 0,515 0,60 1,67 8018,62 1H:5V 200 324,20 385,94 1295,96 0,55 5711,68 

1 PVC-M 2600,000 1,891 13,991 0,60 2,04 8043,97 1H:5V 200 325,52 385,94 1301,45 18,09 5729,77 

1 PVC-M 2620,000 1,787 20,000 0,60 1,94 8083,67 1H:5V 200 327,41 385,94 1309,29 29,34 5759,12 

1 PVC-M 2640,000 1,932 20,000 0,60 2,08 8123,96 1H:5V 200 329,30 385,94 1317,13 29,93 5789,04 

1 PVC-M 2660,000 2,099 20,000 0,60 2,25 8168,73 1H:5V 200 331,19 385,94 1324,97 34,41 5823,46 

1 PVC-M 2680,000 2,295 20,000 0,60 2,45 8218,96 1H:5V 200 333,08 385,94 1332,81 39,88 5863,33 

1 PVC-M 2700,000 2,481 20,000 0,60 2,63 8275,22 1H:5V 200 334,97 385,94 1340,66 45,90 5909,23 

1 PVC-M 2720,000 2,171 20,000 0,60 2,32 8329,55 1H:5V 200 336,86 385,94 1348,50 43,97 5953,20 

1 PVC-M 2740,000 2,122 20,000 0,60 2,27 8378,21 1H:5V 200 338,75 385,94 1356,34 38,30 5991,49 

1 PVC-M 2760,000 2,270 20,000 0,60 2,42 8428,40 1H:5V 200 340,64 385,94 1364,18 39,83 6031,32 

1 PVC-M 2776,467 2,412 16,467 0,60 2,56 8473,46 1H:5V 200 342,20 385,94 1370,64 36,53 6067,86 

1 PVC-M 2780,000 2,440 3,533 0,56 2,59 8483,43 1H:5V 160 342,52 385,94 1371,94 8,26 6076,12 

1 PVC-M 2800,000 2,195 20,000 0,56 2,35 8535,48 1H:5V 160 344,29 385,94 1378,91 42,92 6119,04 

1 PVC-M 2820,000 2,249 20,000 0,56 2,40 8584,55 1H:5V 160 346,06 385,94 1385,87 39,94 6158,98 

1 PVC-M 2840,000 2,129 20,000 0,56 2,28 8632,65 1H:5V 160 347,83 385,94 1392,83 38,96 6197,94 

1 PVC-M 2860,000 1,988 20,000 0,56 2,14 8676,91 1H:5V 160 349,60 385,94 1399,79 35,13 6233,07 

1 PVC-M 2880,000 1,851 20,000 0,56 2,00 8717,24 1H:5V 160 351,37 385,94 1406,76 31,19 6264,26 

1 PVC-M 2900,000 1,860 20,000 0,56 2,01 8755,79 1H:5V 160 353,14 385,94 1413,72 29,42 6293,68 

1 PVC-M 2920,000 1,832 20,000 0,56 1,98 8794,08 1H:5V 160 354,91 385,94 1420,68 29,16 6322,84 

1 PVC-M 2939,962 1,858 19,962 0,56 2,01 8832,27 1H:5V 160 356,68 385,94 1427,63 29,08 6351,91 

1 PVC-M 2940,000 1,858 0,038 0,56 2,01 8832,35 1H:5V 160 356,68 385,94 1427,64 0,06 6351,97 

1 PVC-M 2945,844 1,876 5,844 0,56 2,03 8843,70 1H:5V 160 357,20 385,94 1429,68 8,69 6360,65 

1 PVC-M 2960,000 1,930 14,156 0,56 2,08 8871,91 1H:5V 160 358,45 385,94 1434,61 21,74 6382,40 

1 PVC-M 2980,000 2,051 20,000 0,56 2,20 8914,23 1H:5V 160 360,22 385,94 1441,57 33,18 6415,58 

1 PVC-M 3000,000 2,148 20,000 0,56 2,30 8959,67 1H:5V 160 361,99 385,94 1448,53 36,31 6451,89 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 72 

RAMAL S-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 3020,000 2,224 20,000 0,56 2,37 9007,67 1H:5V 160 363,76 385,94 1455,49 38,86 6490,75 

1 PVC-M 3040,000 2,330 20,000 0,56 2,48 9058,42 1H:5V 160 365,53 385,94 1462,45 41,62 6532,37 

1 PVC-M 3040,593 2,333 0,593 0,56 2,48 9059,98 1H:5V 160 365,58 385,94 1462,66 1,28 6533,66 

1 PVC-M 3047,258 1,365 6,665 0,56 1,52 9073,08 1H:5V 160 366,17 385,94 1464,98 10,06 6543,71 

1 PVC-M 3047,493 1,344 0,235 0,56 1,49 9073,38 1H:5V 160 366,20 385,94 1465,06 0,20 6543,91 

1 PVC-M 3047,728 1,353 0,235 0,56 1,50 9073,69 1H:5V 160 366,22 385,94 1465,14 0,20 6544,10 

1 PVC-M 3060,000 1,465 12,272 0,56 1,62 9090,37 1H:5V 160 367,30 385,94 1469,42 11,08 6555,19 

1 PVC-M 3071,730 1,467 11,730 0,56 1,62 9107,11 1H:5V 160 368,34 385,94 1473,50 11,38 6566,57 

1 PVC-M 3080,000 1,496 8,270 0,56 1,65 9119,07 1H:5V 160 369,07 385,94 1476,38 8,18 6574,75 

1 PVC-M 3100,000 1,525 20,000 0,56 1,68 9148,70 1H:5V 160 370,84 385,94 1483,34 20,49 6595,25 

1 PVC-M 3111,453 1,562 11,453 0,56 1,71 9166,13 1H:5V 160 371,86 385,94 1487,33 12,20 6607,45 

1 PVC-M 3120,000 1,598 8,547 0,51 1,75 9179,16 1H:5V 110 372,58 385,94 1490,08 9,47 6616,92 

1 PVC-M 3140,000 1,690 20,000 0,51 1,84 9210,34 1H:5V 110 374,20 385,94 1495,98 23,47 6640,39 

1 PVC-M 3160,000 1,764 20,000 0,51 1,91 9243,58 1H:5V 110 375,82 385,94 1501,88 25,53 6665,92 

1 PVC-M 3180,000 1,846 20,000 0,51 2,00 9278,82 1H:5V 110 377,44 385,94 1507,78 27,53 6693,45 

1 PVC-M 3200,000 1,937 20,000 0,51 2,09 9316,32 1H:5V 110 379,06 385,94 1513,68 29,79 6723,24 

1 PVC-M 3220,000 2,034 20,000 0,51 2,18 9356,35 1H:5V 110 380,68 385,94 1519,58 32,32 6755,56 

1 PVC-M 3240,000 2,138 20,000 0,51 2,29 9399,17 1H:5V 110 382,30 385,94 1525,48 35,11 6790,67 

1 PVC-M 3246,900 2,173 6,900 0,51 2,32 9414,62 1H:5V 110 382,86 385,94 1527,51 12,79 6803,45 

1 PVC-M 3260,000 2,248 13,100 0,51 2,40 9444,99 1H:5V 110 383,92 385,94 1531,38 25,32 6828,78 

1 PVC-M 3261,565 2,258 1,565 0,51 2,41 9448,72 1H:5V 110 384,05 385,94 1531,84 3,12 6831,90 

1 PVC-M 3273,763 1,896 12,198 0,51 2,05 9474,75 1H:5V 110 385,03 385,94 1535,44 21,33 6853,23 

33. RAMAL S-3-1

RAMAL S-3-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 0,000 1,977 0,000 1,10 2,13 0,00 1H:5V 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC 20,000 1,903 20,000 1,10 2,05 63,46 1H:5V 500 3,39 4,09 14,60 37,46 37,46 

1 PVC 40,000 2,256 20,000 1,10 2,41 132,51 1H:5V 500 6,78 8,17 29,19 43,06 80,51 

1 PVC 60,000 2,323 20,000 1,10 2,47 209,99 1H:5V 500 10,17 12,26 43,79 51,48 131,99 

1 PVC 80,000 2,085 20,000 1,10 2,24 284,00 1H:5V 500 13,56 16,35 58,39 48,01 180,00 

1 PVC 100,000 2,018 20,000 1,10 2,17 351,83 1H:5V 500 16,95 20,43 72,98 41,82 221,83 
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RAMAL S-3-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 120,000 2,016 20,000 1,10 2,17 418,28 1H:5V 500 20,34 24,52 87,58 40,46 262,28 

1 PVC 140,000 2,156 20,000 1,10 2,31 487,49 1H:5V 500 23,73 28,61 102,18 43,21 305,49 

1 PVC 160,000 2,718 20,000 1,10 2,87 571,49 1H:5V 500 27,12 32,69 116,77 58,00 363,49 

1 PVC 177,892 1,775 17,892 1,10 1,93 640,01 1H:5V 500 30,15 36,35 129,83 45,25 408,75 

1 PVC 180,000 1,778 2,108 1,10 1,93 646,04 1H:5V 500 30,51 36,78 131,37 3,29 412,04 

1 PVC 198,955 2,185 18,955 1,10 2,34 707,86 1H:5V 500 33,72 40,65 145,20 37,18 449,22 

1 PVC 200,000 2,144 1,045 1,10 2,29 711,64 1H:5V 500 33,90 40,87 145,97 2,42 451,64 

1 PVC 201,045 2,099 1,045 1,10 2,25 715,33 1H:5V 500 34,08 41,08 146,73 2,33 453,97 

1 PVC 220,000 2,077 18,955 1,10 2,23 780,98 1H:5V 500 37,29 44,95 160,56 41,01 494,98 

1 PVC 240,000 2,119 20,000 1,10 2,27 850,66 1H:5V 500 40,68 49,04 175,16 43,67 538,66 

1 PVC 260,000 2,102 20,000 1,10 2,25 920,83 1H:5V 500 44,07 53,12 189,75 44,17 582,83 

1 PVC 280,000 2,000 20,000 1,10 2,15 988,64 1H:5V 500 47,46 57,21 204,35 41,81 624,64 

1 PVC 300,000 1,901 20,000 1,10 2,05 1052,51 1H:5V 500 50,85 61,30 218,95 37,87 662,51 

1 PVC 320,000 2,041 20,000 1,10 2,19 1117,18 1H:5V 500 54,24 65,38 233,54 38,68 701,18 

1 PVC 340,000 2,085 20,000 1,10 2,24 1185,46 1H:5V 500 57,63 69,47 248,14 42,28 743,46 

1 PVC 360,000 2,137 20,000 1,10 2,29 1255,65 1H:5V 500 61,02 73,56 262,74 44,19 787,65 

1 PVC 363,890 2,121 3,890 1,10 2,27 1269,45 1H:5V 500 61,68 74,35 265,58 8,74 796,39 

1 PVC 380,000 2,074 16,110 1,10 2,22 1325,55 1H:5V 500 64,41 77,64 277,33 35,16 831,55 

1 PVC 400,000 2,629 20,000 1,10 2,78 1405,92 1H:5V 500 67,80 81,73 291,93 54,37 885,92 

1 PVC 420,000 2,545 20,000 1,10 2,70 1496,11 1H:5V 500 71,19 85,82 306,53 64,19 950,11 

1 PVC 440,000 2,972 20,000 1,10 3,12 1598,99 1H:5V 500 74,58 89,90 321,12 76,89 1026,99 

1 PVC 460,000 1,998 20,000 1,10 2,15 1690,57 1H:5V 500 77,97 93,99 335,72 65,57 1092,57 

1 PVC 468,599 1,983 8,599 1,10 2,13 1718,69 1H:5V 500 79,43 95,75 342,00 16,95 1109,51 

1 PVC 480,000 2,007 11,401 1,10 2,16 1756,08 1H:5V 500 81,36 98,08 350,32 22,57 1132,08 

1 PVC 500,000 2,112 20,000 1,10 2,26 1824,23 1H:5V 500 84,75 102,16 364,91 42,15 1174,23 

1 PVC 520,000 2,242 20,000 1,10 2,39 1897,10 1H:5V 500 88,14 106,25 379,51 46,87 1221,10 

1 PVC 540,000 2,444 20,000 1,10 2,59 1976,85 1H:5V 500 91,53 110,34 394,11 53,75 1274,85 

1 PVC 550,000 3,611 10,000 1,10 3,76 2047,90 1H:5V 500 93,23 112,38 401,40 58,05 1332,90 

1 PVC 560,000 3,138 10,000 1,10 3,29 2132,60 1H:5V 500 94,92 114,42 408,70 71,71 1404,60 

1 PVC 580,000 2,383 20,000 1,10 2,53 2242,61 1H:5V 500 98,31 118,51 423,30 84,01 1488,61 

1 PVC 585,424 2,004 5,424 1,10 2,15 2262,59 1H:5V 500 99,23 119,62 427,26 12,93 1501,53 

1 PVC 600,000 2,000 14,576 1,10 2,15 2310,59 1H:5V 500 101,70 122,60 437,90 29,06 1530,59 

1 PVC 607,874 1,737 7,874 1,10 1,89 2334,52 1H:5V 500 103,03 124,20 443,64 13,69 1544,28 

1 PVC 620,000 2,937 12,126 1,10 3,09 2385,67 1H:5V 500 105,09 126,68 452,49 35,39 1579,67 

1 PVC 632,126 2,730 12,126 1,10 2,88 2449,19 1H:5V 500 107,15 129,16 461,34 47,76 1627,43 
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RAMAL S-3-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 640,000 2,704 7,874 1,10 2,85 2486,97 1H:5V 500 108,48 130,77 467,09 27,54 1654,97 

1 PVC 660,000 2,644 20,000 1,10 2,79 2581,00 1H:5V 500 111,87 134,85 481,68 68,03 1723,00 

1 PVC 680,000 2,597 20,000 1,10 2,75 2672,66 1H:5V 500 115,26 138,94 496,28 65,66 1788,66 

1 PVC 700,000 2,506 20,000 1,10 2,66 2761,29 1H:5V 500 118,65 143,03 510,88 62,63 1851,29 

1 PVC 715,890 2,497 15,890 1,10 2,65 2829,98 1H:5V 500 121,34 146,27 522,47 48,03 1899,32 

1 PVC 720,000 2,499 4,110 1,10 2,65 2847,71 1H:5V 500 122,04 147,11 525,47 12,39 1911,71 

1 PVC 725,139 2,471 5,139 1,10 2,62 2869,75 1H:5V 500 122,91 148,16 529,22 15,35 1927,06 

1 PVC 740,000 2,639 14,861 1,10 2,79 2935,73 1H:5V 500 125,43 151,20 540,07 46,67 1973,73 

1 PVC 751,727 2,302 11,727 1,10 2,45 2985,71 1H:5V 500 127,42 153,60 548,63 34,73 2008,46 

1 PVC-M 760,000 2,389 8,273 0,76 2,54 3015,10 1H:5V 355 128,61 154,44 554,03 21,14 2029,61 

1 PVC-M 777,580 2,769 17,580 0,76 2,92 3077,64 1H:5V 355 130,68 154,44 564,14 48,62 2078,22 

1 PVC-M 780,000 2,811 2,420 0,76 2,96 3087,19 1H:5V 355 130,96 154,44 565,53 7,64 2085,86 

1 PVC-M 782,420 2,830 2,420 0,76 2,98 3096,89 1H:5V 355 131,25 154,44 566,92 7,78 2093,64 

1 PVC-M 800,000 2,728 17,580 0,76 2,88 3165,94 1H:5V 355 133,32 154,44 577,03 55,13 2148,78 

1 PVC-M 820,000 2,553 20,000 0,76 2,70 3239,25 1H:5V 355 135,67 154,44 588,53 57,48 2206,26 

1 PVC-M 840,000 2,471 20,000 0,76 2,62 3307,80 1H:5V 355 138,03 154,44 600,03 52,71 2258,97 

1 PVC-M 860,000 2,300 20,000 0,76 2,45 3371,83 1H:5V 355 140,38 154,44 611,53 48,20 2307,16 

1 PVC-M 880,000 2,342 20,000 0,76 2,49 3433,57 1H:5V 355 142,74 154,44 623,03 45,90 2353,07 

1 PVC-M 900,000 1,845 20,000 0,76 2,00 3487,83 1H:5V 355 145,09 154,44 634,53 38,42 2391,49 

1 PVC-M 913,357 1,665 13,357 0,76 1,82 3516,75 1H:5V 355 146,66 154,44 642,21 18,35 2409,84 

1 PVC-M 914,585 1,651 1,228 0,76 1,80 3519,23 1H:5V 355 146,81 154,44 642,91 1,51 2411,35 

1 PVC-M 915,813 1,644 1,228 0,76 1,79 3521,69 1H:5V 355 146,95 154,44 643,62 1,49 2412,84 

1 PVC-M 920,000 1,628 4,187 0,76 1,78 3530,01 1H:5V 355 147,45 154,44 646,03 5,00 2417,84 

1 PVC-M 940,000 2,058 20,000 0,76 2,21 3576,18 1H:5V 355 149,80 154,44 657,53 30,33 2448,17 

1 PVC-M 960,000 1,800 20,000 0,76 1,95 3624,93 1H:5V 355 152,16 154,44 669,03 32,91 2481,09 

1 PVC-M 980,000 1,704 20,000 0,76 1,85 3668,13 1H:5V 355 154,51 154,44 680,53 27,37 2508,45 

1 PVC-M 1000,000 1,862 20,000 0,76 2,01 3712,29 1H:5V 355 156,87 154,44 692,03 28,32 2536,78 

1 PVC-M 1020,000 2,110 20,000 0,76 2,26 3762,85 1H:5V 355 159,22 154,44 703,53 34,73 2571,51 

1 PVC-M 1040,000 2,832 20,000 0,76 2,98 3830,43 1H:5V 355 161,58 154,44 715,03 51,74 2623,25 

1 PVC-M 1060,000 2,710 20,000 0,76 2,86 3908,68 1H:5V 355 163,93 154,44 726,53 62,42 2685,66 

1 PVC-M 1078,772 2,309 18,772 0,76 2,46 3973,08 1H:5V 355 166,14 154,44 737,32 49,54 2735,20 

1 PVC-M 1080,000 2,297 1,228 0,76 2,45 3976,83 1H:5V 355 166,29 154,44 738,03 2,78 2737,98 

1 PVC-M 1081,228 2,308 1,228 0,76 2,46 3980,58 1H:5V 355 166,43 154,44 738,73 2,78 2740,76 

1 PVC-M 1100,000 2,426 18,772 0,76 2,58 4040,05 1H:5V 355 168,64 154,44 749,53 44,61 2785,37 

1 PVC-M 1120,000 2,510 20,000 0,76 2,66 4107,01 1H:5V 355 171,00 154,44 761,03 51,12 2836,49 
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RAMAL S-3-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1140,000 2,247 20,000 0,76 2,40 4170,83 1H:5V 355 173,35 154,44 772,53 47,99 2884,48 

1 PVC-M 1160,000 2,157 20,000 0,76 2,31 4228,48 1H:5V 355 175,71 154,44 784,03 41,82 2926,29 

1 PVC-M 1180,000 2,211 20,000 0,76 2,36 4285,52 1H:5V 355 178,06 154,44 795,53 41,20 2967,49 

1 PVC-M 1200,000 2,231 20,000 0,76 2,38 4343,80 1H:5V 355 180,42 154,44 807,03 42,45 3009,95 

1 PVC-M 1220,000 2,259 20,000 0,76 2,41 4402,91 1H:5V 355 182,77 154,44 818,53 43,27 3053,22 

1 PVC-M 1235,212 2,262 15,212 0,76 2,41 4448,28 1H:5V 355 184,56 154,44 827,27 33,32 3086,54 

1 PVC-M 1240,000 2,096 4,788 0,76 2,25 4461,90 1H:5V 355 185,13 154,44 830,03 9,83 3096,37 

1 PVC-M 1258,599 1,738 18,599 0,76 1,89 4506,93 1H:5V 355 187,32 154,44 840,72 30,31 3126,68 

1 PVC-M 1260,000 1,775 1,401 0,76 1,93 4509,97 1H:5V 355 187,48 154,44 841,53 1,93 3128,61 

1 PVC-M 1280,000 2,196 20,000 0,76 2,35 4560,63 1H:5V 355 189,84 154,44 853,03 34,83 3163,44 

1 PVC-M 1297,237 2,671 17,237 0,76 2,82 4617,46 1H:5V 355 191,87 154,44 862,94 43,18 3206,62 

1 PVC-M 1300,000 2,732 2,763 0,76 2,88 4627,90 1H:5V 355 192,19 154,44 864,53 8,25 3214,87 

1 PVC-M 1302,763 2,762 2,763 0,76 2,91 4638,58 1H:5V 355 192,52 154,44 866,12 8,49 3223,37 

1 PVC-M 1320,000 2,775 17,237 0,76 2,93 4705,93 1H:5V 355 194,55 154,44 876,03 53,70 3277,06 

1 PVC-M 1340,000 2,812 20,000 0,76 2,96 4785,03 1H:5V 355 196,90 154,44 887,53 63,27 3340,33 

1 PVC-M 1357,752 2,860 17,752 0,76 3,01 4857,07 1H:5V 355 198,99 154,44 897,73 57,98 3398,31 

1 PVC-M 1360,000 2,834 2,248 0,76 2,98 4866,24 1H:5V 355 199,26 154,44 899,03 7,39 3405,70 

1 PVC-M 1380,000 2,405 20,000 0,76 2,56 4938,92 1H:5V 355 201,61 154,44 910,53 56,85 3462,55 

1 PVC-M 1396,118 1,775 16,118 0,76 1,93 4982,67 1H:5V 355 203,51 154,44 919,79 30,99 3493,55 

1 PVC-M 1400,000 1,767 3,882 0,76 1,92 4991,17 1H:5V 355 203,97 154,44 922,03 5,42 3498,97 

1 PVC-M 1420,000 1,783 20,000 0,76 1,93 5035,06 1H:5V 355 206,32 154,44 933,53 28,06 3527,02 

1 PVC-M 1440,000 1,781 20,000 0,76 1,93 5079,16 1H:5V 355 208,68 154,44 945,03 28,27 3555,29 

1 PVC-M 1443,804 1,832 3,804 0,76 1,98 5087,70 1H:5V 355 209,12 154,44 947,21 5,52 3560,81 

1 PVC-M 1460,000 2,616 16,196 0,76 2,77 5135,48 1H:5V 355 211,03 154,44 956,53 34,96 3595,77 

1 PVC-M 1480,000 2,666 20,000 0,76 2,82 5208,78 1H:5V 355 213,39 154,44 968,03 57,47 3653,24 

1 PVC-M 1488,720 2,736 8,720 0,76 2,89 5241,73 1H:5V 355 214,41 154,44 973,04 26,04 3679,29 

1 PVC-M 1500,000 2,711 11,280 0,72 2,86 5284,19 1H:5V 315 215,71 154,44 979,25 34,07 3713,36 

1 PVC-M 1520,000 2,714 20,000 0,72 2,86 5357,90 1H:5V 315 217,94 154,44 989,77 59,40 3772,76 

1 PVC-M 1540,000 2,741 20,000 0,72 2,89 5432,16 1H:5V 315 220,18 154,44 1000,29 59,96 3832,71 

1 PVC-M 1560,000 2,738 20,000 0,72 2,89 5506,88 1H:5V 315 222,41 154,44 1010,80 60,41 3893,12 

1 PVC-M 1580,000 2,754 20,000 0,72 2,90 5581,84 1H:5V 315 224,65 154,44 1021,32 60,65 3953,77 

1 PVC-M 1583,827 2,766 3,827 0,72 2,92 5596,29 1H:5V 315 225,07 154,44 1023,33 11,71 3965,47 

1 PVC-M 1600,000 2,766 16,173 0,63 2,92 5655,39 1H:5V 225 226,77 154,44 1030,98 49,11 4014,58 

1 PVC-M 1620,000 2,758 20,000 0,63 2,91 5725,71 1H:5V 225 228,74 154,44 1039,39 59,15 4073,74 

1 PVC-M 1640,000 2,740 20,000 0,63 2,89 5795,56 1H:5V 225 230,70 154,44 1047,79 58,69 4132,43 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1660,000 2,807 20,000 0,63 2,96 5866,30 1H:5V 225 232,67 154,44 1056,20 59,57 4192,00 

1 PVC-M 1673,498 1,912 13,498 0,63 2,06 5905,01 1H:5V 225 233,99 154,44 1061,87 31,18 4223,18 

1 PVC-M 1673,785 1,890 0,287 0,63 2,04 5905,62 1H:5V 225 234,02 154,44 1061,99 0,45 4223,62 

1 PVC-M 1674,072 1,870 0,287 0,63 2,02 5906,22 1H:5V 225 234,05 154,44 1062,11 0,44 4224,06 

1 PVC-M 1680,000 1,996 5,928 0,63 2,15 5919,08 1H:5V 225 234,63 154,44 1064,60 9,56 4233,62 

1 PVC-M 1694,123 1,702 14,123 0,63 1,85 5948,08 1H:5V 225 236,02 154,44 1070,54 21,11 4254,73 

1 PVC-M 1700,000 1,476 5,877 0,63 1,63 5958,04 1H:5V 225 236,60 154,44 1073,01 6,68 4261,41 

1 PVC-M 1709,543 1,564 9,543 0,63 1,71 5973,32 1H:5V 225 237,54 154,44 1077,02 9,96 4271,37 

1 PVC-M 1720,000 1,655 10,457 0,63 1,81 5991,30 1H:5V 225 238,56 154,44 1081,41 12,14 4283,51 

1 PVC-M 1740,000 1,874 20,000 0,63 2,02 6029,94 1H:5V 225 240,53 154,44 1089,82 27,48 4310,98 

1 PVC-M 1760,000 2,188 20,000 0,63 2,34 6076,33 1H:5V 225 242,49 154,44 1098,22 35,22 4346,21 

1 PVC-M 1780,000 1,955 20,000 0,63 2,11 6123,89 1H:5V 225 244,46 154,44 1106,63 36,40 4382,60 

1 PVC-M 1800,000 2,071 20,000 0,63 2,22 6169,66 1H:5V 225 246,42 154,44 1115,03 34,60 4417,20 

1 PVC-M 1809,358 1,845 9,358 0,63 2,00 6190,33 1H:5V 225 247,34 154,44 1118,96 15,45 4432,65 

1 PVC-M 1809,917 1,777 0,559 0,63 1,93 6191,44 1H:5V 225 247,40 154,44 1119,20 0,80 4433,45 

1 PVC-M 1810,476 1,712 0,559 0,63 1,86 6192,51 1H:5V 225 247,45 154,44 1119,43 0,75 4434,20 

1 PVC-M 1820,000 1,668 9,524 0,63 1,82 6209,91 1H:5V 225 248,39 154,44 1123,44 12,09 4446,29 

1 PVC-M 1840,000 1,906 20,000 0,63 2,06 6249,19 1H:5V 225 250,35 154,44 1131,84 28,11 4474,40 

1 PVC-M 1860,000 1,466 20,000 0,63 1,62 6285,81 1H:5V 225 252,32 154,44 1140,25 25,46 4499,86 

1 PVC-M 1880,000 1,981 20,000 0,63 2,13 6323,54 1H:5V 225 254,28 154,44 1148,65 26,56 4526,42 

1 PVC-M 1886,180 1,970 6,180 0,63 2,12 6337,33 1H:5V 225 254,89 154,44 1151,25 10,34 4536,77 

1 PVC-M 1900,000 1,663 13,820 0,63 1,81 6365,07 1H:5V 225 256,25 154,44 1157,06 20,02 4556,79 

1 PVC-M 1919,843 1,855 19,843 0,63 2,01 6403,24 1H:5V 225 258,20 154,44 1165,40 27,10 4583,89 

1 PVC-M 1920,000 1,858 0,157 0,60 2,01 6403,56 1H:5V 200 258,21 154,44 1165,46 0,24 4584,12 

1 PVC-M 1940,000 2,296 20,000 0,60 2,45 6450,32 1H:5V 200 260,10 154,44 1173,30 36,39 4620,52 

1 PVC-M 1960,000 2,235 20,000 0,60 2,39 6502,65 1H:5V 200 261,99 154,44 1181,14 41,97 4662,49 

1 PVC-M 1980,000 2,079 20,000 0,60 2,23 6551,64 1H:5V 200 263,88 154,44 1188,98 38,64 4701,12 

1 PVC-M 2000,000 2,366 20,000 0,60 2,52 6602,71 1H:5V 200 265,77 154,44 1196,83 40,71 4741,83 

1 PVC-M 2003,280 2,428 3,280 0,60 2,58 6611,98 1H:5V 200 266,08 154,44 1198,11 7,57 4749,40 

1 PVC-M 2019,154 2,802 15,874 0,60 2,95 6662,70 1H:5V 200 267,58 154,44 1204,34 42,50 4791,90 

1 PVC-M 2020,000 2,817 0,846 0,60 2,97 6665,68 1H:5V 200 267,66 154,44 1204,67 2,55 4794,44 

1 PVC-M 2020,846 2,825 0,846 0,60 2,98 6668,68 1H:5V 200 267,74 154,44 1205,00 2,56 4797,01 

1 PVC-M 2040,000 1,516 19,154 0,60 1,67 6717,62 1H:5V 200 269,55 154,44 1212,51 39,02 4836,02 

1 PVC-M 2060,000 1,570 20,000 0,60 1,72 6749,40 1H:5V 200 271,44 154,44 1220,35 21,42 4857,44 

1 PVC-M 2079,720 1,684 19,720 0,60 1,83 6782,90 1H:5V 200 273,31 154,44 1228,08 23,28 4880,72 
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RAMAL S-3-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2080,000 1,685 0,280 0,60 1,84 6783,39 1H:5V 200 273,33 154,44 1228,19 0,35 4881,07 

1 PVC-M 2100,000 1,781 20,000 0,60 1,93 6820,18 1H:5V 200 275,22 154,44 1236,03 26,43 4907,50 

1 PVC-M 2120,000 1,873 20,000 0,60 2,02 6859,55 1H:5V 200 277,11 154,44 1243,88 29,01 4936,51 

1 PVC-M 2140,000 1,968 20,000 0,60 2,12 6901,55 1H:5V 200 279,00 154,44 1251,72 31,64 4968,15 

1 PVC-M 2154,322 2,037 14,322 0,60 2,19 6933,32 1H:5V 200 280,36 154,44 1257,33 24,35 4992,50 

1 PVC-M 2160,000 2,062 5,678 0,60 2,21 6946,31 1H:5V 200 280,89 154,44 1259,56 10,05 5002,55 

1 PVC-M 2176,891 2,105 16,891 0,60 2,26 6985,80 1H:5V 200 282,49 154,44 1266,18 30,74 5033,29 

1 PVC-M 2180,000 2,113 3,109 0,60 2,26 6993,19 1H:5V 200 282,78 154,44 1267,40 5,78 5039,07 

1 PVC-M 2200,000 2,234 20,000 0,60 2,38 7042,68 1H:5V 200 284,67 154,44 1275,24 39,13 5078,20 

1 PVC-M 2202,481 2,238 2,481 0,60 2,39 7049,05 1H:5V 200 284,91 154,44 1276,22 5,09 5083,29 

1 PVC-M 2220,000 2,598 17,519 0,60 2,75 7099,27 1H:5V 200 286,56 154,44 1283,08 41,14 5124,43 

1 PVC-M 2220,236 2,595 0,236 0,60 2,75 7100,01 1H:5V 200 286,58 154,44 1283,18 0,62 5125,05 

1 PVC-M 2240,000 2,700 19,764 0,60 2,85 7164,13 1H:5V 200 288,45 154,44 1290,93 53,88 5178,93 

1 PVC-M 2260,000 2,781 20,000 0,60 2,93 7232,24 1H:5V 200 290,34 154,44 1298,77 57,75 5236,68 

1 PVC-M 2280,000 2,932 20,000 0,60 3,08 7307,78 1H:5V 200 292,23 154,44 1306,61 65,18 5301,86 

1 PVC-M 2300,000 3,217 20,000 0,60 3,37 7406,11 1H:5V 200 294,12 154,44 1314,45 87,96 5389,83 

1 PVC-M 2303,885 3,233 3,885 0,60 3,38 7428,65 1H:5V 200 294,49 154,44 1315,97 20,53 5410,36 

1 PVC-M 2311,348 3,259 7,463 0,60 3,41 7472,89 1H:5V 200 295,20 154,44 1318,90 40,38 5450,74 

1 PVC-M 2320,000 3,280 8,652 0,60 3,43 7525,40 1H:5V 200 296,01 154,44 1322,29 48,02 5498,76 

1 PVC-M 2340,000 3,260 20,000 0,60 3,41 7646,82 1H:5V 200 297,90 154,44 1330,13 111,07 5609,82 

1 PVC-M 2359,641 3,338 19,641 0,60 3,49 7769,48 1H:5V 200 299,76 154,44 1337,84 112,48 5722,30 

1 PVC-M 2360,000 3,148 0,359 0,60 3,30 7771,60 1H:5V 200 299,79 154,44 1337,98 1,94 5724,24 

1 PVC-M 2366,610 2,566 6,610 0,60 2,72 7799,53 1H:5V 200 300,42 154,44 1340,57 24,51 5748,75 

1 PVC-M 2379,591 2,575 12,981 0,60 2,73 7839,93 1H:5V 200 301,64 154,44 1345,66 33,68 5782,43 

1 PVC-M 2380,000 2,577 0,409 0,60 2,73 7841,21 1H:5V 200 301,68 154,44 1345,82 1,06 5783,49 

1 PVC-M 2380,409 2,580 0,409 0,60 2,73 7842,49 1H:5V 200 301,72 154,44 1345,98 1,07 5784,56 

1 PVC-M 2400,000 2,785 19,591 0,60 2,94 7907,26 1H:5V 200 303,57 154,44 1353,66 54,62 5839,18 

1 PVC-M 2420,000 1,803 20,000 0,60 1,95 7961,45 1H:5V 200 305,46 154,44 1361,50 43,82 5883,01 

1 PVC-M 2440,000 2,168 20,000 0,60 2,32 8005,45 1H:5V 200 307,35 154,44 1369,34 33,64 5916,65 

1 PVC-M 2460,000 2,248 20,000 0,60 2,40 8055,99 1H:5V 200 309,24 154,44 1377,18 40,18 5956,83 

1 PVC-M 2480,000 1,587 20,000 0,60 1,74 8098,33 1H:5V 200 311,13 154,44 1385,03 31,99 5988,82 

1 PVC-M 2500,000 1,877 20,000 0,60 2,03 8135,17 1H:5V 200 313,02 154,44 1392,87 26,48 6015,29 

1 PVC-M 2520,000 1,942 20,000 0,60 2,09 8176,85 1H:5V 200 314,91 154,44 1400,71 31,32 6046,62 

1 PVC-M 2537,924 2,153 17,924 0,60 2,30 8217,84 1H:5V 200 316,61 154,44 1407,74 31,70 6078,31 

1 PVC-M 2540,000 2,197 2,076 0,60 2,35 8222,98 1H:5V 200 316,80 154,44 1408,55 4,07 6082,38 
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RAMAL S-3-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2542,076 2,274 2,076 0,60 2,42 8228,31 1H:5V 200 317,00 154,44 1409,36 4,26 6086,64 

1 PVC-M 2559,147 2,422 17,071 0,60 2,57 8275,22 1H:5V 200 318,61 154,44 1416,06 38,07 6124,71 

1 PVC-M 2560,000 2,366 0,853 0,53 2,52 8277,55 1H:5V 125 318,69 154,44 1416,36 1,94 6126,65 

1 PVC-M 2580,000 3,166 20,000 0,53 3,32 8355,46 1H:5V 125 320,35 154,44 1422,57 69,79 6196,43 

1 PVC-M 2595,957 1,863 15,957 0,53 2,01 8411,88 1H:5V 125 321,68 154,44 1427,53 49,94 6246,37 

34. RAMAL S-3-1-1

RAMAL S-3-1-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,004 0,000 0,54 2,15 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,878 20,000 0,54 2,03 40,09 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 31,54 31,54 

1 PVC-M 40,000 1,771 20,000 0,54 1,92 77,02 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 28,38 59,92 

1 PVC-M 60,000 2,772 20,000 0,54 2,92 127,63 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 42,06 101,98 

1 PVC-M 80,000 2,965 20,000 0,54 3,12 201,31 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 65,13 167,11 

1 PVC-M 100,000 2,715 20,000 0,54 2,87 274,02 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 64,16 231,27 

1 PVC-M 102,002 2,701 2,002 0,54 2,85 280,38 1H:5V 140 8,72 0,00 33,32 5,50 236,78 

1 PVC-M 120,000 2,635 17,998 0,54 2,79 336,36 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 48,28 285,06 

1 PVC-M 140,000 2,097 20,000 0,54 2,25 389,14 1H:5V 140 11,97 0,00 45,73 44,23 329,29 

1 PVC-M 152,212 1,786 12,212 0,54 1,94 413,68 1H:5V 140 13,01 0,00 49,72 19,31 348,61 

1 PVC-M 160,000 1,714 7,788 0,54 1,86 427,30 1H:5V 140 13,68 0,00 52,26 10,29 358,89 

1 PVC-M 162,898 1,687 2,898 0,54 1,84 432,18 1H:5V 140 13,93 0,00 53,21 3,64 362,53 

1 PVC-M 180,000 1,400 17,102 0,54 1,55 457,70 1H:5V 140 15,39 0,00 58,79 18,21 380,74 

1 PVC-M 194,507 1,388 14,507 0,54 1,54 476,71 1H:5V 140 16,63 0,00 63,53 12,81 393,55 

1 PVC-M 197,154 1,430 2,647 0,54 1,58 480,22 1H:5V 140 16,86 0,00 64,40 2,38 395,94 

35. RAMAL S-3-1-2

RAMAL S-3-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,716 0,000 0,60 2,87 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RAMAL S-3-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 17,132 2,770 17,132 0,60 2,92 58,42 1H:5V 200 1,62 0,00 6,72 49,54 49,54 

1 PVC-M 20,000 2,833 2,868 0,60 2,98 68,49 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 8,59 58,13 

1 PVC-M 22,868 2,580 2,868 0,60 2,73 78,10 1H:5V 200 2,16 0,00 8,97 8,12 66,25 

1 PVC-M 40,000 2,994 17,132 0,60 3,14 142,93 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 55,95 122,21 

1 PVC-M 57,314 1,452 17,314 0,60 1,60 194,12 1H:5V 200 5,42 0,00 22,47 42,23 164,43 

1 PVC-M 58,380 1,457 1,066 0,60 1,61 195,70 1H:5V 200 5,52 0,00 22,89 1,02 165,46 

1 PVC-M 59,446 1,451 1,066 0,60 1,60 197,27 1H:5V 200 5,62 0,00 23,31 1,02 166,48 

1 PVC-M 60,000 1,449 0,554 0,60 1,60 198,09 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 0,53 167,01 

1 PVC-M 80,000 1,515 20,000 0,60 1,67 228,33 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 19,88 186,89 

1 PVC-M 100,000 2,216 20,000 0,60 2,37 269,25 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 30,57 217,45 

1 PVC-M 120,000 1,629 20,000 0,60 1,78 311,65 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 32,04 249,49 

1 PVC-M 126,787 1,585 6,787 0,60 1,74 323,00 1H:5V 200 11,98 0,00 49,71 7,83 257,32 

36. RAMAL S-3-1-3

RAMAL S-3-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,302 0,000 0,76 2,45 0,00 1H:5V 355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,316 20,000 0,76 2,47 61,32 1H:5V 355 2,36 0,00 11,50 45,48 45,48 

1 PVC-M 40,000 2,284 20,000 0,76 2,43 122,32 1H:5V 355 4,71 0,00 23,00 45,17 90,65 

1 PVC-M 60,000 2,232 20,000 0,76 2,38 181,88 1H:5V 355 7,07 0,00 34,50 43,72 134,38 

1 PVC-M 80,000 2,174 20,000 0,76 2,32 239,56 1H:5V 355 9,42 0,00 46,00 41,85 176,22 

1 PVC-M 100,000 2,174 20,000 0,76 2,32 296,26 1H:5V 355 11,78 0,00 57,50 40,86 217,08 

1 PVC-M 111,242 2,196 11,242 0,76 2,35 328,34 1H:5V 355 13,10 0,00 63,96 23,18 240,26 

1 PVC-M 120,000 2,191 8,758 0,76 2,34 353,45 1H:5V 355 14,13 0,00 69,00 18,18 258,44 

1 PVC-M 140,000 2,144 20,000 0,76 2,29 409,93 1H:5V 355 16,49 0,00 80,50 40,65 299,09 

1 PVC-M 160,000 2,088 20,000 0,76 2,24 464,69 1H:5V 355 18,84 0,00 92,00 38,92 338,01 

1 PVC-M 175,522 2,057 15,522 0,76 2,21 506,07 1H:5V 355 20,67 0,00 100,93 29,09 367,10 

1 PVC-M 180,000 2,052 4,478 0,76 2,20 517,88 1H:5V 355 21,20 0,00 103,50 8,26 375,36 

1 PVC-M 190,000 2,072 10,000 0,76 2,22 544,36 1H:5V 355 22,37 0,00 109,25 18,57 393,93 

1 PVC-M 200,000 2,154 10,000 0,76 2,30 571,69 1H:5V 355 23,55 0,00 115,00 19,41 413,35 

1 PVC-M 220,000 2,234 20,000 0,76 2,38 629,07 1H:5V 355 25,91 0,00 126,50 41,54 454,89 

1 PVC-M 240,000 2,320 20,000 0,76 2,47 689,29 1H:5V 355 28,26 0,00 138,00 44,38 499,27 
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PÁGINA 80 

RAMAL S-3-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 260,000 2,356 20,000 0,76 2,51 751,62 1H:5V 355 30,62 0,00 149,50 46,50 545,77 

1 PVC-M 280,000 2,544 20,000 0,76 2,69 817,95 1H:5V 355 32,97 0,00 161,00 50,50 596,27 

1 PVC-M 300,000 2,645 20,000 0,76 2,80 889,54 1H:5V 355 35,33 0,00 172,50 55,75 652,02 

1 PVC-M 320,000 2,526 20,000 0,76 2,68 960,79 1H:5V 355 37,68 0,00 184,00 55,42 707,43 

1 PVC-M 334,552 2,309 14,552 0,76 2,46 1008,22 1H:5V 355 39,39 0,00 192,37 35,91 743,34 

1 PVC-M 340,000 2,231 5,448 0,72 2,38 1024,29 1H:5V 315 40,02 0,00 195,37 12,03 755,37 

1 PVC-M 360,000 2,369 20,000 0,72 2,52 1083,36 1H:5V 315 42,25 0,00 205,88 44,75 800,12 

1 PVC-M 380,000 3,334 20,000 0,72 3,48 1182,61 1H:5V 315 44,49 0,00 216,40 84,94 885,06 

1 PVC-M 400,000 3,331 20,000 0,72 3,48 1319,52 1H:5V 315 46,72 0,00 226,92 122,60 1007,66 

1 PVC-M 420,000 3,216 20,000 0,72 3,37 1449,25 1H:5V 315 48,96 0,00 237,44 115,42 1123,08 

1 PVC-M 440,000 3,133 20,000 0,72 3,28 1566,96 1H:5V 315 51,19 0,00 247,96 103,41 1226,48 

1 PVC-M 460,000 3,075 20,000 0,72 3,23 1676,17 1H:5V 315 53,43 0,00 258,47 94,90 1321,38 

1 PVC-M 477,785 2,949 17,785 0,72 3,10 1763,49 1H:5V 315 55,42 0,00 267,83 74,59 1395,97 

1 PVC-M 480,000 2,929 2,215 0,72 3,08 1773,39 1H:5V 315 55,66 0,00 268,99 8,32 1404,29 

1 PVC-M 500,000 2,662 20,000 0,72 2,81 1853,45 1H:5V 315 57,90 0,00 279,51 65,74 1470,03 

1 PVC-M 504,662 2,672 4,662 0,72 2,82 1870,24 1H:5V 315 58,42 0,00 281,96 13,45 1483,49 

1 PVC-M 513,179 2,467 8,517 0,72 2,62 1899,41 1H:5V 315 59,37 0,00 286,44 23,08 1506,57 

1 PVC-M 520,000 2,205 6,821 0,72 2,36 1919,99 1H:5V 315 60,13 0,00 290,03 15,70 1522,27 

1 PVC-M 520,914 2,165 0,914 0,72 2,32 1922,52 1H:5V 315 60,24 0,00 290,51 1,87 1524,14 

1 PVC-M 526,821 2,162 5,907 0,72 2,31 1938,61 1H:5V 315 60,90 0,00 293,61 11,87 1536,00 

1 PVC-M 540,000 1,952 13,179 0,72 2,10 1972,27 1H:5V 315 62,37 0,00 300,54 24,23 1560,24 

1 PVC-M 543,686 2,100 3,686 0,72 2,25 1981,50 1H:5V 315 62,78 0,00 302,48 6,59 1566,83 

1 PVC-M 550,066 2,376 6,380 0,72 2,53 1999,70 1H:5V 315 63,49 0,00 305,84 13,63 1580,46 

1 PVC-M 556,446 2,221 6,380 0,72 2,37 2018,52 1H:5V 315 64,21 0,00 309,19 14,26 1594,72 

1 PVC-M 560,000 2,077 3,554 0,72 2,23 2028,13 1H:5V 315 64,60 0,00 311,06 7,06 1601,78 

1 PVC-M 580,000 1,825 20,000 0,72 1,98 2075,89 1H:5V 315 66,84 0,00 321,58 33,45 1635,23 

1 PVC-M 593,975 1,740 13,975 0,72 1,89 2105,64 1H:5V 315 68,40 0,00 328,93 19,75 1654,98 

1 PVC-M 600,000 1,746 6,025 0,72 1,90 2118,12 1H:5V 315 69,07 0,00 332,10 8,16 1663,15 

1 PVC-M 606,025 2,241 6,025 0,72 2,39 2132,96 1H:5V 315 69,75 0,00 335,27 10,53 1673,68 

1 PVC-M 620,000 2,541 13,975 0,72 2,69 2176,46 1H:5V 315 71,31 0,00 342,62 33,50 1707,18 

1 PVC-M 640,000 1,643 20,000 0,72 1,79 2229,43 1H:5V 315 73,54 0,00 353,13 38,66 1745,84 

1 PVC-M 660,000 1,937 20,000 0,72 2,09 2272,32 1H:5V 315 75,78 0,00 363,65 28,57 1774,41 

1 PVC-M 665,945 1,930 5,945 0,72 2,08 2286,34 1H:5V 315 76,44 0,00 366,78 9,76 1784,18 

1 PVC-M 670,462 2,020 4,517 0,72 2,17 2297,28 1H:5V 315 76,95 0,00 369,15 7,71 1791,89 

1 PVC-M 674,571 2,232 4,109 0,72 2,38 2308,23 1H:5V 315 77,41 0,00 371,31 8,01 1799,90 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 81 

RAMAL S-3-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 678,680 1,938 4,109 0,72 2,09 2318,92 1H:5V 315 77,87 0,00 373,47 7,75 1807,65 

1 PVC-M 680,000 1,974 1,320 0,72 2,12 2322,08 1H:5V 315 78,01 0,00 374,17 2,21 1809,86 

1 PVC-M 700,000 2,065 20,000 0,72 2,22 2371,94 1H:5V 315 80,25 0,00 384,69 35,55 1845,41 

1 PVC-M 707,788 2,303 7,788 0,72 2,45 2393,44 1H:5V 315 81,12 0,00 388,78 15,93 1861,34 

1 PVC-M 715,324 2,533 7,536 0,72 2,68 2417,24 1H:5V 315 81,96 0,00 392,75 18,40 1879,75 

1 PVC-M 720,000 2,681 4,676 0,72 2,83 2433,57 1H:5V 315 82,48 0,00 395,20 12,99 1892,73 

1 PVC-M 721,733 2,805 1,733 0,72 2,96 2440,06 1H:5V 315 82,68 0,00 396,12 5,25 1897,98 

1 PVC-M 728,142 2,312 6,409 0,72 2,46 2461,95 1H:5V 315 83,39 0,00 399,49 17,31 1915,28 

1 PVC-M 734,025 1,899 5,883 0,72 2,05 2477,47 1H:5V 315 84,05 0,00 402,58 11,31 1926,60 

1 PVC-M 738,599 1,707 4,574 0,72 1,86 2487,36 1H:5V 315 84,56 0,00 404,99 6,61 1933,21 

1 PVC-M 740,000 2,142 1,401 0,72 2,29 2490,66 1H:5V 315 84,72 0,00 405,72 2,29 1935,50 

1 PVC-M 741,123 2,224 1,123 0,72 2,37 2493,75 1H:5V 315 84,84 0,00 406,31 2,29 1937,80 

1 PVC-M 747,075 2,368 5,952 0,72 2,52 2511,29 1H:5V 315 85,51 0,00 409,44 13,28 1951,08 

1 PVC-M 753,027 2,429 5,952 0,72 2,58 2529,87 1H:5V 315 86,17 0,00 412,57 14,32 1965,39 

1 PVC-M 760,000 2,559 6,973 0,72 2,71 2552,80 1H:5V 315 86,95 0,00 416,24 17,95 1983,34 

1 PVC-M 774,047 2,455 14,047 0,72 2,61 2599,33 1H:5V 315 88,52 0,00 423,63 36,48 2019,82 

1 PVC-M 780,000 2,592 5,953 0,72 2,74 2619,23 1H:5V 315 89,19 0,00 426,76 15,64 2035,45 

1 PVC-M 800,000 2,965 20,000 0,72 3,12 2700,15 1H:5V 315 91,42 0,00 437,28 66,61 2102,06 

1 PVC-M 800,723 2,949 0,723 0,72 3,10 2703,46 1H:5V 315 91,50 0,00 437,66 2,79 2104,86 

1 PVC-M 820,000 2,319 19,277 0,72 2,47 2775,91 1H:5V 315 93,66 0,00 447,79 58,66 2163,52 

1 PVC-M 831,201 2,042 11,201 0,72 2,19 2806,79 1H:5V 315 94,91 0,00 453,68 22,86 2186,37 

1 PVC-M 840,000 2,341 8,799 0,72 2,49 2831,21 1H:5V 315 95,89 0,00 458,31 18,12 2204,50 

1 PVC-M 860,000 2,249 20,000 0,72 2,40 2890,09 1H:5V 315 98,13 0,00 468,83 44,57 2249,07 

1 PVC-M 880,000 2,140 20,000 0,72 2,29 2945,61 1H:5V 315 100,36 0,00 479,35 41,21 2290,28 

1 PVC-M 900,000 2,140 20,000 0,72 2,29 2999,34 1H:5V 315 102,60 0,00 489,86 39,41 2329,70 

1 PVC-M 913,941 1,565 13,941 0,72 1,72 3030,71 1H:5V 315 104,16 0,00 497,20 21,40 2351,09 

1 PVC-M 920,000 1,589 6,059 0,65 1,74 3041,46 1H:5V 250 104,80 0,00 500,15 6,86 2357,95 

1 PVC-M 940,000 1,609 20,000 0,65 1,76 3076,44 1H:5V 250 106,84 0,00 509,13 22,97 2380,92 

1 PVC-M 960,000 1,677 20,000 0,65 1,83 3112,61 1H:5V 250 108,88 0,00 518,11 24,17 2405,09 

1 PVC-M 980,000 1,749 20,000 0,65 1,90 3150,72 1H:5V 250 110,92 0,00 527,08 26,11 2431,20 

1 PVC-M 1000,000 1,811 20,000 0,65 1,96 3190,71 1H:5V 250 112,96 0,00 536,06 27,99 2459,19 

1 PVC-M 1020,000 1,860 20,000 0,65 2,01 3232,29 1H:5V 250 115,00 0,00 545,04 29,58 2488,78 

1 PVC-M 1040,000 1,936 20,000 0,65 2,09 3275,70 1H:5V 250 117,04 0,00 554,02 31,41 2520,18 

1 PVC-M 1060,000 2,022 20,000 0,65 2,17 3321,52 1H:5V 250 119,08 0,00 563,00 33,81 2554,00 

1 PVC-M 1080,000 2,130 20,000 0,65 2,28 3370,28 1H:5V 250 121,12 0,00 571,97 36,77 2590,77 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 82 

RAMAL S-3-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1100,000 2,234 20,000 0,65 2,38 3422,36 1H:5V 250 123,16 0,00 580,95 40,08 2630,85 

1 PVC-M 1117,568 2,531 17,568 0,65 2,68 3473,90 1H:5V 250 124,96 0,00 588,84 40,99 2671,84 

1 PVC-M 1120,000 2,608 2,432 0,65 2,76 3481,79 1H:5V 250 125,20 0,00 589,93 6,44 2678,28 

1 PVC-M 1140,000 2,654 20,000 0,65 2,80 3548,88 1H:5V 250 127,24 0,00 598,91 55,09 2733,37 

1 PVC-M 1140,427 2,649 0,427 0,65 2,80 3550,33 1H:5V 250 127,29 0,00 599,10 1,19 2734,56 

1 PVC-M 1160,000 2,485 19,573 0,63 2,64 3613,18 1H:5V 225 129,25 0,00 607,61 51,60 2786,16 

1 PVC-M 1180,000 2,452 20,000 0,63 2,60 3673,34 1H:5V 225 131,21 0,00 616,01 48,99 2835,16 

1 PVC-M 1200,000 2,325 20,000 0,63 2,48 3730,86 1H:5V 225 133,18 0,00 624,42 46,36 2881,51 

1 PVC-M 1220,000 2,176 20,000 0,63 2,33 3783,94 1H:5V 225 135,14 0,00 632,82 41,91 2923,43 

1 PVC-M 1240,000 2,071 20,000 0,63 2,22 3833,04 1H:5V 225 137,11 0,00 641,23 37,94 2961,37 

1 PVC-M 1260,000 2,040 20,000 0,63 2,19 3880,07 1H:5V 225 139,07 0,00 649,63 35,86 2997,23 

1 PVC-M 1280,000 1,922 20,000 0,63 2,07 3924,89 1H:5V 225 141,04 0,00 658,04 33,65 3030,88 

1 PVC-M 1300,000 1,810 20,000 0,63 1,96 3966,36 1H:5V 225 143,00 0,00 666,44 30,30 3061,18 

1 PVC-M 1320,000 2,137 20,000 0,63 2,29 4011,04 1H:5V 225 144,97 0,00 674,85 33,52 3094,71 

1 PVC-M 1323,209 2,261 3,209 0,63 2,41 4019,30 1H:5V 225 145,28 0,00 676,19 6,46 3101,17 

1 PVC-M 1334,897 2,057 11,688 0,63 2,21 4048,65 1H:5V 225 146,43 0,00 681,11 22,83 3124,00 

1 PVC-M 1340,000 2,048 5,103 0,63 2,20 4060,63 1H:5V 225 146,93 0,00 683,25 9,13 3133,13 

1 PVC-M 1360,000 2,552 20,000 0,63 2,70 4115,52 1H:5V 225 148,90 0,00 691,65 43,72 3176,85 

1 PVC-M 1380,000 2,713 20,000 0,63 2,86 4181,29 1H:5V 225 150,86 0,00 700,06 54,61 3231,46 

1 PVC-M 1383,891 2,910 3,891 0,63 3,06 4195,80 1H:5V 225 151,24 0,00 701,69 12,33 3243,79 

1 PVC-M 1384,383 2,929 0,492 0,63 3,08 4197,80 1H:5V 225 151,29 0,00 701,90 1,73 3245,52 

1 PVC-M 1384,875 2,920 0,492 0,63 3,07 4199,82 1H:5V 225 151,34 0,00 702,11 1,75 3247,27 

1 PVC-M 1400,000 1,825 15,125 0,63 1,98 4245,94 1H:5V 225 152,83 0,00 708,46 37,67 3284,95 

1 PVC-M 1415,951 2,096 15,951 0,63 2,25 4281,25 1H:5V 225 154,39 0,00 715,17 26,40 3311,35 

1 PVC-M 1420,000 2,083 4,049 0,53 2,23 4290,53 1H:5V 125 154,76 0,00 716,65 7,38 3318,73 

1 PVC-M 1434,174 2,257 14,174 0,53 2,41 4323,07 1H:5V 125 155,94 0,00 721,05 26,79 3345,52 

1 PVC-M 1440,000 1,969 5,826 0,53 2,12 4335,98 1H:5V 125 156,43 0,00 722,86 10,55 3356,06 

1 PVC-M 1444,602 1,529 4,602 0,53 1,68 4343,94 1H:5V 125 156,81 0,00 724,29 6,08 3362,14 

1 PVC-M 1445,160 1,474 0,558 0,53 1,62 4344,72 1H:5V 125 156,86 0,00 724,47 0,56 3362,71 

1 PVC-M 1445,718 1,416 0,558 0,53 1,57 4345,48 1H:5V 125 156,90 0,00 724,64 0,52 3363,23 

1 PVC-M 1451,382 1,490 5,664 0,53 1,64 4353,16 1H:5V 125 157,37 0,00 726,40 5,38 3368,61 

1 PVC-M 1460,000 1,604 8,618 0,53 1,75 4365,80 1H:5V 125 158,09 0,00 729,08 9,15 3377,75 

1 PVC-M 1480,000 1,974 20,000 0,53 2,12 4401,34 1H:5V 125 159,76 0,00 735,29 27,41 3405,16 

1 PVC-M 1500,000 2,279 20,000 0,53 2,43 4446,06 1H:5V 125 161,42 0,00 741,51 36,60 3441,77 

1 PVC-M 1520,000 1,778 20,000 0,53 1,93 4488,17 1H:5V 125 163,09 0,00 747,72 33,98 3475,75 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 83 

RAMAL S-3-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1540,000 2,029 20,000 0,53 2,18 4526,66 1H:5V 125 164,75 0,00 753,93 30,37 3506,12 

1 PVC-M 1560,000 1,568 20,000 0,53 1,72 4562,52 1H:5V 125 166,42 0,00 760,15 27,73 3533,85 

1 PVC-M 1580,000 1,857 20,000 0,53 2,01 4596,04 1H:5V 125 168,08 0,00 766,36 25,39 3559,24 

1 PVC-M 1600,000 2,055 20,000 0,53 2,21 4635,93 1H:5V 125 169,75 0,00 772,58 31,77 3591,01 

1 PVC-M 1602,966 2,046 2,966 0,53 2,20 4642,23 1H:5V 125 169,99 0,00 773,50 5,09 3596,10 

1 PVC-M 1620,000 3,121 17,034 0,53 3,27 4702,35 1H:5V 125 171,41 0,00 778,79 53,20 3649,30 

1 PVC-M 1625,575 3,089 5,575 0,53 3,24 4729,38 1H:5V 125 171,88 0,00 780,53 24,76 3674,06 

37. RAMAL S-3-1-3-1

RAMAL S-3-1-3-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,309 0,000 0,60 2,46 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 3,101 20,000 0,60 3,25 77,53 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 67,17 67,17 

1 PVC-M 40,000 3,025 20,000 0,60 3,18 174,43 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 86,54 153,71 

1 PVC-M 45,259 3,043 5,259 0,60 3,19 199,01 1H:5V 200 4,28 0,00 17,75 21,86 175,56 

1 PVC-M 60,000 2,770 14,741 0,60 2,92 259,33 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 52,69 228,25 

1 PVC-M 80,000 2,798 20,000 0,60 2,95 328,97 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 59,28 287,53 

1 PVC-M 82,072 2,809 2,072 0,60 2,96 336,26 1H:5V 200 7,76 0,00 32,18 6,21 293,74 

1 PVC-M 100,000 3,002 17,928 0,60 3,15 408,08 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 62,54 356,28 

1 PVC-M 120,000 2,654 20,000 0,60 2,80 485,49 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 67,05 423,33 

1 PVC-M 140,000 2,836 20,000 0,60 2,99 553,79 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 57,94 481,27 

1 PVC-M 160,000 2,787 20,000 0,60 2,94 624,41 1H:5V 200 15,12 0,00 62,73 60,26 541,53 

1 PVC-M 172,215 2,722 12,215 0,60 2,87 666,31 1H:5V 200 16,27 0,00 67,52 35,57 577,11 

1 PVC-M 180,000 2,804 7,785 0,60 2,95 693,13 1H:5V 200 17,01 0,00 70,58 22,79 599,89 

1 PVC-M 200,000 2,231 20,000 0,60 2,38 753,94 1H:5V 200 18,90 0,00 78,42 50,44 650,34 

1 PVC-M 220,000 2,509 20,000 0,60 2,66 809,65 1H:5V 200 20,79 0,00 86,26 45,36 695,69 

1 PVC-M 237,872 2,707 17,872 0,60 2,86 866,45 1H:5V 200 22,48 0,00 93,27 47,54 743,23 

1 PVC-M 240,000 2,736 2,128 0,60 2,89 873,63 1H:5V 200 22,68 0,00 94,10 6,07 749,31 

1 PVC-M 260,000 1,963 20,000 0,60 2,11 929,21 1H:5V 200 24,57 0,00 101,94 45,22 794,53 

1 PVC-M 280,000 2,191 20,000 0,60 2,34 975,82 1H:5V 200 26,46 0,00 109,78 36,25 830,78 

1 PVC-M 300,000 1,471 20,000 0,60 1,62 1015,81 1H:5V 200 28,35 0,00 117,63 29,63 860,41 

1 PVC-M 320,000 2,022 20,000 0,60 2,17 1053,26 1H:5V 200 30,24 0,00 125,47 27,09 887,50 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 84 

RAMAL S-3-1-3-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 330,000 2,104 10,000 0,60 2,25 1076,34 1H:5V 200 31,19 0,00 129,39 17,90 905,40 

1 PVC-M 340,000 1,989 10,000 0,60 2,14 1099,17 1H:5V 200 32,13 0,00 133,31 17,65 923,05 

1 PVC-M 360,000 2,071 20,000 0,60 2,22 1144,35 1H:5V 200 34,02 0,00 141,15 34,82 957,87 

1 PVC-M 370,950 2,049 10,950 0,60 2,20 1169,56 1H:5V 200 35,05 0,00 145,44 19,54 977,41 

1 PVC-M 373,196 2,030 2,246 0,60 2,18 1174,67 1H:5V 200 35,27 0,00 146,32 3,94 981,35 

1 PVC-M 375,442 1,965 2,246 0,60 2,12 1179,63 1H:5V 200 35,48 0,00 147,20 3,80 985,15 

1 PVC-M 380,000 1,749 4,558 0,60 1,90 1188,80 1H:5V 200 35,91 0,00 148,99 6,81 991,96 

1 PVC-M 384,300 1,495 4,300 0,60 1,65 1196,09 1H:5V 200 36,32 0,00 150,68 5,06 997,02 

1 PVC-M 400,000 3,199 15,700 0,60 3,35 1252,43 1H:5V 200 37,80 0,00 156,83 48,21 1045,23 

1 PVC-M 414,488 1,400 14,488 0,60 1,55 1303,56 1H:5V 200 39,17 0,00 162,51 43,63 1088,86 

1 PVC-M 0,000 2,309 0,000 0,60 2,46 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 3,101 20,000 0,60 3,25 77,53 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 67,17 67,17 

1 PVC-M 40,000 3,025 20,000 0,60 3,18 174,43 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 86,54 153,71 

1 PVC-M 45,259 3,043 5,259 0,60 3,19 199,01 1H:5V 200 4,28 0,00 17,75 21,86 175,56 

1 PVC-M 60,000 2,770 14,741 0,60 2,92 259,33 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 52,69 228,25 

1 PVC-M 80,000 2,798 20,000 0,60 2,95 328,97 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 59,28 287,53 

1 PVC-M 82,072 2,809 2,072 0,60 2,96 336,26 1H:5V 200 7,76 0,00 32,18 6,21 293,74 

1 PVC-M 100,000 3,002 17,928 0,60 3,15 408,08 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 62,54 356,28 

1 PVC-M 120,000 2,654 20,000 0,60 2,80 485,49 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 67,05 423,33 

1 PVC-M 140,000 2,836 20,000 0,60 2,99 553,79 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 57,94 481,27 

38. RAMAL S-3-1-5

RAMAL S-3-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,736 0,000 0,72 2,89 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 3,018 20,000 0,72 3,17 86,74 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 72,43 72,43 

1 PVC-M 35,084 2,361 15,084 0,72 2,51 147,08 1H:5V 315 3,92 0,00 18,45 49,55 121,97 

1 PVC-M 40,000 2,314 4,916 0,72 2,46 161,91 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 11,31 133,28 

1 PVC-M 44,916 2,369 4,916 0,72 2,52 176,77 1H:5V 315 5,02 0,00 23,62 11,34 144,63 

1 PVC-M 60,000 3,092 15,084 0,72 3,24 240,56 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 53,00 197,63 

1 PVC-M 80,000 2,297 20,000 0,72 2,45 323,91 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 69,04 266,67 

1 PVC-M 93,804 2,251 13,804 0,72 2,40 364,06 1H:5V 315 10,48 0,00 49,33 30,27 296,94 
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PÁGINA 85 

RAMAL S-3-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 100,000 1,954 6,196 0,72 2,10 380,35 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 11,86 308,80 

1 PVC-M 102,892 1,805 2,892 0,72 1,96 386,94 1H:5V 315 11,50 0,00 54,11 4,51 313,31 

1 PVC-M 120,000 2,174 17,108 0,72 2,32 428,89 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 29,71 343,02 

1 PVC-M 123,349 2,229 3,349 0,72 2,38 438,22 1H:5V 315 13,78 0,00 64,87 6,94 349,96 

1 PVC-M 140,000 3,311 16,651 0,72 3,46 517,71 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 67,57 417,53 

1 PVC-M 160,000 1,722 20,000 0,72 1,87 605,24 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 73,23 490,75 

1 PVC-M 176,434 1,881 16,434 0,72 2,03 640,71 1H:5V 315 19,72 0,00 92,78 23,71 514,46 

1 PVC-M 180,000 2,091 3,566 0,72 2,24 649,42 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 6,16 520,62 

1 PVC-M 183,389 2,211 3,389 0,72 2,36 658,59 1H:5V 315 20,49 0,00 96,44 6,74 527,36 

1 PVC-M 183,566 2,215 0,177 0,72 2,37 659,08 1H:5V 315 20,51 0,00 96,54 0,37 527,73 

1 PVC-M 200,000 2,341 16,434 0,72 2,49 707,00 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 36,16 563,89 

1 PVC-M 211,268 2,558 11,268 0,72 2,71 743,20 1H:5V 315 23,61 0,00 111,10 28,14 592,02 

1 PVC-M 220,000 2,677 8,732 0,72 2,83 773,86 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 24,41 616,44 

1 PVC-M 229,085 1,782 9,085 0,72 1,93 799,97 1H:5V 315 25,60 0,00 120,47 19,61 636,04 

1 PVC-M 230,000 1,799 0,915 0,72 1,95 801,93 1H:5V 315 25,70 0,00 120,95 1,30 637,35 

1 PVC-M 230,915 1,821 0,915 0,72 1,97 803,91 1H:5V 315 25,80 0,00 121,44 1,33 638,68 

1 PVC-M 240,000 2,073 9,085 0,72 2,22 825,55 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 15,14 653,82 

1 PVC-M 260,000 1,813 20,000 0,72 1,96 873,07 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 33,21 687,03 

1 PVC-M 280,000 1,765 20,000 0,72 1,92 915,84 1H:5V 315 31,29 0,00 147,25 28,46 715,48 

1 PVC-M 300,000 1,986 20,000 0,72 2,14 961,27 1H:5V 315 33,53 0,00 157,77 31,11 746,60 

1 PVC-M 320,000 2,144 20,000 0,72 2,29 1012,59 1H:5V 315 35,76 0,00 168,28 37,01 783,61 

1 PVC-M 328,710 1,765 8,710 0,72 1,92 1033,48 1H:5V 315 36,73 0,00 172,86 14,65 798,26 

1 PVC-M 340,000 2,197 11,290 0,65 2,35 1060,18 1H:5V 250 37,94 0,00 178,37 19,44 817,70 

1 PVC-M 360,000 2,223 20,000 0,65 2,37 1113,13 1H:5V 250 39,98 0,00 187,35 40,96 858,66 

1 PVC-M 380,000 2,620 20,000 0,65 2,77 1173,17 1H:5V 250 42,02 0,00 196,32 48,04 906,69 

1 PVC-M 398,260 2,892 18,260 0,65 3,04 1240,11 1H:5V 250 43,88 0,00 204,52 55,98 962,67 

1 PVC-M 400,000 2,927 1,740 0,65 3,08 1247,24 1H:5V 250 44,06 0,00 205,30 6,09 968,76 

1 PVC-M 401,740 2,942 1,740 0,65 3,09 1254,63 1H:5V 250 44,24 0,00 206,08 6,34 975,10 

1 PVC-M 420,000 2,678 18,260 0,65 2,83 1325,18 1H:5V 250 46,10 0,00 214,28 59,60 1034,70 

1 PVC-M 440,000 2,169 20,000 0,65 2,32 1385,38 1H:5V 250 48,14 0,00 223,26 48,21 1082,91 

1 PVC-M 460,000 2,366 20,000 0,65 2,52 1440,23 1H:5V 250 50,18 0,00 232,24 42,84 1125,75 

1 PVC-M 480,000 1,749 20,000 0,65 1,90 1488,80 1H:5V 250 52,22 0,00 241,22 36,57 1162,32 

1 PVC-M 500,000 2,025 20,000 0,65 2,18 1531,95 1H:5V 250 54,26 0,00 250,19 31,15 1193,47 

1 PVC-M 520,000 1,556 20,000 0,65 1,71 1572,46 1H:5V 250 56,30 0,00 259,17 28,51 1221,98 

1 PVC-M 540,000 1,879 20,000 0,65 2,03 1610,79 1H:5V 250 58,34 0,00 268,15 26,33 1248,32 
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RAMAL S-3-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 560,000 2,128 20,000 0,65 2,28 1657,40 1H:5V 250 60,38 0,00 277,13 34,61 1282,92 

1 PVC-M 577,604 1,643 17,604 0,65 1,79 1695,49 1H:5V 250 62,18 0,00 285,03 27,52 1310,45 

1 PVC-M 580,000 1,736 2,396 0,63 1,89 1699,92 1H:5V 225 62,42 0,00 286,07 3,05 1313,50 

1 PVC-M 600,000 1,961 20,000 0,63 2,11 1740,93 1H:5V 225 64,38 0,00 294,48 29,84 1343,34 

1 PVC-M 620,000 2,162 20,000 0,63 2,31 1788,17 1H:5V 225 66,35 0,00 302,88 36,08 1379,43 

1 PVC-M 628,115 2,305 8,115 0,63 2,46 1809,49 1H:5V 225 67,14 0,00 306,29 16,79 1396,21 

1 PVC-M 636,850 2,141 8,735 0,63 2,29 1832,30 1H:5V 225 68,00 0,00 309,96 17,93 1414,14 

1 PVC-M 640,000 2,099 3,150 0,63 2,25 1840,01 1H:5V 225 68,31 0,00 311,29 5,96 1420,10 

1 PVC-M 643,150 2,143 3,150 0,63 2,29 1847,73 1H:5V 225 68,62 0,00 312,61 5,96 1426,06 

1 PVC-M 660,000 1,648 16,850 0,63 1,80 1883,58 1H:5V 225 70,28 0,00 319,69 26,44 1452,50 

1 PVC-M 666,034 2,101 6,034 0,63 2,25 1896,22 1H:5V 225 70,87 0,00 322,23 9,27 1461,78 

1 PVC-M 667,981 2,228 1,947 0,63 2,38 1901,13 1H:5V 225 71,06 0,00 323,05 3,82 1465,59 

1 PVC-M 669,534 2,302 1,553 0,63 2,45 1905,28 1H:5V 225 71,21 0,00 323,70 3,29 1468,88 

1 PVC-M 673,034 2,380 3,500 0,63 2,53 1915,08 1H:5V 225 71,56 0,00 325,17 7,84 1476,72 

1 PVC-M 680,000 2,415 6,966 0,63 2,57 1935,21 1H:5V 225 72,24 0,00 328,10 16,24 1492,97 

1 PVC-M 694,218 2,193 14,218 0,63 2,34 1974,18 1H:5V 225 73,64 0,00 334,07 31,03 1524,00 

1 PVC-M 700,000 2,055 5,782 0,60 2,21 1988,22 1H:5V 200 74,19 0,00 336,42 10,96 1534,95 

1 PVC-M 720,000 1,681 20,000 0,60 1,83 2028,87 1H:5V 200 76,08 0,00 344,26 30,29 1565,24 

1 PVC-M 740,000 1,609 20,000 0,60 1,76 2063,30 1H:5V 200 77,97 0,00 352,10 24,07 1589,31 

1 PVC-M 760,000 1,619 20,000 0,60 1,77 2096,91 1H:5V 200 79,86 0,00 359,94 23,25 1612,57 

1 PVC-M 780,000 1,647 20,000 0,60 1,80 2131,03 1H:5V 200 81,75 0,00 367,79 23,75 1636,32 

1 PVC-M 798,967 1,681 18,967 0,60 1,83 2164,15 1H:5V 200 83,55 0,00 375,22 23,30 1659,62 

1 PVC-M 800,000 1,666 1,033 0,60 1,82 2165,97 1H:5V 200 83,64 0,00 375,63 1,28 1660,90 

1 PVC-M 801,033 1,653 1,033 0,60 1,80 2167,77 1H:5V 200 83,74 0,00 376,03 1,26 1662,17 

1 PVC-M 820,000 1,926 18,967 0,60 2,08 2204,18 1H:5V 200 85,53 0,00 383,47 26,59 1688,75 

1 PVC-M 840,000 1,728 20,000 0,60 1,88 2243,58 1H:5V 200 87,42 0,00 391,31 29,04 1717,79 

1 PVC-M 844,655 1,866 4,655 0,60 2,02 2252,55 1H:5V 200 87,86 0,00 393,14 6,56 1724,35 

1 PVC-M 860,000 2,291 15,345 0,53 2,44 2287,04 1H:5V 125 89,23 0,00 398,53 27,55 1751,90 

1 PVC-M 880,000 1,607 20,000 0,53 1,76 2327,17 1H:5V 125 90,89 0,00 404,74 32,01 1783,91 

1 PVC-M 900,000 2,056 20,000 0,53 2,21 2363,89 1H:5V 125 92,56 0,00 410,96 28,59 1812,49 

1 PVC-M 919,864 1,717 19,864 0,53 1,87 2401,71 1H:5V 125 94,21 0,00 417,13 29,76 1842,25 

1 PVC-M 920,000 1,720 0,136 0,53 1,87 2401,94 1H:5V 125 94,22 0,00 417,17 0,17 1842,43 

1 PVC-M 920,897 1,735 0,897 0,53 1,89 2403,46 1H:5V 125 94,30 0,00 417,45 1,15 1843,58 

1 PVC-M 921,930 1,743 1,033 0,53 1,89 2405,22 1H:5V 125 94,38 0,00 417,77 1,34 1844,92 

1 PVC-M 926,701 1,695 4,771 0,53 1,85 2413,24 1H:5V 125 94,78 0,00 419,25 6,08 1851,00 
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RAMAL S-3-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 940,000 2,217 13,299 0,53 2,37 2439,92 1H:5V 125 95,89 0,00 423,39 21,28 1872,28 

1 PVC-M 949,381 2,425 9,381 0,53 2,58 2463,56 1H:5V 125 96,67 0,00 426,30 19,83 1892,11 

1 PVC-M 960,000 2,363 10,619 0,53 2,51 2491,49 1H:5V 125 97,55 0,00 429,60 23,62 1915,73 

1 PVC-M 980,000 2,456 20,000 0,53 2,61 2544,58 1H:5V 125 99,22 0,00 435,82 44,96 1960,69 

1 PVC-M 990,128 1,946 10,128 0,53 2,10 2568,41 1H:5V 125 100,06 0,00 438,96 19,71 1980,40 

39. RAMAL S-3-2

RAMAL S-3-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,195 0,000 0,54 2,35 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,998 20,000 0,54 2,15 44,49 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 35,94 35,94 

1 PVC-M 40,000 1,673 20,000 0,54 1,82 81,81 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 28,77 64,71 

1 PVC-M 60,000 1,771 20,000 0,54 1,92 116,05 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 25,69 90,40 

1 PVC-M 68,738 2,862 8,738 0,54 3,01 139,05 1H:5V 140 5,88 0,00 22,45 19,26 109,66 

40. RAMAL S-3-3

RAMAL S-3-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,835 0,000 0,60 1,99 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,695 20,000 0,60 1,85 37,67 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 27,31 27,31 

1 PVC-M 28,642 1,722 8,642 0,60 1,87 53,28 1H:5V 200 2,71 0,00 11,23 11,13 38,44 

1 PVC-M 40,000 1,901 11,358 0,56 2,05 74,93 1H:5V 160 3,75 0,00 15,43 16,19 54,63 

1 PVC-M 60,000 1,719 20,000 0,56 1,87 112,29 1H:5V 160 5,52 0,00 22,40 28,22 82,84 

1 PVC-M 80,000 1,580 20,000 0,56 1,73 145,41 1H:5V 160 7,29 0,00 29,36 23,99 106,84 

1 PVC-M 100,000 1,814 20,000 0,56 1,96 179,80 1H:5V 160 9,06 0,00 36,32 25,25 132,09 

1 PVC-M 100,366 1,818 0,366 0,56 1,97 180,49 1H:5V 160 9,09 0,00 36,45 0,52 132,61 

1 PVC-M 107,687 1,901 7,321 0,56 2,05 194,64 1H:5V 160 9,74 0,00 39,00 10,81 143,42 

1 PVC-M 117,115 2,029 9,428 0,56 2,18 214,25 1H:5V 160 10,57 0,00 42,28 15,30 158,72 

1 PVC-M 120,000 2,064 2,885 0,56 2,21 220,58 1H:5V 160 10,83 0,00 43,28 5,02 163,74 
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RAMAL S-3-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 138,609 2,322 18,609 0,56 2,47 265,49 1H:5V 160 12,47 0,00 49,76 36,41 200,15 

1 PVC-M 140,000 2,343 1,391 0,56 2,49 269,14 1H:5V 160 12,60 0,00 50,25 3,01 203,16 

1 PVC-M 141,391 2,359 1,391 0,56 2,51 272,83 1H:5V 160 12,72 0,00 50,73 3,05 206,21 

1 PVC-M 149,491 2,364 8,100 0,56 2,51 294,44 1H:5V 160 13,44 0,00 53,55 17,91 224,12 

1 PVC-M 160,000 2,038 10,509 0,56 2,19 319,95 1H:5V 160 14,37 0,00 57,21 20,71 244,83 

1 PVC-M 178,993 1,449 18,993 0,56 1,60 354,03 1H:5V 160 16,05 0,00 63,82 25,41 270,25 

41. RAMAL S-3-5

RAMAL S-3-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,975 0,000 0,53 2,13 0,00 1H:5V 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 2,055 1,842 2,055 0,53 1,99 3,96 1H:5V 125 0,17 0,00 0,64 3,13 3,13 

1 PVC-M 9,074 1,429 7,019 0,53 1,58 15,08 1H:5V 125 0,76 0,00 2,82 8,26 11,39 

1 PVC-M 16,093 1,928 7,019 0,53 2,08 26,60 1H:5V 125 1,34 0,00 5,00 8,67 20,06 

1 PVC-M 20,000 2,086 3,907 0,53 2,24 34,66 1H:5V 125 1,67 0,00 6,21 6,48 26,54 

1 PVC-M 40,000 2,257 20,000 0,53 2,41 80,63 1H:5V 125 3,33 0,00 12,43 37,84 64,38 

1 PVC-M 54,214 2,385 14,214 0,53 2,54 116,43 1H:5V 125 4,51 0,00 16,85 30,03 94,41 

1 PVC-M 54,517 2,387 0,303 0,53 2,54 117,23 1H:5V 125 4,54 0,00 16,94 0,67 95,08 

1 PVC-M 54,820 2,391 0,303 0,53 2,54 118,02 1H:5V 125 4,56 0,00 17,03 0,67 95,75 

1 PVC-M 60,000 2,466 5,180 0,53 2,62 131,92 1H:5V 125 5,00 0,00 18,64 11,80 107,55 

1 PVC-M 74,946 2,414 14,946 0,53 2,56 172,30 1H:5V 125 6,24 0,00 23,29 34,30 141,85 

1 PVC-M 80,000 2,669 5,054 0,53 2,82 186,78 1H:5V 125 6,66 0,00 24,86 12,43 154,28 

1 PVC-M 92,811 1,867 12,811 0,53 2,02 218,44 1H:5V 125 7,73 0,00 28,84 26,45 180,73 

1 PVC-M 100,000 1,977 7,189 0,53 2,13 232,43 1H:5V 125 8,33 0,00 31,07 11,08 191,81 

1 PVC-M 120,000 2,144 20,000 0,53 2,29 275,22 1H:5V 125 9,99 0,00 37,29 34,66 226,47 

1 PVC-M 140,000 2,478 20,000 0,53 2,63 325,39 1H:5V 125 11,66 0,00 43,50 42,05 268,52 

1 PVC-M 160,000 2,079 20,000 0,53 2,23 374,64 1H:5V 125 13,32 0,00 49,72 41,12 309,64 

1 PVC-M 168,806 1,325 8,806 0,53 1,48 389,50 1H:5V 125 14,05 0,00 52,45 11,28 320,92 
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42. RAMAL S-3-7

RAMAL S-3-7 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,438 0,000 0,53 2,59 0,00 1H:5V 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,223 20,000 0,53 2,37 50,70 1H:5V 125 1,67 0,00 6,21 42,58 42,58 

1 PVC-M 40,000 2,357 20,000 0,53 2,51 100,16 1H:5V 125 3,33 0,00 12,43 41,33 83,91 

1 PVC-M 52,394 3,134 12,394 0,53 3,28 147,19 1H:5V 125 4,36 0,00 16,28 42,00 125,91 

1 PVC-M 60,000 3,793 7,606 0,53 3,94 200,31 1H:5V 125 5,00 0,00 18,64 50,03 175,94 

1 PVC-M 80,000 1,624 20,000 0,53 1,77 305,44 1H:5V 125 6,66 0,00 24,86 97,00 272,94 

1 PVC-M 85,326 1,337 5,326 0,53 1,49 312,85 1H:5V 125 7,10 0,00 26,51 5,25 278,19 

1 PVC-M 91,344 1,539 6,018 0,53 1,69 320,91 1H:5V 125 7,60 0,00 28,38 5,62 283,81 

43. RAMAL B-0

RAMAL B-0 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 3,763 0,000 1,60 3,91 0,00 1H:5V 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 20,000 3,993 20,000 1,60 4,14 276,09 1H:5V 1000 4,89 25,65 12,96 216,88 216,88 

1 PRFV 40,000 4,716 20,000 1,60 4,87 622,28 1H:5V 1000 9,78 51,30 25,92 286,98 503,86 

1 PRFV 60,000 4,688 20,000 1,60 4,84 1019,87 1H:5V 1000 14,67 76,96 38,88 338,38 842,24 

1 PRFV 80,000 3,877 20,000 1,60 4,03 1355,56 1H:5V 1000 19,56 102,61 51,84 276,48 1118,72 

1 PRFV 100,000 3,853 20,000 1,60 4,00 1629,72 1H:5V 1000 24,45 128,26 64,80 214,95 1333,67 

1 PRFV 114,722 3,599 14,722 1,60 3,75 1816,88 1H:5V 1000 28,05 147,14 74,34 143,58 1477,25 

44. RAMAL B-1

RAMAL B-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,000 3,599 0,000 2,60 3,75 0,00 1H:5V 1000 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 20,000 3,463 20,000 2,60 3,61 300,11 1H:5V 1000 400 7,89 45,14 18,96 209,90 209,90 

1 PRFV 40,000 3,576 20,000 2,60 3,73 598,36 1H:5V 1000 400 15,78 90,28 37,92 208,04 417,94 

1 PRFV 60,000 3,600 20,000 1,60 3,75 870,16 1H:5V 1000 22,17 125,67 53,88 198,35 616,29 
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RAMAL B-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 80,000 3,518 20,000 1,60 3,67 1100,61 1H:5V 1000 27,06 151,32 66,84 171,23 787,52 

1 PRFV 89,961 3,128 9,961 1,60 3,28 1198,91 1H:5V 1000 29,50 164,10 73,29 68,81 856,34 

1 PRFV 96,804 3,103 6,843 1,60 3,25 1256,52 1H:5V 1000 31,17 172,88 77,73 37,36 893,69 

1 PRFV 100,000 3,158 3,196 1,60 3,31 1283,76 1H:5V 1000 31,95 176,98 79,80 17,78 911,47 

1 PRFV 103,647 3,131 3,647 1,60 3,28 1315,20 1H:5V 1000 32,84 181,65 82,16 20,64 932,11 

1 PRFV 106,215 2,560 2,568 1,60 2,71 1333,60 1H:5V 1000 33,47 184,95 83,83 10,80 942,91 

1 PRFV 113,058 2,638 6,843 1,60 2,79 1374,05 1H:5V 1000 35,14 193,73 88,26 20,18 963,09 

1 PRFV 119,901 2,888 6,843 1,60 3,04 1418,09 1H:5V 1000 36,82 202,50 92,70 23,79 986,88 

1 PRFV 120,000 2,887 0,099 1,60 3,04 1418,77 1H:5V 1000 36,84 202,63 92,76 0,39 987,27 

1 PRFV 140,000 2,750 20,000 1,60 2,90 1550,51 1H:5V 1000 41,73 228,28 105,72 72,53 1059,80 

1 PRFV 160,000 2,802 20,000 1,60 2,95 1678,39 1H:5V 1000 46,62 253,93 118,68 68,67 1128,47 

1 PRFV 180,000 2,916 20,000 1,60 3,07 1813,55 1H:5V 1000 51,51 279,59 131,64 75,95 1204,42 

1 PRFV 200,000 3,021 20,000 1,60 3,17 1961,73 1H:5V 1000 56,40 305,24 144,60 88,97 1293,39 

1 PRFV 220,000 3,090 20,000 1,60 3,24 2121,85 1H:5V 1000 61,29 330,89 157,56 100,91 1394,30 

1 PRFV 225,463 3,096 5,463 1,60 3,25 2167,00 1H:5V 1000 62,63 337,90 161,10 28,97 1423,27 

1 PRFV 240,000 3,067 14,537 1,60 3,22 2285,99 1H:5V 1000 66,18 356,54 170,52 75,95 1499,22 

1 PRFV 260,000 2,842 20,000 1,60 2,99 2432,61 1H:5V 1000 71,07 382,19 183,48 87,42 1586,64 

1 PRFV 267,649 2,889 7,649 1,60 3,04 2484,03 1H:5V 1000 72,94 392,00 188,44 28,77 1615,41 

1 PRFV 268,888 2,908 1,239 1,60 3,06 2492,61 1H:5V 1000 73,24 393,59 189,24 4,92 1620,33 

1 PRFV 270,127 2,929 1,239 1,60 3,08 2501,37 1H:5V 1000 73,55 395,18 190,04 5,09 1625,41 

1 PRFV 280,000 2,679 9,873 1,60 2,83 2566,85 1H:5V 1000 75,96 407,85 196,44 36,26 1661,67 

1 PRFV 300,000 2,530 20,000 1,60 2,68 2685,37 1H:5V 1000 80,85 433,50 209,40 59,31 1720,98 

1 PRFV 320,000 2,779 20,000 1,60 2,93 2806,64 1H:5V 1000 85,74 459,15 222,36 62,06 1783,03 

1 PRFV 340,000 2,306 20,000 1,60 2,46 2922,02 1H:5V 1000 90,63 484,80 235,32 56,17 1839,20 

1 PRFV 360,000 2,450 20,000 1,60 2,60 3028,50 1H:5V 1000 95,52 510,45 248,28 47,27 1886,47 

1 PRFV 380,000 2,613 20,000 1,60 2,76 3143,09 1H:5V 1000 100,41 536,11 261,24 55,39 1941,86 

1 PRFV 400,000 2,352 20,000 1,60 2,50 3255,12 1H:5V 1000 105,30 561,76 274,20 52,82 1994,68 

1 PRFV 420,000 2,543 20,000 1,60 2,69 3365,27 1H:5V 1000 110,19 587,41 287,16 50,93 2045,61 

1 PRFV 428,196 2,228 8,196 1,60 2,38 3409,09 1H:5V 1000 112,19 597,92 292,47 19,56 2065,18 

1 PRFV 429,556 2,240 1,360 1,60 2,39 3415,83 1H:5V 1000 112,53 599,67 293,35 2,71 2067,88 

1 PRFV 430,916 2,254 1,360 1,60 2,40 3422,61 1H:5V 1000 112,86 601,41 294,23 2,75 2070,64 

1 PRFV 440,000 2,363 9,084 1,60 2,51 3469,33 1H:5V 1000 115,08 613,06 300,12 19,83 2090,46 

1 PRFV 460,000 2,363 20,000 1,60 2,51 3575,00 1H:5V 1000 119,97 638,71 313,08 46,47 2136,93 

1 PRFV 480,000 2,353 20,000 1,60 2,50 3680,42 1H:5V 1000 124,86 664,37 326,04 46,21 2183,14 

1 PRFV 498,702 2,346 18,702 1,60 2,50 3778,58 1H:5V 1000 129,43 688,35 338,16 42,79 2225,93 
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RAMAL B-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 500,000 2,255 1,298 1,60 2,41 3785,23 1H:5V 1000 129,75 690,02 339,00 2,81 2228,74 

1 PRFV 501,298 2,263 1,298 1,60 2,41 3791,74 1H:5V 1000 130,07 691,68 339,84 2,67 2231,40 

1 PRFV 520,000 2,385 18,702 1,60 2,54 3888,68 1H:5V 1000 134,64 715,67 351,96 41,57 2272,97 

1 PRFV 540,000 2,589 20,000 1,60 2,74 4000,92 1H:5V 1000 139,53 741,32 364,92 53,03 2326,00 

1 PRFV 560,000 3,042 20,000 1,60 3,19 4138,87 1H:5V 1000 144,42 766,97 377,88 78,75 2404,75 

1 PRFV 580,000 2,326 20,000 1,60 2,48 4269,88 1H:5V 1000 149,31 792,63 390,84 71,80 2476,55 

1 PRFV 600,000 2,496 20,000 1,60 2,65 4378,10 1H:5V 1000 154,20 818,28 403,80 49,01 2525,55 

1 PRFV 620,000 2,401 20,000 1,60 2,55 4488,27 1H:5V 1000 159,09 843,93 416,76 50,96 2576,51 

1 PRFV 640,000 2,656 20,000 1,60 2,81 4602,74 1H:5V 1000 163,98 869,58 429,72 55,26 2631,78 

1 PRFV 651,566 2,760 11,566 1,60 2,91 4674,53 1H:5V 1000 166,81 884,42 437,21 37,55 2669,33 

1 PRFV 660,000 2,664 8,434 1,60 2,81 4726,97 1H:5V 1000 168,87 895,23 442,68 27,47 2696,80 

1 PRFV 667,351 2,754 7,351 1,60 2,90 4772,62 1H:5V 1000 170,67 904,66 447,44 23,88 2720,68 

1 PRFV 680,000 2,471 12,649 1,60 2,62 4847,89 1H:5V 1000 173,76 920,89 455,64 37,82 2758,50 

1 PRFV 700,000 2,680 20,000 1,60 2,83 4964,86 1H:5V 1000 178,65 946,54 468,60 57,76 2816,26 

1 PRFV 720,000 2,412 20,000 1,60 2,56 5080,28 1H:5V 1000 183,54 972,19 481,56 56,21 2872,47 

1 PRFV 740,000 2,496 20,000 1,60 2,65 5190,73 1H:5V 1000 188,43 997,84 494,52 51,25 2923,72 

1 PRFV 760,000 2,305 20,000 1,60 2,46 5298,41 1H:5V 1000 193,32 1023,49 507,48 48,46 2972,18 

1 PRFV 780,000 2,497 20,000 1,60 2,65 5406,11 1H:5V 1000 198,21 1049,15 520,44 48,49 3020,67 

1 PRFV 800,000 2,244 20,000 1,60 2,39 5512,24 1H:5V 1000 203,10 1074,80 533,40 46,92 3067,59 

1 PRFV 820,000 2,323 20,000 1,60 2,47 5613,80 1H:5V 1000 207,99 1100,45 546,36 42,36 3109,95 

1 PRFV 840,000 2,325 20,000 1,60 2,48 5717,45 1H:5V 1000 212,88 1126,10 559,32 44,44 3154,39 

1 PRFV 860,000 2,673 20,000 1,60 2,82 5830,41 1H:5V 1000 217,77 1151,75 572,28 53,75 3208,14 

1 PRFV 860,489 2,725 0,489 1,60 2,88 5833,44 1H:5V 1000 217,89 1152,38 572,60 1,58 3209,71 

1 PRFV 880,000 2,679 19,511 1,60 2,83 5954,21 1H:5V 1000 222,66 1177,41 585,24 63,01 3272,73 

1 PRFV 887,374 2,663 7,374 1,60 2,81 5999,23 1H:5V 1000 224,46 1186,86 590,02 23,19 3295,92 

1 PRFV 888,675 2,666 1,301 1,60 2,82 6007,15 1H:5V 1000 224,78 1188,53 590,86 4,07 3299,98 

1 PRFV 889,976 2,687 1,301 1,60 2,84 6015,11 1H:5V 1000 225,10 1190,20 591,70 4,11 3304,09 

1 PRFV 900,000 2,794 10,024 1,60 2,94 6078,23 1H:5V 1000 227,55 1203,06 598,20 33,44 3337,53 

1 PRFV 920,000 2,915 20,000 1,60 3,07 6213,09 1H:5V 1000 232,44 1228,71 611,16 75,66 3413,19 

1 PRFV 940,000 2,246 20,000 1,60 2,40 6333,34 1H:5V 1000 237,33 1254,36 624,12 61,04 3474,23 

1 PRFV 960,000 2,323 20,000 1,60 2,47 6434,96 1H:5V 1000 242,22 1280,01 637,08 42,41 3516,63 

1 PRFV 980,000 2,399 20,000 1,60 2,55 6540,53 1H:5V 1000 247,11 1305,67 650,04 46,37 3563,00 

1 PRFV 1000,000 2,433 20,000 1,60 2,58 6648,99 1H:5V 1000 252,00 1331,32 663,00 49,24 3612,24 

1 PRFV 1020,000 2,471 20,000 1,60 2,62 6759,33 1H:5V 1000 256,89 1356,97 675,96 51,14 3663,38 

1 PRFV 1029,126 2,486 9,126 1,60 2,64 6810,32 1H:5V 1000 259,12 1368,68 681,87 23,97 3687,35 
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RAMAL B-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1029,139 2,486 0,013 1,60 2,64 6810,40 1H:5V 1000 259,12 1368,69 681,88 0,03 3687,39 

1 PRFV 1040,000 2,459 10,861 1,60 2,61 6870,91 1H:5V 1000 261,78 1382,62 688,92 28,36 3715,75 

1 PRFV 1060,000 2,430 20,000 1,60 2,58 6980,86 1H:5V 1000 266,67 1408,27 701,88 50,74 3766,49 

1 PRFV 1080,000 2,392 20,000 1,60 2,54 7089,05 1H:5V 1000 271,56 1433,93 714,84 48,98 3815,46 

1 PRFV 1100,000 2,290 20,000 1,60 2,44 7193,59 1H:5V 1000 276,45 1459,58 727,80 45,33 3860,80 

1 PRFV 1120,000 2,203 20,000 1,60 2,35 7293,26 1H:5V 1000 281,34 1485,23 740,76 40,46 3901,26 

1 PRFV 1139,036 2,511 19,036 1,60 2,66 7393,63 1H:5V 1000 285,99 1509,65 753,10 44,02 3945,28 

1 PRFV 1140,000 2,474 0,964 1,60 2,62 7399,06 1H:5V 1000 286,23 1510,88 753,72 2,57 3947,84 

1 PRFV 1160,000 3,209 20,000 1,60 3,36 7545,48 1H:5V 1000 291,12 1536,53 766,68 87,21 4035,06 

1 PRFV 1180,000 2,461 20,000 1,60 2,61 7691,56 1H:5V 1000 296,01 1562,19 779,64 86,87 4121,93 

1 PRFV 1200,000 2,358 20,000 1,60 2,51 7799,68 1H:5V 1000 300,90 1587,84 792,60 48,91 4170,84 

1 PRFV 1220,000 2,590 20,000 1,60 2,74 7911,24 1H:5V 1000 305,79 1613,49 805,56 52,35 4223,19 

1 PRFV 1240,000 2,585 20,000 1,60 2,74 8028,82 1H:5V 1000 310,68 1639,14 818,52 58,37 4281,56 

1 PRFV 1260,000 2,565 20,000 1,60 2,72 8145,72 1H:5V 1000 315,57 1664,80 831,48 57,69 4339,25 

1 PRFV 1276,675 2,486 16,675 1,60 2,64 8240,98 1H:5V 1000 319,65 1686,18 842,29 45,89 4385,14 

1 PRFV 1280,000 2,482 3,325 1,60 2,63 8259,61 1H:5V 1000 320,46 1690,45 844,44 8,78 4393,93 

1 PRFV 1300,000 2,729 20,000 1,60 2,88 8378,22 1H:5V 1000 325,35 1716,10 857,40 59,40 4453,32 

1 PRFV 1320,000 2,427 20,000 1,60 2,58 8495,37 1H:5V 1000 330,24 1741,75 870,36 57,95 4511,27 

1 PRFV 1339,863 2,423 19,863 1,60 2,57 8603,55 1H:5V 1000 335,10 1767,23 883,23 49,37 4560,64 

1 PRFV 1340,000 2,422 0,137 1,60 2,57 8604,29 1H:5V 1000 335,13 1767,40 883,32 0,34 4560,98 

1 PRFV 1359,594 2,552 19,594 1,60 2,70 8714,23 1H:5V 1000 339,92 1792,53 896,02 51,93 4612,91 

1 PRFV 1360,000 2,554 0,406 1,60 2,70 8716,58 1H:5V 1000 340,02 1793,06 896,28 1,15 4614,06 

1 PRFV 1379,439 2,693 19,439 1,60 2,84 8832,77 1H:5V 1000 344,77 1817,99 908,88 58,64 4672,70 

1 PRFV 1380,000 2,683 0,561 1,60 2,83 8836,22 1H:5V 1000 344,91 1818,71 909,24 1,79 4674,49 

1 PRFV 1383,917 2,623 3,917 1,60 2,77 8859,94 1H:5V 1000 345,87 1823,73 911,78 12,13 4686,61 

1 PRFV 1388,395 2,512 4,478 1,60 2,66 8886,03 1H:5V 1000 346,96 1829,47 914,68 12,83 4699,44 

1 PRFV 1400,000 2,817 11,605 1,60 2,97 8956,73 1H:5V 1000 349,80 1844,36 922,20 36,34 4735,79 

1 PRFV 1402,297 2,849 2,297 1,60 3,00 8971,78 1H:5V 1000 350,36 1847,31 923,69 8,25 4744,04 

1 PRFV 1409,019 2,923 6,722 1,60 3,07 9017,81 1H:5V 1000 352,01 1855,93 928,04 26,13 4770,16 

1 PRFV 1415,741 2,247 6,722 1,60 2,40 9058,41 1H:5V 1000 353,65 1864,55 932,40 20,71 4790,87 

1 PRFV 1420,000 2,654 4,259 1,60 2,80 9081,93 1H:5V 1000 354,69 1870,01 935,16 10,91 4801,78 

1 PRFV 1440,000 2,303 20,000 1,60 2,45 9193,80 1H:5V 1000 359,58 1895,66 948,12 52,66 4854,44 

1 PRFV 1460,000 2,376 20,000 1,60 2,53 9298,26 1H:5V 1000 364,47 1921,32 961,08 45,25 4899,69 

1 PRFV 1480,000 2,311 20,000 1,60 2,46 9402,93 1H:5V 1000 369,36 1946,97 974,04 45,46 4945,15 

1 PRFV 1488,640 2,252 8,640 1,60 2,40 9446,76 1H:5V 1000 371,47 1958,05 979,64 18,25 4963,40 
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1 PRFV 1490,559 2,241 1,919 1,60 2,39 9456,32 1H:5V 1000 371,94 1960,51 980,88 3,88 4967,28 

1 PRFV 1492,478 2,235 1,919 1,60 2,39 9465,84 1H:5V 1000 372,41 1962,97 982,13 3,84 4971,12 

1 PRFV 1500,000 2,261 7,522 1,60 2,41 9503,35 1H:5V 1000 374,25 1972,62 987,00 15,24 4986,36 

1 PRFV 1520,000 2,337 20,000 1,60 2,49 9605,72 1H:5V 1000 379,14 1998,27 999,96 43,15 5029,51 

1 PRFV 1540,000 2,232 20,000 1,60 2,38 9707,34 1H:5V 1000 384,03 2023,92 1012,92 42,41 5071,93 

1 PRFV 1560,000 2,344 20,000 1,60 2,49 9809,14 1H:5V 1000 388,92 2049,58 1025,88 42,59 5114,52 

1 PRFV 1572,239 2,376 12,239 1,60 2,53 9873,72 1H:5V 1000 391,91 2065,27 1033,81 28,34 5142,86 

1 PRFV 1580,000 2,232 7,761 1,60 2,38 9913,55 1H:5V 1000 393,81 2075,23 1038,84 16,85 5159,71 

1 PRFV 1600,000 2,296 20,000 1,60 2,45 10014,11 1H:5V 1000 398,70 2100,88 1051,80 41,35 5201,06 

1 PRFV 1620,000 2,329 20,000 1,60 2,48 10117,17 1H:5V 1000 403,59 2126,53 1064,76 43,85 5244,91 

1 PRFV 1640,000 2,314 20,000 1,60 2,46 10220,69 1H:5V 1000 408,48 2152,18 1077,72 44,31 5289,22 

1 PRFV 1643,812 2,348 3,812 1,60 2,50 10240,51 1H:5V 1000 409,41 2157,07 1080,19 8,54 5297,76 

1 PRFV 1645,731 2,363 1,919 1,60 2,51 10250,61 1H:5V 1000 409,88 2159,53 1081,43 4,42 5302,18 

1 PRFV 1647,650 2,374 1,919 1,60 2,52 10260,78 1H:5V 1000 410,35 2162,00 1082,68 4,49 5306,67 

1 PRFV 1660,000 2,457 12,350 1,60 2,61 10327,74 1H:5V 1000 413,37 2177,84 1090,68 30,39 5337,06 

1 PRFV 1666,916 2,496 6,916 1,60 2,65 10366,34 1H:5V 1000 415,06 2186,71 1095,16 18,13 5355,19 

1 PRFV 1680,000 2,636 13,084 1,60 2,79 10442,52 1H:5V 1000 418,26 2203,49 1103,64 37,44 5392,63 

1 PRFV 1682,665 2,661 2,665 1,60 2,81 10458,62 1H:5V 1000 418,91 2206,91 1105,37 8,22 5400,85 

1 PRFV 1700,000 2,292 17,335 1,60 2,44 10555,51 1H:5V 1000 423,15 2229,14 1116,60 45,56 5446,41 

1 PRFV 1720,000 2,554 20,000 1,60 2,70 10664,39 1H:5V 1000 428,04 2254,79 1129,56 49,68 5496,09 

1 PRFV 1740,000 2,497 20,000 1,60 2,65 10778,65 1H:5V 1000 432,93 2280,44 1142,52 55,04 5551,13 

1 PRFV 1760,000 2,371 20,000 1,60 2,52 10888,06 1H:5V 1000 437,82 2306,10 1155,48 50,20 5601,33 

1 PRFV 1780,000 2,524 20,000 1,60 2,67 10998,19 1H:5V 1000 442,71 2331,75 1168,44 50,92 5652,26 

1 PRFV 1800,000 2,331 20,000 1,60 2,48 11107,28 1H:5V 1000 447,60 2357,40 1181,40 49,88 5702,14 

1 PRFV 1804,585 2,213 4,585 1,60 2,36 11130,43 1H:5V 1000 448,72 2363,28 1184,37 9,58 5711,71 

1 PRFV 1807,175 2,292 2,590 1,60 2,44 11143,38 1H:5V 1000 449,35 2366,60 1186,05 5,28 5716,99 

1 PRFV 1809,765 2,380 2,590 1,60 2,53 11156,88 1H:5V 1000 449,99 2369,92 1187,73 5,84 5722,83 

1 PRFV 1818,379 2,492 8,614 1,60 2,64 11204,05 1H:5V 1000 452,09 2380,97 1193,31 21,67 5744,50 

1 PRFV 1820,000 2,491 1,621 1,60 2,64 11213,16 1H:5V 1000 452,49 2383,05 1194,36 4,31 5748,81 

1 PRFV 1840,000 2,646 20,000 1,60 2,80 11329,74 1H:5V 1000 457,38 2408,70 1207,32 57,37 5806,18 

1 PRFV 1860,000 2,269 20,000 1,60 2,42 11440,52 1H:5V 1000 462,27 2434,36 1220,28 51,57 5857,74 

1 PRFV 1880,000 2,237 20,000 1,60 2,39 11540,51 1H:5V 1000 467,16 2460,01 1233,24 40,78 5898,53 

1 PRFV 1900,000 2,249 20,000 1,60 2,40 11639,99 1H:5V 1000 472,05 2485,66 1246,20 40,27 5938,80 

1 PRFV 1901,653 2,261 1,653 1,60 2,41 11648,27 1H:5V 1000 472,45 2487,78 1247,27 3,38 5942,18 

1 PRFV 1902,124 2,265 0,471 1,60 2,42 11650,63 1H:5V 1000 472,57 2488,38 1247,58 0,97 5943,15 
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1 PRFV 1904,243 2,277 2,119 1,60 2,43 11661,33 1H:5V 1000 473,09 2491,10 1248,95 4,42 5947,57 

1 PRFV 1906,833 2,283 2,590 1,60 2,43 11674,46 1H:5V 1000 473,72 2494,42 1250,63 5,46 5953,03 

1 PRFV 1920,000 2,289 13,167 1,60 2,44 11741,40 1H:5V 1000 476,94 2511,31 1259,16 27,97 5981,00 

1 PRFV 1940,000 2,224 20,000 1,60 2,37 11841,58 1H:5V 1000 481,83 2536,96 1272,12 40,97 6021,97 

1 PRFV 1941,782 2,223 1,782 1,60 2,37 11850,35 1H:5V 1000 482,27 2539,25 1273,27 3,50 6025,47 

1 PRFV 1960,000 2,210 18,218 1,60 2,36 11939,74 1H:5V 1000 486,72 2562,62 1285,08 35,45 6060,92 

1 PRFV 1980,000 2,229 20,000 1,60 2,38 12038,02 1H:5V 1000 491,61 2588,27 1298,04 39,07 6099,99 

1 PRFV 2000,000 2,227 20,000 1,60 2,38 12136,74 1H:5V 1000 496,50 2613,92 1311,00 39,51 6139,50 

1 PRFV 2020,000 2,340 20,000 1,60 2,49 12238,31 1H:5V 1000 501,39 2639,57 1323,96 42,36 6181,86 

1 PRFV 2027,400 2,507 7,400 1,60 2,66 12278,59 1H:5V 1000 503,20 2649,06 1328,76 18,37 6200,23 

1 PRFV 2040,000 2,913 12,600 1,60 3,06 12358,56 1H:5V 1000 506,28 2665,22 1336,92 42,66 6242,89 

1 PRFV 2060,000 2,422 20,000 1,60 2,57 12483,23 1H:5V 1000 511,17 2690,88 1349,88 65,46 6308,36 

1 PRFV 2060,384 2,415 0,384 1,60 2,57 12485,31 1H:5V 1000 511,26 2691,37 1350,13 0,95 6309,30 

1 PRFV 2064,145 2,407 3,761 1,60 2,56 12505,66 1H:5V 1000 512,18 2696,19 1352,57 9,21 6318,51 

1 PRFV 2073,845 2,268 9,700 1,60 2,42 12556,28 1H:5V 1000 514,56 2708,63 1358,85 21,90 6340,42 

1 PRFV 2076,515 2,209 2,670 1,60 2,36 12569,53 1H:5V 1000 515,21 2712,06 1360,58 5,35 6345,76 

1 PRFV 2080,000 2,274 3,485 1,60 2,42 12586,85 1H:5V 1000 516,06 2716,53 1362,84 7,00 6352,77 

1 PRFV 2083,545 2,308 3,545 1,60 2,46 12604,92 1H:5V 1000 516,93 2721,08 1365,14 7,58 6360,34 

1 PRFV 2096,431 2,397 12,886 1,60 2,55 12672,66 1H:5V 1000 520,08 2737,60 1373,49 29,59 6389,93 

1 PRFV 2100,000 2,412 3,569 1,60 2,56 12691,91 1H:5V 1000 520,95 2742,18 1375,80 8,68 6398,61 

1 PRFV 2120,000 2,366 20,000 1,60 2,52 12798,94 1H:5V 1000 525,84 2767,83 1388,76 47,83 6446,44 

1 PRFV 2140,000 2,278 20,000 1,60 2,43 12902,50 1H:5V 1000 530,73 2793,48 1401,72 44,34 6490,78 

1 PRFV 2160,000 2,347 20,000 1,60 2,50 13005,56 1H:5V 1000 535,62 2819,14 1414,68 43,85 6534,63 

1 PRFV 2161,240 2,357 1,240 1,60 2,51 13012,07 1H:5V 1000 535,92 2820,73 1415,48 2,85 6537,48 

1 PRFV 2180,000 2,569 18,760 1,60 2,72 13116,17 1H:5V 1000 540,51 2844,79 1427,64 48,55 6586,03 

1 PRFV 2187,882 2,492 7,882 1,60 2,64 13161,30 1H:5V 1000 542,44 2854,90 1432,75 21,80 6607,83 

1 PRFV 2200,000 2,375 12,118 1,60 2,53 13227,57 1H:5V 1000 545,40 2870,44 1440,60 30,40 6638,23 

1 PRFV 2220,000 2,219 20,000 1,60 2,37 13329,85 1H:5V 1000 550,29 2896,09 1453,56 43,07 6681,30 

1 PRFV 2240,000 2,359 20,000 1,60 2,51 13431,72 1H:5V 1000 555,18 2921,74 1466,52 42,65 6723,95 

1 PRFV 2260,000 2,637 20,000 1,60 2,79 13544,58 1H:5V 1000 560,07 2947,40 1479,48 53,65 6777,60 

1 PRFV 2280,000 2,670 20,000 1,60 2,82 13665,73 1H:5V 1000 564,96 2973,05 1492,44 61,94 6839,55 

1 PRFV 2284,881 3,016 4,881 1,60 3,17 13699,50 1H:5V 1000 566,15 2979,31 1495,60 19,32 6858,86 

1 PRFV 2300,000 2,783 15,119 1,60 2,93 13806,45 1H:5V 1000 569,85 2998,70 1505,40 62,19 6921,05 

1 PRFV 2313,847 2,870 13,847 1,60 3,02 13897,49 1H:5V 1000 573,24 3016,46 1514,37 50,05 6971,10 

1 PRFV 2320,000 2,907 6,153 1,50 3,06 13938,77 1H:5V 900 574,69 3023,86 1518,23 24,65 6995,75 
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1 PRFV 2335,120 2,526 15,120 1,50 2,68 14030,46 1H:5V 900 578,16 3040,86 1527,39 52,45 7048,20 

1 PRFV 2340,000 2,457 4,880 1,50 2,61 14056,61 1H:5V 900 579,28 3046,34 1530,35 13,48 7061,68 

1 PRFV 2360,000 2,431 20,000 1,50 2,58 14161,35 1H:5V 900 583,87 3068,82 1542,47 52,83 7114,50 

1 PRFV 2380,000 2,220 20,000 1,50 2,37 14260,17 1H:5V 900 588,46 3091,29 1554,59 46,91 7161,42 

1 PRFV 2400,000 2,284 20,000 1,50 2,43 14355,31 1H:5V 900 593,05 3113,77 1566,71 43,23 7204,65 

1 PRFV 2420,000 2,426 20,000 1,50 2,58 14455,58 1H:5V 900 597,64 3136,25 1578,83 48,36 7253,01 

1 PRFV 2440,000 3,474 20,000 1,50 3,62 14613,08 1H:5V 900 602,23 3158,72 1590,95 105,59 7358,60 

1 PRFV 2460,000 2,371 20,000 1,50 2,52 14769,19 1H:5V 900 606,82 3181,20 1603,07 104,20 7462,80 

1 PRFV 2480,000 2,543 20,000 1,50 2,69 14874,62 1H:5V 900 611,41 3203,68 1615,19 53,52 7516,32 

1 PRFV 2486,778 2,597 6,778 1,50 2,75 14912,30 1H:5V 900 612,97 3211,29 1619,30 20,09 7536,41 

1 PRFV 2500,000 2,374 13,222 1,50 2,52 14982,97 1H:5V 900 616,00 3226,15 1627,31 36,35 7572,76 

1 PRFV 2504,637 2,332 4,637 1,50 2,48 15006,19 1H:5V 900 617,07 3231,36 1630,12 11,18 7583,94 

1 PRFV 2520,000 2,383 15,363 1,50 2,53 15083,30 1H:5V 900 620,59 3248,63 1639,43 37,23 7621,18 

1 PRFV 2526,630 2,371 6,630 1,50 2,52 15116,90 1H:5V 900 622,12 3256,08 1643,45 16,39 7637,57 

1 PRFV 2540,000 2,178 13,370 1,50 2,33 15181,26 1H:5V 900 625,18 3271,11 1651,55 29,66 7667,23 

1 PRFV 2560,000 2,314 20,000 1,50 2,46 15276,12 1H:5V 900 629,77 3293,58 1663,67 42,95 7710,18 

1 PRFV 2580,000 2,339 20,000 1,50 2,49 15374,95 1H:5V 900 634,36 3316,06 1675,79 46,92 7757,10 

1 PRFV 2600,000 2,298 20,000 1,50 2,45 15473,38 1H:5V 900 638,95 3338,54 1687,91 46,52 7803,62 

1 PRFV 2613,882 2,407 13,882 1,50 2,56 15542,89 1H:5V 900 642,14 3354,14 1696,32 33,47 7837,10 

1 PRFV 2619,584 2,534 5,702 1,50 2,68 15573,14 1H:5V 900 643,45 3360,55 1699,78 15,45 7852,54 

1 PRFV 2620,000 2,545 0,416 1,50 2,70 15575,42 1H:5V 900 643,54 3361,01 1700,03 1,20 7853,74 

1 PRFV 2625,286 2,386 5,286 1,50 2,54 15603,39 1H:5V 900 644,76 3366,95 1703,23 14,26 7868,00 

1 PRFV 2633,981 2,115 8,695 1,50 2,27 15644,75 1H:5V 900 646,75 3376,73 1708,50 18,79 7886,80 

1 PRFV 2638,106 2,136 4,125 1,50 2,29 15663,11 1H:5V 900 647,70 3381,36 1711,00 7,65 7894,44 

1 PRFV 2640,000 2,176 1,894 1,50 2,33 15671,67 1H:5V 900 648,13 3383,49 1712,15 3,65 7898,09 

1 PRFV 2644,116 2,247 4,116 1,50 2,40 15690,84 1H:5V 900 649,08 3388,12 1714,65 8,49 7906,58 

1 PRFV 2650,126 2,275 6,010 1,50 2,43 15719,57 1H:5V 900 650,46 3394,87 1718,29 13,12 7919,70 

1 PRFV 2660,000 2,288 9,874 1,50 2,44 15767,25 1H:5V 900 652,72 3405,97 1724,27 22,06 7941,76 

1 PRFV 2680,000 2,343 20,000 1,50 2,49 15865,54 1H:5V 900 657,31 3428,44 1736,39 46,37 7988,14 

1 PRFV 2700,000 2,517 20,000 1,50 2,67 15969,59 1H:5V 900 661,90 3450,92 1748,51 52,15 8040,28 

1 PRFV 2720,000 2,621 20,000 1,50 2,77 16080,75 1H:5V 900 666,49 3473,40 1760,63 59,24 8099,52 

1 PRFV 2740,000 2,193 20,000 1,50 2,34 16183,79 1H:5V 900 671,08 3495,87 1772,75 51,14 8150,66 

1 PRFV 2760,000 2,122 20,000 1,50 2,27 16274,32 1H:5V 900 675,67 3518,35 1784,87 38,62 8189,28 

1 PRFV 2780,000 2,205 20,000 1,50 2,36 16365,14 1H:5V 900 680,26 3540,83 1796,99 38,91 8228,19 

1 PRFV 2786,666 2,293 6,666 1,50 2,44 16396,80 1H:5V 900 681,79 3548,32 1801,03 14,36 8242,55 
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1 PRFV 2796,291 2,506 9,625 1,50 2,66 16446,15 1H:5V 900 684,00 3559,13 1806,86 24,36 8266,91 

1 PRFV 2800,000 2,648 3,709 1,50 2,80 16466,84 1H:5V 900 684,85 3563,30 1809,11 11,07 8277,98 

1 PRFV 2805,916 3,000 5,916 1,50 3,15 16505,51 1H:5V 900 686,21 3569,95 1812,70 23,31 8301,29 

1 PRFV 2811,400 2,252 5,484 1,50 2,40 16538,59 1H:5V 900 687,47 3576,11 1816,02 18,85 8320,14 

1 PRFV 2820,000 2,408 8,600 1,50 2,56 16581,17 1H:5V 900 689,44 3585,78 1821,23 20,26 8340,40 

1 PRFV 2821,025 2,416 1,025 1,50 2,57 16586,46 1H:5V 900 689,68 3586,93 1821,85 2,62 8343,03 

1 PRFV 2830,650 2,433 9,625 1,50 2,58 16636,39 1H:5V 900 691,89 3597,75 1827,68 24,95 8367,97 

1 PRFV 2840,000 2,367 9,350 1,50 2,52 16684,31 1H:5V 900 694,03 3608,25 1833,35 23,66 8391,63 

1 PRFV 2840,976 2,364 0,976 1,50 2,51 16689,23 1H:5V 900 694,26 3609,35 1833,94 2,38 8394,02 

1 PRFV 2860,000 2,289 19,024 1,50 2,44 16783,24 1H:5V 900 698,62 3630,73 1845,47 44,63 8438,65 

1 PRFV 2870,490 2,230 10,490 1,50 2,38 16833,34 1H:5V 900 701,03 3642,52 1851,83 22,87 8461,52 

1 PRFV 2880,000 2,184 9,510 1,50 2,33 16877,53 1H:5V 900 703,21 3653,21 1857,59 19,51 8481,02 

1 PRFV 2900,000 2,130 20,000 1,50 2,28 16968,03 1H:5V 900 707,80 3675,68 1869,71 38,59 8519,62 

1 PRFV 2920,000 2,123 20,000 1,50 2,27 17057,05 1H:5V 900 712,39 3698,16 1881,83 37,11 8556,73 

1 PRFV 2940,000 2,252 20,000 1,50 2,40 17149,05 1H:5V 900 716,98 3720,64 1893,95 40,09 8596,82 

1 PRFV 2960,000 2,398 20,000 1,50 2,55 17247,82 1H:5V 900 721,57 3743,11 1906,07 46,86 8643,68 

1 PRFV 2980,000 2,584 20,000 1,50 2,73 17354,99 1H:5V 900 726,16 3765,59 1918,19 55,25 8698,94 

1 PRFV 3000,000 2,435 20,000 1,50 2,59 17463,09 1H:5V 900 730,75 3788,07 1930,31 56,19 8755,13 

1 PRFV 3020,000 2,535 20,000 1,50 2,69 17569,92 1H:5V 900 735,34 3810,54 1942,43 54,92 8810,05 

1 PRFV 3037,387 2,484 17,387 1,50 2,63 17663,88 1H:5V 900 739,33 3830,08 1952,97 48,83 8858,88 

1 PRFV 3040,000 2,471 2,613 1,50 2,62 17677,78 1H:5V 900 739,93 3833,02 1954,55 7,12 8866,00 

1 PRFV 3041,795 2,471 1,795 1,50 2,62 17687,31 1H:5V 900 740,35 3835,04 1955,64 4,86 8870,87 

1 PRFV 3046,203 2,149 4,408 1,50 2,30 17708,93 1H:5V 900 741,36 3839,99 1958,31 10,18 8881,05 

1 PRFV 3060,000 2,314 13,797 1,50 2,46 17773,89 1H:5V 900 744,52 3855,50 1966,67 29,15 8910,20 

1 PRFV 3080,000 2,685 20,000 1,50 2,84 17881,59 1H:5V 900 749,11 3877,97 1978,79 55,79 8965,99 

1 PRFV 3085,609 2,780 5,609 1,50 2,93 17915,16 1H:5V 900 750,40 3884,28 1982,19 19,02 8985,00 

1 PRFV 3088,781 2,835 3,172 1,50 2,99 17934,79 1H:5V 900 751,13 3887,84 1984,11 11,39 8996,39 

1 PRFV 3091,953 2,923 3,172 1,50 3,07 17955,48 1H:5V 900 751,86 3891,41 1986,03 12,46 9008,86 

1 PRFV 3100,000 3,178 8,047 1,50 3,33 18017,08 1H:5V 900 753,70 3900,45 1990,91 40,71 9049,57 

1 PRFV 3119,852 3,725 19,852 1,50 3,88 18223,88 1H:5V 900 758,26 3922,76 2002,94 155,28 9204,85 

1 PRFV 3120,000 3,714 0,148 1,50 3,86 18225,70 1H:5V 900 758,29 3922,93 2003,03 1,43 9206,28 

1 PRFV 3125,061 3,319 5,061 1,50 3,47 18280,68 1H:5V 900 759,46 3928,61 2006,10 41,84 9248,12 

1 PRFV 3137,982 2,400 12,921 1,50 2,55 18375,07 1H:5V 900 762,42 3943,14 2013,93 60,86 9308,98 

1 PRFV 3140,000 2,312 2,018 1,50 2,46 18385,20 1H:5V 900 762,88 3945,40 2015,15 4,88 9313,86 

1 PRFV 3150,903 2,125 10,903 1,50 2,28 18436,18 1H:5V 900 765,39 3957,66 2021,76 22,69 9336,55 
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1 PRFV 3160,000 2,112 9,097 1,50 2,26 18476,50 1H:5V 900 767,47 3967,88 2027,27 16,71 9353,26 

1 PRFV 3180,000 2,228 20,000 1,50 2,38 18567,64 1H:5V 900 772,06 3990,36 2039,39 39,23 9392,49 

1 PRFV 3200,000 2,305 20,000 1,50 2,46 18663,50 1H:5V 900 776,65 4012,83 2051,51 43,95 9436,44 

1 PRFV 3220,000 2,205 20,000 1,50 2,36 18758,80 1H:5V 900 781,24 4035,31 2063,63 43,39 9479,83 

1 PRFV 3233,565 2,158 13,565 1,50 2,31 18820,99 1H:5V 900 784,36 4050,55 2071,85 26,98 9506,81 

1 PRFV 3240,000 2,165 6,435 1,50 2,32 18850,18 1H:5V 900 785,83 4057,79 2075,75 12,49 9519,29 

1 PRFV 3246,435 2,701 6,435 1,50 2,85 18883,79 1H:5V 900 787,31 4065,02 2079,65 16,91 9536,20 

1 PRFV 3260,000 2,481 13,565 1,50 2,63 18959,98 1H:5V 900 790,42 4080,26 2087,87 40,98 9577,18 

1 PRFV 3269,820 2,109 9,820 1,50 2,26 19007,80 1H:5V 900 792,68 4091,30 2093,82 22,34 9599,52 

1 PRFV 3269,852 2,111 0,032 1,50 2,26 19007,94 1H:5V 900 792,68 4091,33 2093,84 0,06 9599,58 

1 PRFV 3280,000 2,468 10,148 1,50 2,62 19057,22 1H:5V 900 795,01 4102,74 2099,99 22,94 9622,52 

1 PRFV 3289,693 3,000 9,693 1,50 3,15 19118,32 1H:5V 900 797,24 4113,63 2105,86 35,94 9658,46 

1 PRFV 3299,799 3,631 10,106 1,50 3,78 19214,15 1H:5V 900 799,56 4124,99 2111,99 69,60 9728,06 

1 PRFV 3300,000 3,667 0,201 1,50 3,82 19216,51 1H:5V 900 799,60 4125,22 2112,11 1,85 9729,90 

1 PRFV 3305,325 2,100 5,325 1,50 2,25 19259,90 1H:5V 900 800,83 4131,20 2115,34 29,56 9759,47 

1 PRFV 3308,353 2,109 3,028 1,50 2,26 19273,22 1H:5V 900 801,52 4134,60 2117,17 5,46 9764,93 

1 PRFV 3315,502 2,498 7,149 1,50 2,65 19308,19 1H:5V 900 803,16 4142,64 2121,50 16,42 9781,34 

1 PRFV 3320,000 2,459 4,498 1,50 2,61 19332,14 1H:5V 900 804,19 4147,69 2124,23 12,28 9793,62 

1 PRFV 3340,000 2,412 20,000 1,50 2,56 19436,44 1H:5V 900 808,78 4170,17 2136,35 52,40 9846,01 

1 PRFV 3360,000 2,326 20,000 1,50 2,48 19537,40 1H:5V 900 813,37 4192,65 2148,47 49,05 9895,06 

1 PRFV 3380,000 2,264 20,000 1,50 2,41 19634,67 1H:5V 900 817,96 4215,12 2160,59 45,36 9940,42 

1 PRFV 3400,000 2,212 20,000 1,50 2,36 19729,12 1H:5V 900 822,55 4237,60 2172,71 42,54 9982,96 

1 PRFV 3420,000 2,292 20,000 1,50 2,44 19824,27 1H:5V 900 827,14 4260,07 2184,83 43,23 10026,20 

1 PRFV 3440,000 2,310 20,000 1,50 2,46 19921,83 1H:5V 900 831,73 4282,55 2196,95 45,65 10071,85 

1 PRFV 3448,478 2,107 8,478 1,50 2,26 19961,27 1H:5V 900 833,68 4292,08 2202,09 17,44 10089,28 

1 PRFV 3460,000 2,868 11,522 1,50 3,02 20023,63 1H:5V 900 836,32 4305,03 2209,07 32,46 10121,74 

1 PRFV 3478,077 3,149 18,077 1,50 3,30 20156,88 1H:5V 900 840,47 4325,34 2220,03 86,33 10208,07 

1 PRFV 3480,000 3,160 1,923 1,50 3,31 20172,95 1H:5V 900 840,91 4327,50 2221,19 11,08 10219,15 

1 PRFV 3500,000 2,838 20,000 1,50 2,99 20319,59 1H:5V 900 845,50 4349,98 2233,31 94,73 10313,88 

1 PRFV 3520,000 2,461 20,000 1,50 2,61 20435,06 1H:5V 900 850,09 4372,46 2245,43 63,57 10377,44 

1 PRFV 3540,000 2,179 20,000 1,50 2,33 20533,65 1H:5V 900 854,68 4394,93 2257,55 46,67 10424,12 

1 PRFV 3560,000 2,638 20,000 1,50 2,79 20636,80 1H:5V 900 859,27 4417,41 2269,67 51,24 10475,36 

1 PRFV 3580,000 2,947 20,000 1,50 3,10 20763,68 1H:5V 900 863,86 4439,89 2281,79 74,97 10550,33 

1 PRFV 3581,611 2,911 1,611 1,50 3,06 20774,68 1H:5V 900 864,23 4441,70 2282,77 6,82 10557,15 

1 PRFV 3585,745 2,797 4,134 1,50 2,95 20801,28 1H:5V 900 865,18 4446,34 2285,27 15,87 10573,02 
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1 PRFV 3589,879 2,658 4,134 1,50 2,81 20825,97 1H:5V 900 866,13 4450,99 2287,78 13,96 10586,98 

1 PRFV 3595,024 2,464 5,145 1,50 2,61 20854,47 1H:5V 900 867,31 4456,77 2290,90 15,14 10602,12 

1 PRFV 3600,000 2,282 4,976 1,50 2,43 20879,64 1H:5V 900 868,45 4462,36 2293,91 12,26 10614,38 

1 PRFV 3620,000 2,704 20,000 1,50 2,85 20987,05 1H:5V 900 873,04 4484,84 2306,03 55,50 10669,88 

1 PRFV 3640,000 2,494 20,000 1,50 2,64 21099,79 1H:5V 900 877,63 4507,32 2318,15 60,83 10730,71 

1 PRFV 3660,000 2,700 20,000 1,50 2,85 21212,43 1H:5V 900 882,22 4529,79 2330,27 60,73 10791,44 

1 PRFV 3678,318 2,447 18,318 1,50 2,60 21314,50 1H:5V 900 886,43 4550,38 2341,37 54,52 10845,96 

1 PRFV 3680,000 2,366 1,682 1,50 2,52 21323,15 1H:5V 900 886,81 4552,27 2342,39 4,28 10850,25 

1 PRFV 3692,537 2,388 12,537 1,50 2,54 21386,68 1H:5V 900 889,69 4566,36 2349,99 30,99 10881,24 

1 PRFV 3700,000 2,185 7,463 1,50 2,34 21422,83 1H:5V 900 891,40 4574,75 2354,51 16,78 10898,02 

1 PRFV 3720,000 2,320 20,000 1,50 2,47 21518,01 1H:5V 900 895,99 4597,22 2366,63 43,27 10941,29 

1 PRFV 3740,000 2,443 20,000 1,50 2,59 21619,61 1H:5V 900 900,58 4619,70 2378,75 49,68 10990,98 

1 PRFV 3760,000 2,118 20,000 1,50 2,27 21716,26 1H:5V 900 905,17 4642,18 2390,87 44,74 11035,72 

1 PRFV 3780,000 2,148 20,000 1,50 2,30 21805,60 1H:5V 900 909,76 4664,65 2402,99 37,43 11073,15 

1 PRFV 3800,000 2,259 20,000 1,50 2,41 21898,37 1H:5V 900 914,35 4687,13 2415,11 40,86 11114,01 

1 PRFV 3810,442 2,321 10,442 1,50 2,47 21949,02 1H:5V 900 916,75 4698,86 2421,44 23,55 11137,56 

1 PRFV 3820,000 2,379 9,558 1,50 2,53 21996,82 1H:5V 900 918,94 4709,61 2427,23 22,98 11160,54 

1 PRFV 3840,000 2,657 20,000 1,50 2,81 22105,41 1H:5V 900 923,53 4732,08 2439,35 56,68 11217,22 

1 PRFV 3860,000 2,780 20,000 1,50 2,93 22224,39 1H:5V 900 928,12 4754,56 2451,47 67,07 11284,30 

1 PRFV 3861,332 2,768 1,332 1,50 2,92 22232,51 1H:5V 900 928,43 4756,06 2452,28 4,66 11288,96 

1 PRFV 3880,000 2,282 18,668 1,40 2,43 22332,08 1H:5V 800 932,57 4775,63 2463,20 55,55 11344,51 

1 PRFV 3880,969 2,171 0,969 1,40 2,32 22336,40 1H:5V 800 932,78 4776,57 2463,75 2,13 11346,64 

1 PRFV 3900,000 2,189 19,031 1,40 2,34 22419,14 1H:5V 800 936,86 4795,10 2474,48 39,84 11386,48 

1 PRFV 3920,000 2,588 20,000 1,40 2,74 22516,16 1H:5V 800 941,15 4814,56 2485,76 51,92 11438,40 

1 PRFV 3940,000 2,080 20,000 1,40 2,23 22610,65 1H:5V 800 945,44 4834,03 2497,04 49,40 11487,80 

1 PRFV 3960,000 2,436 20,000 1,40 2,59 22701,39 1H:5V 800 949,73 4853,50 2508,32 45,65 11533,46 

1 PRFV 3963,696 2,354 3,696 1,40 2,50 22719,35 1H:5V 800 950,53 4857,10 2510,40 9,63 11543,08 

1 PRFV 3967,235 2,295 3,539 1,40 2,45 22735,94 1H:5V 800 951,29 4860,54 2512,40 8,62 11551,70 

1 PRFV 3970,774 2,205 3,539 1,40 2,36 22751,91 1H:5V 800 952,04 4863,99 2514,40 7,99 11559,69 

1 PRFV 3980,000 2,332 9,226 1,40 2,48 22793,95 1H:5V 800 954,02 4872,97 2519,60 21,24 11580,93 

1 PRFV 4000,000 2,858 20,000 1,40 3,01 22901,55 1H:5V 800 958,31 4892,43 2530,88 62,51 11643,44 

1 PRFV 4020,000 2,497 20,000 1,40 2,65 23013,15 1H:5V 800 962,60 4911,90 2542,16 66,51 11709,95 

1 PRFV 4038,624 2,208 18,624 1,40 2,36 23101,80 1H:5V 800 966,60 4930,03 2552,66 46,67 11756,61 

1 PRFV 4040,000 2,151 1,376 1,40 2,30 23107,78 1H:5V 800 966,89 4931,37 2553,44 2,88 11759,49 

1 PRFV 4060,000 2,573 20,000 1,40 2,72 23203,54 1H:5V 800 971,18 4950,83 2564,72 50,66 11810,16 
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1 PRFV 4072,679 2,797 12,679 1,40 2,95 23274,27 1H:5V 800 973,90 4963,17 2571,87 42,15 11852,31 

1 PRFV 4075,664 2,650 2,985 1,40 2,80 23291,21 1H:5V 800 974,54 4966,08 2573,55 10,21 11862,52 

1 PRFV 4080,000 2,475 4,336 1,40 2,63 23314,07 1H:5V 800 975,47 4970,30 2576,00 13,08 11875,59 

1 PRFV 4082,226 2,406 2,226 1,40 2,56 23325,13 1H:5V 800 975,95 4972,47 2577,25 6,04 11881,64 

1 PRFV 4088,788 2,287 6,562 1,40 2,44 23356,25 1H:5V 800 977,36 4978,85 2580,96 16,33 11897,96 

1 PRFV 4100,000 2,292 11,212 1,40 2,44 23407,88 1H:5V 800 979,76 4989,77 2587,28 26,36 11924,32 

1 PRFV 4100,061 2,292 0,061 1,40 2,44 23408,17 1H:5V 800 979,78 4989,83 2587,31 0,14 11924,47 

1 PRFV 4120,000 2,204 19,939 1,40 2,35 23498,04 1H:5V 800 984,05 5009,23 2598,56 44,93 11969,39 

1 PRFV 4129,401 2,014 9,401 1,40 2,16 23537,39 1H:5V 800 986,07 5018,38 2603,86 18,15 11987,54 

1 PRFV 4136,266 2,395 6,865 1,40 2,55 23567,68 1H:5V 800 987,54 5025,07 2607,73 14,81 12002,35 

1 PRFV 4140,000 2,863 3,734 1,40 3,01 23588,11 1H:5V 800 988,34 5028,70 2609,84 12,01 12014,37 

1 PRFV 4143,131 2,768 3,131 1,40 2,92 23606,70 1H:5V 800 989,02 5031,75 2611,60 11,53 12025,90 

1 PRFV 4148,452 2,541 5,321 1,40 2,69 23635,98 1H:5V 800 990,16 5036,93 2614,61 17,28 12043,18 

1 PRFV 4155,317 2,327 6,865 1,40 2,48 23669,99 1H:5V 800 991,63 5043,61 2618,48 18,54 12061,72 

1 PRFV 4160,000 2,280 4,683 1,40 2,43 23691,72 1H:5V 800 992,63 5048,17 2621,12 11,17 12072,89 

1 PRFV 4162,182 2,276 2,182 1,40 2,43 23701,71 1H:5V 800 993,10 5050,29 2622,35 5,07 12077,96 

1 PRFV 4175,605 2,282 13,423 1,40 2,43 23763,19 1H:5V 800 995,98 5063,36 2629,92 31,22 12109,18 

1 PRFV 4180,000 2,260 4,395 1,40 2,41 23783,24 1H:5V 800 996,92 5067,63 2632,40 10,14 12119,32 

1 PRFV 4200,000 2,170 20,000 1,40 2,32 23871,84 1H:5V 800 1001,21 5087,10 2643,68 43,51 12162,83 

1 PRFV 4220,000 2,108 20,000 1,40 2,26 23956,90 1H:5V 800 1005,50 5106,57 2654,96 39,96 12202,79 

1 PRFV 4236,341 2,115 16,341 1,40 2,27 24025,35 1H:5V 800 1009,01 5122,47 2664,18 31,61 12234,41 

1 PRFV 4240,000 2,099 3,659 1,40 2,25 24040,64 1H:5V 800 1009,79 5126,04 2666,24 7,04 12241,45 

1 PRFV 4242,691 2,051 2,691 1,40 2,20 24051,69 1H:5V 800 1010,37 5128,65 2667,76 4,98 12246,43 

1 PRFV 4248,245 2,074 5,554 1,40 2,22 24074,33 1H:5V 800 1011,56 5134,06 2670,89 10,12 12256,55 

1 PRFV 4249,041 2,077 0,796 1,40 2,23 24077,59 1H:5V 800 1011,73 5134,84 2671,34 1,47 12258,02 

1 PRFV 4260,000 2,110 10,959 1,40 2,26 24123,05 1H:5V 800 1014,08 5145,50 2677,52 20,75 12278,77 

1 PRFV 4279,296 2,000 19,296 1,40 2,15 24201,39 1H:5V 800 1018,22 5164,28 2688,40 34,84 12313,61 

1 PRFV 4280,000 1,990 0,704 1,30 2,14 24204,08 1H:5V 700 1018,37 5164,92 2688,78 1,25 12314,86 

1 PRFV 4300,000 2,128 20,000 1,30 2,28 24281,05 1H:5V 700 1022,36 5181,54 2699,22 38,22 12353,08 

1 PRFV 4320,000 2,386 20,000 1,30 2,54 24366,87 1H:5V 700 1026,35 5198,17 2709,66 47,07 12400,15 

1 PRFV 4340,000 2,340 20,000 1,30 2,49 24457,47 1H:5V 700 1030,34 5214,79 2720,10 51,85 12452,00 

1 PRFV 4340,893 1,901 0,893 1,30 2,05 24461,04 1H:5V 700 1030,52 5215,53 2720,57 1,83 12453,84 

1 PRFV 4342,265 1,924 1,372 1,30 2,07 24465,88 1H:5V 700 1030,79 5216,67 2721,29 2,19 12456,03 

1 PRFV 4343,637 1,943 1,372 1,30 2,09 24470,79 1H:5V 700 1031,06 5217,81 2722,00 2,25 12458,28 

1 PRFV 4360,000 2,148 16,363 1,30 2,30 24533,30 1H:5V 700 1034,33 5231,41 2730,54 30,81 12489,08 
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1 PRFV 4380,000 2,452 20,000 1,30 2,60 24621,11 1H:5V 700 1038,32 5248,03 2740,98 49,05 12538,14 

1 PRFV 4400,000 2,584 20,000 1,30 2,73 24718,96 1H:5V 700 1042,31 5264,66 2751,42 59,11 12597,24 

1 PRFV 4414,000 2,800 14,000 1,30 2,95 24793,34 1H:5V 700 1045,10 5276,29 2758,73 47,25 12644,49 

1 PRFV 4418,463 3,785 4,463 1,30 3,94 24832,45 1H:5V 700 1045,99 5280,00 2761,06 30,47 12674,96 

1 PRFV 4420,000 1,900 1,537 1,30 2,05 24844,33 1H:5V 700 1046,30 5281,28 2761,86 8,90 12683,86 

1 PRFV 4421,195 3,930 1,195 1,30 4,08 24854,16 1H:5V 700 1046,54 5282,27 2762,49 7,52 12691,38 

1 PRFV 4430,000 2,287 8,805 1,30 2,44 24930,37 1H:5V 700 1048,29 5289,59 2767,08 59,14 12750,52 

1 PRFV 4440,000 2,111 10,000 1,30 2,26 24971,95 1H:5V 700 1050,29 5297,90 2772,30 22,21 12772,74 

1 PRFV 4460,000 2,112 20,000 1,30 2,26 25051,21 1H:5V 700 1054,28 5314,53 2782,74 40,51 12813,24 

1 PRFV 4480,000 2,009 20,000 1,30 2,16 25128,24 1H:5V 700 1058,27 5331,15 2793,18 38,28 12851,52 

1 PRFV 4500,000 2,121 20,000 1,30 2,27 25205,47 1H:5V 700 1062,26 5347,77 2803,62 38,48 12890,00 

1 PRFV 4520,000 2,650 20,000 1,30 2,80 25297,39 1H:5V 700 1066,25 5364,40 2814,06 53,17 12943,17 

1 PRFV 4540,000 2,825 20,000 1,30 2,98 25405,84 1H:5V 700 1070,24 5381,02 2824,50 69,71 13012,87 

1 PRFV 4560,000 3,143 20,000 1,30 3,29 25538,43 1H:5V 700 1074,23 5397,64 2834,94 93,84 13106,72 

1 PRFV 4580,000 2,857 20,000 1,30 3,01 25672,11 1H:5V 700 1078,22 5414,27 2845,38 94,92 13201,64 

1 PRFV 4600,000 2,771 20,000 1,30 2,92 25784,60 1H:5V 700 1082,21 5430,89 2855,82 73,74 13275,38 

1 PRFV 4618,264 2,158 18,264 1,30 2,31 25871,99 1H:5V 700 1085,85 5446,07 2865,36 52,00 13327,38 

1 PRFV 4620,000 2,145 1,736 1,30 2,30 25879,02 1H:5V 700 1086,20 5447,51 2866,26 3,67 13331,05 

1 PRFV 4631,179 2,240 11,179 1,30 2,39 25925,34 1H:5V 700 1088,43 5456,80 2872,10 24,66 13355,71 

1 PRFV 4640,000 2,538 8,821 1,30 2,69 25965,87 1H:5V 700 1090,19 5464,13 2876,70 23,44 13379,15 

1 PRFV 4644,094 2,817 4,094 1,30 2,97 25987,48 1H:5V 700 1091,01 5467,54 2878,84 13,68 13392,82 

1 PRFV 4650,000 3,249 5,906 1,30 3,40 26028,65 1H:5V 700 1092,18 5472,45 2881,92 29,73 13422,56 

1 PRFV 4660,000 2,620 10,000 1,30 2,77 26095,95 1H:5V 700 1094,18 5480,76 2887,14 47,93 13470,48 

1 PRFV 4680,000 2,492 20,000 1,30 2,64 26195,62 1H:5V 700 1098,17 5497,38 2897,58 60,91 13531,40 

1 PRFV 4700,000 2,437 20,000 1,30 2,59 26290,94 1H:5V 700 1102,16 5514,00 2908,02 56,57 13587,97 

1 PRFV 4720,000 2,440 20,000 1,30 2,59 26385,04 1H:5V 700 1106,15 5530,63 2918,46 55,35 13643,32 

1 PRFV 4740,000 2,835 20,000 1,30 2,99 26488,75 1H:5V 700 1110,14 5547,25 2928,90 64,96 13708,28 

1 PRFV 4760,000 2,663 20,000 1,30 2,81 26597,77 1H:5V 700 1114,13 5563,87 2939,34 70,27 13778,55 

1 PRFV 4765,892 2,610 5,892 1,30 2,76 26628,27 1H:5V 700 1115,30 5568,77 2942,42 19,08 13797,63 

1 PRFV 4778,220 2,563 12,328 1,30 2,71 26690,59 1H:5V 700 1117,76 5579,02 2948,85 38,44 13836,07 

1 PRFV 4780,000 2,585 1,780 1,30 2,74 26699,53 1H:5V 700 1118,12 5580,50 2949,78 5,50 13841,56 

1 PRFV 4781,780 2,534 1,780 1,30 2,68 26708,42 1H:5V 700 1118,47 5581,98 2950,71 5,43 13847,00 

1 PRFV 4800,000 2,542 18,220 1,30 2,69 26798,41 1H:5V 700 1122,11 5597,12 2960,22 54,70 13901,69 

1 PRFV 4820,000 2,322 20,000 1,30 2,47 26892,26 1H:5V 700 1126,10 5613,74 2970,66 55,10 13956,79 

1 PRFV 4829,816 2,264 9,816 1,30 2,41 26935,15 1H:5V 700 1128,06 5621,90 2975,79 23,87 13980,67 
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TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
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1 PRFV 4840,000 2,128 10,184 1,30 2,28 26977,43 1H:5V 700 1130,09 5630,37 2981,10 22,55 14003,21 

1 PRFV 4851,742 2,670 11,742 1,30 2,82 27031,77 1H:5V 700 1132,43 5640,13 2987,23 31,59 14034,80 

1 PRFV 4853,522 2,384 1,780 1,30 2,53 27040,53 1H:5V 700 1132,79 5641,60 2988,16 5,30 14040,11 

1 PRFV 4855,302 2,022 1,780 1,30 2,17 27047,95 1H:5V 700 1133,14 5643,08 2989,09 3,98 14044,09 

1 PRFV 4860,000 2,822 4,698 1,30 2,97 27070,03 1H:5V 700 1134,08 5646,99 2991,54 12,97 14057,06 

1 PRFV 4880,000 2,229 20,000 1,30 2,38 27168,58 1H:5V 700 1138,07 5663,61 3001,98 59,80 14116,86 

1 PRFV 4900,000 1,911 20,000 1,30 2,06 27246,11 1H:5V 700 1142,06 5680,23 3012,42 38,78 14155,64 

1 PRFV 4920,000 1,949 20,000 1,30 2,10 27317,50 1H:5V 700 1146,05 5696,86 3022,86 32,64 14188,28 

1 PRFV 4929,840 2,262 9,840 1,30 2,41 27356,41 1H:5V 700 1148,01 5705,04 3028,00 19,85 14208,13 

1 PRFV 4940,000 2,006 10,160 1,30 2,16 27397,21 1H:5V 700 1150,04 5713,48 3033,30 21,12 14229,24 

1 PRFV 4951,888 2,371 11,888 1,30 2,52 27446,43 1H:5V 700 1152,41 5723,36 3039,51 26,19 14255,43 

1 PRFV 4960,000 2,369 8,112 1,30 2,52 27483,31 1H:5V 700 1154,03 5730,10 3043,74 21,16 14276,59 

1 PRFV 4980,000 2,490 20,000 1,30 2,64 27577,01 1H:5V 700 1158,02 5746,73 3054,18 54,95 14331,54 

1 PRFV 4999,588 2,408 19,588 1,30 2,56 27669,66 1H:5V 700 1161,93 5763,01 3064,41 54,70 14386,24 

1 PRFV 5000,000 2,275 0,412 1,30 2,43 27671,50 1H:5V 700 1162,01 5763,35 3064,62 1,05 14387,29 

1 PRFV 5011,428 3,000 11,428 1,30 3,15 27734,40 1H:5V 700 1164,29 5772,85 3070,59 40,76 14428,04 

1 PRFV 5017,121 1,903 5,693 1,30 2,05 27763,41 1H:5V 700 1165,42 5777,58 3073,56 17,98 14446,02 

1 PRFV 5019,768 2,059 2,647 1,30 2,21 27773,15 1H:5V 700 1165,95 5779,78 3074,94 4,61 14450,64 

1 PRFV 5020,000 2,065 0,232 1,30 2,22 27774,05 1H:5V 700 1166,00 5779,97 3075,06 0,44 14451,08 

1 PRFV 5040,000 2,070 20,000 1,30 2,22 27851,37 1H:5V 700 1169,99 5796,60 3085,50 38,57 14489,65 

1 PRFV 5060,000 1,980 20,000 1,30 2,13 27926,85 1H:5V 700 1173,98 5813,22 3095,94 36,73 14526,38 

1 PRFV 5080,000 1,920 20,000 1,30 2,07 27999,10 1H:5V 700 1177,97 5829,84 3106,38 33,49 14559,88 

1 PRFV 5100,000 2,187 20,000 1,30 2,34 28075,88 1H:5V 700 1181,96 5846,47 3116,82 38,03 14597,91 

1 PRFV 5120,000 1,959 20,000 1,30 2,11 28153,50 1H:5V 700 1185,95 5863,09 3127,26 38,87 14636,78 

1 PRFV 5125,488 1,966 5,488 1,30 2,12 28173,47 1H:5V 700 1187,04 5867,65 3130,13 9,34 14646,12 

1 PRFV 5129,146 1,988 3,658 1,30 2,14 28186,89 1H:5V 700 1187,77 5870,69 3132,04 6,34 14652,45 

1 PRFV 5132,804 2,079 3,658 1,30 2,23 28200,77 1H:5V 700 1188,50 5873,73 3133,95 6,79 14659,24 

1 PRFV 5140,000 2,325 7,196 1,30 2,48 28230,75 1H:5V 700 1189,94 5879,71 3137,70 16,04 14675,28 

1 PRFV 5142,349 2,409 2,349 1,30 2,56 28241,41 1H:5V 700 1190,41 5881,66 3138,93 6,11 14681,39 

1 PRFV 5147,599 2,580 5,250 1,30 2,73 28266,81 1H:5V 700 1191,45 5886,03 3141,67 15,23 14696,62 

1 PRFV 5152,849 2,393 5,250 1,30 2,54 28292,12 1H:5V 700 1192,50 5890,39 3144,41 15,13 14711,75 

1 PRFV 5160,000 2,119 7,151 1,30 2,27 28322,79 1H:5V 700 1193,93 5896,34 3148,14 16,82 14728,57 

1 PRFV 5180,000 2,335 20,000 1,30 2,49 28407,24 1H:5V 700 1197,92 5912,96 3158,58 45,70 14774,27 

1 PRFV 5200,000 2,488 20,000 1,30 2,64 28500,11 1H:5V 700 1201,91 5929,58 3169,02 54,12 14828,39 

1 PRFV 5220,000 2,145 20,000 1,30 2,30 28588,69 1H:5V 700 1205,90 5946,20 3179,46 49,83 14878,22 
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1 PRFV 5240,000 2,174 20,000 1,30 2,32 28670,07 1H:5V 700 1209,89 5962,83 3189,90 42,63 14920,85 

1 PRFV 5260,000 2,253 20,000 1,30 2,40 28753,87 1H:5V 700 1213,88 5979,45 3200,34 45,05 14965,90 

1 PRFV 5280,000 2,341 20,000 1,30 2,49 28841,45 1H:5V 700 1217,87 5996,07 3210,78 48,83 15014,73 

1 PRFV 5288,514 2,382 8,514 1,30 2,53 28879,99 1H:5V 700 1219,57 6003,15 3215,23 22,04 15036,78 

1 PRFV 5294,836 2,478 6,322 1,30 2,63 28909,61 1H:5V 700 1220,83 6008,40 3218,53 17,37 15054,15 

1 PRFV 5300,000 2,552 5,164 1,30 2,70 28934,84 1H:5V 700 1221,86 6012,70 3221,22 15,22 15069,37 

1 PRFV 5301,158 2,484 1,158 1,30 2,63 28940,51 1H:5V 700 1222,09 6013,66 3221,83 3,42 15072,79 

1 PRFV 5320,000 1,929 18,842 1,30 2,08 29019,45 1H:5V 700 1225,85 6029,32 3231,66 42,43 15115,23 

1 PRFV 5340,000 2,170 20,000 1,30 2,32 29096,04 1H:5V 700 1229,84 6045,94 3242,10 37,85 15153,07 

1 PRFV 5341,886 2,233 1,886 1,30 2,38 29103,89 1H:5V 700 1230,21 6047,51 3243,09 4,20 15157,27 

1 PRFV 5348,208 1,956 6,322 1,30 2,11 29128,73 1H:5V 700 1231,48 6052,77 3246,39 12,59 15169,86 

1 PRFV 5354,530 2,026 6,322 1,30 2,18 29152,13 1H:5V 700 1232,74 6058,02 3249,69 11,14 15181,01 

1 PRFV 5360,000 2,030 5,470 1,30 2,18 29172,80 1H:5V 700 1233,83 6062,57 3252,54 10,08 15191,09 

1 PRFV 5380,000 2,037 20,000 1,30 2,19 29248,65 1H:5V 700 1237,82 6079,19 3262,98 37,09 15228,18 

1 PRFV 5391,539 2,026 11,539 1,30 2,18 29292,35 1H:5V 700 1240,12 6088,78 3269,01 21,35 15249,53 

1 PRFV 5400,000 2,022 8,461 1,30 2,17 29324,26 1H:5V 700 1241,81 6095,81 3273,42 15,52 15265,04 

1 PRFV 5420,000 2,019 20,000 1,30 2,17 29399,54 1H:5V 700 1245,80 6112,44 3283,86 36,53 15301,57 

1 PRFV 5423,437 2,024 3,437 1,30 2,17 29412,48 1H:5V 700 1246,48 6115,29 3285,66 6,28 15307,86 

1 PRFV 5440,000 2,070 16,563 1,30 2,22 29475,78 1H:5V 700 1249,79 6129,06 3294,30 31,21 15339,06 

1 PRFV 5440,554 2,071 0,554 1,30 2,22 29477,93 1H:5V 700 1249,90 6129,52 3294,59 1,07 15340,13 

1 PRFV 5460,000 2,228 19,446 1,30 2,38 29556,65 1H:5V 700 1253,78 6145,68 3304,74 41,04 15381,18 

1 PRFV 5475,087 2,553 15,087 1,30 2,70 29626,03 1H:5V 700 1256,79 6158,22 3312,62 40,15 15421,33 

1 PRFV 5475,090 2,552 0,003 1,30 2,70 29626,04 1H:5V 700 1256,79 6158,22 3312,62 0,01 15421,34 

1 PRFV 5480,000 2,690 4,910 1,20 2,84 29650,58 1H:5V 600 1257,73 6161,98 3315,08 15,99 15437,33 

1 PRFV 5500,000 2,714 20,000 1,20 2,86 29751,56 1H:5V 600 1261,42 6175,92 3324,68 68,09 15505,42 

1 PRFV 5520,000 2,830 20,000 1,20 2,98 29855,86 1H:5V 600 1265,11 6189,87 3334,28 71,40 15576,83 

1 PRFV 5540,000 2,547 20,000 1,20 2,70 29956,29 1H:5V 600 1268,80 6203,81 3343,88 67,54 15644,37 

1 PRFV 5560,000 2,453 20,000 1,20 2,60 30047,99 1H:5V 600 1272,49 6217,76 3353,48 58,81 15703,18 

1 PRFV 5580,000 2,187 20,000 1,20 2,34 30131,74 1H:5V 600 1276,18 6231,70 3363,08 50,86 15754,04 

1 PRFV 5600,000 2,051 20,000 1,20 2,20 30206,81 1H:5V 600 1279,87 6245,65 3372,68 42,18 15796,22 

1 PRFV 5620,000 1,967 20,000 1,20 2,12 30277,28 1H:5V 600 1283,56 6259,59 3382,28 37,58 15833,80 

1 PRFV 5640,000 1,939 20,000 1,20 2,09 30345,44 1H:5V 600 1287,25 6273,54 3391,88 35,27 15869,07 

1 PRFV 5660,000 1,941 20,000 1,20 2,09 30413,07 1H:5V 600 1290,94 6287,48 3401,48 34,74 15903,81 

1 PRFV 5679,661 2,035 19,661 1,20 2,19 30481,50 1H:5V 600 1294,57 6301,19 3410,92 36,09 15939,91 

1 PRFV 5680,000 2,095 0,339 1,20 2,25 30482,73 1H:5V 600 1294,63 6301,43 3411,08 0,68 15940,58 
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1 PRFV 5691,168 2,709 11,168 1,20 2,86 30531,69 1H:5V 600 1296,69 6309,21 3416,44 30,59 15971,18 

1 PRFV 5700,000 2,741 8,832 1,20 2,89 30576,76 1H:5V 600 1298,32 6315,37 3420,68 30,55 16001,72 

1 PRFV 5718,417 2,839 18,417 1,20 2,99 30673,58 1H:5V 600 1301,72 6328,21 3429,52 66,54 16068,26 

1 PRFV 5720,000 2,779 1,583 1,20 2,93 30681,98 1H:5V 600 1302,01 6329,32 3430,28 5,79 16074,05 

1 PRFV 5740,000 2,125 20,000 1,20 2,28 30771,93 1H:5V 600 1305,70 6343,26 3439,88 57,07 16131,11 

1 PRFV 5746,263 2,168 6,263 1,20 2,32 30795,80 1H:5V 600 1306,86 6347,63 3442,89 13,57 16144,68 

1 PRFV 5760,000 3,991 13,737 1,10 4,14 30908,48 1H:5V 500 1309,29 6356,35 3449,19 92,53 16237,21 

1 PRFV 5766,605 3,470 6,605 1,10 3,62 30979,92 1H:5V 500 1310,41 6360,12 3452,09 62,35 16299,56 

1 PRFV 5772,507 2,585 5,902 1,10 2,74 31020,01 1H:5V 500 1311,41 6363,49 3454,67 31,98 16331,54 

1 PRFV 5780,000 2,148 7,493 1,10 2,30 31050,32 1H:5V 500 1312,68 6367,78 3457,95 20,00 16351,54 

1 PRFV 5781,515 2,053 1,515 1,10 2,20 31055,60 1H:5V 500 1312,94 6368,64 3458,62 3,20 16354,74 

1 PRFV 5790,523 2,061 9,008 1,10 2,21 31086,25 1H:5V 500 1314,46 6373,79 3462,56 18,25 16372,99 

1 PRFV 5800,000 1,977 9,477 1,10 2,13 31117,78 1H:5V 500 1316,07 6379,21 3466,71 18,50 16391,49 

1 PRFV 5820,000 2,118 20,000 1,10 2,27 31185,46 1H:5V 500 1319,46 6390,64 3475,47 40,17 16431,66 

1 PRFV 5840,000 1,880 20,000 1,10 2,03 31251,27 1H:5V 500 1322,85 6402,08 3484,23 38,30 16469,96 

1 PRFV 5860,000 2,173 20,000 1,10 2,32 31318,18 1H:5V 500 1326,24 6413,51 3492,99 39,41 16509,36 

1 PRFV 5880,000 1,911 20,000 1,10 2,06 31385,70 1H:5V 500 1329,63 6424,94 3501,75 40,00 16549,37 

1 PRFV 5900,000 2,358 20,000 1,10 2,51 31457,03 1H:5V 500 1333,02 6436,38 3510,51 43,82 16593,19 

1 PRFV 5920,000 2,130 20,000 1,10 2,28 31532,67 1H:5V 500 1336,41 6447,81 3519,27 48,13 16641,33 

1 PRFV 5930,095 2,001 10,095 1,10 2,15 31567,20 1H:5V 500 1338,12 6453,58 3523,69 20,63 16661,96 

1 PRFV 5940,000 2,465 9,905 1,10 2,62 31604,52 1H:5V 500 1339,80 6459,24 3528,03 23,70 16685,66 

1 PRFV 5960,000 2,464 20,000 1,10 2,61 31689,38 1H:5V 500 1343,19 6470,68 3536,79 57,35 16743,01 

1 PRFV 5980,000 1,929 20,000 1,10 2,08 31763,31 1H:5V 500 1346,58 6482,11 3545,55 46,42 16789,43 

1 PRFV 6000,000 1,812 20,000 1,10 1,96 31824,10 1H:5V 500 1349,97 6493,54 3554,31 33,28 16822,72 

1 PRFV 6009,953 1,819 9,953 1,10 1,97 31853,31 1H:5V 500 1351,66 6499,23 3558,67 15,52 16838,23 

1 PRFV 6016,025 1,953 6,072 1,10 2,10 31871,95 1H:5V 500 1352,68 6502,70 3561,33 10,29 16848,52 

1 PRFV 6016,132 1,952 0,107 1,10 2,10 31872,29 1H:5V 500 1352,70 6502,76 3561,38 0,19 16848,72 

1 PRFV 6020,000 1,874 3,868 1,10 2,02 31884,37 1H:5V 500 1353,36 6504,97 3563,07 6,75 16855,47 

1 PRFV 6022,311 1,836 2,311 1,10 1,99 31891,32 1H:5V 500 1353,75 6506,30 3564,08 3,78 16859,24 

1 PRFV 6025,132 1,793 2,821 1,10 1,94 31899,59 1H:5V 500 1354,23 6507,91 3565,32 4,39 16863,64 

1 PRFV 6027,364 1,723 2,232 1,10 1,87 31905,90 1H:5V 500 1354,61 6509,18 3566,30 3,24 16866,88 

1 PRFV 6036,790 2,299 9,426 1,10 2,45 31937,27 1H:5V 500 1356,20 6514,57 3570,43 18,40 16885,28 

1 PRFV 6040,000 2,567 3,210 1,10 2,72 31950,69 1H:5V 500 1356,75 6516,41 3571,83 9,00 16894,28 

1 PRFV 6048,448 1,755 8,448 1,10 1,91 31981,46 1H:5V 500 1358,18 6521,24 3575,53 19,16 16913,44 

1 PRFV 6060,000 2,232 11,552 1,10 2,38 32019,45 1H:5V 500 1360,14 6527,84 3580,59 22,09 16935,53 
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ACUMULADOS 

RELLENO  
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(m3) 
1 PRFV 6080,000 1,989 20,000 1,10 2,14 32089,68 1H:5V 500 1363,53 6539,27 3589,35 42,72 16978,25 

1 PRFV 6090,000 2,054 10,000 1,10 2,20 32123,00 1H:5V 500 1365,22 6544,99 3593,73 19,56 16997,81 

1 PRFV 6100,000 2,120 10,000 1,10 2,27 32157,62 1H:5V 500 1366,92 6550,71 3598,11 20,86 17018,68 

1 PRFV 6113,368 2,038 13,368 1,10 2,19 32203,68 1H:5V 500 1369,18 6558,35 3603,97 27,68 17046,35 

1 PRFV 6120,000 1,997 6,632 1,10 2,15 32225,72 1H:5V 500 1370,31 6562,14 3606,87 12,92 17059,28 

1 PRFV 6140,000 2,098 20,000 1,10 2,25 32293,40 1H:5V 500 1373,70 6573,57 3615,63 40,16 17099,44 

1 PRFV 6147,796 2,123 7,796 1,10 2,27 32320,75 1H:5V 500 1375,02 6578,03 3619,05 16,63 17116,07 

1 PRFV 6160,000 2,131 12,204 1,10 2,28 32363,97 1H:5V 500 1377,09 6585,01 3624,39 26,44 17142,50 

1 PRFV 6180,000 2,178 20,000 1,10 2,33 32435,91 1H:5V 500 1380,48 6596,44 3633,15 44,43 17186,94 

1 PRFV 6200,000 2,283 20,000 1,10 2,43 32510,96 1H:5V 500 1383,87 6607,87 3641,91 47,54 17234,48 

1 PRFV 6220,000 2,338 20,000 1,10 2,49 32589,31 1H:5V 500 1387,26 6619,30 3650,67 50,84 17285,32 

1 PRFV 6240,000 2,425 20,000 1,10 2,58 32670,65 1H:5V 500 1390,65 6630,74 3659,43 53,82 17339,14 

1 PRFV 6245,698 2,449 5,698 1,10 2,60 32694,49 1H:5V 500 1391,61 6633,99 3661,93 16,00 17355,14 

1 PRFV 6260,000 2,630 14,302 1,10 2,78 32757,52 1H:5V 500 1394,04 6642,17 3668,19 43,35 17398,50 

1 PRFV 6269,174 3,798 9,174 1,10 3,95 32830,25 1H:5V 500 1395,59 6647,41 3672,21 60,11 17458,61 

1 PRFV 6278,251 2,738 9,077 1,10 2,89 32903,30 1H:5V 500 1397,13 6652,60 3676,19 60,57 17519,18 

1 PRFV 6280,000 2,085 1,749 1,10 2,24 32910,56 1H:5V 500 1397,43 6653,60 3676,95 4,85 17524,04 

1 PRFV 6281,760 2,052 1,760 1,10 2,20 32916,59 1H:5V 500 1397,73 6654,61 3677,72 3,61 17527,64 

1 PRFV 6300,000 2,024 18,240 1,10 2,17 32977,96 1H:5V 500 1400,82 6665,04 3685,71 36,28 17563,92 

1 PRFV 6300,196 1,987 0,196 1,10 2,14 32978,60 1H:5V 500 1400,85 6665,15 3685,80 0,38 17564,30 

1 PVC 6320,000 1,729 19,804 0,85 1,88 33033,73 1H:5V 450 1403,84 6672,15 3695,70 32,09 17596,39 

1 PVC 6340,000 2,280 20,000 0,85 2,43 33089,23 1H:5V 450 1406,48 6674,86 3706,93 35,74 17632,13 

1 PVC 6360,000 2,319 20,000 0,85 2,47 33154,87 1H:5V 450 1409,12 6677,56 3718,16 45,88 17678,01 

1 PVC 6380,000 1,916 20,000 0,85 2,07 33214,15 1H:5V 450 1411,76 6680,27 3729,39 39,52 17717,53 

1 PVC 6384,923 1,829 4,923 0,85 1,98 33226,64 1H:5V 450 1412,41 6680,94 3732,16 7,63 17725,15 

1 PVC 6388,268 1,786 3,345 0,85 1,94 33234,77 1H:5V 450 1412,85 6681,39 3734,04 4,82 17729,98 

1 PVC 6391,613 1,772 3,345 0,85 1,92 33242,74 1H:5V 450 1413,29 6681,84 3735,91 4,67 17734,65 

1 PVC 6400,000 2,546 8,387 0,85 2,70 33268,40 1H:5V 450 1414,40 6682,98 3740,62 17,37 17752,02 

1 PVC 6401,729 2,750 1,729 0,85 2,90 33275,22 1H:5V 450 1414,63 6683,21 3741,60 5,11 17757,13 

1 PVC 6420,000 2,434 18,271 0,80 2,58 33344,19 1H:5V 400 1416,97 6685,52 3751,43 52,19 17809,32 

1 PVC 6440,000 2,351 20,000 0,80 2,50 33410,74 1H:5V 400 1419,46 6687,86 3761,72 48,90 17858,23 

1 PVC 6460,000 2,241 20,000 0,80 2,39 33473,82 1H:5V 400 1421,95 6690,21 3772,01 45,44 17903,67 

1 PVC 6480,000 2,136 20,000 0,80 2,29 33533,12 1H:5V 400 1424,44 6692,55 3782,31 41,66 17945,33 

1 PVC 6500,000 2,031 20,000 0,80 2,18 33588,82 1H:5V 400 1426,93 6694,89 3792,60 38,06 17983,39 

1 PVC 6520,000 1,925 20,000 0,80 2,08 33640,99 1H:5V 400 1429,42 6697,24 3802,89 34,53 18017,92 
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RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 6540,000 1,820 20,000 0,80 1,97 33689,72 1H:5V 400 1431,91 6699,58 3813,19 31,09 18049,02 

1 PVC 6560,000 1,727 20,000 0,80 1,88 33735,31 1H:5V 400 1434,40 6701,92 3823,48 27,94 18076,96 

1 PVC 6580,000 1,619 20,000 0,80 1,77 33777,78 1H:5V 400 1436,89 6704,27 3833,77 24,83 18101,79 

1 PVC 6600,000 2,422 20,000 0,80 2,57 33832,00 1H:5V 400 1439,38 6706,61 3844,07 36,58 18138,37 

1 PVC 6620,000 2,289 20,000 0,80 2,44 33897,21 1H:5V 400 1441,87 6708,95 3854,36 47,58 18185,95 

1 PVC 6640,000 2,176 20,000 0,80 2,33 33958,05 1H:5V 400 1444,36 6711,30 3864,65 43,20 18229,14 

1 PVC 6660,000 2,072 20,000 0,80 2,22 34015,13 1H:5V 400 1446,85 6713,64 3874,95 39,44 18268,58 

1 PVC 6680,000 2,870 20,000 0,80 3,02 34085,98 1H:5V 400 1449,34 6715,98 3885,24 53,21 18321,79 

1 PVC 6700,000 2,680 20,000 0,80 2,83 34167,84 1H:5V 400 1451,83 6718,33 3895,53 64,22 18386,01 

1 PVC 6708,174 2,600 8,174 0,80 2,75 34198,81 1H:5V 400 1452,85 6719,28 3899,74 23,76 18409,78 

1 PVC 6709,919 2,579 1,745 0,80 2,73 34205,26 1H:5V 400 1453,06 6719,49 3900,64 4,90 18414,68 

1 PVC 6711,664 2,550 1,745 0,80 2,70 34211,62 1H:5V 400 1453,28 6719,69 3901,54 4,82 18419,50 

1 PVC 6720,000 2,469 8,336 0,80 2,62 34241,15 1H:5V 400 1454,32 6720,67 3905,83 22,18 18441,68 

1 PVC 6740,000 2,267 20,000 0,80 2,42 34306,84 1H:5V 400 1456,81 6723,01 3916,12 48,05 18489,73 

1 PVC 6760,000 2,224 20,000 0,80 2,37 34368,12 1H:5V 400 1459,30 6725,36 3926,42 43,64 18533,37 

1 PVC 6771,760 1,703 11,760 0,80 1,85 34398,67 1H:5V 400 1460,76 6726,73 3932,47 20,18 18553,55 

1 PVC-M 6780,000 1,803 8,240 0,72 1,95 34416,50 1H:5V 315 1461,74 6727,22 3936,75 11,45 18565,00 

1 PVC-M 6800,000 1,630 20,000 0,72 1,78 34457,16 1H:5V 315 1463,97 6727,22 3947,27 26,34 18591,34 

1 PVC-M 6820,000 2,037 20,000 0,72 2,19 34501,43 1H:5V 315 1466,21 6727,22 3957,79 29,96 18621,30 

1 PVC-M 6840,000 1,833 20,000 0,72 1,98 34548,67 1H:5V 315 1468,44 6727,22 3968,31 32,93 18654,23 

1 PVC-M 6860,000 1,569 20,000 0,72 1,72 34588,92 1H:5V 315 1470,68 6727,22 3978,83 25,93 18680,17 

1 PVC-M 6880,000 2,424 20,000 0,72 2,57 34638,77 1H:5V 315 1472,91 6727,22 3989,34 35,54 18715,71 

1 PVC-M 6892,908 2,252 12,908 0,72 2,40 34677,73 1H:5V 315 1474,35 6727,22 3996,13 29,73 18745,44 

1 PVC-M 6896,540 2,182 3,632 0,72 2,33 34687,95 1H:5V 315 1474,76 6727,22 3998,04 7,62 18753,05 

1 PVC-M 6900,000 2,084 3,460 0,72 2,23 34697,21 1H:5V 315 1475,15 6727,22 3999,86 6,78 18759,83 

1 PVC-M 6900,172 2,078 0,172 0,72 2,23 34697,65 1H:5V 315 1475,17 6727,22 3999,95 0,32 18760,16 

1 PVC-M 6920,000 2,220 19,828 0,72 2,37 34751,23 1H:5V 315 1477,38 6727,22 4010,38 39,38 18799,54 

1 PVC-M 6940,000 2,724 20,000 0,72 2,87 34816,47 1H:5V 315 1479,62 6727,22 4020,90 50,94 18850,48 

1 PVC-M 6960,000 2,637 20,000 0,72 2,79 34889,01 1H:5V 315 1481,85 6727,22 4031,41 58,22 18908,70 

1 PVC-M 6979,385 2,480 19,385 0,72 2,63 34955,01 1H:5V 315 1484,02 6727,22 4041,61 52,13 18960,83 

1 PVC-M 6980,000 2,488 0,615 0,72 2,64 34957,02 1H:5V 315 1484,09 6727,22 4041,93 1,57 18962,40 

1 PVC-M 6989,513 2,815 9,513 0,72 2,97 34991,06 1H:5V 315 1485,15 6727,22 4046,94 27,23 18989,63 

1 PVC-M 6991,529 2,842 2,016 0,72 2,99 34998,93 1H:5V 315 1485,37 6727,22 4048,00 6,43 18996,06 

1 PVC-M 6993,545 2,841 2,016 0,72 2,99 35006,85 1H:5V 315 1485,60 6727,22 4049,06 6,48 19002,54 

1 PVC-M 7000,000 2,724 6,455 0,72 2,87 35031,49 1H:5V 315 1486,32 6727,22 4052,45 20,02 19022,56 
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1 PVC-M 7017,169 2,590 17,169 0,72 2,74 35093,02 1H:5V 315 1488,24 6727,22 4061,48 49,24 19071,81 

1 PVC-M 7020,000 2,654 2,831 0,72 2,80 35102,98 1H:5V 315 1488,56 6727,22 4062,97 7,94 19079,74 

1 PVC-M 7040,000 2,970 20,000 0,72 3,12 35185,34 1H:5V 315 1490,79 6727,22 4073,49 68,04 19147,78 

1 PVC-M 7041,900 2,850 1,900 0,72 3,00 35193,51 1H:5V 315 1491,00 6727,22 4074,48 6,81 19154,59 

1 PVC-M 7060,000 2,091 18,100 0,72 2,24 35252,80 1H:5V 315 1493,03 6727,22 4084,00 46,34 19200,94 

1 PVC-M 7068,815 2,016 8,815 0,72 2,17 35275,25 1H:5V 315 1494,01 6727,22 4088,64 16,14 19217,08 

1 PVC-M 7076,653 2,261 7,838 0,72 2,41 35296,31 1H:5V 315 1494,89 6727,22 4092,76 15,45 19232,53 

1 PVC-M 7077,471 2,405 0,818 0,72 2,56 35298,77 1H:5V 315 1494,98 6727,22 4093,19 1,88 19234,40 

1 PVC-M 7078,289 2,545 0,818 0,72 2,70 35301,44 1H:5V 315 1495,07 6727,22 4093,62 2,08 19236,48 

1 PVC-M 7080,000 2,833 1,711 0,72 2,98 35307,67 1H:5V 315 1495,26 6727,22 4094,52 5,01 19241,50 

1 PVC-M 7100,000 2,516 20,000 0,72 2,67 35380,08 1H:5V 315 1497,50 6727,22 4105,04 58,09 19299,59 

1 PVC-M 7120,000 2,210 20,000 0,72 2,36 35441,37 1H:5V 315 1499,73 6727,22 4115,56 46,98 19346,57 

1 PVC-M 7140,000 2,195 20,000 0,72 2,35 35497,14 1H:5V 315 1501,97 6727,22 4126,07 41,47 19388,03 

1 PVC-M 7160,000 2,478 20,000 0,72 2,63 35557,51 1H:5V 315 1504,20 6727,22 4136,59 46,06 19434,09 

1 PVC-M 7180,000 2,213 20,000 0,72 2,36 35618,18 1H:5V 315 1506,44 6727,22 4147,11 46,35 19480,44 

1 PVC-M 7200,000 2,471 20,000 0,72 2,62 35678,72 1H:5V 315 1508,67 6727,22 4157,63 46,23 19526,67 

1 PVC-M 7220,000 2,189 20,000 0,72 2,34 35738,87 1H:5V 315 1510,91 6727,22 4168,15 45,83 19572,51 

1 PVC-M 7240,000 1,708 20,000 0,72 1,86 35786,72 1H:5V 315 1513,14 6727,22 4178,66 33,54 19606,05 

1 PVC-M 7248,245 1,515 8,245 0,72 1,67 35802,24 1H:5V 315 1514,06 6727,22 4183,00 9,62 19615,67 

1 PVC-M 7260,000 1,625 11,755 0,72 1,78 35823,65 1H:5V 315 1515,38 6727,22 4189,18 13,01 19628,68 

1 PVC-M 7280,000 1,647 20,000 0,72 1,80 35861,95 1H:5V 315 1517,61 6727,22 4199,70 23,99 19652,66 

1 PVC-M 7300,000 2,411 20,000 0,72 2,56 35912,69 1H:5V 315 1519,85 6727,22 4210,22 36,42 19689,09 

1 PVC-M 7320,000 2,419 20,000 0,72 2,57 35975,69 1H:5V 315 1522,08 6727,22 4220,73 48,69 19737,77 

1 PVC-M 7324,327 2,507 4,327 0,72 2,66 35989,68 1H:5V 315 1522,56 6727,22 4223,01 10,90 19748,67 

1 PVC-M 7340,000 2,189 15,673 0,72 2,34 36037,31 1H:5V 315 1524,32 6727,22 4231,25 36,42 19785,09 

1 PVC-M 7360,000 1,745 20,000 0,72 1,90 36085,71 1H:5V 315 1526,55 6727,22 4241,77 34,09 19819,17 

1 PVC-M 7363,000 2,602 3,000 0,72 2,75 36094,04 1H:5V 315 1526,89 6727,22 4243,35 6,19 19825,36 

1 PVC-M 7380,000 2,526 17,000 0,72 2,68 36152,08 1H:5V 315 1528,79 6727,22 4252,29 45,87 19871,23 

1 PVC-M 7400,000 2,095 20,000 0,72 2,25 36211,67 1H:5V 315 1531,02 6727,22 4262,81 45,28 19916,51 

1 PVC-M 7420,000 1,770 20,000 0,72 1,92 36258,90 1H:5V 315 1533,26 6727,22 4273,32 32,92 19949,43 

1 PVC-M 7438,664 1,520 18,664 0,72 1,67 36294,94 1H:5V 315 1535,34 6727,22 4283,14 22,68 19972,11 

1 PVC-M 7440,000 1,566 1,336 0,65 1,72 36297,25 1H:5V 250 1535,48 6727,22 4283,79 1,45 19973,56 

1 PVC-M 7460,000 2,305 20,000 0,65 2,46 36342,30 1H:5V 250 1537,52 6727,22 4292,77 33,05 20006,62 

1 PVC-M 7480,000 1,786 20,000 0,65 1,94 36390,39 1H:5V 250 1539,56 6727,22 4301,75 36,09 20042,71 

1 PVC-M 7495,426 1,554 15,426 0,65 1,70 36418,90 1H:5V 250 1541,14 6727,22 4308,67 19,25 20061,96 
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1 PVC-M 7496,648 1,563 1,222 0,65 1,71 36420,98 1H:5V 250 1541,26 6727,22 4309,22 1,34 20063,30 

1 PVC-M 7497,870 1,552 1,222 0,65 1,70 36423,04 1H:5V 250 1541,39 6727,22 4309,77 1,34 20064,64 

1 PVC-M 7500,000 1,575 2,130 0,65 1,73 36426,67 1H:5V 250 1541,60 6727,22 4310,72 2,35 20066,98 

1 PVC-M 7520,000 1,572 20,000 0,65 1,72 36460,95 1H:5V 250 1543,64 6727,22 4319,70 22,29 20089,27 

1 PVC-M 7540,000 1,481 20,000 0,65 1,63 36494,00 1H:5V 250 1545,68 6727,22 4328,68 21,05 20110,31 

1 PVC-M 7546,647 1,597 6,647 0,65 1,75 36505,09 1H:5V 250 1546,36 6727,22 4331,67 7,11 20117,42 

1 PVC-M 7560,000 1,851 13,353 0,65 2,00 36530,78 1H:5V 250 1547,72 6727,22 4337,66 17,68 20135,10 

1 PVC-M 7578,175 1,644 18,175 0,65 1,79 36566,32 1H:5V 250 1549,58 6727,22 4345,82 24,64 20159,73 

1 PVC-M 7579,152 1,645 0,977 0,65 1,80 36568,09 1H:5V 250 1549,68 6727,22 4346,26 1,18 20160,92 

1 PVC-M 7580,000 1,645 0,848 0,65 1,80 36569,63 1H:5V 250 1549,76 6727,22 4346,64 1,03 20161,94 

1 PVC-M 7581,058 1,643 1,058 0,65 1,79 36571,54 1H:5V 250 1549,87 6727,22 4347,11 1,28 20163,22 

1 PVC-M 7582,964 1,632 1,906 0,65 1,78 36574,98 1H:5V 250 1550,07 6727,22 4347,97 2,29 20165,51 

1 PVC-M 7600,000 2,121 17,036 0,65 2,27 36611,61 1H:5V 250 1551,80 6727,22 4355,62 26,41 20191,93 

1 PVC-M 7609,474 1,951 9,474 0,65 2,10 36634,14 1H:5V 250 1552,77 6727,22 4359,87 16,85 20208,77 

1 PVC-M 7620,000 1,700 10,526 0,65 1,85 36655,91 1H:5V 250 1553,84 6727,22 4364,59 15,45 20224,22 

1 PVC-M 7640,000 1,510 20,000 0,65 1,66 36691,08 1H:5V 250 1555,88 6727,22 4373,57 23,17 20247,39 

1 PVC-M 7660,000 1,902 20,000 0,65 2,05 36729,14 1H:5V 250 1557,92 6727,22 4382,55 26,06 20273,45 

1 PVC-M 7680,000 1,597 20,000 0,65 1,75 36768,36 1H:5V 250 1559,96 6727,22 4391,53 27,22 20300,67 

1 PVC-M 7684,901 1,543 4,901 0,65 1,69 36776,74 1H:5V 250 1560,46 6727,22 4393,73 5,44 20306,11 

1 PVC-M 7699,921 1,934 15,020 0,65 2,08 36806,00 1H:5V 250 1562,00 6727,22 4400,47 20,25 20326,37 

1 PVC-M 7700,000 1,934 0,079 0,63 2,08 36806,18 1H:5V 225 1562,00 6727,22 4400,51 0,13 20326,49 

1 PVC-M 7707,698 1,874 7,698 0,63 2,02 36822,56 1H:5V 225 1562,76 6727,22 4403,74 12,08 20338,58 

1 PVC-M 7708,270 1,871 0,572 0,63 2,02 36823,75 1H:5V 225 1562,82 6727,22 4403,98 0,87 20339,45 

1 PVC-M 7708,842 1,871 0,572 0,63 2,02 36824,94 1H:5V 225 1562,87 6727,22 4404,22 0,87 20340,32 

1 PVC-M 7720,000 1,977 11,158 0,63 2,13 36849,01 1H:5V 225 1563,97 6727,22 4408,91 17,84 20358,16 

1 PVC-M 7740,000 2,383 20,000 0,63 2,53 36900,01 1H:5V 225 1565,93 6727,22 4417,32 39,84 20398,00 

1 PVC-M 7752,812 1,974 12,812 0,63 2,12 36932,66 1H:5V 225 1567,19 6727,22 4422,70 25,49 20423,49 

1 PVC-M 7760,000 2,266 7,188 0,63 2,42 36950,29 1H:5V 225 1567,90 6727,22 4425,72 13,62 20437,12 

1 PVC-M 7780,000 2,056 20,000 0,63 2,21 37000,59 1H:5V 225 1569,86 6727,22 4434,13 39,13 20476,25 

1 PVC-M 7800,000 1,786 20,000 0,63 1,94 37043,71 1H:5V 225 1571,83 6727,22 4442,53 31,95 20508,20 

1 PVC-M 7820,000 1,849 20,000 0,63 2,00 37083,79 1H:5V 225 1573,79 6727,22 4450,93 28,92 20537,11 

1 PVC-M 7840,000 1,598 20,000 0,63 1,75 37121,31 1H:5V 225 1575,76 6727,22 4459,34 26,36 20563,47 

1 PVC-M 7844,146 1,577 4,146 0,63 1,73 37128,31 1H:5V 225 1576,17 6727,22 4461,08 4,69 20568,16 

1 PVC-M 7850,203 1,573 6,057 0,63 1,72 37138,45 1H:5V 225 1576,76 6727,22 4463,63 6,75 20574,92 

1 PVC-M 7856,260 1,568 6,057 0,63 1,72 37148,55 1H:5V 225 1577,36 6727,22 4466,17 6,72 20581,63 
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RAMAL B-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 7860,000 1,541 3,740 0,63 1,69 37154,71 1H:5V 225 1577,72 6727,22 4467,74 4,07 20585,70 

1 PVC-M 7862,294 1,525 2,294 0,63 1,68 37158,42 1H:5V 225 1577,95 6727,22 4468,71 2,43 20588,13 

1 PVC-M 7880,000 1,923 17,706 0,63 2,07 37191,73 1H:5V 225 1579,69 6727,22 4476,15 23,43 20611,56 

1 PVC-M 7900,000 1,425 20,000 0,63 1,58 37228,09 1H:5V 225 1581,65 6727,22 4484,55 25,19 20636,76 

1 PVC-M 7920,000 1,748 20,000 0,63 1,90 37261,96 1H:5V 225 1583,62 6727,22 4492,96 22,71 20659,46 

1 PVC-M 7940,000 1,585 20,000 0,63 1,74 37297,89 1H:5V 225 1585,58 6727,22 4501,36 24,77 20684,23 

1 PVC-M 7960,000 2,275 20,000 0,63 2,43 37341,68 1H:5V 225 1587,55 6727,22 4509,77 32,62 20716,85 

1 PVC-M 7965,779 2,284 5,779 0,63 2,43 37357,27 1H:5V 225 1588,12 6727,22 4512,20 12,37 20729,22 

1 PVC-M 7980,000 2,615 14,221 0,63 2,77 37399,67 1H:5V 225 1589,51 6727,22 4518,17 34,46 20763,68 

1 PVC-M 7996,951 2,809 16,951 0,63 2,96 37457,80 1H:5V 225 1591,18 6727,22 4525,30 48,66 20812,34 

1 PVC-M 8000,000 2,838 3,049 0,63 2,99 37468,85 1H:5V 225 1591,48 6727,22 4526,58 9,36 20821,70 

1 PVC-M 8007,320 2,779 7,320 0,63 2,93 37495,21 1H:5V 225 1592,20 6727,22 4529,65 22,26 20843,96 

1 PVC-M 8017,689 2,505 10,369 0,63 2,66 37529,50 1H:5V 225 1593,22 6727,22 4534,01 28,51 20872,47 

1 PVC-M 8020,000 2,444 2,311 0,63 2,59 37536,48 1H:5V 225 1593,44 6727,22 4534,98 5,68 20878,15 

1 PVC-M 8040,000 2,353 20,000 0,63 2,50 37594,32 1H:5V 225 1595,41 6727,22 4543,39 46,68 20924,83 

1 PVC-M 8060,000 1,977 20,000 0,63 2,13 37644,84 1H:5V 225 1597,37 6727,22 4551,79 39,35 20964,18 

1 PVC-M 8080,000 2,002 20,000 0,63 2,15 37689,89 1H:5V 225 1599,34 6727,22 4560,20 33,89 20998,07 

1 PVC-M 8100,000 1,666 20,000 0,63 1,82 37730,55 1H:5V 225 1601,30 6727,22 4568,60 29,49 21027,57 

1 PVC-M 8120,000 1,454 20,000 0,63 1,60 37763,67 1H:5V 225 1603,27 6727,22 4577,01 21,95 21049,52 

1 PVC-M 8125,427 1,534 5,427 0,63 1,68 37772,18 1H:5V 225 1603,80 6727,22 4579,29 5,48 21055,00 

1 PVC-M 8134,513 1,647 9,086 0,63 1,80 37787,57 1H:5V 225 1604,70 6727,22 4583,11 10,32 21065,32 

1 PVC-M 8140,000 1,704 5,487 0,63 1,85 37797,49 1H:5V 225 1605,23 6727,22 4585,41 6,86 21072,18 

1 PVC-M 8160,000 1,916 20,000 0,63 2,07 37837,40 1H:5V 225 1607,20 6727,22 4593,82 28,75 21100,92 

1 PVC-M 8178,364 2,014 18,364 0,63 2,16 37878,12 1H:5V 225 1609,00 6727,22 4601,53 30,46 21131,38 

1 PVC-M 8180,000 1,946 1,636 0,63 2,10 37881,78 1H:5V 225 1609,16 6727,22 4602,22 2,75 21134,13 

1 PVC-M 8189,811 1,626 9,811 0,63 1,78 37901,05 1H:5V 225 1610,13 6727,22 4606,34 13,80 21147,93 

1 PVC-M 8191,198 1,640 1,387 0,63 1,79 37903,48 1H:5V 225 1610,26 6727,22 4606,93 1,65 21149,59 

1 PVC-M 8192,585 1,747 1,387 0,63 1,90 37906,02 1H:5V 225 1610,40 6727,22 4607,51 1,77 21151,35 

1 PVC-M 8200,000 2,065 7,415 0,63 2,22 37921,86 1H:5V 225 1611,13 6727,22 4610,63 11,70 21163,05 

1 PVC-M 8220,000 2,140 20,000 0,63 2,29 37970,31 1H:5V 225 1613,09 6727,22 4619,03 37,29 21200,34 

1 PVC-M 8240,000 2,054 20,000 0,63 2,20 38018,61 1H:5V 225 1615,06 6727,22 4627,44 37,13 21237,47 

1 PVC-M 8260,000 2,528 20,000 0,63 2,68 38073,18 1H:5V 225 1617,02 6727,22 4635,84 43,41 21280,87 

1 PVC-M 8280,000 2,448 20,000 0,63 2,60 38133,99 1H:5V 225 1618,99 6727,22 4644,24 49,65 21330,53 

1 PVC-M 8300,000 3,454 20,000 0,63 3,60 38236,39 1H:5V 225 1620,95 6727,22 4652,65 91,23 21421,76 

1 PVC-M 8306,645 3,255 6,645 0,63 3,41 38280,69 1H:5V 225 1621,61 6727,22 4655,44 40,59 21462,35 
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RAMAL B-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 8315,318 2,537 8,673 0,63 2,69 38320,55 1H:5V 225 1622,46 6727,22 4659,09 35,01 21497,36 

1 PVC-M 8318,829 2,307 3,511 0,63 2,46 38330,85 1H:5V 225 1622,80 6727,22 4660,56 8,34 21505,70 

1 PVC-M 8320,000 2,259 1,171 0,63 2,41 38334,01 1H:5V 225 1622,92 6727,22 4661,05 2,51 21508,21 

1 PVC-M 8322,340 2,202 2,340 0,63 2,35 38340,15 1H:5V 225 1623,15 6727,22 4662,04 4,83 21513,04 

1 PVC-M 8340,000 2,018 17,660 0,63 2,17 38383,16 1H:5V 225 1624,88 6727,22 4669,46 33,16 21546,20 

1 PVC-M 8360,000 1,989 20,000 0,63 2,14 38428,63 1H:5V 225 1626,85 6727,22 4677,86 34,30 21580,50 

1 PVC-M 8380,000 2,020 20,000 0,63 2,17 38474,13 1H:5V 225 1628,81 6727,22 4686,27 34,33 21614,84 

1 PVC-M 8389,393 2,025 9,393 0,63 2,18 38495,75 1H:5V 225 1629,74 6727,22 4690,22 16,38 21631,21 

1 PVC-M 8400,000 2,038 10,607 0,63 2,19 38520,31 1H:5V 225 1630,78 6727,22 4694,67 18,64 21649,85 

1 PVC-M 8420,000 1,897 20,000 0,63 2,05 38564,73 1H:5V 225 1632,74 6727,22 4703,08 33,26 21683,11 

1 PVC-M 8440,000 1,844 20,000 0,63 1,99 38606,32 1H:5V 225 1634,71 6727,22 4711,48 30,42 21713,53 

1 PVC-M 8460,000 1,619 20,000 0,63 1,77 38644,05 1H:5V 225 1636,67 6727,22 4719,89 26,56 21740,10 

1 PVC-M 8473,007 2,328 13,007 0,63 2,48 38673,37 1H:5V 225 1637,95 6727,22 4725,35 22,06 21762,16 

1 PVC-M 8480,000 2,117 6,993 0,53 2,27 38690,84 1H:5V 125 1638,59 6727,22 4727,91 14,19 21776,34 

1 PVC-M 8500,000 2,384 20,000 0,53 2,53 38739,16 1H:5V 125 1640,25 6727,22 4734,12 40,20 21816,55 

1 PVC-M 8520,000 1,851 20,000 0,53 2,00 38783,82 1H:5V 125 1641,92 6727,22 4740,34 36,53 21853,08 

1 PVC-M 8540,000 1,791 20,000 0,53 1,94 38820,06 1H:5V 125 1643,58 6727,22 4746,55 28,11 21881,19 

1 PVC-M 8560,000 1,731 20,000 0,53 1,88 38854,74 1H:5V 125 1645,25 6727,22 4752,77 26,55 21907,74 

1 PVC-M 8566,152 1,712 6,152 0,53 1,86 38865,09 1H:5V 125 1645,76 6727,22 4754,68 7,85 21915,60 

1 PVC-M 8580,000 1,658 13,848 0,53 1,81 38887,76 1H:5V 125 1646,91 6727,22 4758,98 17,04 21932,64 

1 PVC-M 8592,033 1,635 12,033 0,53 1,79 38906,88 1H:5V 125 1647,91 6727,22 4762,72 14,23 21946,87 

1 PVC-M 8600,000 1,611 7,967 0,53 1,76 38919,30 1H:5V 125 1648,58 6727,22 4765,20 9,19 21956,06 

1 PVC-M 8620,000 1,328 20,000 0,53 1,48 38946,88 1H:5V 125 1650,24 6727,22 4771,41 19,45 21975,51 

1 PVC-M 8630,000 1,449 10,000 0,53 1,60 38959,69 1H:5V 125 1651,07 6727,22 4774,52 8,76 21984,27 

1 PVC-M 8635,945 1,405 5,945 0,53 1,56 38967,57 1H:5V 125 1651,57 6727,22 4776,37 5,46 21989,73 

1 PVC-M 8640,000 1,546 4,055 0,53 1,70 38973,18 1H:5V 125 1651,91 6727,22 4777,63 3,96 21993,69 

1 PVC-M 8660,000 2,469 20,000 0,53 2,62 39015,31 1H:5V 125 1653,57 6727,22 4783,84 34,00 22027,69 

1 PVC-M 8680,000 2,613 20,000 0,53 2,76 39072,55 1H:5V 125 1655,24 6727,22 4790,06 49,12 22076,81 

1 PVC-M 8694,008 1,331 14,008 0,53 1,48 39101,92 1H:5V 125 1656,40 6727,22 4794,41 23,68 22100,49 

1 PVC-M 8696,643 1,360 2,635 0,53 1,51 39105,17 1H:5V 125 1656,62 6727,22 4795,23 2,18 22102,67 

1 PVC-M 8699,113 1,380 2,470 0,53 1,53 39108,28 1H:5V 125 1656,83 6727,22 4795,99 2,11 22104,78 

1 PVC-M 8699,278 1,381 0,165 0,53 1,53 39108,49 1H:5V 125 1656,84 6727,22 4796,05 0,14 22104,92 

1 PVC-M 8700,000 1,384 0,722 0,53 1,53 39109,41 1H:5V 125 1656,90 6727,22 4796,27 0,63 22105,54 

1 PVC-M 8717,057 1,762 17,057 0,53 1,91 39135,09 1H:5V 125 1658,32 6727,22 4801,57 18,75 22124,29 

1 PVC-M 8720,000 1,596 2,943 0,53 1,75 39139,89 1H:5V 125 1658,57 6727,22 4802,48 3,60 22127,90 
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RAMAL B-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 8740,000 1,577 20,000 0,53 1,73 39170,18 1H:5V 125 1660,23 6727,22 4808,70 22,17 22150,07 

1 PVC-M 8760,000 1,699 20,000 0,53 1,85 39201,76 1H:5V 125 1661,90 6727,22 4814,91 23,45 22173,52 

1 PVC-M 8780,000 1,765 20,000 0,53 1,92 39235,69 1H:5V 125 1663,56 6727,22 4821,13 25,81 22199,33 

1 PVC-M 8800,000 1,912 20,000 0,53 2,06 39272,41 1H:5V 125 1665,23 6727,22 4827,34 28,59 22227,92 

1 PVC-M 8804,855 2,026 4,855 0,53 2,18 39282,18 1H:5V 125 1665,63 6727,22 4828,85 7,79 22235,71 

45. RAMAL B-1-1

RAMAL B-1-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,754 0,000 0,54 2,90 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 11,663 1,794 11,663 0,54 1,94 29,51 1H:5V 140 1,00 0,00 3,81 24,52 24,52 

1 PVC-M 15,760 1,551 4,097 0,54 1,70 36,28 1H:5V 140 1,35 0,00 5,15 5,01 29,54 

1 PVC-M 19,857 1,475 4,097 0,54 1,63 42,22 1H:5V 140 1,70 0,00 6,49 4,19 33,73 

1 PVC-M 20,000 1,476 0,143 0,54 1,63 42,42 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 0,14 33,87 

1 PVC-M 40,000 1,428 20,000 0,54 1,58 69,99 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 19,02 52,89 

1 PVC-M 60,000 1,358 20,000 0,54 1,51 96,19 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 17,64 70,53 

1 PVC-M 80,000 1,384 20,000 0,54 1,53 121,87 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 17,13 87,66 

1 PVC-M 89,220 1,425 9,220 0,54 1,58 134,06 1H:5V 140 7,63 0,00 29,14 8,25 95,92 

1 PVC-M 90,991 1,438 1,771 0,54 1,59 136,46 1H:5V 140 7,78 0,00 29,72 1,64 97,56 

1 PVC-M 92,762 1,367 1,771 0,54 1,52 138,80 1H:5V 140 7,93 0,00 30,30 1,58 99,14 

1 PVC-M 100,000 2,293 7,238 0,54 2,44 152,52 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 10,63 109,77 

1 PVC-M 100,407 2,278 0,407 0,54 2,43 153,54 1H:5V 140 8,58 0,00 32,80 0,84 110,62 

1 PVC-M 102,178 2,176 1,771 0,54 2,33 157,82 1H:5V 140 8,74 0,00 33,37 3,52 114,13 

1 PVC-M 103,949 2,086 1,771 0,54 2,24 161,84 1H:5V 140 8,89 0,00 33,95 3,27 117,40 

1 PVC-M 106,139 1,965 2,190 0,54 2,12 166,49 1H:5V 140 9,07 0,00 34,67 3,71 121,11 

1 PVC-M 120,000 1,455 13,861 0,54 1,61 190,18 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 17,77 138,88 

1 PVC-M 123,391 1,699 3,391 0,54 1,85 195,38 1H:5V 140 10,55 0,00 40,30 3,75 142,63 
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46. RAMAL B-1-2

RAMAL B-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,725 0,000 0,60 2,88 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 3,145 20,000 0,60 3,30 87,07 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 76,71 76,71 

1 PVC-M 26,044 1,450 6,044 0,60 1,60 107,62 1H:5V 200 2,46 0,00 10,21 17,42 94,13 

1 PVC-M 28,693 2,260 2,649 0,60 2,41 113,02 1H:5V 200 2,71 0,00 11,25 4,03 98,16 

1 PVC-M 31,342 2,868 2,649 0,60 3,02 121,38 1H:5V 200 2,96 0,00 12,29 6,99 105,14 

1 PVC-M 40,000 1,803 8,658 0,60 1,95 145,79 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 19,93 125,07 

1 PVC-M 45,450 1,565 5,450 0,60 1,72 155,47 1H:5V 200 4,30 0,00 17,82 6,86 131,93 

1 PVC-M 60,000 1,665 14,550 0,54 1,82 179,16 1H:5V 140 5,60 0,00 23,05 16,93 148,85 

1 PVC-M 61,590 1,514 1,590 0,54 1,66 181,62 1H:5V 140 5,74 0,00 23,57 1,78 150,63 

1 PVC-M 61,643 1,514 0,053 0,54 1,66 181,69 1H:5V 140 5,75 0,00 23,59 0,05 150,69 

1 PVC-M 80,000 1,394 18,357 0,54 1,54 207,05 1H:5V 140 7,31 0,00 29,58 17,51 168,20 

1 PVC-M 85,760 1,400 5,760 0,54 1,55 214,62 1H:5V 140 7,81 0,00 31,46 5,11 173,30 

1 PVC-M 93,907 1,720 8,147 0,54 1,87 226,95 1H:5V 140 8,50 0,00 34,12 8,85 182,15 

1 PVC-M 100,000 1,928 6,093 0,54 2,08 238,21 1H:5V 140 9,02 0,00 36,11 8,65 190,80 

1 PVC-M 102,054 1,858 2,054 0,54 2,01 242,19 1H:5V 140 9,20 0,00 36,78 3,10 193,90 

1 PVC-M 115,359 1,470 13,305 0,54 1,62 264,08 1H:5V 140 10,34 0,00 41,13 16,20 210,11 

47. RAMAL B-1-3

RAMAL B-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 0,000 2,923 0,000 0,80 3,07 0,00 1H:5V 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC 20,000 2,349 20,000 0,80 2,50 78,87 1H:5V 400 2,49 2,34 10,29 61,23 61,23 

1 PVC 40,000 2,168 20,000 0,80 2,32 140,64 1H:5V 400 4,98 4,69 20,59 44,13 105,36 

1 PVC 60,000 2,062 20,000 0,80 2,21 197,42 1H:5V 400 7,47 7,03 30,88 39,13 144,50 

1 PVC 80,000 1,953 20,000 0,80 2,10 250,57 1H:5V 400 9,96 9,37 41,17 35,51 180,01 

1 PVC 100,000 1,850 20,000 0,80 2,00 300,24 1H:5V 400 12,45 11,72 51,47 32,03 212,04 

1 PVC 119,326 1,743 19,326 0,80 1,89 344,99 1H:5V 400 14,86 13,98 61,41 27,70 239,74 

1 PVC 120,000 1,741 0,674 0,80 1,89 346,49 1H:5V 400 14,94 14,06 61,76 0,91 240,65 

1 PVC 133,151 1,707 13,151 0,80 1,86 375,44 1H:5V 400 16,58 15,60 68,53 17,35 258,00 

1 PVC 137,614 1,700 4,463 0,80 1,85 385,13 1H:5V 400 17,13 16,12 70,83 5,75 263,75 
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VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 140,000 1,650 2,386 0,80 1,80 390,20 1H:5V 400 17,43 16,40 72,05 2,97 266,72 

1 PVC 141,639 1,668 1,639 0,80 1,82 393,65 1H:5V 400 17,63 16,60 72,90 2,00 268,72 

1 PVC 150,127 2,149 8,488 0,80 2,30 414,92 1H:5V 400 18,69 17,59 77,27 13,78 282,50 

1 PVC 160,000 2,687 9,873 0,80 2,84 448,36 1H:5V 400 19,92 18,75 82,35 24,74 307,24 

1 PVC 180,000 1,888 20,000 0,80 2,04 511,77 1H:5V 400 22,41 21,09 92,64 45,76 353,01 

1 PVC 186,235 1,716 6,235 0,80 1,87 526,26 1H:5V 400 23,19 21,82 95,85 9,00 362,01 

1 PVC 194,894 1,932 8,659 0,80 2,08 546,71 1H:5V 400 24,26 22,84 100,31 12,81 374,81 

1 PVC 200,000 1,761 5,106 0,80 1,91 558,94 1H:5V 400 24,90 23,43 102,93 7,73 382,54 

1 PVC 203,553 1,704 3,553 0,80 1,85 566,81 1H:5V 400 25,34 23,85 104,76 4,74 387,28 

1 PVC 209,184 1,654 5,631 0,80 1,80 578,82 1H:5V 400 26,04 24,51 107,66 7,04 394,32 

1 PVC 209,206 1,654 0,022 0,80 1,80 578,86 1H:5V 400 26,05 24,51 107,67 0,03 394,34 

1 PVC 218,802 2,051 9,596 0,80 2,20 602,01 1H:5V 400 27,24 25,64 112,61 14,68 409,03 

1 PVC 220,000 2,121 1,198 0,80 2,27 605,35 1H:5V 400 27,39 25,78 113,23 2,28 411,31 

1 PVC 228,398 2,037 8,398 0,80 2,19 628,67 1H:5V 400 28,44 26,76 117,55 15,92 427,23 

1 PVC 231,035 1,887 2,637 0,80 2,04 635,48 1H:5V 400 28,76 27,07 118,91 4,49 431,71 

1 PVC 238,581 2,013 7,546 0,80 2,16 654,82 1H:5V 400 29,70 27,95 122,79 12,68 444,39 

1 PVC 240,000 2,029 1,419 0,80 2,18 658,62 1H:5V 400 29,88 28,12 123,52 2,55 446,94 

1 PVC 240,631 2,008 0,631 0,80 2,16 660,31 1H:5V 400 29,96 28,19 123,85 1,13 448,08 

1 PVC 250,227 1,831 9,596 0,80 1,98 684,43 1H:5V 400 31,15 29,32 128,78 15,66 463,73 

1 PVC 252,804 1,791 2,577 0,80 1,94 690,46 1H:5V 400 31,47 29,62 130,11 3,75 467,49 

1 PVC 260,000 1,678 7,196 0,80 1,83 706,42 1H:5V 400 32,37 30,46 133,81 9,62 477,10 

1 PVC 267,921 1,643 7,921 0,80 1,79 723,09 1H:5V 400 33,36 31,39 137,89 9,68 486,78 

1 PVC 280,000 1,604 12,079 0,80 1,75 747,83 1H:5V 400 34,86 32,81 144,11 14,08 500,87 

1 PVC 288,040 1,619 8,040 0,80 1,77 764,15 1H:5V 400 35,86 33,75 148,25 9,23 510,10 

1 PVC 291,820 1,802 3,780 0,80 1,95 772,40 1H:5V 400 36,33 34,19 150,19 4,92 515,01 

1 PVC 295,600 2,064 3,780 0,80 2,21 781,99 1H:5V 400 36,80 34,63 152,14 6,26 521,27 

1 PVC 300,000 1,946 4,400 0,80 2,10 793,66 1H:5V 400 37,35 35,15 154,40 7,79 529,06 

1 PVC 301,314 1,916 1,314 0,80 2,07 796,99 1H:5V 400 37,51 35,30 155,08 2,17 531,23 

1 PVC 315,535 1,911 14,221 0,80 2,06 832,58 1H:5V 400 39,28 36,97 162,40 23,04 554,27 

1 PVC 320,000 1,857 4,465 0,80 2,01 843,54 1H:5V 400 39,84 37,49 164,69 7,02 561,30 

1 PVC 327,145 1,771 7,145 0,80 1,92 860,28 1H:5V 400 40,73 38,33 168,37 10,44 571,74 

1 PVC 340,000 1,724 12,855 0,80 1,87 889,05 1H:5V 400 42,33 39,84 174,99 17,43 589,17 

1 PVC 360,000 1,672 20,000 0,80 1,82 932,28 1H:5V 400 44,82 42,18 185,28 25,59 614,76 

1 PVC 367,590 1,600 7,590 0,80 1,75 947,97 1H:5V 400 45,76 43,07 189,19 8,99 623,76 

1 PVC 380,000 2,704 12,410 0,80 2,85 984,73 1H:5V 400 47,31 44,52 195,57 25,82 649,57 
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ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 384,811 2,158 4,811 0,80 2,31 1001,15 1H:5V 400 47,91 45,09 198,05 12,17 661,74 

1 PVC 384,914 2,149 0,103 0,80 2,30 1001,45 1H:5V 400 47,92 45,10 198,10 0,21 661,95 

1 PVC 391,139 1,666 6,225 0,80 1,82 1017,04 1H:5V 400 48,70 45,83 201,31 10,10 672,05 

1 PVC 394,898 1,882 3,759 0,80 2,03 1025,61 1H:5V 400 49,16 46,27 203,24 5,26 677,31 

1 PVC 397,467 1,982 2,569 0,80 2,13 1032,12 1H:5V 400 49,48 46,57 204,56 4,24 681,56 

1 PVC 398,488 2,016 1,021 0,80 2,17 1034,82 1H:5V 400 49,61 46,69 205,09 1,80 683,35 

1 PVC 400,000 2,096 1,512 0,80 2,25 1038,96 1H:5V 400 49,80 46,87 205,87 2,81 686,16 

1 PVC 420,000 1,848 20,000 0,80 2,00 1090,99 1H:5V 400 52,29 49,21 216,16 34,39 720,55 

1 PVC 437,189 2,583 17,189 0,80 2,73 1143,21 1H:5V 400 54,43 51,22 225,01 37,07 757,61 

1 PVC 440,000 2,780 2,811 0,80 2,93 1154,09 1H:5V 400 54,78 51,55 226,45 8,40 766,01 

1 PVC 444,594 1,642 4,594 0,80 1,79 1168,19 1H:5V 400 55,35 52,09 228,82 10,04 776,06 

1 PVC 451,999 1,819 7,405 0,80 1,97 1184,58 1H:5V 400 56,27 52,96 232,63 9,86 785,92 

1 PVC 460,000 1,894 8,001 0,80 2,04 1203,87 1H:5V 400 57,27 53,90 236,75 12,23 798,15 

1 PVC 477,392 2,168 17,392 0,80 2,32 1250,82 1H:5V 400 59,44 55,94 245,70 31,62 829,77 

1 PVC 480,000 2,212 2,608 0,80 2,36 1258,56 1H:5V 400 59,76 56,24 247,04 5,44 835,20 

1 PVC 500,000 1,641 20,000 0,80 1,79 1309,36 1H:5V 400 62,25 58,58 257,33 33,16 868,36 

1 PVC 520,000 1,638 20,000 0,80 1,79 1350,80 1H:5V 400 64,74 60,93 267,63 23,80 892,16 

1 PVC 520,302 1,643 0,302 0,80 1,79 1351,43 1H:5V 400 64,78 60,96 267,78 0,36 892,52 

1 PVC 521,906 1,662 1,604 0,80 1,81 1354,78 1H:5V 400 64,98 61,15 268,61 1,94 894,46 

1 PVC 523,510 1,672 1,604 0,80 1,82 1358,17 1H:5V 400 65,18 61,34 269,43 1,98 896,44 

1 PVC 540,000 1,741 16,490 0,80 1,89 1394,04 1H:5V 400 67,23 63,27 277,92 21,32 917,76 

1 PVC 544,111 1,759 4,111 0,80 1,91 1403,25 1H:5V 400 67,74 63,75 280,04 5,59 923,35 

1 PVC 560,000 1,849 15,889 0,80 2,00 1440,23 1H:5V 400 69,72 65,61 288,21 22,96 946,31 

1 PVC 580,000 1,932 20,000 0,80 2,08 1489,54 1H:5V 400 72,21 67,96 298,51 31,67 977,98 

1 PVC 583,485 1,988 3,485 0,80 2,14 1498,53 1H:5V 400 72,64 68,37 300,30 5,91 983,89 

1 PVC 586,789 2,068 3,304 0,80 2,22 1507,42 1H:5V 400 73,06 68,75 302,00 5,98 989,87 

1 PVC 590,093 2,152 3,304 0,80 2,30 1516,77 1H:5V 400 73,47 69,14 303,70 6,44 996,31 

1 PVC 600,000 1,711 9,907 0,80 1,86 1541,95 1H:5V 400 74,70 70,30 308,80 16,44 1012,75 

1 PVC 620,000 2,230 20,000 0,80 2,38 1594,13 1H:5V 400 77,19 72,64 319,09 34,54 1047,29 

1 PVC 628,516 1,603 8,516 0,80 1,75 1615,65 1H:5V 400 78,25 73,64 323,48 14,01 1061,30 

1 PVC 631,820 1,659 3,304 0,80 1,81 1622,45 1H:5V 400 78,66 74,03 325,18 3,89 1065,19 

1 PVC 635,124 1,740 3,304 0,80 1,89 1629,60 1H:5V 400 79,07 74,42 326,88 4,24 1069,42 

1 PVC 640,000 1,813 4,876 0,80 1,96 1640,74 1H:5V 400 79,68 74,99 329,39 6,83 1076,26 

1 PVC 645,218 1,808 5,218 0,80 1,96 1652,93 1H:5V 400 80,33 75,60 332,07 7,59 1083,85 

1 PVC 650,422 1,821 5,204 0,80 1,97 1665,13 1H:5V 400 80,98 76,21 334,75 7,61 1091,46 
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1 PVC 660,000 2,313 9,578 0,80 2,46 1691,65 1H:5V 400 82,17 77,33 339,68 18,07 1109,53 

1 PVC 675,600 2,023 15,600 0,80 2,17 1737,41 1H:5V 400 84,11 79,16 347,71 32,00 1141,53 

1 PVC 680,000 1,957 4,400 0,80 2,11 1748,97 1H:5V 400 84,66 79,67 349,97 7,68 1149,21 

1 PVC 700,000 1,712 20,000 0,80 1,86 1796,54 1H:5V 400 87,15 82,02 360,27 29,92 1179,14 

1 PVC 720,000 2,000 20,000 0,80 2,15 1844,81 1H:5V 400 89,64 84,36 370,56 30,64 1209,77 

1 PVC 721,674 1,981 1,674 0,80 2,13 1849,21 1H:5V 400 89,85 84,56 371,42 2,92 1212,69 

1 PVC 740,000 1,804 18,326 0,80 1,95 1894,48 1H:5V 400 92,13 86,70 380,85 29,10 1241,80 

1 PVC 760,000 1,926 20,000 0,80 2,08 1942,97 1H:5V 400 94,62 89,05 391,15 30,86 1272,65 

1 PVC 773,920 1,778 13,920 0,80 1,93 1976,44 1H:5V 400 96,35 90,68 398,31 21,19 1293,84 

1 PVC 774,905 1,769 0,985 0,80 1,92 1978,68 1H:5V 400 96,48 90,79 398,82 1,38 1295,22 

1 PVC 775,890 1,764 0,985 0,80 1,91 1980,92 1H:5V 400 96,60 90,91 399,33 1,37 1296,58 

1 PVC 777,587 1,759 1,697 0,80 1,91 1984,75 1H:5V 400 96,81 91,11 400,20 2,34 1298,92 

1 PVC 780,000 1,751 2,413 0,80 1,90 1990,18 1H:5V 400 97,11 91,39 401,44 3,30 1302,22 

1 PVC 800,000 1,667 20,000 0,80 1,82 2033,76 1H:5V 400 99,60 93,73 411,73 25,93 1328,16 

1 PVC 820,000 1,628 20,000 0,80 1,78 2075,44 1H:5V 400 102,09 96,08 422,03 24,05 1352,20 

1 PVC 840,000 1,750 20,000 0,80 1,90 2118,41 1H:5V 400 104,58 98,42 432,32 25,33 1377,53 

1 PVC 860,000 1,776 20,000 0,80 1,93 2163,65 1H:5V 400 107,07 100,76 442,61 27,61 1405,13 

1 PVC 870,268 1,749 10,268 0,80 1,90 2186,88 1H:5V 400 108,35 101,97 447,90 14,17 1419,30 

1 PVC 873,083 1,726 2,815 0,80 1,88 2193,13 1H:5V 400 108,70 102,30 449,35 3,77 1423,07 

1 PVC 875,898 1,671 2,815 0,80 1,82 2199,22 1H:5V 400 109,05 102,63 450,80 3,60 1426,68 

1 PVC 880,000 1,625 4,102 0,80 1,78 2207,77 1H:5V 400 109,56 103,11 452,91 4,93 1431,61 

1 PVC 900,000 1,658 20,000 0,80 1,81 2249,28 1H:5V 400 112,05 105,45 463,20 23,86 1455,48 

1 PVC 902,117 1,600 2,117 0,80 1,75 2253,63 1H:5V 400 112,31 105,70 464,29 2,49 1457,96 

1 PVC-M 920,000 1,666 17,883 0,76 1,82 2289,78 1H:5V 355 114,48 106,75 474,03 21,42 1479,39 

1 PVC-M 940,000 1,756 20,000 0,76 1,91 2331,74 1H:5V 355 116,83 106,75 485,53 26,13 1505,51 

1 PVC-M 960,000 1,929 20,000 0,76 2,08 2377,74 1H:5V 355 119,19 106,75 497,03 30,16 1535,68 

1 PVC-M 980,000 2,225 20,000 0,76 2,38 2431,29 1H:5V 355 121,54 106,75 508,53 37,72 1573,40 

1 PVC-M 998,972 1,917 18,972 0,76 2,07 2481,91 1H:5V 355 123,78 106,75 519,44 35,60 1609,00 

1 PVC-M 1000,000 1,907 1,028 0,76 2,06 2484,39 1H:5V 355 123,90 106,75 520,03 1,66 1610,66 

1 PVC-M 1020,000 1,727 20,000 0,76 1,88 2529,60 1H:5V 355 126,25 106,75 531,53 29,38 1640,03 

1 PVC-M 1040,000 2,475 20,000 0,76 2,63 2584,42 1H:5V 355 128,61 106,75 543,03 38,98 1679,02 

1 PVC-M 1060,000 2,288 20,000 0,76 2,44 2648,31 1H:5V 355 130,96 106,75 554,53 48,06 1727,08 

1 PVC-M 1080,000 2,062 20,000 0,76 2,21 2705,09 1H:5V 355 133,32 106,75 566,03 40,95 1768,02 

1 PVC-M 1100,000 1,827 20,000 0,76 1,98 2754,32 1H:5V 355 135,67 106,75 577,53 33,40 1801,42 

1 PVC-M 1120,000 1,589 20,000 0,76 1,74 2796,24 1H:5V 355 138,03 106,75 589,03 26,09 1827,50 
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1 PVC-M 1140,000 1,669 20,000 0,76 1,82 2835,77 1H:5V 355 140,38 106,75 600,53 23,69 1851,20 

1 PVC-M 1149,164 1,600 9,164 0,76 1,75 2853,96 1H:5V 355 141,46 106,75 605,80 10,93 1862,13 

1 PVC-M 1150,498 1,983 1,334 0,76 2,13 2856,93 1H:5V 355 141,62 106,75 606,57 1,91 1864,04 

1 PVC-M 1151,832 2,300 1,334 0,76 2,45 2860,64 1H:5V 355 141,78 106,75 607,34 2,66 1866,70 

1 PVC-M 1160,000 2,070 8,168 0,76 2,22 2883,97 1H:5V 355 142,74 106,75 612,03 16,86 1883,56 

1 PVC-M 1180,000 1,662 20,000 0,76 1,81 2930,84 1H:5V 355 145,09 106,75 623,53 31,03 1914,59 

1 PVC-M 1194,650 2,078 14,650 0,76 2,23 2965,26 1H:5V 355 146,82 106,75 631,96 22,83 1937,42 

1 PVC-M 1200,000 1,935 5,350 0,76 2,09 2978,95 1H:5V 355 147,45 106,75 635,03 9,46 1946,88 

1 PVC-M 1214,554 1,720 14,554 0,76 1,87 3012,10 1H:5V 355 149,16 106,75 643,40 21,62 1968,50 

1 PVC-M 1220,000 2,510 5,446 0,76 2,66 3027,17 1H:5V 355 149,80 106,75 646,53 10,76 1979,26 

1 PVC-M 1240,000 1,944 20,000 0,76 2,09 3085,98 1H:5V 355 152,16 106,75 658,03 42,98 2022,24 

1 PVC-M 1260,000 1,575 20,000 0,76 1,73 3129,54 1H:5V 355 154,51 106,75 669,53 27,72 2049,96 

1 PVC-M 1265,438 2,317 5,438 0,76 2,47 3143,07 1H:5V 355 155,15 106,75 672,66 9,23 2059,18 

1 PVC-M 1280,000 2,208 14,562 0,72 2,36 3185,87 1H:5V 315 156,83 106,75 680,68 31,97 2091,16 

1 PVC-M 1300,000 2,248 20,000 0,72 2,40 3242,49 1H:5V 315 159,06 106,75 691,19 42,32 2133,47 

1 PVC-M 1320,000 2,362 20,000 0,72 2,51 3301,72 1H:5V 315 161,30 106,75 701,71 44,92 2178,39 

1 PVC-M 1340,000 2,470 20,000 0,72 2,62 3364,77 1H:5V 315 163,53 106,75 712,23 48,73 2227,12 

1 PVC-M 1360,000 2,540 20,000 0,72 2,69 3430,93 1H:5V 315 165,77 106,75 722,75 51,86 2278,98 

1 PVC-M 1380,000 2,780 20,000 0,72 2,93 3502,76 1H:5V 315 168,00 106,75 733,27 57,51 2336,49 

1 PVC-M 1392,000 2,922 12,000 0,72 3,07 3551,86 1H:5V 315 169,34 106,75 739,58 40,52 2377,01 

1 PVC-M 1400,000 2,137 8,000 0,72 2,29 3580,07 1H:5V 315 170,24 106,75 743,78 22,49 2399,50 

1 PVC-M 1400,291 2,132 0,291 0,72 2,28 3580,85 1H:5V 315 170,27 106,75 743,94 0,57 2400,07 

1 PVC-M 1413,824 2,028 13,533 0,72 2,18 3615,90 1H:5V 315 171,78 106,75 751,05 25,36 2425,43 

1 PVC-M 1420,000 2,016 6,176 0,72 2,17 3631,32 1H:5V 315 172,47 106,75 754,30 11,00 2436,43 

1 PVC-M 1440,000 1,930 20,000 0,72 2,08 3679,71 1H:5V 315 174,71 106,75 764,82 34,08 2470,51 

1 PVC-M 1460,000 1,803 20,000 0,72 1,95 3724,83 1H:5V 315 176,94 106,75 775,34 30,81 2501,32 

1 PVC-M 1480,000 1,602 20,000 0,72 1,75 3765,09 1H:5V 315 179,18 106,75 785,85 25,95 2527,26 

1 PVC-M 1489,905 1,542 9,905 0,72 1,69 3783,16 1H:5V 315 180,28 106,75 791,06 10,98 2538,25 

1 PVC-M 1492,361 1,736 2,456 0,72 1,89 3787,88 1H:5V 315 180,56 106,75 792,35 2,96 2541,21 

1 PVC-M 1494,817 2,089 2,456 0,72 2,24 3793,60 1H:5V 315 180,83 106,75 793,65 3,97 2545,18 

1 PVC-M 1500,000 1,881 5,183 0,72 2,03 3806,25 1H:5V 315 181,41 106,75 796,37 8,94 2554,12 

1 PVC-M 1520,000 1,905 20,000 0,72 2,06 3852,16 1H:5V 315 183,65 106,75 806,89 31,60 2585,72 

1 PVC-M 1524,174 1,707 4,174 0,72 1,86 3861,20 1H:5V 315 184,11 106,75 809,09 6,05 2591,77 

1 PVC-M 1526,998 1,599 2,824 0,72 1,75 3866,68 1H:5V 315 184,43 106,75 810,57 3,46 2595,23 

1 PVC-M 1529,822 1,542 2,824 0,72 1,69 3871,83 1H:5V 315 184,74 106,75 812,06 3,13 2598,35 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 116 

RAMAL B-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1540,000 1,530 10,178 0,72 1,68 3889,88 1H:5V 315 185,88 106,75 817,41 10,77 2609,12 

1 PVC-M 1560,000 1,534 20,000 0,72 1,68 3925,25 1H:5V 315 188,12 106,75 827,93 21,06 2630,18 

1 PVC-M 1575,019 1,534 15,019 0,72 1,68 3951,85 1H:5V 315 189,79 106,75 835,82 15,85 2646,04 

1 PVC-M 1580,000 1,528 4,981 0,72 1,68 3960,65 1H:5V 315 190,35 106,75 838,44 5,24 2651,27 

1 PVC-M 1581,482 1,526 1,482 0,72 1,68 3963,26 1H:5V 315 190,52 106,75 839,22 1,55 2652,82 

1 PVC-M 1583,554 1,544 2,072 0,72 1,69 3966,94 1H:5V 315 190,75 106,75 840,31 2,19 2655,01 

1 PVC-M 1585,626 1,647 2,072 0,72 1,80 3970,79 1H:5V 315 190,98 106,75 841,40 2,37 2657,38 

1 PVC-M 1589,295 1,687 3,669 0,72 1,84 3977,98 1H:5V 315 191,39 106,75 843,33 4,56 2661,95 

1 PVC-M 1600,000 1,637 10,705 0,72 1,79 3998,88 1H:5V 315 192,59 106,75 848,96 13,24 2675,19 

1 PVC-M 1607,162 1,515 7,162 0,72 1,67 4011,99 1H:5V 315 193,39 106,75 852,73 7,99 2683,17 

1 PVC-M 1620,000 1,656 12,838 0,60 1,81 4034,33 1H:5V 200 194,71 106,75 858,62 14,72 2697,90 

1 PVC-M 1640,000 1,462 20,000 0,60 1,61 4066,56 1H:5V 200 196,60 106,75 866,46 21,87 2719,76 

1 PVC-M 1660,000 1,690 20,000 0,60 1,84 4099,24 1H:5V 200 198,49 106,75 874,30 22,32 2742,08 

1 PVC-M 1661,636 1,711 1,636 0,60 1,86 4102,18 1H:5V 200 198,64 106,75 874,94 2,09 2744,17 

1 PVC-M 1663,548 1,709 1,912 0,60 1,86 4105,63 1H:5V 200 198,83 106,75 875,69 2,47 2746,64 

1 PVC-M 1665,460 1,672 1,912 0,60 1,82 4109,04 1H:5V 200 199,01 106,75 876,44 2,42 2749,06 

1 PVC-M 1680,000 1,407 14,540 0,60 1,56 4132,13 1H:5V 200 200,38 106,75 882,15 15,56 2764,62 

1 PVC-M 1700,000 1,473 20,000 0,60 1,62 4161,33 1H:5V 200 202,27 106,75 889,99 18,84 2783,45 

1 PVC-M 1720,000 1,488 20,000 0,60 1,64 4191,53 1H:5V 200 204,16 106,75 897,83 19,84 2803,29 

1 PVC-M 1740,000 1,801 20,000 0,60 1,95 4226,04 1H:5V 200 206,05 106,75 905,67 24,15 2827,45 

1 PVC-M 1750,385 1,538 10,385 0,60 1,69 4244,29 1H:5V 200 207,03 106,75 909,74 12,87 2840,32 

1 PVC-M 1753,289 1,468 2,904 0,60 1,62 4248,76 1H:5V 200 207,31 106,75 910,88 2,96 2843,28 

1 PVC-M 1756,193 1,428 2,904 0,60 1,58 4253,03 1H:5V 200 207,58 106,75 912,02 2,76 2846,04 

1 PVC-M 1760,000 1,430 3,807 0,60 1,58 4258,53 1H:5V 200 207,94 106,75 913,51 3,53 2849,58 

1 PVC-M 1780,000 2,017 20,000 0,60 2,17 4295,40 1H:5V 200 209,83 106,75 921,35 26,51 2876,08 

1 PVC-M 1780,173 2,021 0,173 0,60 2,17 4295,79 1H:5V 200 209,85 106,75 921,42 0,30 2876,38 

1 PVC-M 1791,077 1,424 10,904 0,60 1,57 4315,88 1H:5V 200 210,88 106,75 925,70 14,44 2890,82 

1 PVC-M 1792,801 1,507 1,724 0,60 1,66 4318,45 1H:5V 200 211,04 106,75 926,37 1,68 2892,50 

1 PVC-M 1794,525 1,562 1,724 0,60 1,71 4321,17 1H:5V 200 211,20 106,75 927,05 1,83 2894,33 

1 PVC-M 1800,000 1,744 5,475 0,60 1,89 4330,66 1H:5V 200 211,72 106,75 929,20 6,66 2900,99 

1 PVC-M 1820,000 1,598 20,000 0,60 1,75 4365,80 1H:5V 200 213,61 106,75 937,04 24,78 2925,76 

1 PVC-M 1840,000 1,433 20,000 0,60 1,58 4396,91 1H:5V 200 215,50 106,75 944,88 20,75 2946,51 

1 PVC-M 1856,245 1,618 16,245 0,60 1,77 4422,39 1H:5V 200 217,04 106,75 951,25 17,06 2963,58 

1 PVC-M 1857,470 1,636 1,225 0,60 1,79 4424,47 1H:5V 200 217,15 106,75 951,73 1,45 2965,02 

1 PVC-M 1858,695 1,640 1,225 0,60 1,79 4426,57 1H:5V 200 217,27 106,75 952,21 1,46 2966,48 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 117 

RAMAL B-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1860,000 1,624 1,305 0,60 1,77 4428,79 1H:5V 200 217,39 106,75 952,72 1,55 2968,03 

1 PVC-M 1863,745 1,558 3,745 0,60 1,71 4434,97 1H:5V 200 217,74 106,75 954,19 4,24 2972,28 

1 PVC-M 1880,000 1,402 16,255 0,60 1,55 4459,53 1H:5V 200 219,28 106,75 960,56 16,13 2988,41 

1 PVC-M 1900,000 1,406 20,000 0,60 1,56 4487,83 1H:5V 200 221,17 106,75 968,40 17,95 3006,36 

1 PVC-M 1920,000 1,427 20,000 0,60 1,58 4516,45 1H:5V 200 223,06 106,75 976,25 18,25 3024,61 

1 PVC-M 1940,000 1,482 20,000 0,60 1,63 4546,00 1H:5V 200 224,95 106,75 984,09 19,19 3043,81 

1 PVC-M 1960,000 1,567 20,000 0,60 1,72 4577,32 1H:5V 200 226,84 106,75 991,93 20,96 3064,76 

1 PVC-M 1980,000 1,684 20,000 0,60 1,83 4611,25 1H:5V 200 228,73 106,75 999,77 23,57 3088,33 

1 PVC-M 2000,000 1,687 20,000 0,60 1,84 4646,75 1H:5V 200 230,62 106,75 1007,61 25,14 3113,48 

1 PVC-M 2020,000 1,798 20,000 0,60 1,95 4683,80 1H:5V 200 232,51 106,75 1015,45 26,69 3140,16 

1 PVC-M 2040,000 1,842 20,000 0,60 1,99 4722,97 1H:5V 200 234,40 106,75 1023,30 28,81 3168,97 

1 PVC-M 2060,000 1,832 20,000 0,60 1,98 4762,60 1H:5V 200 236,29 106,75 1031,14 29,28 3198,25 

1 PVC-M 2080,000 1,742 20,000 0,60 1,89 4800,86 1H:5V 200 238,18 106,75 1038,98 27,90 3226,15 

1 PVC-M 2100,000 1,580 20,000 0,60 1,73 4835,74 1H:5V 200 240,07 106,75 1046,82 24,52 3250,66 

1 PVC-M 2107,113 1,536 7,113 0,60 1,69 4847,18 1H:5V 200 240,74 106,75 1049,61 7,76 3258,42 

1 PVC-M 2116,275 3,333 9,162 0,60 3,48 4883,96 1H:5V 200 241,61 106,75 1053,20 32,03 3290,45 

1 PVC-M 2120,000 1,424 3,725 0,60 1,57 4898,65 1H:5V 200 241,96 106,75 1054,66 12,76 3303,21 

1 PVC-M 2120,854 3,000 0,854 0,60 3,15 4901,17 1H:5V 200 242,04 106,75 1055,00 2,08 3305,30 

1 PVC-M 2140,000 1,409 19,146 0,60 1,56 4957,62 1H:5V 200 243,85 106,75 1062,50 46,52 3351,82 

1 PVC-M 2140,210 1,400 0,210 0,60 1,55 4957,91 1H:5V 200 243,87 106,75 1062,59 0,19 3352,01 

48. RAMAL B-1-3-2

RAMAL B-1-3-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,821 0,000 0,56 1,97 0,00 1H:5V 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,067 20,000 0,56 2,22 41,05 1H:5V 160 1,77 0,00 6,96 31,92 31,92 

1 PVC-M 40,000 1,956 20,000 0,56 2,11 83,96 1H:5V 160 3,54 0,00 13,92 33,78 65,69 

1 PVC-M 60,000 2,054 20,000 0,56 2,20 126,68 1H:5V 160 5,31 0,00 20,89 33,59 99,28 

1 PVC-M 80,000 2,092 20,000 0,56 2,24 171,35 1H:5V 160 7,08 0,00 27,85 35,53 134,81 

1 PVC-M 100,000 2,176 20,000 0,56 2,33 217,80 1H:5V 160 8,85 0,00 34,81 37,32 172,13 

1 PVC-M 120,000 2,365 20,000 0,56 2,52 268,38 1H:5V 160 10,62 0,00 41,77 41,45 213,58 

1 PVC-M 140,000 2,473 20,000 0,56 2,62 323,57 1H:5V 160 12,39 0,00 48,74 46,05 259,63 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 118 

RAMAL B-1-3-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 160,000 2,528 20,000 0,56 2,68 381,36 1H:5V 160 14,16 0,00 55,70 48,65 308,28 

1 PVC-M 180,000 1,981 20,000 0,56 2,13 431,71 1H:5V 160 15,93 0,00 62,66 41,22 349,50 

1 PVC-M 200,000 2,257 20,000 0,56 2,41 477,80 1H:5V 160 17,70 0,00 69,62 36,95 386,45 

1 PVC-M 220,000 1,915 20,000 0,56 2,07 522,96 1H:5V 160 19,47 0,00 76,59 36,02 422,48 

1 PVC-M 240,000 2,050 20,000 0,56 2,20 565,05 1H:5V 160 21,24 0,00 83,55 32,96 455,43 

1 PVC-M 260,000 2,140 20,000 0,56 2,29 610,36 1H:5V 160 23,01 0,00 90,51 36,18 491,61 

1 PVC-M 280,000 1,692 20,000 0,56 1,84 650,77 1H:5V 160 24,78 0,00 97,47 31,28 522,89 

1 PVC-M 300,000 1,733 20,000 0,56 1,88 685,51 1H:5V 160 26,55 0,00 104,43 25,60 548,49 

1 PVC-M 306,917 1,790 6,917 0,56 1,94 697,97 1H:5V 160 27,16 0,00 106,84 9,30 557,80 

1 PVC-M 308,354 1,805 1,437 0,56 1,96 700,63 1H:5V 160 27,29 0,00 107,34 2,00 559,80 

1 PVC-M 309,791 1,822 1,437 0,56 1,97 703,32 1H:5V 160 27,42 0,00 107,84 2,03 561,83 

1 PVC-M 320,000 1,668 10,209 0,56 1,82 721,49 1H:5V 160 28,32 0,00 111,40 13,52 575,34 

1 PVC-M 340,000 1,406 20,000 0,56 1,56 751,84 1H:5V 160 30,09 0,00 118,36 21,21 596,56 

1 PVC-M 360,000 1,561 20,000 0,56 1,71 780,83 1H:5V 160 31,86 0,00 125,32 19,86 616,41 

1 PVC-M 380,000 1,384 20,000 0,56 1,53 809,57 1H:5V 160 33,63 0,00 132,28 19,60 636,01 

1 PVC-M 400,000 1,476 20,000 0,56 1,63 837,26 1H:5V 160 35,40 0,00 139,25 18,56 654,57 

1 PVC-M 420,000 1,580 20,000 0,56 1,73 867,32 1H:5V 160 37,17 0,00 146,21 20,93 675,50 

1 PVC-M 440,000 1,734 20,000 0,56 1,88 900,65 1H:5V 160 38,94 0,00 153,17 24,19 699,69 

1 PVC-M 460,000 1,408 20,000 0,56 1,56 931,88 1H:5V 160 40,71 0,00 160,13 22,09 721,78 

1 PVC-M 480,000 1,602 20,000 0,56 1,75 961,41 1H:5V 160 42,48 0,00 167,09 20,40 742,18 

1 PVC-M 489,929 1,764 9,929 0,56 1,91 978,28 1H:5V 160 43,36 0,00 170,55 12,34 754,52 

1 PVC-M 491,781 1,377 1,852 0,56 1,53 981,18 1H:5V 160 43,52 0,00 171,20 2,05 756,57 

1 PVC-M 493,633 1,587 1,852 0,56 1,74 983,86 1H:5V 160 43,69 0,00 171,84 1,84 758,41 

1 PVC-M 500,000 1,367 6,367 0,56 1,52 993,05 1H:5V 160 44,25 0,00 174,06 6,28 764,69 

1 PVC-M 505,327 1,520 5,327 0,56 1,67 1000,51 1H:5V 160 44,72 0,00 175,91 5,03 769,72 

49. RAMAL B-1-4

RAMAL B-1-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,623 0,000 0,60 2,77 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,124 20,000 0,60 2,27 56,00 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 45,64 45,64 

1 PVC-M 29,129 1,886 9,129 0,60 2,04 76,31 1H:5V 200 2,75 0,00 11,42 15,58 61,22 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 119 

RAMAL B-1-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 40,000 1,676 10,871 0,60 1,83 97,04 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 15,10 76,32 

1 PVC-M 51,204 1,587 11,204 0,60 1,74 116,13 1H:5V 200 4,84 0,00 20,08 13,29 89,61 

1 PVC-M 60,000 1,610 8,796 0,60 1,76 130,74 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 10,05 99,66 

1 PVC-M 80,000 1,479 20,000 0,60 1,63 162,57 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 21,48 121,13 

1 PVC-M 81,316 1,457 1,316 0,60 1,61 164,54 1H:5V 200 7,68 0,00 31,88 1,28 122,42 

1 PVC-M 84,538 1,421 3,222 0,60 1,57 169,24 1H:5V 200 7,99 0,00 33,15 3,03 125,45 

1 PVC-M 87,760 1,425 3,222 0,60 1,58 173,87 1H:5V 200 8,29 0,00 34,41 2,97 128,41 

1 PVC-M 100,000 1,518 12,240 0,60 1,67 192,22 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 12,01 140,42 

1 PVC-M 120,000 1,487 20,000 0,60 1,64 222,98 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 20,39 160,82 

1 PVC-M 136,185 1,460 16,185 0,60 1,61 247,28 1H:5V 200 12,87 0,00 53,40 15,91 176,73 

1 PVC-M 138,220 1,459 2,035 0,60 1,61 250,30 1H:5V 200 13,06 0,00 54,19 1,97 178,70 

1 PVC-M 138,928 1,454 0,708 0,60 1,60 251,34 1H:5V 200 13,13 0,00 54,47 0,68 179,38 

1 PVC-M 140,000 1,444 1,072 0,60 1,59 252,92 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 1,02 180,40 

1 PVC-M 140,255 1,441 0,255 0,60 1,59 253,29 1H:5V 200 13,25 0,00 54,99 0,24 180,64 

1 PVC-M 157,920 1,445 17,665 0,60 1,60 279,14 1H:5V 200 14,92 0,00 61,92 16,70 197,34 

1 PVC-M 160,000 1,461 2,080 0,60 1,61 282,21 1H:5V 200 15,12 0,00 62,73 1,99 199,33 

1 PVC-M 163,832 1,453 3,832 0,60 1,60 287,89 1H:5V 200 15,48 0,00 64,24 3,69 203,02 

1 PVC-M 169,465 2,226 5,633 0,60 2,38 299,24 1H:5V 200 16,01 0,00 66,44 8,43 211,46 

1 PVC-M 175,098 1,601 5,633 0,56 1,75 310,92 1H:5V 160 16,53 0,00 68,53 8,97 220,43 

1 PVC-M 180,000 1,862 4,902 0,56 2,01 319,57 1H:5V 160 16,96 0,00 70,24 6,41 226,84 

1 PVC-M 182,504 2,046 2,504 0,56 2,20 324,75 1H:5V 160 17,19 0,00 71,11 4,03 230,87 

1 PVC-M 189,788 1,654 7,284 0,56 1,80 338,79 1H:5V 160 17,83 0,00 73,64 10,71 241,58 

1 PVC-M 190,011 1,644 0,223 0,56 1,79 339,16 1H:5V 160 17,85 0,00 73,72 0,27 241,85 

1 PVC-M 197,518 1,432 7,507 0,56 1,58 350,55 1H:5V 160 18,51 0,00 76,33 7,96 249,81 

1 PVC-M 200,000 1,410 2,482 0,56 1,56 353,96 1H:5V 160 18,73 0,00 77,20 2,28 252,09 

1 PVC-M 220,000 1,402 20,000 0,56 1,55 381,07 1H:5V 160 20,50 0,00 84,16 17,98 270,06 

1 PVC-M 235,388 1,485 15,388 0,56 1,64 402,62 1H:5V 160 21,87 0,00 89,52 14,52 284,59 

50. RAMAL B-1-5

RAMAL B-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,111 0,000 0,56 2,26 0,00 1H:5V 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 120 

RAMAL B-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 20,000 1,701 20,000 0,56 1,85 40,10 1H:5V 160 1,77 0,00 6,96 30,97 30,97 

1 PVC-M 25,912 1,562 5,912 0,56 1,71 49,76 1H:5V 160 2,29 0,00 9,02 6,96 37,93 

1 PVC-M 26,852 1,544 0,940 0,56 1,69 51,20 1H:5V 160 2,38 0,00 9,35 1,01 38,94 

1 PVC-M 27,792 1,535 0,940 0,56 1,69 52,63 1H:5V 160 2,46 0,00 9,67 1,00 39,93 

1 PVC-M 40,000 1,504 12,208 0,56 1,65 70,85 1H:5V 160 3,54 0,00 13,92 12,64 52,58 

1 PVC-M 60,000 1,386 20,000 0,56 1,54 98,90 1H:5V 160 5,31 0,00 20,89 18,92 71,50 

1 PVC-M 70,978 1,414 10,978 0,56 1,56 113,71 1H:5V 160 6,28 0,00 24,71 9,79 81,29 

1 PVC-M 72,584 1,422 1,606 0,56 1,57 115,91 1H:5V 160 6,42 0,00 25,27 1,47 82,75 

1 PVC-M 74,190 1,425 1,606 0,56 1,58 118,12 1H:5V 160 6,57 0,00 25,83 1,48 84,23 

1 PVC-M 80,000 1,438 5,810 0,56 1,59 126,17 1H:5V 160 7,08 0,00 27,85 5,40 89,63 

1 PVC-M 100,000 1,467 20,000 0,56 1,62 154,39 1H:5V 160 8,85 0,00 34,81 19,09 108,72 

1 PVC-M 120,000 1,560 20,000 0,56 1,71 184,10 1H:5V 160 10,62 0,00 41,77 20,57 129,29 

1 PVC-M 140,000 1,400 20,000 0,56 1,55 213,01 1H:5V 160 12,39 0,00 48,74 19,77 149,07 

1 PVC-M 160,000 1,570 20,000 0,56 1,72 242,04 1H:5V 160 14,16 0,00 55,70 19,90 168,97 

1 PVC-M 177,273 1,360 17,273 0,56 1,51 266,71 1H:5V 160 15,69 0,00 61,71 16,78 185,75 

51. RAMAL B-1-6

RAMAL B-1-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,492 0,000 0,72 2,64 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,022 20,000 0,72 2,17 57,82 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 43,50 43,50 

1 PVC-M 31,681 2,395 11,681 0,72 2,55 90,59 1H:5V 315 3,54 0,00 16,66 24,42 67,92 

1 PVC-M 40,000 2,285 8,319 0,72 2,44 115,72 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 19,18 87,10 

1 PVC-M 60,000 1,741 20,000 0,72 1,89 165,66 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 35,63 122,73 

1 PVC-M 80,000 1,517 20,000 0,72 1,67 203,81 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 23,84 146,57 

1 PVC-M 97,209 1,548 17,209 0,72 1,70 234,26 1H:5V 315 10,86 0,00 51,12 18,13 164,70 

1 PVC-M 100,000 1,546 2,791 0,72 1,70 239,25 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 3,00 167,69 

1 PVC-M 101,430 1,558 1,430 0,72 1,71 241,82 1H:5V 315 11,33 0,00 53,34 1,55 169,24 

1 PVC-M 105,044 1,885 3,614 0,72 2,04 249,21 1H:5V 315 11,74 0,00 55,24 4,80 174,04 

1 PVC-M 105,651 1,931 0,607 0,72 2,08 250,61 1H:5V 315 11,81 0,00 55,56 0,97 175,01 

1 PVC-M 120,000 2,288 14,349 0,72 2,44 288,54 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 27,66 202,67 

1 PVC-M 127,608 1,816 7,608 0,72 1,97 307,98 1H:5V 315 14,26 0,00 67,11 14,00 216,67 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 121 

RAMAL B-1-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 131,829 1,615 4,221 0,72 1,77 316,56 1H:5V 315 14,73 0,00 69,33 5,56 222,22 

1 PVC-M 136,050 1,536 4,221 0,72 1,69 324,28 1H:5V 315 15,20 0,00 71,55 4,70 226,93 

1 PVC-M 140,000 1,522 3,950 0,72 1,67 331,25 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 4,14 231,07 

1 PVC-M 160,000 1,544 20,000 0,72 1,69 366,65 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 21,09 252,15 

1 PVC-M 166,189 1,557 6,189 0,72 1,71 377,75 1H:5V 315 18,57 0,00 87,40 6,68 258,83 

1 PVC-M 171,680 1,548 5,491 0,72 1,70 387,62 1H:5V 315 19,19 0,00 90,28 5,94 264,77 

1 PVC-M 177,153 1,554 5,473 0,72 1,70 397,44 1H:5V 315 19,80 0,00 93,16 5,91 270,68 

1 PVC-M 180,000 1,597 2,847 0,72 1,75 402,65 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 3,17 273,85 

1 PVC-M 182,626 1,587 2,626 0,72 1,74 407,51 1H:5V 315 20,41 0,00 96,04 2,99 276,83 

1 PVC-M 193,031 1,898 10,405 0,72 2,05 429,10 1H:5V 315 21,57 0,00 101,51 14,14 290,97 

1 PVC-M 198,504 2,228 5,473 0,72 2,38 443,15 1H:5V 315 22,18 0,00 104,39 10,13 301,10 

1 PVC-M 200,000 2,313 1,496 0,72 2,46 447,49 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 3,27 304,37 

1 PVC-M 203,977 2,581 3,977 0,72 2,73 460,25 1H:5V 315 22,79 0,00 107,27 9,92 314,29 

1 PVC-M 220,000 1,570 16,023 0,72 1,72 502,44 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 30,72 345,01 

1 PVC-M 223,473 1,631 3,473 0,72 1,78 508,92 1H:5V 315 24,97 0,00 117,52 3,99 349,00 

1 PVC-M 226,162 1,655 2,689 0,72 1,81 514,09 1H:5V 315 25,27 0,00 118,94 3,25 352,26 

1 PVC-M 228,851 1,609 2,689 0,72 1,76 519,23 1H:5V 315 25,57 0,00 120,35 3,21 355,47 

1 PVC-M 240,000 2,812 11,149 0,72 2,96 551,27 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 24,07 379,54 

1 PVC-M 244,905 2,970 4,905 0,72 3,12 572,19 1H:5V 315 27,37 0,00 128,79 17,41 396,95 

1 PVC-M 247,594 2,868 2,689 0,72 3,02 583,90 1H:5V 315 27,67 0,00 130,21 9,79 406,73 

1 PVC-M 250,283 2,920 2,689 0,72 3,07 595,21 1H:5V 315 27,97 0,00 131,62 9,39 416,12 

1 PVC-M 260,000 1,652 9,717 0,72 1,80 625,81 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 23,65 439,76 

1 PVC-M 276,263 1,598 16,263 0,72 1,75 656,70 1H:5V 315 30,87 0,00 145,28 19,25 459,02 

1 PVC-M 280,000 1,613 3,737 0,65 1,76 663,48 1H:5V 250 31,27 0,00 147,11 4,38 463,39 

1 PVC-M 300,000 2,015 20,000 0,65 2,17 704,60 1H:5V 250 33,31 0,00 156,08 29,12 492,51 

1 PVC-M 319,934 1,493 19,934 0,65 1,64 744,00 1H:5V 250 35,35 0,00 165,03 27,43 519,95 

1 PVC-M 320,000 1,493 0,066 0,65 1,64 744,10 1H:5V 250 35,35 0,00 165,06 0,07 520,02 

1 PVC-M 321,164 1,502 1,164 0,65 1,65 745,98 1H:5V 250 35,47 0,00 165,58 1,18 521,20 

1 PVC-M 322,394 1,501 1,230 0,65 1,65 747,97 1H:5V 250 35,60 0,00 166,14 1,25 522,45 

1 PVC-M 340,000 1,451 17,606 0,65 1,60 775,89 1H:5V 250 37,39 0,00 174,04 17,36 539,80 

1 PVC-M 360,000 1,556 20,000 0,65 1,71 808,34 1H:5V 250 39,43 0,00 183,02 20,44 560,25 

1 PVC-M 380,000 1,640 20,000 0,65 1,79 843,29 1H:5V 250 41,47 0,00 192,00 22,95 583,20 

1 PVC-M 396,155 1,710 16,155 0,65 1,86 873,22 1H:5V 250 43,12 0,00 199,25 20,24 603,44 

1 PVC-M 400,000 1,727 3,845 0,63 1,88 880,48 1H:5V 225 43,50 0,00 200,92 5,06 608,49 

1 PVC-M 420,000 1,815 20,000 0,63 1,97 919,26 1H:5V 225 45,47 0,00 209,32 27,62 636,11 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 122 

RAMAL B-1-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 437,170 1,870 17,170 0,63 2,02 954,28 1H:5V 225 47,16 0,00 216,54 25,43 661,54 

1 PVC-M 440,000 1,865 2,830 0,63 2,02 960,15 1H:5V 225 47,43 0,00 217,73 4,29 665,83 

1 PVC-M 442,830 1,815 2,830 0,63 1,97 965,92 1H:5V 225 47,71 0,00 218,92 4,18 670,02 

1 PVC-M 460,000 1,470 17,170 0,63 1,62 996,29 1H:5V 225 49,40 0,00 226,13 20,79 690,80 

1 PVC-M 472,459 1,927 12,459 0,63 2,08 1019,33 1H:5V 225 50,62 0,00 231,37 16,08 706,88 

1 PVC-M 475,289 2,011 2,830 0,63 2,16 1025,62 1H:5V 225 50,90 0,00 232,56 4,71 711,60 

1 PVC-M 478,119 2,043 2,830 0,63 2,19 1032,15 1H:5V 225 51,18 0,00 233,75 4,95 716,55 

1 PVC-M 480,000 2,046 1,881 0,63 2,20 1036,54 1H:5V 225 51,36 0,00 234,54 3,34 719,89 

1 PVC-M 500,000 2,081 20,000 0,63 2,23 1083,81 1H:5V 225 53,33 0,00 242,94 36,10 755,99 

1 PVC-M 520,000 2,157 20,000 0,63 2,31 1132,77 1H:5V 225 55,29 0,00 251,35 37,80 793,79 

1 PVC-M 540,000 2,230 20,000 0,63 2,38 1184,04 1H:5V 225 57,26 0,00 259,75 40,10 833,89 

1 PVC-M 555,444 1,479 15,444 0,63 1,63 1216,23 1H:5V 225 58,78 0,00 266,24 23,57 857,47 

1 PVC-M 560,000 1,485 4,556 0,60 1,64 1223,21 1H:5V 200 59,22 0,00 268,09 4,55 862,01 

1 PVC-M 565,681 1,502 5,681 0,60 1,65 1231,89 1H:5V 200 59,75 0,00 270,32 5,73 867,74 

1 PVC-M 573,938 1,509 8,257 0,60 1,66 1244,61 1H:5V 200 60,53 0,00 273,56 8,45 876,19 

1 PVC-M 575,066 1,509 1,128 0,60 1,66 1246,36 1H:5V 200 60,64 0,00 274,00 1,16 877,35 

1 PVC-M 576,194 1,508 1,128 0,60 1,66 1248,10 1H:5V 200 60,75 0,00 274,44 1,16 878,51 

1 PVC-M 580,000 1,512 3,806 0,60 1,66 1253,99 1H:5V 200 61,11 0,00 275,94 3,92 882,43 

1 PVC-M 600,000 1,568 20,000 0,60 1,72 1285,70 1H:5V 200 63,00 0,00 283,78 21,35 903,78 

1 PVC-M 607,940 1,596 7,940 0,60 1,75 1298,71 1H:5V 200 63,75 0,00 286,89 8,90 912,68 

1 PVC-M 620,000 1,685 12,060 0,60 1,84 1319,40 1H:5V 200 64,89 0,00 291,62 14,45 927,12 

1 PVC-M 622,038 1,702 2,038 0,60 1,85 1323,04 1H:5V 200 65,08 0,00 292,42 2,58 929,71 

1 PVC-M 640,000 1,840 17,962 0,54 1,99 1355,95 1H:5V 140 66,70 0,00 298,87 24,56 954,26 

1 PVC-M 660,000 1,517 20,000 0,54 1,67 1389,17 1H:5V 140 68,41 0,00 305,40 24,68 978,94 

1 PVC-M 680,000 1,428 20,000 0,54 1,58 1417,24 1H:5V 140 70,12 0,00 311,94 19,51 998,45 

1 PVC-M 695,282 1,510 15,282 0,54 1,66 1438,61 1H:5V 140 71,42 0,00 316,93 14,84 1013,29 

1 PVC-M 699,100 1,531 3,818 0,54 1,68 1444,19 1H:5V 140 71,75 0,00 318,18 3,94 1017,24 

1 PVC-M 700,000 1,535 0,900 0,54 1,69 1445,52 1H:5V 140 71,83 0,00 318,47 0,94 1018,18 

1 PVC-M 720,000 1,715 20,000 0,54 1,87 1477,32 1H:5V 140 73,54 0,00 325,00 23,25 1041,43 

1 PVC-M 740,000 1,387 20,000 0,54 1,54 1507,37 1H:5V 140 75,25 0,00 331,54 21,50 1062,94 

1 PVC-M 760,000 1,559 20,000 0,54 1,71 1535,47 1H:5V 140 76,96 0,00 338,07 19,54 1082,48 

1 PVC-M 765,748 1,619 5,748 0,54 1,77 1544,34 1H:5V 140 77,45 0,00 339,95 6,42 1088,90 

1 PVC-M 780,000 1,751 14,252 0,54 1,90 1568,07 1H:5V 140 78,67 0,00 344,60 17,64 1106,54 

1 PVC-M 785,224 1,796 5,224 0,54 1,95 1577,37 1H:5V 140 79,11 0,00 346,31 7,06 1113,60 

1 PVC-M 800,000 1,919 14,776 0,54 2,07 1605,31 1H:5V 140 80,38 0,00 351,13 21,62 1135,22 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 123 

RAMAL B-1-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 820,000 1,848 20,000 0,54 2,00 1643,81 1H:5V 140 82,09 0,00 357,67 29,96 1165,17 

1 PVC-M 840,000 1,790 20,000 0,54 1,94 1680,59 1H:5V 140 83,80 0,00 364,20 28,23 1193,40 

1 PVC-M 860,000 1,813 20,000 0,54 1,96 1716,90 1H:5V 140 85,51 0,00 370,73 27,76 1221,16 

1 PVC-M 861,293 1,815 1,293 0,54 1,97 1719,27 1H:5V 140 85,62 0,00 371,15 1,82 1222,98 

1 PVC-M 865,378 1,831 4,085 0,54 1,98 1726,80 1H:5V 140 85,97 0,00 372,49 5,79 1228,76 

1 PVC-M 880,000 2,062 14,622 0,54 2,21 1756,25 1H:5V 140 87,22 0,00 377,26 23,20 1251,96 

1 PVC-M 900,000 2,043 20,000 0,54 2,19 1799,44 1H:5V 140 88,93 0,00 383,80 34,64 1286,60 

1 PVC-M 920,000 2,023 20,000 0,54 2,17 1842,08 1H:5V 140 90,64 0,00 390,33 34,09 1320,69 

1 PVC-M 940,000 1,854 20,000 0,54 2,00 1882,11 1H:5V 140 92,35 0,00 396,86 31,48 1352,17 

1 PVC-M 944,077 1,878 4,077 0,54 2,03 1889,86 1H:5V 140 92,69 0,00 398,19 6,01 1358,18 

1 PVC-M 946,401 1,808 2,324 0,54 1,96 1894,21 1H:5V 140 92,89 0,00 398,95 3,35 1361,53 

1 PVC-M 948,725 1,545 2,324 0,54 1,70 1898,06 1H:5V 140 93,09 0,00 399,71 2,86 1364,39 

1 PVC-M 960,000 1,742 11,275 0,54 1,89 1916,26 1H:5V 140 94,06 0,00 403,39 13,37 1377,76 

1 PVC-M 971,174 1,899 11,174 0,54 2,05 1936,84 1H:5V 140 95,01 0,00 407,04 15,80 1393,57 

1 PVC-M 980,000 2,137 8,826 0,54 2,29 1955,49 1H:5V 140 95,77 0,00 409,93 14,88 1408,45 

1 PVC-M 981,517 2,183 1,517 0,54 2,33 1959,00 1H:5V 140 95,89 0,00 410,42 2,86 1411,31 

1 PVC-M 983,008 2,071 1,491 0,54 2,22 1962,38 1H:5V 140 96,02 0,00 410,91 2,74 1414,06 

1 PVC-M 984,044 1,974 1,036 0,54 2,12 1964,58 1H:5V 140 96,11 0,00 411,25 1,75 1415,81 

1 PVC-M 985,080 1,837 1,036 0,54 1,99 1966,60 1H:5V 140 96,20 0,00 411,58 1,58 1417,39 

1 PVC-M 1000,000 1,944 14,920 0,54 2,09 1995,48 1H:5V 140 97,48 0,00 416,46 22,49 1439,88 

1 PVC-M 1011,554 1,956 11,554 0,54 2,11 2018,77 1H:5V 140 98,46 0,00 420,23 18,35 1458,24 

52. RAMAL B-1-7

RAMAL B-1-7 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,498 0,000 0,60 2,65 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,135 20,000 0,60 2,29 54,06 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 43,70 43,70 

1 PVC-M 40,000 2,015 20,000 0,60 2,17 100,58 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 36,16 79,86 

1 PVC-M 60,000 1,830 20,000 0,60 1,98 142,67 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 31,73 111,59 

1 PVC-M 74,229 1,417 14,229 0,60 1,57 166,88 1H:5V 200 7,01 0,00 29,10 16,84 128,43 

1 PVC-M 74,824 1,402 0,595 0,60 1,55 167,73 1H:5V 200 7,07 0,00 29,34 0,54 128,97 

1 PVC-M 75,419 1,469 0,595 0,60 1,62 168,59 1H:5V 200 7,13 0,00 29,57 0,56 129,52 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 80,000 1,615 4,581 0,60 1,77 175,87 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 4,91 134,43 

1 PVC-M 100,000 1,498 20,000 0,60 1,65 208,01 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 21,78 156,21 

1 PVC-M 101,775 1,473 1,775 0,60 1,62 210,70 1H:5V 200 9,62 0,00 39,90 1,77 157,98 

1 PVC-M 102,565 1,462 0,790 0,60 1,61 211,88 1H:5V 200 9,69 0,00 40,21 0,77 158,75 

1 PVC-M 103,355 1,454 0,790 0,60 1,60 213,05 1H:5V 200 9,77 0,00 40,52 0,76 159,51 

1 PVC-M 120,000 1,813 16,645 0,60 1,96 241,56 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 19,89 179,40 

1 PVC-M 140,000 1,785 20,000 0,60 1,94 280,14 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 28,22 207,62 

1 PVC-M 160,000 2,202 20,000 0,60 2,35 324,42 1H:5V 200 15,12 0,00 62,73 33,91 241,54 

1 PVC-M 180,000 1,973 20,000 0,60 2,12 371,35 1H:5V 200 17,01 0,00 70,58 36,57 278,11 

1 PVC-M 200,000 1,833 20,000 0,60 1,98 412,86 1H:5V 200 18,90 0,00 78,42 31,15 309,26 

1 PVC-M 220,000 1,757 20,000 0,60 1,91 451,34 1H:5V 200 20,79 0,00 86,26 28,12 337,38 

1 PVC-M 240,000 1,780 20,000 0,60 1,93 489,08 1H:5V 200 22,68 0,00 94,10 27,39 364,76 

1 PVC-M 250,811 1,461 10,811 0,60 1,61 507,40 1H:5V 200 23,70 0,00 98,34 12,72 377,48 

1 PVC-M 253,347 1,915 2,536 0,60 2,07 511,94 1H:5V 200 23,94 0,00 99,33 3,22 380,70 

1 PVC-M 255,883 1,919 2,536 0,60 2,07 517,25 1H:5V 200 24,18 0,00 100,33 4,00 384,70 

1 PVC-M 260,000 1,779 4,117 0,60 1,93 525,48 1H:5V 200 24,57 0,00 101,94 6,10 390,80 

1 PVC-M 265,620 1,623 5,620 0,60 1,77 535,58 1H:5V 200 25,10 0,00 104,15 7,19 397,99 

1 PVC-M 268,156 1,501 2,536 0,60 1,65 539,67 1H:5V 200 25,34 0,00 105,14 2,78 400,77 

1 PVC-M 270,692 1,408 2,536 0,60 1,56 543,42 1H:5V 200 25,58 0,00 106,13 2,43 403,20 

1 PVC-M 280,000 1,798 9,308 0,60 1,95 559,00 1H:5V 200 26,46 0,00 109,78 10,76 413,96 

1 PVC-M 288,093 1,738 8,093 0,60 1,89 574,27 1H:5V 200 27,22 0,00 112,96 11,08 425,04 

1 PVC-M 300,000 1,645 11,907 0,60 1,80 595,51 1H:5V 200 28,35 0,00 117,63 15,07 440,11 

1 PVC-M 320,000 1,557 20,000 0,60 1,71 628,79 1H:5V 200 30,24 0,00 125,47 22,92 463,03 

1 PVC-M 340,000 1,494 20,000 0,60 1,64 660,13 1H:5V 200 32,13 0,00 133,31 20,98 484,01 

1 PVC-M 346,741 1,479 6,741 0,60 1,63 670,36 1H:5V 200 32,77 0,00 135,95 6,74 490,75 

1 PVC-M 347,708 1,473 0,967 0,60 1,62 671,82 1H:5V 200 32,86 0,00 136,33 0,95 491,71 

1 PVC-M 348,218 1,467 0,510 0,60 1,62 672,58 1H:5V 200 32,91 0,00 136,53 0,50 492,20 

1 PVC-M 348,675 1,458 0,457 0,60 1,61 673,26 1H:5V 200 32,95 0,00 136,71 0,44 492,65 

1 PVC-M 360,000 1,437 11,325 0,60 1,59 689,90 1H:5V 200 34,02 0,00 141,15 10,77 503,42 

1 PVC-M 372,552 1,445 12,552 0,60 1,60 708,23 1H:5V 200 35,21 0,00 146,07 11,83 515,25 

1 PVC-M 374,195 1,623 1,643 0,60 1,77 710,83 1H:5V 200 35,36 0,00 146,72 1,74 516,99 

1 PVC-M 375,838 1,773 1,643 0,60 1,92 713,77 1H:5V 200 35,52 0,00 147,36 2,09 519,09 

1 PVC-M 380,000 1,740 4,162 0,60 1,89 721,56 1H:5V 200 35,91 0,00 148,99 5,63 524,72 

1 PVC-M 397,590 1,652 17,590 0,60 1,80 753,04 1H:5V 200 37,57 0,00 155,89 22,37 547,09 

1 PVC-M 400,000 1,538 2,410 0,60 1,69 757,03 1H:5V 200 37,80 0,00 156,83 2,74 549,83 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 400,200 1,531 0,200 0,60 1,68 757,35 1H:5V 200 37,82 0,00 156,91 0,21 550,04 

1 PVC-M 402,810 1,487 2,610 0,60 1,64 761,38 1H:5V 200 38,07 0,00 157,94 2,68 552,73 

1 PVC-M 420,000 1,491 17,190 0,60 1,64 787,52 1H:5V 200 39,69 0,00 164,68 17,24 569,96 

1 PVC-M 440,000 1,460 20,000 0,60 1,61 817,60 1H:5V 200 41,58 0,00 172,52 19,72 589,68 

1 PVC-M 446,159 1,440 6,159 0,60 1,59 826,66 1H:5V 200 42,16 0,00 174,93 5,88 595,55 

1 PVC-M 459,453 1,403 13,294 0,60 1,55 845,77 1H:5V 200 43,42 0,00 180,14 12,22 607,77 

1 PVC-M 460,000 1,433 0,547 0,60 1,58 846,55 1H:5V 200 43,47 0,00 180,36 0,50 608,27 

1 PVC-M 460,698 1,467 0,698 0,60 1,62 847,58 1H:5V 200 43,54 0,00 180,63 0,67 608,94 

1 PVC-M 461,943 1,516 1,245 0,60 1,67 849,47 1H:5V 200 43,65 0,00 181,12 1,25 610,19 

1 PVC-M 480,000 2,138 18,057 0,60 2,29 885,36 1H:5V 200 45,36 0,00 188,20 26,53 636,72 

1 PVC-M 500,000 1,646 20,000 0,60 1,80 926,78 1H:5V 200 47,25 0,00 196,04 31,07 667,78 

1 PVC-M 520,000 1,855 20,000 0,60 2,01 964,08 1H:5V 200 49,14 0,00 203,88 26,94 694,72 

1 PVC-M 530,355 1,569 10,355 0,60 1,72 982,87 1H:5V 200 50,12 0,00 207,94 13,43 708,15 

1 PVC-M 531,600 1,543 1,245 0,60 1,69 984,87 1H:5V 200 50,24 0,00 208,43 1,35 709,50 

1 PVC-M 532,845 1,533 1,245 0,60 1,68 986,84 1H:5V 200 50,35 0,00 208,92 1,33 710,83 

1 PVC-M 540,000 1,514 7,155 0,60 1,66 998,03 1H:5V 200 51,03 0,00 211,73 7,49 718,31 

1 PVC-M 546,034 1,473 6,034 0,60 1,62 1007,24 1H:5V 200 51,60 0,00 214,09 6,08 724,40 

1 PVC-M 548,567 1,424 2,533 0,60 1,57 1010,97 1H:5V 200 51,84 0,00 215,08 2,41 726,81 

1 PVC-M 551,100 1,541 2,533 0,60 1,69 1014,80 1H:5V 200 52,08 0,00 216,08 2,52 729,33 

1 PVC-M 560,000 1,894 8,900 0,60 2,04 1031,04 1H:5V 200 52,92 0,00 219,57 11,63 740,96 

1 PVC-M 565,960 1,815 5,960 0,60 1,97 1043,00 1H:5V 200 53,48 0,00 221,90 8,87 749,83 

1 PVC-M 568,493 1,699 2,533 0,60 1,85 1047,74 1H:5V 200 53,72 0,00 222,90 3,43 753,26 

1 PVC-M 571,026 1,646 2,533 0,60 1,80 1052,19 1H:5V 200 53,96 0,00 223,89 3,14 756,40 

1 PVC-M 572,015 1,638 0,989 0,60 1,79 1053,89 1H:5V 200 54,06 0,00 224,28 1,19 757,59 

1 PVC-M 580,000 1,570 7,985 0,54 1,72 1066,80 1H:5V 140 54,77 0,00 227,15 9,20 766,78 

1 PVC-M 600,000 1,517 20,000 0,54 1,67 1096,56 1H:5V 140 56,48 0,00 233,68 21,21 788,00 

1 PVC-M 620,000 1,468 20,000 0,54 1,62 1125,09 1H:5V 140 58,19 0,00 240,21 19,98 807,98 

1 PVC-M 640,000 1,381 20,000 0,54 1,53 1152,02 1H:5V 140 59,90 0,00 246,74 18,38 826,36 

1 PVC-M 660,000 1,501 20,000 0,54 1,65 1179,34 1H:5V 140 61,61 0,00 253,28 18,77 845,13 

1 PVC-M 680,000 1,581 20,000 0,54 1,73 1209,05 1H:5V 140 63,32 0,00 259,81 21,16 866,28 

1 PVC-M 681,890 1,945 1,890 0,54 2,10 1212,40 1H:5V 140 63,49 0,00 260,43 2,54 868,82 

1 PVC-M 693,068 1,405 11,178 0,54 1,56 1231,02 1H:5V 140 64,44 0,00 264,08 13,85 882,67 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,870 0,000 0,72 3,02 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,475 20,000 0,72 2,63 73,18 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 58,87 58,87 

1 PVC-M 25,158 2,308 5,158 0,72 2,46 89,23 1H:5V 315 2,81 0,00 13,23 12,35 71,22 

1 PVC-M 40,000 1,827 14,842 0,72 1,98 127,53 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 27,68 98,90 

1 PVC-M 42,061 1,772 2,061 0,72 1,92 131,97 1H:5V 315 4,70 0,00 22,12 2,96 101,87 

1 PVC-M 48,523 2,004 6,462 0,72 2,15 146,77 1H:5V 315 5,42 0,00 25,52 10,18 112,05 

1 PVC-M 50,953 2,061 2,430 0,72 2,21 152,88 1H:5V 315 5,69 0,00 26,80 4,37 116,42 

1 PVC-M 59,845 1,592 8,892 0,72 1,74 172,49 1H:5V 315 6,69 0,00 31,47 13,25 129,66 

1 PVC-M 60,000 1,595 0,155 0,72 1,75 172,78 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 0,18 129,84 

1 PVC-M 78,843 2,615 18,843 0,72 2,77 223,30 1H:5V 315 8,81 0,00 41,46 37,04 166,88 

1 PVC-M 80,000 2,708 1,157 0,72 2,86 227,46 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 3,33 170,21 

1 PVC-M 89,941 2,045 9,941 0,72 2,20 258,32 1H:5V 315 10,05 0,00 47,30 23,75 193,96 

1 PVC-M 100,000 1,723 10,059 0,72 1,87 281,33 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 15,81 209,77 

1 PVC-M 101,039 1,721 1,039 0,72 1,87 283,45 1H:5V 315 11,29 0,00 53,14 1,38 211,15 

1 PVC-M 120,000 1,702 18,961 0,72 1,85 321,82 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 24,81 235,95 

1 PVC-M 123,249 1,654 3,249 0,72 1,80 328,24 1H:5V 315 13,77 0,00 64,82 4,09 240,05 

1 PVC-M 136,554 1,557 13,305 0,72 1,71 353,15 1H:5V 315 15,26 0,00 71,81 15,39 255,43 

1 PVC-M 140,000 1,521 3,446 0,72 1,67 359,28 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 3,66 259,10 

1 PVC-M 153,881 1,515 13,881 0,72 1,67 383,56 1H:5V 315 17,20 0,00 80,92 14,35 273,44 

1 PVC-M 153,901 1,515 0,020 0,72 1,67 383,59 1H:5V 315 17,20 0,00 80,93 0,02 273,46 

1 PVC-M 160,000 1,553 6,099 0,72 1,70 394,39 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 6,44 279,90 

1 PVC-M 180,000 1,600 20,000 0,72 1,75 431,01 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 22,30 302,21 

1 PVC-M 200,000 1,531 20,000 0,72 1,68 467,32 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 22,00 324,20 

1 PVC-M 220,000 1,667 20,000 0,72 1,82 504,58 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 22,95 347,16 

1 PVC-M 240,000 1,775 20,000 0,72 1,93 545,35 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 26,46 373,61 

1 PVC-M 260,000 1,883 20,000 0,72 2,03 589,33 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 29,67 403,28 

1 PVC-M 280,000 1,882 20,000 0,72 2,03 634,92 1H:5V 315 31,29 0,00 147,25 31,28 434,56 

1 PVC-M 300,000 1,957 20,000 0,72 2,11 681,65 1H:5V 315 33,53 0,00 157,77 32,42 466,98 

1 PVC-M 311,069 2,010 11,069 0,72 2,16 708,61 1H:5V 315 34,76 0,00 163,59 19,04 486,02 

1 PVC-M 313,180 2,032 2,111 0,72 2,18 713,88 1H:5V 315 35,00 0,00 164,70 3,76 489,78 

1 PVC-M 315,291 2,045 2,111 0,72 2,20 719,20 1H:5V 315 35,23 0,00 165,81 3,81 493,59 

1 PVC-M 320,000 2,065 4,709 0,72 2,22 731,21 1H:5V 315 35,76 0,00 168,28 8,63 502,22 

1 PVC-M 340,000 2,151 20,000 0,72 2,30 783,90 1H:5V 315 38,00 0,00 178,80 38,38 540,60 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 360,000 2,292 20,000 0,72 2,44 840,33 1H:5V 315 40,23 0,00 189,32 42,12 582,72 

1 PVC-M 380,000 1,548 20,000 0,72 1,70 887,62 1H:5V 315 42,47 0,00 199,84 32,98 615,70 

1 PVC-M 380,750 1,541 0,750 0,72 1,69 888,96 1H:5V 315 42,55 0,00 200,23 0,80 616,51 

1 PVC-M 400,000 1,631 19,250 0,72 1,78 924,46 1H:5V 315 44,70 0,00 210,36 21,73 638,24 

1 PVC-M 408,866 1,683 8,866 0,72 1,83 941,71 1H:5V 315 45,69 0,00 215,02 10,90 649,14 

1 PVC-M 415,684 1,771 6,818 0,72 1,92 955,67 1H:5V 315 46,45 0,00 218,60 9,08 658,22 

1 PVC-M 416,996 1,814 1,312 0,72 1,96 958,48 1H:5V 315 46,60 0,00 219,29 1,87 660,09 

1 PVC-M 418,308 1,863 1,312 0,72 2,01 961,38 1H:5V 315 46,75 0,00 219,98 1,96 662,05 

1 PVC-M 420,000 1,931 1,692 0,72 2,08 965,28 1H:5V 315 46,94 0,00 220,87 2,68 664,74 

1 PVC-M 434,627 1,515 14,627 0,72 1,67 995,25 1H:5V 315 48,57 0,00 228,57 19,51 684,25 

1 PVC-M 440,000 1,530 5,373 0,72 1,68 1004,69 1H:5V 315 49,17 0,00 231,39 5,59 689,84 

1 PVC-M 460,000 1,735 20,000 0,72 1,89 1042,93 1H:5V 315 51,41 0,00 241,91 23,93 713,76 

1 PVC-M 480,000 1,981 20,000 0,72 2,13 1087,83 1H:5V 315 53,64 0,00 252,43 30,59 744,36 

1 PVC-M 500,000 2,102 20,000 0,72 2,25 1138,39 1H:5V 315 55,88 0,00 262,94 36,25 780,61 

1 PVC-M 502,650 2,113 2,650 0,72 2,26 1145,37 1H:5V 315 56,17 0,00 264,34 5,08 785,69 

1 PVC-M 503,962 2,115 1,312 0,72 2,27 1148,84 1H:5V 315 56,32 0,00 265,03 2,53 788,22 

1 PVC-M 505,274 2,110 1,312 0,72 2,26 1152,31 1H:5V 315 56,46 0,00 265,72 2,53 790,75 

1 PVC-M 520,000 2,059 14,726 0,72 2,21 1190,54 1H:5V 315 58,11 0,00 273,46 27,70 818,45 

1 PVC-M 540,000 2,045 20,000 0,72 2,20 1241,43 1H:5V 315 60,35 0,00 283,98 36,57 855,02 

1 PVC-M 560,000 2,074 20,000 0,72 2,22 1292,55 1H:5V 315 62,58 0,00 294,50 36,81 891,83 

1 PVC-M 580,000 1,514 20,000 0,72 1,66 1335,78 1H:5V 315 64,82 0,00 305,02 28,92 920,75 

1 PVC-M 600,000 1,734 20,000 0,72 1,88 1373,78 1H:5V 315 67,05 0,00 315,53 23,69 944,44 

1 PVC-M 600,494 1,732 0,494 0,72 1,88 1374,80 1H:5V 315 67,11 0,00 315,79 0,66 945,10 

1 PVC-M 617,403 1,700 16,909 0,72 1,85 1409,14 1H:5V 315 68,99 0,00 324,69 22,24 967,34 

1 PVC-M 618,551 1,690 1,148 0,72 1,84 1411,43 1H:5V 315 69,12 0,00 325,29 1,47 968,81 

1 PVC-M 619,699 1,686 1,148 0,72 1,84 1413,72 1H:5V 315 69,25 0,00 325,89 1,46 970,28 

1 PVC-M 620,000 1,685 0,301 0,72 1,84 1414,31 1H:5V 315 69,29 0,00 326,05 0,38 970,66 

1 PVC-M 627,118 1,671 7,118 0,72 1,82 1428,37 1H:5V 315 70,08 0,00 329,79 8,97 979,63 

1 PVC-M 640,000 1,661 12,882 0,72 1,81 1453,60 1H:5V 315 71,52 0,00 336,57 16,01 995,63 

1 PVC-M 660,000 1,598 20,000 0,72 1,75 1491,71 1H:5V 315 73,76 0,00 347,09 23,81 1019,44 

1 PVC-M 680,000 1,660 20,000 0,72 1,81 1529,82 1H:5V 315 75,99 0,00 357,60 23,79 1043,23 

1 PVC-M 684,369 1,674 4,369 0,72 1,82 1538,38 1H:5V 315 76,48 0,00 359,90 5,43 1048,66 

1 PVC-M 700,000 1,728 15,631 0,65 1,88 1568,82 1H:5V 250 78,15 0,00 367,52 20,39 1069,05 

1 PVC-M 720,000 1,793 20,000 0,65 1,94 1608,27 1H:5V 250 80,19 0,00 376,50 27,44 1096,49 

1 PVC-M 740,000 1,566 20,000 0,65 1,72 1645,49 1H:5V 250 82,23 0,00 385,48 25,22 1121,72 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 742,635 1,815 2,635 0,65 1,97 1650,43 1H:5V 250 82,50 0,00 386,66 3,36 1125,08 

1 PVC-M 743,702 2,087 1,067 0,65 2,24 1652,84 1H:5V 250 82,61 0,00 387,14 1,76 1126,85 

1 PVC-M 744,769 2,099 1,067 0,65 2,25 1655,47 1H:5V 250 82,72 0,00 387,62 1,99 1128,83 

1 PVC-M 747,251 2,051 2,482 0,65 2,20 1661,51 1H:5V 250 82,97 0,00 388,73 4,56 1133,39 

1 PVC-M 753,872 2,166 6,621 0,65 2,32 1677,99 1H:5V 250 83,64 0,00 391,70 12,51 1145,90 

1 PVC-M 760,000 2,272 6,128 0,65 2,42 1694,31 1H:5V 250 84,27 0,00 394,46 12,64 1158,54 

1 PVC-M 780,000 1,772 20,000 0,65 1,92 1741,67 1H:5V 250 86,31 0,00 403,43 35,36 1193,90 

1 PVC-M 800,000 1,528 20,000 0,65 1,68 1778,09 1H:5V 250 88,35 0,00 412,41 24,42 1218,32 

1 PVC-M 820,000 1,609 20,000 0,65 1,76 1812,25 1H:5V 250 90,39 0,00 421,39 22,16 1240,48 

1 PVC-M 840,000 1,677 20,000 0,65 1,83 1848,42 1H:5V 250 92,43 0,00 430,37 24,17 1264,65 

1 PVC-M 860,000 1,757 20,000 0,65 1,91 1886,64 1H:5V 250 94,47 0,00 439,35 26,22 1290,87 

1 PVC-M 880,000 1,708 20,000 0,65 1,86 1925,29 1H:5V 250 96,51 0,00 448,32 26,65 1317,52 

1 PVC-M 896,292 1,641 16,292 0,65 1,79 1955,46 1H:5V 250 98,17 0,00 455,64 20,40 1337,92 

1 PVC-M 900,000 1,941 3,708 0,65 2,09 1962,95 1H:5V 250 98,55 0,00 457,30 5,26 1343,18 

1 PVC-M 903,317 2,019 3,317 0,65 2,17 1970,55 1H:5V 250 98,89 0,00 458,79 5,61 1348,79 

1 PVC-M 907,487 2,247 4,170 0,65 2,40 1981,10 1H:5V 250 99,31 0,00 460,66 8,04 1356,84 

1 PVC-M 910,342 1,928 2,855 0,65 2,08 1988,12 1H:5V 250 99,60 0,00 461,95 5,31 1362,15 

1 PVC-M 913,156 1,704 2,814 0,65 1,85 1993,90 1H:5V 250 99,89 0,00 463,21 4,09 1366,24 

1 PVC-M 917,982 1,510 4,826 0,65 1,66 2002,40 1H:5V 250 100,38 0,00 465,38 5,60 1371,84 

1 PVC-M 920,000 1,520 2,018 0,65 1,67 2005,71 1H:5V 250 100,59 0,00 466,28 2,09 1373,94 

1 PVC-M 922,808 1,489 2,808 0,65 1,64 2010,26 1H:5V 250 100,88 0,00 467,54 2,87 1376,81 

1 PVC-M 940,000 2,048 17,192 0,65 2,20 2044,63 1H:5V 250 102,63 0,00 475,26 24,05 1400,86 

1 PVC-M 960,000 1,597 20,000 0,65 1,75 2086,03 1H:5V 250 104,67 0,00 484,24 29,41 1430,26 

1 PVC-M 977,378 1,937 17,378 0,65 2,09 2120,56 1H:5V 250 106,44 0,00 492,04 24,10 1454,36 

1 PVC-M 980,000 1,971 2,622 0,65 2,12 2126,47 1H:5V 250 106,71 0,00 493,22 4,33 1458,70 

1 PVC-M 989,089 1,528 9,089 0,65 1,68 2144,34 1H:5V 250 107,64 0,00 497,30 12,42 1471,12 

1 PVC-M 991,234 1,509 2,145 0,65 1,66 2147,86 1H:5V 250 107,85 0,00 498,26 2,23 1473,35 

1 PVC-M 992,427 1,500 1,193 0,65 1,65 2149,80 1H:5V 250 107,98 0,00 498,79 1,22 1474,57 

1 PVC-M 993,620 1,499 1,193 0,65 1,65 2151,72 1H:5V 250 108,10 0,00 499,33 1,21 1475,78 

1 PVC-M 1000,000 1,516 6,380 0,65 1,67 2162,10 1H:5V 250 108,75 0,00 502,19 6,55 1482,33 

1 PVC-M 1020,000 1,473 20,000 0,65 1,62 2194,30 1H:5V 250 110,79 0,00 511,17 20,20 1502,53 

1 PVC-M 1025,674 1,659 5,674 0,65 1,81 2203,98 1H:5V 250 111,37 0,00 513,72 6,28 1508,81 

1 PVC-M 1027,852 1,749 2,178 0,65 1,90 2208,10 1H:5V 250 111,59 0,00 514,70 2,82 1511,62 

1 PVC-M 1030,030 1,814 2,178 0,65 1,96 2212,46 1H:5V 250 111,81 0,00 515,68 3,05 1514,68 

1 PVC-M 1040,000 1,633 9,970 0,65 1,78 2231,62 1H:5V 250 112,83 0,00 520,15 13,17 1527,85 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1060,000 1,571 20,000 0,65 1,72 2266,68 1H:5V 250 114,87 0,00 529,13 23,06 1550,91 

1 PVC-M 1080,000 1,625 20,000 0,65 1,78 2301,63 1H:5V 250 116,91 0,00 538,11 22,95 1573,86 

1 PVC-M 1082,251 1,642 2,251 0,65 1,79 2305,67 1H:5V 250 117,14 0,00 539,12 2,69 1576,55 

1 PVC-M 1100,000 1,428 17,749 0,60 1,58 2334,53 1H:5V 200 118,88 0,00 546,58 19,09 1595,64 

1 PVC-M 1120,000 1,853 20,000 0,60 2,00 2369,02 1H:5V 200 120,77 0,00 554,42 24,13 1619,77 

1 PVC-M 1140,000 1,891 20,000 0,60 2,04 2409,64 1H:5V 200 122,66 0,00 562,26 30,26 1650,03 

1 PVC-M 1160,000 2,253 20,000 0,60 2,40 2456,18 1H:5V 200 124,55 0,00 570,11 36,18 1686,22 

1 PVC-M 1180,000 1,997 20,000 0,60 2,15 2504,25 1H:5V 200 126,44 0,00 577,95 37,71 1723,92 

1 PVC-M 1200,000 1,706 20,000 0,60 1,86 2544,38 1H:5V 200 128,33 0,00 585,79 29,77 1753,69 

1 PVC-M 1220,000 2,244 20,000 0,60 2,39 2588,23 1H:5V 200 130,22 0,00 593,63 33,49 1787,18 

1 PVC-M 1240,000 1,836 20,000 0,60 1,99 2633,86 1H:5V 200 132,11 0,00 601,47 35,27 1822,45 

1 PVC-M 1260,000 1,814 20,000 0,60 1,96 2673,16 1H:5V 200 134,00 0,00 609,31 28,94 1851,40 

1 PVC-M 1280,000 2,310 20,000 0,60 2,46 2719,52 1H:5V 200 135,89 0,00 617,16 36,00 1887,40 

1 PVC-M 1288,230 2,458 8,230 0,60 2,61 2742,62 1H:5V 200 136,67 0,00 620,38 18,83 1906,23 

1 PVC-M 1289,813 2,478 1,583 0,60 2,63 2747,27 1H:5V 200 136,82 0,00 621,00 3,84 1910,06 

1 PVC-M 1291,396 2,482 1,583 0,60 2,63 2751,96 1H:5V 200 136,97 0,00 621,62 3,87 1913,93 

1 PVC-M 1300,000 1,407 8,604 0,60 1,56 2770,82 1H:5V 200 137,78 0,00 625,00 14,40 1928,33 

1 PVC-M 1320,000 1,454 20,000 0,60 1,60 2799,78 1H:5V 200 139,67 0,00 632,84 18,60 1946,93 

1 PVC-M 1340,000 1,584 20,000 0,60 1,73 2830,97 1H:5V 200 141,56 0,00 640,68 20,83 1967,76 

1 PVC-M 1345,136 1,596 5,136 0,60 1,75 2839,44 1H:5V 200 142,05 0,00 642,70 5,81 1973,57 

1 PVC-M 1355,128 2,118 9,992 0,60 2,27 2859,66 1H:5V 200 142,99 0,00 646,61 15,04 1988,61 

1 PVC-M 1360,000 2,736 4,872 0,60 2,89 2873,75 1H:5V 200 143,45 0,00 648,52 11,57 2000,19 

1 PVC-M 1365,120 3,639 5,120 0,60 3,79 2903,70 1H:5V 200 143,94 0,00 650,53 27,29 2027,48 

1 PVC-M 1366,018 3,810 0,898 0,60 3,96 2911,63 1H:5V 200 144,02 0,00 650,88 7,46 2034,94 

1 PVC-M 1370,332 4,589 4,314 0,60 4,74 2962,62 1H:5V 200 144,43 0,00 652,57 48,76 2083,71 

1 PVC-M 1380,000 1,400 9,668 0,60 1,55 3038,53 1H:5V 200 145,34 0,00 656,36 70,89 2154,60 

1 PVC-M 1395,976 2,383 15,976 0,60 2,53 3072,18 1H:5V 200 146,85 0,00 662,63 25,38 2179,98 

1 PVC-M 1397,163 2,211 1,187 0,60 2,36 3075,35 1H:5V 200 146,96 0,00 663,09 2,55 2182,53 

1 PVC-M 1398,350 2,202 1,187 0,60 2,35 3078,35 1H:5V 200 147,08 0,00 663,56 2,38 2184,92 

1 PVC-M 1400,000 2,187 1,650 0,60 2,34 3082,48 1H:5V 200 147,23 0,00 664,21 3,28 2188,20 

1 PVC-M 1420,000 2,003 20,000 0,60 2,15 3129,62 1H:5V 200 149,12 0,00 672,05 36,77 2224,97 

1 PVC-M 1440,000 1,834 20,000 0,60 1,98 3171,58 1H:5V 200 151,01 0,00 679,89 31,61 2256,57 

1 PVC-M 1460,000 1,681 20,000 0,60 1,83 3209,05 1H:5V 200 152,90 0,00 687,73 27,11 2283,68 

1 PVC-M 1465,623 1,646 5,623 0,60 1,80 3218,87 1H:5V 200 153,43 0,00 689,94 6,90 2290,59 

1 PVC-M 1480,000 1,559 14,377 0,60 1,71 3242,82 1H:5V 200 154,79 0,00 695,57 16,51 2307,09 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1500,000 1,411 20,000 0,60 1,56 3273,15 1H:5V 200 156,68 0,00 703,41 19,97 2327,07 

1 PVC-M 1517,989 1,607 17,989 0,60 1,76 3301,00 1H:5V 200 158,38 0,00 710,47 18,52 2345,59 

1 PVC-M 1520,000 1,617 2,011 0,60 1,77 3304,37 1H:5V 200 158,57 0,00 711,26 2,33 2347,93 

1 PVC-M 1522,847 1,674 2,847 0,60 1,82 3309,28 1H:5V 200 158,84 0,00 712,37 3,43 2351,35 

1 PVC-M 1527,705 1,670 4,858 0,60 1,82 3317,81 1H:5V 200 159,30 0,00 714,28 6,02 2357,37 

1 PVC-M 1536,247 1,460 8,542 0,60 1,61 3331,64 1H:5V 200 160,11 0,00 717,63 9,41 2366,78 

1 PVC-M 1540,000 1,531 3,753 0,60 1,68 3337,38 1H:5V 200 160,46 0,00 719,10 3,79 2370,58 

1 PVC-M 1560,000 1,913 20,000 0,60 2,06 3374,01 1H:5V 200 162,35 0,00 726,94 26,27 2396,84 

1 PVC-M 1580,000 1,808 20,000 0,60 1,96 3414,32 1H:5V 200 164,24 0,00 734,78 29,95 2426,79 

1 PVC-M 1581,865 1,673 1,865 0,60 1,82 3417,77 1H:5V 200 164,42 0,00 735,51 2,48 2429,27 

1 PVC-M 1585,341 1,481 3,476 0,60 1,63 3423,45 1H:5V 200 164,75 0,00 736,88 3,88 2433,16 

1 PVC-M 1588,817 1,410 3,476 0,60 1,56 3428,55 1H:5V 200 165,08 0,00 738,24 3,30 2436,45 

1 PVC-M 1596,075 1,682 7,258 0,60 1,83 3440,13 1H:5V 200 165,76 0,00 741,08 7,83 2444,28 

1 PVC-M 1599,777 1,834 3,702 0,60 1,98 3447,07 1H:5V 200 166,11 0,00 742,54 5,02 2449,30 

1 PVC-M 1600,000 1,841 0,223 0,60 1,99 3447,51 1H:5V 200 166,13 0,00 742,62 0,33 2449,63 

1 PVC-M 1603,479 1,891 3,479 0,60 2,04 3454,55 1H:5V 200 166,46 0,00 743,99 5,23 2454,86 

1 PVC-M 1620,000 1,636 16,521 0,60 1,79 3485,67 1H:5V 200 168,02 0,00 750,47 22,56 2477,42 

1 PVC-M 1640,000 1,781 20,000 0,60 1,93 3521,81 1H:5V 200 169,91 0,00 758,31 25,78 2503,20 

1 PVC-M 1660,000 1,587 20,000 0,60 1,74 3557,31 1H:5V 200 171,80 0,00 766,15 25,14 2528,34 

1 PVC-M 1668,666 1,483 8,666 0,60 1,63 3571,00 1H:5V 200 172,62 0,00 769,55 9,20 2537,54 

1 PVC-M 1672,521 1,430 3,855 0,60 1,58 3576,70 1H:5V 200 172,99 0,00 771,06 3,71 2541,25 

1 PVC-M 1676,376 1,436 3,855 0,60 1,59 3582,30 1H:5V 200 173,35 0,00 772,57 3,60 2544,85 

1 PVC-M 1680,000 1,469 3,624 0,60 1,62 3587,64 1H:5V 200 173,69 0,00 773,99 3,47 2548,32 

1 PVC-M 1690,798 1,519 10,798 0,60 1,67 3604,13 1H:5V 200 174,71 0,00 778,22 10,90 2559,21 

1 PVC-M 1700,000 1,542 9,202 0,54 1,69 3618,14 1H:5V 140 175,54 0,00 781,53 9,73 2568,94 

1 PVC-M 1716,314 1,415 16,314 0,54 1,57 3641,15 1H:5V 140 176,94 0,00 786,86 16,04 2584,98 

1 PVC-M 1720,000 1,368 3,686 0,54 1,52 3645,97 1H:5V 140 177,25 0,00 788,06 3,24 2588,23 

1 PVC-M 1723,686 1,344 3,686 0,54 1,49 3650,64 1H:5V 140 177,57 0,00 789,27 3,09 2591,32 

1 PVC-M 1740,000 1,347 16,314 0,54 1,50 3671,12 1H:5V 140 178,96 0,00 794,60 13,50 2604,82 

1 PVC-M 1749,097 1,378 9,097 0,54 1,53 3682,71 1H:5V 140 179,74 0,00 797,57 7,70 2612,52 

1 PVC-M 1750,811 1,401 1,714 0,54 1,55 3684,94 1H:5V 140 179,89 0,00 798,13 1,50 2614,03 

1 PVC-M 1752,525 1,436 1,714 0,54 1,59 3687,24 1H:5V 140 180,03 0,00 798,69 1,56 2615,59 

1 PVC-M 1760,000 1,344 7,475 0,54 1,49 3697,01 1H:5V 140 180,67 0,00 801,13 6,57 2622,16 

1 PVC-M 1762,258 1,340 2,258 0,54 1,49 3699,83 1H:5V 140 180,86 0,00 801,87 1,86 2624,02 

1 PVC-M 1777,866 1,392 15,608 0,54 1,54 3719,78 1H:5V 140 182,20 0,00 806,96 13,28 2637,30 
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54. RAMAL B-1-8-2

RAMAL B-1-8-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,671 0,000 0,60 1,82 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 18,870 1,408 18,870 0,60 1,56 29,97 1H:5V 200 1,78 0,00 7,40 20,19 20,19 

1 PVC-M 20,000 1,439 1,130 0,56 1,59 31,56 1H:5V 160 1,89 0,00 7,82 1,05 21,24 

1 PVC-M 26,981 1,470 6,981 0,56 1,62 41,42 1H:5V 160 2,50 0,00 10,25 6,68 27,92 

1 PVC-M 31,525 1,774 4,544 0,56 1,92 48,81 1H:5V 160 2,91 0,00 11,83 5,31 33,23 

1 PVC-M 34,884 2,745 3,359 0,56 2,90 57,40 1H:5V 160 3,20 0,00 13,00 7,06 40,28 

1 PVC-M 36,069 2,734 1,185 0,56 2,88 61,30 1H:5V 160 3,31 0,00 13,41 3,36 43,64 

1 PVC-M 40,000 1,835 3,931 0,56 1,99 71,47 1H:5V 160 3,66 0,00 14,78 8,38 52,02 

1 PVC-M 45,214 1,715 5,214 0,56 1,87 80,96 1H:5V 160 4,12 0,00 16,59 7,11 59,13 

1 PVC-M 60,000 1,715 14,786 0,51 1,87 106,00 1H:5V 110 5,37 0,00 21,35 18,89 78,02 

1 PVC-M 72,792 1,417 12,792 0,51 1,57 124,79 1H:5V 110 6,41 0,00 25,12 13,85 91,87 

1 PVC-M 74,793 1,448 2,001 0,51 1,60 127,40 1H:5V 110 6,57 0,00 25,71 1,85 93,72 

1 PVC-M 76,794 1,439 2,001 0,51 1,59 130,05 1H:5V 110 6,73 0,00 26,30 1,87 95,59 

1 PVC-M 80,000 1,409 3,206 0,51 1,56 134,21 1H:5V 110 6,99 0,00 27,25 2,93 98,51 

1 PVC-M 100,000 2,143 20,000 0,51 2,29 169,23 1H:5V 110 8,61 0,00 33,15 27,31 125,83 

1 PVC-M 120,000 1,364 20,000 0,51 1,51 203,75 1H:5V 110 10,23 0,00 39,05 26,81 152,63 

1 PVC-M 123,818 1,469 3,818 0,51 1,62 208,67 1H:5V 110 10,54 0,00 40,18 3,45 156,09 

1 PVC-M 128,391 1,699 4,573 0,51 1,85 215,48 1H:5V 110 10,91 0,00 41,53 5,04 161,13 

1 PVC-M 132,964 2,165 4,573 0,51 2,32 224,35 1H:5V 110 11,28 0,00 42,87 7,11 168,24 

1 PVC-M 136,136 2,509 3,172 0,51 2,66 232,31 1H:5V 110 11,54 0,00 43,81 6,74 174,98 

1 PVC-M 140,000 2,012 3,864 0,51 2,16 241,60 1H:5V 110 11,85 0,00 44,95 7,80 182,78 

1 PVC-M 140,708 1,925 0,708 0,51 2,08 243,00 1H:5V 110 11,91 0,00 45,16 1,13 183,91 

1 PVC-M 145,280 1,758 4,572 0,51 1,91 251,28 1H:5V 110 12,28 0,00 46,51 6,51 190,42 

1 PVC-M 160,000 2,432 14,720 0,51 2,58 283,31 1H:5V 110 13,47 0,00 50,85 26,35 216,77 

1 PVC-M 180,000 2,462 20,000 0,51 2,61 336,77 1H:5V 110 15,09 0,00 56,75 45,76 262,53 

1 PVC-M 200,000 2,508 20,000 0,51 2,66 391,42 1H:5V 110 16,71 0,00 62,65 46,94 309,47 

1 PVC-M 214,930 1,770 14,930 0,51 1,92 424,91 1H:5V 110 17,92 0,00 67,06 27,73 337,19 
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55. RAMAL B-1-9

RAMAL B-1-9 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,768 0,000 0,60 2,92 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,995 20,000 0,60 2,15 56,61 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 46,25 46,25 

1 PVC-M 25,436 1,514 5,436 0,60 1,66 66,83 1H:5V 200 2,40 0,00 9,97 7,40 53,65 

1 PVC-M 29,154 1,469 3,718 0,60 1,62 72,49 1H:5V 200 2,76 0,00 11,43 3,74 57,39 

1 PVC-M 32,872 1,563 3,718 0,60 1,71 78,28 1H:5V 200 3,11 0,00 12,89 3,86 61,25 

1 PVC-M 40,000 1,787 7,128 0,60 1,94 90,85 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 8,88 70,13 

1 PVC-M 46,398 1,636 6,398 0,60 1,79 102,43 1H:5V 200 4,38 0,00 18,19 8,27 78,40 

1 PVC-M 52,231 1,622 5,833 0,60 1,77 112,35 1H:5V 200 4,94 0,00 20,48 6,90 85,30 

1 PVC-M 58,064 2,739 5,833 0,60 2,89 127,21 1H:5V 200 5,49 0,00 22,77 11,83 97,13 

1 PVC-M 59,661 2,500 1,597 0,60 2,65 132,32 1H:5V 200 5,64 0,00 23,39 4,28 101,41 

1 PVC-M 60,000 2,450 0,339 0,60 2,60 133,32 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 0,83 102,24 

1 PVC-M 66,625 1,703 6,625 0,60 1,85 148,92 1H:5V 200 6,30 0,00 26,12 12,17 114,41 

1 PVC-M 73,589 1,406 6,964 0,60 1,56 160,12 1H:5V 200 6,95 0,00 28,85 7,59 122,00 

1 PVC-M 80,000 1,432 6,411 0,60 1,58 169,31 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 5,87 127,87 

1 PVC-M 88,666 1,547 8,666 0,60 1,70 182,50 1H:5V 200 8,38 0,00 34,76 8,70 136,57 

1 PVC-M 94,589 2,957 5,923 0,60 3,11 199,73 1H:5V 200 8,94 0,00 37,09 14,16 150,73 

1 PVC-M 100,000 2,218 5,411 0,60 2,37 218,03 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 15,50 166,23 

1 PVC-M 101,939 2,020 1,939 0,60 2,17 222,67 1H:5V 200 9,63 0,00 39,97 3,64 169,87 

1 PVC-M 109,289 1,631 7,350 0,60 1,78 237,18 1H:5V 200 10,33 0,00 42,85 10,70 180,57 

1 PVC-M 120,000 1,619 10,711 0,60 1,77 255,33 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 12,61 193,17 

1 PVC-M 140,000 1,582 20,000 0,60 1,73 288,60 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 22,90 216,08 

1 PVC-M 160,000 1,521 20,000 0,60 1,67 320,60 1H:5V 200 15,12 0,00 62,73 21,64 237,72 

1 PVC-M 176,651 1,480 16,651 0,60 1,63 346,16 1H:5V 200 16,69 0,00 69,26 16,94 254,66 

1 PVC-M 180,000 1,852 3,349 0,60 2,00 352,04 1H:5V 200 17,01 0,00 70,58 4,15 258,80 

1 PVC-M 183,942 2,302 3,942 0,60 2,45 361,26 1H:5V 200 17,38 0,00 72,12 7,18 265,98 

1 PVC-M 191,350 2,321 7,408 0,60 2,47 381,18 1H:5V 200 18,08 0,00 75,03 16,08 282,06 

1 PVC-M 198,758 1,761 7,408 0,60 1,91 398,15 1H:5V 200 18,78 0,00 77,93 13,13 295,19 

1 PVC-M 200,000 1,715 1,242 0,60 1,87 400,44 1H:5V 200 18,90 0,00 78,42 1,65 296,84 

1 PVC-M 219,910 1,637 19,910 0,60 1,79 435,54 1H:5V 200 20,78 0,00 86,22 24,78 321,62 
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56. RAMAL B-1-10

RAMAL B-1-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,115 0,000 0,60 2,27 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 13,844 2,317 13,844 0,60 2,47 35,18 1H:5V 200 1,31 0,00 5,43 28,01 28,01 

1 PVC-M 19,110 1,400 5,266 0,60 1,55 46,00 1H:5V 200 1,81 0,00 7,49 8,09 36,10 

1 PVC-M 20,000 1,399 0,890 0,60 1,55 47,25 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 0,79 36,89 

1 PVC-M 24,249 2,263 4,249 0,60 2,41 55,80 1H:5V 200 2,29 0,00 9,51 6,34 43,23 

1 PVC-M 28,358 3,466 4,109 0,60 3,62 76,06 1H:5V 200 2,68 0,00 11,12 18,13 61,37 

1 PVC-M 33,988 2,568 5,630 0,60 2,72 105,21 1H:5V 200 3,21 0,00 13,33 26,24 87,60 

1 PVC-M 38,472 2,020 4,484 0,60 2,17 117,21 1H:5V 200 3,64 0,00 15,08 9,68 97,28 

1 PVC-M 40,000 1,878 1,528 0,60 2,03 120,48 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 2,48 99,76 

1 PVC-M 41,338 1,773 1,338 0,60 1,92 123,11 1H:5V 200 3,91 0,00 16,21 1,94 101,70 

1 PVC-M 48,688 1,461 7,350 0,60 1,61 135,53 1H:5V 200 4,60 0,00 19,09 8,61 110,31 

1 PVC-M 60,000 1,437 11,312 0,60 1,59 152,17 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 10,78 121,09 

1 PVC-M 80,000 1,627 20,000 0,60 1,78 183,70 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 21,18 142,26 

1 PVC-M 90,706 1,763 10,706 0,60 1,91 202,86 1H:5V 200 8,57 0,00 35,56 13,60 155,87 

1 PVC-M 97,703 1,801 6,997 0,60 1,95 216,19 1H:5V 200 9,23 0,00 38,31 9,71 165,58 

1 PVC-M 99,165 1,748 1,462 0,60 1,90 218,96 1H:5V 200 9,37 0,00 38,88 2,01 167,59 

1 PVC-M 100,000 1,708 0,835 0,54 1,86 220,44 1H:5V 140 9,45 0,00 39,18 1,10 168,69 

1 PVC-M 104,700 1,374 4,700 0,54 1,52 227,45 1H:5V 140 9,85 0,00 40,72 5,00 173,69 

1 PVC-M 111,243 1,344 6,543 0,54 1,49 235,76 1H:5V 140 10,41 0,00 42,85 5,51 179,20 

1 PVC-M 113,748 1,531 2,505 0,54 1,68 239,18 1H:5V 140 10,62 0,00 43,67 2,34 181,54 

1 PVC-M 116,253 1,723 2,505 0,54 1,87 243,17 1H:5V 140 10,84 0,00 44,49 2,92 184,46 

1 PVC-M 118,545 1,821 2,292 0,54 1,97 247,24 1H:5V 140 11,03 0,00 45,24 3,09 187,56 

1 PVC-M 120,000 1,861 1,455 0,54 2,01 249,96 1H:5V 140 11,16 0,00 45,71 2,10 189,65 

1 PVC-M 140,000 1,340 20,000 0,54 1,49 281,39 1H:5V 140 12,87 0,00 52,25 22,88 212,54 

1 PVC-M 160,000 1,556 20,000 0,54 1,71 308,91 1H:5V 140 14,58 0,00 58,78 18,97 231,50 

1 PVC-M 166,538 1,539 6,538 0,54 1,69 318,67 1H:5V 140 15,14 0,00 60,91 6,97 238,47 

1 PVC-M 180,000 1,531 13,462 0,54 1,68 338,57 1H:5V 140 16,29 0,00 65,31 14,14 252,61 

1 PVC-M 200,000 1,452 20,000 0,54 1,60 367,08 1H:5V 140 18,00 0,00 71,84 19,96 272,57 

1 PVC-M 200,202 1,451 0,202 0,54 1,60 367,36 1H:5V 140 18,01 0,00 71,91 0,19 272,76 

1 PVC-M 205,198 1,545 4,996 0,54 1,70 374,52 1H:5V 140 18,44 0,00 73,54 5,03 277,79 

1 PVC-M 210,194 1,356 4,996 0,54 1,51 381,41 1H:5V 140 18,87 0,00 75,17 4,75 282,54 

1 PVC-M 213,682 1,381 3,488 0,54 1,53 385,87 1H:5V 140 19,17 0,00 76,31 2,98 285,52 

1 PVC-M 218,678 1,592 4,996 0,54 1,74 392,98 1H:5V 140 19,59 0,00 77,94 4,97 290,48 
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RAMAL B-1-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 220,000 1,605 1,322 0,54 1,76 395,03 1H:5V 140 19,71 0,00 78,38 1,49 291,97 

1 PVC-M 223,674 1,553 3,674 0,54 1,70 400,66 1H:5V 140 20,02 0,00 79,58 4,06 296,03 

1 PVC-M 240,000 1,358 16,326 0,54 1,51 423,26 1H:5V 140 21,42 0,00 84,91 15,62 311,65 

1 PVC-M 260,000 1,442 20,000 0,54 1,59 449,62 1H:5V 140 23,13 0,00 91,44 17,81 329,46 

1 PVC-M 280,000 2,103 20,000 0,54 2,25 485,60 1H:5V 140 24,84 0,00 97,97 27,43 356,89 

1 PVC-M 300,000 1,828 20,000 0,54 1,98 526,43 1H:5V 140 26,55 0,00 104,51 32,27 389,17 

1 PVC-M 320,000 1,609 20,000 0,54 1,76 560,62 1H:5V 140 28,26 0,00 111,04 25,64 414,81 

1 PVC-M 331,206 1,464 11,206 0,54 1,61 577,21 1H:5V 140 29,21 0,00 114,70 11,80 426,61 

1 PVC-M 333,686 1,430 2,480 0,54 1,58 580,62 1H:5V 140 29,43 0,00 115,51 2,34 428,95 

1 PVC-M 336,166 1,408 2,480 0,54 1,56 583,94 1H:5V 140 29,64 0,00 116,32 2,26 431,22 

1 PVC-M 340,000 1,384 3,834 0,54 1,53 588,97 1H:5V 140 29,97 0,00 117,57 3,39 434,61 

1 PVC-M 360,000 1,409 20,000 0,54 1,56 615,24 1H:5V 140 31,68 0,00 124,10 17,72 452,33 

1 PVC-M 380,000 1,418 20,000 0,54 1,57 641,91 1H:5V 140 33,39 0,00 130,64 18,11 470,44 

1 PVC-M 396,864 1,422 16,864 0,54 1,57 664,52 1H:5V 140 34,83 0,00 136,14 15,40 485,85 

1 PVC-M 400,000 1,379 3,136 0,54 1,53 668,65 1H:5V 140 35,10 0,00 137,17 2,79 488,64 

1 PVC-M 403,136 1,355 3,136 0,54 1,51 672,66 1H:5V 140 35,36 0,00 138,19 2,67 491,31 

1 PVC-M 420,000 1,405 16,864 0,54 1,56 694,49 1H:5V 140 36,81 0,00 143,70 14,62 505,93 

1 PVC-M 440,000 1,348 20,000 0,54 1,50 720,30 1H:5V 140 38,52 0,00 150,23 17,26 523,19 

1 PVC-M 440,074 1,348 0,074 0,54 1,50 720,40 1H:5V 140 38,52 0,00 150,26 0,06 523,25 

1 PVC-M 442,882 1,362 2,808 0,54 1,51 723,95 1H:5V 140 38,76 0,00 151,18 2,35 525,61 

1 PVC-M 445,690 1,344 2,808 0,54 1,49 727,50 1H:5V 140 39,00 0,00 152,09 2,35 527,95 

1 PVC-M 460,000 1,655 14,310 0,54 1,81 748,10 1H:5V 140 40,23 0,00 156,77 14,48 542,44 

1 PVC-M 469,108 1,668 9,108 0,54 1,82 762,99 1H:5V 140 41,00 0,00 159,74 10,99 553,43 

57. RAMAL B-1-12

RAMAL B-1-12 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,835 0,000 0,63 2,99 0,00 1H:5V 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,685 20,000 0,63 1,84 54,68 1H:5V 225 1,97 0,00 8,40 43,51 43,51 

1 PVC-M 35,894 1,557 15,894 0,63 1,71 82,26 1H:5V 225 3,53 0,00 15,08 18,70 62,22 

1 PVC-M 40,000 1,568 4,106 0,63 1,72 89,06 1H:5V 225 3,93 0,00 16,81 4,51 66,73 

1 PVC-M 60,000 1,532 20,000 0,63 1,68 121,87 1H:5V 225 5,90 0,00 25,21 21,65 88,38 
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RAMAL B-1-12 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 60,345 1,537 0,345 0,63 1,69 122,43 1H:5V 225 5,93 0,00 25,36 0,37 88,74 

1 PVC-M 61,674 1,546 1,329 0,63 1,70 124,59 1H:5V 225 6,06 0,00 25,92 1,42 90,17 

1 PVC-M 63,003 1,543 1,329 0,63 1,69 126,77 1H:5V 225 6,19 0,00 26,48 1,43 91,59 

1 PVC-M 72,706 1,603 9,703 0,63 1,75 142,98 1H:5V 225 7,14 0,00 30,55 10,80 102,39 

1 PVC-M 80,000 1,571 7,294 0,60 1,72 155,14 1H:5V 200 7,85 0,00 33,52 8,27 110,66 

1 PVC-M 100,000 1,578 20,000 0,60 1,73 187,73 1H:5V 200 9,74 0,00 41,36 22,23 132,89 

1 PVC-M 120,000 1,509 20,000 0,60 1,66 219,53 1H:5V 200 11,63 0,00 49,20 21,44 154,33 

1 PVC-M 140,000 1,488 20,000 0,60 1,64 250,18 1H:5V 200 13,52 0,00 57,04 20,29 174,62 

1 PVC-M 160,000 1,602 20,000 0,60 1,75 282,03 1H:5V 200 15,41 0,00 64,88 21,49 196,10 

1 PVC-M 180,000 1,908 20,000 0,60 2,06 319,50 1H:5V 200 17,30 0,00 72,72 27,11 223,21 

1 PVC-M 193,425 1,760 13,425 0,60 1,91 346,06 1H:5V 200 18,56 0,00 77,99 19,61 242,82 

1 PVC-M 200,000 1,671 6,575 0,60 1,82 358,00 1H:5V 200 19,19 0,00 80,57 8,53 251,36 

1 PVC-M 202,203 1,641 2,203 0,60 1,79 361,82 1H:5V 200 19,39 0,00 81,43 2,68 254,04 

1 PVC-M 220,000 1,419 17,797 0,60 1,57 389,85 1H:5V 200 21,08 0,00 88,41 18,81 272,85 

1 PVC-M 240,000 1,603 20,000 0,60 1,75 420,85 1H:5V 200 22,97 0,00 96,25 20,64 293,49 

1 PVC-M 257,311 1,740 17,311 0,60 1,89 451,28 1H:5V 200 24,60 0,00 103,04 21,46 314,95 

1 PVC-M 260,000 2,301 2,689 0,60 2,45 457,35 1H:5V 200 24,86 0,00 104,09 4,68 319,63 

1 PVC-M 265,067 3,372 5,067 0,60 3,52 481,05 1H:5V 200 25,34 0,00 106,08 21,07 340,71 

1 PVC-M 280,000 3,346 14,933 0,56 3,50 578,63 1H:5V 160 26,70 0,00 111,60 90,38 431,09 

1 PVC-M 284,000 3,331 4,000 0,56 3,48 603,99 1H:5V 160 27,06 0,00 113,00 23,54 454,63 

1 PVC-M 300,000 1,518 16,000 0,56 1,67 666,29 1H:5V 160 28,47 0,00 118,57 54,99 509,62 

1 PVC-M 300,793 1,436 0,793 0,56 1,59 667,44 1H:5V 160 28,54 0,00 118,84 0,78 510,40 

1 PVC-M 320,000 1,522 19,207 0,56 1,67 695,16 1H:5V 160 30,24 0,00 125,53 18,95 529,35 

1 PVC-M 340,000 1,525 20,000 0,56 1,68 725,10 1H:5V 160 32,01 0,00 132,49 20,81 550,16 

1 PVC-M 360,000 1,400 20,000 0,56 1,55 753,58 1H:5V 160 33,78 0,00 139,45 19,34 569,50 

1 PVC-M 380,000 1,452 20,000 0,56 1,60 781,17 1H:5V 160 35,55 0,00 146,42 18,45 587,96 

1 PVC-M 388,836 1,515 8,836 0,56 1,67 793,97 1H:5V 160 36,33 0,00 149,49 8,76 596,72 

1 PVC-M 396,201 1,577 7,365 0,56 1,73 805,20 1H:5V 160 36,99 0,00 152,06 7,87 604,59 

1 PVC-M 400,000 1,608 3,799 0,56 1,76 811,22 1H:5V 160 37,32 0,00 153,38 4,28 608,87 

1 PVC-M 420,000 1,624 20,000 0,56 1,77 843,47 1H:5V 160 39,09 0,00 160,34 23,12 631,99 

1 PVC-M 440,000 1,694 20,000 0,56 1,84 876,83 1H:5V 160 40,86 0,00 167,30 24,22 656,21 

1 PVC-M 460,000 1,624 20,000 0,56 1,77 910,18 1H:5V 160 42,63 0,00 174,27 24,22 680,43 

1 PVC-M 475,791 1,762 15,791 0,56 1,91 937,22 1H:5V 160 44,03 0,00 179,76 19,83 700,26 

1 PVC-M 477,705 1,776 1,914 0,56 1,93 940,69 1H:5V 160 44,20 0,00 180,43 2,59 702,85 

1 PVC-M 479,619 1,788 1,914 0,56 1,94 944,19 1H:5V 160 44,37 0,00 181,10 2,63 705,48 
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RAMAL B-1-12 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 480,000 1,790 0,381 0,56 1,94 944,89 1H:5V 160 44,40 0,00 181,23 0,53 706,00 

1 PVC-M 500,000 2,029 20,000 0,56 2,18 984,98 1H:5V 160 46,17 0,00 188,19 30,96 736,96 

1 PVC-M 500,458 2,033 0,458 0,56 2,18 985,97 1H:5V 160 46,21 0,00 188,35 0,79 737,74 

1 PVC-M 520,000 1,398 19,542 0,53 1,55 1019,85 1H:5V 125 47,89 0,00 194,79 25,53 763,27 

1 PVC-M 528,030 1,402 8,030 0,53 1,55 1030,25 1H:5V 125 48,56 0,00 197,28 7,13 770,40 

1 PVC-M 540,000 1,527 11,970 0,53 1,68 1046,64 1H:5V 125 49,56 0,00 201,00 11,53 781,93 

1 PVC-M 558,606 1,438 18,606 0,53 1,59 1072,51 1H:5V 125 51,10 0,00 206,78 18,31 800,25 

1 PVC-M 560,000 1,444 1,394 0,53 1,59 1074,38 1H:5V 125 51,22 0,00 207,22 1,30 801,55 

1 PVC-M 566,220 1,481 6,220 0,53 1,63 1082,88 1H:5V 125 51,74 0,00 209,15 5,97 807,52 

58. RAMAL B-1-13

RAMAL B-1-13 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 0,000 1,988 0,000 0,80 2,14 0,00 1H:5V 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC 20,000 1,894 20,000 0,80 2,04 50,95 1H:5V 400 2,49 2,34 10,29 33,31 33,31 

1 PVC 40,000 1,608 20,000 0,80 1,76 95,91 1H:5V 400 4,98 4,69 20,59 27,31 60,63 

1 PVC 60,000 1,785 20,000 0,80 1,94 139,12 1H:5V 400 7,47 7,03 30,88 25,57 86,20 

1 PVC 80,000 1,763 20,000 0,80 1,91 184,71 1H:5V 400 9,96 9,37 41,17 27,95 114,15 

1 PVC 89,068 1,685 9,068 0,80 1,84 204,68 1H:5V 400 11,09 10,44 45,84 11,97 126,12 

1 PVC 95,364 1,734 6,296 0,80 1,88 218,40 1H:5V 400 11,87 11,17 49,08 8,17 134,29 

1 PVC 100,000 2,496 4,636 0,80 2,65 231,69 1H:5V 400 12,45 11,72 51,47 9,20 143,49 

1 PVC 101,660 2,403 1,660 0,80 2,55 237,39 1H:5V 400 12,66 11,91 52,32 4,23 147,72 

1 PVC 102,173 2,372 0,513 0,80 2,52 239,09 1H:5V 400 12,72 11,97 52,59 1,25 148,97 

1 PVC 109,121 2,054 6,948 0,80 2,20 260,02 1H:5V 400 13,59 12,79 56,16 14,80 163,77 

1 PVC 116,069 1,878 6,948 0,80 2,03 278,01 1H:5V 400 14,45 13,60 59,74 11,87 175,64 

1 PVC 120,000 1,826 3,931 0,80 1,98 287,46 1H:5V 400 14,94 14,06 61,76 5,98 181,62 

1 PVC 140,000 1,698 20,000 0,80 1,85 332,69 1H:5V 400 17,43 16,40 72,05 27,59 209,21 

1 PVC 160,000 1,669 20,000 0,80 1,82 375,48 1H:5V 400 19,92 18,75 82,35 25,14 234,36 

1 PVC 172,525 1,667 12,525 0,80 1,82 401,97 1H:5V 400 21,48 20,21 88,79 15,45 249,80 

1 PVC 180,000 1,688 7,475 0,80 1,84 417,89 1H:5V 400 22,41 21,09 92,64 9,33 259,13 

1 PVC 187,475 1,674 7,475 0,80 1,82 433,85 1H:5V 400 23,34 21,97 96,49 9,37 268,50 

1 PVC 190,000 1,600 2,525 0,80 1,75 439,08 1H:5V 400 23,66 22,26 97,79 3,00 271,50 
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RAMAL B-1-13 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 200,000 1,987 10,000 0,80 2,14 462,25 1H:5V 400 24,90 23,43 102,93 14,36 285,85 

1 PVC 220,000 2,080 20,000 0,80 2,23 516,27 1H:5V 400 27,39 25,78 113,23 36,38 322,23 

1 PVC 240,000 2,112 20,000 0,80 2,26 572,38 1H:5V 400 29,88 28,12 123,52 38,48 360,70 

1 PVC 260,000 2,315 20,000 0,80 2,47 632,59 1H:5V 400 32,37 30,46 133,81 42,56 403,27 

1 PVC 280,000 1,873 20,000 0,80 2,02 688,83 1H:5V 400 34,86 32,81 144,11 38,60 441,87 

1 PVC 300,000 2,044 20,000 0,80 2,19 740,38 1H:5V 400 37,35 35,15 154,40 33,91 475,78 

1 PVC 309,701 2,117 9,701 0,80 2,27 767,34 1H:5V 400 38,56 36,29 159,39 18,41 494,19 

1 PVC 312,178 2,122 2,477 0,80 2,27 774,39 1H:5V 400 38,87 36,58 160,67 4,86 499,05 

1 PVC 320,000 2,300 7,822 0,80 2,45 797,90 1H:5V 400 39,84 37,49 164,69 16,61 515,66 

1 PVC 327,822 2,225 7,822 0,80 2,38 822,10 1H:5V 400 40,81 38,41 168,72 17,30 532,96 

1 PVC 336,384 1,739 8,562 0,80 1,89 844,59 1H:5V 400 41,88 39,41 173,13 14,94 547,90 

1 PVC 340,000 1,751 3,616 0,80 1,90 852,67 1H:5V 400 42,33 39,84 174,99 4,89 552,79 

1 PVC 343,401 1,903 3,401 0,80 2,05 860,71 1H:5V 400 42,75 40,24 176,74 5,04 557,83 

1 PVC 350,418 1,937 7,017 0,80 2,09 878,34 1H:5V 400 43,63 41,06 180,35 11,44 569,28 

1 PVC 360,000 1,604 9,582 0,80 1,75 900,19 1H:5V 400 44,82 42,18 185,28 13,39 582,67 

1 PVC 380,000 1,859 20,000 0,80 2,01 944,52 1H:5V 400 47,31 44,52 195,57 26,69 609,36 

1 PVC 389,967 2,301 9,967 0,80 2,45 972,31 1H:5V 400 48,55 45,69 200,70 19,00 628,36 

1 PVC 392,351 1,611 2,384 0,80 1,76 978,50 1H:5V 400 48,85 45,97 201,93 4,09 632,44 

1 PVC 394,735 1,687 2,384 0,80 1,84 983,47 1H:5V 400 49,14 46,25 203,16 2,87 635,31 

1 PVC 400,000 1,897 5,265 0,80 2,05 995,63 1H:5V 400 49,80 46,87 205,87 7,52 642,83 

1 PVC 420,000 1,744 20,000 0,80 1,89 1042,72 1H:5V 400 52,29 49,21 216,16 29,44 672,28 

1 PVC 420,974 1,692 0,974 0,80 1,84 1044,85 1H:5V 400 52,41 49,32 216,66 1,28 673,55 

1 PVC 423,805 1,630 2,831 0,80 1,78 1050,81 1H:5V 400 52,76 49,66 218,12 3,46 677,01 

1 PVC-M 439,467 2,205 15,662 0,63 2,36 1087,14 1H:5V 225 54,51 50,57 225,44 25,72 702,74 

1 PVC-M 440,000 2,214 0,533 0,56 2,36 1088,48 1H:5V 160 54,56 50,57 225,64 1,07 703,81 

1 PVC-M 460,000 1,706 20,000 0,56 1,86 1130,17 1H:5V 160 56,33 50,57 232,61 32,56 736,37 

1 PVC-M 480,000 1,436 20,000 0,56 1,59 1161,37 1H:5V 160 58,10 50,57 239,57 22,06 758,43 

1 PVC-M 484,212 1,418 4,212 0,56 1,57 1167,18 1H:5V 160 58,47 50,57 241,04 3,89 762,32 

1 PVC-M 485,487 1,404 1,275 0,56 1,55 1168,92 1H:5V 160 58,58 50,57 241,48 1,15 763,48 

1 PVC-M 486,762 1,375 1,275 0,56 1,53 1170,62 1H:5V 160 58,70 50,57 241,92 1,12 764,60 

1 PVC-M 500,000 1,865 13,238 0,56 2,02 1192,20 1H:5V 160 59,87 50,57 246,53 15,53 780,13 

1 PVC-M 520,000 2,653 20,000 0,56 2,80 1243,01 1H:5V 160 61,64 50,57 253,49 41,68 821,81 

1 PVC-M 540,000 2,713 20,000 0,56 2,86 1306,85 1H:5V 160 63,41 50,57 260,46 54,70 876,51 

1 PVC-M 544,751 2,268 4,751 0,56 2,42 1320,55 1H:5V 160 63,83 50,57 262,11 11,53 888,04 

1 PVC-M 548,919 1,781 4,168 0,56 1,93 1329,61 1H:5V 160 64,20 50,57 263,56 7,16 895,20 
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RAMAL B-1-13 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 553,087 1,404 4,168 0,56 1,55 1336,24 1H:5V 160 64,57 50,57 265,01 4,72 899,93 

1 PVC-M 560,000 1,499 6,913 0,56 1,65 1345,99 1H:5V 160 65,18 50,57 267,42 6,59 906,52 

1 PVC-M 563,220 1,571 3,220 0,56 1,72 1350,86 1H:5V 160 65,46 50,57 268,54 3,40 909,91 

1 PVC-M 567,388 1,607 4,168 0,56 1,76 1357,44 1H:5V 160 65,83 50,57 269,99 4,68 914,59 

1 PVC-M 571,556 1,500 4,168 0,56 1,65 1363,84 1H:5V 160 66,20 50,57 271,44 4,49 919,09 

1 PVC-M 580,000 1,441 8,444 0,56 1,59 1375,94 1H:5V 160 66,95 50,57 274,38 8,24 927,33 

1 PVC-M 592,957 1,639 12,957 0,56 1,79 1395,62 1H:5V 160 68,09 50,57 278,89 13,77 941,10 

1 PVC-M 600,000 1,808 7,043 0,56 1,96 1407,97 1H:5V 160 68,72 50,57 281,34 9,13 950,23 

1 PVC-M 610,000 2,364 10,000 0,56 2,51 1430,64 1H:5V 160 69,60 50,57 284,82 18,11 968,33 

1 PVC-M 620,000 1,804 10,000 0,56 1,95 1453,29 1H:5V 160 70,49 50,57 288,31 18,08 986,42 

1 PVC-M 628,684 1,559 8,684 0,56 1,71 1468,05 1H:5V 160 71,26 50,57 291,33 10,79 997,21 

1 PVC-M 634,224 1,360 5,540 0,56 1,51 1475,93 1H:5V 160 71,75 50,57 293,26 5,34 1002,55 

59. RAMAL B-1-13-1

RAMAL B-1-13-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,205 0,000 0,56 2,36 0,00 1H:5V 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 15,479 1,550 15,479 0,56 1,70 30,63 1H:5V 160 1,37 0,00 5,39 23,56 23,56 

1 PVC-M 19,588 1,444 4,109 0,56 1,59 36,65 1H:5V 160 1,73 0,00 6,82 4,14 27,71 

1 PVC-M 20,000 1,443 0,412 0,56 1,59 37,23 1H:5V 160 1,77 0,00 6,96 0,39 28,10 

1 PVC-M 23,697 1,435 3,697 0,56 1,59 42,39 1H:5V 160 2,10 0,00 8,25 3,47 31,56 

1 PVC-M 40,000 1,494 16,303 0,56 1,64 65,63 1H:5V 160 3,54 0,00 13,92 15,80 47,36 

1 PVC-M 50,484 1,415 10,484 0,56 1,57 80,45 1H:5V 160 4,47 0,00 17,57 10,03 57,39 

1 PVC-M 51,739 1,392 1,255 0,56 1,54 82,15 1H:5V 160 4,58 0,00 18,01 1,12 58,52 

1 PVC-M 52,994 1,402 1,255 0,56 1,55 83,84 1H:5V 160 4,69 0,00 18,45 1,11 59,63 

1 PVC-M 60,000 1,551 7,006 0,56 1,70 93,93 1H:5V 160 5,31 0,00 20,89 6,90 66,53 

1 PVC-M 66,998 1,360 6,998 0,56 1,51 103,84 1H:5V 160 5,93 0,00 23,32 6,72 73,25 
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60. RAMAL B-1-13-2

RAMAL B-1-13-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,205 0,000 0,54 2,36 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,490 20,000 0,54 1,64 38,04 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 29,49 29,49 

1 PVC-M 40,000 2,085 20,000 0,54 2,24 74,34 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 27,74 57,24 

1 PVC-M 52,167 1,394 12,167 0,54 1,54 95,73 1H:5V 140 4,46 0,00 17,04 16,19 73,43 

1 PVC-M 53,382 1,415 1,215 0,54 1,57 97,34 1H:5V 140 4,56 0,00 17,44 1,09 74,52 

1 PVC-M 54,597 1,432 1,215 0,54 1,58 98,97 1H:5V 140 4,67 0,00 17,83 1,11 75,63 

1 PVC-M 60,000 1,491 5,403 0,54 1,64 106,48 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 5,20 80,83 

1 PVC-M 80,000 2,121 20,000 0,54 2,27 143,31 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 28,28 109,11 

1 PVC-M 100,000 1,483 20,000 0,54 1,63 180,04 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 28,18 137,28 

1 PVC-M 103,193 1,354 3,193 0,54 1,50 184,32 1H:5V 140 8,82 0,00 33,71 2,91 140,20 

1 PVC-M 103,498 1,343 0,305 0,54 1,49 184,70 1H:5V 140 8,85 0,00 33,81 0,25 140,45 

1 PVC-M 104,466 1,369 0,968 0,54 1,52 185,93 1H:5V 140 8,93 0,00 34,12 0,81 141,26 

1 PVC-M 105,434 1,386 0,968 0,54 1,54 187,18 1H:5V 140 9,01 0,00 34,44 0,84 142,10 

1 PVC-M 116,618 1,451 11,184 0,54 1,60 202,15 1H:5V 140 9,97 0,00 38,09 10,20 152,30 

1 PVC-M 120,000 1,521 3,382 0,54 1,67 206,95 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 3,35 155,65 

1 PVC-M 140,000 1,611 20,000 0,54 1,76 237,27 1H:5V 140 11,97 0,00 45,73 21,77 177,42 

1 PVC-M 160,000 1,472 20,000 0,54 1,62 267,00 1H:5V 140 13,68 0,00 52,26 21,18 198,60 

1 PVC-M 180,000 1,766 20,000 0,54 1,92 298,71 1H:5V 140 15,39 0,00 58,79 23,16 221,76 

1 PVC-M 200,000 1,511 20,000 0,54 1,66 330,89 1H:5V 140 17,10 0,00 65,33 23,63 245,38 

1 PVC-M 206,352 1,436 6,352 0,54 1,59 339,81 1H:5V 140 17,64 0,00 67,40 6,20 251,59 

1 PVC-M 207,140 1,415 0,788 0,54 1,57 340,87 1H:5V 140 17,71 0,00 67,66 0,72 252,31 

1 PVC-M 207,928 1,388 0,788 0,54 1,54 341,91 1H:5V 140 17,78 0,00 67,91 0,70 253,02 

1 PVC-M 220,000 1,394 12,072 0,54 1,54 357,69 1H:5V 140 18,81 0,00 71,86 10,62 263,63 

1 PVC-M 240,000 1,494 20,000 0,54 1,64 385,08 1H:5V 140 20,52 0,00 78,39 18,84 282,47 

1 PVC-M 260,000 1,690 20,000 0,54 1,84 416,07 1H:5V 140 22,23 0,00 84,92 22,44 304,91 

1 PVC-M 280,000 1,786 20,000 0,54 1,94 450,72 1H:5V 140 23,94 0,00 91,46 26,11 331,02 

1 PVC-M 300,000 1,900 20,000 0,54 2,05 488,15 1H:5V 140 25,65 0,00 97,99 28,88 359,89 

1 PVC-M 304,143 1,752 4,143 0,54 1,90 495,81 1H:5V 140 26,00 0,00 99,34 5,89 365,78 

1 PVC-M 306,352 1,714 2,209 0,54 1,86 499,62 1H:5V 140 26,19 0,00 100,06 2,87 368,65 

1 PVC-M 308,561 1,613 2,209 0,54 1,76 503,24 1H:5V 140 26,38 0,00 100,78 2,67 371,33 

1 PVC-M 318,913 1,444 10,352 0,54 1,59 518,47 1H:5V 140 27,27 0,00 104,17 10,81 382,13 

1 PVC-M 320,000 1,491 1,087 0,54 1,64 519,99 1H:5V 140 27,36 0,00 104,52 1,05 383,18 

1 PVC-M 321,122 1,528 1,122 0,54 1,68 521,61 1H:5V 140 27,46 0,00 104,89 1,14 384,33 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 140 

RAMAL B-1-13-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 323,331 1,563 2,209 0,54 1,71 524,91 1H:5V 140 27,64 0,00 105,61 2,35 386,68 

1 PVC-M 340,000 1,343 16,669 0,54 1,49 547,94 1H:5V 140 29,07 0,00 111,05 15,91 402,59 

1 PVC-M 360,000 1,476 20,000 0,54 1,63 574,53 1H:5V 140 30,78 0,00 117,59 18,04 420,62 

1 PVC-M 372,047 1,639 12,047 0,54 1,79 592,68 1H:5V 140 31,81 0,00 121,52 13,00 433,62 

1 PVC-M 380,000 1,564 7,953 0,54 1,71 605,08 1H:5V 140 32,49 0,00 124,12 9,00 442,63 

1 PVC-M 392,047 1,559 12,047 0,54 1,71 623,28 1H:5V 140 33,52 0,00 128,05 13,04 455,67 

61. RAMAL B-1-15

RAMAL B-1-15 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 4,175 0,000 0,63 4,33 0,00 1H:5V 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,571 20,000 0,63 2,72 149,26 1H:5V 225 1,97 0,00 8,40 138,09 138,09 

1 PVC-M 29,165 2,225 9,165 0,63 2,38 175,81 1H:5V 225 2,87 0,00 12,26 21,43 159,53 

1 PVC-M 31,849 2,075 2,684 0,63 2,23 182,51 1H:5V 225 3,13 0,00 13,38 5,20 164,73 

1 PVC-M 34,673 1,891 2,824 0,63 2,04 188,85 1H:5V 225 3,41 0,00 14,57 4,76 169,49 

1 PVC-M 37,497 1,788 2,824 0,63 1,94 194,60 1H:5V 225 3,68 0,00 15,76 4,17 173,66 

1 PVC-M 40,000 1,731 2,503 0,63 1,88 199,41 1H:5V 225 3,93 0,00 16,81 3,42 177,08 

1 PVC-M 60,000 2,042 20,000 0,63 2,19 241,55 1H:5V 225 5,90 0,00 25,21 30,98 208,06 

1 PVC-M 80,000 1,770 20,000 0,63 1,92 284,23 1H:5V 225 7,86 0,00 33,62 31,52 239,57 

1 PVC-M 100,000 1,466 20,000 0,63 1,62 318,93 1H:5V 225 9,83 0,00 42,02 23,53 263,10 

1 PVC-M 120,000 2,197 20,000 0,63 2,35 359,94 1H:5V 225 11,79 0,00 50,43 29,84 292,95 

1 PVC-M 140,000 1,895 20,000 0,63 2,05 406,77 1H:5V 225 13,76 0,00 58,83 35,67 328,61 

1 PVC-M 160,000 2,256 20,000 0,63 2,41 454,53 1H:5V 225 15,72 0,00 67,24 36,60 365,21 

1 PVC-M 180,000 1,842 20,000 0,63 1,99 501,53 1H:5V 225 17,69 0,00 75,64 35,84 401,05 

1 PVC-M 185,543 1,729 5,543 0,63 1,88 512,39 1H:5V 225 18,23 0,00 77,97 7,77 408,81 

1 PVC-M 186,305 1,724 0,762 0,63 1,87 513,82 1H:5V 225 18,30 0,00 78,29 1,00 409,82 

1 PVC-M 187,067 1,725 0,762 0,63 1,88 515,25 1H:5V 225 18,38 0,00 78,61 1,00 410,82 

1 PVC-M 200,000 1,774 12,933 0,63 1,92 539,94 1H:5V 225 19,65 0,00 84,05 17,47 428,29 

1 PVC-M 220,000 1,714 20,000 0,63 1,86 577,97 1H:5V 225 21,62 0,00 92,45 26,86 455,15 

1 PVC-M 240,000 1,619 20,000 0,63 1,77 613,88 1H:5V 225 23,58 0,00 100,86 24,75 479,90 

1 PVC-M 260,000 1,542 20,000 0,63 1,69 647,50 1H:5V 225 25,55 0,00 109,26 22,45 502,35 

1 PVC-M 280,000 1,432 20,000 0,63 1,58 678,69 1H:5V 225 27,51 0,00 117,67 20,03 522,38 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 141 

RAMAL B-1-15 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 291,502 1,466 11,502 0,63 1,62 696,07 1H:5V 225 28,64 0,00 122,50 10,96 533,34 

1 PVC-M 292,339 1,533 0,837 0,63 1,68 697,39 1H:5V 225 28,72 0,00 122,85 0,85 534,19 

1 PVC-M 293,176 1,610 0,837 0,63 1,76 698,78 1H:5V 225 28,80 0,00 123,20 0,93 535,12 

1 PVC-M 300,000 1,861 6,824 0,63 2,01 711,70 1H:5V 225 29,48 0,00 126,07 9,11 544,22 

1 PVC-M 320,000 1,628 20,000 0,63 1,78 749,79 1H:5V 225 31,44 0,00 134,48 26,93 571,15 

1 PVC-M 340,000 1,471 20,000 0,63 1,62 782,61 1H:5V 225 33,41 0,00 142,88 21,66 592,81 

1 PVC-M 360,000 1,710 20,000 0,63 1,86 816,54 1H:5V 225 35,37 0,00 151,29 22,77 615,57 

1 PVC-M 380,000 1,589 20,000 0,63 1,74 852,00 1H:5V 225 37,34 0,00 159,69 24,30 639,87 

1 PVC-M 400,000 1,823 20,000 0,63 1,97 889,04 1H:5V 225 39,30 0,00 168,10 25,87 665,74 

1 PVC-M 403,245 1,842 3,245 0,63 1,99 895,61 1H:5V 225 39,62 0,00 169,46 4,76 670,50 

1 PVC-M 420,000 1,725 16,755 0,56 1,88 927,37 1H:5V 160 41,18 0,00 175,90 23,43 693,92 

1 PVC-M 425,031 1,687 5,031 0,56 1,84 936,07 1H:5V 160 41,63 0,00 177,65 6,40 700,32 

1 PVC-M 440,000 1,570 14,969 0,56 1,72 960,46 1H:5V 160 42,95 0,00 182,86 17,55 717,87 

1 PVC-M 460,000 1,624 20,000 0,56 1,77 992,23 1H:5V 160 44,72 0,00 189,82 22,64 740,52 

1 PVC-M 480,000 1,491 20,000 0,56 1,64 1023,04 1H:5V 160 46,49 0,00 196,78 21,67 762,19 

1 PVC-M 492,302 1,440 12,302 0,56 1,59 1040,59 1H:5V 160 47,58 0,00 201,07 11,93 774,12 

1 PVC-M 493,818 1,433 1,516 0,56 1,58 1042,70 1H:5V 160 47,72 0,00 201,59 1,42 775,54 

1 PVC-M 495,334 1,404 1,516 0,56 1,55 1044,78 1H:5V 160 47,85 0,00 202,12 1,39 776,92 

1 PVC-M 500,000 1,627 4,666 0,56 1,78 1051,73 1H:5V 160 48,26 0,00 203,75 4,82 781,74 

1 PVC-M 502,449 1,592 2,449 0,56 1,74 1055,66 1H:5V 160 48,48 0,00 204,60 2,81 784,55 

1 PVC-M 519,930 1,548 17,481 0,56 1,70 1082,84 1H:5V 160 50,03 0,00 210,68 19,20 803,75 

62. RAMAL B-1-16

RAMAL B-1-16 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1119,188 1,689 0,000 0,54 1,84 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 1120,000 1,685 0,812 0,54 1,84 1,35 1H:5V 140 0,07 0,00 0,27 1,01 1,01 

1 PVC-M 1136,304 1,635 16,304 0,54 1,79 27,97 1H:5V 140 1,46 0,00 5,59 19,65 20,66 

1 PVC-M 1137,116 1,879 0,812 0,54 2,03 29,40 1H:5V 140 1,53 0,00 5,86 1,08 21,74 

1 PVC-M 1137,928 1,889 0,812 0,54 2,04 30,97 1H:5V 140 1,60 0,00 6,12 1,22 22,96 

1 PVC-M 1140,000 1,922 2,072 0,54 2,07 35,02 1H:5V 140 1,78 0,00 6,80 3,17 26,12 

1 PVC-M 1160,000 1,532 20,000 0,54 1,68 69,53 1H:5V 140 3,49 0,00 13,33 25,97 52,09 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 142 

RAMAL B-1-16 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1 
Ø MENOR

TUBERÍA 2 

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1180,000 1,405 20,000 0,54 1,56 97,51 1H:5V 140 5,20 0,00 19,86 19,42 71,51 

1 PVC-M 1181,430 1,391 1,430 0,54 1,54 99,39 1H:5V 140 5,32 0,00 20,33 1,27 72,78 

1 PVC-M 1200,000 1,335 18,570 0,54 1,49 123,07 1H:5V 140 6,91 0,00 26,40 15,74 88,52 

1 PVC-M 1207,663 1,314 7,663 0,54 1,46 132,50 1H:5V 140 7,56 0,00 28,90 6,16 94,67 

1 PVC-M 1216,753 1,267 9,090 0,54 1,42 143,34 1H:5V 140 8,34 0,00 31,87 6,96 101,63 

1 PVC-M 1220,000 1,245 3,247 0,54 1,40 147,09 1H:5V 140 8,62 0,00 32,93 2,36 103,99 

1 PVC-M 1235,000 1,280 15,000 0,54 1,43 164,52 1H:5V 140 9,90 0,00 37,83 11,01 115,01 

1 PVC-M 1240,000 1,310 5,000 0,54 1,46 170,51 1H:5V 140 10,33 0,00 39,46 3,85 118,86 

1 PVC-M 1260,000 1,714 20,000 0,54 1,86 199,67 1H:5V 140 12,04 0,00 45,99 20,61 139,47 

1 PVC-M 1280,000 2,116 20,000 0,54 2,27 239,19 1H:5V 140 13,75 0,00 52,53 30,97 170,44 

1 PVC-M 1300,000 1,991 20,000 0,54 2,14 282,43 1H:5V 140 15,46 0,00 59,06 34,68 205,13 

1 PVC-M 1320,000 1,592 20,000 0,54 1,74 318,63 1H:5V 140 17,17 0,00 65,59 27,65 232,78 

1 PVC-M 1332,055 1,326 12,055 0,54 1,48 335,39 1H:5V 140 18,20 0,00 69,53 11,60 244,39 

1 PVC-M 1335,411 1,399 3,356 0,54 1,55 339,67 1H:5V 140 18,49 0,00 70,62 2,84 247,23 

1 PVC-M 1338,767 1,585 3,356 0,54 1,74 344,46 1H:5V 140 18,77 0,00 71,72 3,36 250,59 

1 PVC-M 1340,000 1,674 1,233 0,54 1,82 346,43 1H:5V 140 18,88 0,00 72,12 1,44 252,02 

1 PVC-M 1345,041 2,038 5,041 0,54 2,19 355,98 1H:5V 140 19,31 0,00 73,77 7,40 259,42 

1 PVC-M 1348,397 1,226 3,356 0,54 1,38 361,45 1H:5V 140 19,60 0,00 74,87 4,04 263,46 

1 PVC-M 1351,753 1,271 3,356 0,54 1,42 365,30 1H:5V 140 19,88 0,00 75,96 2,41 265,87 

1 PVC-M 1360,000 1,310 8,247 0,54 1,46 375,13 1H:5V 140 20,59 0,00 78,66 6,31 272,18 

1 PVC-M 1380,000 1,417 20,000 0,54 1,57 400,65 1H:5V 140 22,30 0,00 85,19 16,97 289,15 

1 PVC-M 1400,000 1,491 20,000 0,54 1,64 428,27 1H:5V 140 24,01 0,00 91,72 19,07 308,22 

1 PVC-M 1404,000 1,482 4,000 0,54 1,63 433,95 1H:5V 140 24,35 0,00 93,03 3,97 312,19 

1 PVC-M 1420,000 1,437 16,000 0,54 1,59 456,15 1H:5V 140 25,72 0,00 98,25 15,36 327,55 

1 PVC-M 1424,204 1,417 4,204 0,54 1,57 461,82 1H:5V 140 26,08 0,00 99,63 3,87 331,42 

1 PVC-M 1440,000 1,287 15,796 0,54 1,44 481,77 1H:5V 140 27,43 0,00 104,79 13,20 344,62 

1 PVC-M 1449,837 1,536 9,837 0,54 1,69 494,89 1H:5V 140 28,27 0,00 108,00 8,92 353,54 

1 PVC-M 1460,000 1,701 10,163 0,54 1,85 510,97 1H:5V 140 29,14 0,00 111,32 11,73 365,27 

1 PVC-M 1462,421 2,097 2,421 0,54 2,25 515,70 1H:5V 140 29,35 0,00 112,11 3,70 368,96 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 143 

63. RAMAL B-1-16-1

RAMAL B-1-16-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,818 0,000 0,56 1,97 0,00 1H:5V 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 16,115 2,468 16,115 0,56 2,62 37,98 1H:5V 160 1,43 0,00 5,61 30,62 30,62 

1 PVC-M 20,000 1,590 3,885 0,56 1,74 46,56 1H:5V 160 1,77 0,00 6,96 6,81 37,42 

1 PVC-M 20,242 1,599 0,242 0,56 1,75 46,94 1H:5V 160 1,79 0,00 7,05 0,27 37,70 

1 PVC-M 24,369 1,841 4,127 0,56 1,99 54,16 1H:5V 160 2,16 0,00 8,48 5,34 43,03 

1 PVC-M 40,000 3,165 15,631 0,56 3,32 110,61 1H:5V 160 3,54 0,00 13,92 49,30 92,34 

1 PVC-M 40,045 3,169 0,045 0,56 3,32 110,85 1H:5V 160 3,54 0,00 13,94 0,22 92,56 

1 PVC-M 44,172 3,484 4,127 0,56 3,63 136,74 1H:5V 160 3,91 0,00 15,38 24,01 116,57 

1 PVC-M 48,299 1,405 4,127 0,56 1,56 154,42 1H:5V 160 4,27 0,00 16,81 15,79 132,36 

1 PVC-M 55,760 2,976 7,461 0,56 3,13 175,17 1H:5V 160 4,93 0,00 19,41 17,35 149,71 

1 PVC-M 60,000 2,818 4,240 0,56 2,97 191,36 1H:5V 160 5,31 0,00 20,89 14,25 163,95 

1 PVC-M 80,000 2,364 20,000 0,56 2,51 252,31 1H:5V 160 7,08 0,00 27,85 51,82 215,78 

1 PVC-M 100,000 1,976 20,000 0,56 2,13 299,98 1H:5V 160 8,85 0,00 34,81 38,53 254,31 

1 PVC-M 120,000 1,598 20,000 0,56 1,75 336,82 1H:5V 160 10,62 0,00 41,77 27,71 282,02 

1 PVC-M 140,000 1,986 20,000 0,56 2,14 373,81 1H:5V 160 12,39 0,00 48,74 27,85 309,87 

1 PVC-M 143,032 2,156 3,032 0,56 2,31 380,58 1H:5V 160 12,66 0,00 49,79 5,38 315,25 

64. RAMAL B-1-17

RAMAL B-1-17 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,016 0,000 0,54 2,17 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,765 20,000 0,54 2,92 53,81 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 45,26 45,26 

1 PVC-M 21,999 2,155 1,999 0,54 2,31 59,39 1H:5V 140 1,88 0,00 7,19 4,72 49,99 

1 PVC-M 24,563 1,715 2,564 0,54 1,87 64,53 1H:5V 140 2,10 0,00 8,02 4,04 54,03 

1 PVC-M 27,127 1,650 2,564 0,54 1,80 68,79 1H:5V 140 2,32 0,00 8,86 3,16 57,20 

1 PVC-M 40,000 1,520 12,873 0,54 1,67 88,62 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 14,32 71,51 

1 PVC-M 60,000 1,439 20,000 0,54 1,59 116,84 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 19,68 91,19 

1 PVC-M 69,843 1,375 9,843 0,54 1,53 129,89 1H:5V 140 5,97 0,00 22,81 8,84 100,03 

1 PVC-M 80,000 1,345 10,157 0,54 1,50 142,81 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 8,57 108,60 

1 PVC-M 84,325 1,350 4,325 0,54 1,50 148,24 1H:5V 140 7,21 0,00 27,54 3,59 112,19 
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RAMAL B-1-17 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 86,929 1,382 2,604 0,54 1,53 151,57 1H:5V 140 7,43 0,00 28,39 2,22 114,41 

1 PVC-M 89,533 1,415 2,604 0,54 1,57 155,00 1H:5V 140 7,66 0,00 29,24 2,31 116,72 

1 PVC-M 96,513 1,413 6,980 0,54 1,56 164,31 1H:5V 140 8,25 0,00 31,52 6,33 123,05 

1 PVC-M 99,117 1,446 2,604 0,54 1,60 167,83 1H:5V 140 8,47 0,00 32,37 2,41 125,45 

1 PVC-M 100,000 1,472 0,883 0,54 1,62 169,05 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 0,85 126,30 

1 PVC-M 101,721 1,542 1,721 0,54 1,69 171,54 1H:5V 140 8,70 0,00 33,22 1,75 128,05 

1 PVC-M 120,000 1,400 18,279 0,54 1,55 197,16 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 17,81 145,86 

1 PVC-M 132,899 1,351 12,899 0,54 1,50 213,79 1H:5V 140 11,36 0,00 43,41 11,12 156,98 

1 PVC-M 140,000 1,342 7,101 0,54 1,49 222,71 1H:5V 140 11,97 0,00 45,73 5,88 162,86 

1 PVC-M 156,072 1,417 16,072 0,54 1,57 243,51 1H:5V 140 13,34 0,00 50,98 13,93 176,79 

1 PVC-M 157,293 1,729 1,221 0,54 1,88 245,38 1H:5V 140 13,45 0,00 51,38 1,34 178,13 

1 PVC-M 158,514 1,617 1,221 0,54 1,77 247,39 1H:5V 140 13,55 0,00 51,77 1,49 179,63 

1 PVC-M 160,000 1,599 1,486 0,54 1,75 249,72 1H:5V 140 13,68 0,00 52,26 1,69 181,32 

1 PVC-M 180,000 1,399 20,000 0,54 1,55 278,45 1H:5V 140 15,39 0,00 58,79 20,18 201,49 

1 PVC-M 200,000 1,344 20,000 0,54 1,49 304,14 1H:5V 140 17,10 0,00 65,33 17,14 218,64 

1 PVC-M 208,779 1,417 8,779 0,54 1,57 315,51 1H:5V 140 17,85 0,00 68,19 7,62 226,26 

65. RAMAL B-1-18

RAMAL B-1-18 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,384 0,000 0,60 2,53 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 15,242 1,828 15,242 0,60 1,98 36,38 1H:5V 200 1,44 0,00 5,98 28,49 28,49 

1 PVC-M 20,000 1,798 4,758 0,56 1,95 45,47 1H:5V 160 1,88 0,00 7,74 6,79 35,28 

1 PVC-M 40,000 1,778 20,000 0,56 1,93 82,20 1H:5V 160 3,65 0,00 14,70 27,59 62,88 

1 PVC-M 60,000 1,484 20,000 0,56 1,63 114,92 1H:5V 160 5,42 0,00 21,66 23,59 86,46 

1 PVC-M 80,000 1,450 20,000 0,56 1,60 143,49 1H:5V 160 7,19 0,00 28,62 19,44 105,90 

1 PVC-M 87,464 1,523 7,464 0,56 1,67 154,33 1H:5V 160 7,85 0,00 31,22 7,43 113,33 

1 PVC-M 90,495 1,504 3,031 0,56 1,65 158,83 1H:5V 160 8,11 0,00 32,28 3,12 116,45 

1 PVC-M 93,526 1,608 3,031 0,56 1,76 163,49 1H:5V 160 8,38 0,00 33,33 3,28 119,72 

1 PVC-M 100,000 2,440 6,474 0,56 2,59 177,72 1H:5V 160 8,96 0,00 35,59 11,27 130,99 

1 PVC-M 104,988 2,443 4,988 0,56 2,59 191,66 1H:5V 160 9,40 0,00 37,32 11,66 142,65 

1 PVC-M 107,990 1,632 3,002 0,56 1,78 198,31 1H:5V 160 9,66 0,00 38,37 5,28 147,93 
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RAMAL B-1-18 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 110,992 1,394 3,002 0,56 1,54 202,77 1H:5V 160 9,93 0,00 39,41 3,09 151,02 

1 PVC-M 120,000 1,409 9,008 0,56 1,56 214,93 1H:5V 160 10,73 0,00 42,55 8,05 159,07 

1 PVC-M 140,000 1,892 20,000 0,56 2,04 248,30 1H:5V 160 12,50 0,00 49,51 24,23 183,31 

1 PVC-M 142,380 1,976 2,380 0,56 2,13 253,14 1H:5V 160 12,71 0,00 50,34 3,76 187,06 

1 PVC-M 146,570 1,951 4,190 0,56 2,10 261,85 1H:5V 160 13,08 0,00 51,80 6,79 193,85 

1 PVC-M 150,760 1,670 4,190 0,56 1,82 269,68 1H:5V 160 13,45 0,00 53,26 5,92 199,78 

1 PVC-M 160,000 1,406 9,240 0,56 1,56 283,72 1H:5V 160 14,27 0,00 56,47 9,81 209,59 

1 PVC-M 174,816 1,927 14,816 0,56 2,08 308,77 1H:5V 160 15,58 0,00 61,63 18,28 227,87 

66. RAMAL B-1-19

RAMAL B-1-19 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2 

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,525 0,000 0,54 1,68 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 5,998 1,373 5,998 0,54 1,52 8,25 1H:5V 140 0,51 0,00 1,96 5,69 5,69 

1 PVC-M 7,333 1,403 1,335 0,54 1,55 9,99 1H:5V 140 0,63 0,00 2,40 1,17 6,86 

1 PVC-M 8,668 1,414 1,335 0,54 1,56 11,77 1H:5V 140 0,74 0,00 2,83 1,20 8,06 

1 PVC-M 20,000 1,500 11,332 0,54 1,65 27,46 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 10,85 18,91 

1 PVC-M 40,000 2,183 20,000 0,54 2,33 65,30 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 29,29 48,19 

1 PVC-M 60,000 1,594 20,000 0,54 1,74 104,28 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 30,43 78,63 

1 PVC-M 80,000 1,402 20,000 0,54 1,55 132,98 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 20,15 98,78 

1 PVC-M 88,230 1,805 8,230 0,54 1,96 145,90 1H:5V 140 7,54 0,00 28,82 9,40 108,18 

67. RAMAL B-1-20

RAMAL B-1-20 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 0,000 2,168 0,000 0,80 2,32 0,00 1H:5V 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC 20,000 2,378 20,000 0,80 2,53 62,30 1H:5V 400 2,49 2,34 10,29 44,66 44,66 

1 PVC 40,000 2,004 20,000 0,80 2,15 121,81 1H:5V 400 4,98 4,69 20,59 41,88 86,53 

1 PVC 60,000 1,994 20,000 0,80 2,14 174,67 1H:5V 400 7,47 7,03 30,88 35,22 121,75 
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RAMAL B-1-20 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 80,000 1,963 20,000 0,80 2,11 226,85 1H:5V 400 9,96 9,37 41,17 34,54 156,29 

1 PVC 96,193 1,835 16,193 0,80 1,99 267,00 1H:5V 400 11,98 11,27 49,51 25,87 182,16 

1 PVC 100,000 1,743 3,807 0,80 1,89 275,77 1H:5V 400 12,45 11,72 51,47 5,41 187,57 

1 PVC 116,580 1,600 16,580 0,80 1,75 310,95 1H:5V 400 14,51 13,66 60,00 20,56 208,13 

1 PVC-M 120,000 1,571 3,420 0,76 1,72 317,63 1H:5V 355 14,93 13,86 61,86 3,86 211,99 

1 PVC-M 140,000 1,749 20,000 0,76 1,90 358,09 1H:5V 355 17,28 13,86 73,36 24,63 236,62 

1 PVC-M 160,000 1,821 20,000 0,76 1,97 402,30 1H:5V 355 19,64 13,86 84,86 28,37 264,99 

1 PVC-M 180,000 1,976 20,000 0,76 2,13 450,04 1H:5V 355 21,99 13,86 96,36 31,91 296,89 

1 PVC-M 182,684 2,002 2,684 0,76 2,15 456,83 1H:5V 355 22,31 13,86 97,91 4,67 301,56 

1 PVC-M 200,000 2,076 17,316 0,76 2,23 502,05 1H:5V 355 24,35 13,86 107,86 31,51 333,07 

1 PVC-M 200,454 2,075 0,454 0,76 2,23 503,26 1H:5V 355 24,40 13,86 108,12 0,85 333,92 

1 PVC-M 220,000 2,042 19,546 0,76 2,19 554,92 1H:5V 355 26,70 13,86 119,36 36,18 370,10 

1 PVC-M 240,000 2,110 20,000 0,76 2,26 608,35 1H:5V 355 29,06 13,86 130,86 37,60 407,71 

1 PVC-M 254,919 2,238 14,919 0,76 2,39 650,66 1H:5V 355 30,82 13,86 139,44 30,49 438,20 

1 PVC-M 260,000 2,279 5,081 0,76 2,43 665,79 1H:5V 355 31,41 13,86 142,36 11,11 449,31 

1 PVC-M 280,000 2,023 20,000 0,76 2,17 721,78 1H:5V 355 33,77 13,86 153,86 40,15 489,47 

1 PVC-M 280,668 2,025 0,668 0,76 2,18 723,51 1H:5V 355 33,85 13,86 154,25 1,20 490,67 

1 PVC-M 294,928 2,025 14,260 0,76 2,18 760,42 1H:5V 355 35,53 13,86 162,45 25,62 516,28 

1 PVC-M 300,000 2,115 5,072 0,76 2,27 773,92 1H:5V 355 36,12 13,86 165,36 9,49 525,77 

1 PVC-M 320,000 2,019 20,000 0,76 2,17 827,07 1H:5V 355 38,48 13,86 176,86 37,31 563,08 

1 PVC-M 340,000 2,075 20,000 0,76 2,23 879,55 1H:5V 355 40,83 13,86 188,36 36,65 599,73 

1 PVC-M 360,000 1,884 20,000 0,76 2,03 929,88 1H:5V 355 43,19 13,86 199,86 34,50 634,23 

1 PVC-M 380,000 1,923 20,000 0,76 2,07 977,76 1H:5V 355 45,54 13,86 211,36 32,04 666,27 

1 PVC-M 400,000 2,037 20,000 0,76 2,19 1028,09 1H:5V 355 47,90 13,86 222,86 34,49 700,76 

1 PVC-M 420,000 2,194 20,000 0,76 2,34 1082,85 1H:5V 355 50,25 13,86 234,36 38,93 739,69 

1 PVC-M 440,000 1,765 20,000 0,76 1,92 1133,33 1H:5V 355 52,61 13,86 245,86 34,64 774,33 

1 PVC-M 441,692 1,777 1,692 0,76 1,93 1137,03 1H:5V 355 52,81 13,86 246,84 2,36 776,70 

1 PVC-M 460,000 1,753 18,308 0,76 1,90 1176,93 1H:5V 355 54,96 13,86 257,36 25,40 802,10 

1 PVC-M 480,000 1,772 20,000 0,76 1,92 1220,44 1H:5V 355 57,32 13,86 268,86 27,68 829,78 

1 PVC-M 500,000 1,829 20,000 0,76 1,98 1265,11 1H:5V 355 59,67 13,86 280,36 28,84 858,61 

1 PVC-M 520,000 1,912 20,000 0,76 2,06 1311,96 1H:5V 355 62,03 13,86 291,86 31,01 889,63 

1 PVC-M 540,000 2,084 20,000 0,76 2,23 1362,88 1H:5V 355 64,38 13,86 303,36 35,09 924,71 

1 PVC-M 560,000 1,601 20,000 0,76 1,75 1409,08 1H:5V 355 66,74 13,86 314,8634319 30,37 955,08 

1 PVC-M 568,397 1,678 8,397 0,76 1,83 1425,80 1H:5V 355 67,73 13,86 319,6917085 10,08 965,15 

1 PVC-M 570,628 1,709 2,231 0,76 1,86 1430,43 1H:5V 355 67,99 13,86 320,974534 2,86 968,01 
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RAMAL B-1-20 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 572,859 1,759 2,231 0,76 1,91 1435,18 1H:5V 355 68,25 13,86 322,2573594 2,99 971,00 

1 PVC-M 580,000 1,955 7,141 0,76 2,11 1451,77 1H:5V 355 69,09 13,86 326,3634358 10,93 981,93 

1 PVC-M 600,000 1,947 20,000 0,76 2,10 1501,15 1H:5V 355 71,45 13,86 337,8634397 33,55 1015,48 

1 PVC-M 620,000 1,973 20,000 0,76 2,12 1550,82 1H:5V 355 73,80 13,86 349,3634437 33,84 1049,32 

1 PVC-M 640,000 1,955 20,000 0,76 2,11 1600,62 1H:5V 355 76,1584575 13,8598201 360,8634476 33,96 1083,28 

1 PVC-M 660,000 2,042 20,000 0,76 2,19 1651,53 1H:5V 355 78,5134575 13,8598201 372,3634515 35,08 1118,36 

1 PVC-M 666,149 1,763 6,149 0,76 1,91 1666,27 1H:5V 355 79,23750225 13,8598201 375,8991277 9,87 1128,23 

1 PVC-M 680,000 1,575 13,851 0,76 1,73 1694,48 1H:5V 355 80,8684575 13,8598201 383,8634555 17,25 1145,47 

1 PVC-M 693,063 1,813 13,063 0,76 1,96 1721,59 1H:5V 355 82,40662575 13,8598201 391,374683 16,76 1162,24 

1 PVC-M 700,000 1,927 6,937 0,76 2,08 1737,83 1H:5V 355 83,2234575 13,8598201 395,3634594 10,75 1172,99 

1 PVC-M 700,856 1,699 0,856 0,76 1,85 1739,76 1H:5V 355 83,3242515 13,8598201 395,8556595 1,25 1174,24 

1 PVC-M 708,649 2,175 7,793 0,76 2,33 1758,92 1H:5V 355 84,24187725 13,8598201 400,3366361 12,99 1187,23 

1 PVC-M 716,749 2,845 8,100 0,76 3,00 1786,83 1H:5V 355 85,19565225 13,8598201 404,9941377 21,50 1208,73 

1 PVC-M 720,000 2,436 3,251 0,76 2,59 1798,77 1H:5V 355 85,5784575 13,8598201 406,8634633 9,37 1218,09 

1 PVC-M 722,621 1,560 2,621 0,76 1,71 1805,54 1H:5V 355 85,88708025 13,8598201 408,3705388 4,69 1222,79 

1 PVC-M 728,493 1,914 5,872 0,76 2,06 1818,12 1H:5V 355 86,57850825 13,8598201 411,74694 7,94 1230,72 

1 PVC-M 731,674 2,023 3,181 0,76 2,17 1826,07 1H:5V 355 86,953071 13,8598201 413,5760156 5,43 1236,15 

1 PVC-M 740,000 2,277 8,326 0,76 2,43 1849,36 1H:5V 355 87,9334575 13,8598201 418,3634672 16,70 1252,85 

1 PVC-M 759,172 1,685 19,172 0,76 1,84 1897,96 1H:5V 355 90,1909605 13,8598201 429,387371 33,42 1286,27 

1 PVC-M 760,000 1,720 0,828 0,76 1,87 1899,68 1H:5V 355 90,2884575 13,8598201 429,8634712 1,07 1287,34 

1 PVC-M 780,000 2,488 20,000 0,76 2,64 1954,63 1H:5V 355 92,6434575 13,8598201 441,3634751 39,11 1326,45 

1 PVC-M 781,769 2,546 1,769 0,76 2,70 1960,71 1H:5V 355 92,85175725 13,8598201 442,3806504 4,68 1331,13 

1 PVC-M 785,469 1,682 3,700 0,76 1,83 1970,97 1H:5V 355 93,28743225 13,8598201 444,5081512 7,33 1338,45 

1 PVC-M 789,169 1,947 3,700 0,76 2,10 1979,32 1H:5V 355 93,72310725 13,8598201 446,6356519 5,43 1343,88 

1 PVC-M 800,000 2,818 10,831 0,76 2,97 2014,34 1H:5V 355 94,9984575 13,8598201 452,863479 26,44 1370,32 

1 PVC-M 800,162 2,831 0,162 0,76 2,98 2014,99 1H:5V 355 95,017533 13,8598201 452,9566291 0,52 1370,84 

1 PVC-M 808,024 1,758 7,862 0,76 1,91 2039,35 1H:5V 355 95,9432835 13,8598201 457,4772806 18,13 1388,98 

1 PVC-M 815,886 1,631 7,862 0,76 1,78 2055,65 1H:5V 355 96,869034 13,8598201 461,9979321 10,08 1399,06 

1 PVC-M 820,000 1,607 4,114 0,76 1,76 2063,72 1H:5V 355 97,3534575 13,8598201 464,363483 4,81 1403,87 

1 PVC-M 840,000 1,704 20,000 0,76 1,85 2104,03 1H:5V 355 99,7084575 13,8598201 475,8634869 24,48 1428,35 

1 PVC-M 848,397 1,780 8,397 0,76 1,93 2122,04 1H:5V 355 100,6972043 13,8598201 480,6917635 11,36 1439,71 

1 PVC-M 858,511 2,500 10,114 0,76 2,65 2150,40 1H:5V 355 101,8881278 13,8598201 486,5073155 20,35 1460,06 

1 PVC-M 860,000 1,752 1,489 0,76 1,90 2154,54 1H:5V 355 102,0634575 13,8598201 487,3634908 2,96 1463,02 

1 PVC-M 863,644 3,138 3,644 0,76 3,29 2169,04 1H:5V 355 102,4925385 13,8598201 489,4587915 11,61 1474,63 

1 PVC-M 866,000 3,325 2,356 0,76 3,48 2184,04 1H:5V 355 102,7699575 13,8598201 490,813492 13,14 1487,77 
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RAMAL B-1-20 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 868,844 2,737 2,844 0,76 2,89 2199,37 1H:5V 355 103,1048385 13,8598201 492,4487926 13,09 1500,85 

1 PVC-M 873,955 1,667 5,111 0,76 1,82 2214,40 1H:5V 355 103,7066588 13,8598201 495,3876186 10,98 1511,83 

1 PVC-M 880,000 1,602 6,045 0,76 1,75 2226,39 1H:5V 355 104,4184575 13,8598201 498,8634947 7,21 1519,04 

1 PVC-M 900,000 1,863 20,000 0,76 2,01 2269,06 1H:5V 355 106,7734575 13,8598201 510,3634987 26,83 1545,87 

1 PVC-M 902,176 1,886 2,176 0,76 2,04 2274,17 1H:5V 355 107,0296815 13,8598201 511,6146991 3,39 1549,26 

1 PVC-M 920,000 1,576 17,824 0,76 1,73 2312,18 1H:5V 355 109,1284575 13,8598201 521,8635026 23,90 1573,16 

1 PVC-M 933,538 2,545 13,538 0,76 2,70 2348,64 1H:5V 355 110,722557 13,8598201 529,6478553 25,74 1598,90 

1 PVC-M 940,000 1,571 6,462 0,76 1,72 2366,02 1H:5V 355 111,4834575 13,8598201 533,3635065 12,26 1611,16 

1 PVC-M 940,107 1,555 0,107 0,76 1,71 2366,22 1H:5V 355 111,4960568 13,8598201 533,4250316 0,12 1611,28 

1 PVC-M 960,000 2,019 19,893 0,76 2,17 2410,46 1H:5V 355 113,8384575 13,8598201 544,8635105 28,48 1639,77 

1 PVC-M 972,000 1,555 12,000 0,76 1,71 2437,14 1H:5V 355 115,2514575 13,8598201 551,7635128 17,18 1656,95 

1 PVC-M 980,000 2,071 8,000 0,76 2,22 2455,27 1H:5V 355 116,1934575 13,8598201 556,3635144 11,79 1668,74 

1 PVC-M 981,899 1,984 1,899 0,76 2,13 2460,19 1H:5V 355 116,4170648 13,8598201 557,4554398 3,42 1672,16 

1 PVC-M 1000,000 1,570 18,101 0,76 1,72 2500,13 1H:5V 355 118,5484575 13,8598201 567,8635183 25,60 1697,76 

1 PVC-M 1020,000 1,650 20,000 0,76 1,80 2539,10 1H:5V 355 120,9034575 13,8598201 579,3635222 23,14 1720,90 

1 PVC-M 1026,063 1,687 6,063 0,76 1,84 2551,43 1H:5V 355 121,6173758 13,8598201 582,8497484 7,53 1728,44 

1 PVC-M 1040,000 1,757 13,937 0,76 1,91 2580,90 1H:5V 355 123,2584575 13,8598201 590,8635262 18,44 1746,87 

1 PVC-M 1060,000 1,816 20,000 0,76 1,97 2625,15 1H:5V 355 125,6134575 13,8598201 602,3635301 28,41 1775,28 

1 PVC-M 1080,000 1,881 20,000 0,76 2,03 2671,31 1H:5V 355 127,9684575 13,8598201 613,863534 30,32 1805,61 

1 PVC-M 1080,105 1,880 0,105 0,76 2,03 2671,55 1H:5V 355 127,9808213 13,8598201 613,9239091 0,16 1805,77 

1 PVC-M 1100,000 1,948 19,895 0,76 2,10 2719,51 1H:5V 355 130,3234575 13,8598201 625,363538 32,21 1837,98 

1 PVC-M 1120,000 2,105 20,000 0,76 2,26 2771,35 1H:5V 355 132,6784575 13,8598201 636,8635419 36,00 1873,98 

1 PVC-M 1140,000 2,248 20,000 0,76 2,40 2828,15 1H:5V 355 135,0334575 13,8598201 648,3635458 40,97 1914,95 

1 PVC-M 1160,000 2,412 20,000 0,76 2,56 2890,23 1H:5V 355 137,3884575 13,8598201 659,8635498 46,24 1961,19 

1 PVC-M 1180,000 1,925 20,000 0,76 2,08 2946,98 1H:5V 355 139,7434575 13,8598201 671,3635537 40,91 2002,10 

1 PVC-M 1184,754 1,901 4,754 0,76 2,05 2958,43 1H:5V 355 140,303241 13,8598201 674,0971046 7,69 2009,79 

1 PVC-M 1200,000 1,900 15,246 0,76 2,05 2994,85 1H:5V 355 142,0984575 13,8598201 682,8635576 24,35 2034,14 

1 PVC-M 1203,095 1,930 3,095 0,76 2,08 3002,32 1H:5V 355 142,4628938 13,8598201 684,6431832 5,01 2039,16 

1 PVC-M 1220,000 2,167 16,905 0,76 2,32 3046,76 1H:5V 355 144,4534575 13,8598201 694,3635615 31,07 2070,22 

1 PVC-M 1240,000 2,511 20,000 0,76 2,66 3109,25 1H:5V 355 146,8084575 13,8598201 705,8635655 46,65 2116,87 

1 PVC-M 1260,000 2,417 20,000 0,76 2,57 3176,06 1H:5V 355 149,1634575 13,8598201 717,3635694 50,98 2167,85 

1 PVC-M 1267,126 2,399 7,126 0,76 2,55 3199,15 1H:5V 355 150,002544 13,8598201 721,4610208 17,45 2185,29 

1 PVC-M 1280,000 2,359 12,874 0,76 2,51 3240,20 1H:5V 355 151,5184575 13,8598201 728,8635733 30,86 2216,15 

1 PVC-M 1287,577 2,344 7,577 0,76 2,49 3263,99 1H:5V 355 152,4106493 13,8598201 733,2203498 17,79 2233,95 

1 PVC-M 1300,000 2,325 12,423 0,76 2,48 3302,63 1H:5V 355 153,8734575 13,8598201 740,3635773 28,80 2262,75 
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1 PVC-M 1316,327 2,282 16,327 0,76 2,43 3352,53 1H:5V 355 155,7959618 13,8598201 749,7516055 36,98 2299,73 

1 PVC-M 1320,000 2,252 3,673 0,76 2,40 3363,53 1H:5V 355 156,2284575 13,8598201 751,8635812 8,09 2307,81 

1 PVC-M 1335,540 1,904 15,540 0,76 2,05 3405,19 1H:5V 355 158,0582925 13,8598201 760,7990842 29,36 2337,17 

1 PVC-M 1340,000 1,885 4,460 0,76 2,04 3415,80 1H:5V 355 158,5834575 13,8598201 763,3635851 7,08 2344,25 

1 PVC-M 1360,000 1,718 20,000 0,76 1,87 3460,53 1H:5V 355 160,9384575 13,8598201 774,863589 28,89 2373,15 

1 PVC-M 1375,768 1,683 15,768 0,76 1,83 3493,36 1H:5V 355 162,7951395 13,8598201 783,9301921 20,35 2393,49 

1 PVC-M 1375,832 1,683 0,064 0,76 1,83 3493,49 1H:5V 355 162,8026755 13,8598201 783,9669922 0,08 2393,57 

1 PVC-M 1380,000 1,661 4,168 0,76 1,81 3501,99 1H:5V 355 163,2934575 13,8598201 786,363593 5,20 2398,77 

1 PVC-M 1400,000 1,571 20,000 0,76 1,72 3541,14 1H:5V 355 165,6484575 13,8598201 797,8635969 23,32 2422,09 

1 PVC-M 1420,000 1,588 20,000 0,76 1,74 3579,22 1H:5V 355 168,0034575 13,8598201 809,3636008 22,25 2444,34 

1 PVC-M 1440,000 1,627 20,000 0,76 1,78 3618,12 1H:5V 355 170,3584575 13,8598201 820,8636048 23,06 2467,40 

1 PVC-M 1460,000 1,577 20,000 0,76 1,73 3656,86 1H:5V 355 172,7134575 13,8598201 832,3636087 22,90 2490,30 

1 PVC-M 1480,000 1,618 20,000 0,76 1,77 3695,46 1H:5V 355 175,0684575 13,8598201 843,8636126 22,77 2513,07 

1 PVC-M 1500,000 1,780 20,000 0,76 1,93 3737,08 1H:5V 355 177,4234575 13,8598201 855,3636165 25,79 2538,85 

1 PVC-M 1520,000 1,964 20,000 0,76 2,11 3784,00 1H:5V 355 179,7784575 13,8598201 866,8636205 31,09 2569,94 

1 PVC-M 1530,000 2,043 10,000 0,76 2,19 3809,54 1H:5V 355 180,9559575 13,8598201 872,6136224 17,62 2587,56 

1 PVC-M 1540,000 1,984 10,000 0,76 2,13 3835,24 1H:5V 355 182,1334575 13,8598201 878,3636244 17,78 2605,34 

1 PVC-M 1560,000 1,822 20,000 0,76 1,97 3883,12 1H:5V 355 184,4884575 13,8598201 889,8636283 32,05 2637,39 

1 PVC-M 1580,000 1,618 20,000 0,76 1,77 3925,39 1H:5V 355 186,8434575 13,8598201 901,3636323 26,43 2663,82 

1 PVC-M 1594,629 1,556 14,629 0,76 1,71 3953,40 1H:5V 355 188,5660223 13,8598201 909,7753101 16,43 2680,26 

1 PVC-M 1598,657 1,721 4,028 0,76 1,87 3961,42 1H:5V 355 189,0403193 13,8598201 912,0914109 4,83 2685,09 

1 PVC-M 1600,000 1,767 1,343 0,76 1,92 3964,31 1H:5V 355 189,1984575 13,8598201 912,8636362 1,82 2686,91 

1 PVC-M 1602,685 1,838 2,685 0,76 1,99 3970,31 1H:5V 355 189,5146163 13,8598201 914,4075117 3,88 2690,79 

1 PVC-M 1620,000 1,555 17,315 0,76 1,71 4006,33 1H:5V 355 191,5534575 13,8598201 924,3636401 22,31 2713,10 

1 PVC-M 1622,694 1,807 2,694 0,76 1,96 4011,87 1H:5V 355 191,870676 13,8598201 925,9126907 3,41 2716,50 

1 PVC-M 1633,650 1,646 10,956 0,76 1,80 4035,12 1H:5V 355 193,160745 13,8598201 932,2123928 14,58 2731,08 

1 PVC-M 1640,000 1,641 6,350 0,76 1,79 4047,80 1H:5V 355 193,9084575 13,8598201 935,8636441 7,66 2738,74 

1 PVC-M 1644,606 1,651 4,606 0,76 1,80 4057,02 1H:5V 355 194,450814 13,8598201 938,512095 5,57 2744,31 

1 PVC-M 1656,130 1,617 11,524 0,76 1,77 4079,88 1H:5V 355 195,807765 13,8598201 945,1383972 13,73 2758,04 

1 PVC-M 1660,000 1,697 3,870 0,76 1,85 4087,69 1H:5V 355 196,2634575 13,8598201 947,363648 4,74 2762,78 

1 PVC-M 1680,000 1,837 20,000 0,76 1,99 4131,35 1H:5V 355 198,6184575 13,8598201 958,8636519 27,83 2790,62 

1 PVC-M 1684,969 1,942 4,969 0,76 2,09 4143,14 1H:5V 355 199,2035573 13,8598201 961,7208279 7,85 2798,47 

1 PVC-M 1700,000 2,447 15,031 0,76 2,60 4186,46 1H:5V 355 200,9734575 13,8598201 970,3636558 31,42 2829,89 

1 PVC-M 1720,000 1,900 20,000 0,76 2,05 4243,44 1H:5V 355 203,3284575 13,8598201 981,8636598 41,14 2871,03 

1 PVC-M 1728,120 1,729 8,120 0,76 1,88 4261,77 1H:5V 355 204,2845875 13,8598201 986,5326614 11,89 2882,93 
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1 PVC-M 1737,829 2,065 9,709 0,76 2,22 4284,96 1H:5V 355 205,4278223 13,8598201 992,1153383 15,51 2898,44 

1 PVC-M 1739,270 2,073 1,441 0,76 2,22 4288,80 1H:5V 355 205,5975 13,8598201 992,9439136 2,69 2901,13 

1 PVC-M 1740,000 2,077 0,730 0,76 2,23 4290,74 1H:5V 355 205,6834575 13,8598201 993,3636637 1,37 2902,50 

1 PVC-M 1742,171 1,712 2,171 0,76 1,86 4295,93 1H:5V 355 205,9390928 13,8598201 994,6119891 3,46 2905,96 

1 PVC-M 1760,000 3,165 17,829 0,76 3,32 4367,78 1H:5V 355 208,0384575 13,8598201 1004,863668 57,73 2963,70 

1 PVC-M 1761,339 3,218 1,339 0,76 3,37 4375,97 1H:5V 355 208,1961248 13,8598201 1005,633593 7,14 2970,84 

1 PVC-M 1780,000 1,847 18,661 0,76 2,00 4456,11 1H:5V 355 210,3934575 13,8598201 1016,363672 65,36 3036,20 

1 PVC-M 1784,517 1,636 4,517 0,76 1,79 4465,80 1H:5V 355 210,9253343 13,8598201 1018,960947 6,12 3042,32 

1 PVC-M 1800,000 1,687 15,483 0,65 1,84 4495,65 1H:5V 250 212,6265289 13,8598201 1026,887568 19,46 3061,77 

1 PVC-M 1820,000 2,617 20,000 0,65 2,77 4547,64 1H:5V 250 214,6665289 13,8598201 1035,865821 39,99 3101,76 

1 PVC-M 1839,031 1,548 19,031 0,65 1,70 4595,31 1H:5V 250 216,6076909 13,8598201 1044,409077 36,26 3138,02 

1 PVC-M 1840,000 1,553 0,969 0,65 1,70 4596,94 1H:5V 250 216,7065289 13,8598201 1044,844073 1,05 3139,07 

1 PVC-M 1840,969 1,559 0,969 0,65 1,71 4598,58 1H:5V 250 216,8053669 13,8598201 1045,279069 1,06 3140,12 

1 PVC-M 1860,000 1,672 19,031 0,65 1,82 4632,30 1H:5V 250 218,7465289 13,8598201 1053,822325 22,30 3162,42 

1 PVC-M 1880,000 1,792 20,000 0,65 1,94 4670,95 1H:5V 250 220,7865289 13,8598201 1062,800578 26,65 3189,07 

1 PVC-M 1899,031 1,598 19,031 0,65 1,75 4706,76 1H:5V 250 222,7276909 13,8598201 1071,343834 24,40 3213,47 

1 PVC-M 1900,000 1,587 0,969 0,65 1,74 4708,45 1H:5V 250 222,8265289 13,8598201 1071,77883 1,10 3214,57 

1 PVC-M 1900,969 1,576 0,969 0,65 1,73 4710,12 1H:5V 250 222,9253669 13,8598201 1072,213826 1,09 3215,66 

1 PVC-M 1920,000 1,491 19,031 0,65 1,64 4741,74 1H:5V 250 224,8665289 13,8598201 1080,757082 20,20 3235,86 

1 PVC-M 1940,000 1,806 20,000 0,65 1,96 4778,16 1H:5V 250 226,9065289 13,8598201 1089,735335 24,42 3260,28 

1 PVC-M 1960,000 2,316 20,000 0,65 2,47 4826,71 1H:5V 250 228,9465289 13,8598201 1098,713587 36,56 3296,84 

1 PVC-M 1977,451 1,799 17,451 0,65 1,95 4868,99 1H:5V 250 230,7265309 13,8598201 1106,547561 31,81 3328,65 

1 PVC-M 1980,000 1,727 2,549 0,65 1,88 4874,03 1H:5V 250 230,9865289 13,8598201 1107,691839 3,51 3332,15 

1 PVC-M 1991,819 1,664 11,819 0,65 1,81 4896,26 1H:5V 250 232,1920669 13,8598201 1112,997537 15,14 3347,29 

1 PVC-M 2000,000 1,782 8,181 0,65 1,93 4911,97 1H:5V 250 233,0265289 13,8598201 1116,670091 10,80 3358,09 

1 PVC-M 2020,000 1,541 20,000 0,65 1,69 4948,70 1H:5V 250 235,0665289 13,8598201 1125,648344 24,73 3382,82 

1 PVC-M 2040,000 1,611 20,000 0,65 1,76 4983,06 1H:5V 250 237,1065289 13,8598201 1134,626596 22,36 3405,18 

1 PVC-M 2060,000 1,694 20,000 0,65 1,84 5019,49 1H:5V 250 239,1465289 13,8598201 1143,604848 24,44 3429,62 

1 PVC-M 2074,896 2,039 14,896 0,65 2,19 5051,22 1H:5V 250 240,6659209 13,8598201 1150,291851 22,79 3452,41 

1 PVC-M 2080,000 2,066 5,104 0,65 2,22 5063,48 1H:5V 250 241,1865289 13,8598201 1152,583101 9,20 3461,61 

1 PVC-M 2090,385 2,780 10,385 0,65 2,93 5094,86 1H:5V 250 242,2457989 13,8598201 1157,245058 25,15 3486,76 

1 PVC-M 2100,000 1,914 9,615 0,60 2,06 5122,32 1H:5V 200 243,1904726 13,8598201 1161,28815 22,17 3508,93 

1 PVC-M 2120,000 1,658 20,000 0,60 1,81 5160,61 1H:5V 200 245,0804726 13,8598201 1169,129831 27,93 3536,86 

1 PVC-M 2139,261 1,421 19,261 0,60 1,57 5191,19 1H:5V 200 246,9006371 13,8598201 1176,681763 20,60 3557,46 

1 PVC-M 2140,000 1,411 0,739 0,60 1,56 5192,25 1H:5V 200 246,9704726 13,8598201 1176,971513 0,67 3558,13 
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1 PVC-M 2140,462 1,407 0,462 0,60 1,56 5192,90 1H:5V 200 247,0141316 13,8598201 1177,152655 0,42 3558,55 

1 PVC-M 2141,663 1,408 1,201 0,60 1,56 5194,61 1H:5V 200 247,1276261 13,8598201 1177,623548 1,08 3559,63 

1 PVC-M 2160,000 1,637 18,337 0,60 1,79 5223,32 1H:5V 200 248,8604726 13,8598201 1184,813194 19,21 3578,84 

1 PVC-M 2180,000 1,756 20,000 0,60 1,91 5259,13 1H:5V 200 250,7504726 13,8598201 1192,654876 25,45 3604,29 

1 PVC-M 2200,000 1,538 20,000 0,60 1,69 5293,65 1H:5V 200 252,6404726 13,8598201 1200,496557 24,17 3628,46 

1 PVC-M 2220,000 1,417 20,000 0,60 1,57 5323,79 1H:5V 200 254,5304726 13,8598201 1208,338239 19,78 3648,24 

1 PVC-M 2240,000 1,591 20,000 0,60 1,74 5354,62 1H:5V 200 256,4204726 13,8598201 1216,17992 20,46 3668,70 

1 PVC-M 2260,000 1,839 20,000 0,60 1,99 5390,97 1H:5V 200 258,3104726 13,8598201 1224,021601 25,99 3694,69 

1 PVC-M 2268,512 1,924 8,512 0,60 2,07 5408,37 1H:5V 200 259,1148566 13,8598201 1227,359021 12,99 3707,69 

1 PVC-M 2269,713 1,928 1,201 0,60 2,08 5410,91 1H:5V 200 259,2283511 13,8598201 1227,829914 1,91 3709,60 

1 PVC-M 2270,914 1,918 1,201 0,60 2,07 5413,43 1H:5V 200 259,3418456 13,8598201 1228,300807 1,90 3711,50 

1 PVC-M 2280,000 1,780 9,086 0,60 1,93 5431,60 1H:5V 200 260,2004726 13,8598201 1231,863283 13,46 3724,96 

1 PVC-M 2300,000 1,450 20,000 0,60 1,60 5465,35 1H:5V 200 262,0904726 13,8598201 1239,704964 23,39 3748,35 

1 PVC-M 2320,000 1,499 20,000 0,60 1,65 5495,40 1H:5V 200 263,9804726 13,8598201 1247,546646 19,69 3768,04 

1 PVC-M 2340,000 1,669 20,000 0,60 1,82 5528,27 1H:5V 200 265,8704726 13,8598201 1255,388327 22,50 3790,55 

1 PVC-M 2350,000 2,031 10,000 0,60 2,18 5548,33 1H:5V 200 266,8154726 13,8598201 1259,309168 14,89 3805,43 

1 PVC-M 2360,000 2,241 10,000 0,60 2,39 5572,52 1H:5V 200 267,7604726 13,8598201 1263,230009 19,01 3824,44 

1 PVC-M 2373,054 2,352 13,054 0,60 2,50 5607,32 1H:5V 200 268,9940756 13,8598201 1268,348274 28,03 3852,48 

1 PVC-M 2380,000 2,203 6,946 0,60 2,35 5625,63 1H:5V 200 269,6504726 13,8598201 1271,07169 14,71 3867,19 

1 PVC-M 2400,000 1,743 20,000 0,60 1,89 5669,34 1H:5V 200 271,5404726 13,8598201 1278,913372 33,36 3900,55 

1 PVC-M 2420,000 1,476 20,000 0,60 1,63 5702,91 1H:5V 200 273,4304726 13,8598201 1286,755053 23,21 3923,76 

1 PVC-M 2440,000 1,613 20,000 0,60 1,76 5734,75 1H:5V 200 275,3204726 13,8598201 1294,596735 21,48 3945,23 

1 PVC-M 2451,111 1,453 11,111 0,60 1,60 5752,28 1H:5V 200 276,3704621 13,8598201 1298,953181 11,77 3957,01 

1 PVC-M 2457,651 1,578 6,540 0,60 1,73 5762,45 1H:5V 200 276,9884921 13,8598201 1301,517411 6,78 3963,79 

1 PVC-M 2460,000 1,592 2,349 0,60 1,74 5766,31 1H:5V 200 277,2104726 13,8598201 1302,438416 2,64 3966,43 

1 PVC-M 2480,000 1,625 20,000 0,60 1,78 5799,78 1H:5V 200 279,1004726 13,8598201 1310,280098 23,11 3989,54 

1 PVC-M 2500,000 1,638 20,000 0,60 1,79 5833,85 1H:5V 200 280,9904726 13,8598201 1318,121779 23,71 4013,26 

1 PVC-M 2520,000 1,569 20,000 0,60 1,72 5867,20 1H:5V 200 282,8804726 13,8598201 1325,963461 22,99 4036,24 

1 PVC-M 2534,106 1,614 14,106 0,60 1,76 5890,50 1H:5V 200 284,2134896 13,8598201 1331,494198 15,99 4052,23 

1 PVC-M 2538,579 1,648 4,473 0,60 1,80 5898,11 1H:5V 200 284,6361881 13,8598201 1333,247991 5,30 4057,53 

1 PVC-M 2540,000 1,658 1,421 0,60 1,81 5900,57 1H:5V 200 284,7704726 13,8598201 1333,805142 1,73 4059,26 

1 PVC-M 2560,000 2,159 20,000 0,60 2,31 5942,48 1H:5V 200 286,6604726 13,8598201 1341,646823 31,54 4090,80 

1 PVC-M 2580,000 1,989 20,000 0,60 2,14 5988,98 1H:5V 200 288,5504726 13,8598201 1349,488505 36,14 4126,94 

1 PVC-M 2600,000 1,603 20,000 0,60 1,75 6027,63 1H:5V 200 290,4404726 13,8598201 1357,330186 28,29 4155,23 

1 PVC-M 2619,872 1,413 19,872 0,60 1,56 6058,36 1H:5V 200 292,3183766 13,8598201 1365,121681 20,44 4175,67 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 152 

RAMAL B-1-20 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2620,000 1,411 0,128 0,60 1,56 6058,54 1H:5V 200 292,3304726 13,8598201 1365,171868 0,12 4175,78 

1 PVC-M 2620,520 1,406 0,520 0,60 1,56 6059,28 1H:5V 200 292,3796126 13,8598201 1365,375752 0,47 4176,25 

1 PVC-M 2621,168 1,403 0,648 0,60 1,55 6060,20 1H:5V 200 292,4408486 13,8598201 1365,629822 0,58 4176,83 

1 PVC-M 2640,000 1,601 18,832 0,60 1,75 6089,18 1H:5V 200 294,2204726 13,8598201 1373,013549 19,23 4196,06 

1 PVC-M 2660,000 1,857 20,000 0,60 2,01 6125,91 1H:5V 200 296,1104726 13,8598201 1380,855231 26,38 4222,44 

1 PVC-M 2673,600 2,175 13,600 0,60 2,33 6156,42 1H:5V 200 297,3956726 13,8598201 1386,187574 23,46 4245,90 

1 PVC-M 2675,768 2,213 2,168 0,60 2,36 6161,85 1H:5V 200 297,6005486 13,8598201 1387,037613 4,31 4250,21 

1 PVC-M 2677,936 2,171 2,168 0,60 2,32 6167,28 1H:5V 200 297,8054246 13,8598201 1387,887651 4,30 4254,51 

1 PVC-M 2680,000 2,107 2,064 0,60 2,26 6172,27 1H:5V 200 298,0004726 13,8598201 1388,696912 3,93 4258,44 

1 PVC-M 2700,000 1,806 20,000 0,60 1,96 6215,39 1H:5V 200 299,8904726 13,8598201 1396,538594 32,76 4291,19 

1 PVC-M 2720,000 1,645 20,000 0,60 1,80 6251,99 1H:5V 200 301,7804726 13,8598201 1404,380275 26,24 4317,44 

1 PVC-M 2721,938 1,696 1,938 0,60 1,85 6255,40 1H:5V 200 301,9636136 13,8598201 1405,140134 2,40 4319,83 

1 PVC-M 2740,000 1,591 18,062 0,60 1,74 6286,46 1H:5V 200 303,6704726 13,8598201 1412,221957 21,71 4341,54 

1 PVC-M 2760,000 1,491 20,000 0,60 1,64 6318,20 1H:5V 200 305,5604726 13,8598201 1420,063638 21,38 4362,92 

1 PVC-M 2780,000 1,452 20,000 0,60 1,60 6348,18 1H:5V 200 307,4504726 13,8598201 1427,90532 19,62 4382,54 

1 PVC-M 2800,000 1,498 20,000 0,60 1,65 6378,24 1H:5V 200 309,3404726 13,8598201 1435,747001 19,70 4402,25 

1 PVC-M 2813,598 1,579 13,598 0,60 1,73 6399,78 1H:5V 200 310,6254836 13,8598201 1441,07856 14,49 4416,74 

1 PVC-M 2815,745 1,589 2,147 0,60 1,74 6403,30 1H:5V 200 310,8283751 13,8598201 1441,920365 2,41 4419,15 

1 PVC-M 2817,892 1,589 2,147 0,60 1,74 6406,84 1H:5V 200 311,0312666 13,8598201 1442,762169 2,43 4421,58 

1 PVC-M 2820,000 1,585 2,108 0,60 1,74 6410,31 1H:5V 200 311,2304726 13,8598201 1443,588683 2,38 4423,95 

1 PVC-M 2840,000 1,542 20,000 0,60 1,69 6442,62 1H:5V 200 313,1204726 13,8598201 1451,430364 21,95 4445,90 

1 PVC-M 2860,000 1,401 20,000 0,60 1,55 6472,61 1H:5V 200 315,0104726 13,8598201 1459,272046 19,63 4465,54 

1 PVC-M 2863,044 1,421 3,044 0,60 1,57 6476,95 1H:5V 200 315,2981306 13,8598201 1460,465549 2,76 4468,29 

1 PVC-M 2880,000 1,643 16,956 0,60 1,79 6503,70 1H:5V 200 316,9004726 13,8598201 1467,113727 17,96 4486,26 

1 PVC-M 2888,484 1,996 8,484 0,60 2,15 6520,36 1H:5V 200 317,7022106 13,8598201 1470,440168 12,27 4498,52 

1 PVC-M 2900,000 2,020 11,516 0,60 2,17 6545,99 1H:5V 200 318,7904726 13,8598201 1474,955408 19,67 4518,20 

1 PVC-M 2920,000 2,040 20,000 0,60 2,19 6591,16 1H:5V 200 320,6804726 13,8598201 1482,79709 34,81 4553,01 

1 PVC-M 2940,000 1,573 20,000 0,60 1,72 6630,17 1H:5V 200 322,5704726 13,8598201 1490,638771 28,65 4581,65 

1 PVC-M 2960,000 1,673 20,000 0,60 1,82 6664,03 1H:5V 200 324,4604726 13,8598201 1498,480453 23,50 4605,15 

1 PVC-M 2980,000 1,773 20,000 0,60 1,92 6700,55 1H:5V 200 326,3504726 13,8598201 1506,322134 26,16 4631,31 

1 PVC-M 3000,000 1,873 20,000 0,60 2,02 6739,81 1H:5V 200 328,2404726 13,8598201 1514,163816 28,90 4660,21 

1 PVC-M 3020,000 1,976 20,000 0,60 2,13 6781,92 1H:5V 200 330,1304726 13,8598201 1522,005497 31,76 4691,97 

1 PVC-M 3024,944 2,681 4,944 0,60 2,83 6795,47 1H:5V 200 330,5976806 13,8598201 1523,943961 10,99 4702,96 

1 PVC-M 3040,000 2,716 15,056 0,60 2,87 6845,64 1H:5V 200 332,0204726 13,8598201 1529,847179 42,37 4745,32 

1 PVC-M 3051,165 2,773 11,165 0,60 2,92 6883,74 1H:5V 200 333,0755651 13,8598201 1534,224797 32,32 4777,64 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 153 

RAMAL B-1-20 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 3060,000 2,173 8,835 0,60 2,32 6909,96 1H:5V 200 333,9104726 13,8598201 1537,68886 21,64 4799,28 

1 PVC-M 3080,000 1,623 20,000 0,60 1,77 6951,62 1H:5V 200 335,8004726 13,8598201 1545,530542 31,30 4830,58 

1 PVC-M 3086,399 1,453 6,399 0,60 1,60 6961,75 1H:5V 200 336,4051781 13,8598201 1548,039488 6,82 4837,40 

1 PVC-M 3088,507 1,422 2,108 0,60 1,57 6964,82 1H:5V 200 336,6043841 13,8598201 1548,866001 1,98 4839,38 

1 PVC-M 3090,615 1,421 2,108 0,60 1,57 6967,85 1H:5V 200 336,8035901 13,8598201 1549,692514 1,94 4841,32 

1 PVC-M 3100,000 1,460 9,385 0,60 1,61 6981,56 1H:5V 200 337,6904726 13,8598201 1553,372223 8,84 4850,16 

1 PVC-M 3109,445 2,303 9,445 0,60 2,45 7001,20 1H:5V 200 338,5830251 13,8598201 1557,075457 14,75 4864,91 

1 PVC-M 3114,676 2,686 5,231 0,60 2,84 7016,86 1H:5V 200 339,0773546 13,8598201 1559,126449 12,95 4877,86 

1 PVC-M 3119,907 2,963 5,231 0,60 3,11 7036,65 1H:5V 200 339,5716841 13,8598201 1561,177441 17,08 4894,94 

1 PVC-M 3120,000 2,962 0,093 0,60 3,11 7037,05 1H:5V 200 339,5804726 13,8598201 1561,213905 0,35 4895,29 

1 PVC-M 3122,297 2,933 2,297 0,60 3,08 7046,62 1H:5V 200 339,7975391 13,8598201 1562,114522 8,38 4903,67 

1 PVC-M 3125,924 2,044 3,627 0,60 2,19 7058,16 1H:5V 200 340,1402906 13,8598201 1563,536611 9,66 4913,33 

1 PVC-M 3129,551 1,544 3,627 0,60 1,69 7065,17 1H:5V 200 340,4830421 13,8598201 1564,9587 5,14 4918,47 

1 PVC-M 3140,000 1,761 10,449 0,60 1,91 7083,29 1H:5V 200 341,4704726 13,8598201 1569,055586 12,70 4931,17 

1 PVC-M 3147,677 1,674 7,677 0,60 1,82 7097,25 1H:5V 200 342,1959491 13,8598201 1572,065616 9,98 4941,16 

1 PVC-M 3151,604 1,737 3,927 0,60 1,89 7104,33 1H:5V 200 342,5670506 13,8598201 1573,60533 5,04 4946,20 

1 PVC-M 3154,743 1,432 3,139 0,60 1,58 7109,50 1H:5V 200 342,8636861 13,8598201 1574,836082 3,54 4949,74 

1 PVC-M 3157,882 1,520 3,139 0,60 1,67 7114,22 1H:5V 200 343,1603216 13,8598201 1576,066833 3,10 4952,84 

1 PVC-M 3160,000 1,545 2,118 0,60 1,70 7117,56 1H:5V 200 343,3604726 13,8598201 1576,897268 2,24 4955,08 

1 PVC-M 3178,104 1,794 18,104 0,60 1,94 7149,36 1H:5V 200 345,0713006 13,8598201 1583,995558 22,43 4977,51 

1 PVC-M 3180,000 1,846 1,896 0,60 2,00 7153,08 1H:5V 200 345,2504726 13,8598201 1584,738949 2,73 4980,24 

1 PVC-M 3200,000 2,346 20,000 0,60 2,50 7200,46 1H:5V 200 347,1404726 13,8598201 1592,580631 37,02 5017,26 

1 PVC-M 3220,000 1,615 20,000 0,60 1,77 7244,71 1H:5V 200 349,0304726 13,8598201 1600,422312 33,90 5051,16 

1 PVC-M 3223,895 1,661 3,895 0,60 1,81 7251,38 1H:5V 200 349,3985501 13,8598201 1601,949479 4,65 5055,81 

1 PVC-M 3226,761 1,685 2,866 0,60 1,84 7256,42 1H:5V 200 349,6693871 13,8598201 1603,073192 3,56 5059,36 

1 PVC-M 3229,627 1,694 2,866 0,60 1,84 7261,52 1H:5V 200 349,9402241 13,8598201 1604,196905 3,62 5062,98 

1 PVC-M 3240,000 1,724 10,373 0,60 1,87 7280,26 1H:5V 200 350,9204726 13,8598201 1608,263993 13,37 5076,35 

1 PVC-M 3260,000 1,542 20,000 0,60 1,69 7314,41 1H:5V 200 352,8104726 13,8598201 1616,105675 23,79 5100,13 

1 PVC-M 3280,000 1,639 20,000 0,60 1,79 7347,42 1H:5V 200 354,7004726 13,8598201 1623,947356 22,65 5122,79 

1 PVC-M 3300,000 1,879 20,000 0,60 2,03 7384,97 1H:5V 200 356,5904726 13,8598201 1631,789038 27,18 5149,97 

1 PVC-M 3320,000 1,524 20,000 0,60 1,67 7421,02 1H:5V 200 358,4804726 13,8598201 1639,630719 25,70 5175,67 

1 PVC-M 3328,088 1,610 8,088 0,60 1,76 7434,13 1H:5V 200 359,2447886 13,8598201 1642,801895 8,91 5184,58 

1 PVC-M 3335,563 2,004 7,475 0,60 2,15 7448,69 1H:5V 200 359,9511761 13,8598201 1645,732724 10,69 5195,27 

1 PVC-M 3340,000 1,661 4,437 0,53 1,81 7457,18 1H:5V 125 360,3455145 13,8598201 1647,291913 6,48 5201,75 

1 PVC-M 3343,038 1,430 3,038 0,53 1,58 7461,64 1H:5V 125 360,598428 13,8598201 1648,235905 3,22 5204,98 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 154 

RAMAL B-1-20 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 3360,000 1,908 16,962 0,53 2,06 7489,25 1H:5V 125 362,0105145 13,8598201 1653,506476 20,73 5225,70 

1 PVC-M 3368,370 1,807 8,370 0,53 1,96 7504,83 1H:5V 125 362,707317 13,8598201 1656,10727 12,17 5237,87 

1 PVC-M 3375,845 1,829 7,475 0,53 1,98 7518,34 1H:5V 125 363,3296107 13,8598201 1658,429963 10,48 5248,35 

1 PVC-M 3380,000 1,901 4,155 0,53 2,05 7526,11 1H:5V 125 363,6755145 13,8598201 1659,721039 6,08 5254,43 

1 PVC-M 3383,320 1,919 3,320 0,53 2,07 7532,52 1H:5V 125 363,9519045 13,8598201 1660,752656 5,06 5259,49 

1 PVC-M 3400,000 1,817 16,680 0,53 1,97 7563,78 1H:5V 125 365,3405145 13,8598201 1665,935602 24,49 5283,98 

1 PVC-M 3420,000 1,335 20,000 0,53 1,49 7594,05 1H:5V 125 367,0055145 13,8598201 1672,150165 22,15 5306,13 

1 PVC-M 3440,000 1,389 20,000 0,53 1,54 7619,08 1H:5V 125 368,6705145 13,8598201 1678,364728 16,90 5323,03 

1 PVC-M 3452,931 1,454 12,931 0,53 1,60 7636,14 1H:5V 125 369,7470202 13,8598201 1682,382754 11,80 5334,83 

68. RAMAL B-1-21

RAMAL B-1-21 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,014 0,000 0,56 2,16 0,00 1H:5V 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 2,036 20,000 0,56 2,19 43,28 1H:5V 160 1,77 0,00 6,96 34,15 34,15 

1 PVC-M 25,708 2,227 5,708 0,56 2,38 56,53 1H:5V 160 2,28 0,00 8,95 10,64 44,79 

1 PVC-M 40,000 1,593 14,292 0,56 1,74 85,43 1H:5V 160 3,54 0,00 13,92 22,38 67,16 

1 PVC-M 59,932 2,070 19,932 0,56 2,22 123,43 1H:5V 160 5,30 0,00 20,86 28,89 96,06 

1 PVC-M 60,000 2,071 0,068 0,56 2,22 123,58 1H:5V 160 5,31 0,00 20,89 0,12 96,18 

1 PVC-M 64,239 2,116 4,239 0,56 2,27 133,17 1H:5V 160 5,69 0,00 22,36 7,66 103,83 

1 PVC-M 66,598 2,130 2,359 0,56 2,28 138,61 1H:5V 160 5,89 0,00 23,18 4,36 108,20 

1 PVC-M 68,957 2,122 2,359 0,56 2,27 144,06 1H:5V 160 6,10 0,00 24,00 4,37 112,57 

1 PVC-M 80,000 1,975 11,043 0,56 2,13 168,35 1H:5V 160 7,08 0,00 27,85 19,24 131,81 

1 PVC-M 100,000 2,144 20,000 0,56 2,29 212,65 1H:5V 160 8,85 0,00 34,81 35,17 166,98 

1 PVC-M 120,000 1,447 20,000 0,56 1,60 250,07 1H:5V 160 10,62 0,00 41,77 28,28 195,26 

1 PVC-M 140,000 1,407 20,000 0,56 1,56 277,68 1H:5V 160 12,39 0,00 48,74 18,48 213,74 

1 PVC-M 160,000 1,522 20,000 0,56 1,67 306,20 1H:5V 160 14,16 0,00 55,70 19,39 233,12 

1 PVC-M 165,012 1,562 5,012 0,56 1,71 313,82 1H:5V 160 14,60 0,00 57,44 5,33 238,45 

1 PVC-M 174,326 1,607 9,314 0,56 1,76 328,47 1H:5V 160 15,43 0,00 60,69 10,40 248,85 

1 PVC-M 180,000 1,653 5,674 0,56 1,80 337,72 1H:5V 160 15,93 0,00 62,66 6,66 255,51 

1 PVC-M 200,000 1,784 20,000 0,56 1,93 372,63 1H:5V 160 17,70 0,00 69,62 25,78 281,29 

1 PVC-M 209,760 1,957 9,760 0,56 2,11 391,66 1H:5V 160 18,56 0,00 73,02 14,57 295,86 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 155 

RAMAL B-1-21 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 220,000 1,561 10,240 0,53 1,71 409,84 1H:5V 125 19,44 0,00 76,39 13,81 309,66 

1 PVC-M 240,000 1,679 20,000 0,53 1,83 440,97 1H:5V 125 21,11 0,00 82,61 23,01 332,67 

1 PVC-M 260,000 1,891 20,000 0,53 2,04 476,31 1H:5V 125 22,77 0,00 88,82 27,21 359,88 

1 PVC-M 280,000 1,373 20,000 0,53 1,52 507,99 1H:5V 125 24,44 0,00 95,04 23,56 383,44 

1 PVC-M 300,000 1,627 20,000 0,53 1,78 536,27 1H:5V 125 26,10 0,00 101,25 20,15 403,59 

1 PVC-M 320,000 1,419 20,000 0,53 1,57 565,08 1H:5V 125 27,77 0,00 107,47 20,68 424,27 

1 PVC-M 321,555 1,403 1,555 0,53 1,55 567,11 1H:5V 125 27,90 0,00 107,95 1,40 425,67 

1 PVC-M 340,000 1,583 18,445 0,53 1,73 593,01 1H:5V 125 29,43 0,00 113,68 18,41 444,08 

1 PVC-M 348,041 1,405 8,041 0,53 1,56 604,31 1H:5V 125 30,10 0,00 116,18 8,03 452,11 

1 PVC-M 350,804 1,348 2,763 0,53 1,50 607,81 1H:5V 125 30,33 0,00 117,04 2,38 454,49 

1 PVC-M 351,923 1,331 1,119 0,53 1,48 609,18 1H:5V 125 30,43 0,00 117,39 0,92 455,41 

1 PVC-M 353,042 1,327 1,119 0,53 1,48 610,54 1H:5V 125 30,52 0,00 117,73 0,90 456,31 

1 PVC-M 356,274 1,333 3,232 0,53 1,48 614,47 1H:5V 125 30,79 0,00 118,74 2,61 458,93 

1 PVC-M 357,480 1,328 1,206 0,53 1,48 615,93 1H:5V 125 30,89 0,00 119,11 0,98 459,90 

1 PVC-M 358,686 1,339 1,206 0,53 1,49 617,40 1H:5V 125 30,99 0,00 119,49 0,98 460,88 

1 PVC-M 360,000 1,344 1,314 0,53 1,49 619,02 1H:5V 125 31,10 0,00 119,90 1,08 461,96 

1 PVC-M 380,000 1,411 20,000 0,53 1,56 644,39 1H:5V 125 32,76 0,00 126,11 17,25 479,21 

1 PVC-M 400,000 1,483 20,000 0,53 1,63 671,37 1H:5V 125 34,43 0,00 132,32 18,85 498,06 

1 PVC-M 420,000 1,572 20,000 0,53 1,72 700,25 1H:5V 125 36,09 0,00 138,54 20,75 518,82 

1 PVC-M 428,836 1,435 8,836 0,53 1,59 712,76 1H:5V 125 36,83 0,00 141,28 8,92 527,74 

69. RAMAL B-1-22

RAMAL B-1-22 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,987 0,000 0,72 2,14 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,807 20,000 0,72 1,96 46,07 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 31,75 31,75 

1 PVC-M 40,000 1,582 20,000 0,72 1,73 86,10 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 25,72 57,48 

1 PVC-M 60,000 1,694 20,000 0,72 1,84 124,47 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 24,06 81,54 

1 PVC-M 80,000 1,805 20,000 0,72 1,96 166,08 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 27,30 108,83 

1 PVC-M 100,000 1,925 20,000 0,72 2,08 211,15 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 30,76 139,59 

1 PVC-M 120,000 2,051 20,000 0,72 2,20 260,02 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 34,56 174,15 

1 PVC-M 140,000 1,844 20,000 0,72 1,99 307,66 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 33,32 207,48 
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RAMAL B-1-22 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 148,027 1,644 8,027 0,72 1,79 324,30 1H:5V 315 16,54 0,00 77,85 10,90 218,38 

1 PVC-M 159,195 1,685 11,168 0,72 1,84 346,14 1H:5V 315 17,79 0,00 83,72 13,85 232,23 

1 PVC-M 160,000 1,692 0,805 0,72 1,84 347,75 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 1,03 233,26 

1 PVC-M 160,805 1,700 0,805 0,72 1,85 349,36 1H:5V 315 17,97 0,00 84,57 1,04 234,29 

1 PVC-M 180,000 1,892 19,195 0,72 2,04 390,64 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 27,55 261,84 

1 PVC-M 200,000 2,149 20,000 0,72 2,30 440,59 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 35,64 297,47 

1 PVC-M 207,014 2,034 7,014 0,72 2,18 458,88 1H:5V 315 23,13 0,00 108,87 13,27 310,75 

1 PVC-M 220,000 1,517 12,986 0,72 1,67 486,56 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 18,39 329,14 

1 PVC-M 222,828 1,532 2,828 0,72 1,68 491,53 1H:5V 315 24,90 0,00 117,18 2,95 332,09 

1 PVC-M 223,902 1,536 1,074 0,72 1,69 493,44 1H:5V 315 25,02 0,00 117,75 1,13 333,22 

1 PVC-M 224,976 1,536 1,074 0,72 1,69 495,34 1H:5V 315 25,14 0,00 118,31 1,14 334,36 

1 PVC-M 240,000 1,558 15,024 0,72 1,71 522,23 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 16,13 350,49 

1 PVC-M 260,000 1,692 20,000 0,72 1,84 560,23 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 23,69 374,18 

1 PVC-M 280,000 1,702 20,000 0,72 1,85 600,29 1H:5V 315 31,29 0,00 147,25 25,75 399,93 

1 PVC-M 300,000 1,812 20,000 0,72 1,96 642,11 1H:5V 315 33,53 0,00 157,77 27,52 427,44 

1 PVC-M 311,466 1,858 11,466 0,72 2,01 667,43 1H:5V 315 34,81 0,00 163,80 17,11 444,55 

1 PVC-M 320,000 1,889 8,534 0,72 2,04 686,76 1H:5V 315 35,76 0,00 168,28 13,23 457,78 

1 PVC-M 340,000 1,795 20,000 0,72 1,95 731,13 1H:5V 315 38,00 0,00 178,80 30,06 487,83 

1 PVC-M 344,413 1,647 4,413 0,72 1,80 740,13 1H:5V 315 38,49 0,00 181,12 5,84 493,67 

1 PVC-M 360,000 1,978 15,587 0,72 2,13 774,09 1H:5V 315 40,23 0,00 189,32 22,81 516,48 

1 PVC-M 368,591 2,004 8,591 0,72 2,15 795,12 1H:5V 315 41,19 0,00 193,84 14,88 531,36 

1 PVC-M 376,017 2,058 7,426 0,72 2,21 813,76 1H:5V 315 42,02 0,00 197,74 13,33 544,70 

1 PVC-M 380,000 2,800 3,983 0,72 2,95 826,52 1H:5V 315 42,47 0,00 199,84 9,90 554,60 

1 PVC-M 383,948 1,959 3,948 0,72 2,11 838,85 1H:5V 315 42,91 0,00 201,91 9,51 564,11 

1 PVC-M 392,751 1,538 8,803 0,72 1,69 857,22 1H:5V 315 43,89 0,00 206,54 12,07 576,18 

1 PVC-M 400,000 1,594 7,249 0,72 1,74 870,39 1H:5V 315 44,70 0,00 210,36 7,98 584,16 

1 PVC-M 420,000 1,663 20,000 0,72 1,81 908,47 1H:5V 315 46,94 0,00 220,87 23,78 607,94 

1 PVC-M 440,000 1,760 20,000 0,72 1,91 948,96 1H:5V 315 49,17 0,00 231,39 26,18 634,11 

1 PVC-M 460,000 1,852 20,000 0,72 2,00 992,25 1H:5V 315 51,41 0,00 241,91 28,97 663,09 

1 PVC-M 480,000 1,941 20,000 0,72 2,09 1038,27 1H:5V 315 53,64 0,00 252,43 31,71 694,80 

1 PVC-M 500,000 2,092 20,000 0,72 2,24 1088,05 1H:5V 315 55,88 0,00 262,94 35,47 730,27 

1 PVC-M 508,817 2,225 8,817 0,72 2,38 1112,01 1H:5V 315 56,86 0,00 267,58 17,65 747,92 

1 PVC-M 512,187 1,970 3,370 0,72 2,12 1120,84 1H:5V 315 57,24 0,00 269,35 6,42 754,34 

1 PVC-M 515,557 1,658 3,370 0,72 1,81 1128,19 1H:5V 315 57,61 0,00 271,13 4,94 759,27 

1 PVC-M 520,000 1,634 4,443 0,72 1,78 1136,76 1H:5V 315 58,11 0,00 273,46 5,39 764,66 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 527,636 1,595 7,636 0,72 1,75 1151,15 1H:5V 315 58,96 0,00 277,48 8,93 773,59 

1 PVC-M 530,696 1,558 3,060 0,72 1,71 1156,75 1H:5V 315 59,31 0,00 279,09 3,41 777,00 

1 PVC-M 533,756 1,587 3,060 0,72 1,74 1162,34 1H:5V 315 59,65 0,00 280,70 3,39 780,40 

1 PVC-M 540,000 1,612 6,244 0,72 1,76 1173,97 1H:5V 315 60,35 0,00 283,98 7,17 787,56 

1 PVC-M 554,912 1,663 14,912 0,72 1,81 1202,56 1H:5V 315 62,01 0,00 291,82 17,92 805,48 

1 PVC-M 560,000 1,566 5,088 0,65 1,72 1211,87 1H:5V 250 62,56 0,00 294,30 6,03 811,51 

1 PVC-M 570,674 1,504 10,674 0,65 1,65 1229,62 1H:5V 250 63,64 0,00 299,09 11,35 822,86 

1 PVC-M 578,987 2,104 8,313 0,65 2,25 1246,68 1H:5V 250 64,49 0,00 302,83 12,07 834,93 

1 PVC-M 580,000 2,228 1,013 0,65 2,38 1249,29 1H:5V 250 64,60 0,00 303,28 2,00 836,94 

1 PVC-M 587,300 1,979 7,300 0,65 2,13 1267,42 1H:5V 250 65,34 0,00 306,56 13,75 850,69 

1 PVC-M 588,559 1,783 1,259 0,65 1,93 1270,12 1H:5V 250 65,47 0,00 307,12 1,95 852,63 

1 PVC-M 596,872 1,891 8,313 0,65 2,04 1287,43 1H:5V 250 66,32 0,00 310,85 12,32 864,95 

1 PVC-M 600,000 1,739 3,128 0,65 1,89 1293,84 1H:5V 250 66,64 0,00 312,26 4,54 869,49 

1 PVC-M 605,185 1,631 5,185 0,65 1,78 1303,52 1H:5V 250 67,16 0,00 314,59 6,57 876,06 

1 PVC-M 620,000 1,502 14,815 0,65 1,65 1328,79 1H:5V 250 68,68 0,00 321,24 16,38 892,44 

1 PVC-M 640,000 1,493 20,000 0,65 1,64 1361,07 1H:5V 250 70,72 0,00 330,21 20,27 912,71 

1 PVC-M 660,000 1,479 20,000 0,65 1,63 1393,04 1H:5V 250 72,76 0,00 339,19 19,97 932,69 

1 PVC-M 680,000 1,474 20,000 0,65 1,62 1424,77 1H:5V 250 74,80 0,00 348,17 19,73 952,42 

1 PVC-M 700,000 1,473 20,000 0,65 1,62 1456,42 1H:5V 250 76,84 0,00 357,15 19,65 972,06 

1 PVC-M 712,285 1,539 12,285 0,65 1,69 1476,38 1H:5V 250 78,09 0,00 362,66 12,59 984,66 

1 PVC-M 715,956 1,514 3,671 0,65 1,66 1482,44 1H:5V 250 78,46 0,00 364,31 3,86 988,52 

1 PVC-M 719,627 2,471 3,671 0,65 2,62 1491,09 1H:5V 250 78,84 0,00 365,96 6,45 994,97 

1 PVC-M 720,000 2,574 0,373 0,65 2,72 1492,28 1H:5V 250 78,88 0,00 366,13 0,96 995,92 

1 PVC-M 740,000 1,692 20,000 0,65 1,84 1543,58 1H:5V 250 80,92 0,00 375,11 39,31 1035,23 

1 PVC-M 760,000 2,065 20,000 0,65 2,22 1586,55 1H:5V 250 82,96 0,00 384,08 30,97 1066,20 

1 PVC-M 779,396 1,767 19,396 0,65 1,92 1629,24 1H:5V 250 84,93 0,00 392,79 31,05 1097,25 

1 PVC-M 780,000 1,737 0,604 0,65 1,89 1630,42 1H:5V 250 85,00 0,00 393,06 0,82 1098,07 

1 PVC-M 783,067 1,624 3,067 0,65 1,77 1636,13 1H:5V 250 85,31 0,00 394,44 3,87 1101,94 

1 PVC-M 786,738 1,570 3,671 0,65 1,72 1642,54 1H:5V 250 85,68 0,00 396,09 4,21 1106,15 

1 PVC-M 800,000 1,582 13,262 0,65 1,73 1665,32 1H:5V 250 87,04 0,00 402,04 14,82 1120,97 

1 PVC-M 805,616 1,660 5,616 0,65 1,81 1675,31 1H:5V 250 87,61 0,00 404,56 6,62 1127,59 

1 PVC-M 820,000 1,953 14,384 0,65 2,10 1704,68 1H:5V 250 89,08 0,00 411,02 20,74 1148,33 

1 PVC-M 840,000 1,976 20,000 0,65 2,13 1750,05 1H:5V 250 91,12 0,00 420,00 33,37 1181,70 

1 PVC-M 860,000 1,957 20,000 0,65 2,11 1795,48 1H:5V 250 93,16 0,00 428,98 33,43 1215,13 

1 PVC-M 880,000 2,017 20,000 0,65 2,17 1841,54 1H:5V 250 95,20 0,00 437,95 34,05 1249,18 
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RAMAL B-1-22 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 900,000 1,941 20,000 0,65 2,09 1887,35 1H:5V 250 97,24 0,00 446,93 33,81 1283,00 

1 PVC-M 920,000 1,780 20,000 0,65 1,93 1929,68 1H:5V 250 99,28 0,00 455,91 30,33 1313,33 

1 PVC-M 940,000 1,880 20,000 0,65 2,03 1971,11 1H:5V 250 101,32 0,00 464,89 29,43 1342,76 

1 PVC-M 960,000 1,918 20,000 0,65 2,07 2014,54 1H:5V 250 103,36 0,00 473,87 31,43 1374,19 

1 PVC-M 972,827 1,754 12,827 0,65 1,90 2041,24 1H:5V 250 104,66 0,00 479,63 19,00 1393,19 

1 PVC-M 973,865 1,754 1,038 0,65 1,90 2043,27 1H:5V 250 104,77 0,00 480,09 1,41 1394,60 

1 PVC-M 974,903 1,761 1,038 0,65 1,91 2045,32 1H:5V 250 104,88 0,00 480,56 1,42 1396,02 

1 PVC-M 980,000 1,811 5,097 0,65 1,96 2055,55 1H:5V 250 105,40 0,00 482,85 7,18 1403,20 

1 PVC-M 1000,000 1,595 20,000 0,65 1,75 2093,42 1H:5V 250 107,44 0,00 491,82 25,87 1429,07 

1 PVC-M 1002,737 1,460 2,737 0,65 1,61 2097,95 1H:5V 250 107,71 0,00 493,05 2,89 1431,96 

1 PVC-M 1003,775 1,476 1,038 0,65 1,63 2099,58 1H:5V 250 107,82 0,00 493,52 1,01 1432,97 

1 PVC-M 1004,813 1,485 1,038 0,65 1,64 2101,24 1H:5V 250 107,93 0,00 493,98 1,03 1434,00 

1 PVC-M 1020,000 1,555 15,187 0,65 1,71 2126,20 1H:5V 250 109,48 0,00 500,80 15,85 1449,85 

1 PVC-M 1040,000 1,684 20,000 0,65 1,83 2161,74 1H:5V 250 111,52 0,00 509,78 23,54 1473,39 

1 PVC-M 1060,000 1,936 20,000 0,65 2,09 2202,65 1H:5V 250 113,56 0,00 518,76 28,91 1502,30 

1 PVC-M 1080,000 2,133 20,000 0,65 2,28 2250,18 1H:5V 250 115,60 0,00 527,74 35,53 1537,83 

1 PVC-M 1100,000 2,276 20,000 0,65 2,43 2302,98 1H:5V 250 117,64 0,00 536,71 40,80 1578,63 

1 PVC-M 1106,217 2,325 6,217 0,65 2,48 2320,35 1H:5V 250 118,27 0,00 539,51 13,64 1592,27 

1 PVC-M 1120,000 1,846 13,783 0,65 2,00 2354,31 1H:5V 250 119,68 0,00 545,69 25,69 1617,96 

1 PVC-M 1138,099 1,896 18,099 0,65 2,05 2392,88 1H:5V 250 121,52 0,00 553,82 27,70 1645,66 

1 PVC-M 1140,000 1,919 1,901 0,65 2,07 2397,03 1H:5V 250 121,72 0,00 554,67 3,01 1648,68 

1 PVC-M 1160,000 1,942 20,000 0,65 2,09 2441,39 1H:5V 250 123,76 0,00 563,65 32,36 1681,04 

1 PVC-M 1168,084 1,979 8,084 0,65 2,13 2459,68 1H:5V 250 124,58 0,00 567,28 13,44 1694,48 

1 PVC-M 1175,135 2,192 7,051 0,65 2,34 2476,99 1H:5V 250 125,30 0,00 570,44 13,08 1707,56 

1 PVC-M 1180,000 2,428 4,865 0,65 2,58 2490,67 1H:5V 250 125,80 0,00 572,63 10,76 1718,32 

1 PVC-M 1182,186 2,651 2,186 0,65 2,80 2497,66 1H:5V 250 126,02 0,00 573,61 5,68 1724,00 

1 PVC-M 1182,759 2,714 0,573 0,65 2,86 2499,63 1H:5V 250 126,08 0,00 573,87 1,63 1725,63 

1 PVC-M 1189,810 2,063 7,051 0,65 2,21 2520,51 1H:5V 250 126,80 0,00 577,03 16,64 1742,27 

1 PVC-M 1196,861 1,610 7,051 0,65 1,76 2535,25 1H:5V 250 127,52 0,00 580,20 10,51 1752,78 

1 PVC-M 1200,000 1,619 3,139 0,65 1,77 2540,80 1H:5V 250 127,84 0,00 581,61 3,67 1756,45 

1 PVC-M 1220,000 1,665 20,000 0,65 1,82 2576,94 1H:5V 250 129,88 0,00 590,58 24,14 1780,59 

1 PVC-M 1240,000 1,747 20,000 0,65 1,90 2614,86 1H:5V 250 131,92 0,00 599,56 25,91 1806,51 

1 PVC-M 1245,462 1,775 5,462 0,65 1,93 2625,63 1H:5V 250 132,47 0,00 602,01 7,50 1814,00 

1 PVC-M 1248,340 1,818 2,878 0,65 1,97 2631,46 1H:5V 250 132,77 0,00 603,31 4,10 1818,10 

1 PVC-M 1250,243 1,876 1,903 0,65 2,03 2635,44 1H:5V 250 132,96 0,00 604,16 2,85 1820,95 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1251,218 1,915 0,975 0,65 2,07 2637,56 1H:5V 250 133,06 0,00 604,60 1,53 1822,47 

1 PVC-M 1260,000 2,153 8,782 0,65 2,30 2658,43 1H:5V 250 133,96 0,00 608,54 15,60 1838,07 

1 PVC-M 1260,047 2,149 0,047 0,65 2,30 2658,55 1H:5V 250 133,96 0,00 608,56 0,09 1838,17 

1 PVC-M 1268,070 1,585 8,023 0,60 1,74 2675,37 1H:5V 200 134,75 0,00 611,94 12,41 1850,58 

1 PVC-M 1269,988 1,432 1,918 0,60 1,58 2678,34 1H:5V 200 134,93 0,00 612,69 1,97 1852,55 

1 PVC-M 1271,906 1,473 1,918 0,60 1,62 2681,17 1H:5V 200 135,11 0,00 613,44 1,84 1854,39 

1 PVC-M 1280,000 1,571 8,094 0,60 1,72 2693,82 1H:5V 200 135,88 0,00 616,61 8,46 1862,84 

1 PVC-M 1288,869 1,679 8,869 0,60 1,83 2708,86 1H:5V 200 136,71 0,00 620,09 10,45 1873,29 

1 PVC-M 1300,000 1,584 11,131 0,60 1,73 2727,82 1H:5V 200 137,77 0,00 624,45 13,20 1886,49 

1 PVC-M 1320,000 1,743 20,000 0,60 1,89 2762,77 1H:5V 200 139,66 0,00 632,30 24,58 1911,07 

1 PVC-M 1340,000 1,676 20,000 0,60 1,83 2798,92 1H:5V 200 141,55 0,00 640,14 25,79 1936,86 

1 PVC-M 1347,166 1,517 7,166 0,60 1,67 2810,81 1H:5V 200 142,22 0,00 642,95 8,18 1945,04 

1 PVC-M 1358,166 1,550 11,000 0,60 1,70 2828,15 1H:5V 200 143,26 0,00 647,26 11,65 1956,69 

1 PVC-M 1360,000 1,677 1,834 0,60 1,83 2831,24 1H:5V 200 143,44 0,00 647,98 2,13 1958,82 

1 PVC-M 1360,157 1,686 0,157 0,60 1,84 2831,51 1H:5V 200 143,45 0,00 648,04 0,20 1959,02 

1 PVC-M 1362,148 1,707 1,991 0,60 1,86 2835,08 1H:5V 200 143,64 0,00 648,82 2,53 1961,55 

1 PVC-M 1367,486 1,631 5,338 0,60 1,78 2844,44 1H:5V 200 144,14 0,00 650,91 6,59 1968,15 

1 PVC-M 1370,818 1,635 3,332 0,60 1,79 2850,12 1H:5V 200 144,46 0,00 652,22 3,96 1972,10 

1 PVC-M 1374,150 1,582 3,332 0,60 1,73 2855,70 1H:5V 200 144,77 0,00 653,53 3,85 1975,95 

1 PVC-M 1380,000 1,571 5,850 0,60 1,72 2865,24 1H:5V 200 145,33 0,00 655,82 6,52 1982,47 

1 PVC-M 1400,000 1,523 20,000 0,60 1,67 2897,13 1H:5V 200 147,22 0,00 663,66 21,53 2004,00 

1 PVC-M 1420,000 1,800 20,000 0,60 1,95 2932,07 1H:5V 200 149,11 0,00 671,50 24,58 2028,58 

1 PVC-M 1440,000 2,262 20,000 0,60 2,41 2977,48 1H:5V 200 151,00 0,00 679,35 35,05 2063,63 

1 PVC-M 1450,000 2,284 10,000 0,60 2,43 3003,76 1H:5V 200 151,94 0,00 683,27 21,10 2084,73 

1 PVC-M 1460,000 2,125 10,000 0,60 2,28 3028,99 1H:5V 200 152,89 0,00 687,19 20,05 2104,78 

1 PVC-M 1463,310 2,072 3,310 0,60 2,22 3036,80 1H:5V 200 153,20 0,00 688,49 6,10 2110,87 

1 PVC-M 1480,000 1,925 16,690 0,60 2,08 3073,74 1H:5V 200 154,78 0,00 695,03 28,30 2139,17 

1 PVC-M 1491,792 2,104 11,792 0,60 2,25 3100,13 1H:5V 200 155,89 0,00 699,65 20,27 2159,44 

1 PVC-M 1500,000 2,121 8,208 0,60 2,27 3119,67 1H:5V 200 156,67 0,00 702,87 15,29 2174,74 

1 PVC-M 1520,000 2,176 20,000 0,60 2,33 3168,39 1H:5V 200 158,56 0,00 710,71 38,36 2213,10 

1 PVC-M 1540,000 2,112 20,000 0,60 2,26 3216,97 1H:5V 200 160,45 0,00 718,55 38,22 2251,32 

1 PVC-M 1560,000 2,292 20,000 0,60 2,44 3267,36 1H:5V 200 162,34 0,00 726,40 40,02 2291,34 

1 PVC-M 1580,000 2,512 20,000 0,60 2,66 3324,08 1H:5V 200 164,23 0,00 734,24 46,36 2337,71 

1 PVC-M 1600,000 2,524 20,000 0,60 2,67 3384,57 1H:5V 200 166,12 0,00 742,08 50,13 2387,83 

1 PVC-M 1620,000 2,243 20,000 0,60 2,39 3440,72 1H:5V 200 168,01 0,00 749,92 45,80 2433,63 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 160 

RAMAL B-1-22 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1640,000 2,270 20,000 0,60 2,42 3492,77 1H:5V 200 169,90 0,00 757,76 41,68 2475,31 

1 PVC-M 1660,000 2,130 20,000 0,60 2,28 3543,08 1H:5V 200 171,79 0,00 765,61 39,95 2515,26 

1 PVC-M 1672,991 1,457 12,991 0,60 1,61 3568,33 1H:5V 200 173,01 0,00 770,70 18,53 2533,79 

1 PVC-M 1680,000 1,403 7,009 0,60 1,55 3578,48 1H:5V 200 173,68 0,00 773,45 6,51 2540,30 

1 PVC-M 1680,296 1,400 0,296 0,60 1,55 3578,90 1H:5V 200 173,70 0,00 773,56 0,26 2540,57 

1 PVC-M 1700,000 1,516 19,704 0,53 1,67 3606,88 1H:5V 125 175,45 0,00 780,49 19,07 2559,63 

1 PVC-M 1720,000 1,681 20,000 0,53 1,83 3637,49 1H:5V 125 177,12 0,00 786,70 22,49 2582,13 

1 PVC-M 1740,000 1,482 20,000 0,53 1,63 3667,71 1H:5V 125 178,78 0,00 792,92 22,09 2604,21 

1 PVC-M 1760,000 1,512 20,000 0,53 1,66 3695,85 1H:5V 125 180,45 0,00 799,13 20,02 2624,23 

1 PVC-M 1780,000 1,540 20,000 0,53 1,69 3724,69 1H:5V 125 182,11 0,00 805,35 20,71 2644,94 

1 PVC-M 1800,000 1,436 20,000 0,53 1,59 3752,63 1H:5V 125 183,78 0,00 811,56 19,82 2664,76 

1 PVC-M 1820,000 1,502 20,000 0,53 1,65 3780,12 1H:5V 125 185,44 0,00 817,77 19,36 2684,12 

1 PVC-M 1827,989 1,535 7,989 0,53 1,69 3791,56 1H:5V 125 186,11 0,00 820,26 8,20 2692,32 

1 PVC-M 1829,016 1,556 1,027 0,53 1,71 3793,07 1H:5V 125 186,20 0,00 820,58 1,09 2693,41 

1 PVC-M 1830,043 1,588 1,027 0,53 1,74 3794,61 1H:5V 125 186,28 0,00 820,89 1,12 2694,53 

1 PVC-M 1840,000 1,823 9,957 0,53 1,97 3811,19 1H:5V 125 187,11 0,00 823,99 12,54 2707,07 

1 PVC-M 1860,000 1,688 20,000 0,53 1,84 3845,74 1H:5V 125 188,77 0,00 830,20 26,42 2733,49 

1 PVC-M 1880,000 1,854 20,000 0,53 2,00 3880,70 1H:5V 125 190,44 0,00 836,42 26,83 2760,33 

1 PVC-M 1900,000 2,447 20,000 0,53 2,60 3926,37 1H:5V 125 192,10 0,00 842,63 37,55 2797,88 

1 PVC-M 1920,000 1,485 20,000 0,53 1,64 3967,43 1H:5V 125 193,77 0,00 848,85 32,93 2830,81 

1 PVC-M 1932,822 2,075 12,822 0,53 2,23 3990,19 1H:5V 125 194,84 0,00 852,83 17,56 2848,37 

1 PVC-M 1934,501 2,185 1,679 0,53 2,34 3993,95 1H:5V 125 194,98 0,00 853,35 3,07 2851,44 

1 PVC-M 1936,180 2,323 1,679 0,53 2,47 3998,01 1H:5V 125 195,12 0,00 853,87 3,38 2854,82 

1 PVC-M 1940,000 2,669 3,820 0,53 2,82 4008,69 1H:5V 125 195,43 0,00 855,06 9,13 2863,95 

1 PVC-M 1960,000 1,331 20,000 0,53 1,48 4051,55 1H:5V 125 197,10 0,00 861,28 34,73 2898,68 

1 PVC-M 1980,000 2,056 20,000 0,53 2,21 4085,02 1H:5V 125 198,76 0,00 867,49 25,35 2924,03 

1 PVC-M 1989,323 2,010 9,323 0,53 2,16 4104,59 1H:5V 125 199,54 0,00 870,39 15,78 2939,81 

1 PVC-M 1992,028 1,966 2,705 0,53 2,12 4110,10 1H:5V 125 199,77 0,00 871,23 4,41 2944,22 

1 PVC-M 1994,733 1,856 2,705 0,53 2,01 4115,33 1H:5V 125 199,99 0,00 872,07 4,13 2948,35 

1 PVC-M 2000,000 1,568 5,267 0,53 1,72 4124,15 1H:5V 125 200,43 0,00 873,71 6,68 2955,03 

1 PVC-M 2020,000 1,349 20,000 0,53 1,50 4151,44 1H:5V 125 202,09 0,00 879,92 19,16 2974,19 

1 PVC-M 2040,000 1,493 20,000 0,53 1,64 4177,83 1H:5V 125 203,76 0,00 886,13 18,26 2992,46 

1 PVC-M 2041,642 1,508 1,642 0,53 1,66 4180,14 1H:5V 125 203,90 0,00 886,64 1,65 2994,11 

1 PVC-M 2050,267 1,811 8,625 0,53 1,96 4194,03 1H:5V 125 204,61 0,00 889,32 10,38 3004,49 

1 PVC-M 2058,892 1,665 8,625 0,53 1,82 4208,73 1H:5V 125 205,33 0,00 892,00 11,20 3015,69 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 161 

RAMAL B-1-22 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2059,866 1,490 0,974 0,53 1,64 4210,20 1H:5V 125 205,41 0,00 892,31 1,07 3016,76 

1 PVC-M 2060,000 1,468 0,134 0,53 1,62 4210,39 1H:5V 125 205,42 0,00 892,35 0,13 3016,89 

1 PVC-M 2080,000 1,403 20,000 0,53 1,55 4237,09 1H:5V 125 207,09 0,00 898,56 18,58 3035,47 

1 PVC-M 2100,000 1,481 20,000 0,53 1,63 4263,95 1H:5V 125 208,75 0,00 904,78 18,73 3054,21 

1 PVC-M 2120,000 1,529 20,000 0,53 1,68 4292,29 1H:5V 125 210,42 0,00 910,99 20,21 3074,42 

1 PVC-M 2140,000 1,565 20,000 0,53 1,72 4321,63 1H:5V 125 212,08 0,00 917,21 21,21 3095,63 

1 PVC-M 2160,000 1,652 20,000 0,53 1,80 4352,47 1H:5V 125 213,75 0,00 923,42 22,72 3118,35 

1 PVC-M 2180,000 1,759 20,000 0,53 1,91 4385,73 1H:5V 125 215,41 0,00 929,64 25,14 3143,49 

1 PVC-M 2200,000 2,065 20,000 0,53 2,22 4424,49 1H:5V 125 217,08 0,00 935,85 30,63 3174,12 

1 PVC-M 2201,447 2,100 1,447 0,53 2,25 4427,62 1H:5V 125 217,20 0,00 936,30 2,55 3176,67 

70. RAMAL B-1-22-1

RAMAL B-1-22-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,149 0,000 0,53 2,30 0,00 1H:5V 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 15,660 1,976 15,660 0,53 2,13 33,55 1H:5V 125 1,30 0,00 4,87 27,18 27,18 

1 PVC-M 20,000 2,126 4,340 0,53 2,28 42,77 1H:5V 125 1,67 0,00 6,21 7,46 34,64 

1 PVC-M 40,000 2,326 20,000 0,53 2,48 90,34 1H:5V 125 3,33 0,00 12,43 39,44 74,09 

1 PVC-M 60,000 2,198 20,000 0,53 2,35 138,95 1H:5V 125 5,00 0,00 18,64 40,49 114,58 

1 PVC-M 66,856 2,034 6,856 0,53 2,18 154,16 1H:5V 125 5,57 0,00 20,77 12,42 127,00 

1 PVC-M 68,250 1,990 1,394 0,53 2,14 157,04 1H:5V 125 5,68 0,00 21,21 2,32 129,32 

1 PVC-M 69,644 1,926 1,394 0,53 2,08 159,83 1H:5V 125 5,80 0,00 21,64 2,22 131,53 

1 PVC-M 80,000 1,369 10,356 0,53 1,52 176,45 1H:5V 125 6,66 0,00 24,86 12,42 143,95 

1 PVC-M 91,718 1,682 11,718 0,53 1,83 193,40 1H:5V 125 7,64 0,00 28,50 12,18 156,14 

1 PVC-M 94,189 1,573 2,471 0,53 1,72 197,27 1H:5V 125 7,84 0,00 29,27 2,86 159,00 

1 PVC-M 96,660 1,525 2,471 0,53 1,68 200,90 1H:5V 125 8,05 0,00 30,03 2,63 161,63 

1 PVC-M 100,000 1,502 3,340 0,53 1,65 205,66 1H:5V 125 8,33 0,00 31,07 3,41 165,04 

1 PVC-M 120,000 1,513 20,000 0,53 1,66 234,05 1H:5V 125 9,99 0,00 37,29 20,27 185,30 

1 PVC-M 140,000 1,640 20,000 0,53 1,79 264,12 1H:5V 125 11,66 0,00 43,50 21,94 207,25 

1 PVC-M 148,602 1,450 8,602 0,53 1,60 276,74 1H:5V 125 12,37 0,00 46,17 9,12 216,37 

1 PVC-M 148,748 1,470 0,146 0,53 1,62 276,93 1H:5V 125 12,38 0,00 46,22 0,14 216,51 

1 PVC-M 160,000 1,673 11,252 0,53 1,82 293,80 1H:5V 125 13,32 0,00 49,72 12,29 228,80 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 162 

RAMAL B-1-22-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 164,044 1,797 4,044 0,53 1,95 300,68 1H:5V 125 13,66 0,00 50,97 5,24 234,03 

1 PVC-M 177,234 2,012 13,190 0,53 2,16 326,07 1H:5V 125 14,75 0,00 55,07 20,03 254,07 

1 PVC-M 180,000 1,901 2,766 0,53 2,05 331,58 1H:5V 125 14,99 0,00 55,93 4,39 258,46 

1 PVC-M 186,632 1,790 6,632 0,53 1,94 343,82 1H:5V 125 15,54 0,00 57,99 9,54 268,00 

1 PVC-M 200,000 1,543 13,368 0,53 1,69 365,43 1H:5V 125 16,65 0,00 62,15 16,18 284,18 

1 PVC-M 207,778 1,712 7,778 0,53 1,86 377,61 1H:5V 125 17,30 0,00 64,56 9,02 293,20 

1 PVC-M 212,035 1,751 4,257 0,53 1,90 384,83 1H:5V 125 17,65 0,00 65,89 5,49 298,69 

1 PVC-M 216,292 1,673 4,257 0,53 1,82 391,95 1H:5V 125 18,01 0,00 67,21 5,39 304,08 

1 PVC-M 220,000 1,439 3,708 0,53 1,59 397,44 1H:5V 125 18,32 0,00 68,36 3,98 308,06 

1 PVC-M 240,000 1,637 20,000 0,53 1,79 426,60 1H:5V 125 19,98 0,00 74,57 21,04 329,10 

1 PVC-M 252,312 1,392 12,312 0,53 1,54 444,21 1H:5V 125 21,00 0,00 78,40 12,62 341,71 

1 PVC-M 260,000 1,443 7,688 0,53 1,59 454,32 1H:5V 125 21,65 0,00 80,79 6,98 348,70 

1 PVC-M 262,899 1,437 2,899 0,53 1,59 458,21 1H:5V 125 21,89 0,00 81,69 2,71 351,40 

1 PVC-M 280,000 1,357 17,101 0,53 1,51 480,29 1H:5V 125 23,31 0,00 87,00 15,13 366,54 

1 PVC-M 286,364 1,579 6,364 0,53 1,73 489,04 1H:5V 125 23,84 0,00 88,98 6,17 372,70 

71. RAMAL B-1-22-2

RAMAL B-1-22-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,647 0,000 0,51 1,80 0,00 1H:5V 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 12,622 3,177 12,622 0,51 3,33 42,79 1H:5V 110 1,02 0,00 3,72 37,93 37,93 

1 PVC-M 17,075 1,901 4,453 0,51 2,05 58,62 1H:5V 110 1,38 0,00 5,04 14,10 52,03 

1 PVC-M 20,000 1,386 2,925 0,51 1,54 63,21 1H:5V 110 1,62 0,00 5,90 3,47 55,50 

1 PVC-M 21,528 1,353 1,528 0,51 1,50 65,10 1H:5V 110 1,74 0,00 6,35 1,30 56,80 

1 PVC-M 37,226 2,598 15,698 0,51 2,75 97,52 1H:5V 110 3,02 0,00 10,98 26,37 83,17 

1 PVC-M 40,000 2,541 2,774 0,51 2,69 105,47 1H:5V 110 3,24 0,00 11,80 6,88 90,05 

1 PVC-M 60,000 2,139 20,000 0,51 2,29 155,83 1H:5V 110 4,86 0,00 17,70 42,65 132,70 

1 PVC-M 69,031 1,310 9,031 0,51 1,46 171,12 1H:5V 110 5,59 0,00 20,37 11,81 144,51 

1 PVC-M 80,000 1,453 10,969 0,51 1,60 184,84 1H:5V 110 6,48 0,00 23,60 9,50 154,00 

1 PVC-M 100,000 1,727 20,000 0,51 1,88 214,78 1H:5V 110 8,10 0,00 29,50 22,22 176,23 

1 PVC-M 120,000 2,031 20,000 0,51 2,18 252,03 1H:5V 110 9,72 0,00 35,40 29,55 205,77 

1 PVC-M 140,000 1,585 20,000 0,51 1,74 287,54 1H:5V 110 11,34 0,00 41,30 27,80 233,57 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 163 

RAMAL B-1-22-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 140,470 1,591 0,470 0,51 1,74 288,24 1H:5V 110 11,38 0,00 41,44 0,52 234,09 

1 PVC-M 143,002 1,625 2,532 0,51 1,78 292,07 1H:5V 110 11,58 0,00 42,19 2,86 236,94 

1 PVC-M 145,534 1,671 2,532 0,51 1,82 296,03 1H:5V 110 11,79 0,00 42,93 2,98 239,93 

1 PVC-M 160,000 1,313 14,466 0,51 1,46 316,04 1H:5V 110 12,96 0,00 47,20 14,43 254,36 

1 PVC-M 180,000 1,474 20,000 0,51 1,62 341,34 1H:5V 110 14,58 0,00 53,10 17,59 271,95 

1 PVC-M 200,000 2,044 20,000 0,51 2,19 375,71 1H:5V 110 16,20 0,00 59,00 26,66 298,61 

1 PVC-M 202,355 2,036 2,355 0,51 2,19 380,60 1H:5V 110 16,39 0,00 59,70 3,98 302,59 

72. RAMAL B-1-22-4

RAMAL B-1-22-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 1,630 0,000 0,60 1,78 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,652 20,000 0,60 1,80 34,32 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 23,96 23,96 

1 PVC-M 40,000 1,722 20,000 0,60 1,87 69,87 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 25,19 49,15 

1 PVC-M 60,000 1,799 20,000 0,60 1,95 107,40 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 27,17 76,32 

1 PVC-M 80,000 1,926 20,000 0,60 2,08 147,77 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 30,01 106,33 

1 PVC-M 82,614 1,935 2,614 0,60 2,09 153,30 1H:5V 200 7,81 0,00 32,39 4,17 110,50 

1 PVC-M 84,497 1,956 1,883 0,60 2,11 157,32 1H:5V 200 7,98 0,00 33,13 3,05 113,55 

1 PVC-M 86,380 2,011 1,883 0,60 2,16 161,44 1H:5V 200 8,16 0,00 33,87 3,15 116,70 

1 PVC-M 93,553 1,742 7,173 0,60 1,89 176,08 1H:5V 200 8,84 0,00 36,68 10,92 127,62 

1 PVC-M 95,436 1,456 1,883 0,60 1,61 179,22 1H:5V 200 9,02 0,00 37,42 2,16 129,78 

1 PVC-M 97,319 1,423 1,883 0,60 1,57 181,96 1H:5V 200 9,20 0,00 38,16 1,77 131,55 

1 PVC-M 100,000 1,432 2,681 0,60 1,58 185,84 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 2,48 134,04 

1 PVC-M 120,000 1,500 20,000 0,60 1,65 215,68 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 19,48 153,52 

1 PVC-M 140,000 1,595 20,000 0,60 1,75 247,58 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 21,55 175,06 

1 PVC-M 160,000 1,694 20,000 0,60 1,84 282,01 1H:5V 200 15,12 0,00 62,73 24,06 199,13 

1 PVC-M 170,583 1,872 10,583 0,60 2,02 302,21 1H:5V 200 16,12 0,00 66,88 14,72 213,85 

1 PVC-M 171,450 1,877 0,867 0,60 2,03 303,97 1H:5V 200 16,20 0,00 67,22 1,31 215,16 

1 PVC-M 172,317 1,884 0,867 0,60 2,03 305,74 1H:5V 200 16,28 0,00 67,56 1,32 216,48 

1 PVC-M 180,000 1,949 7,683 0,60 2,10 321,83 1H:5V 200 17,01 0,00 70,58 12,11 228,59 

1 PVC-M 200,000 1,918 20,000 0,60 2,07 364,20 1H:5V 200 18,90 0,00 78,42 32,01 260,60 

1 PVC-M 213,552 1,825 13,552 0,60 1,98 391,72 1H:5V 200 20,18 0,00 83,73 20,50 281,10 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 164 

RAMAL B-1-22-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 214,419 1,999 0,867 0,60 2,15 393,53 1H:5V 200 20,26 0,00 84,07 1,36 282,46 

1 PVC-M 215,286 2,163 0,867 0,60 2,31 395,55 1H:5V 200 20,34 0,00 84,41 1,58 284,04 

1 PVC-M 220,000 2,180 4,714 0,60 2,33 407,20 1H:5V 200 20,79 0,00 86,26 9,21 293,24 

1 PVC-M 240,000 2,254 20,000 0,60 2,40 458,02 1H:5V 200 22,68 0,00 94,10 40,46 333,70 

1 PVC-M 260,000 2,360 20,000 0,60 2,51 511,66 1H:5V 200 24,57 0,00 101,94 43,28 376,98 

1 PVC-M 280,000 2,502 20,000 0,60 2,65 569,30 1H:5V 200 26,46 0,00 109,78 47,28 424,26 

1 PVC-M 300,000 2,635 20,000 0,60 2,79 631,50 1H:5V 200 28,35 0,00 117,63 51,84 476,10 

1 PVC-M 315,000 2,383 15,000 0,60 2,53 676,69 1H:5V 200 29,77 0,00 123,51 37,42 513,52 

1 PVC-M 320,000 2,197 5,000 0,60 2,35 689,97 1H:5V 200 30,24 0,00 125,47 10,69 524,21 

1 PVC-M 340,000 1,889 20,000 0,60 2,04 735,62 1H:5V 200 32,13 0,00 133,31 35,29 559,50 

1 PVC-M 360,000 1,643 20,000 0,60 1,79 773,36 1H:5V 200 34,02 0,00 141,15 27,38 586,88 

1 PVC-M 380,000 1,461 20,000 0,60 1,61 805,40 1H:5V 200 35,91 0,00 148,99 21,68 608,56 

1 PVC-M 400,000 1,630 20,000 0,60 1,78 837,28 1H:5V 200 37,80 0,00 156,83 21,51 630,08 

1 PVC-M 420,000 1,604 20,000 0,60 1,75 870,97 1H:5V 200 39,69 0,00 164,68 23,33 653,41 

1 PVC-M 440,000 1,471 20,000 0,60 1,62 902,63 1H:5V 200 41,58 0,00 172,52 21,30 674,71 

1 PVC-M 453,915 1,400 13,915 0,60 1,55 922,87 1H:5V 200 42,89 0,00 177,97 13,03 687,74 

1 PVC-M 460,000 1,508 6,085 0,53 1,66 931,48 1H:5V 125 43,44 0,00 180,11 5,86 693,60 

1 PVC-M 470,502 2,553 10,502 0,53 2,70 954,06 1H:5V 125 44,31 0,00 183,37 18,32 711,91 

73. RAMAL B-1-23

RAMAL B-1-23 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,000 2,328 0,000 0,54 2,48 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,000 1,773 20,000 0,54 1,92 43,44 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 34,89 34,89 

1 PVC-M 26,260 1,807 6,260 0,54 1,96 54,71 1H:5V 140 2,25 0,00 8,58 8,59 43,49 

1 PVC-M 27,931 1,826 1,671 0,54 1,98 57,78 1H:5V 140 2,39 0,00 9,12 2,35 45,84 

1 PVC-M 29,602 1,874 1,671 0,54 2,02 60,92 1H:5V 140 2,53 0,00 9,67 2,43 48,27 

1 PVC-M 40,000 1,636 10,398 0,54 1,79 79,19 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 13,83 62,09 

1 PVC-M 60,000 1,422 20,000 0,54 1,57 108,65 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 20,90 83,00 

1 PVC-M 78,639 1,350 18,639 0,54 1,50 132,91 1H:5V 140 6,72 0,00 25,69 16,29 99,29 

1 PVC-M 80,000 1,374 1,361 0,54 1,52 134,64 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 1,15 100,44 

1 PVC-M 80,310 1,377 0,310 0,54 1,53 135,04 1H:5V 140 6,87 0,00 26,23 0,27 100,71 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 165 

RAMAL B-1-23 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 81,981 1,379 1,671 0,54 1,53 137,20 1H:5V 140 7,01 0,00 26,78 1,44 102,15 

1 PVC-M 95,933 1,441 13,952 0,54 1,59 155,75 1H:5V 140 8,20 0,00 31,33 12,58 114,73 

74. RAMAL B-1-24

RAMAL B-1-24 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 1,70 0,00 0,72 1,85 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 1,80 20,00 0,72 1,95 41,62 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 27,31 27,31 

1 PVC-M 40,00 1,76 20,00 0,72 1,91 84,04 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 28,11 55,42 

1 PVC-M 60,00 1,69 20,00 0,72 1,84 124,94 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 26,58 82,00 

1 PVC-M 80,00 1,81 20,00 0,72 1,96 166,59 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 27,34 109,35 

1 PVC-M 81,53 1,84 1,53 0,72 1,99 169,94 1H:5V 315 9,11 0,00 42,87 2,25 111,60 

1 PVC-M 87,77 1,86 6,24 0,72 2,01 183,86 1H:5V 315 9,81 0,00 46,16 9,45 121,05 

1 PVC-M 94,01 2,41 6,24 0,72 2,56 200,66 1H:5V 315 10,51 0,00 49,44 12,33 133,39 

1 PVC-M 100,00 2,35 5,99 0,72 2,50 219,11 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 14,17 147,56 

1 PVC-M 120,00 2,13 20,00 0,72 2,28 276,09 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 42,66 190,22 

1 PVC-M 138,55 2,05 18,55 0,72 2,20 324,35 1H:5V 315 15,48 0,00 72,86 34,99 225,21 

1 PVC-M 140,00 2,04 1,45 0,72 2,19 328,01 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 2,62 227,83 

1 PVC-M 160,00 2,01 20,00 0,72 2,16 377,97 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 35,65 263,48 

1 PVC-M 180,00 1,89 20,00 0,72 2,04 425,70 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 33,42 296,90 

1 PVC-M 200,00 1,78 20,00 0,72 1,93 469,83 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 29,82 326,72 

1 PVC-M 205,04 1,69 5,04 0,72 1,84 480,18 1H:5V 315 22,91 0,00 107,83 6,74 333,46 

1 PVC-M 220,00 1,56 14,96 0,72 1,71 508,52 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 17,64 351,10 

1 PVC-M 240,00 1,61 20,00 0,72 1,76 545,28 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 22,44 373,54 

1 PVC-M 260,00 1,69 20,00 0,72 1,84 583,90 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 24,31 397,85 

1 PVC-M 280,00 1,76 20,00 0,72 1,91 624,71 1H:5V 315 31,29 0,00 147,25 26,50 424,35 

1 PVC-M 300,00 1,81 20,00 0,72 1,96 667,25 1H:5V 315 33,53 0,00 157,77 28,23 452,58 

1 PVC-M 320,00 1,86 20,00 0,72 2,01 711,31 1H:5V 315 35,76 0,00 168,28 29,75 482,33 

1 PVC-M 340,00 1,93 20,00 0,72 2,08 757,30 1H:5V 315 38,00 0,00 178,80 31,68 514,01 

1 PVC-M 360,00 2,02 20,00 0,72 2,17 805,73 1H:5V 315 40,23 0,00 189,32 34,11 548,12 

1 PVC-M 380,00 2,09 20,00 0,72 2,24 856,57 1H:5V 315 42,47 0,00 199,84 36,53 584,65 

1 PVC-M 400,00 2,19 20,00 0,72 2,34 910,24 1H:5V 315 44,70 0,00 210,36 39,36 624,01 



MEDICIONES AUXILIARES 
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RAMAL B-1-24 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 414,07 2,26 14,07 0,72 2,41 949,97 1H:5V 315 46,27 0,00 217,76 29,66 653,67 

1 PVC-M 420,00 2,34 5,93 0,72 2,49 967,43 1H:5V 315 46,94 0,00 220,87 13,22 666,89 

1 PVC-M 431,95 2,11 11,95 0,72 2,26 1001,17 1H:5V 315 48,27 0,00 227,16 25,20 692,08 

1 PVC-M 440,00 1,76 8,05 0,65 1,91 1019,72 1H:5V 250 49,13 0,00 231,08 13,37 705,45 

1 PVC-M 460,00 2,92 20,00 0,65 3,07 1080,86 1H:5V 250 51,17 0,00 240,06 49,14 754,59 

1 PVC-M 480,00 2,91 20,00 0,65 3,06 1163,19 1H:5V 250 53,21 0,00 249,04 70,33 824,92 

1 PVC-M 500,00 2,67 20,00 0,65 2,82 1238,40 1H:5V 250 55,25 0,00 258,02 63,21 888,13 

1 PVC-M 520,00 2,23 20,00 0,65 2,38 1299,53 1H:5V 250 57,29 0,00 266,99 49,14 937,26 

1 PVC-M 540,00 2,54 20,00 0,65 2,69 1358,29 1H:5V 250 59,33 0,00 275,97 46,75 984,02 

1 PVC-M 560,00 3,10 20,00 0,65 3,25 1442,16 1H:5V 250 61,37 0,00 284,95 71,88 1055,89 

1 PVC-M 580,00 2,98 20,00 0,65 3,13 1538,96 1H:5V 250 63,41 0,00 293,93 84,80 1140,69 

1 PVC-M 600,00 2,92 20,00 0,65 3,07 1625,53 1H:5V 250 65,45 0,00 302,91 74,57 1215,26 

1 PVC-M 620,00 2,79 20,00 0,65 2,94 1703,68 1H:5V 250 67,49 0,00 311,89 66,16 1281,41 

1 PVC-M 640,00 2,99 20,00 0,65 3,14 1785,84 1H:5V 250 69,53 0,00 320,86 70,16 1351,58 

1 PVC-M 650,00 3,37 10,00 0,65 3,52 1842,88 1H:5V 250 70,55 0,00 325,35 51,03 1402,61 

1 PVC-M 660,00 2,98 10,00 0,65 3,13 1899,59 1H:5V 250 71,57 0,00 329,84 50,71 1453,32 

1 PVC-M 680,00 2,05 20,00 0,65 2,20 1968,69 1H:5V 250 73,61 0,00 338,82 57,11 1510,42 

1 PVC-M 700,00 1,45 20,00 0,65 1,60 2008,25 1H:5V 250 75,65 0,00 347,80 27,56 1537,98 

1 PVC-M 704,61 1,47 4,61 0,65 1,62 2015,46 1H:5V 250 76,12 0,00 349,87 4,44 1542,43 

1 PVC-M 706,56 1,50 1,95 0,65 1,65 2018,57 1H:5V 250 76,32 0,00 350,74 1,94 1544,37 

1 PVC-M 708,51 1,55 1,95 0,65 1,70 2021,78 1H:5V 250 76,52 0,00 351,62 2,04 1546,40 

1 PVC-M 720,00 1,68 11,49 0,65 1,83 2042,09 1H:5V 250 77,69 0,00 356,78 13,41 1559,82 

1 PVC-M 740,00 1,94 20,00 0,65 2,09 2083,03 1H:5V 250 79,73 0,00 365,75 28,95 1588,76 

1 PVC-M 760,00 2,26 20,00 0,65 2,41 2132,74 1H:5V 250 81,77 0,00 374,73 37,71 1626,47 

1 PVC-M 780,00 2,25 20,00 0,65 2,40 2187,26 1H:5V 250 83,81 0,00 383,71 42,51 1668,99 

1 PVC-M 800,00 2,12 20,00 0,65 2,27 2239,47 1H:5V 250 85,85 0,00 392,69 40,21 1709,20 

1 PVC-M 801,26 2,10 1,26 0,65 2,25 2242,60 1H:5V 250 85,98 0,00 393,25 2,37 1711,57 

1 PVC-M 820,00 2,00 18,74 0,65 2,15 2287,61 1H:5V 250 87,89 0,00 401,67 33,77 1745,34 

1 PVC-M 840,00 1,50 20,00 0,65 1,65 2327,11 1H:5V 250 89,93 0,00 410,65 27,50 1772,84 

1 PVC-M 860,00 2,20 20,00 0,65 2,35 2369,58 1H:5V 250 91,97 0,00 419,62 30,46 1803,31 

1 PVC-M 860,91 2,14 0,91 0,65 2,29 2371,92 1H:5V 250 92,06 0,00 420,03 1,80 1805,11 

1 PVC-M 873,05 1,77 12,14 0,65 1,92 2399,38 1H:5V 250 93,30 0,00 425,48 20,18 1825,28 

1 PVC-M 880,00 1,57 6,96 0,65 1,72 2412,23 1H:5V 250 94,01 0,00 428,60 8,68 1833,96 

1 PVC-M 889,65 1,60 9,65 0,65 1,75 2428,98 1H:5V 250 95,00 0,00 432,94 10,96 1844,92 

1 PVC-M 900,00 1,96 10,35 0,65 2,11 2449,76 1H:5V 250 96,05 0,00 437,58 14,57 1859,49 
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RAMAL B-1-24 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 905,09 2,27 5,09 0,65 2,42 2462,52 1H:5V 250 96,57 0,00 439,87 9,70 1869,19 

1 PVC-M 909,52 2,76 4,42 0,65 2,91 2476,52 1H:5V 250 97,02 0,00 441,85 11,35 1880,54 

1 PVC-M 913,94 2,41 4,42 0,65 2,56 2491,01 1H:5V 250 97,47 0,00 443,84 11,83 1892,37 

1 PVC-M 916,62 2,33 2,68 0,65 2,48 2498,80 1H:5V 250 97,75 0,00 445,04 6,18 1898,56 

1 PVC-M 920,00 2,31 3,38 0,65 2,46 2508,33 1H:5V 250 98,09 0,00 446,56 7,50 1906,06 

1 PVC-M 940,00 1,80 20,00 0,65 1,95 2556,59 1H:5V 250 100,13 0,00 455,54 36,26 1942,32 

1 PVC-M 960,00 1,51 20,00 0,65 1,66 2593,16 1H:5V 250 102,17 0,00 464,52 24,56 1966,89 

1 PVC-M 974,49 1,99 14,49 0,65 2,14 2621,67 1H:5V 250 103,65 0,00 471,02 19,82 1986,71 

1 PVC-M 980,00 1,84 5,51 0,65 1,99 2633,75 1H:5V 250 104,21 0,00 473,49 8,78 1995,48 

1 PVC-M 981,99 1,83 1,99 0,65 1,98 2637,88 1H:5V 250 104,41 0,00 474,39 2,93 1998,42 

1 PVC-M 998,02 2,23 16,03 0,65 2,38 2675,97 1H:5V 250 106,05 0,00 481,58 28,47 2026,89 

1 PVC-M 1000,00 2,20 1,99 0,65 2,35 2681,24 1H:5V 250 106,25 0,00 482,47 4,08 2030,97 

1 PVC-M 1017,51 1,95 17,51 0,65 2,10 2723,93 1H:5V 250 108,04 0,00 490,33 32,19 2063,16 

1 PVC-M 1020,00 1,88 2,49 0,60 2,03 2729,27 1H:5V 200 108,28 0,00 491,38 3,97 2067,13 

1 PVC-M 1040,00 1,79 20,00 0,60 1,94 2768,75 1H:5V 200 110,17 0,00 499,22 29,12 2096,24 

1 PVC-M 1060,00 1,70 20,00 0,60 1,85 2805,75 1H:5V 200 112,06 0,00 507,06 26,64 2122,89 

1 PVC-M 1080,00 1,73 20,00 0,60 1,88 2841,98 1H:5V 200 113,95 0,00 514,90 25,87 2148,76 

1 PVC-M 1097,32 2,18 17,32 0,60 2,33 2879,36 1H:5V 200 115,59 0,00 521,69 28,41 2177,16 

1 PVC-M 1100,00 2,14 2,68 0,60 2,29 2885,95 1H:5V 200 115,84 0,00 522,75 5,20 2182,36 

1 PVC-M 1102,37 2,14 2,37 0,60 2,29 2891,68 1H:5V 200 116,07 0,00 523,68 4,51 2186,87 

1 PVC-M 1107,42 2,32 5,05 0,60 2,47 2904,61 1H:5V 200 116,54 0,00 525,66 10,31 2197,18 

1 PVC-M 1120,00 1,61 12,58 0,60 1,76 2932,10 1H:5V 200 117,73 0,00 530,59 20,97 2218,15 

1 PVC-M 1140,00 1,69 20,00 0,60 1,84 2966,61 1H:5V 200 119,62 0,00 538,43 24,15 2242,31 

1 PVC-M 1152,05 1,73 12,05 0,60 1,88 2988,40 1H:5V 200 120,76 0,00 543,16 15,54 2257,85 

1 PVC-M 1152,72 1,76 0,66 0,60 1,91 2989,63 1H:5V 200 120,82 0,00 543,42 0,89 2258,74 

1 PVC-M 1154,00 1,82 1,28 0,60 1,97 2992,08 1H:5V 200 120,94 0,00 543,92 1,79 2260,52 

1 PVC-M 1155,28 1,85 1,28 0,60 2,00 2994,60 1H:5V 200 121,06 0,00 544,42 1,87 2262,39 

1 PVC-M 1160,00 1,95 4,72 0,60 2,10 3004,41 1H:5V 200 121,51 0,00 546,27 7,36 2269,75 

1 PVC-M 1177,62 3,00 17,62 0,60 3,15 3062,76 1H:5V 200 123,18 0,00 553,18 49,22 2318,96 

1 PVC-M 1180,00 1,45 2,38 0,60 1,60 3069,82 1H:5V 200 123,40 0,00 554,11 5,84 2324,80 

1 PVC-M 1181,54 1,40 1,54 0,60 1,55 3072,04 1H:5V 200 123,55 0,00 554,72 1,42 2326,22 

1 PVC-M 1193,63 1,41 12,09 0,60 1,56 3089,16 1H:5V 200 124,69 0,00 559,46 10,85 2337,07 

1 PVC-M 1200,00 1,41 6,37 0,60 1,56 3098,22 1H:5V 200 125,29 0,00 561,95 5,77 2342,84 

1 PVC-M 1220,00 1,47 20,00 0,60 1,62 3127,45 1H:5V 200 127,18 0,00 569,80 18,86 2361,70 

1 PVC-M 1240,00 1,59 20,00 0,60 1,74 3158,90 1H:5V 200 129,07 0,00 577,64 21,09 2382,79 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 168 

RAMAL B-1-24 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1260,00 1,71 20,00 0,60 1,86 3193,47 1H:5V 200 130,96 0,00 585,48 24,21 2407,01 

1 PVC-M 1280,00 1,82 20,00 0,60 1,97 3231,20 1H:5V 200 132,85 0,00 593,32 27,37 2434,38 

1 PVC-M 1300,00 1,94 20,00 0,60 2,09 3272,11 1H:5V 200 134,74 0,00 601,16 30,55 2464,93 

1 PVC-M 1320,00 2,08 20,00 0,60 2,23 3316,66 1H:5V 200 136,63 0,00 609,00 34,18 2499,11 

1 PVC-M 1340,00 2,22 20,00 0,60 2,37 3365,30 1H:5V 200 138,52 0,00 616,85 38,28 2537,39 

1 PVC-M 1360,00 2,33 20,00 0,60 2,48 3417,86 1H:5V 200 140,41 0,00 624,69 42,20 2579,59 

1 PVC-M 1380,00 2,44 20,00 0,60 2,59 3473,98 1H:5V 200 142,30 0,00 632,53 45,76 2625,35 

1 PVC-M 1400,00 2,08 20,00 0,60 2,23 3526,20 1H:5V 200 144,19 0,00 640,37 41,86 2667,21 

1 PVC-M 1400,03 2,08 0,03 0,60 2,23 3526,26 1H:5V 200 144,19 0,00 640,38 0,05 2667,26 

1 PVC-M 1420,00 2,33 19,97 0,60 2,48 3576,72 1H:5V 200 146,08 0,00 648,21 40,11 2707,37 

1 PVC-M 1422,76 2,38 2,76 0,60 2,53 3584,34 1H:5V 200 146,34 0,00 649,29 6,20 2713,57 

1 PVC-M 1440,00 2,18 17,24 0,54 2,33 3628,69 1H:5V 140 147,89 0,00 655,49 36,33 2749,90 

1 PVC-M 1441,18 2,06 1,18 0,54 2,21 3631,35 1H:5V 140 147,99 0,00 655,88 2,16 2752,06 

75. RAMAL B-1-26

RAMAL B-1-26 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 1,52 0,00 0,60 1,67 0,00 1H:5V 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 1,50 20,00 0,60 1,65 30,94 1H:5V 200,00 1,89 0,00 7,84 20,58 20,58 

1 PVC-M 40,00 1,62 20,00 0,60 1,77 63,15 1H:5V 200,00 3,78 0,00 15,68 21,84 42,43 

1 PVC-M 60,00 1,62 20,00 0,60 1,77 96,85 1H:5V 200,00 5,67 0,00 23,53 23,35 65,77 

1 PVC-M 75,52 1,86 15,52 0,60 2,01 125,56 1H:5V 200,00 7,14 0,00 29,61 20,67 86,44 

1 PVC-M 80,00 1,82 4,48 0,60 1,97 134,44 1H:5V 200,00 7,56 0,00 31,37 6,56 93,00 

1 PVC-M 100,00 1,46 20,00 0,60 1,61 168,81 1H:5V 200,00 9,45 0,00 39,21 24,01 117,01 

1 PVC-M 120,00 1,40 20,00 0,60 1,55 197,80 1H:5V 200,00 11,34 0,00 47,05 18,63 135,64 

1 PVC-M 125,73 1,45 5,73 0,60 1,60 206,07 1H:5V 200,00 11,88 0,00 49,30 5,31 140,95 

1 PVC-M 127,94 1,98 2,22 0,60 2,13 210,12 1H:5V 200,00 12,09 0,00 50,16 2,90 143,85 

1 PVC-M 130,16 2,14 2,22 0,60 2,29 215,23 1H:5V 200,00 12,30 0,00 51,03 3,96 147,81 

1 PVC-M 139,86 1,63 9,70 0,60 1,78 235,27 1H:5V 200,00 13,22 0,00 54,84 15,02 162,83 

1 PVC-M 140,00 1,62 0,14 0,60 1,77 235,51 1H:5V 200,00 13,23 0,00 54,89 0,16 162,99 

1 PVC-M 142,28 1,53 2,28 0,60 1,68 239,24 1H:5V 200,00 13,45 0,00 55,79 2,55 165,54 

1 PVC-M 144,70 1,49 2,42 0,60 1,64 242,99 1H:5V 200,00 13,67 0,00 56,74 2,50 168,04 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 169 

RAMAL B-1-26 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 154,35 1,41 9,65 0,60 1,56 257,19 1H:5V 200,00 14,59 0,00 60,52 9,20 177,23 

1 PVC-M 156,77 1,60 2,41 0,60 1,75 260,90 1H:5V 200,00 14,81 0,00 61,47 2,46 179,70 

1 PVC-M 159,18 2,55 2,41 0,60 2,70 266,62 1H:5V 200,00 15,04 0,00 62,41 4,47 184,17 

1 PVC-M 160,00 2,83 0,82 0,60 2,98 269,34 1H:5V 200,00 15,12 0,00 62,73 2,29 186,46 

1 PVC-M 172,63 2,12 12,63 0,60 2,27 306,94 1H:5V 200,00 16,31 0,00 67,69 31,06 217,52 

1 PVC-M 174,85 2,00 2,22 0,60 2,15 312,04 1H:5V 200,00 16,52 0,00 68,56 3,95 221,47 

1 PVC-M 175,05 1,99 0,20 0,60 2,14 312,47 1H:5V 200,00 16,54 0,00 68,63 0,33 221,80 

1 PVC-M 177,46 1,92 2,42 0,60 2,07 317,66 1H:5V 200,00 16,77 0,00 69,58 3,94 225,74 

1 PVC-M 180,00 1,96 2,54 0,60 2,11 323,06 1H:5V 200,00 17,01 0,00 70,58 4,08 229,82 

1 PVC-M 200,00 2,20 20,00 0,60 2,35 369,75 1H:5V 200,00 18,90 0,00 78,42 36,34 266,15 

1 PVC-M 217,20 2,08 17,20 0,60 2,23 411,48 1H:5V 200,00 20,53 0,00 85,16 32,82 298,97 

1 PVC-M 220,00 2,07 2,80 0,60 2,22 417,99 1H:5V 200,00 20,79 0,00 86,26 5,06 304,03 

1 PVC-M 240,00 2,05 20,00 0,60 2,20 463,99 1H:5V 200,00 22,68 0,00 94,10 35,64 339,67 

1 PVC-M 260,00 2,00 20,00 0,60 2,15 508,92 1H:5V 200,00 24,57 0,00 101,94 34,58 374,24 

1 PVC-M 280,00 1,90 20,00 0,60 2,05 551,76 1H:5V 200,00 26,46 0,00 109,78 32,48 406,72 

1 PVC-M 300,00 1,80 20,00 0,60 1,95 591,81 1H:5V 200,00 28,35 0,00 117,63 29,69 436,41 

1 PVC-M 320,00 1,57 20,00 0,60 1,72 627,39 1H:5V 200,00 30,24 0,00 125,47 25,22 461,63 

1 PVC-M 340,00 1,51 20,00 0,60 1,66 659,10 1H:5V 200,00 32,13 0,00 133,31 21,35 482,98 

1 PVC-M 344,50 1,40 4,50 0,60 1,55 665,75 1H:5V 200,00 32,55 0,00 135,07 4,32 487,30 

1 PVC-M 357,29 1,37 12,79 0,54 1,52 682,94 1H:5V 140,00 33,71 0,00 139,67 11,24 498,55 

1 PVC-M 358,35 1,38 1,06 0,54 1,53 684,30 1H:5V 140,00 33,80 0,00 140,01 0,91 499,45 

1 PVC-M 360,00 1,41 1,65 0,54 1,56 686,46 1H:5V 140,00 33,94 0,00 140,55 1,46 500,91 

1 PVC-M 362,71 1,44 2,71 0,54 1,59 690,11 1H:5V 140,00 34,17 0,00 141,44 2,49 503,40 

1 PVC-M 380,00 1,60 17,29 0,54 1,75 715,43 1H:5V 140,00 35,65 0,00 147,09 17,93 521,33 

1 PVC-M 387,87 1,65 7,87 0,54 1,80 727,93 1H:5V 140,00 36,32 0,00 149,66 9,13 530,46 

1 PVC-M 400,00 1,75 12,13 0,54 1,90 748,34 1H:5V 140,00 37,36 0,00 153,62 15,23 545,69 

1 PVC-M 420,00 1,87 20,00 0,54 2,02 784,87 1H:5V 140,00 39,07 0,00 160,15 27,98 573,67 

1 PVC-M 440,00 1,72 20,00 0,54 1,87 821,02 1H:5V 140,00 40,78 0,00 166,68 27,60 601,27 

1 PVC-M 460,00 1,59 20,00 0,54 1,74 853,61 1H:5V 140,00 42,49 0,00 173,22 24,04 625,31 

1 PVC-M 480,00 1,67 20,00 0,54 1,82 885,58 1H:5V 140,00 44,20 0,00 179,75 23,42 648,73 

1 PVC-M 500,00 1,78 20,00 0,54 1,93 919,93 1H:5V 140,00 45,91 0,00 186,28 25,80 674,52 

1 PVC-M 503,31 1,79 3,31 0,54 1,94 925,86 1H:5V 140,00 46,19 0,00 187,36 4,52 679,04 

1 PVC-M 520,00 1,90 16,69 0,54 2,05 957,12 1H:5V 140,00 47,62 0,00 192,81 24,12 703,16 

1 PVC-M 540,00 2,22 20,00 0,54 2,37 1000,54 1H:5V 140,00 49,33 0,00 199,35 34,87 738,03 

1 PVC-M 560,00 2,53 20,00 0,54 2,68 1053,40 1H:5V 140,00 51,04 0,00 205,88 44,31 782,34 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 170 

RAMAL B-1-26 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 562,27 2,58 2,27 0,54 2,73 1060,04 1H:5V 140,00 51,23 0,00 206,62 5,68 788,02 

1 PVC-M 565,88 2,66 3,61 0,54 2,81 1070,97 1H:5V 140,00 51,54 0,00 207,80 9,38 797,40 

76. RAMAL A-0

RAMAL A-0 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,00 4,74 0,00 1,40 4,89 0,00 1H:5V 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 20,00 4,03 20,00 1,40 4,18 332,77 1H:5V 800,00 4,29 19,47 11,28 287,68 287,68 

1 PRFV 40,00 3,84 20,00 1,40 3,99 600,67 1H:5V 800,00 8,58 38,93 22,56 222,80 510,49 

1 PRFV 60,00 3,96 20,00 1,40 4,11 863,41 1H:5V 800,00 12,87 58,40 33,84 217,65 728,14 

1 PRFV 80,00 3,24 20,00 1,40 3,39 1085,03 1H:5V 800,00 17,16 77,87 45,12 176,53 904,67 

1 PRFV 100,00 2,43 20,00 1,40 2,58 1220,52 1H:5V 800,00 21,45 97,33 56,40 90,40 995,07 

1 PRFV 109,31 2,24 9,31 1,40 2,39 1264,37 1H:5V 800,00 23,45 106,40 61,65 22,86 1017,93 

77. RAMAL A-1

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,00 2,24 0,00 1,40 2,39 0,00 1H:5V 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 20,00 2,17 20,00 1,40 2,32 88,13 1H:5V 800,00 4,29 19,47 11,28 43,04 43,04 

1 PRFV 40,00 2,06 20,00 1,40 2,21 172,01 1H:5V 800,00 8,58 38,93 22,56 38,79 81,83 

1 PRFV 60,00 2,00 20,00 1,40 2,15 252,07 1H:5V 800,00 12,87 58,40 33,84 34,96 116,80 

1 PRFV 71,46 2,01 11,46 1,40 2,16 297,32 1H:5V 800,00 15,33 69,55 40,30 19,42 136,22 

1 PRFV 80,00 2,28 8,54 1,40 2,43 333,77 1H:5V 800,00 17,16 77,87 45,12 17,19 153,41 

1 PRFV 81,01 2,32 1,01 1,40 2,47 338,42 1H:5V 800,00 17,38 78,85 45,69 2,39 155,80 

1 PRFV 90,55 2,59 9,55 1,40 2,74 386,16 1H:5V 800,00 19,42 88,14 51,07 26,22 182,01 

1 PRFV 100,00 2,67 9,45 1,40 2,82 437,48 1H:5V 800,00 21,45 97,33 56,40 30,02 212,03 

1 PRFV 120,00 2,68 20,00 1,40 2,83 548,45 1H:5V 800,00 25,74 116,80 67,68 65,88 277,91 

1 PRFV 140,00 2,56 20,00 1,40 2,71 656,54 1H:5V 800,00 30,03 136,27 78,96 63,00 340,91 

1 PRFV 143,14 2,57 3,14 1,40 2,72 673,08 1H:5V 800,00 30,70 139,33 80,73 9,46 350,37 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 171 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 146,66 2,60 3,52 1,40 2,75 691,83 1H:5V 800,00 31,46 142,75 82,72 10,80 361,17 

1 PRFV 150,19 2,66 3,52 1,40 2,81 710,97 1H:5V 800,00 32,21 146,18 84,70 11,21 372,38 

1 PRFV 160,00 3,24 9,82 1,40 3,39 780,19 1H:5V 800,00 34,32 155,74 90,24 47,09 419,47 

1 PRFV 180,00 2,79 20,00 1,40 2,94 924,60 1H:5V 800,00 38,61 175,20 101,52 99,32 518,79 

1 PRFV 185,68 2,54 5,68 1,40 2,69 956,01 1H:5V 800,00 39,83 180,73 104,72 18,61 537,39 

1 PRFV 200,00 2,35 14,32 1,40 2,50 1027,30 1H:5V 800,00 42,90 194,67 112,80 39,01 576,40 

1 PRFV 204,01 3,46 4,01 1,40 3,61 1057,08 1H:5V 800,00 43,76 198,57 115,06 20,73 597,14 

1 PRFV 218,93 2,46 14,92 1,40 2,61 1169,86 1H:5V 800,00 46,96 213,10 123,48 79,14 676,28 

1 PRFV 220,00 2,39 1,07 1,40 2,54 1175,13 1H:5V 800,00 47,19 214,14 124,08 2,86 679,14 

1 PRFV 225,45 2,00 5,45 1,40 2,15 1199,04 1H:5V 800,00 48,36 219,44 127,15 11,63 690,76 

1 PRFV 229,04 2,26 3,59 1,40 2,41 1214,25 1H:5V 800,00 49,13 222,94 129,18 7,11 697,87 

1 PRFV 240,00 2,09 10,96 1,40 2,24 1261,71 1H:5V 800,00 51,48 233,60 135,36 22,76 720,63 

1 PRFV 260,00 2,44 20,00 1,40 2,59 1352,59 1H:5V 800,00 55,77 253,07 146,64 45,79 766,42 

1 PRFV 280,00 2,26 20,00 1,40 2,41 1447,50 1H:5V 800,00 60,06 272,54 157,92 49,82 816,24 

1 PRFV 300,00 2,47 20,00 1,40 2,62 1543,32 1H:5V 800,00 64,35 292,00 169,20 50,72 866,97 

1 PRFV 305,16 2,51 5,15 1,40 2,66 1569,57 1H:5V 800,00 65,46 297,02 172,11 14,63 881,60 

1 PRFV 306,51 2,52 1,36 1,40 2,67 1576,57 1H:5V 800,00 65,75 298,34 172,87 3,94 885,54 

1 PRFV 311,75 2,62 5,24 1,40 2,77 1604,26 1H:5V 800,00 66,87 303,44 175,83 15,88 901,42 

1 PRFV 318,35 2,88 6,60 1,40 3,03 1642,60 1H:5V 800,00 68,29 309,87 179,55 23,46 924,88 

1 PRFV 319,54 2,98 1,19 1,40 3,13 1650,40 1H:5V 800,00 68,54 311,03 180,22 5,12 929,99 

1 PRFV 320,00 3,02 0,46 1,40 3,17 1653,60 1H:5V 800,00 68,64 311,47 180,48 2,17 932,16 

1 PRFV 327,27 2,22 7,26 1,40 2,37 1695,58 1H:5V 800,00 70,20 318,54 184,58 25,60 957,76 

1 PRFV 334,99 2,06 7,72 1,40 2,21 1728,45 1H:5V 800,00 71,85 326,06 188,93 15,46 973,22 

1 PRFV 340,00 2,12 5,01 1,40 2,27 1749,23 1H:5V 800,00 72,93 330,94 191,76 9,48 982,70 

1 PRFV 360,00 2,41 20,00 1,40 2,56 1840,29 1H:5V 800,00 77,22 350,40 203,04 45,97 1028,67 

1 PRFV 380,00 2,22 20,00 1,40 2,37 1933,74 1H:5V 800,00 81,51 369,87 214,32 48,36 1077,03 

1 PRFV 390,25 2,52 10,25 1,40 2,67 1983,03 1H:5V 800,00 83,71 379,85 220,10 26,18 1103,22 

1 PRFV 400,00 2,40 9,75 1,40 2,55 2031,97 1H:5V 800,00 85,80 389,34 225,60 26,96 1130,17 

1 PRFV 420,00 2,30 20,00 1,40 2,45 2126,93 1H:5V 800,00 90,09 408,80 236,88 49,87 1180,04 

1 PRFV 440,00 2,22 20,00 1,40 2,37 2217,58 1H:5V 800,00 94,38 428,27 248,16 45,56 1225,60 

1 PRFV 460,00 2,16 20,00 1,40 2,31 2304,87 1H:5V 800,00 98,67 447,74 259,44 42,20 1267,80 

1 PRFV 480,00 2,17 20,00 1,40 2,32 2390,96 1H:5V 800,00 102,96 467,21 270,72 41,00 1308,80 

1 PRFV 486,97 2,26 6,97 1,40 2,41 2421,79 1H:5V 800,00 104,46 473,99 274,65 15,11 1323,91 

1 PRFV 488,88 2,52 1,91 1,40 2,67 2431,04 1H:5V 800,00 104,87 475,85 275,73 4,94 1328,85 

1 PRFV 489,35 2,58 0,46 1,40 2,73 2433,47 1H:5V 800,00 104,96 476,30 275,99 1,38 1330,24 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 172 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 491,72 2,89 2,38 1,40 3,04 2447,17 1H:5V 800,00 105,47 478,62 277,33 8,35 1338,58 

1 PRFV 500,00 2,86 8,28 1,40 3,01 2498,10 1H:5V 800,00 107,25 486,67 282,00 32,26 1370,85 

1 PRFV 520,00 2,56 20,00 1,40 2,71 2611,53 1H:5V 800,00 111,54 506,14 293,28 68,34 1439,19 

1 PRFV 540,00 2,29 20,00 1,40 2,44 2710,22 1H:5V 800,00 115,83 525,61 304,56 53,61 1492,79 

1 PRFV 560,00 2,12 20,00 1,40 2,27 2798,21 1H:5V 800,00 120,12 545,07 315,84 42,90 1535,69 

1 PRFV 580,00 2,41 20,00 1,40 2,56 2889,18 1H:5V 800,00 124,41 564,54 327,12 45,87 1581,57 

1 PRFV 600,00 2,23 20,00 1,40 2,38 2982,75 1H:5V 800,00 128,70 584,01 338,40 48,48 1630,05 

1 PRFV 620,00 2,16 20,00 1,40 2,31 3070,30 1H:5V 800,00 132,99 603,47 349,68 42,45 1672,51 

1 PRFV 620,22 2,15 0,22 1,40 2,30 3071,24 1H:5V 800,00 133,04 603,69 349,80 0,45 1672,95 

1 PRFV 640,00 2,09 19,78 1,40 2,24 3154,65 1H:5V 800,00 137,28 622,94 360,96 38,82 1711,77 

1 PRFV 660,00 2,33 20,00 1,40 2,48 3243,21 1H:5V 800,00 141,57 642,41 372,24 43,47 1755,24 

1 PRFV 677,87 2,08 17,87 1,40 2,23 3322,09 1H:5V 800,00 145,40 659,80 382,32 38,60 1793,84 

1 PRFV 680,00 2,07 2,13 1,40 2,22 3330,85 1H:5V 800,00 145,86 661,87 383,52 3,95 1797,79 

1 PRFV 700,00 2,12 20,00 1,40 2,27 3413,85 1H:5V 800,00 150,15 681,34 394,80 37,91 1835,70 

1 PRFV 707,88 2,17 7,88 1,40 2,32 3447,43 1H:5V 800,00 151,84 689,01 399,24 15,82 1851,52 

1 PRFV 720,00 2,17 12,13 1,40 2,32 3499,76 1H:5V 800,00 154,44 700,81 406,08 25,00 1876,52 

1 PRFV 740,00 2,16 20,00 1,40 2,31 3585,95 1H:5V 800,00 158,73 720,28 417,36 41,10 1917,62 

1 PRFV 760,00 2,11 20,00 1,40 2,26 3670,84 1H:5V 800,00 163,02 739,74 428,64 39,80 1957,42 

1 PRFV 780,00 2,03 20,00 1,40 2,18 3752,79 1H:5V 800,00 167,31 759,21 439,92 36,86 1994,28 

1 PRFV 800,00 2,02 20,00 1,40 2,17 3832,65 1H:5V 800,00 171,60 778,68 451,20 34,78 2029,05 

1 PRFV 805,65 2,05 5,65 1,40 2,20 3855,32 1H:5V 800,00 172,81 784,17 454,38 9,94 2038,99 

1 PRFV 815,49 2,06 9,84 1,40 2,21 3895,25 1H:5V 800,00 174,92 793,75 459,93 17,75 2056,74 

1 PRFV 820,00 2,03 4,51 1,40 2,18 3913,48 1H:5V 800,00 175,89 798,14 462,48 8,05 2064,79 

1 PRFV 821,57 2,12 1,57 1,40 2,27 3919,92 1H:5V 800,00 176,23 799,67 463,36 2,91 2067,69 

1 PRFV 827,65 2,77 6,08 1,40 2,92 3950,34 1H:5V 800,00 177,53 805,59 466,80 16,71 2084,40 

1 PRFV 840,00 2,92 12,35 1,40 3,07 4026,01 1H:5V 800,00 180,18 817,61 473,76 47,83 2132,23 

1 PRFV 860,00 2,48 20,00 1,40 2,63 4141,20 1H:5V 800,00 184,47 837,08 485,04 70,10 2202,33 

1 PRFV 872,41 2,14 12,41 1,40 2,29 4198,95 1H:5V 800,00 187,13 849,15 492,04 29,77 2232,10 

1 PRFV 880,00 2,11 7,59 1,40 2,26 4230,91 1H:5V 800,00 188,76 856,54 496,32 14,85 2246,95 

1 PRFV 883,93 2,10 3,93 1,40 2,25 4247,30 1H:5V 800,00 189,60 860,37 498,54 7,53 2254,48 

1 PRFV 890,01 2,09 6,08 1,40 2,24 4272,54 1H:5V 800,00 190,91 866,29 501,97 11,52 2266,00 

1 PRFV 894,15 2,13 4,13 1,40 2,28 4289,80 1H:5V 800,00 191,79 870,31 504,30 7,95 2273,95 

1 PRFV 896,10 2,15 1,95 1,40 2,30 4298,10 1H:5V 800,00 192,21 872,21 505,40 3,90 2277,86 

1 PRFV 900,00 2,24 3,90 1,40 2,39 4315,23 1H:5V 800,00 193,05 876,01 507,60 8,32 2286,18 

1 PRFV 916,86 2,42 16,86 1,40 2,57 4394,55 1H:5V 800,00 196,67 892,42 517,11 41,31 2327,49 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 173 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 920,00 2,36 3,14 1,40 2,51 4409,78 1H:5V 800,00 197,34 895,48 518,88 8,15 2335,64 

1 PRFV 940,00 2,23 20,00 1,40 2,38 4502,15 1H:5V 800,00 201,63 914,94 530,16 47,28 2382,92 

1 PRFV 960,00 2,16 20,00 1,40 2,31 4589,69 1H:5V 800,00 205,92 934,41 541,44 42,45 2425,37 

1 PRFV 980,00 2,14 20,00 1,40 2,29 4675,25 1H:5V 800,00 210,21 953,88 552,72 40,47 2465,84 

1 PRFV 1000,00 2,05 20,00 1,40 2,20 4758,31 1H:5V 800,00 214,50 973,35 564,00 37,96 2503,81 

1 PRFV 1020,00 2,32 20,00 1,40 2,47 4845,52 1H:5V 800,00 218,79 992,81 575,28 42,12 2545,93 

1 PRFV 1025,42 3,04 5,42 1,40 3,19 4877,89 1H:5V 800,00 219,95 998,09 578,34 20,15 2566,08 

1 PRFV 1036,13 2,08 10,72 1,40 2,23 4938,95 1H:5V 800,00 222,25 1008,52 584,38 36,90 2602,98 

1 PRFV 1040,00 2,05 3,87 1,40 2,20 4954,75 1H:5V 800,00 223,08 1012,28 586,56 7,08 2610,07 

1 PRFV 1060,00 2,01 20,00 1,40 2,16 5034,84 1H:5V 800,00 227,37 1031,75 597,84 35,01 2645,07 

1 PRFV 1080,00 2,18 20,00 1,40 2,33 5117,82 1H:5V 800,00 231,66 1051,21 609,12 37,89 2682,96 

1 PRFV 1100,00 2,20 20,00 1,40 2,35 5205,13 1H:5V 800,00 235,95 1070,68 620,40 42,22 2725,18 

1 PRFV 1120,00 2,42 20,00 1,40 2,57 5298,12 1H:5V 800,00 240,24 1090,15 631,68 47,90 2773,08 

1 PRFV 1133,70 2,55 13,70 1,40 2,70 5367,63 1H:5V 800,00 243,18 1103,49 639,41 38,62 2811,69 

1 PRFV 1140,00 2,50 6,30 1,40 2,65 5400,21 1H:5V 800,00 244,53 1109,61 642,96 18,39 2830,08 

1 PRFV 1140,24 2,50 0,24 1,40 2,65 5401,44 1H:5V 800,00 244,58 1109,85 643,10 0,69 2830,77 

1 PRFV 1146,78 2,56 6,54 1,40 2,71 5435,38 1H:5V 800,00 245,98 1116,21 646,78 19,20 2849,97 

1 PRFV 1160,00 2,52 13,22 1,40 2,67 5504,28 1H:5V 800,00 248,82 1129,08 654,24 39,09 2889,06 

1 PRFV 1180,00 2,52 20,00 1,40 2,67 5607,40 1H:5V 800,00 253,11 1148,55 665,52 58,04 2947,09 

1 PRFV 1200,00 2,20 20,00 1,40 2,35 5702,89 1H:5V 800,00 257,40 1168,01 676,80 50,40 2997,49 

1 PRFV 1220,00 2,14 20,00 1,40 2,29 5789,38 1H:5V 800,00 261,69 1187,48 688,08 41,40 3038,89 

1 PRFV 1235,95 2,14 15,95 1,40 2,29 5857,33 1H:5V 800,00 265,11 1203,01 697,08 31,98 3070,88 

1 PRFV 1240,00 2,15 4,05 1,40 2,30 5874,63 1H:5V 800,00 265,98 1206,95 699,36 8,17 3079,05 

1 PRFV 1260,00 2,31 20,00 1,40 2,46 5963,97 1H:5V 800,00 270,27 1226,41 710,64 44,25 3123,30 

1 PRFV 1267,08 2,17 7,08 1,40 2,32 5995,76 1H:5V 800,00 271,79 1233,31 714,63 15,82 3139,12 

1 PRFV 1280,00 2,21 12,92 1,40 2,36 6052,29 1H:5V 800,00 274,56 1245,88 721,92 27,40 3166,53 

1 PRFV 1294,52 2,19 14,52 1,40 2,34 6116,09 1H:5V 800,00 277,67 1260,01 730,11 31,07 3197,60 

1 PRFV 1300,000 2,164 5,481 1,40 2,31 6139,87 1H:5V 800 278,85 1265,35 733,20 11,42 3209,02 

1 PRFV 1305,439 2,149 5,439 1,40 2,30 6163,22 1H:5V 800 280,02 1270,64 736,27 11,09 3220,11 

1 PRFV 1316,359 2,429 10,920 1,40 2,58 6213,54 1H:5V 800 282,36 1281,27 742,43 25,70 3245,81 

1 PRFV 1320,000 2,347 3,641 1,40 2,50 6231,17 1H:5V 800 283,14 1284,82 744,48 9,42 3255,23 

1 PRFV 1328,939 2,171 8,939 1,40 2,32 6271,71 1H:5V 800 285,06 1293,52 749,52 20,38 3275,62 

1 PRFV 1339,859 2,759 10,920 1,40 2,91 6326,81 1H:5V 800 287,40 1304,15 755,68 30,48 3306,10 

1 PRFV 1340,000 2,770 0,141 1,40 2,92 6327,62 1H:5V 800 287,43 1304,28 755,76 0,50 3306,59 

1 PRFV 1341,416 2,632 1,416 1,40 2,78 6335,58 1H:5V 800 287,73 1305,66 756,56 4,76 3311,36 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 174 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1350,779 2,419 9,363 1,40 2,57 6384,08 1H:5V 800 289,74 1314,77 761,84 27,39 3338,75 

1 PRFV 1360,000 2,170 9,221 1,40 2,32 6426,68 1H:5V 800 291,72 1323,75 767,04 21,82 3360,56 

1 PRFV 1375,581 2,425 15,581 1,40 2,58 6498,79 1H:5V 800 295,06 1338,92 775,83 36,98 3397,54 

1 PRFV 1380,000 3,038 4,419 1,40 3,19 6525,70 1H:5V 800 296,01 1343,22 778,32 16,95 3414,49 

1 PRFV 1381,136 2,770 1,136 1,40 2,92 6533,11 1H:5V 800 296,25 1344,32 778,96 4,85 3419,33 

1 PRFV 1386,691 2,135 5,555 1,40 2,29 6560,98 1H:5V 800 297,45 1349,73 782,09 15,35 3434,69 

1 PRFV 1400,000 2,549 13,309 1,40 2,70 6624,06 1H:5V 800 300,30 1362,68 789,60 33,07 3467,76 

1 PRFV 1420,000 2,375 20,000 1,40 2,53 6724,51 1H:5V 800 304,59 1382,15 800,88 55,37 3523,12 

1 PRFV 1423,531 2,383 3,531 1,40 2,53 6741,53 1H:5V 800 305,35 1385,59 802,87 9,06 3532,18 

1 PRFV 1435,723 2,413 12,192 1,40 2,56 6800,86 1H:5V 800 307,96 1397,45 809,75 31,84 3564,02 

1 PRFV 1440,000 2,526 4,277 1,40 2,68 6822,41 1H:5V 800 308,88 1401,62 812,16 11,91 3575,93 

1 PRFV 1441,278 2,553 1,278 1,40 2,70 6829,07 1H:5V 800 309,15 1402,86 812,88 3,78 3579,71 

1 PRFV 1446,833 2,620 5,555 1,40 2,77 6858,68 1H:5V 800 310,35 1408,27 816,01 17,08 3596,79 

1 PRFV 1460,000 2,222 13,167 1,40 2,37 6923,58 1H:5V 800 313,17 1421,08 823,44 35,22 3632,01 

1 PRFV 1480,000 2,212 20,000 1,40 2,36 7012,27 1H:5V 800 317,46 1440,55 834,72 43,60 3675,61 

1 PRFV 1500,000 2,065 20,000 1,40 2,22 7097,32 1H:5V 800 321,75 1460,02 846,00 39,96 3715,57 

1 PRFV 1520,000 2,035 20,000 1,40 2,19 7178,28 1H:5V 800 326,04 1479,48 857,28 35,87 3751,44 

1 PRFV 1524,264 2,070 4,264 1,40 2,22 7195,56 1H:5V 800 326,95 1483,64 859,68 7,67 3759,11 

1 PRFV 1540,000 2,479 15,736 1,40 2,63 7267,61 1H:5V 800 330,33 1498,95 868,56 36,57 3795,68 

1 PRFV 1547,929 2,152 7,929 1,40 2,30 7304,66 1H:5V 800 332,03 1506,67 873,03 19,17 3814,85 

1 PRFV 1560,000 1,927 12,071 1,30 2,08 7352,01 1H:5V 700 334,53 1517,56 879,59 22,76 3837,61 

1 PRFV 1580,000 2,064 20,000 1,30 2,21 7426,22 1H:5V 700 338,52 1534,18 890,03 35,46 3873,08 

1 PRFV 1600,000 2,140 20,000 1,30 2,29 7505,07 1H:5V 700 342,51 1550,81 900,47 40,09 3913,17 

1 PRFV 1606,022 2,153 6,022 1,30 2,30 7529,40 1H:5V 700 343,71 1555,81 903,61 12,66 3925,83 

1 PRFV 1616,668 2,137 10,646 1,30 2,29 7572,37 1H:5V 700 345,83 1564,66 909,17 22,35 3948,18 

1 PRFV 1620,000 2,088 3,332 1,30 2,24 7585,59 1H:5V 700 346,50 1567,43 910,91 6,76 3954,94 

1 PRFV 1627,314 2,069 7,314 1,30 2,22 7614,04 1H:5V 700 347,96 1573,51 914,72 14,28 3969,22 

1 PRFV 1633,915 2,026 6,601 1,30 2,18 7639,27 1H:5V 700 349,28 1579,00 918,17 12,44 3981,67 

1 PRFV 1640,000 1,941 6,085 1,30 2,09 7661,69 1H:5V 700 350,49 1584,05 921,35 10,63 3992,30 

1 PRFV 1640,956 1,919 0,956 1,30 2,07 7665,10 1H:5V 700 350,68 1584,85 921,85 1,56 3993,86 

1 PRFV 1647,997 3,013 7,041 1,30 3,16 7701,40 1H:5V 700 352,08 1590,70 925,52 22,66 4016,51 

1 PRFV 1660,000 2,734 12,003 1,30 2,88 7774,49 1H:5V 700 354,48 1600,68 931,79 49,83 4066,34 

1 PRFV 1671,774 2,896 11,774 1,30 3,05 7841,67 1H:5V 700 356,83 1610,46 937,93 44,37 4110,71 

1 PRFV 1674,444 2,708 2,670 1,30 2,86 7856,82 1H:5V 700 357,36 1612,68 939,33 9,98 4120,69 

1 PRFV 1677,114 2,512 2,670 1,30 2,66 7870,47 1H:5V 700 357,89 1614,90 940,72 8,48 4129,17 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 175 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 1680,000 2,320 2,886 1,30 2,47 7883,91 1H:5V 700 358,47 1617,30 942,23 7,84 4137,01 

1 PRFV 1680,178 2,313 0,178 1,30 2,46 7884,69 1H:5V 700 358,50 1617,45 942,32 0,44 4137,45 

1 PRFV 1700,000 2,213 19,822 1,30 2,36 7969,97 1H:5V 700 362,46 1633,92 952,67 46,87 4184,32 

1 PRFV 1707,914 2,518 7,914 1,30 2,67 8005,90 1H:5V 700 364,04 1640,50 956,80 20,60 4204,92 

1 PRFV 1714,190 2,388 6,276 1,30 2,54 8035,65 1H:5V 700 365,29 1645,72 960,07 17,59 4222,51 

1 PRFV 1720,000 2,446 5,810 1,30 2,60 8062,69 1H:5V 700 366,45 1650,55 963,11 15,79 4238,30 

1 PRFV 1720,466 2,445 0,466 1,30 2,60 8064,89 1H:5V 700 366,54 1650,93 963,35 1,30 4239,59 

1 PRFV 1738,759 2,139 18,293 1,30 2,29 8144,87 1H:5V 700 370,19 1666,14 972,90 44,53 4284,13 

1 PRFV 1740,000 2,141 1,241 1,30 2,29 8149,86 1H:5V 700 370,44 1667,17 973,55 2,59 4286,72 

1 PRFV 1760,000 2,060 20,000 1,30 2,21 8228,64 1H:5V 700 374,43 1683,79 983,99 40,03 4326,75 

1 PRFV 1768,997 2,093 8,997 1,30 2,24 8263,60 1H:5V 700 376,22 1691,27 988,68 17,53 4344,28 

1 PRFV 1780,000 2,096 11,003 1,30 2,25 8306,80 1H:5V 700 378,42 1700,41 994,43 21,87 4366,15 

1 PRFV 1800,000 1,925 20,000 1,30 2,08 8381,67 1H:5V 700 382,41 1717,04 1004,87 36,12 4402,27 

1 PRFV 1820,000 2,096 20,000 1,30 2,25 8456,54 1H:5V 700 386,40 1733,66 1015,31 36,12 4438,40 

1 PRFV 1840,000 1,927 20,000 1,30 2,08 8531,46 1H:5V 700 390,39 1750,28 1025,75 36,17 4474,56 

1 PRFV 1860,000 1,980 20,000 1,30 2,13 8603,85 1H:5V 700 394,38 1766,91 1036,19 33,64 4508,21 

1 PRFV 1874,696 2,047 14,696 1,30 2,20 8658,95 1H:5V 700 397,31 1779,12 1043,86 26,62 4534,83 

1 PRFV 1876,184 2,057 1,488 1,30 2,21 8664,65 1H:5V 700 397,61 1780,36 1044,63 2,82 4537,65 

1 PRFV 1880,000 2,111 3,816 1,30 2,26 8679,54 1H:5V 700 398,37 1783,53 1046,63 7,50 4545,14 

1 PRFV 1885,304 2,226 5,304 1,30 2,38 8701,23 1H:5V 700 399,43 1787,94 1049,40 11,42 4556,56 

1 PRFV 1900,000 2,396 14,696 1,30 2,55 8766,07 1H:5V 700 402,36 1800,15 1057,07 36,37 4592,93 

1 PRFV 1905,854 2,316 5,854 1,30 2,47 8792,50 1H:5V 700 403,53 1805,02 1060,12 15,08 4608,01 

1 PRFV 1911,158 4,132 5,304 1,30 4,28 8842,31 1H:5V 700 404,59 1809,43 1062,89 39,54 4647,55 

1 PRFV 1916,462 4,144 5,304 1,30 4,29 8918,71 1H:5V 700 405,64 1813,84 1065,66 66,12 4713,67 

1 PRFV 1920,000 3,397 3,538 1,30 3,55 8960,74 1H:5V 700 406,35 1816,78 1067,51 35,18 4748,85 

1 PRFV 1924,111 2,673 4,111 1,30 2,82 8990,71 1H:5V 700 407,17 1820,19 1069,65 22,00 4770,85 

1 PRFV 1940,000 2,610 15,889 1,30 2,76 9073,14 1H:5V 700 410,34 1833,40 1077,95 51,64 4822,49 

1 PRFV 1960,000 2,677 20,000 1,30 2,83 9176,99 1H:5V 700 414,33 1850,02 1088,39 65,10 4887,59 

1 PRFV 1980,000 2,788 20,000 1,30 2,94 9285,18 1H:5V 700 418,32 1866,65 1098,83 69,44 4957,03 

1 PRFV 2000,000 2,804 20,000 1,30 2,95 9396,49 1H:5V 700 422,31 1883,27 1109,27 72,56 5029,60 

1 PRFV 2020,000 2,922 20,000 1,30 3,07 9514,04 1H:5V 700 426,30 1899,89 1119,71 78,79 5108,39 

1 PRFV 2040,000 3,017 20,000 1,30 3,17 9643,64 1H:5V 700 430,29 1916,51 1130,15 90,85 5199,24 

1 PRFV 2060,000 2,113 20,000 1,30 2,26 9751,21 1H:5V 700 434,28 1933,14 1140,59 68,82 5268,06 

1 PRFV 2080,000 2,136 20,000 1,30 2,29 9831,04 1H:5V 700 438,27 1949,76 1151,03 41,08 5309,14 

1 PRFV 2100,000 2,213 20,000 1,30 2,36 9913,10 1H:5V 700 442,26 1966,38 1161,47 43,31 5352,45 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 176 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 2120,000 2,501 20,000 1,30 2,65 10003,50 1H:5V 700 446,25 1983,01 1171,91 51,66 5404,11 

1 PRFV 2140,000 2,213 20,000 1,30 2,36 10093,91 1H:5V 700 450,24 1999,63 1182,35 51,66 5455,76 

1 PRFV 2160,000 2,308 20,000 1,30 2,46 10179,83 1H:5V 700 454,23 2016,25 1192,79 47,17 5502,94 

1 PRFV 2175,139 2,553 15,139 1,30 2,70 10250,82 1H:5V 700 457,25 2028,84 1200,69 41,66 5544,60 

1 PRFV 2179,806 3,018 4,667 1,30 3,17 10278,30 1H:5V 700 458,18 2032,72 1203,13 18,43 5563,03 

1 PRFV 2180,000 3,009 0,194 1,30 3,16 10279,61 1H:5V 700 458,22 2032,88 1203,23 0,94 5563,96 

1 PRFV 2183,911 2,881 3,911 1,30 3,03 10304,33 1H:5V 700 459,00 2036,13 1205,27 17,14 5581,10 

1 PRFV 2191,744 1,998 7,833 1,30 2,15 10341,99 1H:5V 700 460,56 2042,64 1209,36 22,49 5603,59 

1 PRFV 2199,577 2,050 7,833 1,30 2,20 10371,53 1H:5V 700 462,13 2049,15 1213,45 14,37 5617,96 

1 PRFV 2200,000 2,054 0,423 1,30 2,20 10373,16 1H:5V 700 462,21 2049,50 1213,67 0,80 5618,76 

1 PRFV 2203,343 2,090 3,343 1,30 2,24 10386,11 1H:5V 700 462,88 2052,28 1215,41 6,48 5625,24 

1 PRFV 2220,000 2,250 16,657 1,30 2,40 10454,30 1H:5V 700 466,20 2066,12 1224,11 35,92 5661,16 

1 PRFV 2240,000 2,424 20,000 1,30 2,57 10543,74 1H:5V 700 470,19 2082,75 1234,55 50,68 5711,84 

1 PRFV 2260,000 2,340 20,000 1,30 2,49 10635,22 1H:5V 700 474,18 2099,37 1244,99 52,73 5764,57 

1 PRFV 2280,000 2,095 20,000 1,30 2,25 10719,25 1H:5V 700 478,17 2115,99 1255,43 45,29 5809,86 

1 PRFV 2300,000 2,021 20,000 1,30 2,17 10796,17 1H:5V 700 482,16 2132,61 1265,87 38,16 5848,02 

1 PRFV 2320,000 2,215 20,000 1,30 2,37 10875,75 1H:5V 700 486,15 2149,24 1276,31 40,83 5888,85 

1 PRFV 2340,000 2,390 20,000 1,30 2,54 10963,60 1H:5V 700 490,14 2165,86 1286,75 49,10 5937,96 

1 PRFV 2360,000 2,603 20,000 1,30 2,75 11060,47 1H:5V 700 494,13 2182,48 1297,19 58,12 5996,08 

1 PRFV 2380,000 2,803 20,000 1,30 2,95 11167,25 1H:5V 700 498,12 2199,11 1307,63 68,03 6064,11 

1 PRFV 2400,000 2,052 20,000 1,30 2,20 11261,40 1H:5V 700 502,11 2215,73 1318,07 55,40 6119,51 

1 PRFV 2420,000 2,237 20,000 1,30 2,39 11342,15 1H:5V 700 506,10 2232,35 1328,51 42,00 6161,51 

1 PRFV 2440,000 2,488 20,000 1,30 2,64 11432,79 1H:5V 700 510,09 2248,98 1338,95 51,89 6213,40 

1 PRFV 2460,000 2,670 20,000 1,30 2,82 11533,57 1H:5V 700 514,08 2265,60 1349,39 62,03 6275,42 

1 PRFV 2480,000 2,544 20,000 1,30 2,69 11635,67 1H:5V 700 518,07 2282,22 1359,83 63,35 6338,78 

1 PRFV 2500,000 2,770 20,000 1,30 2,92 11740,22 1H:5V 700 522,06 2298,85 1370,27 65,80 6404,58 

1 PRFV 2510,363 2,397 10,363 1,30 2,55 11792,61 1H:5V 700 524,13 2307,46 1375,68 32,31 6436,88 

1 PRFV 2520,000 2,073 9,637 1,30 2,22 11833,50 1H:5V 700 526,05 2315,47 1380,71 22,22 6459,10 

1 PRFV 2540,000 2,003 20,000 1,30 2,15 11909,54 1H:5V 700 530,04 2332,09 1391,15 37,29 6496,40 

1 PRFV 2560,000 1,905 20,000 1,30 2,06 11981,96 1H:5V 700 534,03 2348,72 1401,59 33,67 6530,07 

1 PRFV 2576,685 2,137 16,685 1,30 2,29 12044,83 1H:5V 700 537,36 2362,58 1410,30 30,54 6560,60 

1 PRFV 2579,098 2,249 2,413 1,30 2,40 12054,83 1H:5V 700 537,84 2364,59 1411,56 5,33 6565,93 

1 PRFV 2580,000 2,298 0,902 1,30 2,45 12058,73 1H:5V 700 538,02 2365,34 1412,03 2,15 6568,08 

1 PRFV 2581,511 2,375 1,511 1,30 2,53 12065,48 1H:5V 700 538,32 2366,59 1412,82 3,83 6571,91 

1 PRFV 2600,000 2,030 18,489 1,30 2,18 12142,60 1H:5V 700 542,01 2381,96 1422,47 41,30 6613,20 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 177 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 2620,000 2,559 20,000 1,30 2,71 12230,34 1H:5V 700 546,00 2398,58 1432,91 48,99 6662,19 

1 PRFV 2640,000 2,477 20,000 1,30 2,63 12328,19 1H:5V 700 549,99 2415,21 1443,35 59,10 6721,29 

1 PRFV 2660,000 2,070 20,000 1,30 2,22 12414,86 1H:5V 700 553,98 2431,83 1453,79 47,92 6769,21 

1 PRFV 2660,605 2,060 0,605 1,30 2,21 12417,19 1H:5V 700 554,10 2432,33 1454,10 1,16 6770,37 

1 PRFV 2667,690 1,969 7,085 1,30 2,12 12443,77 1H:5V 700 555,51 2438,22 1457,80 12,85 6783,22 

1 PRFV 2674,775 2,313 7,085 1,30 2,46 12472,35 1H:5V 700 556,93 2444,11 1461,50 14,85 6798,08 

1 PRFV 2680,000 2,595 5,225 1,30 2,75 12497,15 1H:5V 700 557,97 2448,45 1464,23 14,67 6812,75 

1 PRFV 2698,073 2,466 18,073 1,30 2,62 12586,11 1H:5V 700 561,58 2463,48 1473,66 53,95 6866,70 

1 PRFV 2700,000 2,640 1,927 1,30 2,79 12595,70 1H:5V 700 561,96 2465,08 1474,67 5,86 6872,55 

1 PRFV 2704,128 3,046 4,128 1,30 3,20 12620,81 1H:5V 700 562,78 2468,51 1476,82 17,11 6889,67 

1 PRFV 2710,183 2,567 6,055 1,30 2,72 12657,11 1H:5V 700 563,99 2473,54 1479,98 24,57 6914,23 

1 PRFV 2720,000 2,235 9,817 1,30 2,39 12702,50 1H:5V 700 565,95 2481,70 1485,11 26,37 6940,60 

1 PRFV 2727,531 2,033 7,531 1,30 2,18 12732,73 1H:5V 700 567,45 2487,96 1489,04 15,64 6956,24 

1 PRFV 2732,669 2,125 5,138 1,30 2,28 12752,73 1H:5V 700 568,48 2492,23 1491,72 10,04 6966,28 

1 PRFV 2737,807 2,684 5,138 1,30 2,83 12776,57 1H:5V 700 569,50 2496,50 1494,40 13,89 6980,18 

1 PRFV 2740,000 2,858 2,193 1,30 3,01 12788,68 1H:5V 700 569,94 2498,32 1495,55 7,86 6988,04 

1 PRFV 2741,564 2,982 1,564 1,30 3,13 12798,31 1H:5V 700 570,25 2499,62 1496,36 6,60 6994,64 

1 PRFV 2760,000 2,209 18,436 1,30 2,36 12897,32 1H:5V 700 573,93 2514,95 1505,99 63,29 7057,93 

1 PRFV 2780,000 2,936 20,000 1,30 3,09 13001,73 1H:5V 700 577,92 2531,57 1516,43 65,65 7123,58 

1 PRFV 2787,709 2,489 7,709 1,30 2,64 13044,45 1H:5V 700 579,46 2537,98 1520,45 27,79 7151,37 

1 PRFV 2796,693 2,121 8,984 1,30 2,27 13084,01 1H:5V 700 581,25 2545,44 1525,14 22,16 7173,52 

1 PRFV 2800,000 2,284 3,307 1,30 2,43 13097,79 1H:5V 700 581,91 2548,19 1526,87 7,37 7180,89 

1 PRFV 2805,677 2,714 5,677 1,30 2,86 13125,36 1H:5V 700 583,04 2552,91 1529,83 16,57 7197,46 

1 PRFV 2820,000 2,428 14,323 1,30 2,58 13197,29 1H:5V 700 585,90 2564,82 1537,31 44,18 7241,65 

1 PRFV 2840,000 1,950 20,000 1,30 2,10 13280,22 1H:5V 700 589,89 2581,44 1547,75 44,18 7285,82 

1 PRFV 2860,000 1,942 20,000 1,30 2,09 13352,29 1H:5V 700 593,88 2598,06 1558,19 33,32 7319,14 

1 PRFV 2860,863 1,949 0,863 1,30 2,10 13355,40 1H:5V 700 594,05 2598,78 1558,64 1,44 7320,58 

1 PRFV 2863,525 1,969 2,662 1,30 2,12 13365,06 1H:5V 700 594,58 2600,99 1560,03 4,51 7325,09 

1 PRFV 2875,517 2,024 11,992 1,30 2,17 13409,58 1H:5V 700 596,98 2610,96 1566,29 21,28 7346,37 

1 PRFV 2880,000 2,169 4,483 1,30 2,32 13427,20 1H:5V 700 597,87 2614,68 1568,63 8,94 7355,30 

1 PRFV 2900,000 1,935 20,000 1,30 2,09 13503,90 1H:5V 700 601,86 2631,31 1579,07 37,95 7393,26 

1 PRFV 2902,446 2,435 2,446 1,30 2,59 13514,02 1H:5V 700 602,35 2633,34 1580,34 5,38 7398,64 

1 PRFV 2917,859 1,900 15,413 1,30 2,05 13577,24 1H:5V 700 605,42 2646,15 1588,39 33,35 7431,99 

1 PRFV 2920,000 2,166 2,141 1,30 2,32 13585,36 1H:5V 700 605,85 2647,93 1589,51 3,98 7435,97 

1 PRFV 2940,000 2,323 20,000 1,30 2,47 13670,58 1H:5V 700 609,84 2664,55 1599,95 46,47 7482,43 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 178 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 2960,000 2,276 20,000 1,30 2,43 13758,27 1H:5V 700 613,83 2681,18 1610,39 48,94 7531,37 

1 PRFV 2980,000 2,214 20,000 1,30 2,36 13843,48 1H:5V 700 617,82 2697,80 1620,83 46,47 7577,84 

1 PRFV 2999,362 2,145 19,362 1,30 2,30 13923,14 1H:5V 700 621,68 2713,89 1630,93 42,14 7619,98 

1 PRFV 3000,000 2,143 0,638 1,30 2,29 13925,71 1H:5V 700 621,81 2714,42 1631,27 1,34 7621,32 

1 PRFV 3020,000 2,090 20,000 1,30 2,24 14005,19 1H:5V 700 625,80 2731,05 1641,71 40,73 7662,05 

1 PRFV 3040,000 2,047 20,000 1,30 2,20 14082,56 1H:5V 700 629,79 2747,67 1652,15 38,62 7700,67 

1 PRFV 3060,000 2,039 20,000 1,30 2,19 14158,82 1H:5V 700 633,78 2764,29 1662,59 37,51 7738,17 

1 PRFV 3080,000 2,309 20,000 1,30 2,46 14240,92 1H:5V 700 637,77 2780,92 1673,03 43,35 7781,52 

1 PRFV 3100,000 2,274 20,000 1,30 2,42 14328,24 1H:5V 700 641,76 2797,54 1683,47 48,57 7830,10 

1 PRFV 3120,000 2,257 20,000 1,30 2,41 14414,38 1H:5V 700 645,75 2814,16 1693,91 47,39 7877,49 

1 PRFV 3140,000 2,190 20,000 1,30 2,34 14498,63 1H:5V 700 649,74 2830,79 1704,35 45,50 7922,99 

1 PRFV 3160,000 2,125 20,000 1,30 2,28 14579,93 1H:5V 700 653,73 2847,41 1714,79 42,55 7965,53 

1 PRFV 3172,708 2,095 12,708 1,30 2,25 14630,25 1H:5V 700 656,26 2857,97 1721,42 25,70 7991,23 

1 PRFV 3180,000 2,058 7,292 1,30 2,21 14658,58 1H:5V 700 657,72 2864,03 1725,23 14,21 8005,44 

1 PRFV 3200,000 2,041 20,000 1,30 2,19 14735,12 1H:5V 700 661,71 2880,65 1735,67 37,79 8043,23 

1 PRFV 3220,000 1,983 20,000 1,30 2,13 14810,04 1H:5V 700 665,70 2897,28 1746,11 36,16 8079,39 

1 PRFV 3237,504 1,900 17,504 1,30 2,05 14872,95 1H:5V 700 669,19 2911,83 1755,24 29,00 8108,39 

1 PRFV 3240,000 2,117 2,496 1,30 2,27 14882,28 1H:5V 700 669,69 2913,90 1756,55 4,50 8112,89 

1 PRFV 3256,807 2,051 16,807 1,30 2,20 14947,87 1H:5V 700 673,04 2927,87 1765,32 33,03 8145,91 

1 PRFV 3260,000 2,091 3,193 1,30 2,24 14960,24 1H:5V 700 673,68 2930,52 1766,99 6,18 8152,10 

1 PRFV 3280,000 1,948 20,000 1,30 2,10 15035,50 1H:5V 700 677,67 2947,15 1777,43 36,50 8188,60 

1 PRFV 3290,000 2,079 10,000 1,30 2,23 15072,99 1H:5V 700 679,66 2955,46 1782,65 18,12 8206,72 

1 PRFV 3300,000 1,928 10,000 1,30 2,08 15110,28 1H:5V 700 681,66 2963,77 1787,87 17,91 8224,63 

1 PRFV 3303,631 2,596 3,631 1,30 2,75 15125,97 1H:5V 700 682,38 2966,79 1789,76 8,66 8233,29 

1 PRFV 3303,676 2,609 0,045 1,30 2,76 15126,20 1H:5V 700 682,39 2966,83 1789,79 0,14 8233,43 

1 PRFV 3320,000 2,841 16,324 1,30 2,99 15214,24 1H:5V 700 685,65 2980,39 1798,31 56,41 8289,84 

1 PRFV 3340,000 2,765 20,000 1,30 2,92 15325,90 1H:5V 700 689,64 2997,02 1808,75 72,91 8362,76 

1 PRFV 3360,000 2,715 20,000 1,30 2,87 15434,45 1H:5V 700 693,63 3013,64 1819,19 69,80 8432,56 

1 PRFV 3380,000 2,671 20,000 1,30 2,82 15540,70 1H:5V 700 697,62 3030,26 1829,63 67,50 8500,06 

1 PRFV 3400,000 2,317 20,000 1,30 2,47 15637,53 1H:5V 700 701,61 3046,89 1840,07 58,08 8558,14 

1 PRFV 3416,918 1,900 16,918 1,30 2,05 15704,61 1H:5V 700 704,98 3060,95 1848,90 34,30 8592,44 

1 PRFV 3420,000 1,916 3,082 1,30 2,07 15715,47 1H:5V 700 705,60 3063,51 1850,51 4,88 8597,32 

1 PRFV 3437,000 2,746 17,000 1,30 2,90 15791,81 1H:5V 700 708,99 3077,64 1859,38 43,41 8640,73 

1 PRFV 3440,000 2,773 3,000 1,30 2,92 15808,24 1H:5V 700 709,59 3080,13 1860,95 10,61 8651,34 

1 PRFV 3460,000 2,630 20,000 1,30 2,78 15914,92 1H:5V 700 713,58 3096,75 1871,39 67,93 8719,28 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 179 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 3480,000 1,930 20,000 1,30 2,08 16002,21 1H:5V 700 717,57 3113,38 1881,83 48,54 8767,82 

1 PRFV 3481,320 1,900 1,320 1,30 2,05 16006,88 1H:5V 700 717,83 3114,47 1882,52 2,11 8769,93 

1 PRFV 3500,000 2,140 18,680 1,10 2,29 16072,95 1H:5V 500 721,28 3127,58 1891,48 36,88 8806,81 

1 PRFV 3518,017 2,089 18,017 1,10 2,24 16136,31 1H:5V 500 724,33 3137,88 1899,37 38,58 8845,39 

1 PRFV 3520,000 2,059 1,983 1,10 2,21 16143,12 1H:5V 500 724,67 3139,01 1900,24 4,09 8849,47 

1 PRFV 3520,269 2,056 0,269 1,10 2,21 16144,04 1H:5V 500 724,71 3139,16 1900,36 0,55 8850,02 

1 PRFV 3522,521 2,039 2,252 1,10 2,19 16151,65 1H:5V 500 725,10 3140,45 1901,35 4,52 8854,54 

1 PRFV 3540,000 1,997 17,479 1,10 2,15 16209,77 1H:5V 500 728,06 3150,44 1909,00 34,07 8888,61 

1 PRFV 3560,000 1,847 20,000 1,10 2,00 16272,55 1H:5V 500 731,45 3161,88 1917,76 35,27 8923,88 

1 PRFV 3580,000 1,793 20,000 1,10 1,94 16331,42 1H:5V 500 734,84 3173,31 1926,52 31,36 8955,24 

1 PRFV 3600,000 1,815 20,000 1,10 1,97 16389,68 1H:5V 500 738,23 3184,74 1935,28 30,75 8985,99 

1 PRFV 3620,000 1,933 20,000 1,10 2,08 16450,61 1H:5V 500 741,62 3196,18 1944,04 33,42 9019,41 

1 PRFV 3640,000 1,902 20,000 1,10 2,05 16513,19 1H:5V 500 745,01 3207,61 1952,80 35,07 9054,48 

1 PRFV 3660,000 1,839 20,000 1,10 1,99 16573,97 1H:5V 500 748,40 3219,04 1961,56 33,27 9087,76 

1 PRFV 3680,000 1,786 20,000 1,10 1,94 16632,56 1H:5V 500 751,79 3230,47 1970,32 31,07 9118,83 

1 PRFV 3691,723 1,807 11,723 1,10 1,96 16666,54 1H:5V 500 753,78 3237,18 1975,46 17,86 9136,69 

1 PRFV 3696,800 1,956 5,077 1,10 2,11 16682,08 1H:5V 500 754,64 3240,08 1977,68 8,56 9145,25 

1 PRFV 3700,000 2,206 3,200 1,10 2,36 16693,13 1H:5V 500 755,18 3241,91 1979,08 6,65 9151,90 

1 PRFV 3720,000 3,039 20,000 1,10 3,19 16793,13 1H:5V 500 758,57 3253,34 1987,84 72,49 9224,38 

1 PRFV 3740,000 2,803 20,000 1,10 2,95 16906,03 1H:5V 500 761,96 3264,77 1996,60 85,39 9309,77 

1 PRFV 3760,000 2,342 20,000 1,10 2,49 16995,79 1H:5V 500 765,35 3276,21 2005,36 62,25 9372,02 

1 PRFV 3760,016 2,342 0,016 1,10 2,49 16995,85 1H:5V 500 765,35 3276,22 2005,37 0,04 9372,06 

1 PRFV 3780,000 2,074 19,984 1,10 2,22 17069,98 1H:5V 500 768,74 3287,64 2014,12 46,64 9418,70 

1 PRFV 3800,000 1,724 20,000 1,10 1,87 17131,97 1H:5V 500 772,13 3299,07 2022,88 34,48 9453,19 

1 PRFV 3801,999 1,709 1,999 1,10 1,86 17137,47 1H:5V 500 772,47 3300,21 2023,76 2,75 9455,93 

1 PRFV 3805,443 1,776 3,444 1,10 1,93 17147,11 1H:5V 500 773,05 3302,18 2025,27 4,90 9460,83 

1 PRFV 3808,887 1,884 3,444 1,10 2,03 17157,31 1H:5V 500 773,64 3304,15 2026,77 5,47 9466,30 

1 PRFV 3820,000 2,295 11,113 1,10 2,45 17195,93 1H:5V 500 775,52 3310,51 2031,64 23,33 9489,63 

1 PRFV 3840,000 2,613 20,000 1,10 2,76 17280,44 1H:5V 500 778,91 3321,94 2040,40 57,00 9546,63 

1 PRFV 3860,000 2,485 20,000 1,10 2,64 17368,97 1H:5V 500 782,30 3333,37 2049,16 61,02 9607,66 

1 PRFV 3880,000 2,359 20,000 1,10 2,51 17452,03 1H:5V 500 785,69 3344,80 2057,92 55,55 9663,21 

1 PRFV 3900,000 2,503 20,000 1,10 2,65 17535,48 1H:5V 500 789,08 3356,24 2066,68 55,94 9719,15 

1 PRFV 3920,000 1,988 20,000 1,10 2,14 17611,40 1H:5V 500 792,47 3367,67 2075,44 48,41 9767,56 

1 PRFV 3940,000 1,930 20,000 1,10 2,08 17675,60 1H:5V 500 795,86 3379,10 2084,20 36,68 9804,24 

1 PRFV 3960,000 1,747 20,000 1,10 1,90 17735,19 1H:5V 500 799,25 3390,54 2092,96 32,09 9836,33 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 180 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 3971,033 1,700 11,033 1,10 1,85 17765,68 1H:5V 500 801,12 3396,84 2097,79 15,31 9851,63 

1 PRFV 3980,000 1,926 8,967 1,10 2,08 17791,97 1H:5V 500 802,64 3401,97 2101,72 13,96 9865,60 

1 PRFV 3990,973 2,497 10,973 1,10 2,65 17832,89 1H:5V 500 804,50 3408,24 2106,53 25,83 9891,42 

1 PRFV 4000,000 2,295 9,027 1,10 2,45 17869,90 1H:5V 500 806,03 3413,40 2110,48 24,59 9916,01 

1 PRFV 4020,000 2,088 20,000 1,10 2,24 17943,38 1H:5V 500 809,42 3424,84 2119,24 45,98 9961,99 

1 PRFV 4040,000 1,942 20,000 1,10 2,09 18009,78 1H:5V 500 812,81 3436,27 2128,00 38,89 10000,88 

1 PRFV 4060,000 1,792 20,000 1,10 1,94 18070,45 1H:5V 500 816,20 3447,70 2136,76 33,16 10034,04 

1 PRFV 4080,000 1,706 20,000 1,10 1,86 18126,66 1H:5V 500 819,59 3459,13 2145,52 28,70 10062,74 

1 PRFV 4100,000 1,815 20,000 1,10 1,97 18183,30 1H:5V 500 822,98 3470,57 2154,28 29,13 10091,87 

1 PRFV 4104,801 1,830 4,801 1,10 1,98 18197,46 1H:5V 500 823,79 3473,31 2156,38 7,55 10099,42 

1 PRFV 4120,000 1,829 15,199 1,10 1,98 18242,46 1H:5V 500 826,37 3482,00 2163,04 24,10 10123,52 

1 PRFV 4130,000 1,789 10,000 1,10 1,94 18271,69 1H:5V 500 828,06 3487,72 2167,42 15,47 10138,99 

1 PRFV 4140,000 2,270 10,000 1,10 2,42 18305,28 1H:5V 500 829,76 3493,43 2171,80 19,84 10158,82 

1 PRFV 4160,000 2,035 20,000 1,10 2,19 18377,20 1H:5V 500 833,15 3504,87 2180,56 44,41 10203,23 

1 PRFV 4180,000 2,089 20,000 1,10 2,24 18445,43 1H:5V 500 836,54 3516,30 2189,32 40,73 10243,96 

1 PRFV 4198,999 2,049 18,999 1,10 2,20 18510,52 1H:5V 500 839,76 3527,16 2197,64 38,95 10282,91 

1 PRFV 4200,000 2,043 1,001 1,10 2,19 18513,90 1H:5V 500 839,93 3527,73 2198,08 2,01 10284,92 

1 PRFV 4205,184 2,017 5,184 1,10 2,17 18531,26 1H:5V 500 840,81 3530,70 2200,35 10,23 10295,15 

1 PRFV 4220,000 1,872 14,816 1,10 2,02 18578,41 1H:5V 500 843,32 3539,17 2206,84 26,77 10321,92 

1 PRFV 4240,000 1,724 20,000 1,10 1,87 18636,47 1H:5V 500 846,71 3550,60 2215,60 30,55 10352,46 

1 PRFV 4260,000 1,763 20,000 1,10 1,91 18692,47 1H:5V 500 850,10 3562,03 2224,36 28,49 10380,95 

1 PRFV 4265,709 1,783 5,709 1,10 1,93 18708,77 1H:5V 500 851,07 3565,29 2226,86 8,45 10389,40 

1 PRFV 4273,882 1,716 8,173 1,10 1,87 18731,75 1H:5V 500 852,45 3569,97 2230,44 11,73 10401,13 

1 PRFV 4275,497 1,704 1,615 1,10 1,85 18736,17 1H:5V 500 852,73 3570,89 2231,15 2,20 10403,34 

1 PRFV 4277,112 1,701 1,615 1,10 1,85 18740,57 1H:5V 500 853,00 3571,81 2231,86 2,18 10405,51 

1 PRFV 4280,000 1,703 2,888 1,10 1,85 18748,43 1H:5V 500 853,49 3573,46 2233,12 3,89 10409,41 

1 PRFV 4300,000 1,710 20,000 1,10 1,86 18803,06 1H:5V 500 856,88 3584,90 2241,88 27,12 10436,52 

1 PRFV 4320,000 1,778 20,000 1,10 1,93 18859,08 1H:5V 500 860,27 3596,33 2250,64 28,51 10465,04 

1 PRFV 4328,298 1,885 8,298 1,10 2,04 18883,69 1H:5V 500 861,68 3601,07 2254,28 13,19 10478,23 

1 PRFV 4330,964 1,907 2,666 1,10 2,06 18891,92 1H:5V 500 862,13 3602,60 2255,44 4,57 10482,79 

1 PRFV 4333,630 1,905 2,666 1,10 2,06 18900,21 1H:5V 500 862,58 3604,12 2256,61 4,62 10487,41 

1 PRFV 4340,000 1,994 6,370 1,10 2,14 18920,53 1H:5V 500 863,66 3607,76 2259,40 11,57 10498,98 

1 PRFV 4341,486 2,019 1,486 1,10 2,17 18925,44 1H:5V 500 863,91 3608,61 2260,05 2,86 10501,84 

1 PRFV 4360,000 1,974 18,514 1,10 2,12 18986,22 1H:5V 500 867,05 3619,20 2268,16 35,31 10537,15 

1 PRFV 4377,367 1,824 17,367 1,10 1,97 19039,96 1H:5V 500 869,99 3629,12 2275,77 29,86 10567,01 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 181 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 4380,000 1,817 2,633 1,10 1,97 19047,72 1H:5V 500 870,44 3630,63 2276,92 4,13 10571,14 

1 PRFV 4400,000 1,700 20,000 1,10 1,85 19104,29 1H:5V 500 873,83 3642,06 2285,68 29,06 10600,20 

1 PRFV 4420,000 1,729 20,000 1,10 1,88 19159,21 1H:5V 500 877,22 3653,50 2294,44 27,42 10627,62 

1 PRFV 4434,797 2,048 14,797 1,10 2,20 19204,76 1H:5V 500 879,73 3661,95 2300,92 25,20 10652,82 

1 PRFV 4435,538 1,967 0,741 1,10 2,12 19207,21 1H:5V 500 879,85 3662,38 2301,25 1,43 10654,24 

1 PRFV 4440,000 1,849 4,462 1,10 2,00 19221,10 1H:5V 500 880,61 3664,93 2303,20 7,75 10661,99 

1 PRFV 4460,000 1,928 20,000 1,10 2,08 19282,57 1H:5V 500 884,00 3676,36 2311,96 33,97 10695,96 

1 PRFV 4467,072 1,947 7,072 1,10 2,10 19304,98 1H:5V 500 885,20 3680,40 2315,06 12,68 10708,63 

1 PRFV 4480,000 2,023 12,928 1,10 2,17 19347,13 1H:5V 500 887,39 3687,79 2320,72 24,37 10733,00 

1 PRFV 4496,108 2,262 16,108 1,10 2,41 19404,72 1H:5V 500 890,12 3697,00 2327,78 35,44 10768,44 

1 PRFV 4500,000 2,318 3,892 1,10 2,47 19419,80 1H:5V 500 890,78 3699,23 2329,48 9,73 10778,17 

1 PRFV 4519,854 2,226 19,854 1,10 2,38 19496,00 1H:5V 500 894,14 3710,58 2338,18 48,89 10827,06 

1 PRFV 4520,000 2,216 0,146 1,10 2,37 19496,55 1H:5V 500 894,17 3710,66 2338,24 0,34 10827,40 

1 PRFV 4533,332 2,169 13,332 1,10 2,32 19545,53 1H:5V 500 896,43 3718,28 2344,08 30,65 10858,05 

1 PRFV 4540,000 2,239 6,668 0,80 2,39 19567,80 1H:5V 400 897,41 3721,37 2346,66 14,78 10872,83 

1 PRFV 4560,000 2,359 20,000 0,80 2,51 19630,99 1H:5V 400 899,90 3728,46 2353,38 44,38 10917,21 

1 PRFV 4580,000 2,440 20,000 0,80 2,59 19697,79 1H:5V 400 902,39 3735,54 2360,10 47,99 10965,20 

1 PRFV 4600,000 2,466 20,000 0,80 2,62 19766,54 1H:5V 400 904,88 3742,63 2366,82 49,94 11015,14 

1 PRFV 4613,651 2,524 13,651 0,80 2,67 19814,53 1H:5V 400 906,58 3747,47 2371,41 35,15 11050,29 

1 PRFV 4620,000 2,548 6,349 0,80 2,70 19837,33 1H:5V 400 907,37 3749,72 2373,54 16,83 11067,12 

1 PRFV 4640,000 2,661 20,000 0,80 2,81 19911,76 1H:5V 400 909,86 3756,80 2380,26 55,62 11122,74 

1 PRFV 4653,935 2,742 13,935 0,80 2,89 19966,22 1H:5V 400 911,59 3761,74 2384,94 41,35 11164,09 

1 PRFV 4660,000 2,646 6,065 0,80 2,80 19989,83 1H:5V 400 912,35 3763,89 2386,98 17,91 11182,00 

1 PRFV 4679,435 2,216 19,435 0,80 2,37 20056,03 1H:5V 400 914,77 3770,78 2393,51 47,92 11229,93 

1 PRFV 4680,000 2,206 0,565 0,80 2,36 20057,73 1H:5V 400 914,84 3770,98 2393,70 1,17 11231,09 

1 PRFV 4700,000 2,202 20,000 0,80 2,35 20117,56 1H:5V 400 917,33 3778,06 2400,42 41,02 11272,11 

1 PRFV 4705,173 2,217 5,173 0,80 2,37 20133,09 1H:5V 400 917,97 3779,90 2402,16 10,66 11282,77 

1 PRFV 4720,000 2,173 14,827 0,80 2,32 20177,21 1H:5V 400 919,82 3785,15 2407,14 30,18 11312,95 

1 PRFV 4740,000 2,415 20,000 0,80 2,57 20240,26 1H:5V 400 922,31 3792,24 2413,86 44,25 11357,19 

1 PRFV 4760,000 2,280 20,000 0,80 2,43 20305,19 1H:5V 400 924,80 3799,32 2420,58 46,12 11403,31 

1 PRFV 4780,000 2,218 20,000 0,80 2,37 20366,60 1H:5V 400 927,29 3806,41 2427,30 42,60 11445,91 

1 PRFV 4800,000 1,885 20,000 0,80 2,04 20421,32 1H:5V 400 929,78 3813,50 2434,02 35,91 11481,82 

1 PRFV 4802,394 1,600 2,394 0,80 1,75 20426,67 1H:5V 400 930,08 3814,34 2434,83 3,10 11484,92 

1 PRFV 4820,000 1,629 17,606 0,80 1,78 20462,49 1H:5V 400 932,27 3820,58 2440,74 19,26 11504,18 

1 PRFV 4840,000 1,736 20,000 0,80 1,89 20505,25 1H:5V 400 934,76 3827,67 2447,46 23,95 11528,13 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 182 

RAMAL A-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 4860,000 1,847 20,000 0,80 2,00 20551,41 1H:5V 400 937,25 3834,76 2454,18 27,34 11555,48 

1 PRFV 4880,000 1,951 20,000 0,80 2,10 20600,99 1H:5V 400 939,74 3841,84 2460,90 30,78 11586,25 

1 PRFV 4900,000 1,765 20,000 0,80 1,92 20649,29 1H:5V 400 942,23 3848,93 2467,62 29,48 11615,73 

1 PRFV 4920,000 1,643 20,000 0,80 1,79 20692,71 1H:5V 400 944,72 3856,02 2474,34 24,62 11640,35 

1 PRFV 4940,000 1,728 20,000 0,80 1,88 20735,56 1H:5V 400 947,21 3863,10 2481,06 24,04 11664,39 

1 PRFV 4960,000 1,804 20,000 0,80 1,95 20780,91 1H:5V 400 949,70 3870,19 2487,78 26,54 11690,93 

1 PRFV 4975,585 1,862 15,585 0,80 2,01 20817,89 1H:5V 400 951,64 3875,71 2493,02 22,33 11713,26 

78. RAMAL A-1-1

RAMAL A-1-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,12 0,00 0,65 2,27 0,00 1H:5V 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 1,75 20,00 0,65 1,90 44,70 1H:5V 250 2,04 0,00 8,98 32,70 32,70 

1 PVC-M 40,00 1,57 20,00 0,65 1,72 81,37 1H:5V 250 4,08 0,00 17,96 24,67 57,37 

1 PVC-M 60,00 1,82 20,00 0,65 1,97 119,04 1H:5V 250 6,12 0,00 26,93 25,67 83,04 

1 PVC-M 80,00 1,64 20,00 0,65 1,79 157,73 1H:5V 250 8,16 0,00 35,91 26,69 109,73 

1 PVC-M 100,00 2,11 20,00 0,65 2,26 200,69 1H:5V 250 10,20 0,00 44,89 30,96 140,69 

1 PVC-M 120,00 2,18 20,00 0,65 2,33 251,52 1H:5V 250 12,24 0,00 53,87 38,83 179,52 

1 PVC-M 140,00 2,31 20,00 0,65 2,46 305,57 1H:5V 250 14,28 0,00 62,85 42,05 221,57 

1 PVC-M 160,00 2,20 20,00 0,65 2,35 359,90 1H:5V 250 16,32 0,00 71,83 42,33 263,90 

1 PVC-M 162,09 2,14 2,09 0,65 2,29 365,30 1H:5V 250 16,53 0,00 72,76 4,15 268,05 

1 PVC-M 180,00 1,80 17,91 0,65 1,95 406,23 1H:5V 250 18,36 0,00 80,80 30,18 298,23 

1 PVC-M 196,26 1,57 16,26 0,65 1,72 436,61 1H:5V 250 20,02 0,00 88,10 20,63 318,86 

1 PVC-M 198,21 1,55 1,95 0,65 1,70 439,92 1H:5V 250 20,22 0,00 88,98 2,14 320,99 

1 PVC-M 200,00 1,52 1,79 0,65 1,67 442,89 1H:5V 250 20,40 0,00 89,78 1,89 322,89 

1 PVC-M 200,16 1,51 0,16 0,65 1,66 443,15 1H:5V 250 20,42 0,00 89,86 0,17 323,05 

1 PVC-M 220,00 2,21 19,84 0,65 2,36 485,67 1H:5V 250 22,44 0,00 98,76 30,62 353,67 

1 PVC-M 239,40 1,54 19,40 0,65 1,69 527,59 1H:5V 250 24,42 0,00 107,47 30,28 383,95 

1 PVC-M 240,00 1,54 0,60 0,65 1,69 528,60 1H:5V 250 24,48 0,00 107,74 0,65 384,60 

1 PVC-M 240,75 1,54 0,75 0,65 1,69 529,85 1H:5V 250 24,56 0,00 108,07 0,80 385,40 

1 PVC-M 242,09 1,55 1,35 0,65 1,70 532,11 1H:5V 250 24,69 0,00 108,68 1,46 386,86 

1 PVC-M 244,33 1,57 2,24 0,65 1,72 535,91 1H:5V 250 24,92 0,00 109,68 2,45 389,31 
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RAMAL A-1-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 260,00 1,62 15,67 0,65 1,77 563,16 1H:5V 250 26,52 0,00 116,72 17,85 407,16 

1 PVC-M 261,86 1,59 1,86 0,65 1,74 566,43 1H:5V 250 26,71 0,00 117,55 2,15 409,32 

1 PVC-M 280,00 1,84 18,14 0,65 1,99 601,07 1H:5V 250 28,56 0,00 125,70 23,75 433,07 

1 PVC-M 300,00 1,55 20,00 0,65 1,70 638,68 1H:5V 250 30,60 0,00 134,67 25,61 458,68 

1 PVC-M 320,00 1,54 20,00 0,65 1,69 672,14 1H:5V 250 32,64 0,00 143,65 21,46 480,14 

1 PVC-M 330,80 1,49 10,80 0,65 1,64 689,80 1H:5V 250 33,74 0,00 148,50 11,17 491,31 

1 PVC-M 340,00 1,45 9,20 0,65 1,60 704,31 1H:5V 250 34,68 0,00 152,63 9,00 500,31 

1 PVC-M 360,00 1,71 20,00 0,65 1,86 738,87 1H:5V 250 36,72 0,00 161,61 22,56 522,87 

1 PVC-M 380,00 1,75 20,00 0,65 1,90 777,52 1H:5V 250 38,76 0,00 170,59 26,65 549,52 

1 PVC-M 400,00 1,88 20,00 0,65 2,03 818,61 1H:5V 250 40,80 0,00 179,57 29,09 578,61 

1 PVC-M 419,27 1,79 19,27 0,65 1,94 858,70 1H:5V 250 42,77 0,00 188,22 28,53 607,14 

1 PVC-M 420,00 1,79 0,73 0,56 1,94 860,10 1H:5V 160 42,84 0,00 188,51 1,03 608,16 

1 PVC-M 440,00 1,74 20,00 0,56 1,89 896,09 1H:5V 160 44,61 0,00 195,47 26,85 635,01 

1 PVC-M 460,00 1,68 20,00 0,56 1,83 930,63 1H:5V 160 46,38 0,00 202,43 25,41 660,42 

1 PVC-M 480,00 1,47 20,00 0,56 1,62 961,88 1H:5V 160 48,15 0,00 209,39 22,12 682,54 

1 PVC-M 493,01 1,38 13,01 0,56 1,53 979,83 1H:5V 160 49,30 0,00 213,92 12,00 694,54 

1 PVC-M 494,38 1,36 1,37 0,56 1,51 981,62 1H:5V 160 49,42 0,00 214,40 1,17 695,71 

1 PVC-M 495,74 2,09 1,37 0,56 2,24 984,06 1H:5V 160 49,54 0,00 214,87 1,81 697,53 

1 PVC-M 500,00 2,09 4,26 0,56 2,24 993,66 1H:5V 160 49,92 0,00 216,36 7,66 705,19 

1 PVC-M 514,42 1,61 14,42 0,56 1,76 1021,48 1H:5V 160 51,19 0,00 221,38 21,23 726,42 

1 PVC-M 515,91 1,57 1,48 0,56 1,72 1023,82 1H:5V 160 51,32 0,00 221,89 1,66 728,08 

1 PVC-M 517,39 1,55 1,48 0,56 1,70 1026,11 1H:5V 160 51,45 0,00 222,41 1,61 729,69 

1 PVC-M 520,00 1,54 2,61 0,56 1,69 1030,09 1H:5V 160 51,69 0,00 223,32 2,79 732,48 

1 PVC-M 540,00 1,62 20,00 0,56 1,77 1061,42 1H:5V 160 53,46 0,00 230,28 22,19 754,68 

1 PVC-M 560,00 1,45 20,00 0,56 1,60 1091,65 1H:5V 160 55,23 0,00 237,24 21,10 775,78 

1 PVC-M 580,00 1,84 20,00 0,56 1,99 1124,85 1H:5V 160 57,00 0,00 244,20 24,06 799,84 

1 PVC-M 582,20 2,01 2,20 0,56 2,16 1129,32 1H:5V 160 57,19 0,00 244,97 3,46 803,30 

79. RAMAL A-1-2

RAMAL A-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,24 0,00 0,72 2,39 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RAMAL A-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 20,00 3,18 20,00 0,72 3,33 87,64 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 73,33 73,33 

1 PVC-M 34,38 3,64 14,38 0,72 3,79 193,01 1H:5V 315 3,84 0,00 18,08 95,08 168,41 

1 PVC-M 40,00 2,80 5,62 0,72 2,95 228,39 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 31,36 199,77 

1 PVC-M 41,67 2,46 1,67 0,72 2,61 234,31 1H:5V 315 4,66 0,00 21,92 4,72 204,49 

1 PVC-M 60,00 1,54 18,33 0,72 1,69 280,15 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 32,73 237,22 

1 PVC-M 80,00 2,40 20,00 0,72 2,55 329,25 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 34,79 272,01 

1 PVC-M 100,00 1,75 20,00 0,72 1,90 381,39 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 37,83 309,84 

1 PVC-M 111,39 1,76 11,39 0,72 1,91 405,17 1H:5V 315 12,45 0,00 58,58 15,62 325,46 

1 PVC-M 114,03 1,74 2,65 0,72 1,89 410,66 1H:5V 315 12,74 0,00 59,97 3,60 329,06 

1 PVC-M 116,68 1,67 2,65 0,72 1,82 415,98 1H:5V 315 13,04 0,00 61,36 3,43 332,49 

1 PVC-M 120,00 1,56 3,33 0,72 1,71 422,24 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 3,88 336,37 

1 PVC-M 140,00 2,08 20,00 0,72 2,23 466,12 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 29,57 365,94 

1 PVC-M 160,00 1,89 20,00 0,72 2,04 514,86 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 34,43 400,37 

1 PVC-M 163,94 1,79 3,94 0,72 1,94 523,56 1H:5V 315 18,32 0,00 86,21 5,89 406,25 

1 PVC-M 166,59 1,78 2,65 0,72 1,93 529,19 1H:5V 315 18,62 0,00 87,61 3,73 409,99 

1 PVC-M 169,23 1,80 2,64 0,72 1,95 534,84 1H:5V 315 18,91 0,00 89,00 3,76 413,75 

1 PVC-M 180,00 1,79 10,77 0,72 1,94 557,98 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 15,43 429,17 

1 PVC-M 200,00 1,63 20,00 0,72 1,78 598,41 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 26,12 455,30 

1 PVC-M 220,00 1,56 20,00 0,72 1,71 635,51 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 22,78 478,08 

1 PVC-M 240,00 1,52 20,00 0,72 1,67 671,10 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 21,28 499,36 

1 PVC-M 260,00 1,59 20,00 0,72 1,74 707,14 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 21,73 521,09 

1 PVC-M 263,89 1,65 3,89 0,72 1,80 714,52 1H:5V 315 29,49 0,00 138,78 4,59 525,68 

1 PVC-M 265,01 1,78 1,12 0,72 1,93 716,78 1H:5V 315 29,61 0,00 139,36 1,47 527,15 

1 PVC-M 266,12 1,90 1,12 0,72 2,05 719,25 1H:5V 315 29,74 0,00 139,95 1,67 528,82 

1 PVC-M 280,00 2,11 13,88 0,72 2,26 753,63 1H:5V 315 31,29 0,00 147,25 24,45 553,27 

1 PVC-M 300,00 1,90 20,00 0,72 2,05 803,12 1H:5V 315 33,53 0,00 157,77 35,17 588,45 

1 PVC-M 320,00 1,88 20,00 0,72 2,03 848,95 1H:5V 315 35,76 0,00 168,28 31,52 619,97 

1 PVC-M 340,00 2,01 20,00 0,72 2,16 896,53 1H:5V 315 38,00 0,00 178,80 33,27 653,24 

1 PVC-M 348,63 1,92 8,63 0,72 2,07 917,29 1H:5V 315 38,96 0,00 183,34 14,58 667,81 

1 PVC-M 360,00 1,83 11,37 0,72 1,98 943,02 1H:5V 315 40,23 0,00 189,32 17,60 685,41 

1 PVC-M 380,00 1,69 20,00 0,72 1,84 984,90 1H:5V 315 42,47 0,00 199,84 27,57 712,98 

1 PVC-M 400,00 1,55 20,00 0,72 1,70 1022,70 1H:5V 315 44,70 0,00 210,36 23,49 736,48 

1 PVC-M 419,02 2,37 19,02 0,72 2,52 1069,01 1H:5V 315 46,83 0,00 220,36 32,70 769,17 

1 PVC-M 420,00 2,30 0,98 0,72 2,45 1071,97 1H:5V 315 46,94 0,00 220,87 2,26 771,43 

1 PVC-M 435,06 2,14 15,06 0,72 2,29 1114,40 1H:5V 315 48,62 0,00 228,79 31,66 803,08 
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RAMAL A-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 440,00 2,03 4,94 0,72 2,18 1127,26 1H:5V 315 49,17 0,00 231,39 9,33 812,41 

1 PVC-M 460,00 1,62 20,00 0,72 1,77 1171,25 1H:5V 315 51,41 0,00 241,91 29,68 842,09 

1 PVC-M 460,66 1,61 0,66 0,72 1,76 1172,49 1H:5V 315 51,48 0,00 242,25 0,77 842,86 

1 PVC-M 480,00 1,96 19,34 0,72 2,11 1213,91 1H:5V 315 53,64 0,00 252,43 27,58 870,44 

1 PVC-M 500,00 1,99 20,00 0,72 2,14 1262,44 1H:5V 315 55,88 0,00 262,94 34,22 904,65 

1 PVC-M 518,73 2,15 18,73 0,72 2,30 1310,71 1H:5V 315 57,97 0,00 272,79 34,87 939,52 

1 PVC-M 520,00 2,08 1,27 0,72 2,23 1314,08 1H:5V 315 58,11 0,00 273,46 2,46 941,98 

1 PVC-M 521,27 2,03 1,27 0,72 2,18 1317,32 1H:5V 315 58,25 0,00 274,13 2,33 944,32 

1 PVC-M 540,00 1,59 18,73 0,72 1,74 1358,07 1H:5V 315 60,35 0,00 283,98 27,34 971,66 

1 PVC-M 546,10 1,57 6,10 0,72 1,72 1369,23 1H:5V 315 61,03 0,00 287,19 6,80 978,46 

1 PVC-M 547,29 1,56 1,19 0,72 1,71 1371,38 1H:5V 315 61,16 0,00 287,81 1,30 979,76 

1 PVC-M 548,48 1,54 1,19 0,72 1,69 1373,51 1H:5V 315 61,29 0,00 288,44 1,28 981,04 

1 PVC-M 560,00 1,55 11,52 0,72 1,70 1394,03 1H:5V 315 62,58 0,00 294,50 12,27 993,31 

1 PVC-M 580,00 2,00 20,00 0,72 2,15 1436,46 1H:5V 315 64,82 0,00 305,02 28,12 1021,43 

1 PVC-M 600,00 2,52 20,00 0,72 2,67 1494,42 1H:5V 315 67,05 0,00 315,53 43,64 1065,08 

1 PVC-M 620,00 2,15 20,00 0,72 2,30 1554,81 1H:5V 315 69,29 0,00 326,05 46,08 1111,16 

1 PVC-M 640,00 1,93 20,00 0,72 2,08 1605,38 1H:5V 315 71,52 0,00 336,57 36,25 1147,41 

1 PVC-M 660,00 2,39 20,00 0,72 2,54 1659,94 1H:5V 315 73,76 0,00 347,09 40,26 1187,67 

1 PVC-M 670,04 2,78 10,04 0,72 2,93 1694,65 1H:5V 315 74,88 0,00 352,37 27,52 1215,19 

1 PVC-M 680,00 2,89 9,96 0,72 3,04 1734,31 1H:5V 315 75,99 0,00 357,60 32,53 1247,72 

1 PVC-M 700,00 2,77 20,00 0,72 2,92 1813,69 1H:5V 315 78,23 0,00 368,12 65,07 1312,79 

1 PVC-M 720,00 2,69 20,00 0,72 2,84 1888,02 1H:5V 315 80,46 0,00 378,64 60,02 1372,81 

1 PVC-M 723,24 2,68 3,24 0,72 2,83 1899,80 1H:5V 315 80,82 0,00 380,35 9,46 1382,27 

1 PVC-M 740,00 2,55 16,76 0,72 2,70 1958,45 1H:5V 315 82,70 0,00 389,16 46,66 1428,93 

1 PVC-M 760,00 2,20 20,00 0,72 2,35 2020,13 1H:5V 315 84,93 0,00 399,68 47,37 1476,30 

1 PVC-M 780,00 1,76 20,00 0,72 1,91 2068,97 1H:5V 315 87,17 0,00 410,19 34,53 1510,83 

1 PVC-M 800,00 1,54 20,00 0,72 1,69 2107,78 1H:5V 315 89,40 0,00 420,71 24,50 1535,33 

1 PVC-M 820,00 1,69 20,00 0,72 1,84 2145,51 1H:5V 315 91,64 0,00 431,23 23,41 1558,74 

1 PVC-M 827,12 1,64 7,12 0,72 1,79 2159,42 1H:5V 315 92,43 0,00 434,97 8,82 1567,56 

1 PVC-M 828,00 1,63 0,88 0,72 1,78 2161,10 1H:5V 315 92,53 0,00 435,44 1,05 1568,60 

1 PVC-M 828,88 1,62 0,88 0,72 1,77 2162,76 1H:5V 315 92,63 0,00 435,90 1,03 1569,64 

1 PVC-M 840,00 1,67 11,12 0,72 1,82 2184,14 1H:5V 315 93,87 0,00 441,75 13,42 1583,06 

1 PVC-M 860,00 1,66 20,00 0,72 1,81 2223,22 1H:5V 315 96,11 0,00 452,26 24,78 1607,83 

1 PVC-M 880,00 1,84 20,00 0,72 1,99 2264,94 1H:5V 315 98,34 0,00 462,78 27,41 1635,24 

1 PVC-M 897,93 1,57 17,93 0,72 1,72 2301,20 1H:5V 315 100,34 0,00 472,21 23,42 1658,66 
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RAMAL A-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 900,00 1,54 2,07 0,72 1,69 2304,92 1H:5V 315 100,58 0,00 473,30 2,25 1660,91 

1 PVC-M 902,07 1,55 2,07 0,72 1,70 2308,61 1H:5V 315 100,81 0,00 474,39 2,21 1663,12 

1 PVC-M 920,00 1,98 17,93 0,72 2,13 2346,45 1H:5V 315 102,81 0,00 483,82 25,00 1688,13 

1 PVC-M 926,92 2,17 6,92 0,72 2,32 2364,33 1H:5V 315 103,58 0,00 487,46 12,92 1701,05 

1 PVC-M 931,82 1,86 4,90 0,72 2,01 2376,51 1H:5V 315 104,13 0,00 490,04 8,68 1709,73 

1 PVC-M 931,92 1,85 0,09 0,65 2,00 2376,72 1H:5V 250 104,14 0,00 490,08 0,14 1709,87 

1 PVC-M 936,91 1,82 5,00 0,65 1,97 2387,09 1H:5V 250 104,65 0,00 492,32 7,37 1717,25 

1 PVC-M 940,00 1,82 3,09 0,65 1,97 2393,44 1H:5V 250 104,97 0,00 493,71 4,49 1721,74 

1 PVC-M 960,00 1,81 20,00 0,65 1,96 2434,43 1H:5V 250 107,01 0,00 502,69 28,99 1750,73 

1 PVC-M 980,00 1,68 20,00 0,65 1,83 2473,39 1H:5V 250 109,05 0,00 511,67 26,96 1777,69 

1 PVC-M 1000,00 1,67 20,00 0,65 1,82 2510,35 1H:5V 250 111,09 0,00 520,64 24,96 1802,66 

1 PVC-M 1020,00 1,58 20,00 0,65 1,73 2545,96 1H:5V 250 113,13 0,00 529,62 23,60 1826,26 

1 PVC-M 1040,00 1,55 20,00 0,65 1,70 2579,94 1H:5V 250 115,17 0,00 538,60 21,98 1848,24 

1 PVC-M 1060,00 1,51 20,00 0,65 1,66 2612,99 1H:5V 250 117,21 0,00 547,58 21,05 1869,29 

1 PVC-M 1080,00 1,46 20,00 0,65 1,61 2644,90 1H:5V 250 119,25 0,00 556,56 19,91 1889,21 

1 PVC-M 1100,00 1,55 20,00 0,65 1,70 2677,43 1H:5V 250 121,29 0,00 565,54 20,53 1909,74 

1 PVC-M 1105,42 2,02 5,42 0,65 2,17 2688,39 1H:5V 250 121,84 0,00 567,97 7,70 1917,44 

1 PVC-M 1120,00 1,98 14,58 0,65 2,13 2722,23 1H:5V 250 123,33 0,00 574,51 25,10 1942,54 

1 PVC-M 1126,17 1,63 6,16 0,65 1,78 2734,82 1H:5V 250 123,95 0,00 577,28 8,89 1951,43 

1 PVC-M 1140,00 1,55 13,84 0,65 1,70 2758,87 1H:5V 250 125,37 0,00 583,49 15,75 1967,17 

1 PVC-M 1153,74 1,64 13,74 0,65 1,79 2782,76 1H:5V 250 126,77 0,00 589,66 15,65 1982,82 

1 PVC-M 1160,00 1,68 6,26 0,65 1,83 2794,19 1H:5V 250 127,41 0,00 592,47 7,68 1990,49 

1 PVC-M 1180,00 2,42 20,00 0,65 2,57 2842,57 1H:5V 250 129,45 0,00 601,45 36,39 2026,88 

1 PVC-M 1200,00 1,76 20,00 0,65 1,91 2892,18 1H:5V 250 131,49 0,00 610,43 37,60 2064,48 

1 PVC-M 1201,28 1,72 1,28 0,65 1,87 2894,66 1H:5V 250 131,62 0,00 611,00 1,72 2066,20 

1 PVC-M 1207,20 1,53 5,92 0,65 1,68 2905,24 1H:5V 250 132,22 0,00 613,66 7,02 2073,22 

1 PVC-M 1220,00 1,56 12,80 0,65 1,71 2926,66 1H:5V 250 133,53 0,00 619,41 13,74 2086,96 

1 PVC-M 1238,54 1,65 18,54 0,65 1,80 2959,25 1H:5V 250 135,42 0,00 627,73 21,47 2108,44 

1 PVC-M 1240,00 1,65 1,46 0,65 1,80 2961,92 1H:5V 250 135,57 0,00 628,38 1,79 2110,23 

1 PVC-M 1260,00 1,75 20,00 0,65 1,90 2999,70 1H:5V 250 137,61 0,00 637,36 25,78 2136,00 

1 PVC-M 1280,00 1,90 20,00 0,65 2,05 3040,96 1H:5V 250 139,65 0,00 646,34 29,26 2165,26 

1 PVC-M 1300,00 2,06 20,00 0,65 2,21 3086,76 1H:5V 250 141,69 0,00 655,32 33,80 2199,06 

1 PVC-M 1319,00 2,23 19,00 0,65 2,38 3135,18 1H:5V 250 143,62 0,00 663,85 37,03 2236,09 

1 PVC-M 1320,00 2,24 1,00 0,65 2,39 3137,88 1H:5V 250 143,73 0,00 664,30 2,09 2238,18 

1 PVC-M 1336,00 2,55 15,99 0,65 2,70 3185,13 1H:5V 250 145,36 0,00 671,48 37,65 2275,83 
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RAMAL A-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1340,00 2,35 4,01 0,65 2,50 3197,33 1H:5V 250 145,77 0,00 673,27 9,80 2285,64 

1 PVC-M 1349,32 2,44 9,32 0,65 2,59 3224,83 1H:5V 250 146,72 0,00 677,46 21,91 2307,54 

1 PVC-M 1354,44 1,93 5,11 0,65 2,08 3238,24 1H:5V 250 147,24 0,00 679,75 10,34 2317,89 

1 PVC-M 1359,548 1,698 5,113 0,65 1,85 3248,73 1H:5V 250 147,76 0,00 682,05 7,43 2325,31 

1 PVC-M 1360,000 1,695 0,452 0,65 1,85 3249,59 1H:5V 250 147,81 0,00 682,25 0,58 2325,89 

1 PVC-M 1380,000 1,587 20,000 0,65 1,74 3285,71 1H:5V 250 149,85 0,00 691,23 24,13 2350,02 

1 PVC-M 1396,817 1,582 16,817 0,65 1,73 3314,79 1H:5V 250 151,56 0,00 698,78 18,99 2369,00 

1 PVC-M 1400,000 1,756 3,183 0,60 1,91 3320,51 1H:5V 200 151,87 0,00 700,12 3,97 2372,98 

1 PVC-M 1410,093 1,508 10,093 0,60 1,66 3337,74 1H:5V 200 152,83 0,00 704,08 12,00 2384,98 

1 PVC-M 1420,000 1,636 9,907 0,60 1,79 3353,86 1H:5V 200 153,76 0,00 707,96 10,99 2395,97 

1 PVC-M 1436,688 2,680 16,688 0,60 2,83 3395,66 1H:5V 200 155,34 0,00 714,50 33,15 2429,12 

1 PVC-M 1440,000 2,739 3,312 0,60 2,89 3406,76 1H:5V 200 155,65 0,00 715,80 9,38 2438,51 

1 PVC-M 1460,000 2,829 20,000 0,60 2,98 3476,41 1H:5V 200 157,54 0,00 723,64 59,29 2497,79 

1 PVC-M 1480,000 1,736 20,000 0,60 1,89 3530,46 1H:5V 200 159,43 0,00 731,49 43,69 2541,49 

1 PVC-M 1483,374 1,403 3,374 0,60 1,55 3535,96 1H:5V 200 159,75 0,00 732,81 3,75 2545,23 

1 PVC-M 1483,402 1,403 0,028 0,60 1,55 3536,00 1H:5V 200 159,76 0,00 732,82 0,03 2545,26 

1 PVC-M 1500,000 1,604 16,598 0,60 1,75 3561,57 1H:5V 200 161,32 0,00 739,33 16,98 2562,24 

1 PVC-M 1520,000 1,757 20,000 0,60 1,91 3596,97 1H:5V 200 163,21 0,00 747,17 25,03 2587,27 

1 PVC-M 1534,516 1,849 14,516 0,60 2,00 3625,06 1H:5V 200 164,59 0,00 752,86 20,57 2607,84 

1 PVC-M 1540,000 1,885 5,484 0,60 2,04 3636,16 1H:5V 200 165,10 0,00 755,01 8,26 2616,10 

1 PVC-M 1548,471 1,943 8,471 0,60 2,09 3653,86 1H:5V 200 165,90 0,00 758,33 13,32 2629,42 

1 PVC-M 1551,012 1,991 2,541 0,60 2,14 3659,37 1H:5V 200 166,14 0,00 759,33 4,19 2633,61 

1 PVC-M 1553,553 2,107 2,541 0,60 2,26 3665,18 1H:5V 200 166,38 0,00 760,32 4,50 2638,11 

1 PVC-M 1560,000 1,906 6,447 0,60 2,06 3679,53 1H:5V 200 166,99 0,00 762,85 11,01 2649,12 

1 PVC-M 1568,361 1,451 8,361 0,60 1,60 3694,38 1H:5V 200 167,78 0,00 766,13 10,52 2659,64 

1 PVC-M 1569,360 1,405 0,999 0,60 1,56 3695,83 1H:5V 200 167,88 0,00 766,52 0,93 2660,56 

1 PVC-M 1570,359 1,475 0,999 0,60 1,63 3697,29 1H:5V 200 167,97 0,00 766,91 0,94 2661,50 

1 PVC-M 1580,000 2,148 9,641 0,60 2,30 3716,27 1H:5V 200 168,88 0,00 770,69 13,99 2675,49 

1 PVC-M 1588,277 2,999 8,277 0,60 3,15 3744,84 1H:5V 200 169,67 0,00 773,94 24,28 2699,78 

1 PVC-M 1600,000 1,404 11,723 0,60 1,55 3779,33 1H:5V 200 170,77 0,00 778,54 28,42 2728,19 

1 PVC-M 1600,016 1,400 0,016 0,60 1,55 3779,35 1H:5V 200 170,78 0,00 778,54 0,01 2728,21 

1 PVC-M 1612,307 3,075 12,291 0,60 3,23 3818,23 1H:5V 200 171,94 0,00 783,36 32,51 2760,71 

1 PVC-M 1619,744 1,431 7,437 0,60 1,58 3841,89 1H:5V 200 172,64 0,00 786,28 19,81 2780,52 

1 PVC-M 1620,000 1,429 0,256 0,60 1,58 3842,26 1H:5V 200 172,66 0,00 786,38 0,24 2780,76 

1 PVC-M 1640,000 1,588 20,000 0,60 1,74 3873,19 1H:5V 200 174,55 0,00 794,22 20,57 2801,33 
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RAMAL A-1-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1655,519 1,527 15,519 0,60 1,68 3898,14 1H:5V 200 176,02 0,00 800,30 16,91 2818,25 

1 PVC-M 1658,423 1,543 2,904 0,60 1,69 3902,73 1H:5V 200 176,29 0,00 801,44 3,08 2821,33 

1 PVC-M 1660,000 1,560 1,577 0,60 1,71 3905,25 1H:5V 200 176,44 0,00 802,06 1,71 2823,03 

1 PVC-M 1661,327 1,579 1,327 0,60 1,73 3907,40 1H:5V 200 176,57 0,00 802,58 1,47 2824,50 

1 PVC-M 1674,079 1,750 12,752 0,60 1,90 3929,70 1H:5V 200 177,77 0,00 807,58 15,69 2840,19 

1 PVC-M 1680,000 1,684 5,921 0,60 1,83 3940,46 1H:5V 200 178,33 0,00 809,90 7,69 2847,89 

1 PVC-M 1700,000 1,589 20,000 0,60 1,74 3974,68 1H:5V 200 180,22 0,00 817,74 23,85 2871,74 

1 PVC-M 1720,000 1,991 20,000 0,60 2,14 4013,17 1H:5V 200 182,11 0,00 825,59 28,14 2899,88 

1 PVC-M 1740,000 1,412 20,000 0,60 1,56 4049,44 1H:5V 200 184,00 0,00 833,43 25,91 2925,78 

1 PVC-M 1750,101 1,616 10,101 0,60 1,77 4065,14 1H:5V 200 184,96 0,00 837,39 10,47 2936,25 

1 PVC-M 1760,000 1,875 9,899 0,60 2,03 4083,54 1H:5V 200 185,89 0,00 841,27 13,28 2949,53 

1 PVC-M 1760,930 1,904 0,930 0,60 2,05 4085,45 1H:5V 200 185,98 0,00 841,63 1,43 2950,96 

1 PVC-M 1780,000 1,572 19,070 0,53 1,72 4119,52 1H:5V 125 187,68 0,00 848,34 25,44 2976,40 

1 PVC-M 1786,982 1,561 6,982 0,53 1,71 4129,93 1H:5V 125 188,26 0,00 850,50 7,57 2983,97 

80. RAMAL A-1-2-2

RAMAL A-1-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,68 0,00 0,54 2,83 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 2,53 20,00 0,54 2,68 60,00 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 51,45 51,45 

1 PVC-M 40,00 1,71 20,00 0,54 1,86 105,71 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 37,15 88,60 

1 PVC-M 49,59 1,35 9,59 0,54 1,50 119,85 1H:5V 140 4,24 0,00 16,20 10,04 98,64 

1 PVC-M 51,54 1,38 1,95 0,54 1,53 122,33 1H:5V 140 4,41 0,00 16,83 1,65 100,30 

1 PVC-M 53,49 1,42 1,95 0,54 1,57 124,91 1H:5V 140 4,57 0,00 17,47 1,74 102,04 

1 PVC-M 60,00 1,55 6,51 0,54 1,70 134,13 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 6,44 108,48 

1 PVC-M 80,00 1,63 20,00 0,54 1,78 164,92 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 22,25 130,72 

1 PVC-M 100,00 1,86 20,00 0,54 2,01 199,69 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 26,22 156,94 

1 PVC-M 120,00 1,38 20,00 0,54 1,53 231,52 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 23,28 180,22 

1 PVC-M 128,64 1,56 8,64 0,54 1,71 243,62 1H:5V 140 11,00 0,00 42,02 8,41 188,63 

1 PVC-M 140,00 1,54 11,36 0,54 1,69 260,60 1H:5V 140 11,97 0,00 45,73 12,12 200,75 

1 PVC-M 156,33 1,68 16,33 0,54 1,83 286,26 1H:5V 140 13,37 0,00 51,06 18,68 219,43 

1 PVC-M 160,00 1,75 3,67 0,54 1,90 292,51 1H:5V 140 13,68 0,00 52,26 4,68 224,11 
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RAMAL A-1-2-2 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 160,83 1,73 0,83 0,54 1,88 293,94 1H:5V 140 13,75 0,00 52,53 1,08 225,19 

1 PVC-M 165,33 1,50 4,50 0,54 1,65 301,04 1H:5V 140 14,14 0,00 54,00 5,18 230,36 

1 PVC-M 166,10 1,44 0,78 0,54 1,59 302,13 1H:5V 140 14,20 0,00 54,25 0,76 231,12 

1 PVC-M 171,74 1,59 5,64 0,54 1,74 310,34 1H:5V 140 14,68 0,00 56,09 5,80 236,92 

1 PVC-M 177,38 1,71 5,64 0,54 1,86 319,46 1H:5V 140 15,17 0,00 57,94 6,71 243,63 

1 PVC-M 180,00 1,93 2,62 0,54 2,08 324,29 1H:5V 140 15,39 0,00 58,79 3,71 247,34 

1 PVC-M 194,06 1,46 14,06 0,54 1,61 348,06 1H:5V 140 16,59 0,00 63,38 17,76 265,10 

1 PVC-M 200,00 1,44 5,94 0,54 1,59 356,23 1H:5V 140 17,10 0,00 65,33 5,63 270,73 

1 PVC-M 204,71 1,47 4,71 0,54 1,62 362,72 1H:5V 140 17,50 0,00 66,86 4,47 275,20 

1 PVC-M 207,20 1,44 2,49 0,54 1,59 366,15 1H:5V 140 17,72 0,00 67,68 2,37 277,57 

1 PVC-M 209,69 1,40 2,49 0,54 1,55 369,50 1H:5V 140 17,93 0,00 68,49 2,28 279,86 

1 PVC-M 220,00 1,87 10,31 0,54 2,02 386,15 1H:5V 140 18,81 0,00 71,86 12,24 292,10 

1 PVC-M 240,00 1,73 20,00 0,54 1,88 422,43 1H:5V 140 20,52 0,00 78,39 27,73 319,83 

1 PVC-M 260,00 1,45 20,00 0,54 1,60 453,43 1H:5V 140 22,23 0,00 84,92 22,45 342,28 

1 PVC-M 260,32 1,45 0,32 0,54 1,60 453,87 1H:5V 140 22,26 0,00 85,03 0,30 342,58 

1 PVC-M 261,06 1,43 0,75 0,54 1,58 454,89 1H:5V 140 22,32 0,00 85,27 0,70 343,28 

1 PVC-M 263,26 1,37 2,20 0,54 1,52 457,78 1H:5V 140 22,51 0,00 85,99 1,95 345,23 

1 PVC-M 266,21 1,70 2,95 0,54 1,85 462,15 1H:5V 140 22,76 0,00 86,95 3,11 348,34 

1 PVC-M 276,74 1,55 10,53 0,54 1,70 478,92 1H:5V 140 23,66 0,00 90,39 12,27 360,61 

1 PVC-M 280,00 1,54 3,26 0,54 1,69 483,79 1H:5V 140 23,94 0,00 91,46 3,47 364,08 

1 PVC-M 283,26 1,52 3,26 0,54 1,67 488,57 1H:5V 140 24,22 0,00 92,52 3,40 367,47 

1 PVC-M 300,00 1,37 16,74 0,54 1,52 511,46 1H:5V 140 25,65 0,00 97,99 15,73 383,20 

1 PVC-M 310,74 1,44 10,74 0,54 1,59 525,62 1H:5V 140 26,57 0,00 101,49 9,58 392,78 

1 PVC-M 320,00 1,51 9,26 0,54 1,66 538,61 1H:5V 140 27,36 0,00 104,52 9,03 401,80 

1 PVC-M 320,98 1,52 0,98 0,54 1,67 540,04 1H:5V 140 27,44 0,00 104,84 1,01 402,81 

81. RAMAL A-1-3

RAMAL A-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,42 0,00 0,60 2,57 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 2,40 20,00 0,60 2,55 56,90 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 46,54 46,54 

1 PVC-M 40,00 1,97 20,00 0,60 2,12 106,87 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 39,61 86,15 
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RAMAL A-1-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 60,00 1,61 20,00 0,60 1,76 145,38 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 28,16 114,30 

1 PVC-M 80,00 1,60 20,00 0,60 1,75 178,83 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 23,09 137,39 

1 PVC-M 100,00 1,57 20,00 0,60 1,72 211,74 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 22,55 159,94 

1 PVC-M 106,90 1,56 6,90 0,60 1,71 222,91 1H:5V 200 10,10 0,00 41,91 7,60 167,54 

1 PVC-M 109,45 1,42 2,55 0,60 1,57 226,79 1H:5V 200 10,34 0,00 42,91 2,56 170,10 

1 PVC-M 112,00 1,44 2,55 0,60 1,59 230,47 1H:5V 200 10,58 0,00 43,91 2,36 172,46 

1 PVC-M 120,00 1,54 8,00 0,60 1,69 242,63 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 8,02 180,47 

1 PVC-M 140,00 1,40 20,00 0,60 1,55 272,61 1H:5V 200 13,23 0,00 54,89 19,62 200,09 

1 PVC-M 143,33 1,41 3,33 0,60 1,56 277,33 1H:5V 200 13,54 0,00 56,20 2,99 203,08 

1 PVC-M 160,00 1,40 16,67 0,56 1,55 300,41 1H:5V 160 15,07 0,00 62,37 15,06 218,14 

1 PVC-M 163,08 1,41 3,08 0,56 1,56 304,59 1H:5V 160 15,34 0,00 63,44 2,77 220,91 

82. RAMAL A-1-4

RAMAL A-1-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,17 0,00 0,63 2,32 0,00 1H:5V 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 2,50 20,00 0,63 2,65 55,79 1H:5V 225 1,97 0,00 8,40 44,63 44,63 

1 PVC-M 40,00 1,65 20,00 0,63 1,80 104,08 1H:5V 225 3,93 0,00 16,81 37,12 81,75 

1 PVC-M 60,00 1,72 20,00 0,63 1,87 140,43 1H:5V 225 5,90 0,00 25,21 25,19 106,94 

1 PVC-M 80,00 1,81 20,00 0,63 1,96 178,97 1H:5V 225 7,86 0,00 33,62 27,37 134,31 

1 PVC-M 89,18 1,87 9,18 0,63 2,02 197,63 1H:5V 225 8,76 0,00 37,48 13,54 147,84 

1 PVC-M 90,64 1,92 1,46 0,63 2,07 200,71 1H:5V 225 8,91 0,00 38,09 2,27 150,11 

1 PVC-M 92,10 1,98 1,46 0,63 2,13 203,91 1H:5V 225 9,05 0,00 38,70 2,39 152,50 

1 PVC-M 100,00 1,83 7,90 0,63 1,98 220,75 1H:5V 225 9,83 0,00 42,02 12,42 164,92 

1 PVC-M 114,96 1,47 14,96 0,63 1,62 247,32 1H:5V 225 11,30 0,00 48,31 18,22 183,14 

1 PVC-M 116,37 1,47 1,41 0,63 1,62 249,49 1H:5V 225 11,43 0,00 48,90 1,38 184,52 

1 PVC-M 117,79 1,48 1,41 0,63 1,63 251,66 1H:5V 225 11,57 0,00 49,50 1,39 185,91 

1 PVC-M 120,00 1,48 2,22 0,63 1,63 255,09 1H:5V 225 11,79 0,00 50,43 2,19 188,10 

1 PVC-M 140,00 1,56 20,00 0,63 1,71 287,17 1H:5V 225 13,76 0,00 58,83 20,91 209,01 

1 PVC-M 148,75 1,60 8,75 0,63 1,75 301,89 1H:5V 225 14,61 0,00 62,51 9,84 218,86 

1 PVC-M 158,19 1,65 9,44 0,56 1,80 317,78 1H:5V 160 15,50 0,00 66,14 11,18 230,04 

1 PVC-M 160,00 1,65 1,81 0,56 1,80 320,78 1H:5V 160 15,66 0,00 66,77 2,17 232,21 
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RAMAL A-1-4 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 177,23 1,59 17,23 0,56 1,74 348,64 1H:5V 160 17,18 0,00 72,76 20,00 252,21 

1 PVC-M 180,00 1,57 2,77 0,56 1,72 352,98 1H:5V 160 17,43 0,00 73,73 3,08 255,29 

1 PVC-M 200,00 1,64 20,00 0,56 1,79 384,95 1H:5V 160 19,20 0,00 80,69 22,83 278,12 

1 PVC-M 220,00 1,71 20,00 0,56 1,86 418,65 1H:5V 160 20,97 0,00 87,65 24,57 302,69 

1 PVC-M 240,00 1,53 20,00 0,56 1,68 451,09 1H:5V 160 22,74 0,00 94,62 23,30 325,99 

1 PVC-M 256,04 1,51 16,04 0,56 1,66 475,11 1H:5V 160 24,16 0,00 100,20 16,70 342,69 

1 PVC-M 260,00 1,48 3,96 0,53 1,63 480,81 1H:5V 125 24,50 0,00 101,50 4,00 346,69 

1 PVC-M 280,00 1,52 20,00 0,53 1,67 509,03 1H:5V 125 26,16 0,00 107,72 20,09 366,78 

1 PVC-M 300,00 1,34 20,00 0,53 1,49 535,64 1H:5V 125 27,83 0,00 113,93 18,49 385,27 

1 PVC-M 300,58 1,34 0,58 0,53 1,49 536,35 1H:5V 125 27,87 0,00 114,11 0,47 385,75 

1 PVC-M 307,05 1,52 6,47 0,53 1,67 544,97 1H:5V 125 28,41 0,00 116,12 5,99 391,73 

1 PVC-M 308,13 1,53 1,08 0,53 1,68 546,53 1H:5V 125 28,50 0,00 116,46 1,12 392,86 

1 PVC-M 309,22 1,52 1,09 0,53 1,67 548,10 1H:5V 125 28,59 0,00 116,80 1,12 393,98 

1 PVC-M 320,00 1,36 10,78 0,53 1,51 562,60 1H:5V 125 29,49 0,00 120,15 10,12 404,11 

1 PVC-M 328,63 1,43 8,63 0,53 1,58 573,74 1H:5V 125 30,21 0,00 122,83 7,63 411,74 

1 PVC-M 329,76 1,45 1,13 0,53 1,60 575,26 1H:5V 125 30,30 0,00 123,18 1,06 412,80 

1 PVC-M 330,89 1,45 1,13 0,53 1,60 576,78 1H:5V 125 30,40 0,00 123,53 1,07 413,86 

1 PVC-M 340,00 1,39 9,11 0,53 1,54 588,77 1H:5V 125 31,16 0,00 126,36 8,28 422,15 

1 PVC-M 344,88 1,38 4,88 0,53 1,53 594,99 1H:5V 125 31,56 0,00 127,88 4,24 426,38 

1 PVC-M 360,00 1,35 15,12 0,53 1,50 613,95 1H:5V 125 32,82 0,00 132,58 12,82 439,21 

1 PVC-M 363,34 1,35 3,34 0,53 1,50 618,09 1H:5V 125 33,10 0,00 133,61 2,79 441,99 

1 PVC-M 380,00 1,37 16,66 0,53 1,52 638,92 1H:5V 125 34,49 0,00 138,79 14,06 456,05 

1 PVC-M 398,75 1,47 18,75 0,53 1,62 663,59 1H:5V 125 36,05 0,00 144,62 17,05 473,10 

1 PVC-M 400,00 1,48 1,25 0,53 1,63 665,31 1H:5V 125 36,15 0,00 145,01 1,21 474,31 

1 PVC-M 420,00 1,58 20,00 0,53 1,73 694,24 1H:5V 125 37,82 0,00 151,22 20,80 495,12 

1 PVC-M 436,81 1,77 16,81 0,53 1,92 721,64 1H:5V 125 39,21 0,00 156,44 20,57 515,69 

83. RAMAL A-1-5

RAMAL A-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,15 0,00 0,72 2,30 0,00 1H:5V 315 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 PVC-M 16,34 2,24 16,34 0,72 2,39 45,37 1H:5V 315 1,8 0,0 8,6 33,7 33,7 
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RAMAL A-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 20,00 2,20 3,66 0,72 2,35 55,65 1H:5V 315 2,2 0,0 10,5 7,7 41,3 

1 PVC-M 23,66 2,19 3,66 0,72 2,34 65,78 1H:5V 315 2,6 0,0 12,4 7,5 48,9 

1 PVC-M 40,00 2,45 16,34 0,72 2,60 114,57 1H:5V 315 4,5 0,0 21,0 37,1 86,0 

1 PVC-M 60,00 2,34 20,00 0,72 2,49 176,82 1H:5V 315 6,7 0,0 31,6 47,9 133,9 

1 PVC-M 80,00 2,18 20,00 0,72 2,33 234,41 1H:5V 315 8,9 0,0 42,1 43,3 177,2 

1 PVC-M 91,34 2,05 11,34 0,72 2,20 264,35 1H:5V 315 10,2 0,0 48,0 21,8 199,0 

1 PVC-M 100,00 1,86 8,66 0,72 2,01 285,04 1H:5V 315 11,2 0,0 52,6 14,5 213,5 

1 PVC-M 120,00 1,71 20,00 0,72 1,86 327,72 1H:5V 315 13,4 0,0 63,1 28,4 241,9 

1 PVC-M 140,00 1,65 20,00 0,72 1,80 367,34 1H:5V 315 15,6 0,0 73,6 25,3 267,2 

1 PVC-M 160,00 1,59 20,00 0,72 1,74 405,15 1H:5V 315 17,9 0,0 84,1 23,5 290,7 

1 PVC-M 180,00 1,52 20,00 0,72 1,67 441,09 1H:5V 315 20,1 0,0 94,7 21,6 312,3 

1 PVC-M 200,00 1,76 20,00 0,72 1,91 479,41 1H:5V 315 22,4 0,0 105,2 24,0 336,3 

1 PVC-M 220,00 1,89 20,00 0,72 2,04 523,19 1H:5V 315 24,6 0,0 115,7 29,5 365,8 

1 PVC-M 240,00 1,76 20,00 0,72 1,91 566,96 1H:5V 315 26,8 0,0 126,2 29,5 395,2 

1 PVC-M 252,96 1,85 12,96 0,72 2,00 594,93 1H:5V 315 28,3 0,0 133,0 18,7 413,9 

1 PVC-M 255,46 1,89 2,50 0,72 2,04 600,57 1H:5V 315 28,5 0,0 134,3 3,9 417,8 

1 PVC-M 257,81 1,78 2,35 0,72 1,93 605,75 1H:5V 315 28,8 0,0 135,6 3,5 421,3 

1 PVC-M 257,96 1,78 0,15 0,72 1,93 606,07 1H:5V 315 28,8 0,0 135,7 0,2 421,5 

1 PVC-M 260,00 1,67 2,04 0,72 1,82 610,23 1H:5V 315 29,1 0,0 136,7 2,7 424,2 

1 PVC-M 266,03 1,80 6,03 0,72 1,95 622,59 1H:5V 315 29,7 0,0 139,9 8,1 432,2 

1 PVC-M 280,00 2,33 13,97 0,72 2,48 658,59 1H:5V 315 31,3 0,0 147,2 26,0 458,2 

1 PVC-M 289,81 2,20 9,81 0,72 2,35 686,97 1H:5V 315 32,4 0,0 152,4 21,4 479,6 

1 PVC-M 292,30 2,17 2,50 0,72 2,32 693,88 1H:5V 315 32,7 0,0 153,7 5,1 484,7 

1 PVC-M 294,80 2,19 2,50 0,72 2,34 700,75 1H:5V 315 32,9 0,0 155,0 5,1 489,8 

1 PVC-M 300,00 2,22 5,20 0,72 2,37 715,23 1H:5V 315 33,5 0,0 157,8 10,8 500,6 

1 PVC-M 320,00 1,89 20,00 0,72 2,04 766,29 1H:5V 315 35,8 0,0 168,3 36,7 537,3 

1 PVC-M 340,00 1,75 20,00 0,72 1,90 809,99 1H:5V 315 38,0 0,0 178,8 29,4 566,7 

1 PVC-M 360,00 1,60 20,00 0,72 1,75 849,36 1H:5V 315 40,2 0,0 189,3 25,1 591,8 

1 PVC-M 380,00 2,08 20,00 0,72 2,23 893,78 1H:5V 315 42,5 0,0 199,8 30,1 621,9 

1 PVC-M 390,45 1,82 10,45 0,72 1,97 918,71 1H:5V 315 43,6 0,0 205,3 17,5 639,3 

1 PVC-M 400,00 1,81 9,55 0,60 1,96 938,45 1H:5V 200 44,6 0,0 209,7 14,1 653,4 

1 PVC-M 420,00 1,83 20,00 0,60 1,98 977,59 1H:5V 200 46,5 0,0 217,6 28,8 682,2 

1 PVC-M 440,00 1,56 20,00 0,60 1,71 1013,37 1H:5V 200 48,4 0,0 225,4 25,4 707,6 

1 PVC-M 460,00 1,66 20,00 0,60 1,81 1046,91 1H:5V 200 50,3 0,0 233,2 23,2 730,8 

1 PVC-M 480,00 1,84 20,00 0,60 1,99 1084,18 1H:5V 200 52,2 0,0 241,1 26,9 757,7 
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RAMAL A-1-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 488,18 1,43 8,18 0,60 1,58 1098,22 1H:5V 200 53,0 0,0 244,3 9,8 767,5 

1 PVC-M 500,00 1,42 11,82 0,60 1,57 1115,29 1H:5V 200 54,1 0,0 248,9 10,9 778,4 

1 PVC-M 520,00 1,66 20,00 0,60 1,81 1146,99 1H:5V 200 56,0 0,0 256,8 21,3 799,8 

1 PVC-M 540,00 1,93 20,00 0,60 2,08 1185,52 1H:5V 200 57,8 0,0 264,6 28,2 827,9 

1 PVC-M 556,79 2,16 16,79 0,60 2,31 1223,84 1H:5V 200 59,4 0,0 271,2 29,6 857,6 

1 PVC-M 560,00 2,06 3,22 0,60 2,21 1231,48 1H:5V 200 59,7 0,0 272,4 6,0 863,5 

1 PVC-M 575,84 2,15 15,84 0,60 2,30 1268,98 1H:5V 200 61,2 0,0 278,7 29,3 892,8 

1 PVC-M 580,00 1,92 4,16 0,60 2,07 1278,38 1H:5V 200 61,6 0,0 280,3 7,3 900,1 

1 PVC-M 600,00 1,85 20,00 0,60 2,00 1319,29 1H:5V 200 63,5 0,0 288,1 30,5 930,6 

1 PVC-M 620,00 1,77 20,00 0,60 1,92 1358,15 1H:5V 200 65,4 0,0 296,0 28,5 959,1 

1 PVC-M 640,00 1,63 20,00 0,60 1,78 1393,98 1H:5V 200 67,3 0,0 303,8 25,5 984,6 

1 PVC-M 660,00 1,58 20,00 0,60 1,73 1427,34 1H:5V 200 69,2 0,0 311,7 23,0 1007,6 

1 PVC-M 666,27 1,55 6,27 0,60 1,70 1437,50 1H:5V 200 69,8 0,0 314,1 6,9 1014,5 

1 PVC-M 671,26 1,40 4,99 0,60 1,55 1445,03 1H:5V 200 70,3 0,0 316,1 4,9 1019,5 

1 PVC-M 676,25 2,17 4,99 0,60 2,32 1454,74 1H:5V 200 70,7 0,0 318,0 7,1 1026,6 

1 PVC-M 680,00 2,54 3,75 0,60 2,69 1465,10 1H:5V 200 71,1 0,0 319,5 8,4 1035,0 

1 PVC-M 683,95 2,02 3,95 0,60 2,17 1475,57 1H:5V 200 71,5 0,0 321,0 8,4 1043,4 

1 PVC-M 689,01 1,61 5,06 0,60 1,76 1485,50 1H:5V 200 71,9 0,0 323,0 7,3 1050,7 

1 PVC-M 694,08 1,44 5,06 0,60 1,59 1493,46 1H:5V 200 72,4 0,0 325,0 5,3 1056,1 

1 PVC-M 700,00 1,42 5,92 0,60 1,57 1502,06 1H:5V 200 73,0 0,0 327,3 5,5 1061,6 

1 PVC-M 708,14 1,41 8,14 0,60 1,56 1513,70 1H:5V 200 73,7 0,0 330,5 7,4 1069,0 

1 PVC-M 710,83 1,52 2,69 0,60 1,67 1517,70 1H:5V 200 74,0 0,0 331,6 2,6 1071,6 

1 PVC-M 713,52 1,57 2,69 0,60 1,72 1521,97 1H:5V 200 74,2 0,0 332,6 2,9 1074,5 

1 PVC-M 720,00 2,12 6,48 0,60 2,27 1534,96 1H:5V 200 74,9 0,0 335,2 9,6 1084,1 

1 PVC-M 740,00 1,62 20,00 0,60 1,77 1575,69 1H:5V 200 76,7 0,0 343,0 30,4 1114,5 

1 PVC-M 740,78 1,60 0,78 0,60 1,75 1576,99 1H:5V 200 76,8 0,0 343,3 0,9 1115,4 

1 PVC-M 755,12 2,72 14,34 0,53 2,87 1611,52 1H:5V 125 78,1 0,0 348,4 28,0 1143,4 

84. RAMAL A-1-5-1

RAMAL A-1-5-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 1,82 0,00 0,60 1,97 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RAMAL A-1-5-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 5,55 1,70 5,55 0,60 1,85 10,42 1H:5V 200 0,52 0,00 2,18 7,54 7,54 

1 PVC-M 7,86 1,71 2,31 0,60 1,86 14,58 1H:5V 200 0,74 0,00 3,08 2,97 10,51 

1 PVC-M 10,17 1,64 2,31 0,60 1,79 18,64 1H:5V 200 0,96 0,00 3,99 2,87 13,38 

1 PVC-M 17,92 1,91 7,75 0,60 2,06 33,33 1H:5V 200 1,69 0,00 7,02 10,67 24,05 

1 PVC-M 20,00 1,98 2,09 0,56 2,13 37,68 1H:5V 160 1,88 0,00 7,80 3,35 27,40 

1 PVC-M 29,55 1,37 9,55 0,56 1,52 53,95 1H:5V 160 2,73 0,00 11,12 11,91 39,31 

1 PVC-M 30,44 1,42 0,88 0,56 1,57 55,14 1H:5V 160 2,81 0,00 11,43 0,78 40,08 

1 PVC-M 31,32 1,51 0,88 0,56 1,66 56,39 1H:5V 160 2,89 0,00 11,74 0,85 40,94 

1 PVC-M 40,00 1,53 8,68 0,56 1,68 69,33 1H:5V 160 3,65 0,00 14,76 8,97 49,91 

1 PVC-M 60,00 1,44 20,00 0,56 1,59 98,33 1H:5V 160 5,42 0,00 21,72 19,87 69,78 

1 PVC-M 80,00 1,69 20,00 0,56 1,84 129,35 1H:5V 160 7,19 0,00 28,68 21,89 91,67 

1 PVC-M 100,00 1,46 20,00 0,56 1,61 160,62 1H:5V 160 8,96 0,00 35,64 22,13 113,80 

1 PVC-M 120,00 1,73 20,00 0,56 1,88 192,35 1H:5V 160 10,73 0,00 42,61 22,60 136,39 

1 PVC-M 140,00 1,79 20,00 0,56 1,94 228,31 1H:5V 160 12,50 0,00 49,57 26,83 163,22 

1 PVC-M 158,97 1,77 18,97 0,56 1,92 262,98 1H:5V 160 14,18 0,00 56,17 26,00 189,22 

1 PVC-M 160,00 1,77 1,03 0,56 1,92 264,84 1H:5V 160 14,27 0,00 56,53 1,40 190,62 

1 PVC-M 162,91 1,72 2,91 0,56 1,87 270,03 1H:5V 160 14,53 0,00 57,54 3,86 194,48 

1 PVC-M 166,84 1,52 3,94 0,56 1,67 276,41 1H:5V 160 14,88 0,00 58,91 4,59 199,06 

1 PVC-M 169,96 1,74 3,12 0,56 1,89 281,51 1H:5V 160 15,16 0,00 60,00 3,67 202,73 

1 PVC-M 174,49 1,60 4,53 0,56 1,75 289,11 1H:5V 160 15,56 0,00 61,58 5,54 208,27 

1 PVC-M 179,01 1,43 4,53 0,56 1,58 295,83 1H:5V 160 15,96 0,00 63,15 4,65 212,92 

1 PVC-M 180,00 1,41 0,99 0,56 1,56 297,19 1H:5V 160 16,04 0,00 63,49 0,90 213,83 

1 PVC-M 198,59 1,39 18,59 0,56 1,54 322,24 1H:5V 160 17,69 0,00 69,97 16,56 230,39 

1 PVC-M 200,00 1,53 1,41 0,56 1,68 324,23 1H:5V 160 17,81 0,00 70,46 1,35 231,74 

1 PVC-M 201,41 1,75 1,41 0,56 1,90 326,54 1H:5V 160 17,94 0,00 70,95 1,67 233,41 

1 PVC-M 220,00 1,39 18,59 0,56 1,54 355,54 1H:5V 160 19,58 0,00 77,42 20,50 253,91 

1 PVC-M 240,00 1,82 20,00 0,56 1,97 387,71 1H:5V 160 21,35 0,00 84,38 23,04 276,95 

1 PVC-M 241,41 2,07 1,41 0,56 2,22 390,60 1H:5V 160 21,48 0,00 84,87 2,24 279,19 
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85. RAMAL A-1-6

RAMAL A-1-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,10 0,00 0,54 2,25 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 1,43 20,00 0,54 1,58 35,67 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 27,12 27,12 

1 PVC-M 24,65 1,54 4,65 0,54 1,69 42,24 1H:5V 140 2,11 0,00 8,05 4,58 31,70 

1 PVC-M 27,20 1,58 2,55 0,54 1,73 46,08 1H:5V 140 2,33 0,00 8,88 2,75 34,45 

1 PVC-M 29,75 1,61 2,55 0,54 1,76 50,04 1H:5V 140 2,54 0,00 9,72 2,88 37,33 

1 PVC-M 33,75 1,64 4,01 0,54 1,79 56,42 1H:5V 140 2,89 0,00 11,02 4,66 41,99 

1 PVC-M 40,00 1,68 6,25 0,54 1,83 66,62 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 7,53 49,52 

1 PVC-M 60,00 1,68 20,00 0,54 1,83 99,72 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 24,55 74,07 

1 PVC-M 71,00 1,48 11,00 0,54 1,63 116,55 1H:5V 140 6,07 0,00 23,19 12,13 86,19 

1 PVC-M 80,00 1,40 9,00 0,54 1,55 128,80 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 8,41 94,60 

1 PVC-M 96,11 1,60 16,11 0,54 1,75 151,89 1H:5V 140 8,22 0,00 31,39 16,20 110,80 

1 PVC-M 100,00 1,62 3,89 0,54 1,77 157,98 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 4,43 115,23 

1 PVC-M 105,94 1,54 5,94 0,54 1,69 167,07 1H:5V 140 9,06 0,00 34,60 6,55 121,78 

1 PVC-M 115,13 2,18 9,19 0,54 2,33 184,67 1H:5V 140 9,84 0,00 37,60 13,67 135,45 

1 PVC-M 120,00 1,96 4,87 0,54 2,11 195,31 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 8,56 144,01 

1 PVC-M 124,30 1,38 4,30 0,54 1,53 202,45 1H:5V 140 10,63 0,00 40,60 5,29 149,31 

1 PVC-M 136,12 1,44 11,82 0,54 1,59 218,17 1H:5V 140 11,64 0,00 44,46 10,67 159,98 

1 PVC-M 140,00 1,62 3,88 0,54 1,77 223,88 1H:5V 140 11,97 0,00 45,73 4,06 164,03 

1 PVC-M 147,95 1,74 7,95 0,54 1,89 237,07 1H:5V 140 12,65 0,00 48,32 9,79 173,82 

1 PVC-M 160,00 1,77 12,05 0,54 1,92 258,27 1H:5V 140 13,68 0,00 52,26 16,05 189,87 

1 PVC-M 170,00 1,67 10,00 0,54 1,82 275,37 1H:5V 140 14,54 0,00 55,53 12,82 202,69 

1 PVC-M 180,00 1,57 10,00 0,54 1,72 291,19 1H:5V 140 15,39 0,00 58,79 11,55 214,23 

1 PVC-M 200,00 1,46 20,00 0,54 1,61 320,30 1H:5V 140 17,10 0,00 65,33 20,56 234,79 

1 PVC-M 220,00 1,43 20,00 0,54 1,58 347,62 1H:5V 140 18,81 0,00 71,86 18,77 253,56 

1 PVC-M 232,48 1,37 12,48 0,54 1,52 364,04 1H:5V 140 19,88 0,00 75,93 11,09 264,65 

1 PVC-M 236,77 1,51 4,29 0,54 1,66 369,90 1H:5V 140 20,24 0,00 77,33 4,02 268,67 

1 PVC-M 240,00 1,57 3,24 0,54 1,72 374,69 1H:5V 140 20,52 0,00 78,39 3,41 272,09 

1 PVC-M 241,05 1,57 1,05 0,54 1,72 376,29 1H:5V 140 20,61 0,00 78,73 1,15 273,23 

1 PVC-M 260,00 1,42 18,95 0,54 1,57 403,40 1H:5V 140 22,23 0,00 84,92 19,02 292,25 

1 PVC-M 268,43 1,36 8,43 0,54 1,51 414,43 1H:5V 140 22,95 0,00 87,67 7,42 299,67 

1 PVC-M 280,00 1,61 11,57 0,54 1,76 430,87 1H:5V 140 23,94 0,00 91,46 11,49 311,17 

1 PVC-M 284,29 1,66 4,29 0,54 1,81 437,73 1H:5V 140 24,31 0,00 92,85 5,03 316,19 

1 PVC-M 289,81 1,62 5,52 0,54 1,77 446,61 1H:5V 140 24,78 0,00 94,66 6,52 322,71 
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RAMAL A-1-6 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 298,69 1,51 8,88 0,54 1,66 460,04 1H:5V 140 25,54 0,00 97,56 9,63 332,34 

1 PVC-M 300,00 1,64 1,32 0,54 1,79 462,04 1H:5V 140 25,65 0,00 97,99 1,44 333,78 

1 PVC-M 301,04 1,72 1,04 0,54 1,87 463,76 1H:5V 140 25,74 0,00 98,33 1,27 335,06 

1 PVC-M 309,31 2,05 8,27 0,54 2,20 479,77 1H:5V 140 26,45 0,00 101,03 12,48 347,54 

1 PVC-M 312,26 2,04 2,95 0,54 2,19 486,12 1H:5V 140 26,70 0,00 101,99 5,09 352,62 

1 PVC-M 318,09 1,97 5,83 0,54 2,12 498,33 1H:5V 140 27,20 0,00 103,90 9,71 362,34 

1 PVC-M 320,00 1,93 1,91 0,54 2,08 502,18 1H:5V 140 27,36 0,00 104,52 3,04 365,37 

1 PVC-M 336,53 1,74 16,53 0,54 1,89 533,04 1H:5V 140 28,77 0,00 109,92 23,79 389,16 

1 PVC-M 340,00 1,70 3,47 0,54 1,85 538,96 1H:5V 140 29,07 0,00 111,05 4,44 393,60 

1 PVC-M 352,68 1,51 12,68 0,54 1,66 558,78 1H:5V 140 30,15 0,00 115,19 14,40 408,00 

1 PVC-M 355,92 1,42 3,24 0,54 1,57 563,29 1H:5V 140 30,43 0,00 116,25 3,13 411,13 

1 PVC-M 359,15 1,38 3,24 0,54 1,53 567,55 1H:5V 140 30,71 0,00 117,31 2,88 414,00 

1 PVC-M 360,00 1,38 0,85 0,54 1,53 568,64 1H:5V 140 30,78 0,00 117,59 0,73 414,74 

1 PVC-M 380,00 1,54 20,00 0,54 1,69 596,40 1H:5V 140 32,49 0,00 124,12 19,21 433,94 

1 PVC-M 400,00 1,72 20,00 0,54 1,87 628,35 1H:5V 140 34,20 0,00 130,65 23,39 457,34 

1 PVC-M 408,47 1,52 8,46 0,54 1,67 641,80 1H:5V 140 34,92 0,00 133,42 9,84 467,17 

1 PVC-M 411,70 1,50 3,24 0,54 1,65 646,50 1H:5V 140 35,20 0,00 134,47 3,31 470,49 

1 PVC-M 414,94 1,38 3,24 0,54 1,53 650,91 1H:5V 140 35,48 0,00 135,53 3,03 473,52 

1 PVC-M 420,00 1,41 5,06 0,54 1,56 657,52 1H:5V 140 35,91 0,00 137,18 4,45 477,96 

1 PVC-M 432,60 1,47 12,60 0,54 1,62 674,65 1H:5V 140 36,99 0,00 141,30 11,74 489,70 

86. RAMAL A-1-7

RAMAL A-1-7 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,67 0,00 0,72 2,82 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 2,08 20,00 0,72 2,23 62,05 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 47,73 47,73 

1 PVC-M 40,00 2,32 20,00 0,72 2,47 117,76 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 41,41 89,14 

1 PVC-M 60,00 1,74 20,00 0,72 1,89 168,17 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 36,10 125,24 

1 PVC-M 76,96 1,72 16,96 0,72 1,87 202,87 1H:5V 315 8,60 0,00 40,47 22,56 147,80 

1 PVC-M 78,17 1,65 1,21 0,72 1,80 205,27 1H:5V 315 8,74 0,00 41,11 1,53 149,33 

1 PVC-M 80,00 1,53 1,83 0,72 1,68 208,65 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 2,07 151,41 

1 PVC-M 80,10 1,52 0,10 0,72 1,67 208,83 1H:5V 315 8,95 0,00 42,13 0,11 151,51 
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RAMAL A-1-7 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 83,25 1,60 3,14 0,72 1,75 214,52 1H:5V 315 9,30 0,00 43,78 3,43 154,95 

1 PVC-M 100,00 1,74 16,76 0,72 1,89 247,42 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 20,92 175,87 

1 PVC-M 104,20 1,58 4,20 0,72 1,73 255,60 1H:5V 315 11,64 0,00 54,80 5,17 181,04 

1 PVC-M 107,41 1,83 3,21 0,72 1,98 262,06 1H:5V 315 12,00 0,00 56,49 4,16 185,20 

1 PVC-M 110,89 2,20 3,48 0,72 2,35 270,71 1H:5V 315 12,39 0,00 58,32 6,16 191,36 

1 PVC-M 117,59 2,02 6,69 0,72 2,17 288,37 1H:5V 315 13,14 0,00 61,84 12,87 204,23 

1 PVC-M 120,00 1,92 2,41 0,72 2,07 294,19 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 4,10 208,32 

1 PVC-M 122,21 1,67 2,21 0,72 1,82 298,95 1H:5V 315 13,66 0,00 64,27 3,17 211,49 

1 PVC-M 123,85 1,53 1,63 0,72 1,68 302,00 1H:5V 315 13,84 0,00 65,13 1,88 213,38 

1 PVC-M 127,44 1,78 3,59 0,72 1,93 308,99 1H:5V 315 14,24 0,00 67,02 4,42 217,80 

1 PVC-M 131,03 1,94 3,59 0,72 2,09 317,05 1H:5V 315 14,64 0,00 68,91 5,49 223,29 

1 PVC-M 140,00 1,93 8,97 0,72 2,08 338,21 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 14,75 238,03 

1 PVC-M 160,00 1,77 20,00 0,72 1,92 382,84 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 30,32 268,35 

1 PVC-M 162,86 1,74 2,86 0,72 1,89 388,81 1H:5V 315 18,20 0,00 85,65 3,92 272,27 

1 PVC-M 180,00 1,88 17,14 0,72 2,03 426,01 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 24,94 297,21 

1 PVC-M 182,23 1,88 2,23 0,72 2,03 431,08 1H:5V 315 20,36 0,00 95,83 3,47 300,68 

1 PVC-M 200,00 1,78 17,77 0,72 1,93 470,18 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 26,39 327,07 

1 PVC-M 210,58 2,23 10,58 0,72 2,38 496,46 1H:5V 315 23,53 0,00 110,74 18,71 345,77 

1 PVC-M 220,00 1,87 9,42 0,65 2,02 519,85 1H:5V 250 24,54 0,00 115,33 17,33 363,11 

1 PVC-M 228,99 1,59 8,99 0,65 1,74 537,24 1H:5V 250 25,46 0,00 119,37 11,99 375,10 

1 PVC-M 229,89 1,56 0,90 0,65 1,71 538,78 1H:5V 250 25,55 0,00 119,77 1,00 376,10 

1 PVC-M 230,79 1,54 0,90 0,65 1,69 540,30 1H:5V 250 25,64 0,00 120,18 0,97 377,07 

1 PVC-M 232,62 1,51 1,82 0,65 1,66 543,30 1H:5V 250 25,83 0,00 121,00 1,91 378,98 

1 PVC-M 240,00 1,50 7,38 0,65 1,65 555,25 1H:5V 250 26,58 0,00 124,31 7,53 386,50 

1 PVC-M 243,68 1,45 3,68 0,65 1,60 561,08 1H:5V 250 26,95 0,00 125,97 3,62 390,13 

1 PVC-M 247,42 1,48 3,74 0,65 1,63 566,95 1H:5V 250 27,34 0,00 127,64 3,62 393,75 

1 PVC-M 251,16 2,24 3,74 0,65 2,39 574,94 1H:5V 250 27,72 0,00 129,32 5,75 399,50 

1 PVC-M 252,79 2,20 1,63 0,65 2,35 579,28 1H:5V 250 27,88 0,00 130,05 3,36 402,86 

1 PVC-M 254,74 2,17 1,95 0,65 2,32 584,36 1H:5V 250 28,08 0,00 130,93 3,92 406,78 

1 PVC-M 259,22 2,12 4,48 0,65 2,27 595,74 1H:5V 250 28,54 0,00 132,94 8,69 415,46 

1 PVC-M 260,00 2,08 0,78 0,65 2,23 597,67 1H:5V 250 28,62 0,00 133,29 1,46 416,93 

1 PVC-M 265,65 1,88 5,65 0,65 2,03 610,62 1H:5V 250 29,20 0,00 135,82 9,56 426,49 

1 PVC-M 280,00 1,87 14,35 0,65 2,02 641,28 1H:5V 250 30,66 0,00 142,27 22,05 448,54 

1 PVC-M 300,00 1,81 20,00 0,65 1,96 682,90 1H:5V 250 32,70 0,00 151,25 29,61 478,15 

1 PVC-M 316,90 1,53 16,90 0,65 1,68 714,11 1H:5V 250 34,42 0,00 158,83 21,08 499,23 
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RAMAL A-1-7 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 320,00 1,32 3,10 0,51 1,47 718,51 1H:5V 110 34,71 0,00 159,99 2,93 502,16 

1 PVC-M 327,41 2,01 7,41 0,51 2,16 730,41 1H:5V 110 35,31 0,00 162,17 9,04 511,20 

87. RAMAL A-1-8, B-1-11 Y B-1-16

RAMAL A-1-8, B-1-11 Y B-1-16 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 0,00 1,90 0,00 1,10 2,05 0,00 1H:5V 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PRFV 10,56 1,93 10,56 1,10 2,08 32,95 1H:5V 500 1,79 6,03 4,62 18,43 18,43 

1 PRFV 15,75 2,00 5,19 1,10 2,15 49,67 1H:5V 500 2,67 9,00 6,90 9,58 28,01 

1 PRFV 20,00 2,14 4,25 1,10 2,29 64,27 1H:5V 500 3,39 11,43 8,76 8,74 36,76 

1 PRFV 20,94 2,18 0,94 1,10 2,33 67,66 1H:5V 500 3,55 11,97 9,17 2,10 38,85 

1 PRFV 28,69 2,22 7,75 1,10 2,37 96,20 1H:5V 500 4,86 16,40 12,56 17,89 56,74 

1 PRFV 33,88 1,91 5,19 1,10 2,06 113,93 1H:5V 500 5,74 19,37 14,84 10,60 67,34 

1 PRFV 39,07 1,71 5,19 1,10 1,86 129,14 1H:5V 500 6,62 22,33 17,11 8,07 75,40 

1 PRFV 40,00 1,72 0,93 1,10 1,87 131,70 1H:5V 500 6,78 22,87 17,52 1,28 76,68 

1 PRFV 47,60 1,74 7,60 1,10 1,89 152,70 1H:5V 500 8,07 27,21 20,85 10,56 87,24 

1 PRFV 56,38 1,97 8,78 1,10 2,12 179,08 1H:5V 500 9,56 32,23 24,69 14,30 101,54 

1 PRFV 60,00 2,10 3,63 1,10 2,25 191,24 1H:5V 500 10,17 34,30 26,28 7,17 108,71 

1 PRFV 65,16 2,36 5,16 1,10 2,51 210,57 1H:5V 500 11,04 37,25 28,54 12,24 120,95 

1 PRFV 69,39 2,65 4,23 1,10 2,80 228,92 1H:5V 500 11,76 39,66 30,39 12,53 133,48 

1 PRFV 76,21 1,70 6,82 1,10 1,85 254,08 1H:5V 500 12,92 43,56 33,38 15,78 149,26 

1 PRFV 80,00 1,75 3,80 1,10 1,90 264,56 1H:5V 500 13,56 45,73 35,04 5,27 154,52 

1 PRFV 83,02 1,76 3,02 1,10 1,91 273,08 1H:5V 500 14,07 47,46 36,36 4,36 158,89 

1 PRFV 100,00 2,02 16,98 1,10 2,17 325,30 1H:5V 500 16,95 57,17 43,80 28,86 187,75 

1 PRFV 120,00 2,40 20,00 1,10 2,55 399,50 1H:5V 500 20,34 68,60 52,56 46,69 234,44 

1 PRFV 126,87 2,00 6,87 1,10 2,15 424,91 1H:5V 500 21,51 72,53 55,57 15,96 250,40 

1 PRFV 140,00 2,00 13,13 1,10 2,15 468,08 1H:5V 500 23,73 80,03 61,32 25,11 275,51 

1 PRFV 160,00 2,32 20,00 1,10 2,47 540,27 1H:5V 500 27,12 91,46 70,08 44,68 320,19 

1 PRFV 180,00 2,04 20,00 1,10 2,19 613,38 1H:5V 500 30,51 102,90 78,84 45,60 365,79 

1 PRFV 185,32 1,96 5,32 1,10 2,11 630,90 1H:5V 500 31,41 105,94 81,17 10,20 375,99 

1 PRFV 195,81 1,79 10,49 1,10 1,94 662,91 1H:5V 500 33,19 111,94 85,77 17,58 393,57 

1 PRFV 199,04 1,74 3,23 1,10 1,89 672,10 1H:5V 500 33,74 113,78 87,18 4,74 398,31 
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RAMAL A-1-8, B-1-11 Y B-1-16 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PRFV 200,00 1,73 0,96 1,10 1,88 674,76 1H:5V 500 33,90 114,33 87,60 1,35 399,66 

1 PRFV 200,43 1,72 0,43 1,10 1,87 675,95 1H:5V 500 33,97 114,58 87,79 0,60 400,26 

1 PRFV 201,81 1,77 1,38 1,10 1,92 679,83 1H:5V 500 34,21 115,37 88,39 1,98 402,23 

1 PRFV 220,00 2,31 18,19 1,10 2,46 741,24 1H:5V 500 37,29 125,76 96,36 36,40 438,63 

1 PRFV 240,00 2,41 20,00 1,10 2,56 821,52 1H:5V 500 40,68 137,20 105,12 52,77 491,40 

1 PRFV 252,27 2,15 12,27 1,10 2,30 868,76 1H:5V 500 42,76 144,21 110,49 30,36 521,76 

1 PRFV 258,64 1,91 6,37 1,10 2,06 890,06 1H:5V 500 43,84 147,85 113,28 12,54 534,30 

1 PRFV 260,00 1,83 1,36 1,10 1,98 894,19 1H:5V 500 44,07 148,63 113,88 2,26 536,56 

1 PRFV 261,98 1,70 1,98 1,10 1,85 899,82 1H:5V 500 44,41 149,76 114,75 2,90 539,46 

1 PRFV 265,33 1,75 3,35 1,10 1,90 909,07 1H:5V 500 44,97 151,68 116,21 4,65 544,11 

1 PRFV 280,00 1,81 14,67 1,10 1,96 951,08 1H:5V 500 47,46 160,06 122,64 21,83 565,94 

1 PRFV 300,00 1,92 20,00 1,10 2,07 1011,64 1H:5V 500 50,85 171,50 131,40 33,05 598,99 

1 PRFV 320,00 2,01 20,00 1,10 2,16 1076,04 1H:5V 500 54,24 182,93 140,16 36,88 635,88 

1 PRFV 340,00 2,08 20,00 1,10 2,23 1143,56 1H:5V 500 57,63 194,36 148,92 40,02 675,89 

1 PRFV 359,10 2,18 19,10 1,10 2,33 1211,36 1H:5V 500 60,87 205,28 157,29 41,52 717,42 

1 PRFV 360,00 2,18 0,90 1,10 2,33 1214,64 1H:5V 500 61,02 205,79 157,68 2,04 719,46 

1 PRFV 360,90 2,19 0,90 1,10 2,34 1217,93 1H:5V 500 61,17 206,31 158,07 2,05 721,51 

1 PRFV 380,00 2,45 19,10 1,10 2,60 1293,14 1H:5V 500 64,41 217,23 166,44 48,94 770,45 

1 PRFV 392,87 3,12 12,87 1,10 3,27 1363,91 1H:5V 500 66,59 224,58 172,08 53,07 823,52 

1 PVC 400,00 2,94 7,13 1,10 3,09 1408,39 1H:5V 500 67,80 227,35 176,24 34,93 858,46 

1 PVC 420,00 2,93 20,00 1,10 3,08 1521,13 1H:5V 500 71,19 231,44 190,84 86,74 945,20 

1 PVC 440,00 2,58 20,00 1,10 2,73 1622,10 1H:5V 500 74,58 235,52 205,43 74,97 1020,16 

1 PVC 460,00 1,92 20,00 1,10 2,07 1698,47 1H:5V 500 77,97 239,61 220,03 50,38 1070,54 

1 PVC 480,00 1,86 20,00 1,10 2,01 1760,10 1H:5V 500 81,36 243,70 234,63 35,63 1106,17 

1 PVC 500,00 1,84 20,00 1,10 1,99 1820,06 1H:5V 500 84,75 247,78 249,22 33,96 1140,13 

1 PVC 520,00 1,78 20,00 1,10 1,93 1878,53 1H:5V 500 88,14 251,87 263,82 32,47 1172,60 

1 PVC 538,02 1,74 18,02 1,10 1,89 1929,57 1H:5V 500 91,19 255,55 276,97 27,62 1200,22 

1 PVC 540,00 1,95 1,98 1,10 2,10 1935,49 1H:5V 500 91,53 255,96 278,42 3,34 1203,56 

1 PVC 551,76 2,40 11,76 1,10 2,55 1978,34 1H:5V 500 93,52 258,36 287,00 27,57 1231,13 

1 PVC 560,00 2,48 8,24 1,10 2,63 2012,91 1H:5V 500 94,92 260,04 293,01 23,85 1254,98 

1 PVC 560,02 2,48 0,01 1,10 2,63 2012,97 1H:5V 500 94,92 260,05 293,02 0,04 1255,02 

1 PVC 568,27 2,08 8,26 1,10 2,23 2044,87 1H:5V 500 96,32 261,73 299,05 21,17 1276,19 

1 PVC 580,00 1,86 11,73 1,10 2,01 2082,73 1H:5V 500 98,31 264,13 307,61 22,62 1298,80 

1 PVC 580,42 1,85 0,42 1,10 2,00 2083,99 1H:5V 500 98,38 264,21 307,91 0,71 1299,51 

1 PVC 580,73 1,84 0,31 1,10 1,99 2084,92 1H:5V 500 98,43 264,28 308,14 0,52 1300,04 
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1 PVC 585,95 1,90 5,22 1,10 2,05 2100,79 1H:5V 500 99,32 265,34 311,95 9,08 1309,12 

1 PVC 591,48 3,08 5,53 1,10 3,23 2127,50 1H:5V 500 100,26 266,48 315,99 19,52 1328,64 

1 PVC 600,00 3,00 8,52 1,10 3,15 2181,14 1H:5V 500 101,70 268,22 322,21 42,56 1371,21 

1 PVC 620,00 2,57 20,00 1,10 2,72 2286,18 1H:5V 500 105,09 272,30 336,80 79,04 1450,25 

1 PVC 640,00 2,45 20,00 1,10 2,60 2373,04 1H:5V 500 108,48 276,39 351,40 60,86 1511,11 

1 PVC 642,23 2,43 2,23 1,10 2,58 2382,39 1H:5V 500 108,86 276,84 353,02 6,45 1517,56 

1 PVC 645,44 2,36 3,21 1,10 2,51 2395,56 1H:5V 500 109,40 277,50 355,37 9,00 1526,56 

1 PVC 650,97 2,28 5,53 1,10 2,43 2417,34 1H:5V 500 110,34 278,63 359,41 14,59 1541,15 

1 PVC 656,50 2,29 5,53 1,10 2,44 2438,70 1H:5V 500 111,28 279,76 363,44 14,16 1555,31 

1 PVC 660,00 2,32 3,50 1,10 2,47 2452,33 1H:5V 500 111,87 280,47 366,00 9,09 1564,40 

1 PVC 680,00 2,37 20,00 1,10 2,52 2532,06 1H:5V 500 115,26 284,56 380,59 53,73 1618,13 

1 PVC 700,00 2,14 20,00 1,10 2,29 2608,20 1H:5V 500 118,65 288,65 395,19 50,14 1668,27 

1 PVC 720,00 1,95 20,00 1,10 2,10 2675,86 1H:5V 500 122,04 292,73 409,78 41,66 1709,92 

1 PVC 738,90 1,70 18,90 1,10 1,85 2731,74 1H:5V 500 125,24 296,60 423,58 31,32 1741,24 

1 PVC 740,00 1,71 1,10 1,10 1,86 2734,74 1H:5V 500 125,43 296,82 424,38 1,57 1742,81 

1 PVC 760,00 2,19 20,00 1,10 2,34 2798,71 1H:5V 500 128,82 300,91 438,98 37,97 1780,78 

1 PVC 775,96 2,61 15,96 1,10 2,76 2864,22 1H:5V 500 131,52 304,17 450,62 44,77 1825,55 

1 PVC 780,00 2,51 4,04 0,80 2,66 2880,59 1H:5V 400 132,12 304,82 453,14 12,10 1837,65 

1 PVC 784,22 2,34 4,22 0,80 2,49 2894,87 1H:5V 400 132,64 305,31 455,31 10,56 1848,21 

1 PVC 789,62 2,15 5,40 0,80 2,30 2911,40 1H:5V 400 133,32 305,95 458,09 11,76 1859,97 

1 PVC 795,03 2,03 5,40 0,80 2,18 2926,47 1H:5V 400 133,99 306,58 460,87 10,30 1870,27 

1 PVC 800,00 1,93 4,97 0,80 2,08 2939,44 1H:5V 400 134,61 307,16 463,43 8,59 1878,86 

1 PVC 820,00 1,78 20,00 0,80 1,93 2987,59 1H:5V 400 137,10 309,50 473,73 30,51 1909,37 

1 PVC 840,00 1,80 20,00 0,80 1,95 3033,67 1H:5V 400 139,59 311,85 484,02 28,44 1937,81 

1 PVC 845,00 1,84 5,00 0,80 1,99 3045,44 1H:5V 400 140,21 312,43 486,59 7,36 1945,17 

1 PVC 860,00 1,99 15,00 0,80 2,14 3083,03 1H:5V 400 142,08 314,19 494,31 24,36 1969,53 

1 PVC 880,00 2,07 20,00 0,80 2,22 3136,96 1H:5V 400 144,57 316,53 504,61 36,29 2005,82 

1 PVC 900,00 1,82 20,00 0,80 1,97 3188,10 1H:5V 400 147,06 318,88 514,90 33,50 2039,32 

1 PVC 916,13 1,68 16,13 0,80 1,83 3224,26 1H:5V 400 149,07 320,77 523,20 21,93 2061,25 

1 PVC 920,00 1,65 3,87 0,80 1,80 3232,41 1H:5V 400 149,55 321,22 525,19 4,74 2065,99 

1 PVC 920,28 1,64 0,28 0,80 1,79 3233,00 1H:5V 400 149,58 321,25 525,34 0,34 2066,33 

1 PVC 924,66 1,64 4,37 0,80 1,79 3242,07 1H:5V 400 150,13 321,77 527,59 5,21 2071,54 

1 PVC 929,03 1,67 4,37 0,80 1,82 3251,23 1H:5V 400 150,67 322,28 529,84 5,30 2076,84 

1 PVC 940,00 1,91 10,97 0,80 2,06 3276,58 1H:5V 400 152,04 323,56 535,49 15,67 2092,52 

1 PVC 960,00 1,97 20,00 0,80 2,12 3327,51 1H:5V 400 154,53 325,91 545,78 33,29 2125,81 
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1 PVC 974,35 1,70 14,35 0,80 1,85 3361,61 1H:5V 400 156,31 327,59 553,16 21,45 2147,26 

1 PVC 977,14 1,64 2,79 0,80 1,79 3367,52 1H:5V 400 156,66 327,92 554,60 3,45 2150,70 

1 PVC 978,04 1,61 0,90 0,80 1,76 3369,37 1H:5V 400 156,77 328,02 555,06 1,06 2151,76 

1 PVC 980,00 1,68 1,96 0,80 1,83 3373,45 1H:5V 400 157,02 328,25 556,07 2,35 2154,11 

1 PVC 981,74 1,72 1,74 0,80 1,87 3377,21 1H:5V 400 157,24 328,45 556,97 2,22 2156,33 

1 PVC 1000,00 2,04 18,27 0,80 2,19 3422,00 1H:5V 400 159,51 330,59 566,37 28,68 2185,02 

1 PVC 1020,00 2,04 20,00 0,80 2,19 3476,14 1H:5V 400 162,00 332,94 576,66 36,50 2221,52 

1 PVC 1040,00 2,10 20,00 0,80 2,25 3531,27 1H:5V 400 164,49 335,28 586,95 37,50 2259,01 

1 PVC 1060,00 1,98 20,00 0,80 2,13 3585,41 1H:5V 400 166,98 337,62 597,25 36,50 2295,51 

1 PVC 1080,00 1,87 20,00 0,80 2,02 3635,77 1H:5V 400 169,47 339,97 607,54 32,71 2328,22 

1 PVC 1100,00 1,82 20,00 0,80 1,97 3683,53 1H:5V 400 171,96 342,31 617,83 30,12 2358,35 

1 PVC 1100,58 1,82 0,58 0,80 1,97 3684,88 1H:5V 400 172,03 342,38 618,13 0,84 2359,19 

1 PVC 1120,00 1,91 19,43 0,80 2,06 3731,94 1H:5V 400 174,45 344,65 628,13 29,93 2389,12 

1 PVC 1140,000 1,770 20,000 0,80 1,92 3779,59 1H:5V 400 176,94 347,00 638,42 30,01 2419,13 

1 PVC 1155,832 1,637 15,832 0,80 1,79 3813,96 1H:5V 400 178,91 348,85 646,57 20,40 2439,54 

1 PVC 1156,518 1,632 0,686 0,80 1,78 3815,38 1H:5V 400 179,00 348,93 646,92 0,81 2440,35 

1 PVC 1157,874 1,618 1,356 0,80 1,77 3818,16 1H:5V 400 179,16 349,09 647,62 1,58 2441,93 

1 PVC 1159,230 1,694 1,356 0,80 1,84 3821,00 1H:5V 400 179,33 349,25 648,32 1,65 2443,58 

1 PVC 1160,000 1,721 0,770 0,80 1,87 3822,68 1H:5V 400 179,43 349,34 648,71 1,00 2444,58 

1 PVC 1180,000 1,843 20,000 0,80 1,99 3868,54 1H:5V 400 181,92 351,68 659,01 28,22 2472,79 

1 PVC 1200,000 1,895 20,000 0,80 2,05 3917,15 1H:5V 400 184,41 354,03 669,30 30,97 2503,77 

1 PVC 1208,659 1,658 8,659 0,80 1,81 3936,94 1H:5V 400 185,49 355,04 673,76 12,16 2515,92 

1 PVC 1220,000 1,809 11,341 0,80 1,96 3962,09 1H:5V 400 186,90 356,37 679,59 15,15 2531,07 

1 PVC 1240,000 2,151 20,000 0,80 2,30 4014,44 1H:5V 400 189,39 358,72 689,89 34,70 2565,77 

1 PVC 1260,000 2,184 20,000 0,80 2,33 4073,00 1H:5V 400 191,88 361,06 700,18 40,92 2606,70 

1 PVC 1280,000 2,144 20,000 0,80 2,29 4131,45 1H:5V 400 194,37 363,40 710,47 40,80 2647,50 

1 PVC 1300,000 2,160 20,000 0,80 2,31 4189,47 1H:5V 400 196,86 365,75 720,77 40,39 2687,89 

1 PVC 1320,000 1,992 20,000 0,80 2,14 4244,94 1H:5V 400 199,35 368,09 731,06 37,82 2725,72 

1 PVC 1340,000 1,917 20,000 0,80 2,07 4296,33 1H:5V 400 201,84 370,43 741,35 33,75 2759,47 

1 PVC 1350,934 1,856 10,934 0,80 2,01 4323,22 1H:5V 400 203,20 371,71 746,98 17,24 2776,71 

1 PVC 1351,958 1,864 1,024 0,80 2,01 4325,69 1H:5V 400 203,33 371,83 747,51 1,57 2778,28 

1 PVC 1360,000 2,015 8,042 0,80 2,17 4346,17 1H:5V 400 204,33 372,78 751,65 13,38 2791,66 

1 PVC 1360,627 2,029 0,627 0,80 2,18 4347,85 1H:5V 400 204,41 372,85 751,97 1,13 2792,79 

1 PVC 1369,296 2,134 8,669 0,80 2,28 4371,96 1H:5V 400 205,49 373,86 756,43 16,47 2809,26 

1 PVC 1380,000 1,954 10,704 0,80 2,10 4401,07 1H:5V 400 206,82 375,12 761,94 19,67 2828,93 
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1 PVC 1386,576 1,751 6,576 0,80 1,90 4416,89 1H:5V 400 207,64 375,89 765,32 10,02 2838,95 

1 PVC 1395,245 1,774 8,669 0,80 1,92 4436,50 1H:5V 400 208,72 376,90 769,79 11,96 2850,91 

1 PVC 1396,085 1,741 0,840 0,80 1,89 4438,39 1H:5V 400 208,82 377,00 770,22 1,15 2852,06 

1 PVC 1400,000 1,811 3,915 0,80 1,96 4447,33 1H:5V 400 209,31 377,46 772,23 5,48 2857,55 

1 PVC 1403,914 1,883 3,914 0,80 2,03 4456,71 1H:5V 400 209,80 377,92 774,25 5,92 2863,47 

1 PVC 1419,818 1,964 15,904 0,80 2,11 4496,77 1H:5V 400 211,78 379,78 782,43 26,03 2889,51 

1 PVC 1420,000 1,964 0,182 0,80 2,11 4497,24 1H:5V 400 211,80 379,81 782,53 0,31 2889,82 

1 PVC 1428,789 2,194 8,789 0,80 2,34 4521,67 1H:5V 400 212,89 380,84 787,05 16,68 2906,49 

1 PVC 1437,760 2,203 8,971 0,80 2,35 4548,42 1H:5V 400 214,01 381,89 791,67 18,84 2925,33 

1 PVC 1440,000 1,978 2,240 0,80 2,13 4554,69 1H:5V 400 214,29 382,15 792,82 4,29 2929,63 

1 PVC 1450,841 1,818 10,841 0,80 1,97 4581,56 1H:5V 400 215,64 383,42 798,40 17,31 2946,93 

1 PVC 1457,523 1,987 6,682 0,80 2,14 4598,17 1H:5V 400 216,47 384,20 801,84 10,72 2957,65 

1 PVC 1460,000 2,011 2,477 0,80 2,16 4604,72 1H:5V 400 216,78 384,49 803,11 4,36 2962,01 

1 PVC 1464,205 2,018 4,205 0,80 2,17 4615,94 1H:5V 400 217,30 384,98 805,28 7,51 2969,53 

1 PVC 1480,000 1,699 15,795 0,80 1,85 4654,14 1H:5V 400 219,27 386,84 813,41 24,27 2993,80 

1 PVC 1500,000 1,643 20,000 0,80 1,79 4696,54 1H:5V 400 221,76 389,18 823,70 24,76 3018,56 

1 PVC 1516,931 1,745 16,931 0,80 1,90 4733,04 1H:5V 400 223,87 391,16 832,41 21,57 3040,13 

1 PVC 1520,000 1,874 3,069 0,80 2,02 4740,21 1H:5V 400 224,25 391,52 833,99 4,46 3044,59 

1 PVC 1523,069 2,025 3,069 0,80 2,18 4748,08 1H:5V 400 224,63 391,88 835,57 5,16 3049,75 

1 PVC 1540,000 1,697 16,931 0,80 1,85 4789,10 1H:5V 400 226,74 393,87 844,29 26,09 3075,84 

1 PVC 1543,018 1,845 3,018 0,80 2,00 4795,97 1H:5V 400 227,11 394,22 845,84 4,21 3080,05 

1 PVC 1546,821 2,004 3,803 0,80 2,15 4805,56 1H:5V 400 227,59 394,66 847,80 6,24 3086,28 

1 PVC 1550,624 2,118 3,803 0,80 2,27 4816,01 1H:5V 400 228,06 395,11 849,75 7,09 3093,37 

1 PVC 1560,000 1,960 9,376 0,80 2,11 4841,42 1H:5V 400 229,23 396,21 854,58 17,15 3110,52 

1 PVC 1580,000 1,938 20,000 0,80 2,09 4892,63 1H:5V 400 231,72 398,55 864,87 33,57 3144,09 

1 PVC 1600,000 1,816 20,000 0,80 1,97 4941,51 1H:5V 400 234,21 400,90 875,17 31,24 3175,33 

1 PVC 1620,000 1,803 20,000 0,80 1,95 4988,22 1H:5V 400 236,70 403,24 885,46 29,07 3204,40 

1 PVC 1640,000 1,801 20,000 0,80 1,95 5034,70 1H:5V 400 239,19 405,58 895,75 28,83 3233,23 

1 PVC 1660,000 1,993 20,000 0,80 2,14 5084,25 1H:5V 400 241,68 407,93 906,05 31,91 3265,14 

1 PVC 1680,000 1,977 20,000 0,80 2,13 5136,64 1H:5V 400 244,17 410,27 916,34 34,75 3299,90 

1 PVC 1700,000 2,177 20,000 0,80 2,33 5192,15 1H:5V 400 246,66 412,61 926,63 37,87 3337,77 

1 PVC 1720,000 1,792 20,000 0,80 1,94 5244,67 1H:5V 400 249,15 414,96 936,93 34,88 3372,65 

1 PVC 1740,000 1,918 20,000 0,80 2,07 5292,85 1H:5V 400 251,64 417,30 947,22 30,54 3403,19 

1 PVC 1741,873 1,762 1,873 0,80 1,91 5297,32 1H:5V 400 251,87 417,52 948,18 2,82 3406,00 

1 PVC 1743,429 1,695 1,556 0,80 1,85 5300,76 1H:5V 400 252,07 417,70 948,99 2,06 3408,07 
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RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 1744,985 1,631 1,556 0,80 1,78 5304,04 1H:5V 400 252,26 417,88 949,79 1,91 3409,98 

1 PVC 1760,000 1,741 15,015 0,80 1,89 5336,22 1H:5V 400 254,13 419,64 957,51 18,94 3428,92 

1 PVC 1780,000 1,819 20,000 0,80 1,97 5382,01 1H:5V 400 160 256,62 421,99 967,81 28,15 3457,06 

1 PVC 1800,000 1,917 20,000 2,16 2,07 5458,70 1H:5V 400 160 261,15 426,85 985,58 46,62 3503,68 

1 PVC 1803,987 1,815 3,987 2,16 1,97 5479,31 1H:5V 400 160 262,46 428,32 990,61 12,21 3515,89 

1 PVC 1807,632 1,699 3,645 2,16 1,85 5496,98 1H:5V 400 160 263,66 429,66 995,22 9,99 3525,88 

1 PVC 1811,277 1,661 3,645 2,16 1,81 5513,83 1H:5V 400 160 264,85 431,01 999,82 9,17 3535,05 

1 PVC 1820,000 1,664 8,723 2,16 1,81 5553,71 1H:5V 400 160 267,72 434,23 1010,83 21,51 3556,56 

1 PVC 1840,000 1,716 20,000 2,16 1,87 5646,74 1H:5V 400 160 274,29 441,61 1036,09 50,91 3607,48 

1 PVC 1845,140 1,909 5,140 2,16 2,06 5672,50 1H:5V 400 160 275,98 443,51 1042,58 14,93 3622,41 

1 PVC 1846,886 1,962 1,746 2,16 2,11 5681,88 1H:5V 400 160 276,55 444,15 1044,78 5,71 3628,12 

1 PVC 1848,632 2,022 1,746 2,16 2,17 5691,56 1H:5V 400 160 277,12 444,80 1046,99 6,00 3634,12 

1 PVC 1860,000 2,007 11,368 2,16 2,16 5755,37 1H:5V 400 160 280,86 448,99 1061,34 39,86 3673,98 

1 PVC 1861,387 1,825 1,387 2,16 1,98 5762,74 1H:5V 400 160 281,31 449,50 1063,09 4,45 3678,44 

1 PVC-M 1880,000 1,837 18,613 1,43 1,99 5843,50 1H:5V 315 315 286,41 452,94 1083,44 48,98 3727,41 

1 PVC-M 1900,000 2,247 20,000 1,43 2,40 5925,57 1H:5V 315 315 290,79 452,94 1101,91 56,11 3783,53 

1 PVC-M 1920,000 1,539 20,000 1,43 1,69 6001,20 1H:5V 315 315 295,17 452,94 1120,37 49,66 3833,19 

1 PVC-M 1940,000 1,770 20,000 1,43 1,92 6065,89 1H:5V 315 315 299,55 452,94 1138,84 38,72 3871,91 

1 PVC-M 1960,000 2,069 20,000 1,43 2,22 6142,30 1H:5V 315 315 303,93 452,94 1157,31 50,44 3922,35 

1 PVC-M 1966,071 1,890 6,071 1,43 2,04 6166,30 1H:5V 315 315 305,26 452,94 1162,92 16,12 3938,47 

1 PVC-M 1980,000 2,319 13,929 1,43 2,47 6225,49 1H:5V 315 315 308,31 452,94 1175,78 41,11 3979,58 

1 PVC-M 1997,721 1,580 17,721 1,43 1,73 6294,80 1H:5V 315 315 312,19 452,94 1192,14 46,30 4025,89 

1 PVC-M 1999,152 1,562 1,431 1,43 1,71 6299,17 1H:5V 315 315 312,50 452,94 1193,47 2,51 4028,40 

1 PVC-M 2000,000 1,599 0,848 1,43 1,75 6301,78 1H:5V 315 315 312,69 452,94 1194,25 1,51 4029,90 

1 PVC-M 2000,583 1,622 0,583 1,43 1,77 6303,61 1H:5V 315 315 312,82 452,94 1194,79 1,07 4030,97 

1 PVC-M 2020,000 2,332 19,417 1,43 2,48 6380,72 1H:5V 315 315 317,07 452,94 1212,72 51,91 4082,88 

1 PVC-M 2039,032 1,515 19,032 1,43 1,67 6454,16 1H:5V 315 315 321,24 452,94 1230,29 48,72 4131,61 

1 PVC-M 2040,000 2,520 0,968 1,43 2,67 6458,12 1H:5V 315 315 321,45 452,94 1231,19 2,70 4134,31 

1 PVC-M 2058,535 1,998 18,535 1,43 2,15 6543,73 1H:5V 315 315 325,51 452,94 1248,30 61,55 4195,86 

1 PVC-M 2060,000 1,935 1,465 1,43 2,09 6549,48 1H:5V 315 315 325,83 452,94 1249,65 3,84 4199,70 

1 PVC-M 2065,705 1,554 5,705 1,43 1,70 6569,07 1H:5V 315 315 327,08 452,94 1254,92 12,19 4211,89 

1 PVC-M 2072,875 1,733 7,170 1,43 1,88 6592,08 1H:5V 315 315 328,65 452,94 1261,54 13,70 4225,59 

1 PVC-M 2080,000 1,690 7,125 1,43 1,84 6615,99 1H:5V 315 315 330,21 452,94 1268,12 14,65 4240,25 

1 PVC-M 2100,000 1,707 20,000 1,43 1,86 6682,52 1H:5V 315 315 334,59 452,94 1286,59 40,57 4280,82 

1 PVC-M 2120,000 1,621 20,000 1,37 1,77 6746,42 1H:5V 315 250 338,87 452,94 1304,92 38,75 4319,57 
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RAMAL A-1-8, B-1-11 Y B-1-16 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2140,000 1,708 20,000 1,37 1,86 6809,14 1H:5V 315 250 343,06 452,94 1323,10 37,81 4357,38 

1 PVC-M 2160,000 1,553 20,000 1,37 1,70 6870,45 1H:5V 315 250 347,24 452,94 1341,28 36,41 4393,78 

1 PVC-M 2180,000 1,593 20,000 1,37 1,74 6929,36 1H:5V 315 250 351,43 452,94 1359,46 34,01 4427,79 

1 PVC-M 2200,000 1,870 20,000 1,37 2,02 6994,96 1H:5V 315 250 355,61 452,94 1377,64 40,70 4468,49 

1 PVC-M 2220,000 2,068 20,000 1,37 2,22 7070,81 1H:5V 315 250 359,80 452,94 1395,82 50,94 4519,43 

1 PVC-M 2240,000 2,712 20,000 1,37 2,86 7166,38 1H:5V 315 250 363,98 452,94 1414,00 70,66 4590,08 

1 PVC-M 2260,000 2,572 20,000 1,37 2,72 7273,80 1H:5V 315 250 368,17 452,94 1432,18 82,52 4672,60 

1 PVC-M 2280,000 2,129 20,000 1,37 2,28 7367,27 1H:5V 315 250 372,35 452,94 1450,37 68,56 4741,16 

1 PVC-M 2300,000 2,020 20,000 1,37 2,17 7447,80 1H:5V 315 250 376,54 452,94 1468,55 55,63 4796,79 

1 PVC-M 2320,000 2,101 20,000 1,37 2,25 7527,70 1H:5V 315 250 380,72 452,94 1486,73 54,99 4851,78 

1 PVC-M 2340,000 2,238 20,000 1,37 2,39 7612,56 1H:5V 315 250 384,91 452,94 1504,91 59,96 4911,74 

1 PVC-M 2360,000 2,338 20,000 1,37 2,49 7702,91 1H:5V 315 250 389,09 452,94 1523,09 65,44 4977,18 

1 PVC-M 2371,501 2,506 11,501 1,37 2,66 7758,52 1H:5V 315 250 391,50 452,94 1533,54 41,29 5018,46 

1 PVC-M 2380,000 2,606 8,499 1,37 2,76 7802,36 1H:5V 315 250 393,28 452,94 1541,27 33,26 5051,72 

1 PVC-M 2400,000 3,024 20,000 1,37 3,17 7925,60 1H:5V 315 250 397,46 452,94 1559,45 98,34 5150,06 

1 PVC-M 2420,000 2,730 20,000 1,37 2,88 8051,94 1H:5V 315 250 401,65 452,94 1577,63 101,43 5251,49 

1 PVC-M 2440,000 2,390 20,000 1,37 2,54 8155,41 1H:5V 315 250 405,83 452,94 1595,81 78,57 5330,06 

1 PVC-M 2460,000 1,809 20,000 1,37 1,96 8237,40 1H:5V 315 250 410,02 452,94 1613,99 57,08 5387,14 

1 PVC-M 2480,000 1,706 20,000 1,37 1,86 8304,04 1H:5V 315 250 414,20 452,94 1632,18 41,73 5428,87 

1 PVC-M 2500,000 1,831 20,000 1,37 1,98 8371,16 1H:5V 315 250 418,39 452,94 1650,36 42,21 5471,08 

1 PVC-M 2520,000 2,081 20,000 1,37 2,23 8446,45 1H:5V 315 250 422,57 452,94 1668,54 50,39 5521,47 

1 PVC-M 2540,000 1,560 20,000 1,37 1,71 8516,05 1H:5V 315 250 426,76 452,94 1686,72 44,69 5566,16 

1 PVC-M 2560,000 1,734 20,000 1,37 1,88 8578,06 1H:5V 315 250 430,94 452,94 1704,90 37,10 5603,26 

1 PVC-M 2580,000 2,345 20,000 1,37 2,50 8657,38 1H:5V 315 250 435,13 452,94 1723,08 54,42 5657,68 

1 PVC-M 2600,000 1,717 20,000 1,37 1,87 8736,34 1H:5V 315 250 439,31 452,94 1741,26 54,06 5711,73 

1 PVC-M 2609,909 1,823 9,909 1,37 1,97 8769,62 1H:5V 315 250 441,39 452,94 1750,27 20,94 5732,67 

1 PVC-M 2620,000 1,942 10,091 1,37 2,09 8805,96 1H:5V 315 250 443,50 452,94 1759,44 23,77 5756,45 

1 PVC-M 2621,069 1,954 1,069 1,37 2,10 8809,96 1H:5V 315 250 443,72 452,94 1760,41 2,67 5759,12 

1 PVC-M 2628,613 1,774 7,544 1,37 1,92 8836,84 1H:5V 315 250 445,30 452,94 1767,27 17,48 5776,60 

1 PVC-M 2630,557 1,855 1,944 1,37 2,01 8843,55 1H:5V 315 250 445,71 452,94 1769,04 4,29 5780,89 

1 PVC-M 2632,501 1,960 1,944 1,37 2,11 8850,66 1H:5V 315 250 446,11 452,94 1770,81 4,69 5785,58 

1 PVC-M 2640,000 2,224 7,499 1,37 2,37 8881,17 1H:5V 315 250 447,68 452,94 1777,62 21,18 5806,75 

1 PVC-M 2660,000 2,507 20,000 1,37 2,66 8975,24 1H:5V 315 250 451,87 452,94 1795,80 69,16 5875,91 

1 PVC-M 2675,510 2,724 15,510 1,37 2,87 9057,54 1H:5V 315 250 455,11 452,94 1809,90 62,99 5938,90 

1 PVC-M 2680,000 2,604 4,490 1,19 2,75 9080,82 1H:5V 140 250 455,99 452,94 1813,28 18,73 5957,63 
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TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 2700,000 2,406 20,000 1,19 2,56 9172,25 1H:5V 140 250 459,65 452,94 1825,20 74,55 6032,19 

1 PVC-M 2720,000 2,285 20,000 1,19 2,44 9256,57 1H:5V 140 250 463,31 452,94 1837,12 67,45 6099,63 

1 PVC-M 2740,000 2,234 20,000 1,19 2,38 9337,14 1H:5V 140 250 466,97 452,94 1849,05 63,70 6163,34 

1 PVC-M 2760,000 2,507 20,000 1,19 2,66 9422,61 1H:5V 140 250 470,63 452,94 1860,97 68,60 6231,94 

1 PVC-M 2780,000 1,648 20,000 1,19 1,80 9496,21 1H:5V 140 250 474,29 452,94 1872,89 56,73 6288,67 

1 PVC-M 2800,000 1,588 20,000 1,14 1,74 9549,93 1H:5V 140 200 477,88 452,94 1884,74 37,34 6326,01 

1 PVC-M 2820,000 1,783 20,000 1,14 1,93 9605,29 1H:5V 140 200 481,39 452,94 1896,52 39,13 6365,14 

1 PVC-M 2840,000 2,622 20,000 1,14 2,77 9681,77 1H:5V 140 200 484,90 452,94 1908,31 60,25 6425,39 

1 PVC-M 2860,000 2,913 20,000 1,14 3,06 9784,94 1H:5V 140 200 488,41 452,94 1920,09 86,94 6512,33 

1 PVC-M 2880,000 2,695 20,000 1,14 2,85 9889,76 1H:5V 140 200 491,92 452,94 1931,88 88,59 6600,92 

1 PVC-M 2900,000 2,418 20,000 1,14 2,57 9980,85 1H:5V 140 200 495,43 452,94 1943,66 74,86 6675,78 

1 PVC-M 2910,912 2,556 10,912 1,08 2,71 10027,95 1H:5V 140 140 497,29 452,94 1950,02 38,55 6714,33 

1 PVC-M 2920,000 2,419 9,088 1,08 2,57 10066,49 1H:5V 140 140 498,81 452,94 1955,25 31,51 6745,84 

1 PVC-M 2940,000 2,244 20,000 1,08 2,39 10144,75 1H:5V 140 140 502,14 452,94 1966,77 62,80 6808,64 

1 PVC-M 2960,000 1,773 20,000 1,08 1,92 10210,24 1H:5V 140 140 505,47 452,94 1978,28 50,02 6858,66 

1 PVC-M 2970,323 1,709 10,323 1,08 1,86 10238,70 1H:5V 140 140 507,19 452,94 1984,23 20,49 6879,14 

1 PVC-M 2980,000 1,430 9,677 1,08 1,58 10262,43 1H:5V 140 140 508,80 452,94 1989,80 16,25 6895,39 

1 PVC-M 2980,016 1,430 0,016 1,08 1,58 10262,47 1H:5V 140 140 508,80 452,94 1989,81 0,02 6895,42 

1 PVC-M 2985,385 2,231 5,369 1,08 2,38 10278,34 1H:5V 140 140 509,69 452,94 1992,90 11,72 6907,13 

1 PVC-M 2990,754 2,554 5,369 1,08 2,70 10300,05 1H:5V 140 140 510,59 452,94 1995,99 17,56 6924,70 

1 PVC-M 3000,000 2,063 9,246 1,08 2,21 10335,89 1H:5V 140 140 512,13 452,94 2001,32 28,69 6953,39 

1 PVC-M 3011,162 1,439 11,162 1,08 1,59 10367,09 1H:5V 140 140 513,99 452,94 2007,74 22,57 6975,96 

1 PVC-M 3013,575 1,369 2,413 1,08 1,52 10372,30 1H:5V 140 140 514,39 452,94 2009,13 3,35 6979,31 

1 PVC-M 3015,988 1,358 2,413 1,08 1,51 10377,35 1H:5V 140 140 514,79 452,94 2010,52 3,18 6982,49 

1 PVC-M 3020,000 1,387 4,012 1,08 1,54 10385,81 1H:5V 140 140 515,46 452,94 2012,83 5,36 6987,85 

1 PVC-M 3040,000 1,464 20,000 1,08 1,61 10429,78 1H:5V 140 140 518,79 452,94 2024,35 28,50 7016,35 

1 PVC-M 3044,169 1,440 4,169 1,08 1,59 10439,13 1H:5V 140 140 519,48 452,94 2026,75 6,13 7022,48 

1 PVC-M 3047,208 1,377 3,039 1,08 1,53 10445,72 1H:5V 140 140 519,99 452,94 2028,50 4,24 7026,72 

1 PVC-M 3050,247 1,421 3,039 1,08 1,57 10452,26 1H:5V 140 140 520,49 452,94 2030,25 4,19 7030,92 

1 PVC-M 3060,000 1,495 9,753 1,08 1,65 10474,25 1H:5V 140 140 522,12 452,94 2035,87 14,44 7045,36 

1 PVC-M 3068,210 1,848 8,210 1,08 2,00 10495,90 1H:5V 140 140 523,48 452,94 2040,59 15,30 7060,66 
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RAMAL A-1-8-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 3,12 0,00 0,72 3,27 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 2,49 20,00 0,72 2,64 88,18 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 73,87 73,87 

1 PVC-M 40,00 2,42 20,00 0,72 2,57 152,58 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 50,09 123,96 

1 PVC-M 55,59 1,82 15,59 0,72 1,97 194,22 1H:5V 315 6,21 0,00 29,24 30,48 154,44 

1 PVC-M 56,31 1,76 0,72 0,72 1,91 195,75 1H:5V 315 6,29 0,00 29,61 1,02 155,46 

1 PVC-M 57,03 1,69 0,72 0,72 1,84 197,22 1H:5V 315 6,37 0,00 29,99 0,95 156,41 

1 PVC-M 60,00 1,52 2,98 0,72 1,67 202,79 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 3,45 159,86 

1 PVC-M 73,17 1,53 13,17 0,72 1,68 225,98 1H:5V 315 8,18 0,00 38,48 13,77 173,63 

1 PVC-M 73,89 1,57 0,72 0,72 1,72 227,27 1H:5V 315 8,26 0,00 38,86 0,77 174,40 

1 PVC-M 74,60 1,60 0,72 0,72 1,75 228,59 1H:5V 315 8,34 0,00 39,23 0,80 175,20 

1 PVC-M 80,00 1,81 5,40 0,72 1,96 239,48 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 7,03 182,23 

1 PVC-M 100,00 2,27 20,00 0,72 2,42 290,23 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 36,45 218,68 

1 PVC-M 120,00 2,19 20,00 0,72 2,34 346,92 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 42,37 261,05 

1 PVC-M 140,00 2,23 20,00 0,72 2,38 402,91 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 41,68 302,73 

1 PVC-M 160,00 2,27 20,00 0,72 2,42 460,19 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 42,97 345,70 

1 PVC-M 180,00 2,35 20,00 0,72 2,50 519,49 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 44,99 390,69 

1 PVC-M 200,00 2,45 20,00 0,72 2,60 581,98 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 48,17 438,87 

1 PVC-M 220,00 2,43 20,00 0,72 2,58 645,92 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 49,63 488,49 

1 PVC-M 225,86 2,45 5,86 0,72 2,60 664,66 1H:5V 315 25,24 0,00 118,78 14,55 503,04 

1 PVC-M 227,42 2,44 1,55 0,72 2,59 669,64 1H:5V 315 25,41 0,00 119,60 3,86 506,91 

1 PVC-M 228,97 2,27 1,55 0,72 2,42 674,37 1H:5V 315 25,59 0,00 120,41 3,62 510,53 

1 PVC-M 233,69 1,70 4,73 0,72 1,85 685,97 1H:5V 315 26,12 0,00 122,90 8,22 518,75 

1 PVC-M 235,25 1,53 1,55 0,72 1,68 688,90 1H:5V 315 26,29 0,00 123,71 1,82 520,56 

1 PVC-M 236,80 1,53 1,55 0,72 1,68 691,64 1H:5V 315 26,46 0,00 124,53 1,63 522,19 

1 PVC-M 240,00 1,53 3,20 0,72 1,68 697,29 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 3,36 525,56 

1 PVC-M 260,00 1,62 20,00 0,72 1,77 733,77 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 22,17 547,72 

1 PVC-M 266,02 1,70 6,02 0,72 1,85 745,51 1H:5V 315 29,73 0,00 139,90 7,43 555,15 

1 PVC-M 270,06 1,88 4,03 0,72 2,03 754,14 1H:5V 315 30,18 0,00 142,02 5,75 560,90 

1 PVC-M 274,09 2,17 4,03 0,72 2,32 764,23 1H:5V 315 30,63 0,00 144,14 7,21 568,10 

1 PVC-M 280,00 1,91 5,91 0,72 2,06 779,19 1H:5V 315 31,29 0,00 147,25 10,73 578,83 

1 PVC-M 281,69 2,20 1,69 0,72 2,35 783,51 1H:5V 315 31,48 0,00 148,14 3,11 581,94 

1 PVC-M 284,11 2,05 2,42 0,72 2,20 789,94 1H:5V 315 31,75 0,00 149,41 4,70 586,64 

1 PVC-M 287,51 1,75 3,40 0,72 1,90 797,79 1H:5V 315 32,13 0,00 151,20 5,42 592,06 
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RAMAL A-1-8-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 290,91 1,54 3,40 0,72 1,69 804,36 1H:5V 315 32,51 0,00 152,99 4,13 596,19 

1 PVC-M 300,00 1,57 9,09 0,72 1,72 820,72 1H:5V 315 33,53 0,00 157,77 9,86 606,05 

1 PVC-M 320,00 1,68 20,00 0,72 1,83 858,68 1H:5V 315 35,76 0,00 168,28 23,64 629,69 

1 PVC-M 340,00 1,82 20,00 0,72 1,97 900,25 1H:5V 315 38,00 0,00 178,80 27,26 656,95 

1 PVC-M 343,12 1,85 3,12 0,72 2,00 907,12 1H:5V 315 38,34 0,00 180,44 4,64 661,59 

1 PVC-M 360,00 1,83 16,88 0,72 1,98 944,53 1H:5V 315 40,23 0,00 189,32 25,33 686,92 

1 PVC-M 380,00 1,87 20,00 0,72 2,02 989,17 1H:5V 315 42,47 0,00 199,84 30,34 717,26 

1 PVC-M 400,00 1,77 20,00 0,72 1,92 1032,92 1H:5V 315 44,70 0,00 210,36 29,44 746,70 

1 PVC-M 420,00 1,64 20,00 0,72 1,79 1073,30 1H:5V 315 46,94 0,00 220,87 26,07 772,76 

1 PVC-M 420,34 1,64 0,34 0,72 1,79 1073,97 1H:5V 315 46,97 0,00 221,05 0,42 773,18 

1 PVC-M 436,41 1,91 16,06 0,65 2,06 1107,03 1H:5V 250 48,69 0,00 228,88 22,73 795,91 

1 PVC-M 440,00 1,65 3,59 0,65 1,80 1114,23 1H:5V 250 49,06 0,00 230,50 5,05 800,96 

1 PVC-M 460,00 1,60 20,00 0,65 1,75 1149,87 1H:5V 250 51,10 0,00 239,47 23,64 824,60 

1 PVC-M 480,00 1,67 20,00 0,65 1,82 1185,77 1H:5V 250 53,14 0,00 248,45 23,90 848,50 

1 PVC-M 492,39 1,83 12,39 0,65 1,98 1210,00 1H:5V 250 54,40 0,00 254,01 16,80 865,29 

1 PVC-M 494,50 1,86 2,11 0,65 2,01 1214,41 1H:5V 250 54,62 0,00 254,96 3,15 868,44 

1 PVC-M 496,61 1,88 2,11 0,65 2,03 1218,90 1H:5V 250 54,83 0,00 255,91 3,22 871,66 

1 PVC-M 500,00 1,90 3,39 0,65 2,05 1226,20 1H:5V 250 55,18 0,00 257,43 5,26 876,92 

1 PVC-M 520,00 1,68 20,00 0,65 1,83 1266,43 1H:5V 250 57,22 0,00 266,41 28,24 905,16 

1 PVC-M 540,00 1,58 20,00 0,65 1,73 1302,21 1H:5V 250 59,26 0,00 275,39 23,78 928,94 

1 PVC-M 560,00 1,47 20,00 0,65 1,62 1335,20 1H:5V 250 61,30 0,00 284,37 20,98 949,92 

1 PVC-M 580,00 1,49 20,00 0,65 1,64 1367,02 1H:5V 250 63,34 0,00 293,34 19,82 969,74 

1 PVC-M 588,43 1,52 8,43 0,65 1,67 1380,70 1H:5V 250 64,20 0,00 297,13 8,63 978,37 

1 PVC-M 600,00 1,57 11,57 0,60 1,72 1399,62 1H:5V 200 65,33 0,00 301,99 12,55 990,92 

1 PVC-M 620,00 1,74 20,00 0,60 1,89 1434,39 1H:5V 200 67,22 0,00 309,84 24,41 1015,33 

1 PVC-M 640,00 1,93 20,00 0,60 2,08 1474,08 1H:5V 200 69,11 0,00 317,68 29,33 1044,66 

1 PVC-M 660,00 1,68 20,00 0,60 1,83 1512,93 1H:5V 200 71,00 0,00 325,52 28,49 1073,15 

1 PVC-M 680,00 1,74 20,00 0,60 1,89 1549,08 1H:5V 200 72,89 0,00 333,36 25,79 1098,94 

1 PVC-M 700,00 1,59 20,00 0,60 1,74 1584,01 1H:5V 200 74,78 0,00 341,20 24,57 1123,51 

1 PVC-M 718,27 1,71 18,27 0,60 1,86 1615,61 1H:5V 200 76,51 0,00 348,37 22,14 1145,64 

1 PVC-M 720,00 1,74 1,73 0,60 1,89 1618,77 1H:5V 200 76,67 0,00 349,04 2,26 1147,91 

1 PVC-M 721,73 1,78 1,73 0,60 1,93 1622,00 1H:5V 200 76,84 0,00 349,72 2,34 1150,24 

1 PVC-M 736,47 1,47 14,74 0,60 1,62 1647,04 1H:5V 200 78,23 0,00 355,50 17,40 1167,65 

1 PVC-M 738,20 1,51 1,73 0,60 1,66 1649,67 1H:5V 200 78,39 0,00 356,18 1,74 1169,38 

1 PVC-M 739,92 1,53 1,73 0,60 1,68 1652,36 1H:5V 200 78,56 0,00 356,86 1,80 1171,18 
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RAMAL A-1-8-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 740,00 1,53 0,08 0,60 1,68 1652,48 1H:5V 200 78,56 0,00 356,89 0,08 1171,26 

1 PVC-M 760,00 1,57 20,00 0,60 1,72 1684,47 1H:5V 200 80,45 0,00 364,73 21,63 1192,89 

1 PVC-M 780,00 2,09 20,00 0,60 2,24 1724,26 1H:5V 200 82,34 0,00 372,57 29,44 1222,32 

1 PVC-M 800,00 2,18 20,00 0,60 2,33 1772,67 1H:5V 200 84,23 0,00 380,41 38,04 1260,37 

1 PVC-M 820,00 2,21 20,00 0,60 2,36 1822,85 1H:5V 200 86,12 0,00 388,25 39,82 1300,19 

1 PVC-M 840,00 1,97 20,00 0,60 2,12 1869,83 1H:5V 200 88,01 0,00 396,09 36,62 1336,81 

1 PVC-M 855,09 1,40 15,09 0,60 1,55 1896,82 1H:5V 200 89,44 0,00 402,01 19,18 1355,99 

1 PVC-M 860,00 1,51 4,91 0,54 1,66 1903,84 1H:5V 140 89,88 0,00 403,77 4,73 1360,72 

1 PVC-M 880,00 1,63 20,00 0,54 1,78 1934,27 1H:5V 140 91,59 0,00 410,31 21,89 1382,61 

1 PVC-M 890,02 1,55 10,02 0,54 1,70 1949,76 1H:5V 140 92,45 0,00 413,58 11,20 1393,81 

89. RAMAL A-1-8-2

RAMAL A-1-8-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,39 0,00 0,65 2,54 0,00 1H:5V 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 16,93 1,62 16,93 0,65 1,77 40,04 1H:5V 250 1,73 0,00 7,60 29,88 29,88 

1 PVC-M 20,00 1,51 3,07 0,65 1,66 45,27 1H:5V 250 2,04 0,00 8,98 3,39 33,27 

1 PVC-M 23,07 1,46 3,07 0,65 1,61 50,18 1H:5V 250 2,35 0,00 10,36 3,07 36,34 

1 PVC-M 40,00 1,47 16,93 0,65 1,62 76,84 1H:5V 250 4,08 0,00 17,96 16,50 52,84 

1 PVC-M 60,00 1,45 20,00 0,65 1,60 108,19 1H:5V 250 6,12 0,00 26,93 19,35 72,19 

1 PVC-M 66,08 1,61 6,08 0,65 1,76 118,26 1H:5V 250 6,74 0,00 29,66 6,43 78,62 

1 PVC-M 68,21 1,65 2,13 0,65 1,80 122,07 1H:5V 250 6,96 0,00 30,62 2,54 81,15 

1 PVC-M 71,14 1,68 2,94 0,54 1,83 127,19 1H:5V 140 7,23 0,00 31,76 3,65 84,80 

1 PVC-M 76,21 1,60 5,06 0,54 1,75 135,34 1H:5V 140 7,67 0,00 33,41 5,99 90,79 

1 PVC-M 80,00 1,35 3,80 0,54 1,50 140,68 1H:5V 140 7,99 0,00 34,65 3,72 94,51 

1 PVC-M 89,06 1,63 9,06 0,54 1,78 153,59 1H:5V 140 8,76 0,00 37,61 9,04 103,55 
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90. RAMAL A-1-8-3

RAMAL A-1-8-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 1,70 0,00 0,56 1,85 0,00 1H:5V 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 1,41 20,00 0,56 1,56 30,78 1H:5V 160 1,77 0,00 6,96 21,65 21,65 

1 PVC-M 27,17 1,37 7,17 0,56 1,52 40,37 1H:5V 160 2,40 0,00 9,46 6,31 27,96 

1 PVC-M 28,61 1,38 1,44 0,56 1,53 42,28 1H:5V 160 2,53 0,00 9,96 1,25 29,21 

1 PVC-M 30,06 1,39 1,44 0,56 1,54 44,20 1H:5V 160 2,66 0,00 10,46 1,26 30,47 

1 PVC-M 38,62 1,36 8,56 0,56 1,51 55,50 1H:5V 160 3,42 0,00 13,44 7,39 37,86 

1 PVC-M 40,00 1,37 1,38 0,56 1,52 57,31 1H:5V 160 3,54 0,00 13,92 1,18 39,04 

1 PVC-M 40,22 1,37 0,22 0,56 1,52 57,59 1H:5V 160 3,56 0,00 14,00 0,18 39,23 

1 PVC-M 41,81 1,41 1,60 0,56 1,56 59,73 1H:5V 160 3,70 0,00 14,56 1,40 40,63 

1 PVC-M 60,00 1,64 18,19 0,56 1,79 87,05 1H:5V 160 5,31 0,00 20,89 19,01 59,64 

1 PVC-M 80,00 1,67 20,00 0,56 1,82 120,38 1H:5V 160 7,08 0,00 27,85 24,20 83,85 

1 PVC-M 86,39 1,67 6,39 0,56 1,82 131,14 1H:5V 160 7,65 0,00 30,07 7,84 91,68 

1 PVC-M 100,00 1,36 13,61 0,51 1,51 150,89 1H:5V 110 8,80 0,00 34,45 14,09 105,77 

1 PVC-M 100,93 1,31 0,93 0,51 1,46 152,00 1H:5V 110 8,87 0,00 34,73 0,76 106,53 

91. RAMAL A-1-8-4 Y B-1-14

RAMAL A-1-8-4 Y B-1-14 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 29,21 2,07 29,21 1,60 2,22 66,25 1H:5V 400 200 3,57 3,59 13,94 40,55 40,55 

1 PVC 40,00 2,43 10,79 1,60 2,58 120,19 1H:5V 400 200 6,21 6,24 24,24 36,66 77,21 

1 PVC 43,44 1,68 3,44 1,60 1,83 135,77 1H:5V 400 200 7,05 7,08 27,52 10,08 87,30 

1 PVC 49,65 1,94 6,21 1,60 2,09 160,10 1H:5V 400 200 8,57 8,61 33,45 14,37 101,67 

1 PVC 55,86 2,05 6,21 1,60 2,20 187,15 1H:5V 400 200 10,09 10,14 39,38 17,10 118,76 

1 PVC 60,00 2,07 4,14 1,60 2,22 205,82 1H:5V 400 200 11,10 11,16 43,34 12,04 130,81 

1 PVC 80,00 1,77 20,00 1,60 1,92 289,39 1H:5V 400 200 15,99 16,07 62,43 51,52 182,33 

1 PVC 100,00 2,01 20,00 1,60 2,16 371,34 1H:5V 400 200 20,88 20,99 81,52 49,92 232,25 

1 PVC 115,06 2,17 15,06 1,60 2,32 440,40 1H:5V 400 200 24,56 24,69 95,90 44,94 277,18 

1 PVC 120,00 2,24 4,94 1,60 2,39 464,50 1H:5V 400 200 25,77 25,90 100,62 16,18 293,37 

1 PVC 140,00 2,10 20,00 1,60 2,25 560,11 1H:5V 400 200 30,66 30,82 119,71 63,57 356,94 

1 PVC 159,37 2,10 19,37 1,60 2,25 649,44 1H:5V 400 200 35,39 35,58 138,20 58,29 415,23 
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RAMAL A-1-8-4 Y B-1-14 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 160,00 2,11 0,63 1,60 2,26 652,35 1H:5V 400 200 35,55 35,73 138,80 1,90 417,13 

1 PVC 174,88 2,18 14,88 1,60 2,33 722,68 1H:5V 400 200 39,19 39,39 153,01 46,49 463,62 

1 PVC 180,00 2,18 5,12 1,60 2,33 747,34 1H:5V 400 200 40,44 40,65 157,90 16,46 480,08 

1 PVC 200,00 2,20 20,00 1,60 2,35 844,17 1H:5V 400 200 45,33 45,56 176,99 64,79 544,88 

1 PVC 220,00 2,16 20,00 1,60 2,31 940,45 1H:5V 400 200 50,22 50,48 196,08 64,24 609,11 

1 PVC 240,00 2,02 20,00 1,60 2,17 1032,22 1H:5V 400 200 55,11 55,39 215,18 59,73 668,85 

1 PVC 260,00 1,97 20,00 1,60 2,12 1119,24 1H:5V 400 200 60,00 60,31 234,27 54,98 723,83 

1 PVC 280,00 1,96 20,00 1,60 2,11 1204,89 1H:5V 400 200 64,89 65,22 253,36 53,61 777,43 

1 PVC 300,00 1,76 20,00 1,60 1,91 1285,46 1H:5V 400 200 69,78 70,14 272,46 48,53 825,96 

1 PVC 314,47 1,60 14,47 1,60 1,75 1337,54 1H:5V 400 200 73,32 73,69 286,27 28,90 854,86 

1 PVC 320,00 1,64 5,53 1,60 1,79 1356,64 1H:5V 400 200 74,67 75,05 291,55 10,25 865,11 

1 PVC 340,00 2,04 20,00 1,60 2,19 1436,28 1H:5V 400 200 79,56 79,97 310,64 47,60 912,70 

1 PVC 360,00 2,13 20,00 1,60 2,28 1527,91 1H:5V 400 200 84,45 84,88 329,74 59,59 972,30 

1 PVC 380,00 2,23 20,00 1,60 2,38 1624,40 1H:5V 400 200 89,34 89,80 348,83 64,45 1036,75 

1 PVC 386,09 2,26 6,09 1,60 2,41 1654,80 1H:5V 400 200 90,83 91,29 354,64 20,64 1057,38 

1 PVC 387,20 2,27 1,11 1,60 2,42 1660,38 1H:5V 400 200 91,10 91,57 355,70 3,80 1061,19 

1 PVC 394,95 2,43 7,75 1,60 2,58 1701,04 1H:5V 400 200 92,99 93,47 363,10 28,25 1089,44 

1 PVC 400,00 2,66 5,05 1,60 2,81 1730,17 1H:5V 400 200 94,23 94,71 367,92 21,04 1110,48 

1 PVC 402,70 2,41 2,70 1,60 2,56 1745,66 1H:5V 400 200 94,89 95,37 370,50 11,17 1121,65 

1 PVC 406,45 1,96 3,76 1,60 2,11 1763,85 1H:5V 400 200 95,81 96,30 374,08 12,17 1133,82 

1 PVC 413,42 1,93 6,96 1,60 2,08 1793,31 1H:5V 400 200 97,51 98,01 380,73 18,30 1152,12 

1 PVC 420,00 1,96 6,58 1,60 2,11 1821,10 1H:5V 400 200 99,12 99,63 387,02 17,24 1169,36 

1 PVC 420,38 1,95 0,38 1,60 2,10 1822,72 1H:5V 400 200 99,21 99,72 387,38 1,01 1170,37 

1 PVC 440,00 1,79 19,62 1,60 1,94 1902,14 1H:5V 400 200 104,01 104,54 406,11 47,99 1218,36 

1 PVC 460,00 2,08 20,00 1,60 2,23 1986,23 1H:5V 400 200 108,90 109,46 425,20 52,06 1270,42 

1 PVC 463,22 2,16 3,22 1,60 2,31 2001,24 1H:5V 400 200 109,69 110,25 428,28 9,85 1280,26 

1 PVC 467,59 2,26 4,37 1,60 2,41 2022,61 1H:5V 400 200 110,75 111,32 432,45 14,37 1294,63 

1 PVC 480,00 2,00 12,41 1,60 2,15 2080,85 1H:5V 400 200 113,79 114,37 444,30 38,36 1332,99 

1 PVC 500,00 1,67 20,00 1,60 1,82 2160,22 1H:5V 400 200 118,68 119,29 463,39 47,33 1380,32 

1 PVC 520,00 1,73 20,00 1,60 1,88 2233,07 1H:5V 400 200 123,57 124,20 482,48 40,81 1421,13 

1 PVC 540,00 1,94 20,00 1,60 2,09 2312,44 1H:5V 400 200 128,46 129,12 501,58 47,33 1468,46 

1 PVC 559,68 2,12 19,68 1,60 2,27 2399,67 1H:5V 400 200 133,27 133,95 520,36 55,72 1524,18 

1 PVC 560,00 2,12 0,33 1,60 2,27 2401,19 1H:5V 400 200 133,35 134,03 520,67 0,99 1525,17 

1 PVC 574,40 2,24 14,40 1,60 2,39 2470,53 1H:5V 400 200 136,87 137,57 534,42 46,28 1571,45 

1 PVC 580,00 2,29 5,60 1,60 2,44 2498,71 1H:5V 400 200 138,24 138,95 539,76 19,20 1590,65 
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RAMAL A-1-8-4 Y B-1-14 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC 600,00 2,09 20,00 1,60 2,24 2595,40 1H:5V 400 200 143,13 143,86 558,86 64,66 1655,31 

1 PVC 603,84 1,87 3,84 1,60 2,02 2611,96 1H:5V 400 200 144,07 144,81 562,52 10,40 1665,71 

1 PVC 609,56 1,67 5,72 1,60 1,82 2633,69 1H:5V 400 200 145,47 146,21 567,98 12,57 1678,28 

1 PVC 615,28 1,67 5,72 1,60 1,82 2654,07 1H:5V 400 200 146,86 147,62 573,44 11,22 1689,50 

1 PVC 620,00 1,72 4,72 1,60 1,87 2671,20 1H:5V 400 200 148,02 148,78 577,95 9,57 1699,07 

1 PVC 640,00 1,88 20,00 1,56 2,03 2748,12 1H:5V 400 160 152,85 153,72 596,82 45,35 1744,42 

1 PVC 657,73 1,79 17,73 1,56 1,94 2817,09 1H:5V 400 160 157,08 158,14 613,35 41,21 1785,63 

1 PVC 660,00 1,78 2,27 1,56 1,93 2825,65 1H:5V 400 160 157,62 158,71 615,48 5,00 1790,63 

1 PVC 663,28 1,88 3,28 1,56 2,03 2838,33 1H:5V 400 160 158,40 159,52 618,53 7,55 1798,18 

1 PVC 668,83 1,96 5,55 1,56 2,11 2861,03 1H:5V 400 160 159,72 160,90 623,71 14,00 1812,18 

1 PVC 680,00 2,00 11,17 1,56 2,15 2908,28 1H:5V 400 160 162,39 163,69 634,13 29,75 1841,94 

1 PVC 700,00 1,89 20,00 1,56 2,04 2991,04 1H:5V 400 160 167,16 168,67 652,78 51,45 1893,38 

1 PVC 710,10 1,74 10,10 1,56 1,89 3029,76 1H:5V 400 160 169,57 171,18 662,20 22,91 1916,29 

1 PVC 720,00 1,77 9,90 1,56 1,92 3066,36 1H:5V 400 160 171,93 173,65 671,44 21,09 1937,38 

1 PVC 740,00 1,69 20,00 1,56 1,84 3139,09 1H:5V 400 160 176,70 178,63 690,09 41,41 1978,79 

1 PVC 747,71 1,76 7,71 1,56 1,91 3167,03 1H:5V 400 160 178,54 180,55 697,28 15,87 1994,66 

1 PVC 760,00 1,79 12,29 1,56 1,94 3213,03 1H:5V 400 160 181,47 183,61 708,74 26,75 2021,40 

1 PVC 780,00 1,91 20,00 1,56 2,06 3291,53 1H:5V 400 160 186,24 188,59 727,40 47,19 2068,59 

1 PVC 800,00 2,17 20,00 1,56 2,32 3379,19 1H:5V 400 160 191,01 193,57 746,05 56,33 2124,93 

1 PVC 804,50 2,24 4,50 1,56 2,39 3400,73 1H:5V 400 160 192,08 194,70 750,25 14,50 2139,42 

1 PVC 820,00 2,34 15,50 0,80 2,49 3463,55 1H:5V 400 194,90 197,53 761,46 44,00 2183,42 

1 PVC 840,00 1,86 20,00 0,80 2,01 3519,89 1H:5V 400 197,39 199,88 771,76 38,71 2222,13 

1 PVC 860,00 1,68 20,00 0,80 1,83 3565,36 1H:5V 400 199,88 202,22 782,05 27,82 2249,95 

1 PVC 876,58 1,78 16,58 0,80 1,93 3602,10 1H:5V 400 201,94 204,16 790,58 22,12 2272,07 

1 PVC 880,00 1,81 3,42 0,80 1,96 3610,01 1H:5V 400 202,37 204,56 792,34 4,90 2276,97 

1 PVC 882,13 1,82 2,13 0,80 1,97 3615,01 1H:5V 400 202,63 204,81 793,44 3,12 2280,09 

1 PVC 887,68 1,92 5,55 0,80 2,07 3628,52 1H:5V 400 203,32 205,46 796,30 8,61 2288,70 

1 PVC 900,00 2,18 12,32 0,80 2,33 3662,15 1H:5V 400 204,86 206,91 802,64 22,77 2311,47 

1 PVC 920,00 2,34 20,00 0,80 2,49 3723,93 1H:5V 400 207,35 209,25 812,93 44,14 2355,61 

1 PVC 940,00 1,62 20,00 0,80 1,77 3776,63 1H:5V 400 209,84 211,59 823,22 35,06 2390,67 

1 PVC 945,13 1,61 5,13 0,80 1,76 3787,06 1H:5V 400 210,47 212,19 825,86 5,91 2396,58 

1 PVC 951,49 2,00 6,36 0,80 2,15 3801,93 1H:5V 400 211,27 212,94 829,14 9,25 2405,83 

1 PVC 957,85 2,13 6,36 0,80 2,28 3819,45 1H:5V 400 212,06 213,69 832,41 11,91 2417,74 

1 PVC 960,00 2,03 2,15 0,80 2,18 3825,42 1H:5V 400 212,33 213,94 833,52 4,08 2421,82 

1 PVC 971,25 1,63 11,25 0,80 1,78 3852,20 1H:5V 400 213,73 215,25 839,30 16,86 2438,67 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 212 

RAMAL A-1-8-4 Y B-1-14 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 980,00 1,89 8,75 0,72 2,04 3871,27 1H:5V 315 214,76 215,77 843,86 12,29 2450,96 

1 PVC-M 1000,00 1,65 20,00 0,72 1,80 3913,53 1H:5V 315 216,99 215,77 854,38 27,95 2478,92 

1 PVC-M 1003,49 1,55 3,49 0,72 1,70 3920,03 1H:5V 315 217,38 215,77 856,21 4,00 2482,91 

1 PVC-M 1006,97 1,59 3,48 0,72 1,74 3926,35 1H:5V 315 217,77 215,77 858,04 3,83 2486,75 

1 PVC-M 1010,45 1,62 3,48 0,72 1,77 3932,84 1H:5V 315 218,16 215,77 859,87 4,00 2490,75 

1 PVC-M 1020,00 1,60 9,55 0,72 1,75 3950,76 1H:5V 315 219,23 215,77 864,89 11,08 2501,83 

1 PVC-M 1040,00 1,72 20,00 0,72 1,87 3989,70 1H:5V 315 221,46 215,77 875,41 24,63 2526,46 

1 PVC-M 1050,00 2,15 10,00 0,72 2,30 4013,42 1H:5V 315 222,58 215,77 880,67 16,56 2543,02 

1 PVC-M 1060,00 1,93 10,00 0,72 2,08 4038,72 1H:5V 315 223,70 215,77 885,93 18,14 2561,16 

1 PVC-M 1080,00 1,56 20,00 0,72 1,71 4080,27 1H:5V 315 225,93 215,77 896,45 27,24 2588,41 

1 PVC-M 1100,00 1,57 20,00 0,72 1,72 4116,49 1H:5V 315 228,17 215,77 906,97 21,91 2610,32 

1 PVC-M 1120,00 1,52 20,00 0,72 1,67 4152,17 1H:5V 315 230,40 215,77 917,48 21,37 2631,68 

1 PVC-M 1127,05 1,64 7,05 0,72 1,79 4165,09 1H:5V 315 231,19 215,77 921,19 7,88 2639,56 

1 PVC-M 1130,04 1,67 2,99 0,72 1,82 4170,89 1H:5V 315 231,53 215,77 922,76 3,66 2643,23 

1 PVC-M 1133,02 1,65 2,98 0,72 1,80 4176,72 1H:5V 315 231,86 215,77 924,33 3,69 2646,91 

1 PVC-M 1140,00 1,72 6,98 0,72 1,87 4190,56 1H:5V 315 232,64 215,77 928,00 8,85 2655,77 

1 PVC-M 1160,00 1,55 20,00 0,72 1,70 4228,83 1H:5V 315 234,87 215,77 938,52 23,96 2679,72 

1 PVC-M 1169,52 1,52 9,52 0,72 1,67 4245,68 1H:5V 315 235,94 215,77 943,52 10,03 2689,76 

1 PVC-M 1180,00 1,53 10,48 0,72 1,68 4264,06 1H:5V 315 237,11 215,77 949,04 10,88 2700,64 

1 PVC-M 1192,27 1,61 12,27 0,72 1,76 4286,42 1H:5V 315 238,48 215,77 955,49 13,58 2714,22 

1 PVC-M 1200,00 1,63 7,73 0,72 1,78 4301,05 1H:5V 315 239,34 215,77 959,55 9,09 2723,31 

1 PVC-M 1219,70 1,54 19,70 0,72 1,69 4337,31 1H:5V 315 241,55 215,77 969,92 22,17 2745,48 

1 PVC-M 1220,00 1,54 0,30 0,72 1,69 4337,84 1H:5V 315 241,58 215,77 970,07 0,32 2745,80 

1 PVC-M 1222,92 1,55 2,91 0,72 1,70 4343,05 1H:5V 315 241,90 215,77 971,61 3,12 2748,92 

1 PVC-M 1226,13 1,61 3,21 0,72 1,76 4348,95 1H:5V 315 242,26 215,77 973,30 3,60 2752,52 

1 PVC-M 1237,01 1,74 10,88 0,72 1,89 4370,44 1H:5V 315 243,48 215,77 979,02 13,70 2766,23 

1 PVC-M 1240,00 1,76 2,99 0,72 1,91 4376,68 1H:5V 315 243,81 215,77 980,59 4,10 2770,33 

1 PVC-M 1251,462 1,924 11,462 0,72 2,07 4402,15 1H:5V 315 245,10 215,77 986,62 17,27 2787,60 

1 PVC-M 1260,000 2,158 8,538 0,72 2,31 4423,75 1H:5V 315 246,05 215,77 991,11 15,49 2803,09 

1 PVC-M 1280,000 1,754 20,000 0,72 1,90 4471,77 1H:5V 315 248,28 215,77 1001,63 33,71 2836,79 

1 PVC-M 1283,240 1,600 3,240 0,72 1,75 4478,17 1H:5V 315 248,65 215,77 1003,33 4,08 2840,87 

1 PVC-M 1300,000 1,726 16,760 0,72 1,88 4510,93 1H:5V 315 250,52 215,77 1012,14 20,76 2861,64 

1 PVC-M 1319,080 2,036 19,080 0,72 2,19 4554,47 1H:5V 315 252,65 215,77 1022,18 29,89 2891,53 

1 PVC-M 1320,000 2,026 0,920 0,72 2,18 4556,78 1H:5V 315 252,75 215,77 1022,66 1,65 2893,18 

1 PVC-M 1320,491 2,015 0,491 0,72 2,17 4558,00 1H:5V 315 252,81 215,77 1022,92 0,87 2894,05 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 213 

RAMAL A-1-8-4 Y B-1-14 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 1321,902 1,968 1,411 0,72 2,12 4561,46 1H:5V 315 252,97 215,77 1023,66 2,45 2896,50 

1 PVC-M 1333,753 1,519 11,851 0,72 1,67 4586,12 1H:5V 315 254,29 215,77 1029,89 16,18 2912,68 

1 PVC-M 1340,000 1,568 6,247 0,72 1,72 4597,27 1H:5V 315 254,99 215,77 1033,18 6,68 2919,36 

1 PVC-M 1360,000 1,525 20,000 0,72 1,68 4633,04 1H:5V 315 257,22 215,77 1043,70 21,46 2940,82 

1 PVC-M 1364,369 1,525 4,369 0,72 1,68 4640,72 1H:5V 315 257,71 215,77 1045,99 4,56 2945,38 

1 PVC-M 1380,000 1,683 15,631 0,72 1,83 4669,97 1H:5V 315 259,46 215,77 1054,21 18,06 2963,43 

1 PVC-M 1385,481 1,620 5,481 0,72 1,77 4680,58 1H:5V 315 260,07 215,77 1057,10 6,70 2970,13 

1 PVC-M 1400,000 1,863 14,519 0,72 2,01 4710,65 1H:5V 315 261,69 215,77 1064,73 19,68 2989,81 

1 PVC-M 1412,357 1,929 12,357 0,72 2,08 4739,08 1H:5V 315 263,08 215,77 1071,23 19,58 3009,39 

1 PVC-M 1414,159 1,950 1,802 0,72 2,10 4743,34 1H:5V 315 263,28 215,77 1072,18 2,98 3012,36 

1 PVC-M 1415,961 1,948 1,802 0,72 2,10 4747,63 1H:5V 315 263,48 215,77 1073,13 3,00 3015,37 

1 PVC-M 1420,000 1,920 4,039 0,72 2,07 4757,16 1H:5V 315 263,93 215,77 1075,25 6,64 3022,00 

1 PVC-M 1440,000 1,783 20,000 0,72 1,93 4801,83 1H:5V 315 266,16 215,77 1085,77 30,35 3052,36 

1 PVC-M 1460,000 1,517 20,000 0,72 1,67 4840,60 1H:5V 315 268,40 215,77 1096,29 24,46 3076,82 

1 PVC-M 1480,000 1,555 20,000 0,72 1,71 4876,08 1H:5V 315 270,63 215,77 1106,80 21,17 3097,99 

1 PVC-M 1500,000 1,561 20,000 0,72 1,71 4912,17 1H:5V 315 272,87 215,77 1117,32 21,78 3119,77 

1 PVC-M 1520,000 2,529 20,000 0,72 2,68 4963,77 1H:5V 315 275,10 215,77 1127,84 37,29 3157,06 

1 PVC-M 1540,000 2,084 20,000 0,72 2,23 5023,23 1H:5V 315 277,34 215,77 1138,36 45,15 3202,21 

1 PVC-M 1540,316 2,068 0,316 0,72 2,22 5024,05 1H:5V 315 277,37 215,77 1138,52 0,59 3202,80 

1 PVC-M 1560,000 2,703 19,684 0,65 2,85 5083,61 1H:5V 250 279,48 215,77 1148,12 46,90 3249,70 

1 PVC-M 1560,119 2,688 0,119 0,65 2,84 5084,03 1H:5V 250 279,49 215,77 1148,17 0,34 3250,04 

1 PVC-M 1563,819 2,265 3,700 0,65 2,42 5095,48 1H:5V 250 279,87 215,77 1149,83 9,23 3259,27 

1 PVC-M 1567,519 2,402 3,700 0,65 2,55 5106,02 1H:5V 250 280,25 215,77 1151,49 8,32 3267,60 

1 PVC-M 1580,000 1,468 12,481 0,65 1,62 5134,33 1H:5V 250 281,52 215,77 1157,10 20,82 3288,42 

1 PVC-M 1600,000 1,702 20,000 0,65 1,85 5168,98 1H:5V 250 283,56 215,77 1166,07 22,65 3311,07 

1 PVC-M 1603,340 1,759 3,340 0,65 1,91 5175,43 1H:5V 250 283,90 215,77 1167,57 4,44 3315,51 

1 PVC-M 1606,624 1,778 3,284 0,65 1,93 5181,94 1H:5V 250 284,23 215,77 1169,05 4,54 3320,05 

1 PVC-M 1609,908 1,737 3,284 0,65 1,89 5188,40 1H:5V 250 284,57 215,77 1170,52 4,49 3324,54 

1 PVC-M 1620,000 1,502 10,092 0,65 1,65 5206,36 1H:5V 250 285,60 215,77 1175,05 11,90 3336,44 

1 PVC-M 1640,000 1,475 20,000 0,65 1,63 5238,40 1H:5V 250 287,64 215,77 1184,03 20,04 3356,48 

1 PVC-M 1660,000 1,456 20,000 0,65 1,61 5269,84 1H:5V 250 289,68 215,77 1193,01 19,44 3375,92 

1 PVC-M 1666,067 1,523 6,067 0,65 1,67 5279,57 1H:5V 250 290,30 215,77 1195,73 6,09 3382,01 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 214 

92. RAMAL A-1-8-4-1

RAMAL A-1-8-4-1 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 1,63 0,00 0,60 1,78 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 9,76 1,58 9,76 0,60 1,73 16,28 1H:5V 200 0,92 0,00 3,83 11,23 11,23 

1 PVC-M 20,00 1,82 10,24 0,60 1,97 34,66 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 13,07 24,30 

1 PVC-M 33,00 1,40 13,00 0,60 1,55 56,54 1H:5V 200 3,12 0,00 12,94 15,15 39,45 

1 PVC-M 40,00 1,50 7,00 0,60 1,65 66,84 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 6,67 46,12 

1 PVC-M 51,35 1,42 11,35 0,60 1,57 83,69 1H:5V 200 4,85 0,00 20,14 10,96 57,08 

1 PVC-M 56,87 1,42 5,52 0,60 1,57 91,59 1H:5V 200 5,37 0,00 22,30 5,05 62,13 

1 PVC-M 57,82 1,43 0,95 0,60 1,58 92,96 1H:5V 200 5,46 0,00 22,67 0,87 63,01 

1 PVC-M 58,77 1,42 0,95 0,60 1,57 94,33 1H:5V 200 5,55 0,00 23,04 0,88 63,88 

1 PVC-M 60,00 1,42 1,23 0,60 1,57 96,09 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 1,12 65,01 

1 PVC-M 76,65 1,44 16,65 0,60 1,59 120,18 1H:5V 200 7,24 0,00 30,05 15,47 80,48 

1 PVC-M 80,00 1,45 3,35 0,60 1,60 125,10 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 3,18 83,66 

1 PVC-M 86,71 1,48 6,71 0,60 1,63 135,09 1H:5V 200 8,19 0,00 34,00 6,51 90,18 

1 PVC-M 99,72 1,58 13,01 0,60 1,73 155,53 1H:5V 200 9,42 0,00 39,10 13,70 103,88 

1 PVC-M 100,00 1,57 0,28 0,60 1,72 155,99 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 0,31 104,19 

1 PVC-M 120,00 1,44 20,00 0,60 1,59 186,88 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 20,52 124,72 

1 PVC-M 129,98 1,60 9,98 0,60 1,75 202,47 1H:5V 200 12,28 0,00 50,96 10,42 135,13 

93. RAMAL A-1-8-4-3

RAMAL A-1-8-4-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,07 0,00 0,54 2,22 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 1,62 20,00 0,54 1,77 37,63 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 29,08 29,08 

1 PVC-M 40,00 1,47 20,00 0,54 1,62 67,38 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 21,20 50,28 

1 PVC-M 60,00 1,73 20,00 0,54 1,88 98,51 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 22,58 72,86 

1 PVC-M 61,03 1,74 1,03 0,54 1,89 100,28 1H:5V 140 5,22 0,00 19,93 1,33 74,19 

1 PVC-M 63,86 1,73 2,84 0,54 1,88 105,18 1H:5V 140 5,46 0,00 20,86 3,69 77,88 

1 PVC-M 66,70 1,64 2,84 0,54 1,79 109,91 1H:5V 140 5,70 0,00 21,79 3,51 81,40 

1 PVC-M 80,00 1,37 13,30 0,54 1,52 129,15 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 13,55 94,95 

1 PVC-M 82,76 1,59 2,76 0,54 1,74 133,05 1H:5V 140 7,08 0,00 27,03 2,72 97,67 



MEDICIONES AUXILIARES 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 
PÁGINA 215 

RAMAL A-1-8-4-3 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERÍA 1 
Ø MENOR

TUBERÍA 2 

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 100,00 1,66 17,24 0,54 1,81 160,43 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 20,01 117,68 

1 PVC-M 115,90 1,59 15,90 0,54 1,74 185,69 1H:5V 140 9,91 0,00 37,86 18,46 136,14 

1 PVC-M 120,00 1,53 4,10 0,54 1,68 191,85 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 4,41 140,55 

1 PVC-M 132,19 2,34 12,19 0,54 2,49 216,60 1H:5V 140 11,30 0,00 43,18 19,53 160,08 

94. RAMAL A-1-8-5

RAMAL A-1-8-5 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 1,61 0,00 0,51 1,76 0,00 1H:5V 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 1,45 20,00 0,51 1,60 28,43 1H:5V 110 1,62 0,00 5,90 20,72 20,72 

1 PVC-M 40,00 1,59 20,00 0,51 1,74 56,63 1H:5V 110 3,24 0,00 11,80 20,49 41,21 

1 PVC-M 49,85 1,31 9,85 0,51 1,46 69,79 1H:5V 110 4,04 0,00 14,71 9,36 50,57 

1 PVC-M 50,88 1,33 1,04 0,51 1,48 71,01 1H:5V 110 4,12 0,00 15,01 0,82 51,39 

1 PVC-M 51,92 1,34 1,04 0,51 1,49 72,25 1H:5V 110 4,21 0,00 15,32 0,84 52,23 

1 PVC-M 60,00 1,37 8,08 0,51 1,52 82,11 1H:5V 110 4,86 0,00 17,70 6,75 58,98 

1 PVC-M 80,00 1,46 20,00 0,51 1,61 107,94 1H:5V 110 6,48 0,00 23,60 18,11 77,10 

1 PVC-M 80,66 1,55 0,66 0,51 1,70 108,85 1H:5V 110 6,53 0,00 23,79 0,66 77,76 

1 PVC-M 88,00 1,34 7,35 0,51 1,49 118,58 1H:5V 110 7,13 0,00 25,96 6,89 84,65 

1 PVC-M 100,00 1,60 12,00 0,51 1,75 134,82 1H:5V 110 8,10 0,00 29,50 11,62 96,27 

1 PVC-M 101,13 1,31 1,13 0,51 1,46 136,34 1H:5V 110 8,19 0,00 29,84 1,08 97,35 

1 PVC-M 109,46 1,99 8,32 0,51 2,14 149,56 1H:5V 110 8,87 0,00 32,29 10,02 107,37 

95. RAMAL A-1-9

RAMAL A-1-9 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 1,70 0,00 0,60 1,85 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 1,61 20,00 0,60 1,76 34,71 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 24,35 24,35 

1 PVC-M 33,77 1,46 13,77 0,60 1,61 56,43 1H:5V 200 3,19 0,00 13,24 14,59 38,94 

1 PVC-M 34,80 1,47 1,04 0,65 1,62 58,01 1H:5V 250 3,29 0,00 13,67 1,00 39,93 
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RAMAL A-1-9 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 35,84 1,49 1,04 0,65 1,64 59,66 1H:5V 250 3,40 0,00 14,14 1,03 40,96 

1 PVC-M 40,00 1,54 4,16 0,65 1,69 66,48 1H:5V 250 3,82 0,00 16,01 4,32 45,28 

1 PVC-M 60,00 1,82 20,00 0,65 1,97 103,83 1H:5V 250 5,86 0,00 24,99 25,35 70,63 

1 PVC-M 80,00 1,90 20,00 0,65 2,05 146,14 1H:5V 250 7,90 0,00 33,96 30,31 100,94 

1 PVC-M 100,00 1,99 20,00 0,65 2,14 190,91 1H:5V 250 9,94 0,00 42,94 32,77 133,71 

1 PVC-M 120,00 2,16 20,00 0,65 2,31 239,66 1H:5V 250 11,98 0,00 51,92 36,76 170,47 

1 PVC-M 140,00 2,58 20,00 0,65 2,73 297,93 1H:5V 250 14,02 0,00 60,90 46,27 216,73 

1 PVC-M 141,57 2,60 1,57 0,65 2,75 303,07 1H:5V 250 14,18 0,00 61,60 4,20 220,93 

1 PVC-M 160,00 1,62 18,43 0,65 1,77 349,87 1H:5V 250 16,06 0,00 69,88 35,74 256,67 

1 PVC-M 163,25 1,45 3,25 0,65 1,60 355,27 1H:5V 250 16,39 0,00 71,34 3,45 260,12 

96. RAMAL A-1-10

RAMAL A-1-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 1,81 0,00 0,72 1,96 0,00 1H:5V 315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 16,89 1,52 16,89 0,72 1,67 33,02 1H:5V 315 1,89 0,00 8,88 20,94 20,94 

1 PVC-M 20,00 1,57 3,11 0,72 1,72 38,57 1H:5V 315 2,24 0,00 10,52 3,32 24,26 

1 PVC-M 40,00 1,64 20,00 0,72 1,79 75,95 1H:5V 315 4,47 0,00 21,04 23,07 47,33 

1 PVC-M 44,97 1,58 4,97 0,72 1,73 85,28 1H:5V 315 5,03 0,00 23,65 5,77 53,10 

1 PVC-M 47,63 1,53 2,66 0,72 1,68 90,07 1H:5V 315 5,32 0,00 25,05 2,89 55,99 

1 PVC-M 50,29 1,53 2,66 0,72 1,68 94,77 1H:5V 315 5,62 0,00 26,45 2,80 58,78 

1 PVC-M 59,25 1,56 8,96 0,72 1,71 110,77 1H:5V 315 6,62 0,00 31,16 9,59 68,37 

1 PVC-M 60,00 1,56 0,75 0,72 1,71 112,12 1H:5V 315 6,71 0,00 31,55 0,82 69,19 

1 PVC-M 80,00 2,09 20,00 0,72 2,24 156,28 1H:5V 315 8,94 0,00 42,07 29,85 99,04 

1 PVC-M 82,96 2,02 2,96 0,72 2,17 163,84 1H:5V 315 9,27 0,00 43,63 5,44 104,47 

1 PVC-M 88,51 2,54 5,55 0,72 2,69 180,09 1H:5V 315 9,89 0,00 46,55 12,28 116,75 

1 PVC-M 94,06 2,20 5,55 0,72 2,35 197,14 1H:5V 315 10,51 0,00 49,46 13,08 129,83 

1 PVC-M 100,00 2,17 5,94 0,72 2,32 213,51 1H:5V 315 11,18 0,00 52,59 12,12 141,95 

1 PVC-M 120,00 2,04 20,00 0,72 2,19 266,11 1H:5V 315 13,41 0,00 63,11 38,29 180,25 

1 PVC-M 126,54 2,01 6,54 0,72 2,16 282,48 1H:5V 315 14,14 0,00 66,55 11,69 191,93 

1 PVC-M 140,00 2,00 13,46 0,72 2,15 315,77 1H:5V 315 15,65 0,00 73,62 23,65 215,59 

1 PVC-M 160,00 1,95 20,00 0,72 2,10 364,20 1H:5V 315 17,88 0,00 84,14 34,13 249,71 
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RAMAL A-1-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 160,51 1,94 0,51 0,72 2,09 365,42 1H:5V 315 17,94 0,00 84,41 0,85 250,56 

1 PVC-M 180,00 1,85 19,49 0,72 2,00 410,22 1H:5V 315 20,12 0,00 94,66 30,86 281,42 

1 PVC-M 200,00 1,52 20,00 0,72 1,67 449,91 1H:5V 315 22,35 0,00 105,18 25,38 306,80 

1 PVC-M 220,00 1,62 20,00 0,72 1,77 486,24 1H:5V 315 24,59 0,00 115,70 22,02 328,82 

1 PVC-M 240,00 1,82 20,00 0,72 1,97 527,00 1H:5V 315 26,82 0,00 126,21 26,44 355,26 

1 PVC-M 250,41 1,96 10,41 0,72 2,11 550,85 1H:5V 315 27,98 0,00 131,69 16,41 371,67 

1 PVC-M 250,71 1,96 0,30 0,72 2,11 551,56 1H:5V 315 28,02 0,00 131,84 0,50 372,17 

1 PVC-M 253,69 1,97 2,99 0,72 2,12 558,75 1H:5V 315 28,35 0,00 133,41 5,05 377,21 

1 PVC-M 256,97 1,97 3,28 0,72 2,12 566,66 1H:5V 315 28,72 0,00 135,14 5,57 382,78 

1 PVC-M 260,00 1,93 3,03 0,72 2,08 573,88 1H:5V 315 29,06 0,00 136,73 5,05 387,83 

1 PVC-M 274,86 1,94 14,86 0,72 2,09 609,01 1H:5V 315 30,72 0,00 144,54 24,50 412,33 

1 PVC-M 280,00 2,00 5,14 0,65 2,15 621,08 1H:5V 250 31,26 0,00 147,05 8,76 421,09 

1 PVC-M 289,55 1,45 9,55 0,65 1,60 639,56 1H:5V 250 32,24 0,00 151,34 12,76 433,85 

1 PVC-M 300,00 1,58 10,45 0,63 1,73 656,47 1H:5V 225 33,29 0,00 155,88 10,90 444,75 

1 PVC-M 320,00 1,69 20,00 0,63 1,84 691,51 1H:5V 225 35,25 0,00 164,28 23,88 468,63 

1 PVC-M 337,34 1,81 17,34 0,63 1,96 724,54 1H:5V 225 36,95 0,00 171,57 23,35 491,97 

1 PVC-M 339,19 1,67 1,85 0,63 1,82 728,05 1H:5V 225 37,14 0,00 172,35 2,47 494,45 

1 PVC-M 340,00 1,62 0,81 0,63 1,77 729,47 1H:5V 225 37,22 0,00 172,69 0,97 495,42 

1 PVC-M 341,05 1,55 1,05 0,63 1,70 731,24 1H:5V 225 37,32 0,00 173,13 1,18 496,60 

1 PVC-M 353,90 1,43 12,85 0,63 1,58 751,38 1H:5V 225 38,58 0,00 178,53 12,97 509,57 

1 PVC-M 355,75 1,44 1,85 0,63 1,59 754,16 1H:5V 225 38,76 0,00 179,31 1,74 511,32 

1 PVC-M 357,60 1,44 1,85 0,63 1,59 756,94 1H:5V 225 38,94 0,00 180,09 1,75 513,06 

1 PVC-M 360,00 1,46 2,40 0,63 1,61 760,56 1H:5V 225 39,18 0,00 181,09 2,29 515,35 

1 PVC-M 380,00 1,54 20,00 0,63 1,69 792,04 1H:5V 225 41,15 0,00 189,50 20,32 535,66 

1 PVC-M 381,89 1,55 1,89 0,63 1,70 795,12 1H:5V 225 41,33 0,00 190,29 2,02 537,69 

1 PVC-M 393,88 1,79 11,99 0,63 1,94 816,72 1H:5V 225 42,51 0,00 195,33 14,90 552,59 

1 PVC-M 397,16 1,74 3,28 0,63 1,89 823,06 1H:5V 225 42,83 0,00 196,71 4,51 557,10 

1 PVC-M 400,00 1,70 2,84 0,63 1,85 828,36 1H:5V 225 43,11 0,00 197,90 3,72 560,82 

1 PVC-M 400,45 1,67 0,45 0,63 1,82 829,18 1H:5V 225 43,15 0,00 198,09 0,57 561,38 

1 PVC-M 403,56 1,49 3,11 0,63 1,64 834,41 1H:5V 225 43,46 0,00 199,40 3,50 564,88 

1 PVC-M 405,35 1,44 1,79 0,63 1,59 837,17 1H:5V 225 43,64 0,00 200,15 1,75 566,63 

1 PVC-M 408,64 1,47 3,29 0,63 1,62 842,17 1H:5V 225 43,96 0,00 201,53 3,17 569,80 

1 PVC-M 411,92 1,45 3,28 0,63 1,60 847,19 1H:5V 225 44,28 0,00 202,91 3,19 572,99 

1 PVC-M 420,00 1,49 8,08 0,63 1,64 859,61 1H:5V 225 45,08 0,00 206,31 7,92 580,90 

1 PVC-M 440,00 1,52 20,00 0,63 1,67 891,21 1H:5V 225 47,04 0,00 214,71 20,43 601,33 
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RAMAL A-1-10 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 450,47 1,61 10,47 0,63 1,76 908,56 1H:5V 225 48,07 0,00 219,11 11,51 612,84 

97. RAMAL A-1-11

RAMAL A-1-11 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,05 0,00 0,60 2,20 0,00 1H:5V 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 4,18 1,87 4,18 0,60 2,02 9,02 1H:5V 200 0,40 0,00 1,64 6,85 6,85 

1 PVC-M 7,42 1,93 3,23 0,60 2,08 15,70 1H:5V 200 0,70 0,00 2,91 5,01 11,86 

1 PVC-M 10,65 2,01 3,23 0,60 2,16 22,71 1H:5V 200 1,01 0,00 4,17 5,34 17,19 

1 PVC-M 20,00 1,58 9,35 0,60 1,73 40,79 1H:5V 200 1,89 0,00 7,84 13,24 30,43 

1 PVC-M 40,00 1,49 20,00 0,60 1,64 72,35 1H:5V 200 3,78 0,00 15,68 21,20 51,63 

1 PVC-M 60,00 1,44 20,00 0,60 1,59 102,12 1H:5V 200 5,67 0,00 23,53 19,41 71,04 

1 PVC-M 66,93 1,43 6,93 0,60 1,58 112,17 1H:5V 200 6,32 0,00 26,24 6,47 77,50 

1 PVC-M 70,86 1,63 3,93 0,60 1,78 118,36 1H:5V 200 6,70 0,00 27,78 4,15 81,65 

1 PVC-M 74,79 1,69 3,93 0,60 1,84 125,18 1H:5V 200 7,07 0,00 29,32 4,79 86,44 

1 PVC-M 75,58 1,68 0,79 0,60 1,83 126,58 1H:5V 200 7,14 0,00 29,63 0,99 87,43 

1 PVC-M 79,50 1,66 3,93 0,60 1,81 133,48 1H:5V 200 7,51 0,00 31,17 4,87 92,30 

1 PVC-M 80,00 1,66 0,50 0,60 1,81 134,35 1H:5V 200 7,56 0,00 31,37 0,61 92,91 

1 PVC-M 83,43 1,73 3,43 0,60 1,88 140,48 1H:5V 200 7,88 0,00 32,71 4,36 97,27 

1 PVC-M 100,00 1,63 16,57 0,60 1,78 169,72 1H:5V 200 9,45 0,00 39,21 20,65 117,92 

1 PVC-M 120,00 1,43 20,00 0,60 1,58 201,18 1H:5V 200 11,34 0,00 47,05 21,10 139,02 

1 PVC-M 129,66 1,67 9,66 0,60 1,82 216,63 1H:5V 200 12,25 0,00 50,84 10,45 149,47 

98. RAMAL A-1-12

RAMAL A-1-12 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1 
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 0,00 2,22 0,00 0,54 2,37 0,00 1H:5V 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 PVC-M 20,00 2,18 20,00 0,54 2,33 47,40 1H:5V 140 1,71 0,00 6,53 38,85 38,85 

1 PVC-M 40,00 2,25 20,00 0,54 2,40 95,23 1H:5V 140 3,42 0,00 13,07 39,28 78,13 
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RAMAL A-1-12 

TIPOLOGIA 
TALUD 

MATERIAL 
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA 

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA 
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA 

(m) 

EXCAVACIÓN 
ACUMULADA 

(m3) 
TALUD Ø MAYOR

TUBERÍA 1
Ø MENOR

TUBERÍA 2

VOL. 
ACUMULADOS 

CAMA 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
RELLENO  

ORDINARIO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS 

RELLENO  
ORDINARIO 

(m3) 
1 PVC-M 60,00 1,90 20,00 0,54 2,05 139,13 1H:5V 140 5,13 0,00 19,60 35,36 113,48 

1 PVC-M 80,00 1,81 20,00 0,54 1,96 176,85 1H:5V 140 6,84 0,00 26,13 29,17 142,65 

1 PVC-M 100,00 1,88 20,00 0,54 2,03 214,20 1H:5V 140 8,55 0,00 32,66 28,80 171,45 

1 PVC-M 104,82 1,61 4,82 0,54 1,76 222,58 1H:5V 140 8,96 0,00 34,24 6,32 177,77 

1 PVC-M 107,17 1,52 2,36 0,54 1,67 226,14 1H:5V 140 9,16 0,00 35,01 2,55 180,32 

1 PVC-M 114,20 1,63 7,03 0,54 1,78 236,86 1H:5V 140 9,76 0,00 37,30 7,72 188,04 

1 PVC-M 120,00 1,79 5,80 0,54 1,94 246,69 1H:5V 140 10,26 0,00 39,20 7,35 195,39 

1 PVC-M 121,23 1,74 1,23 0,54 1,89 248,87 1H:5V 140 10,37 0,00 39,60 1,65 197,04 

1 PVC-M 122,69 1,68 1,46 0,54 1,83 251,35 1H:5V 140 10,49 0,00 40,07 1,86 198,90 

1 PVC-M 140,00 1,38 17,31 0,54 1,53 276,99 1H:5V 140 11,97 0,00 45,73 18,23 217,13 

1 PVC-M 140,65 1,39 0,65 0,54 1,54 277,82 1H:5V 140 12,03 0,00 45,94 0,56 217,70 

1 PVC-M 160,00 1,43 19,35 0,54 1,58 303,47 1H:5V 140 13,68 0,00 52,26 17,37 235,07 

1 PVC-M 171,91 1,66 11,91 0,54 1,81 321,20 1H:5V 140 14,70 0,00 56,15 12,63 247,70 

1 PVC-M 180,00 2,08 8,09 0,54 2,23 336,69 1H:5V 140 15,39 0,00 58,79 12,03 259,73 

1 PVC-M 189,14 1,79 9,14 0,54 1,94 354,98 1H:5V 140 16,17 0,00 61,78 14,39 274,12 



PRESUPUESTO 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 1ªSECCIÓN (HUESCA) 

MEDICIONES 



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OBRAS DE TOMA   
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEML_ACE m³  Demolición, picado y cargado de acequias   

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTO-
RIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

Nuev as tomas 2 7,000 10,000 0,300 42,000

42,00

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Senés 1 2.935,670 2.935,670
Robres 1 864,900 864,900

3.800,57

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Senés 1 206,540 206,540
Robres 1 161,240 161,240

367,78

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Senés 1 98,070 98,070
Robres 1 68,420 68,420

166,49

1

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Senés 1 2.631,050 2.631,050
Robres 1 635,240 635,240

3.266,29

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

En trasdos cajero 2 7,000 10,000 4,500 630,000
Bajo limpiarrejas 2 10,000 10,000 4,000 800,000

1.430,00

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3  

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

En reposición camino serv icio canal 1 20,000 5,000 0,200 20,000
Ex planada Limpiarrejas 2 150,000 0,200 60,000

80,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.02 TUBERÍAS   
R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE DIÁMETRO
Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Robres
Bajo camino serv .canal 1 12,000 12,000

12,00

R02TL10B m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Robres 1 81,00 81,00

81,00

R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Senés
Bajo camino serv .canal 1 12,000 12,000

12,00

R02TL08B m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Senés 1 197,00 197,00

197,00

2

SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL   
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Zona Canal 2 6,300 6,000 0,100 7,560
Aqueta limpiarrejas 2 5,600 3,600 0,100 4,032

2 3,210 3,600 0,100 2,311
Arqueta caudalímetro 2 3,600 3,600 0,100 2,592

16,50

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Zona Canal 2 6,300 6,000 0,350 26,460
2 5,600 0,350 4,000 15,680
2 4,700 0,350 5,000 16,450

Aqueta limpiarrejas 2 5,600 3,600 4,500 181,440
-2 5,000 3,000 4,200 -126,000
2 3,200 3,600 0,300 6,912

Arqueta caudalímetro 1 3,600 3,600 6,900 89,424
-1 3,000 3,000 6,500 -58,500
1 3,600 3,600 3,900 50,544

-1 3,000 3,000 3,500 -31,500

170,91

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arqueta (75 kg/m3) 1 170,910 75,000 12.818,250

12.818,25

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Zona Canal 2 24,500 0,350 17,150
4 5,600 4,000 89,600
2 4,700 5,000 47,000
2 4,000 4,550 36,400

Aqueta limpiarrejas 4 3,600 4,500 64,800
4 5,600 4,500 100,800
4 3,000 4,200 50,400
4 5,000 4,200 84,000
2 10,000 0,300 6,000

Arqueta caudalímetro 4 3,600 6,900 99,360
4 3,000 6,500 78,000
4 3,600 3,900 56,160
4 3,000 3,500 42,000

771,67



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

Zona Canal 2 24,500 49,000
4 4,700 18,800

Aqueta limpiarrejas 4 3,600 14,400
4 5,600 22,400

104,60

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta limpiarrejas 2 14,000 28,000
Arqueta caudalímetro 2 11,000 22,000

50,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta caualímetro 2 3,800 3,800 28,880

28,88

UNIDAD2A Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12  

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BARRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó
SIMILAR, CON TALADROS DE 150 MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO
CEPILLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA MEDIANTE CEPILLADO DE LA
JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE
LAS BARRAS, EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCACIÓN DE
LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TENSIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE
16,6 N/MM².

Conex ión cajero canal 2 50,000 100,000

100,00

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Vallado limpiarrejas 2 45,000 90,000

90,00

3

SUBCAPÍTULO 01.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
COMP-
MUR12X12

ud  COMPUERTA MURAL 1200x1200 estanca a 4 juntas y un sentido  

COMPUERTA METÁLICA TIPO MURAL MOTORIZADA CON PERFILES DE REFUERZO, PARA
SECCIÓN DE CANAL DE ENTRADA DE DIMENSIONES DE HOJA DE 1,20 X 1,20 M. MATERIALES:
CUERPO: AISI 304L; TAJADERA: AISI 304L; CIERRE: EPDM. MECANISMO MEDIANTE HUSILLO
NO ASCENDENTE. GUÍA DE POLIETILENO CON JUNTA EPDM DE ESTANQUEIDAD EN UN SEN-
TIDO, CON CIERRE HERMÉTICO DE 4 JUNTAS. TRATAMIENTO EPOXI DE 200 MICRAS. INCLU-
SO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y P.P. DE OBRA CIVIL Y
DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJE-
CUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADOR ELCTRICO CON MOTOR DE 320VAC, REDUC-
TOR CONICO 1:3,5. CON DETECCION DE INTRUSION. ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZA-
DA F14 Y MECANIZADO DE TUERCA DE ARRASTRE PARA ADAPTACION A EJE O HUSILLO,
AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA. CON CONEXIONES ELECTRICAS DE FUERZA Y AUTOMA-
TISMO CON PRENSAESTOPAS. INSTALACION DE TUBO RIGIDO ELECTRICO DE ACERO GAL-
VANIZADO ENCHUFABLE DE DIAMETRO 32MM CON CODOS Y EMPALMES NECESARIOS SU-
JETO MEDIANTE GRAPAS ATORNILLADAS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00

MOTCOMP ud  MOTORIZACIÓN DE COMPUERTA 250NM   

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADOR ELECTRICO CON MOTOR DE 320VAC O 24 VDC,
REDUCTOR CONICO 1:3,5. CON DETECCION DE INTRUSION. ACOPLADO SOBRE BRIDA NOR-
MALIZADA F14 Y MECANIZADO DE TUERCA DE ARRASTRE PARA ADAPTACION A EJE O HUSI-
LLO, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA. CON CONEXIONES ELECTRICAS DE FUERZA Y AUTO-
MATISMO CON PRENSAESTOPAS. INSTALACION DE TUBO RIGIDO ELECTRICO DE ACERO
GALVANIZADO ENCHUFABLE DE DIAMETRO 32MM CON CODOS Y EMPALMES NECESARIOS
SUJETO MEDIANTE GRAPAS ATORNILLADAS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En compuertas toma canal 2 2,00

2,00

OT01 ud  Máquina limpiarrejas automática, 4CV  

MÁQUINA LIMPIA REJAS DE UN BRAZO ACCIONADA POR SISTEMA OLEOHIDRÁULICO, ACCIO-
NADA POR TEMPORIZADOR, CON CAPACIDA DE CARGA EN REJA DE 3.400 KG. ACABADO
CON 2 CAPAS DE PINTURA (IMPRIMACIÓN Y ACABADO). INCLUIDO ARMARIO DE CONTROL
CON GRUPO OLEOHIDRÁULICO Y CUADRO ELÉCTRICO (POTENCIA 4 CV CON NEUTRO
(220/380 V TRIFÁSICO)) Y DE CONTROL, CON PUERTO DE COMUNICACIONES PARA CONE-
XIÓN CON AUTÓMATA DEL BOMBEO. TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00

OT02 ud  Sistema expulsión máquina limpiarrejas  

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS FILTRADOS MEDIANTE PALA ACCIONADA POR CA-
DENA, DE 8 M DE CARRERA Y 2 TOLVAS DE ALMACENAJE. TOTALMENTE TERMINADA Y
PROBADA.

2 2,00

2,00
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OT03 ud  Reja de finos, paso 50 mm, ancho 3000 y pasamanos 5000 mm 

REJA DE FINOS DE 5000 X 3000 MM, Y 50 MM DE LUZ ENTRE BARROTES, DE LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:
- PASAMANO DE 60X6 MM.
- LONGITUD DEL PASAMANO DE 5000 MM
- EXISTIRÁN 3 ZONAS DE APOYO DE LA REJA:

- INFERIOR: PERFIL UPN EN LA QUE SE AJUSTARÁ LA REJA DE FINOS.
- MEDIO: BIGA IPE FIJADA A LAS PAREDES DEL CANAL.
- SUPERIOR: DE OBRA SOBRE LA CUAL SE APOYARÁ LA REJA.

 TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00

OPA030 m   Barandilla Tubo 40x60/20x20 

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELA-
BORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

En protección arqueta limpiarrejas 2 9,500 19,000

19,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16  

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

2 2,000

2,00
CAPÍTULO 02 B. INFERIOR SENÉS  
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 31.727,746 31.727,746
Camino acceso dique 1 25,000 5,000 125,000

31.852,75

4

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 117.080,383 117.080,383
Dique 1 47.219,864 47.219,864

164.300,25

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Dique 1 1.276,331 1.276,331
Dique aguas 1 9.038,000 9.038,000

10.314,33

TEX005 m²  Refino De Taludes 

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 16.082,920 16.082,920
Talud interior 1 12.703,780 12.703,780
Talud ex terior 1 492,460 492,460

29.279,16



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Dique aguas 1 551,000 1,000 2,000 1.102,000

1.102,00
SUBCAPÍTULO 02.02 IMPERMEABILIZACIÓN 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 666,140 0,500 0,600 199,842

199,84

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 666,140 0,500 0,600 199,842

199,84

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr 

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 16.082,920 16.082,920
Talud interior 1 12.703,780 12.703,780
Anclaje lamina 1 666,140 2,150 1.432,201

1 544,000 1,800 979,200

31.198,10

5

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm  

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 16.082,920 16.082,920
Talud interior 1 12.703,780 12.703,780
Anclaje lamina 1 666,140 2,150 1.432,201
En anclaje pie de talud 1 543,620 1,800 978,516

31.197,42

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 543,620 3,000 1.630,860

1.630,86
SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJES 
APARTADO 02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral Norte 1 235,625 0,500 1,250 147,266
Perimetral Sur 1 295,801 0,500 1,250 184,876
Centrales 1 135,939 0,500 1,250 84,962

1 135,939 0,500 1,250 84,962
Aux iliares 1 61,205 0,500 0,800 24,482

1 54,422 0,500 0,800 21,769

548,32



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 02.03.02 TUBERÍAS  
PVC160-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 235,625 235,625
Perimetral Sur 1 295,801 295,801
Centrales 1 135,939 135,939

1 135,939 135,939

803,30

PVC110-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 110 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Aux iliares 1 61,205 61,205
1 54,422 54,422

115,63

PVC160P10 m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 60,000 60,000
Perimetral Sur 1 60,000 60,000
Centrales 1 60,000 60,000

1 60,000 60,000

240,00

6

SUBCAPÍTULO 02.04 OBRA DE ENTRADA   
APARTADO 02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Paso dique 1 12,000 1,800 1,400 30,240

30,24
APARTADO 02.04.02 TUBERÍAS 
R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Paso dique 1 12,000 12,000

12,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 02.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA  
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
APARTADO 02.04.04 OBRA CIVIL 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga 1 12,000 1,800 0,100 2,160
Aliv iadero 1 6,400 1,900 0,100 1,216
Losa protección v ertido 1 6,400 13,400 0,100 8,576

1 6,400 4,000 0,100 2,560

14,51

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 12,000 1,800 1,400 30,240
-1 12,000 0,503 -6,036

Aliv iadero 1 6,400 1,900 0,200 2,432
1 6,400 0,200 2,100 2,688
1 6,400 0,200 1,500 1,920
2 1,500 0,200 2,850 1,710

Losa protección v ertido 1 6,400 13,400 0,200 17,152
1 6,400 4,000 0,200 5,120

55,23

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 55,230 50,000 2.761,500

2.761,50
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

En v iga paso dique 2 12,000 1,400 33,600
Aliv iadero 1 6,400 2,400 15,360

1 6,400 1,700 10,880
1 6,000 2,100 12,600
1 6,000 1,500 9,000
2 1,900 2,850 10,830
2 1,000 2,280 4,560

Losa protección v ertido 2 13,400 0,200 5,360
1 4,000 0,200 0,800

102,99

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva 

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 6,400 12,800
2 1,500 3,000

15,80
SUBCAPÍTULO 02.05 TOMA DE FONDO  
APARTADO 02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga fondo 1 2.884,670 2.884,670

2.884,67



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Viga fondo 1 2.884,670 2.884,670
-1 57,000 4,000 -228,000

2.656,67
APARTADO 02.05.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  
R02TB140 TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm e=10,3 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1422 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:2006, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 57,00 57,00

57,00
APARTADO 02.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA   
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00
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APARTADO 02.05.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 57,000 2,200 0,100 12,540
     drenajes 1 57,000 1,750 0,100 9,975
Arq.toma fondo v aso 1 6,250 3,450 0,100 2,156

24,67

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 57,000 2,200 2,200 275,880
 drenajes 1 57,000 1,750 0,600 59,850

-1 57,000 1,539 -87,723
-4 57,000 0,020 -4,560

Arqueta toma fondo en v aso
1 6,250 3,450 0,300 6,469
1 6,250 0,300 1,400 2,625

252,54

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo y  arq. v aso (50 kg/m3) 1 252,540 50,000 12.627,000

12.627,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga fondo 2 57,000 2,200 250,800
     drenajes 2 57,000 0,600 68,400
Arqueta toma fondo en v aso

1 8,000 1,400 11,200
1 4,350 0,300 1,305
2 3,450 0,300 2,070

333,78

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva 

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En toma v aso 2 10,000 20,000

20,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

En toma fondo para desbaste 1 6,250 3,000 18,750

18,75

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 4 3,000 30,700 368,400
   anclajes, refuerzos,... 0,1 368,400 36,840

405,24
SUBCAPÍTULO 02.06 ALIVIADERO   
APARTADO 02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga 1 12,000 1,200 1,200 17,280
Mediciones aux iliares 1 4.988,140 4.988,140

5.005,42

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 328,180 328,180

328,18
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 155,820 155,820

155,82

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 1.504,150 1.504,150

1.504,15
APARTADO 02.06.02 TUBERÍAS 
R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 12,000 12,000

12,00

R02TL08B m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Aliv iadero 1 276,28 276,28
Viga-dique -1 12,00 -12,00

264,28



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 02.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA   
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
APARTADO 02.06.04 OBRA CIVIL Y O. ESPECIALES  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga 1 8,000 1,200 0,100 0,960
Aliv iadero 1 6,400 1,400 0,100 0,896

1,86

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 8,000 1,200 1,200 11,520
-1 8,000 0,527 -4,216

Aliv iadero 1 6,400 1,400 0,200 1,792
1 6,000 0,200 1,000 1,200
1 6,000 0,200 1,560 1,872
2 1,400 0,200 1,280 0,717

12,89

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 12,890 50,000 644,500

644,50
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

En v iga paso dique 2 8,000 1,200 19,200
Aliv iadero 1 6,400 1,760 11,264

1 6,400 1,200 7,680
1 6,000 1,560 9,360
1 6,000 1,000 6,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

60,21

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva 

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 6,200 12,400
2 1,200 2,400

14,80

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras 

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm 

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 20,000 8,000 0,600 96,000

96,00

R07AT100B m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto   

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNI-
MA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA
CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍ-
NIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA
CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Cruce Canal y  A-1211 1 80,000 80,000

80,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02.07 VARIOS 
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 681,847 5,000 0,200 681,847
Camino acceso 1 25,000 5,000 0,200 25,000

706,85

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Conjunto con EB y  Solar 1 1.284,030 1.284,030

1.284,03

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa  

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 3 3,000

3,00

R04ARV10-2 m   Formación de cuneta no revestida de 1.2 m y 0.75 m de alto 

FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA ANCHURA DE 1,2M Y CON UNA
PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M. PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y EXTERIOR Y ADE-
CUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS PUNTOS DE EVACUACIÓN DE
AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS E LA TIERRA EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE
CUNETA.

Zona sur y  oeste 1 415,00 415,00

415,00
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CAPÍTULO 03 B. ELEVADA SENÉS 
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 34.467,000 34.467,000
Camino acceso dique 1 5,000 5,000 25,000

34.492,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 53.770,437 53.770,437
Dique 1 7.224,136 7.224,136

60.994,57

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Dique 1 27.830,950 27.830,950

27.830,95



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TEX005 m²  Refino De Taludes  

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 18.811,642 18.811,642
Talud interior 1 9.099,360 9.099,360
Talud ex terior 1 5.890,630 5.890,630

33.801,63
SUBCAPÍTULO 03.02 IMPERMEABILIZACIÓN 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 774,460 0,500 0,600 232,338

232,34

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 774,460 0,500 0,600 232,338

232,34
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DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr  

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 18.811,642 18.811,642
Talud interior 1 9.099,360 9.099,360
Anclaje lamina 1 774,460 2,150 1.665,089

1 703,780 1,800 1.266,804

30.842,90

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm  

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 18.811,642 18.811,642
Talud interior 1 9.099,360 9.099,360
Anclaje lamina 1 774,460 2,150 1.665,089
En anclaje pie de talud 1 703,780 1,800 1.266,804

30.842,90

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 703,780 2,000 1.407,560

1.407,56
SUBCAPÍTULO 03.03 DRENAJES 
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral Norte 1 274,000 0,500 1,250 171,250
Perimetral Sur 1 227,000 0,500 1,250 141,875
Perimetral Este 1 242,000 0,500 1,250 151,250
Centrales 1 166,000 0,500 1,250 103,750

1 242,000 0,500 1,250 151,250
1 234,000 0,500 1,250 146,250

865,63
APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS  
PVC160-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 274,000 274,000
Perimetral Sur 1 227,000 227,000
Perimetral Este 1 242,000 242,000
Centrales 1 166,000 166,000

1 242,000 242,000
1 234,000 234,000

1.385,00
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PVC160P10 m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja 

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 30,000 30,000
Perimetral Sur 1 30,000 30,000
Perimetral Este 1 30,000 30,000
Centrales 1 30,000 30,000

1 30,000 30,000
1 30,000 30,000

180,00
SUBCAPÍTULO 03.04 TOMA DE FONDO  
APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga fondo 1 287,230 287,230
Arqueta v alv ulas 1 9,000 10,500 4,000 378,000
Arqueta caudalímetro 9,000 9,000 3,400

665,23
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Viga fondo 1 287,230 287,230
-1 29,000 6,000 -174,000

Arqueta v alv ulas 1 9,000 10,500 4,000 378,000
-1 7,000 8,500 4,000 -238,000

Arqueta caudalímetro 9,000 9,000 3,400
3,600 3,600 3,400

253,23
APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  
R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE DIÁMETRO
Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 35,000 35,000

35,00

R02TB020-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 35,000 35,000

35,00

R05TM120 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00
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R05VM1085 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 Motorizada 

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA O SIMILAR
PARA APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO O NADA), CON AC-
CIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS.
CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E IN-
FERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPE-
RIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000
Desagüe fondo 1 1,000

2,00

R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 2 2,000
Desagüe fondo 2 2,000

4,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass 1 1,000

1,00
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R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000

1,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16   

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16   

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 1,000

1,00

JTOMA1000 u Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1000

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1000 MM. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 20 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA
DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00
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R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Salida drenajes 1 1,000

1,00

R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Salida drenajes 1 1,000

1,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16 

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

A la salida de la balsa 1 1,000

1,00
APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAACD Kg  Acero En Calderería   

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

toma de fondo arqueta 1 2.808,000 2.808,000
Por apoy os y  demás +10% 0,1 2.808,000 280,800

3.088,80
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MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00
APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 29,000 2,900 0,100 8,410
     drenajes 1 29,000 2,150 0,100 6,235
Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 0,100 5,950
Apoy os-macizos 2 1,000 0,400 0,600 0,480
Arqueta caudalímetro 1 3,600 3,600 0,100 1,296

22,37

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 29,000 2,900 1,600 134,560
   drenajes 1 29,000 2,150 0,600 37,410

-1 29,000 0,811 -23,519
-5 29,000 0,020 -2,900

Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 4,000 238,000
-1 6,200 7,700 3,600 -171,864

 Drenes 1 2,300 0,200 1,500 0,690
Arqueta caudalímetro 1 3,600 3,600 3,300 42,768

-1 3,000 3,000 3,000 -27,000

228,15

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 145,550 50,000 7.277,500
Arqueta (75 kg/m3) 1 83,000 75,000 6.225,000

13.502,50
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga fondo 2 29,000 1,600 92,800
Arqueta v alv ulas 2 7,000 4,000 56,000

2 8,500 4,000 68,000
2 6,200 3,600 44,640
2 7,700 3,600 55,440

Arqueta drenes 1 2,500 1,500 3,750
1 2,900 1,500 4,350

Apoy os-macizos 4 1,000 0,600 2,400
4 0,400 0,600 0,960

Arqueta caudalimetro 4 3,600 3,300 47,520
4 3,000 3,000 36,000

411,86

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado 

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta v alv ulas 4 10,000 40,000
Arqeuta caudalímetro 1 10,000 10,000

50,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm  

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 59,500
Arqeuta caudalímetro 1 3,600 3,600 12,960

72,46

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras 

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 8 7,000 30,700 1.719,200
 anclajes, refuerzos,... 0,1 1.719,200 171,920

1.891,12

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta v alv ulas 3 3,000
Arq. caudalimetro 1 1,000

4,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO   
APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga 1 15,000 1,500 1,100 24,750
Mediciones aux iliares 1 392,580 392,580

417,33

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 145,020 145,020

145,02

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 73,450 73,450

73,45

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN   

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 175,070 175,070

175,07
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APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS 
R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 15,000 15,000

15,00

R02TL07B m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Aliv iadero 1 140,00 140,00
Viga-dique -1 15,00 -15,00

125,00
APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga 1 8,000 1,100 0,100 0,880
Aliv iadero 1 9,400 1,400 0,100 1,316
arqueta descarga 1 3,000 1,250 0,100 0,375

2,57

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 8,000 1,500 1,100 13,200
-1 8,000 0,385 -3,080

Aliv iadero 1 9,400 1,400 0,200 2,632
1 9,000 0,200 1,000 1,800
1 9,000 0,200 1,560 2,808
2 1,400 0,200 1,280 0,717

arqueta descarga 1 3,000 0,200 1,050 0,630
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

19,30

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 19,300 50,000 965,000

965,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

En v iga paso dique 2 8,000 1,000 16,000
Aliv iadero 1 9,400 1,760 16,544

1 9,400 1,200 11,280
1 9,000 1,560 14,040
1 9,000 1,000 9,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

Arqueta descarga 1 2,600 1,250 3,250
1 2,200 1,050 2,310
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

82,59
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G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva 

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 9,200 18,400
2 1,200 2,400

20,80

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras 

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm 

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00
SUBCAPÍTULO 03.06 DESAGÜE DE FONDO  
APARTADO 03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 309,150 309,150

309,15

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM   

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 11,040 11,040

11,04



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 17,460 17,460

17,46

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN   

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 280,650 280,650

280,65
APARTADO 03.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  
R07PC050-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 139,400 139,400

139,40
APARTADO 03.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA   
MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Desagüe codo
500 1 2,500 80,180 200,450

200,45
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MAPCCII Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
APARTADO 03.06.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
arqueta descarga 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

arqueta descarga 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta descarga 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00
SUBCAPÍTULO 03.07 VARIOS 
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 787,034 4,000 0,200 629,627
Camino acceso 1 10,000 4,000 0,200 8,000

637,63

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

En pie de talud 1 848,000 848,000

848,00

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa  

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 3 3,000

3,00
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CAPÍTULO 04 B. INFERIOR ROBRES  
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 46.284,753 46.284,753
Camino acceso dique 1 12,000 5,000 60,000

46.344,75

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 49.275,029 49.275,029
Dique 1 8.473,212 8.473,212

57.748,24

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Fondo 1 151,163 151,163
Dique 1 50.438,211 50.438,211

50.589,37



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  
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TEX005 m²  Refino De Taludes  

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 26.233,540 26.233,540
Talud interior 1 11.078,630 11.078,630
Talud ex terior 1 6.868,330 6.868,330

44.180,50
SUBCAPÍTULO 04.02 IMPERMEABILIZACIÓN 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 732,870 0,500 0,600 219,861

219,86

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 732,870 0,500 0,600 219,861

219,86
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DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr  

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 23.233,540 23.233,540
Talud interior 1 11.078,630 11.078,630
Anclaje lamina 1 732,870 2,150 1.575,671

1 638,630 1,800 1.149,534

37.037,38

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm  

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 23.233,540 23.233,540
Talud interior 1 11.078,630 11.078,630
Anclaje lamina 1 732,870 2,150 1.575,671
En anclaje pie de talud 1 638,630 1,800 1.149,534

37.037,38

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 638,630 2,000 1.277,260

1.277,26
SUBCAPÍTULO 04.03 DRENAJES 
APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral Norte 1 339,066 0,500 1,250 211,916
Perimetral Sur 1 352,850 0,500 1,250 220,531
Centrales 1 158,889 0,500 1,250 99,306

1 158,908 0,500 1,250 99,318
Aux iliares 1 112,905 0,500 0,800 45,162

1 112,312 0,500 0,800 44,925
1 63,348 0,500 0,500 15,837

737,00
APARTADO 04.03.02 TUBERÍAS  
PVC200-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 200mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 200 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 339,066 339,066
Perimetral Sur 1 352,850 352,850
Centrales 1 158,889 158,889

1 158,908 158,908

1.009,71

PVC110-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 110 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Aux iliares 1 112,905 112,905
1 112,312 112,312
1 63,348 63,348

288,57
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PVC200P10 m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja 

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 35,000 35,000
Perimetral Sur 1 35,000 35,000
Central 1 35,000 35,000

1 35,000 35,000

140,00
SUBCAPÍTULO 04.04 OBRA DE ENTRADA   
APARTADO 04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Paso dique 1 10,000 1,800 1,400 25,200

25,20
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APARTADO 04.04.02 TUBERÍAS  
R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE DIÁMETRO
Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Paso dique 1 10,000 10,000

10,00
APARTADO 04.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA  
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga 1 10,000 1,800 0,100 1,800
Aliv iadero 1 9,400 1,900 0,100 1,786
Losa protección v ertido 1 9,400 11,500 0,100 10,810

1 9,400 4,000 0,100 3,760

18,16

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 10,000 1,800 1,400 25,200
-1 10,000 0,785 -7,850

Aliv iadero 1 9,400 1,900 0,200 3,572
1 9,400 0,200 2,100 3,948
1 9,400 0,200 1,500 2,820
2 1,500 0,200 2,850 1,710

Losa protección v ertido 1 9,400 11,500 0,200 21,620
1 9,400 4,000 0,200 7,520

58,54
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R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 58,540 50,000 2.927,000

2.927,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

En v iga paso dique 2 10,000 1,400 28,000
Aliv iadero 1 9,400 2,400 22,560

1 9,400 1,700 15,980
1 9,000 2,100 18,900
1 9,000 1,500 13,500
2 1,900 2,850 10,830
2 1,000 2,280 4,560

Losa protección v ertido 2 11,500 0,200 4,600
1 4,000 0,200 0,800

119,73

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva 

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 9,400 18,800
2 1,500 3,000

21,80
SUBCAPÍTULO 04.05 TOMA DE FONDO  
APARTADO 04.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga fondo 1 449,070 449,070
Arqueta v alv ulas 1 9,000 10,500 5,400 510,300
Conex ión balsa Robres y  EB 1 2.267,550 2.267,550

3.226,92

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Viga fondo 1 449,070 449,070
-1 35,000 6,700 -234,500

Arqueta v alv ulas 1 9,000 10,500 5,400 510,300
-1 7,000 8,500 5,400 -321,300

403,57

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Conex ión balsa Robres y  EB
Cama ROBRES 1 28,770 28,770
Relleno ROBRES 1 170,290 170,290

199,06
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Conex ión balsa Robres y  EB
Robres 1 76,710 76,710

76,71

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Conex ión balsa Robres y  EB
Robres 1 1.873,270 1.873,270

1.873,27
APARTADO 04.05.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA   
R02TB120 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 35,000 35,000

35,00

R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique desagüe fondo 1 35,000 35,000

35,00
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R05TM125 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R05VMM012 Ud  Valvula mariposa embridada DN-1200 PN-10 Motorizada  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 10 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VUL-
CANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R05TM117D ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000
Desagüe fondo 1 1,000

2,00

R05VM1081 ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 2 2,000
Desagüe fondo 2 2,000

4,00
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R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass 1 1,000

1,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000

1,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 1,000

1,00
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JTOMA1200 Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200  

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200 MM. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA
DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00

R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Salida drenajes 1 1,000

1,00

R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Salida drenajes 1 1,000

1,00

R02TL12B m   TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Conex ión balsa Robres y  EB 1 104,79 104,79

104,79
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APARTADO 04.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAACD Kg  Acero En Calderería   

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

toma de fondo arqueta 1 3.747,000 3.747,000
Por apoy os y  demás +10% 0,1 3.747,000 374,700

4.121,70

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00
APARTADO 04.05.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 35,000 3,100 0,100 10,850
     drenajes 1 35,000 1,750 0,100 6,125
Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 0,100 5,950
Apoy os-macizos 2 1,000 0,400 0,600 0,480
Arqueta caudalímetro 3,800 3,800 0,100

23,41

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 35,000 2,900 1,800 182,700
 drenajes 1 35,000 1,750 0,600 36,750

-1 35,000 1,131 -39,585
-4 29,000 0,031 -3,596

Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 5,400 321,300
-1 6,200 7,700 5,000 -238,700

 Drenes 1 2,300 0,200 1,500 0,690

259,56



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 176,269 50,000 8.813,450
Arqueta (75 kg/m3) 1 83,290 75,000 6.246,750

15.060,20

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga fondo 2 35,000 1,800 126,000
Arqueta v alv ulas 2 7,000 5,400 75,600

2 8,500 5,400 91,800
2 6,200 5,000 62,000
2 7,700 5,000 77,000

Arqueta drenes 1 2,500 1,500 3,750
1 2,900 1,500 4,350

Apoy os-macizos 4 1,000 0,600 2,400
4 0,400 0,600 0,960

443,86

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta v alv ulas 4 12,000 48,000

48,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 59,500

59,50

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 8 7,000 30,700 1.719,200
   anclajes, refuerzos,... 0,1 1.719,200 171,920

1.891,12

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero  

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta v alv ulas 3 2,000 6,000

6,00
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SUBCAPÍTULO 04.06 ALIVIADERO  
APARTADO 04.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga 1 12,000 1,200 1,200 17,280
Mediciones aux iliares 1 553,620 553,620

570,90

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM   

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 181,200 181,200

181,20

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 86,030 86,030

86,03

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 301,600 301,600

301,60



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 04.06.02 TUBERÍAS  
R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 12,000 12,000

12,00

R02TL08B m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Aliv iadero 1 153,00 153,00
Viga-dique -1 12,00 -12,00

141,00
APARTADO 04.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA   
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
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APARTADO 04.06.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga 1 8,000 1,200 0,100 0,960
Aliv iadero 1 9,400 1,400 0,100 1,316
arqueta descarga 1 3,000 1,250 0,100 0,375

2,65

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 8,000 1,200 1,200 11,520
-1 8,000 0,527 -4,216

Aliv iadero 1 9,400 1,400 0,200 2,632
1 9,000 0,200 1,000 1,800
1 9,000 0,200 1,560 2,808
2 1,400 0,200 1,280 0,717

arqueta descarga 1 3,000 0,200 1,050 0,630
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

16,49

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 16,490 50,000 824,500

824,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

En v iga paso dique 2 8,000 1,200 19,200
Aliv iadero 1 9,400 1,760 16,544

1 9,400 1,200 11,280
1 9,000 1,560 14,040
1 9,000 1,000 9,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

Arqueta descarga 1 2,600 1,250 3,250
1 2,200 1,050 2,310
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

85,79



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 9,200 18,400
2 1,200 2,400

20,80

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00
SUBCAPÍTULO 04.07 DESAGÜE DE FONDO   
APARTADO 04.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 1.655,290 1.655,290

1.655,29

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 27,730 27,730

27,73
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 43,170 43,170

43,17

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 1.584,390 1.584,390

1.584,39
APARTADO 04.07.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA   
R07PC080-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 800 

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 800 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 210,000 210,000

210,00
APARTADO 04.07.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAACD Kg  Acero En Calderería   

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Desagüe codo
700 1 2,500 138,520 346,300

346,30
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MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
APARTADO 04.07.04 OBRA CIVIL 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
arqueta descarga 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

arqueta descarga 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta descarga 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13
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R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras 

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm 

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00
SUBCAPÍTULO 04.08 VARIOS   
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3  

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 748,587 5,000 0,200 748,587
Camino acceso 1 12,000 5,000 0,200 12,000

760,59

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m 

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

En pie de talud 1 1.364,770 1.364,770

1.364,77

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa 

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 3 3,000

3,00
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CAPÍTULO 05 B. INTERMEDIA ROBRES  
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 28.010,000 28.010,000
Camino acceso dique 1 374,560 5,000 1.872,800

29.882,80

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 45.412,596 45.412,596
Dique 1 23.541,481 23.541,481
Camino acceso dique 1 3,012 3,012
Saneo mejora apoy o cimentación 1 150,000 40,000 1,500 9.000,000

77.957,09

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Dique 1 44.879,295 44.879,295
Camino acceso dique 1 1.291,116 1.291,116
Saneo mejora apoy o cimentación 1 150,000 40,000 1,500 9.000,000

55.170,41
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TEX005 m²  Refino De Taludes 

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 10.015,850 10.015,850
Talud interior 1 10.200,790 10.200,790
Talud ex terior 1 6.472,840 6.472,840

26.689,48
SUBCAPÍTULO 05.02 IMPERMEABILIZACIÓN  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 536,390 0,500 0,600 160,917

160,92

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 536,390 0,500 0,600 160,917

160,92
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DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr 

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 10.015,850 10.015,850
Talud interior 1 10.200,790 10.200,790
Anclaje lamina 1 536,390 2,150 1.153,239

1 410,730 1,800 739,314

22.109,19

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 10.015,850 10.015,850
Talud interior 1 10.200,790 10.200,790
Anclaje lamina 1 536,390 2,150 1.153,239
En anclaje pie de talud 1 410,730 1,800 739,314

22.109,19

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 410,730 3,000 1.232,190

1.232,19
SUBCAPÍTULO 05.03 DRENAJES  
APARTADO 05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral Norte 1 233,048 0,500 1,250 145,655
Perimetral Sur 1 261,021 0,500 1,250 163,138
Central 1 194,330 0,500 1,250 121,456

1 194,190 0,500 1,250 121,369
Aux iliares 1 35,250 0,500 0,500 8,813

1 31,660 0,500 0,500 7,915

568,35
APARTADO 05.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA   
PVC200-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 200mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 200 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 233,048 233,048
Perimetral Sur 1 261,021 261,021
Central 1 194,330 194,330

1 194,190 194,190

882,59

PVC110-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 110 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Aux iliares 1 35,250 35,250
1 31,660 31,660

66,91
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PVC200P10 m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 50,000 50,000
Perimetral Sur 1 50,000 50,000
Central 1 50,000 50,000

1 50,000 50,000

200,00
SUBCAPÍTULO 05.04 TOMA DE FONDO   
APARTADO 05.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga fondo 1 321,000 321,000
Arqueta v alv ulas 1 9,000 10,500 3,400 321,300
Arqueta caudalímetro 9,000 9,000 3,400

642,30
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Viga fondo 1 321,000 10,510 3.373,710
-1 52,000 6,000 -312,000

Arqueta v alv ulas 1 12,500 13,200 3,400 561,000
-1 7,800 7,100 3,400 -188,292

Arqueta caudalímetro 1 9,000 9,000 3,400 275,400
-1 3,600 3,600 3,400 -44,064

3.665,75
APARTADO 05.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA   
R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE DIÁMETRO
Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 50,000 50,000

50,00

R02TB020-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 50,000 50,000

50,00

R05TM120 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00
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R05VM1085 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 Motorizada  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA O SIMILAR
PARA APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO O NADA), CON AC-
CIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS.
CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E IN-
FERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPE-
RIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000
Desagüe fondo 1 1,000

2,00

R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 2 2,000
Desagüe fondo 2 2,000

4,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass 1 1,000

1,00
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R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000

1,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 1,000

1,00

JTOMA1000 u Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1000

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1000 MM. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 20 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA
DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00
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R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Salida drenajes 1 1,000

1,00

R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Salida drenajes 1 1,000

1,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16  

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

A la salida dela balsa 1 1,000

1,00
APARTADO 05.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA  
MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

toma de fondo arqueta 1 2.808,000 2.808,000
Por apoy os y  demás +10% 0,1 2.808,000 280,800

3.088,80
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MAPCCII Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00
APARTADO 05.04.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 50,000 2,900 0,100 14,500
     drenajes 1 50,000 2,150 0,100 10,750
Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 0,100 5,950
Apoy os-macizos 2 1,000 0,400 0,600 0,480
Arqueta caudalímetro 1 3,600 3,600 0,100 1,296

32,98

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 50,000 2,900 1,600 232,000
 drenajes 1 50,000 1,750 0,600 52,500

-1 50,000 0,811 -40,550
-4 50,000 0,031 -6,200

Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 3,400 202,300
-1 6,200 7,700 3,000 -143,220

 Drenes 1 2,300 0,200 1,500 0,690
Arqueta caudalímetro 1 3,600 3,600 3,300 42,768

-1 3,000 3,000 3,000 -27,000

313,29

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 237,750 50,000 11.887,500
Arqueta (75 kg/m3) 1 76,000 75,000 5.700,000

17.587,50



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga fondo 2 50,000 1,600 160,000
Arqueta v alv ulas 2 7,000 3,400 47,600

2 8,500 3,400 57,800
2 6,200 3,000 37,200
2 7,700 3,000 46,200

Arqueta drenes 1 2,500 1,500 3,750
1 2,900 1,500 4,350

Apoy os-macizos 4 1,000 0,600 2,400
4 0,400 0,600 0,960

Arqueta caudalimetro 4 3,600 3,300 47,520
4 3,000 3,000 36,000

443,78

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta v alv ulas 4 8,000 32,000
Arqeuta caudalímetro 1 10,000 10,000

42,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,500 59,500
Arqeuta caudalímetro 1 3,600 3,600 12,960

72,46

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 8 7,000 30,700 1.719,200
   anclajes, refuerzos,... 0,1 1.719,200 171,920

1.891,12

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero  

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta v alv ulas 3 3,000
Arq. v alv ulas 1 1,000

4,00
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SUBCAPÍTULO 05.05 ALIVIADERO  
APARTADO 05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga 1 26,000 1,500 1,100 42,900
Mediciones aux iliares 1 366,260 366,260

409,16

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM   

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 140,860 140,860

140,86

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 71,340 71,340

71,34

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 186,300 186,300

186,30



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 05.05.02 TUBERÍAS  
R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 26,000 26,000

26,00

R02TL07B m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Aliv iadero 1 137,00 137,00
Viga-dique -1 26,00 -26,00

111,00
APARTADO 05.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA   
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
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APARTADO 05.05.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga 1 8,000 1,100 0,100 0,880
Aliv iadero 1 6,400 1,400 0,100 0,896
arqueta descarga 1 3,000 1,250 0,100 0,375

2,15

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 8,000 1,500 1,100 13,200
-1 8,000 0,385 -3,080

Aliv iadero 1 6,400 1,400 0,200 1,792
1 6,000 0,200 1,000 1,200
1 6,000 0,200 1,560 1,872
2 1,400 0,200 1,280 0,717

arqueta descarga 1 3,000 0,200 1,050 0,630
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

16,93

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 19,630 50,000 981,500

981,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

En v iga paso dique 2 8,000 1,000 16,000
Aliv iadero 1 6,400 1,760 11,264

1 6,400 1,200 7,680
1 6,000 1,560 9,360
1 6,000 1,000 6,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

Arqueta descarga 1 2,600 1,250 3,250
1 2,200 1,050 2,310
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

66,03



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 6,200 12,400
2 1,200 2,400

14,80

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00
SUBCAPÍTULO 05.06 DESAGÜE FONDO   
APARTADO 05.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 318,210 318,210

318,21

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 24,940 24,940

24,94
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 26,350 26,350

26,35

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 279,730 279,730

279,73
APARTADO 05.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA   
R07PC050-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500 

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 143,507 143,507

143,51
APARTADO 05.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAACD Kg  Acero En Calderería   

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Desagüe codo
500 1 2,500 80,180 200,450

200,45
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MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
APARTADO 05.06.04 OBRA CIVIL 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
arqueta descarga 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

arqueta descarga 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta descarga 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13
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R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras 

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm 

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00
SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS   
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3  

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 552,101 5,000 0,200 552,101
Camino acceso 1 374,564 5,000 0,200 374,564

926,67

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m 

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

En pie de talud 1 635,723 635,723

635,72

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa 

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 3 3,000

3,00
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CAPÍTULO 06 B. ELEVADA ROBRES 
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 24.108,836 24.108,836
Camino acceso dique 1 10,000 5,000 50,000

24.158,84

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 18.242,235 18.242,235
Dique 1 4.885,333 4.885,333
Camino acceso dique
Saneo mejora apoy o cimentación 1 100,000 40,000 1,500 6.000,000

29.127,57

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Fondo 1 433,897 433,897
Dique 1 21.867,778 21.867,778
Camino acceso dique
Saneo mejora apoy o cimentación 1 100,000 40,000 1,500 6.000,000

28.301,68
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TEX005 m²  Refino De Taludes 

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 12.594,740 12.594,740
Talud interior 1 6.239,520 6.239,520
Talud ex terior 1 3.759,900 3.759,900

22.594,16
SUBCAPÍTULO 06.02 IMPERMEABILIZACIÓN  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 502,730 0,500 0,600 150,819

150,82

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 502,730 0,500 0,600 150,819

150,82
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DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr 

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 12.594,740 12.594,740
Talud interior 1 6.239,520 6.239,520
Anclaje lamina 1 502,730 2,150 1.080,870

1 424,190 1,800 763,542

20.678,67

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 12.594,740 12.594,740
Talud interior 1 6.239,520 6.239,520
Anclaje lamina 1 502,730 2,150 1.080,870
En anclaje pie de talud 1 424,190 1,800 763,542

20.678,67

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 424,740 2,000 849,480

849,48
SUBCAPÍTULO 06.03 DRENAJES  
APARTADO 06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral Norte 1 232,317 0,500 1,250 145,198
Perimetral Sur 1 234,567 0,500 1,250 146,604
Centrales 1 134,817 0,500 1,250 84,261

1 135,090 0,500 1,250 84,431
Aux iliares 1 54,450 0,500 0,500 13,613

1 65,410 0,500 0,500 16,353

490,46
APARTADO 06.03.02 TUBERÍAS 
PVC160-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 274,000 274,000
Perimetral Norte 1 232,317 232,317
Perimetral Sur 1 234,567 234,567
Centrales 1 134,817 134,817

1 135,090 135,090

1.010,79

PVC110-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 110 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Aux iliares 1 54,450 54,450
1 65,410 65,410

119,86
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PVC160P10 m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral Norte 1 30,000 30,000
Perimetral Sur 1 30,000 30,000
Centrales 1 30,000 30,000

1 30,000 30,000

120,00
SUBCAPÍTULO 06.04 TOMA DE FONDO   
APARTADO 06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga fondo 1 275,240 275,240
Arqueta v alv ulas 1 9,000 10,400 4,900 458,640
Arqueta caudalímetro 9,000 9,000 3,400

733,88
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Viga fondo 1 275,240 275,240
-1 30,000 5,000 -150,000

Arqueta v alv ulas 1 9,000 10,100 4,900 445,410
-1 7,000 8,100 4,900 -277,830

Arqueta caudalímetro 9,000 9,000 3,400
3,600 3,600 3,400

292,82
APARTADO 06.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA   
R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 30,000 30,000

30,00

R02TB020-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 30,000 30,000

30,00

R05TM118 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00
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R05VM10820 Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16 motorizada  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000
Desagüe fondo 1 1,000

2,00

R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 2 2,000
Desagüe fondo 2 2,000

4,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass 1 1,000

1,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.
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By -pass 1 1,000

1,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 1,000

1,00

JTOMA800 u Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN800

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 800 MM. EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 20 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE
1,0 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

En toma de fondo 1 1,000

1,00

R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Salida drenajes 1 1,000

1,00
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R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Salida drenajes 1 1,000

1,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16  

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

A la salida de la balsa 1 1,000

1,00
APARTADO 06.04.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA   
MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

toma de fondo arqueta 1 2.163,000 2.163,000
Por apoy os y  demás +10% 0,1 2.163,000 216,300

2.379,30

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00
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APARTADO 06.04.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 30,000 2,900 0,100 8,700
     drenajes 1 30,000 1,750 0,100 5,250
Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,100 0,100 5,670
Apoy os-macizos 2 1,000 0,400 0,600 0,480
Arqueta caudalímetro 1 2,800 2,800 0,100 0,784

20,88

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 30,000 2,900 1,400 121,800
 drenajes 1 30,000 2,150 0,600 38,700

-1 30,000 0,503 -15,090
-4 29,000 0,020 -2,320

Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,100 4,900 277,830
-1 6,200 7,300 4,500 -203,670

 Drenes 1 2,300 0,200 1,500 0,690
Arqueta caudalímetro 1 2,800 2,800 3,300 25,872

-1 2,200 2,200 3,000 -14,520

229,29

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 143,090 50,000 7.154,500
Arqueta (75 kg/m3) 1 87,000 75,000 6.525,000

13.679,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga fondo 2 30,000 1,600 96,000
Arqueta v alv ulas 2 7,000 4,900 68,600

2 8,100 4,900 79,380
2 6,200 4,000 49,600
2 7,300 4,000 58,400

Arqueta drenes 1 2,500 1,500 3,750
1 2,900 1,500 4,350

Apoy os-macizos 4 1,000 0,600 2,400
4 0,400 0,600 0,960

Arqueta caudalimetro 4 2,800 3,300 36,960
4 2,200 3,000 26,400

426,80



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta v alv ulas 4 10,000 40,000
Arqeuta caudalímetro 1 10,000 10,000

50,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta v alv ulas 1 7,000 8,100 56,700
Arqeuta caudalímetro 1 2,800 2,800 7,840

64,54

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 8 7,000 30,700 1.719,200
   anclajes, refuerzos,... 0,1 1.719,200 171,920

1.891,12

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero  

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta v alv ulas 3 3,000
Arq. caudalimetro 1 1,000

4,00
SUBCAPÍTULO 06.05 ALIVIADERO   
APARTADO 06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga 1 14,000 1,500 1,100 23,100
Mediciones aux iliares 1 223,220 223,220

246,32
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM   

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 78,850 78,850

78,85

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 42,920 42,920

42,92

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 115,710 115,710

115,71
APARTADO 06.05.02 TUBERÍAS 
R02TB060 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 1 14,000 14,000

14,00

R02TL06B m   TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Aliv iadero 1 90,00 90,00
Viga-dique -1 14,00 -14,00

76,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 06.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA   
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
APARTADO 06.05.04 OBRA CIVIL 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga 1 8,000 1,100 0,100 0,880
Aliv iadero 1 6,400 1,400 0,100 0,896
arqueta descarga 1 3,000 1,250 0,100 0,375

2,15

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Viga dique 1 8,000 1,500 1,100 13,200
-1 8,000 0,385 -3,080

Aliv iadero 1 6,400 1,400 0,200 1,792
1 6,000 0,200 1,000 1,200
1 6,000 0,200 1,560 1,872
2 1,400 0,200 1,280 0,717

arqueta descarga 1 3,000 0,200 1,050 0,630
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

16,93

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 19,630 50,000 981,500

981,50
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto  

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

En v iga paso dique 2 8,000 1,000 16,000
Aliv iadero 1 6,400 1,760 11,264

1 6,400 1,200 7,680
1 6,000 1,560 9,360
1 6,000 1,000 6,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

Arqueta descarga 1 2,600 1,250 3,250
1 2,200 1,050 2,310
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

66,03

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva 

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En aliv iadero 2 6,200 12,400
2 1,200 2,400

14,80

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras 

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm 

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.06 DESAGÜE DE FONDO   
APARTADO 06.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 410,290 410,290

410,29

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 6,910 6,910

6,91

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 10,920 10,920

10,92

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN   

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 392,460 392,460

392,46
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APARTADO 06.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA   
R07PC050-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500 

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 75,000 75,000

75,00
APARTADO 06.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAACD Kg  Acero En Calderería   

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Desagüe codo
500 1 2,500 80,180 200,450

200,45

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00
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APARTADO 06.06.04 OBRA CIVIL 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
arqueta descarga 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

arqueta descarga 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta descarga 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Reja 100 100,000

100,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Descarga aliv io 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00
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SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS   
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3  

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 518,445 5,000 0,200 518,445
Camino acceso 1 10,000 5,000 0,200 10,000

528,45

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m 

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

En pie de talud 1 569,640 569,640

569,64

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa 

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 3 3,000

3,00
CAPÍTULO 07 IMPULSIONES 
SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Senés 1 12.902,850 12.902,850
Robres 1 21.090,260 21.090,260
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 33.993,120 1.699,656

35.692,77
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Cama SENES 1 501,600 501,600
Relleno SENES 1 2.631,300 2.631,300
Cama ROBRES 1 630,350 630,350
Relleno ROBRES 1 3.228,610 3.228,610
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 6.991,870 349,594

7.341,45

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Senés 1 1.329,390 1.329,390
Robres 1 1.504,700 1.504,700
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 2.834,090 141,705

2.975,80

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN   

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Senés 1 6.829,290 6.829,290
Robres 1 13.913,150 13.913,150
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 20.742,440 1.037,122

21.779,56

ZZ0802 m³  Relleno bolos 

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En zona blandones 2 500,000 1.000,000

1.000,00
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SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS  
R02TL10B m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. Aux .
Senés 1 2.051,53 2.051,53
Robres P1 1 1.226,84 1.226,84

3.278,37

R02TL08B m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux .
Robres P2 1 1.534,57 1.534,57

1.534,57
SUBCAPÍTULO 07.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS 
R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Senés
Robres P1 2 2,000
Robres P2 2 2,000

4,00

R03VE006B Ud  Ventosa antivacío ø150 PN-16 

VENTOSA METÁLICA ANTIVACÍO EMBRIDADA PARA LA ENTRADA DE AIRE EN PROCESO DE
VACIADO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL ASTM A 536 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. CAUDAL DE ADMISIÓN DE AIRE 2263 L/S. INCLUIDA VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Senés 8 8,000
Robres P1
Robres P2 2 2,000

10,00
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R03VE006C Ud  Ventosa antivacío ø150 PN-16 purgador 

VENTOSA METÁLICA ANTIVACÍO EMBRIDADA CON PURGADOR, PARA LA ENTRADA DE AIRE
EN PROCESO DE VACIADO, Y ELIMINACIÓN DE AIRE ACUMULADO CUANDO LA RED ESTÁ BA-
JO PRESIÓN, DE FUNDICIÓN DÚCTIL ASTM A 536 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512.  CAUDAL DE ADMISIÓN DE AIRE 2263 L/S. INCLUIDO PURGADOR ROS-
CADO DE GRAN CAPACIDAD, DE 1" Y PN16. INCLUIDA VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM
Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA
DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO
TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Senés 1 1,000
Robres P1
Robres P2 1 1,000

2,00

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

Senés 2 2,000
Robres P1 1 1,000
Robres P2 1 1,000

4,00
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SUBCAPÍTULO 07.04 OBRA CIVIL   
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm  

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Senes
VT 6" 9 9,000
DG 200 2 2,000
Robres P1
VT 6" 2 2,000
DG 200 1 1,000
Robres P2
VT 6" 5 5,000
DG 200 1 1,000

20,00
SUBCAPÍTULO 07.05 REPOSICIONES Y O. ESPECIALES 
R07PC140 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-1000
Senés 1 6,000 6,000
Robres P1 2 6,000 12,000

18,00

R07PC120 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-800 3 6,000 18,000

18,00

R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües
Senés 1 12,000 4,500 0,150 8,100
Robres P1 1 12,000 4,500 0,150 8,100
Robres P2 1 12,000 4,500 0,150 8,100

24,30
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R07AT100B m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNI-
MA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA
CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍ-
NIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA
CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Canal Monegros, Impl Robres P2 1 55,000 55,000

55,00

R07AT120B m   Paso Hinca Camisa Acero 1200 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1220X10,3 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNI-
MA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA
CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍ-
NIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA
CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Canal Monegros, Impl Robres P1 1 55,000 55,000

55,00
CAPÍTULO 08 E.B. SENÉS   
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

EB 1 1.550,000 1.550,000
Camino acceso 1 1.450,000 1.450,000

3.000,00
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R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

EB 1 608,098 608,098
Camino acceso 1 281,406 281,406

889,50

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

EB 1 287,280 287,280
Camino acceso 1 291,507 291,507

578,79



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Sumidero 1 9,500 0,400 0,400 1,520

1,52

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

EB 1 1.550,000 0,200 310,000
-1 25,000 15,500 0,200 -77,500

232,50

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Sumidero 1 9,500 0,400 0,100 0,380

0,38

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Sumidero 1 9,500 0,400 0,300 1,140

1,14
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SUBCAPÍTULO 08.02 OBRA CIVIL EDIFICACIÓN  
APARTADO 08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

En cántara
  de 390,3 (ex planada) a 388,20 1 225,550 2,100 473,655
  De 388,2 a 380,0 1 140,495 8,200 1.152,059

Zapatas tipo 1 4 2,100 2,100 1,800 31,752
Zapatas tipo 2 4 2,400 2,400 1,800 41,472
Zapatas tipo 3 2 2,500 2,500 1,800 22,500
Riostras 2 24,400 0,400 0,500 9,760

2 15,000 0,400 0,500 6,000

1.737,20

ZZ0802 m³  Relleno bolos   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En cántara
  De 388,2 a 380,0 1 140,495 8,200 1.152,059
 A deducir hueco cántara -1 13,500 4,400 8,200 -487,080

664,98

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3  

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

En cántara (zona zapatas afectadas
por cántara)
  Relleno estructural 1 35,000 4,000 0,650 91,000

91,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

En cántara
 de 390,3 (ex planada) a 388,20 1 225,550 2,100 473,655
 Relleno estructural -1 35,000 4,000 0,650 -91,000

382,66

DR002 m²  Lámina geotextil 155 gr/m2 

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO Y  PESO NO INFERIOR A 155 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTAL-
MENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Relleno cántara Bajo bolos 1 67,000 15,000 1.005,000
Relleno cántara Bajo relleno estructural 1 67,000 6,000 402,000

 Solape en cántara 2 13,500 1,000 27,000
2 4,400 1,000 8,800

1.442,80
APARTADO 08.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza:
Pozos cimentación:
  Zapatas tipo 1 4 2,100 2,100 0,650 11,466
  Zapatas tipo 2 4 2,400 2,400 0,650 14,976
  Zapatas tipo 3 2 2,500 2,500 0,650 8,125
Riostras 2 24,400 0,400 0,100 1,952

2 15,000 0,400 0,100 1,200
Riostras 2 25,500 0,300 0,200 3,060

2 16,500 0,300 0,200 1,980

42,76

R07HO035 m³  Hormigón HA-35/B/15-20/XC2+XA3+SR EN OBRA 

HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO Y SELLADO DE UNIO-
NES ENTRE PARAMENTOS.

ZAPATAS:
  Zapatas tipo 1 4 2,100 2,100 1,150 20,286
  Zapatas tipo 2 4 2,400 2,400 1,150 26,496
  Zapatas tipo 3 2 2,500 2,500 1,150 14,375
Riostras 2 24,400 0,400 0,400 7,808

2 15,000 0,400 0,400 4,800

73,77
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R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Solera nav e 2 43,600 0,200 17,440
2 18,900 0,200 7,560

ZAPATAS:
 Zapatas tipo 1 16 2,100 1,150 38,640
 Zapatas tipo 2 16 2,400 1,150 44,160
 Zapatas tipo 3 8 2,500 1,150 23,000

  Cálices 10 2,400 0,800 19,200
Riostras 4 24,400 0,400 39,040

4 15,000 0,400 24,000
Zocalo perimetral 2 25,500 0,200 10,200

2 16,500 0,200 6,600

229,84

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ZAPATA 1:
  A1: 4 1,500 16,000 16,000 151,520
  A2: 4 2,600 12,000 2,000 18,467
  A3: 4 2,600 10,000 3,000 19,236
  A4: 4 2,200 20,000 28,000 607,659
  A5: 4 1,100 12,000 8,000 31,251
  A6: 4 2,200 20,000 28,000 607,659

ZAPATA 2:
  A1: 4 1,500 16,000 28,000 265,160
  A2: 4 2,600 12,000 4,000 36,933
  A3: 4 2,600 10,000 6,000 38,472
  A4: 4 2,800 20,000 32,000 883,868
  A5: 4 1,100 12,000 8,000 31,251
  A6: 4 2,800 20,000 32,000 883,868

ZAPATA 3:
  A1: 2 1,500 16,000 20,000 94,700
  A2: 2 2,600 12,000 3,000 13,850
  A3: 2 2,600 10,000 4,000 12,824
  A4: 2 2,800 20,000 34,000 469,555
  A5: 2 1,100 12,000 8,000 15,626
  A6: 2 2,800 20,000 34,000 469,555

ARRIOSTRADO:
  Longitudinal: 2 24,400 12,000 4,000 173,301

2 15,000 12,000 4,000 106,538
  Cercos: 2 1,400 8,000 98,000 108,274

2 1,400 8,000 60,000 66,290
Ex tra 10% (solapes, anclajes,
refuerzos,...)

0,1 5.105,860 510,586

5.616,44
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MTHAPAV35 m²  Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado  

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO
CON MALLAZO DE ACERO 20X20X6, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, I/PREPARACIÓN
DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO, CURADO, APORTACIÓN DE
MORTERO DE CUARZO PARA ACABADO, CORTE DE LA SOLERA EN CUADRICULAS Y EN ZO-
NA DE APOYO DE PILARES, LÁMINA PLÁSTICA BAJO LOSA CONTRA RADÓN, Y P.P.. DE JUN-
TAS.

Solera 1 24,900 15,500 385,950

385,95
APARTADO 08.02.03 CÁNTARA BOMBAS 
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

En cántara bombas 1 13,900 4,800 0,100 6,672

6,67

R07HO035 m³  Hormigón HA-35/B/15-20/XC2+XA3+SR EN OBRA 

HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO Y SELLADO DE UNIO-
NES ENTRE PARAMENTOS.

En cántara bombas
 Losa 1 11,600 4,600 0,700 37,352

1 2,300 3,100 0,700 4,991
 Alzados 1 11,400 4,400 9,800 491,568

-1 10,000 3,000 9,800 -294,000
1 2,100 2,900 9,800 59,682

-1 1,500 1,500 9,800 -22,050

277,54

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Losa 2 13,700 0,700 19,180
2 4,600 0,700 6,440

Ex terior foso 1 11,400 9,800 111,720
1 13,500 9,800 132,300
1 4,400 9,800 43,120
1 6,500 9,800 63,700

Interior 2 10,000 9,800 196,000
2 3,000 9,800 58,800
4 1,500 9,800 58,800

690,06
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R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

CÁNTARA
Losa:
  Superior 1 5,100 16,000 90,000 724,456

1 14,200 16,000 30,000 672,371
  Inferior: 1 5,100 16,000 90,000 724,456

1 14,200 16,000 30,000 672,371
  Vigas:

 Long: 2 14,200 20,000 8,000 560,309
2 5,100 20,000 8,000 201,238
3 3,600 20,000 8,000 213,075

 Cercos: 2 2,800 8,000 54,000 119,322
2 2,800 8,000 18,000 39,774
3 2,800 8,000 12,000 39,774

 Piel: 2 14,200 12,000 2,000 50,428
2 5,100 12,000 2,000 18,111
3 3,600 12,000 2,000 19,177

Alzados:
  Verticales: 1 10,450 16,000 239,000 3.941,973

1 10,450 16,000 174,000 2.869,888
1 10,450 16,000 40,000 659,744

  Arranque losa: 1 2,000 16,000 239,000 754,445
1 2,000 16,000 174,000 549,261
1 2,000 16,000 40,000 126,267

  Horizontales: 1 35,800 16,000 65,000 3.672,787
1 26,000 16,000 65,000 2.667,388
1 6,000 16,000 65,000 615,551

  Refuerzo cabeza: 1 35,800 16,000 2,000 113,009
1 26,000 16,000 2,000 82,073
1 6,000 16,000 2,000 18,940

Pernos placas perfiles IPE-200 20 0,450 16,000 4,000 56,820
Ex tra 10% (solapes, anclajes,
refuerzos,...)

0,1 20.183,010 2.018,301

22.201,31

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras 

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Soporte bombas
Mensulas puente IPE200 10 4,000 28,500 1.140,000
Placas anclaje
Tipo 1 20 23,550 471,000
Refuerzos (10%) 0,1 1.611,000 161,100

1.772,10
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G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

En cántara bombas
 Alzados 2 10,700 21,400

2 3,700 7,400
3 3,100 9,300

38,10

TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

En foso bombas 1 10,200 3,200 32,640
En drenes 1 1,700 1,700 2,890

35,53

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

En cántara 1 32,000 32,000
En drenes 1 32,000 32,000

64,00
APARTADO 08.02.04 ESTRUCTURA   
ESPR001 ml  Pilar Prefabricado Hormigón 40x50 Emp. 0,60m   

PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN 40X50, EMP. 0.60M, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO
TRANSPORTE.

8 8,40 67,20
2 9,30 18,60

85,80

ESPR002 ml  Jácena Armada 12% Pte Q-120 

JÁCENA ARMADA 12% PTE Q-120, TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPORTE.

2 15,00 30,00

30,00

ESPR003 ml  Riostra Frontal 50  

RIOSTRA PARA CUBIERTA, DE SECCIÓN CONSTANTE Y EN FORMA DE T SIMPLE, DE 50 CM
DE CANTO, REALIZADA EN HORMIGÓN ARMADO, A COLOCAR SEGÚN LA PENDIENTE DE LA
NAVE.  TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPORTE.

4 7,00 28,00

28,00

ESPR004 ml  Vigueta Tipo 26,3  

VIGUETA ESPECIAL TIPO 26.3 O SIMILAR DE 26 CM DE CANTO Y 0.54 KN/M DE PESO, TOTAL-
MENTE INSTALADA.,  INCLUIDO TRANSPORTE.

30 8,18 245,40

245,40

ESPR005 Ud  Juego Entrevigado N/26  

JUEGO ENTREVIGADO N/26,  INCLUIDO TRANSPORTE. Y TOTALMENTE INSTALADO

80 80,00

80,00
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ESPR006 Ud  Pletina 400x200x8  

PLETINA 400X200X8, INSTALADO E  INCLUIDO TRANSPORTE.

8 8,00

8,00
APARTADO 08.02.05 CERRAMIENTOS 
ESPR007 m²  Cerramiento Horizontal 20cm Espesor en Fachadas  

CERRAMIENTO HORIZONTAL 20CM ESPESOR EN FACHADAS, TOTALMENTE INSTALADO  IN-
CLUIDO TRANSPORTE.

6 8,30 2,80 139,44
12 8,30 2,40 239,04
4 8,00 2,80 89,60
4 8,00 2,40 76,80
4 8,00 1,20 38,40
4 8,00 1,20 38,40

621,68

ESPR008 Ud  Premarco Pared  

PREMARCO PARED, TOTALMENTE INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPORTE.

150 150,00

150,00

ESPR009 Ud  Funda Metalica Pared 20 

FUNDA METALICA PARED 20, INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPORTE.

20 20,00

20,00

ESPR010 Ud  Sellado Exterior en Fachadas 

SELLADO EXTERIOR EN FACHADAS.

1 1,00

1,00

ESPR011 Ud  Sellado Interior en Medianeras  

SELLADO INTERIOR EN MEDIANERAS

1 1,00

1,00

PANEL1 m²  Panel de Cerramiento de Cubierta Tipo Sandwich 30 mm 

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CONFORMADO
CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EX-
TERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES,
I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXI-
LIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

Cubierta 1 25,000 15,500 387,500

387,50
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APARTADO 08.02.06 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA  
R07CA130 m²  Puerta doble chapa acero  

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS,
CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN FÁBRICAS, Y
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

Puerta 1 4,000 4,000 16,000

16,00

R07CA310 m²  Ventanal fijo de aluminio  

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL
50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTAL-
MENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

Ventanas 12 2,000 1,000 24,000
2 1,000 1,000 2,000
1 1,500 1,000 1,500

27,50

R07CV015 m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm   

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

Ventanas 12 2,000 1,000 24,000
2 1,000 1,000 2,000
1 1,500 1,000 1,500

27,50

E15DRA040 m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.  

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

Ventanas 12 2,100 1,100 27,720
2 1,100 1,100 2,420
1 1,600 1,100 1,760

31,90

REJ m²  Rejilla en fachadas 

REJILLA EN FACHADAS

Rejillas 7 1,000 0,500 3,500

3,50
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R07CR119 m2  Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado 

MURO DE CARGA DE 19 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA DE BLOQUE CERÁMICO ALIGERADO
MACHIHEMBRADO, 30X19X19 CM, PARA REVESTIR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN 10 N/MM²,
RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CONFECCIONADO EN OBRA, CON 300 KG/M³ DE
CEMENTO, COLOR GRIS, DOSIFICACIÓN 1:5, SUMINISTRADO EN SACOS, CON PIEZAS ESPE-
CIALES TALES COMO MEDIOS BLOQUES, BLOQUES DE ESQUINA Y BLOQUES DE TERMINA-
CIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LOS ZUNCHOS HORIZONTALES NI LA FORMACIÓN DE LOS
DINTELES DE LOS HUECOS DEL PARAMENTO.

sala oficina 1 2,85 3,00 8,55
1 3,50 3,00 10,50

Sala cuadros 1 10,00 3,00 30,00
1 3,50 3,00 10,50

Aseo 1 3,50 3,00 10,50
1 2,45 3,00 7,35

Huecos puerta -1 1,65 2,03 -3,35
-4 0,83 2,03 -6,74

67,31

DFORJ010 M2  FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70 

M2. FORJADO 17+5 CM., FORMADO A BASE DE SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADO,
SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA DE 60X25X17 CM. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE
5 CM. DE HA-25/B/20/ IIA  N/MM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM., ELABORADO
EN CENTRAL, CON P.P. DE ZUNCHOS, I/ARMADURA CON ACERO B-500 S EN REFUERZO DE
ZONA DE NEGATIVOS. CONECTORES Y MALLAZO DE REPARTO, ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO, TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN EHE.

sala cuadros-aseos-oficina 1 10,00 5,40 54,00
1 2,50 5,40 13,50
1 3,00 5,40 16,20

83,70

R07CR118 m2  Falso techo registrable de placas de yeso laminado  

FALSO TECHO REGISTRABLE SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, DECORATIVO, FOR-
MADO POR PLACAS DE YESO LAMINADO, LISAS, ACABADO CON VINILO BLANCO, DE
600X600X9,5 MM, CON PERFILERÍA VISTA. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE EN-
CUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.

sala cuadros-aseos-oficina 1 10,00 5,40 54,00
1 2,50 5,40 13,50
1 3,00 5,40 16,20

83,70

OGB063 M2  SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C 

SOLADO DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO NATURAL DE 20X20 CM., RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO,
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

Oficina 1 3,00 3,50 10,50
aseos 1 2,50 3,50 8,75

19,25
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APARTADO 08.02.07 SANEAMIENTOS Y ACABADOS  
D03AG004ME m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular  

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y CON SEC-
CIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TAN-
TO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VERTIENTES DE CUBIER-
TAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A
EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y
PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

En cubierta 2 25,000 50,000

50,00

R02TM11EA m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica 

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ESPESOR,
UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA

En esquinas 4 6,000 24,000

24,00

R07CR050 m²  Pintura plática blanca  

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

Sala cuadros, aseos y  oficina 2 10,000 3,000 60,000
2 2,500 3,000 15,000
2 2,850 3,000 17,100
6 3,500 3,000 63,000

155,10

CSUMREJ ml  Canal sumidero con rejilla  

SISTEMA DE DRENAJE LINEAL FORMADO POR CANAL DE HORMIGÓN POLIMÉRICO DE 100
MM DE ANCHURA LIBRE Y 200 MM DE ALTURA CON MARCO ZINCADO. CON REJILLA DE
ACERO ZINCADO Y  RESISTENCIA DE CARGA AL TRÁFICO A15. TOTALMENTE COLOCADA,
MONTADA Y PROBADA.

En nav e 1 9,500 9,500

9,50

D26FD001 Ud  LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF  

UD. LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLANCO, CON MEZCLADOR DE
LAVABO, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, SIFÓN
INDIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TOTALMENTE INSTALADO, IN-
CLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

Aseo 1 1,00

1,00

D26LD001 Ud  INODORO  T. BAJO BLANCO  

UD. INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTADO EN BLANCO Y MECA-
NISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., EMPALME
SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A
LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

Aseo 2 2,00

2,00
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D26FS001 ud  Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros  

FOSA DE ACUMULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU ACUMULACIÓN Y POSTERIOR
RETIRADA MEDIANTE EMPRESA AUTORIZADA. DEPOSITO DE FORMA CILINDRICA REALIZADO
EN POLIETILENO CON LOS REFUERZOS Y ESTRUCTURA NECESARIOS PARA SOPORTAR
LAS CARGAS DE TIERRAS DE HASTA 0.5 M.
INCLUYE LA COLOCACIÓN EN ZANJA CON LOS APEOS Y APOYOS NECESARIOS, INTERCO-
NEXIÓN DE TUBERÍAS DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y CONEXIÓN DE TUBERÍAS
DE ALIVIO EN CASO DE LLENADO. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DN110 O SUPERIOR PARA
AIREACIÓN Y SALIDA DE GASES. EQUIPO EN CUMPLIM8IENTO DE LA NORMA UNE-EN
12566-1. TOTALMENTE INSTALADO.

Fosa EB 1 1,00

1,00

R07FS001 ud  Acometida de agua para aseos  

INSATALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA PARA LOS ELEMENTOS DE ASEOS (LAVABO, INO-
DOROS Y DUCHA) DESDE LA TUBERÍA DEL COLECTOR DE ENTRADA A LA BALSA, CONEXIÓN
ENTRE EL FILTRO Y LA VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN NATU-
RAL. INCLUYE:
- TUBERIA DE CONEXIÓN HASTA SALA DE ASEOS (HASTA 12 M)
- TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE CADA PUNTO DE CONSUMO (HAS-
TA 10 M), REALIZADAS EN PEX
- PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS,... PARA CONEXIONES, CODOS, TES,...
- LLAVES DE CORTE PRINCIPAL, MEDIANTE VALVULA DE ESFERA, TANTO EN CONEXIÓN A
LA TUBERÍA PRINCIPAL COMO A LA ENTRADA EN LA SALA DE ASEOS.
- LLAVES INDIVIDUALES EN CADA ELEMENTOS, EN SU PUNTO DE CONEXIÓN.
- CALENTADOR DE AGUA (ACS) DE 30 LITROS COLOCADO EN PARAMENTO VERTICAL, CO-
NECTADO A LA RED, Y LA RED DE ABASTECIMIENTO A LAVABO Y DUCHA.
- ALBAÑILERIA, Y ACTUACIONES PARA EL SOTERRADO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL, Y
EL EMBEBIDO DE LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN A ELEMENTOS EN LAS PAREDES MEDIAN-
TE ROZA Y REVESTIDO.
- MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCIÓN
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

acometida aseos 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 08.03 GRUPOS DE BOMBEO   
ZZ024V-110 Ud  MOTOBOMBA TURBINA VERTICAL 110 KW  

UD. BOMBA VERTICAL DE CAÑA DE CARCASA SIMPLE, PARA UN CAUDAL DE 118,06 L/S Y
58,27 M.C.A., RENDIMIENTO A 1481 RPM DEL 86,0% O SUPERIOR, Y CAUDAL MÍNIMO DE
38,89 L/S A 58,27 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE,
MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE 110 KW Y TENSIÓN DE
400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST.
CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGE-
RACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COM-
PLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO
PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN
MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

Bombeo Senés 1 1,00

1,00
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ZZ024V-200 Ud  MOTOBOMBA TURBINA VERTICAL 200 KW 

UD. BOMBA VERTICAL DE CAÑA DE CARCASA SIMPLE, PARA UN CAUDAL DE 236,11 L/S Y
58,27 M.C.A., RENDIMIENTO A 1485 RPM DEL 83,8% O SUPERIOR, Y CAUDAL MÍNIMO DE
118,56 L/S A 58,27 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE,
MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE 200 KW Y TENSIÓN DE
400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST.
CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGE-
RACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COM-
PLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO
PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN
MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

Bombeo Senés 4 4,00

4,00
SUBCAPÍTULO 08.04 CALDERERÍA  
MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

S/Mediciones Aux iliares 1 11.475,000 11.475,000
   10% apoy os y  ajustes 0,1 11.475,000 1.147,500

12.622,50

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

apoy os calderería 3 3,000 50,000 450,000
10 3,000 100,000 3.000,000

 Otros 0,1 3.450,000 345,000

3.795,00

TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Sobre Cantara 1 10,000 3,000 30,000
Arq. drenes 1 1,500 1,500 2,250

32,25
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SUBCAPÍTULO 08.05 VALVULERÍA  
R05VM1084 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

impulsion Senes 1 1,000

1,00

R05VM1045 ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo Senes 4 4,00

4,00

R05VM103 ud  Válvula mariposa embridada DN-300 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo Senes 1 1,00

1,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Anticipadora 1 1,000

1,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass VM 1 1,000

1,00

R05TM120 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

impulsion Senes 1 1,000

1,00

R05TM1145 ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-450 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo Senes 4 4,00

4,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo Senes 1 1,000

1,00
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R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass VM 1 1,000

1,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo Senes 3 3,000

3,00

R05VR2450 ud  Válvula Retención Discos Concéntricos DN450 PN-16  

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-450 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TI-
PO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOS-
TRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETANO Y EN SENTIDO LON-
GITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RE-
SORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Bombeo Senes 4 4,000

4,00

R05VR2300 ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16  

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-300 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TI-
PO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOS-
TRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETANO Y EN SENTIDO LON-
GITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RE-
SORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Bombeo Senés 1 1,000

1,00

VANT003 ud  Vávula Anticipadora DN 300 

UD. DE VÁLVULA HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE ONDA EMBRIDADA, TIPO DOROT S300,
DN300 PN16, CIERRE POR PISTÓN, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL CON RECUBRI-
MIENTO DE POLIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA CAUDALES BAJOS, JUNTA
DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON INDICADOR DE POSICIÓN, DE PASO
RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICA, PILOTOS Y CONEXIONES METÁLICOS, INCLUSO P.P., PIE-
ZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A COLECTOR DE IMPULSIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
MONTAJE Y AJUSTE FINAL EN OBRA.

En bombeo 1 1,00

1,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16  

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

En impulsión senes 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 08.06 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  
MAPG2-4T15 u Puente Grúa Monorrail 4 T y 15m, Camino rodadura IPE270

PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE 4 TN, 15 M DE LUZ Y 6
M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MAN-
DO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CARRO. LA GRÚA
IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 25 M DE
LONGITUD Y VIGA CARRIL 2X25M CONFORMADA POR IPE270, APOYADO SOBRE MÉNSULAS.
TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

en Eb 1 1,000

1,00

R05FM0EF8 ud  CONJUNTO DE FILTRACIÓN PARA 1062 l/s 

CONJUNTO DE FILTRACIÓN AUTOMÁTICO PARA UN CAUDAL DE 1062 L/S A BASE DE FIL-
TROS DE MALLAS AUTOLIMPIANTES ELÉCTRICOS DE 1500 MICRAS PROVISTOS DE MALLA
EN ACERO INOXIDABLE 316 L PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM, VOLTAJE DE
CONTROL: 24 V DC, TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LOS FILTROS 24 V AC MONOFÁSICO.
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 4 FILTROS AUTOMÁTICOS AUTOLIMPIANTES ELÉCTRICOS 14" CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE UNITARIA DE 21.300 CM² Y PROVISTOS DE MOTOR ELÉCTRICO DE LIMPIEZA.

- CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR PARA MANIOBRA DE LOS FILTROS AUTO-
MÁTICOS.

- 8 VÁLVULAS DE MARIPOSA Ø350 PN-10
- COLECTOR DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA A LA ESTACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

Ø1000 MM DIN 2448.
- COLECTOR DE LAVADO Ø80 MM DIN 2448.

CONJUNTO MONTADO, INCLUSO CONEXIÓN A LA CALDERERÍA, ANCLAJES A LA SOLERA,
JUNTAS, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.. INCLUSO CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA.

Colector de impulsion 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 08.07 URBANIZACIÓN  
R02TE812C m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-125  

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 125 MM  DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Sumidero 1 1,50 1,50

1,50

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Arqueta caudalímetro 1 3,600 3,600 0,100 1,296

1,30

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Arqueta caudalímetro 1 3,600 3,600 4,000 51,840
-1 3,000 3,000 3,700 -33,300

18,54

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Arqueta caudalímetro 4 3,600 4,000 57,600
4 3,000 3,700 44,400

102,00

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arquetas (drenes-caudal): 1 18,540 75,000 1.390,500

1.390,50

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado 

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta caudalímetro 1 12,000 12,000

12,00
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CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta caudalímetro 1 3,600 3,600 12,960

12,96

R07PC040-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Paso cuneta entrada ex planada 1 10,000 10,000

10,00
CAPÍTULO 09 E.B. ROBRES  
SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

EB 1 2.230,000 2.230,000
Camino acceso 1 325,000 325,000

2.555,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

EB 1 3.664,772 3.664,772
Camino acceso

3.664,77
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

EB 1 191,407 191,407
Camino acceso 1 415,502 415,502

606,91

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Aliv io 1 12,500 0,400 0,400 2,000
1 3,500 0,400 0,400 0,560
1 3,500 0,400 0,400 0,560

Desagüe filtro 1 35,000 0,400 0,600 8,400
Sumidero 1 12,500 0,400 0,400 2,000

1 3,500 0,400 0,400 0,560
Colector ev acuación arqueta 1 70,000 0,600 1,500 63,000

77,08

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3  

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

EB 1 2.230,000 0,200 446,000
-1 44,000 19,000 0,200 -167,200

278,80
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Aliv io 1 12,500 0,400 0,100 0,500
1 3,500 0,400 0,100 0,140
1 3,500 0,400 0,100 0,140

Desagüe filtro 1 35,000 0,400 0,100 1,400
Sumidero 1 12,500 0,400 0,100 0,500

1 3,500 0,400 0,100 0,140
Colector ev acuación arqueta 1 70,000 0,600 0,100 4,200

7,02

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Aliv io 1 12,500 0,400 0,300 1,500
1 3,500 0,400 0,300 0,420
1 3,500 0,400 0,300 0,420

Desagüe filtro 1 35,000 0,400 0,300 4,200
Sumidero 1 12,500 0,400 0,300 1,500

1 3,500 0,400 0,300 0,420
Colector ev acuación arqueta 1 70,000 0,600 0,300 12,600

21,06
SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA CIVIL EDIFICACIÓN 
APARTADO 09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Zapatas tipo 1 4 2,100 2,100 3,250 57,330
Zapatas tipo 2 8 2,700 2,700 3,250 189,540
Zapatas tipo 3 4 2,600 2,600 3,250 87,880
Riostras 2 42,700 0,400 0,500 17,080

2 18,000 0,400 0,500 7,200

359,03
APARTADO 09.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza:
Pozos cimentación:
 Zapatas tipo 1 4 2,100 2,100 2,000 35,280
 Zapatas tipo 2 8 2,700 2,700 2,000 116,640
 Zapatas tipo 3 4 2,600 2,600 2,000 54,080
Riostras 2 42,700 0,400 0,100 3,416

2 18,000 0,400 0,100 1,440
Riostras 2 43,600 0,300 0,200 5,232

2 18,900 0,300 0,200 2,268

218,36

R07HO035 m³  Hormigón HA-35/B/15-20/XC2+XA3+SR EN OBRA  

HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO Y SELLADO DE UNIO-
NES ENTRE PARAMENTOS.

ZAPATAS:
 Zapatas tipo 1 4 2,100 2,100 1,150 20,286
 Zapatas tipo 2 8 2,700 2,700 1,150 67,068
 Zapatas tipo 3 4 2,600 2,600 1,150 31,096

Riostras 2 42,700 0,400 0,400 13,664
2 18,000 0,400 0,400 5,760

137,87
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R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Solera nav e 2 43,600 0,200 17,440
2 18,900 0,200 7,560

ZAPATAS:
  Zapatas tipo 1 16 2,100 1,150 38,640
  Zapatas tipo 2 32 2,700 1,150 99,360
  Zapatas tipo 3 16 2,600 1,150 47,840
  Cálices 16 2,400 0,800 30,720
Riostras 4 42,700 0,400 68,320

4 18,000 0,400 28,800
Zocalo perimetral 2 43,600 0,200 17,440

2 18,900 0,200 7,560

363,68

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ZAPATA 1:
 A1: 4 1,500 16,000 16,000 151,520
 A2: 4 2,600 12,000 2,000 18,467
 A3: 4 2,600 10,000 3,000 19,236
 A4: 4 2,200 20,000 28,000 607,659
 A5: 4 1,100 12,000 8,000 31,251
 A6: 4 2,200 20,000 28,000 607,659

ZAPATA 2:
 A1: 8 1,500 16,000 28,000 530,321
 A2: 8 2,600 12,000 5,000 92,333
 A3: 8 2,600 10,000 7,000 89,768
 A4: 8 2,800 20,000 36,000 1.988,703
 A5: 8 1,100 12,000 8,000 62,502
 A6: 8 2,800 20,000 36,000 1.988,703

ZAPATA 3:
 A1: 4 1,500 16,000 20,000 189,400
 A2: 4 2,600 12,000 4,000 36,933
 A3: 4 2,600 10,000 5,000 32,060
 A4: 4 2,800 20,000 36,000 994,352
 A5: 4 1,100 12,000 8,000 31,251
 A6: 4 2,800 20,000 36,000 994,352

ARRIOSTRADO:
 Longitudinal: 2 42,700 12,000 4,000 303,277

2 18,000 12,000 4,000 127,845
 Cercos: 2 1,400 8,000 171,000 188,927

2 1,400 8,000 72,000 79,548
Ex tra 10% (solapes, anclajes,
refuerzos,...)

0,1 9.166,070 916,607

10.082,67
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MTHAPAV35 m²  Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado  

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO
CON MALLAZO DE ACERO 20X20X6, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, I/PREPARACIÓN
DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO, CURADO, APORTACIÓN DE
MORTERO DE CUARZO PARA ACABADO, CORTE DE LA SOLERA EN CUADRICULAS Y EN ZO-
NA DE APOYO DE PILARES, LÁMINA PLÁSTICA BAJO LOSA CONTRA RADÓN, Y P.P.. DE JUN-
TAS.

Solera 1 43,600 18,900 824,040

824,04
APARTADO 09.02.03 ESTRUCTURA  
ESPR001 ml  Pilar Prefabricado Hormigón 40x50 Emp. 0,60m  

PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN 40X50, EMP. 0.60M, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO
TRANSPORTE.

12 8,40 100,80
4 9,00 36,00

136,80

ESPR0022 ml  Jácena armada 10% pte Q-125  

JÁCENA ARMADA 10% PTE Q-125, TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPORTE.

4 18,00 72,00

72,00

ESPR003 ml  Riostra Frontal 50 

RIOSTRA PARA CUBIERTA, DE SECCIÓN CONSTANTE Y EN FORMA DE T SIMPLE, DE 50 CM
DE CANTO, REALIZADA EN HORMIGÓN ARMADO, A COLOCAR SEGÚN LA PENDIENTE DE LA
NAVE.  TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPORTE.

4 6,00 24,00
2 6,00 12,00

36,00

ESPR004 ml  Vigueta Tipo 26,3  

VIGUETA ESPECIAL TIPO 26.3 O SIMILAR DE 26 CM DE CANTO Y 0.54 KN/M DE PESO, TOTAL-
MENTE INSTALADA.,  INCLUIDO TRANSPORTE.

60 8,58 514,80

514,80

ESPR005 Ud  Juego Entrevigado N/26 

JUEGO ENTREVIGADO N/26,  INCLUIDO TRANSPORTE. Y TOTALMENTE INSTALADO

96 96,00

96,00

ESPR006 Ud  Pletina 400x200x8  

PLETINA 400X200X8, INSTALADO E  INCLUIDO TRANSPORTE.

12 12,00

12,00
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APARTADO 09.02.04 CERRAMIENTOS  
ESPR007 m²  Cerramiento Horizontal 20cm Espesor en Fachadas  

CERRAMIENTO HORIZONTAL 20CM ESPESOR EN FACHADAS, TOTALMENTE INSTALADO  IN-
CLUIDO TRANSPORTE.

10 8,85 2,80 247,80
20 8,85 2,40 424,80
5 6,50 2,40 78,00
5 6,50 2,80 91,00
2 6,50 1,20 15,60
4 6,50 3,00 78,00
2 6,50 2,20 28,60

963,80

ESPR008 Ud  Premarco Pared 

PREMARCO PARED, TOTALMENTE INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPORTE.

150 150,00

150,00

ESPR009 Ud  Funda Metalica Pared 20  

FUNDA METALICA PARED 20, INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPORTE.

30 30,00

30,00

ESPR010 Ud  Sellado Exterior en Fachadas  

SELLADO EXTERIOR EN FACHADAS.

1 1,00

1,00

ESPR011 Ud  Sellado Interior en Medianeras 

SELLADO INTERIOR EN MEDIANERAS

1 1,00

1,00

PANEL1 m²  Panel de Cerramiento de Cubierta Tipo Sandwich 30 mm  

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CONFORMADO
CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EX-
TERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES,
I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXI-
LIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

Cubierta 1 44,000 19,000 836,000

836,00

64

APARTADO 09.02.05 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA   
R07CA130 m²  Puerta doble chapa acero 

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS,
CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN FÁBRICAS, Y
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

Puerta 2 4,000 4,000 32,000

32,00

R07CA310 m²  Ventanal fijo de aluminio 

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL
50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTAL-
MENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

Ventanas 23 2,000 1,000 46,000
1 1,000 1,000 1,000

47,00

R07CV015 m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm  

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

Ventanas 23 2,000 1,000 46,000
1 1,000 1,000 1,000

47,00

E15DRA040 m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm. 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

Ventanas 23 2,100 1,100 53,130
1 1,100 1,100 1,210

54,34

REJ m²  Rejilla en fachadas  

REJILLA EN FACHADAS

Rejillas 13 1,000 0,500 6,500

6,50

R07CR119 m2  Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado 

MURO DE CARGA DE 19 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA DE BLOQUE CERÁMICO ALIGERADO
MACHIHEMBRADO, 30X19X19 CM, PARA REVESTIR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN 10 N/MM²,
RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CONFECCIONADO EN OBRA, CON 300 KG/M³ DE
CEMENTO, COLOR GRIS, DOSIFICACIÓN 1:5, SUMINISTRADO EN SACOS, CON PIEZAS ESPE-
CIALES TALES COMO MEDIOS BLOQUES, BLOQUES DE ESQUINA Y BLOQUES DE TERMINA-
CIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LOS ZUNCHOS HORIZONTALES NI LA FORMACIÓN DE LOS
DINTELES DE LOS HUECOS DEL PARAMENTO.

sala oficina 1 3,50 3,00 10,50
1 2,85 3,00 8,55

Sala cuadros 1 9,68 3,00 29,04
1 5,40 3,00 16,20

Aseo 1 3,50 3,00 10,50
1 2,45 3,00 7,35

Huecos puerta -1 1,65 2,03 -3,35
-4 0,83 2,03 -6,74

72,05
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DFORJ010 M2  FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70  

M2. FORJADO 17+5 CM., FORMADO A BASE DE SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADO,
SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA DE 60X25X17 CM. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE
5 CM. DE HA-25/B/20/ IIA  N/MM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM., ELABORADO
EN CENTRAL, CON P.P. DE ZUNCHOS, I/ARMADURA CON ACERO B-500 S EN REFUERZO DE
ZONA DE NEGATIVOS. CONECTORES Y MALLAZO DE REPARTO, ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO, TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN EHE.

sala cuadros-aseos-oficina 1 9,68 5,40 52,27
1 3,50 5,40 18,90

71,17

R07CR118 m2  Falso techo registrable de placas de yeso laminado  

FALSO TECHO REGISTRABLE SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, DECORATIVO, FOR-
MADO POR PLACAS DE YESO LAMINADO, LISAS, ACABADO CON VINILO BLANCO, DE
600X600X9,5 MM, CON PERFILERÍA VISTA. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE EN-
CUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.

sala cuadros-aseos-oficina 1 9,68 5,40 52,27
1 3,50 5,40 18,90

71,17

OGB063 M2  SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C  

SOLADO DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO NATURAL DE 20X20 CM., RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO,
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

Oficina 1 3,50 2,85 9,98
aseos 1 3,50 2,45 8,58

18,56
APARTADO 09.02.06 SANEAMIENTOS Y ACABADOS  
D03AG004ME m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular  

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y CON SEC-
CIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TAN-
TO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VERTIENTES DE CUBIER-
TAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A
EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y
PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

En cubierta 2 44,000 88,000

88,00

R02TM11EA m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica 

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ESPESOR,
UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA

En esquinas 4 6,000 24,000

24,00
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R07CR050 m²  Pintura plática blanca 

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

Sala cuadros, aseos y  oficina 2 9,680 3,000 58,080
4 3,500 3,000 42,000
2 2,850 3,000 17,100
2 2,450 3,000 14,700

131,88

CSUMREJ ml  Canal sumidero con rejilla 

SISTEMA DE DRENAJE LINEAL FORMADO POR CANAL DE HORMIGÓN POLIMÉRICO DE 100
MM DE ANCHURA LIBRE Y 200 MM DE ALTURA CON MARCO ZINCADO. CON REJILLA DE
ACERO ZINCADO Y  RESISTENCIA DE CARGA AL TRÁFICO A15. TOTALMENTE COLOCADA,
MONTADA Y PROBADA.

En nav e 1 23,000 23,000
1 20,000 20,000

43,00

D26FD001 Ud  LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF  

UD. LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLANCO, CON MEZCLADOR DE
LAVABO, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, SIFÓN
INDIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TOTALMENTE INSTALADO, IN-
CLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

Aseo 1 1,00

1,00

D26LD001 Ud  INODORO  T. BAJO BLANCO 

UD. INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTADO EN BLANCO Y MECA-
NISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., EMPALME
SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A
LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

Aseo 2 2,00

2,00

D26FS001 ud  Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros  

FOSA DE ACUMULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU ACUMULACIÓN Y POSTERIOR
RETIRADA MEDIANTE EMPRESA AUTORIZADA. DEPOSITO DE FORMA CILINDRICA REALIZADO
EN POLIETILENO CON LOS REFUERZOS Y ESTRUCTURA NECESARIOS PARA SOPORTAR
LAS CARGAS DE TIERRAS DE HASTA 0.5 M.
INCLUYE LA COLOCACIÓN EN ZANJA CON LOS APEOS Y APOYOS NECESARIOS, INTERCO-
NEXIÓN DE TUBERÍAS DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y CONEXIÓN DE TUBERÍAS
DE ALIVIO EN CASO DE LLENADO. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DN110 O SUPERIOR PARA
AIREACIÓN Y SALIDA DE GASES. EQUIPO EN CUMPLIM8IENTO DE LA NORMA UNE-EN
12566-1. TOTALMENTE INSTALADO.

Fosa EB 1 1,00

1,00
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R07FS001 ud  Acometida de agua para aseos 

INSATALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA PARA LOS ELEMENTOS DE ASEOS (LAVABO, INO-
DOROS Y DUCHA) DESDE LA TUBERÍA DEL COLECTOR DE ENTRADA A LA BALSA, CONEXIÓN
ENTRE EL FILTRO Y LA VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN NATU-
RAL. INCLUYE:
- TUBERIA DE CONEXIÓN HASTA SALA DE ASEOS (HASTA 12 M)
- TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE CADA PUNTO DE CONSUMO (HAS-
TA 10 M), REALIZADAS EN PEX
- PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS,... PARA CONEXIONES, CODOS, TES,...
- LLAVES DE CORTE PRINCIPAL, MEDIANTE VALVULA DE ESFERA, TANTO EN CONEXIÓN A
LA TUBERÍA PRINCIPAL COMO A LA ENTRADA EN LA SALA DE ASEOS.
- LLAVES INDIVIDUALES EN CADA ELEMENTOS, EN SU PUNTO DE CONEXIÓN.
- CALENTADOR DE AGUA (ACS) DE 30 LITROS COLOCADO EN PARAMENTO VERTICAL, CO-
NECTADO A LA RED, Y LA RED DE ABASTECIMIENTO A LAVABO Y DUCHA.
- ALBAÑILERIA, Y ACTUACIONES PARA EL SOTERRADO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL, Y
EL EMBEBIDO DE LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN A ELEMENTOS EN LAS PAREDES MEDIAN-
TE ROZA Y REVESTIDO.
- MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCIÓN
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

acometida aseos 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 09.03 GRUPOS DE BOMBEO  
ZZ024-90 Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 90 KW  

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA UN CAU-
DAL DE 152,78 L/S Y 42,52 M.C.A., RENDIMIENTO A 1485 RPM DEL 84,5% O SUPERIOR, Y
CAUDAL MÍNIMO DE 44,44 L/S A 42,52 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IM-
PULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE
90 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTEC-
CIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJI-
NETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y
MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y RE-
DUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO Y PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

Bombeo Intermedio 1 1,00

1,00

ZZ024-132 Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 132 KW   

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA UN CAU-
DAL DE 228,33 L/S Y 42,52 M.C.A., RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 86,3% O SUPERIOR, Y
CAUDAL MÍNIMO DE 152,78 L/S A 42,52 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IM-
PULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE
132 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTEC-
CIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJI-
NETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y
MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y RE-
DUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO Y PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

Bombeo Intermedio 4 4,00

4,00
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ZZ024-110 Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 110 KW  

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA UN CAU-
DAL DE 117,78 L/S Y 59,83 M.C.A., RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 81,7% O SUPERIOR, Y
CAUDAL MÍNIMO DE 36,11 L/S A 59,83 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IM-
PULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE
110 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTEC-
CIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJI-
NETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y
MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y RE-
DUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO Y PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

Bombeo Elev ado 1 1,00

1,00

ZZ024-160 Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 160 KW  

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA UN CAU-
DAL DE 182,22 L/S Y 59,83 M.C.A., RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 82,0% O SUPERIOR, Y
CAUDAL MÍNIMO DE 117,78 L/S A 59,83 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IM-
PULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE
160 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTEC-
CIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJI-
NETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y
MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y RE-
DUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO Y PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

Bombeo Elev ado 3 3,00

3,00
SUBCAPÍTULO 09.04 CALDERERÍA   
MAACD Kg  Acero En Calderería   

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

S/Mediciones Aux iliares 1 32.550,000 32.550,000
   10% apoy os y  ajustes 0,1 32.550,000 3.255,000

35.805,00

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras 

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

apoy os calderería 8 5,000 50,000 2.000,000
8 10,000 100,000 8.000,000

Escaleras y  barandillas 1 17,000 150,000 2.550,000
8 5,000 50,000 2.000,000

  Otros 0,1 14.550,000 1.455,000

16.005,00
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TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Pasarela 1 17,000 2,000 34,000

34,00
SUBCAPÍTULO 09.05 VALVULERÍA   
R05VM012 Ud  Valvula mariposa embridada DN 1200 PN-10  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

aspiracion 1 1,000

1,00

R05VM1084 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

impulsion P1 1 1,000

1,00

R05VM1082 Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Impulsion P2 1 1,000

1,00

R05VM1045 ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo P1 8 8,00

8,00
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R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo P2 6 6,000
By  pass 4 4,000

10,00

R05VM112 ud  Válvula mariposa embridada DN-350 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS Y PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN. CON CUERPO DE FUNDICIÓN
NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL
CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO
DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo P1 2 2,00
Bombeo P2 2 2,00

4,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Aliv io 2 2,000

2,00

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass VM 2 2,000

2,00
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R05TM125 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

aspiracion 1 1,000

1,00

R05TM120 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

impulsion P1 1 1,000

1,00

R05TM118 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Impulsion P2 1 1,000

1,00

R05TM1145 ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-450 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo P1 8 8,00

8,00
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R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo P2 6 6,000
By  pass 2 2,000

8,00

R05TM1135 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo P1 2 2,000
Bombeo P2 2 2,000

4,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Aliv io 2 2,000

2,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass VM 2 2,000

2,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

VASP001 ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16   

UD. DE VÁLVULA HIDRE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO DOROT S300,
DN200 PN16, CIERRE POR PISTÓN, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL CON RECUBRI-
MIENTO DE POLIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA CAUDALES BAJOS, JUNTA
DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON INDICADOR DE POSICIÓN, DE PASO
RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICA, PILOTOS Y CONEXIONES METÁLICOS, INCLUSO P.P., PIE-
ZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A COLECTOR DE IMPULSIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
MONTAJE Y AJUSTE FINAL EN OBRA.

Imp. Balsa Elev ada 1 1,00

1,00

VANT001 ud  VÁVULA ANTICIPADORA DN 200  

UD. DE VÁLVULA HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE ONDA EMBRIDADA, TIPO DOROT S300,
DN200 PN16, CIERRE POR PISTÓN, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL CON RECUBRI-
MIENTO DE POLIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA CAUDALES BAJOS, JUNTA
DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON INDICADOR DE POSICIÓN, DE PASO
RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICA, PILOTOS Y CONEXIONES METÁLICOS, INCLUSO P.P., PIE-
ZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A COLECTOR DE IMPULSIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
MONTAJE Y AJUSTE FINAL EN OBRA.

Imp. balsa Intermedia 1 1,00

1,00

R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16   

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En admisión 2 2,000

2,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16   

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Bombeo P1 3 3,000
Bombeo P2 3 3,000

6,00
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R05VR2350 ud  Válvula Retención Discos concentricos DN350 PN-16  

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-350 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TI-
PO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOS-
TRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETANO Y EN SENTIDO LON-
GITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RE-
SORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Bombeo P1 1 1,000
Bombeo P2 1 1,000

2,00

R05VR2400 ud  Válvula Retención Discos Concéntricos DN400 PN-16  

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-400 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TI-
PO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOS-
TRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETANO Y EN SENTIDO LON-
GITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RE-
SORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Bombeo P2 3 3,000

3,00

R05VR2450 ud  Válvula Retención Discos Concéntricos DN450 PN-16  

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-450 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TI-
PO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOS-
TRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETANO Y EN SENTIDO LON-
GITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RE-
SORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Bombeo P1 4 4,000

4,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16 

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

En impulsión P1 1 1,000
En Impulsión P2 1 1,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 09.06 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  
FIFMA6048-10 UD  FILTRO TIPO W PARA DN 1200 MM  

FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL HASTA 2000 L/S , CON UNA MALLA
DE 2MM.  Y DN 1200 MM PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METÁLICO EN ACE-
RO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE, COLECTOR DE DESECHOS,
VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTOREDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORO-
NA ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUADRO ELÉCTRICO PA-
RA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO. SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CONTRALAVADO DE LA MALLA FIL-
TRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA FILTRANTE Y DE LA APER-
TURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

Colector aspiración 1 1,000

1,00

MAPG2-4T18 u Puente Grúa Monorrail 4 T y 18m, Camino rodadura IPE300

PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE 4 TN, 18 M DE LUZ Y 6
M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MAN-
DO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CARRO. LA GRÚA
IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 42 M DE
LONGITUD Y VIGA CARRIL 2X42M CONFORMADA POR IPE300, APOYADO SOBRE MÉNSULAS.
TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

en Eb 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 09.07 URBANIZACIÓN 
R02TE812C m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-125 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 125 MM  DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Sumidero 1 12,50 12,50
1 3,50 3,50

16,00

R02TE825C m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-250 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 250 MM  DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Aliv io 1 12,50 12,50
1 3,50 3,50
1 3,50 3,50

19,50
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R02TE831C m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-315  

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 315 MM  DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Salida filtro W 35 35,00

35,00

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Arqueta recogida drenes: 1 2,300 1,000 0,100 0,230
Arqueta caudalímetro 2 3,600 3,600 0,100 2,592

2,82

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Arqueta recogida drenes: 1 2,300 1,000 1,700 3,910
-1 1,850 0,600 1,500 -1,665

Arqueta caudalímetro 2 3,600 3,600 4,000 103,680
-2 3,000 3,000 3,700 -66,600

39,33

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Arqueta recogida drenes: 2 2,250 1,700 7,650
2 1,000 1,700 3,400
2 1,850 1,500 5,550
2 0,600 1,500 1,800

Arqueta caudalímetro 8 3,600 4,000 115,200
8 3,000 3,700 88,800

222,40

R07EM001 Kg  Acero B-500-S   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arquetas (drenes-caudal): 1 222,400 75,000 16.680,000

16.680,00
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TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Arqueta recogida drenes: 1 2,250 1,000 2,250

2,25

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta caudalímetro 2 12,000 24,000

24,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta caudalímetro 2 3,600 3,600 25,920

25,92

R04ARV10-2 m   Formación de cuneta no revestida de 1.2 m y 0.75 m de alto 

FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA ANCHURA DE 1,2M Y CON UNA
PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M. PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y EXTERIOR Y ADE-
CUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS PUNTOS DE EVACUACIÓN DE
AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS E LA TIERRA EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE
CUNETA.

Perímetro ex planada 1 124,00 124,00
1 13,00 13,00

137,00

R07PC040-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Paso cuneta entrada ex planada 1 10,000 10,000
Colector ev acuación arqueta 1 70,000 70,000

80,00
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CAPÍTULO 10 RED SENÉS  
SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 69.339,760 69.339,760
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 69.339,760 3.466,988

y  deriv aciones
Terciarias 1 11.286,000 0,600 1,200 8.125,920

80.932,67

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM   

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Cama 1 2.933,260 2.933,260
Relleno 1 3.080,460 3.080,460
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 3.080,460 154,023

y  deriv aciones
Terciarias 1 11.286,000 0,600 0,100 677,160

6.844,90
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 11.658,250 11.658,250
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 11.658,250 582,913

y  deriv aciones
Terciarias 1 11.286,000 0,600 0,300 2.031,480

14.272,64

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN   

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 49.042,500 49.042,500
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 49.042,500 2.452,125

y  deriv aciones
Terciarias 1 8.125,900 8.125,900
  a deducir seleccionado -1 2.031,480 -2.031,480

57.589,05

ZZ0802 m³  Relleno bolos 

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En zona blandones 1 1.000,000 1.000,000

1.000,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 TUBERÍAS  
R02TL06B m   TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 1.561,49 1.561,49

1.561,49

R02TL07B m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 917,67 917,67

917,67

R02TL10B m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 196,92 196,92

196,92

PVCO110P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.253,964 1.253,964

1.253,96

PVCO125P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.184,556 1.184,556

1.184,56
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PVCO140P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 2.740,604 2.740,604

2.740,60

PVCO160P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.064,371 1.064,371

1.064,37

PVCO200P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 3.373,099 3.373,099

3.373,10

PVCO225P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.071,660 1.071,660

1.071,66

73

PVCO250P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Según med. Aux . 1 2.564,348 2.564,348

2.564,35

PVCO315P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 3.473,641 3.473,641

3.473,64

PVCO355P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 2.887,011 2.887,011

2.887,01

PVCO400P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Según med. Aux . 1 3.849,002 3.849,002

3.849,00
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PVCO450P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 450 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Según med. Aux . 1 1.698,805 1.698,805

1.698,81

PVCO500P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.883,358 1.883,358

1.883,36

R02TE09C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 1.230,00 1.230,00

1.230,00

R02TE11C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-110 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 2.460,00 2.460,00

2.460,00

R02TE12C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 3.981,00 3.981,00

3.981,00

74

R02TE14C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-140  

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 2.477,00 2.477,00

2.477,00

R02TE16C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160  

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 1.138,00 1.138,00

1.138,00
SUBCAPÍTULO 10.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS 
R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 37 37,000
Seccionamientos

37,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 20 20,000
Seccionamientos 3 3,000

23,00
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R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16   

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 11 11,000
Seccionamientos 4 4,000

15,00

R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En redes 38 38,000

38,00

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En redes 14 14,000

14,00

VHIDF3 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 3" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 4 4,0000

4,00

75

VHIDF4 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 4" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 85 85,0000

85,00

VHIDF6 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 6"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 6" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 30 30,0000

30,00

VHIDF8 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 8"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 8" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 4 4,0000

4,00

CONW2 Ud  CONTADOR WOLTMAN 2" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 2" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

Tomas 19 19,0000

19,00

CONW3 Ud  CONTADOR WOLTMAN 3" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 3" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 4 4,0000
A descontar compartidos -3 -3,0000
Tomas 67 67,0000

68,00
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CONW4 Ud  CONTADOR WOLTMAN 4" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 85 85,0000
A descontar compartidos -34 -34,0000
Tomas 53 53,0000

104,00

CONW6 Ud  CONTADOR WOLTMAN 6" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 6" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 30 30,0000
A descontar compartidos -5 -5,0000

25,00

CONW8 Ud  CONTADOR WOLTMAN 8" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 8" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 4 4,0000

4,00

VH2 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 2".  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 19 19,0000

19,00

VH3 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"   

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 67 67,0000

67,00

76

VH4 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 53 53,0000

53,00

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Seccionamientos 7 7,000
VT y  DG
hidrantes 123 123,000

130,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass seccionamientos DN600-700 3 3,000

3,00

R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00
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R05TM1145 ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-450 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,00

2,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00

R05TM117 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00

R05TM117D ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00
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R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass seccionamientos DN600-700 3 3,000

3,00

R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00

R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00

R05VM1045 ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,00

2,00
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R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00

R05VM106 Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00

R05VM1081 ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 10.04 OBRA CIVIL 
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm   

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas
2" 37 37,000
3" 20 20,000
4" 11 11,000
6"
Desagües
100 38 38,000
200 14 14,000
Seccionamientos <=300 1 1,000

121,00
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R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Doble pozo. Tipo II. 11 11,000

11,00

CASETA1 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9 

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE MEDIDA
INTERIOR ÚTIL 200X100X190 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZADA CON REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPARADOR CENTRAL DE
PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES DE 3" Y 4" INDIVIDUALES E HI-
DRANTES COMPARTIDOS DE HASTA 3 TOMAS. INCLUIDA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA.
TOTALMENTE COLOCADA

Hidrantes
3" indiv idual 1 1,00
4" indiv idual 51 51,00
Compartidos
3" hasta 3 tomas 1 1,00
4" hasta 3 tomas 22 22,00

75,00

CASETA2 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2 

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE MEDIDA
INTERIOR ÚTIL 250X150X220 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZADA CON REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPARADOR CENTRAL DE
PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES DE 6" Y 8" INDIVIDUALES E HI-
DRANTES COMPARTIDOS DE 4 O MÁS TOMAS. INCLUIDA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA.
TOTALMENTE COLOCADA

Hidrantes
6" indiv idual 25 25,00
8" indiv idual 4 4,00
Compartidos
3" más 4 tomas 2 2,00
4" más 4 tomas 12 12,00
6" 5 5,00

48,00

ARQVALV15P UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H<2,5m 

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 350-500 2 2,00

2,00
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ARQVALV15G UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 350-500 2 2,00

2,00

ARQVALV30P UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 600-700 1 1,00

1,00

ARQVALV30G UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 600-700 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 10.05 REPOSICIONES Y O. ESPECIALES 
ACEQUIA Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada  

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ
COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZACIÓN DE OBRAS COM-
PLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETAME-
NET EJECUTADO

Cruce acequias 67 67,000

67,00

R07PC140 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-1000 1 6,000 6,000

6,00

R07PC100 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-600 2 6,000 12,000
CA-700 2 6,000 12,000

24,00

R07PC080 m   Paso Camino Camisa Hormigón 800 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-500 7 6,000 42,000
CA-450 3 6,000 18,000

60,00

R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-225 1 6,000 6,000
CA-250 3 6,000 18,000
CA-315 9 6,000 54,000
CA-355 4 6,000 24,000
CA-400 9 6,000 54,000

156,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-110 8 6,000 48,000
CA-125 8 6,000 48,000
CA-140 10 6,000 60,000
CA-160 6,000
CA-200 8 6,000 48,000
TERCIARIAS 20 6,000 120,000

324,00

R07PCA140 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1400  

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-1000 10,000
Carretera CHE1411 1 10,000 10,000

10,00

R07PCA080 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 800  

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-500 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO -450

10,00

R07PCA060 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 600  

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-400 10,000
Carretera CHE1433 1 10,000 10,000

10,00
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R07PCA040 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-110 10,000
CA ASFALTADO-140 10,000
CA ASFALTADO-200 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-225 10,000
CA ASFALTADO-250 10,000
CA ASFALTADO-315 1 10,000 10,000
Carretera CHE1433 1 10,000 10,000
Carretera CHE1414 2 10,000 20,000

50,00

R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües 12 12,000 4,500 0,150 97,200

97,20

R07AT040B m   Paso Hinca Camisa Acero 400 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 406X6,4 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA
DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CA-
RRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNI-
MA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CA-
RRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Cruce A-1211 con S-2-2-2 1 21,000 21,000

21,00



MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R07AT070B m   Paso Hinca Camisa Acero 700 mm, escudo abierto  

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 711X7,9 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA
DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CA-
RRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNI-
MA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CA-
RRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Cruce A1211 con S-1 1 21,000 21,000

21,00

R07AT120B m   Paso Hinca Camisa Acero 1200 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1220X10,3 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNI-
MA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA
CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍ-
NIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA
CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Cruce Canal+A1211 con S-0 1 117,000 117,000

117,00
CAPÍTULO 11 RED BAJA ROBRES  
SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados  

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 82.126,900 82.126,900
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 82.126,900 4.106,345

y  deriv aciones
Terciarias 1 6.475,000 0,600 1,200 4.662,000

90.895,25

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM   

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Cama 1 3.669,970 3.669,970
Relleno 1 7.045,540 7.045,540
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 7.045,540 352,277

y  deriv aciones
Terciarias 1 6.475,000 0,600 0,100 388,500

11.456,29

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 13.321,860 13.321,860
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 13.321,860 666,093

y  deriv aciones
Terciarias 1 6.475,000 0,600 0,300 1.165,500

15.153,45
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN   

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 53.219,930 53.219,930
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 53.219,930 2.660,997

y  deriv aciones
Terciarias 1 4.662,000 4.662,000
  a deducir seleccionado -1 1.165,500 -1.165,500

59.377,43

ZZ0802 m³  Relleno bolos 

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En zona blandones 1 1.000,000 1.000,000

1.000,00
SUBCAPÍTULO 11.02 TUBERÍAS   
R02TL05B m   TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 553,93 553,93

553,93

R02TL06B m   TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 271,18 271,18

271,18

R02TL07B m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 1.195,79 1.195,79

1.195,79
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R02TL08B m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 417,96 417,96

417,96

R02TL09B m   TUBO POLIÉSTER ø900 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 900 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 1.547,49 1.547,49

1.547,49

R02TL10B m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 2.428,57 2.428,57

2.428,57

PVCO110P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 393,811 393,811

393,81

PVCO125P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.702,116 1.702,116

1.702,12
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PVCO140P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 2.711,691 2.711,691

2.711,69

PVCO160P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 2.137,173 2.137,173

2.137,17

PVCO200P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 6.173,904 6.173,904

6.173,90

PVCO225P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.441,649 1.441,649

1.441,65
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PVCO250P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Según med. Aux . 1 3.038,849 3.038,849

3.038,85

PVCO315P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 3.205,940 3.205,940

3.205,94

PVCO355P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 2.031,258 2.031,258

2.031,26

PVCO400P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Según med. Aux . 1 1.812,533 1.812,533

1.812,53
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PVCO450P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 450 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Según med. Aux . 1 101,533 101,533

101,53

R02TE09C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 545,00 545,00

545,00

R02TE11C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-110 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 310,00 310,00

310,00

R02TE12C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 4.745,00 4.745,00

4.745,00

R02TE14C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-140 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 532,00 532,00

532,00
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R02TE20C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200  

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 343,00 343,00

343,00
SUBCAPÍTULO 11.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS 
R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 45 45,000
Seccionamientos

45,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 16 16,000
Seccionamientos

16,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 4 4,000
Seccionamientos

4,00
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R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16   

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 10 10,000
Seccionamientos

10,00

R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En redes 46 46,000

46,00

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En redes 12 12,000

12,00

VHIDF3 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 3" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 1 1,0000

1,00

85

VHIDF4 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 4" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 82 82,0000

82,00

VHIDF6 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 6"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 6" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 30 30,0000

30,00

VHIDF8 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 8"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 8" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 3 3,0000

3,00

CONW2 Ud  CONTADOR WOLTMAN 2" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 2" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

Tomas 7 7,0000

7,00

CONW3 Ud  CONTADOR WOLTMAN 3" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 3" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 1 1,0000
A descontar compartidos
Tomas 87 87,0000

88,00
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CONW4 Ud  CONTADOR WOLTMAN 4" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 82 82,0000
A descontar compartidos -18 -18,0000
Tomas 11 11,0000

75,00

CONW6 Ud  CONTADOR WOLTMAN 6" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 6" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 30 30,0000
A descontar compartidos -4 -4,0000

26,00

CONW8 Ud  CONTADOR WOLTMAN 8" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 8" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 3 3,0000

3,00

VH2 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 2".  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 7 7,0000

7,00

VH3 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"   

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 87 87,0000

87,00

86

VH4 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 11 11,0000

11,00

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Seccionamientos
VT y  DG 133 133,000
hidrantes 116 116,000

249,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass seccionamientos DN600-700 2 2,000

2,00

R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 3 3,000

3,00
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R05TM117D ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass seccionamientos DN600-700 2 2,000

2,00

R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00

R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 3 3,000

3,00

87

R05VM1081 ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00
SUBCAPÍTULO 11.04 OBRA CIVIL   
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm  

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas
2" 46 46,000
3" 16 16,000
4" 4 4,000
6" 10 10,000
Desagües
100 46 46,000
200 12 12,000
Secc. <=300 2 2,000

136,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Doble pozo. Tipo II. 12 12,000

12,00

CASETA1 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9 

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE MEDIDA
INTERIOR ÚTIL 200X100X190 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZADA CON REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPARADOR CENTRAL DE
PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES DE 3" Y 4" INDIVIDUALES E HI-
DRANTES COMPARTIDOS DE HASTA 3 TOMAS. INCLUIDA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA.
TOTALMENTE COLOCADA

Hidrantes
3" indiv idual 1 1,00
4" indiv idual 64 64,00
Compartidos
3" hasta 3 tomas
4" hasta 3 tomas 11 11,00

76,00
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CASETA2 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2  

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE MEDIDA
INTERIOR ÚTIL 250X150X220 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZADA CON REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPARADOR CENTRAL DE
PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES DE 6" Y 8" INDIVIDUALES E HI-
DRANTES COMPARTIDOS DE 4 O MÁS TOMAS. INCLUIDA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA.
TOTALMENTE COLOCADA

Hidrantes
6" indiv idual 26 26,00
8" indiv idual 3 3,00
Compartidos
3" más 4 tomas
4" más 4 tomas 7 7,00
6" 4 4,00

40,00

ARQVALV15P UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 350-500 2 2,00

2,00

ARQVALV15G UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 350-500 1 1,00

1,00

ARQVALV30P UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 600-700 1 1,00

1,00
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ARQVALV30G UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H>2,5m 

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 600-700 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 11.05 REPOSICIONES Y O.ESPECIALES  
ACEQUIA Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada  

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ
COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZACIÓN DE OBRAS COM-
PLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETAME-
NET EJECUTADO

Cruce acequias 46 46,000

46,00

R07PC140 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-1000 2 6,000 12,000

12,00

R07PC120 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-800 2 6,000 12,000
CA-900 5 6,000 30,000

42,00

R07PC100 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-600 6,000
CA-700 1 6,000 6,000

6,00
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R07PC080 m   Paso Camino Camisa Hormigón 800  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-500 5 6,000 30,000

30,00

R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-225 5 6,000 30,000
CA-250 2 6,000 12,000
CA-315 5 6,000 30,000
CA-355 2 6,000 12,000
CA-400 2 6,000 12,000

96,00

R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-110 3 6,000 18,000
CA-125 8 6,000 48,000
CA-140 13 6,000 78,000
CA-160 8 6,000 48,000
CA-200 10 6,000 60,000
TERCIARIAS 10 6,000 60,000

312,00

R07AT100B m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNI-
MA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA
CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍ-
NIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA
CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

CTRA A-1214 con B-1 1 22,000 22,000

22,00
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R07PCA100 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1000 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-600 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-700 1 10,000 10,000

20,00

R07PCA040 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-110 10,000
CA ASFALTADO-140 10,000
CA ASFALTADO-200 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-225 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-250 2 10,000 20,000
CA ASFALTADO-315 10,000

40,00

R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües 26 12,000 4,500 0,150 210,600

210,60
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CAPÍTULO 12 RED ALTA ROBRES 
SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 52.749,830 52.749,830
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 52.749,830 2.637,492

y  deriv aciones
Terciarias 1 4.196,000 0,600 1,200 3.021,120

58.408,44

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Cama 1 2.531,610 2.531,610
Relleno 1 4.650,810 4.650,810
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 4.650,810 232,541

y  deriv aciones
Terciarias 1 4.196,000 0,600 0,100 251,760

7.666,72
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN  

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 8.963,310 8.963,310
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 8.963,310 448,166

y  deriv aciones
Terciarias 1 4.196,000 0,600 0,300 755,280

10.166,76

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 33.827,090 33.827,090
Por tendido de taludes en zonas con
agua

0,05 33.827,090 1.691,355

y  deriv aciones
Terciarias 1 3.021,120 3.021,120
  a deducir seleccionado -1 755,280 -755,280

37.784,29

ZZ0802 m³  Relleno bolos   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En zona blandones 1 1.000,000 1.000,000

1.000,00
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SUBCAPÍTULO 12.02 TUBERÍAS   
R02TL04B m   TUBO POLIÉSTER ø400 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 443,25 443,25

443,25

R02TL05B m   TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 1.444,88 1.444,88

1.444,88

R02TL07B m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 1.933,39 1.933,39

1.933,39

R02TL08B m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ES-
PECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.),
MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA
EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

Según med. aux . 1 1.657,24 1.657,24

1.657,24

PVCO110P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 218,210 218,210

218,21
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PVCO125P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 261,620 261,620

261,62

PVCO140P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.553,610 1.553,610

1.553,61

PVCO160P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 620,780 620,780

620,78

PVCO200P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 1.401,990 1.401,990

1.401,99
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PVCO225P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 309,670 309,670

309,67

PVCO250P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Según med. Aux . 1 1.567,930 1.567,930

1.567,93

PVCO315P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 3.611,240 3.611,240

3.611,24

PVCO400P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

Según med. Aux . 1 2.057,000 2.057,000

2.057,00

92

PVCO500P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA
SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Según med. Aux . 1 383,000 383,000

383,00

R02TE09C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90  

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATE-
RIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 861,00 861,00

861,00

R02TE12C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125  

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 2.707,00 2.707,00

2.707,00

R02TE14C m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-140  

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIO-
NES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,
BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTA-
LACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Terciarias 1 628,00 628,00

628,00
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SUBCAPÍTULO 12.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS  
R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 20 20,000
Seccionamientos

20,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 14 14,000
Seccionamientos

14,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16   

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 7 7,000
Seccionamientos 2 2,000

9,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16   

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En redes 4 4,000
Seccionamientos 1 1,000

5,00
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R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión. 

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En redes 23 23,000

23,00

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión. 

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En redes 10 10,000

10,00

VHIDF3 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 3" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 4 4,0000

4,00

VHIDF4 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 4" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 39 39,0000

39,00
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VHIDF6 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 6"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 6" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 16 16,0000

16,00

VHIDF8 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 8"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABA-
JO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILO-
TO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 8" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLE-
MENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

En Hidrantes 6 6,0000

6,00

CONW2 Ud  CONTADOR WOLTMAN 2" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 2" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

Tomas 7 7,0000

7,00

CONW3 Ud  CONTADOR WOLTMAN 3" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 3" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 4 4,0000
A descontar compartidos -1 -1,0000
Tomas 17 17,0000

20,00

CONW4 Ud  CONTADOR WOLTMAN 4" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 39 39,0000
A descontar compartidos -12 -12,0000
Tomas 13 13,0000

40,00
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CONW6 Ud  CONTADOR WOLTMAN 6" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 6" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 16 16,0000
A descontar compartidos

16,00

CONW8 Ud  CONTADOR WOLTMAN 8" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 8" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

En Hidrantes 6 6,0000

6,00

VH2 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 2". 

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 7 7,0000

7,00

VH3 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 17 17,0000

17,00

VH4 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁL-
VULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERE-
RÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TO-
DO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y
PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

En tomas compartidas 13 13,0000

13,00
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MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Seccionamientos 6 6,000
VT y  DG 78 78,000
hidrantes 65 65,000

149,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass seccionamientos DN600-700 2 2,000

2,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass seccionamientos DN>=800 1 1,000

1,00

R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00
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R05TM117D ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00

R05TM118 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass seccionamientos DN600-700 2 2,000

2,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass seccionamientos DN>=800 1 1,000

1,00
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R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00

R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16  

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00

R05VM1081 ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 2 2,000

2,00

R05VM1082 Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 12.04 OBRA CIVIL   
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm  

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas
2" 20 20,000
3" 14 14,000
4" 7 7,000
6" 4 4,000
Desagües
100 23 23,000
200 10 10,000
Secc. <=300 3 3,000

81,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Doble pozo. Tipo II. 7 7,000

7,00

CASETA1 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9 

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE MEDIDA
INTERIOR ÚTIL 200X100X190 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZADA CON REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPARADOR CENTRAL DE
PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES DE 3" Y 4" INDIVIDUALES E HI-
DRANTES COMPARTIDOS DE HASTA 3 TOMAS. INCLUIDA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA.
TOTALMENTE COLOCADA

Hidrantes
3" indiv idual 3 3,00
4" indiv idual 27 27,00
Compartidos
3" hasta 3 tomas 1 1,00
4" hasta 3 tomas 9 9,00

40,00
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CASETA2 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2  

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE MEDIDA
INTERIOR ÚTIL 250X150X220 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZADA CON REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPARADOR CENTRAL DE
PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES DE 6" Y 8" INDIVIDUALES E HI-
DRANTES COMPARTIDOS DE 4 O MÁS TOMAS. INCLUIDA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA.
TOTALMENTE COLOCADA

Hidrantes
6" indiv idual 16 16,00
8" indiv idual 6 6,00
Compartidos
3" más 4 tomas
4" más 4 tomas 3 3,00
6"

25,00

ARQVALV30P UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 600-700 1 1,00

1,00

ARQVALV30G UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN
ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MA-
LLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA ME-
TÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MO-
VIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BA-
RROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos 600-700 1 1,00

1,00

ARQVALV35P UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 3,0x3,5 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 3,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE,INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,3 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN ARMA-
DO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLI-
CA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVI-
MIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY
ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO,
COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos >=800 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 12.05 REPOSICIONES Y O.ESPECIALES  
R07AT100B m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto   

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNI-
MA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA
CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍ-
NIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA
CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

CTRA A-1214 con A-1 1 23,000 23,000

23,00

R07AT070B m   Paso Hinca Camisa Acero 700 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIERTO PARA
PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
>=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 711X7,9 MM, A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA
DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CA-
RRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNI-
MA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CA-
RRETERA DE 8 M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL MATE-
RIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TE-
RRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

CTRA A-1214 con A-1-8 1 23,000 23,000

23,00

R07PCA060 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 600 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-400 1 10,000 10,000

10,00
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R07PCA040 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400  

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBE-
RÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES,
RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE
SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COM-
PACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN
HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-110 10,000
CA ASFALTADO-140 2 10,000 20,000
CA ASFALTADO-200 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-250 10,000
CA ASFALTADO-315 10,000

30,00

R07PC120 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-800 5 6,000 30,000
CA-900 6,000

30,00

R07PC100 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-600 6,000
CA-700 4 6,000 24,000

24,00

R07PC080 m   Paso Camino Camisa Hormigón 800  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-500 2 6,000 12,000

12,00

98

R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-225 6,000
CA-250 3 6,000 18,000
CA-315 5 6,000 30,000
CA-355 6,000
CA-400 4 6,000 24,000

72,00

R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-90 6,000
CA-110 5 6,000 30,000
CA-125 3 6,000 18,000
CA-140 6 6,000 36,000
CA-160 4 6,000 24,000
CA-180 6,000
CA-200 8 6,000 48,000
TERCIARIAS 13 6,000 78,000

234,00

ACEQUIA Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada  

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ
COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZACIÓN DE OBRAS COM-
PLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETAME-
NET EJECUTADO

Cruce acequias 33 33,000

33,00

R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües 2 12,000 4,500 0,150 16,200

16,20
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CAPÍTULO 13 BAJA TENSIÓN 
SUBCAPÍTULO 13.01 BT SENÉS  
APARTADO 13.01.01 ACOMETIDA BOMBEO  
BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA
DE PE DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE
TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO ( , MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Acometida CT1 10 10,000 100,000

100,00

BT-URVK3X240A m   Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV  

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
- SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTITUYENDO 3 TERNAS, Y

1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Acometida CT1 8 15,000 120,000

120,00

BT-AC-CANL2 m   TUBO CORRUGADO D=225 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 225 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N, UNO POR TERNA + UNO DE RESERVA. TOTALMENTE INSTALADO Y CO-
LOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Acometida CT1 8 10,00 80,00

80,00

BT059 m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

señal 2 10,000 20,000

20,00

99

APARTADO 13.01.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO   
E-2.3C3 ud  CUADRO SSAA. EB "SENÉS"   

CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES EN EB, ENVOLVENTES COMPARTIDAS CON AUTOMA-
TISMO BOMBEO, QUE INCLUYE:

- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800, ACORDE A LA NORMA
IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLA-
CA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA
CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 40X5 MM PARA EMBARRADO, DE 1.2M DE LARGO
CADA UNA.

- SOPORTES PARA EMBARRADO.
- 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 6 KA
- 7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 20 A P DE C 25 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 22 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 35 KA
- 7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 16 A P DE C 35 KA
- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 16 A P DE C 35 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 20 A P DE C 35 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 80 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40A 300MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
- 4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30MA AC
- 2 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
- 5 CONTACTORES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V

- INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3 POSICIO-
NES.

- INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL

MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Serv icios aux iliares 1 1,00

1,00
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BT025CA3 ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB "SENÉS"   

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT EB QUE INCLUYE:
- 1 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1600X800, ACORDE A LA NORMA

IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y
TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTE-
RIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 6 PLETINAS DE COBRE DE 100X10 MM PARA EMBARRADO, DE 1,60M DE LAR-
GO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 2000 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA
- 1 LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
- 1 ANALIZADOR DE REDES 400V CA (2000/5A), MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON PUERTO

DE COMUNICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE
ACOMETIDA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.

- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 400 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 250 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 80 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL

MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Acometida CA 1 1,00

1,00

BT025CC3 CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB "SENÉS"      

ARMARIO PROTECCIONES BOMBAS ACOMETIDA FV EB INCLUYE:
- 1 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1600X800, ACORDE A LA NORMA

IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLA-
CA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA
CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE 1(100X10) MM PARA EMBARRADO, DE 1.6M DE
LARGO CADA UNA. PARA CC.

- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T7 DE IN 1250 A, POTENCIA DE CORTE DE
20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T5 DE IN 400 A, POTENCIA DE CORTE DE
20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T3 DE IN 250 A, POTENCIA DE CORTE DE
22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 5 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL

MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Acometida CC EB 1 1,00

1,00

100

BT0110 BOMBA 110KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC        

ARMARIO BOMBA 110 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1231X529X2000, ACORDE A LA NORMA IEC

62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2
HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRON-
TAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN IN-
TERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO

- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS
CONTINUA VARIADOR

- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN

POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 110 KW, TIPO CD700SP O SIMILAR, TEN-

SIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000
VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE 50ºC, DE DIMEN-
SIONES 431X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE
ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES
PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE
24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS.
PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRE-
CORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FIL-
TRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES POSI-
CIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUER-
TA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bomba 1 1 1,00

1,00
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BT0200 BOMBA 200KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC       

ARMARIO BOMBA 200 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1780X529X2000 MM, ACORDE A LA NORMA

IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLA-
CA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA
CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO

- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS
CONTINUA VARIADOR

- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN

POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 200 KW, TIPO CD750SP O SIMILAR, TEN-

SIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000
VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE 50ºC, DE DIMEN-
SIONES 780X529X1715 MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE
ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES
PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE
24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS.
PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRE-
CORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FIL-
TRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES POSI-
CIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUER-
TA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bombas 2 a 5 4 4,00

4,00

BT036F BATERÍA DE CONDENSADORES 80 kVA. Auto. Vacío trafo 

BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTI-
VA, DE 80 KVAR (10+2X20X+30) Y 400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, ENVOLVENTE METÁLICA IN-
CLUIDA EN LA ACOMTIDA, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM, PROTECCIÓN POR FUSIBLES,
INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA CON BLOQUEO DE PUERTA, CON-
TACTOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO, SOBRECARGA 1,3IN, SOBRE-
TENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 70KA, 1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESIS-
TENCIAS DE DESCARGA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIREC-
TOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN CABLEADO DE POTENCIA
POR PARTE INFERIOR MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMEN-
TE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

Vacío trafo 1 1,00

1,00
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APARTADO 13.01.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO  
BT-U185X3-095 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Bomba 2 2 16,00 32,00
Bomba 3 2 16,00 32,00
Bomba 4 2 16,00 32,00
Bomba 5 2 16,00 32,00
A v ariadores
Bomba 2 1 7,00 7,00
Bomba 3 1 9,00 9,00
Bomba 4 1 11,00 11,00
Bomba 5 1 12,50 12,50

167,50

BT-U150X3-095 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X150+TTX95 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Bomba 1 1 16,00 16,00

16,00

BT-U070X3-035 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X70+TTX35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

A v ariadores
Bomba 1 1 5,00 5,00

5,00

BT-U016X4-016 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16+16 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
4X16+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

A cuadro SSAA 1 2,00 2,00

2,00

BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Base II 1 47,000 47,000
Base II Cuadros 1 15,000 15,000
Caudalimetro TOMA 1 108,000 108,000
Caudalímetro 1 1 38,000 38,000
Resistencia caldeo:
Bomba 1 1 15,000 15,000
Bomba 2 1 19,000 19,000
Bomba 3 1 19,000 19,000
Bomba 4 1 21,000 21,000
Bomba 5 1 21,000 21,000
Automatismos:
FA 1 10,000 10,000
Automata 1 10,000 10,000

323,00
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BT-U002.5X5-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 5X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Compuerta TOMA 1 218,00 218,00
Limpiarrejas TOMA 1 218,00 218,00
Batería filtrado 1 24,00 24,00
Bomba achique 1 26,00 26,00

486,00

BT-U002.5X4-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

P. Grúa 1 18,00 18,00
Ex tractores 1 33,00 33,00

1 20,00 20,00
Base III N 1 47,00 47,00
Base III Cuadros 1 15,00 15,00

133,00

BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Automatismos 1 2,000 2,000
Alumbrado:
Cuadros 1 17,000 17,000
Sala cuadros 1 24,000 24,000
Oficina 24,000
Ex t N 1 46,000 46,000
Ex t S 1 42,000 42,000
Bombeo 1 Ex tremo 1 129,000 129,000
Bombeo Centro 1 129,000 129,000
Alumbrado emergencia:

 N 1 44,000 44,000
  E 1 42,000 42,000

475,00
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APARTADO 13.01.04 RECEPTORES  
BT037 Ud  Iluminación Bombeo EB SENÉS  

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

- 18 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA INTERIOR, ESTANCA CON
PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD DE 1600 MM. IN-
CLUIDOS LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y PERFILES METÁ-
LICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

- 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR (LAMPARA Y LUMINARIA IN-
CLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 15000
LM, 104 W CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN EN FACHADAS DE
HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE
TORNILLERÍA, ALBAÑILERIA ASOCIADA, Y PEQUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELEMEN-
TOS.

- 6 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W, CON CARCASA DE POLIESTER,
IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVACIÓN Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E rebombeo 1 1,000

1,00

BT042A Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo 

UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE EN
CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MATERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE
DIMENSIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE PROTECCIÓN, FRON-
TAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIORES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE
MAKROLÓN, COMPUESTA POR:

- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE IVX32 A.
- 1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16 A.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IVX16 A.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-

BLE.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-

BLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED EXISTENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

EB 2 2,000

2,00
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BT039-1C u EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm

UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA, COM-
PUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:

- CAUDAL 6300M3/H.
- 900 RPM
- NIVEL SONORO 59 DB
- BASE SOPORTE HCT PARA CUBIERTAS INCLINADAS.
- BASE ATENUADORA ACÚSTICA: LOS VENTILADORES INSTALADOS SON DE GRAN CA-

PACIDAD, LO QUE CONLLEVA A QUE GENERAN UN ELEVADO NIVEL DE PRESIÓN SONORA,
POR LO QUE SE AÑADE ESTE ACCESORIO.

- MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
- SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS, SEGÚN

NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
- HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
- CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA NORMA ISO 1940.
- ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, POLIMERIZADA A 180ºC., PRE-

VIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PASIVADO.
- CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
- MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.
- TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
- POTENCIA CONSUMIDA 370W
- AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
- PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA SOBRECA-

LENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER ANOMALIA.
- INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILADOR, Y DE ESTA FORMA PO-

DER CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA
NORMA IEC947-3.

-PROTECCIÓN IP-65.

EBombeo 5 5,00

5,00
APARTADO 13.01.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO  
BT056 m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE 0,6
MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA DE
30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS ME-
CANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUE-
ÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

De EB a Arqueta balsa BPC 1 108,00 108,00
De Arqueta balsa BPC a TOMA: 1 110,00 110,00
Bomba 1 1 15,00 15,00
Bomba 2 2 19,00 38,00
Bomba 3 2 19,00 38,00
Bomba 4 2 21,00 42,00
Bomba 5 2 21,00 42,00
Batería de filtrado 1 24,50 24,50
Caudalímetro 1 1 38,00 38,00
A bomba de achique 1 24,50 24,50

480,00

BT058-1 m   Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm   

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Bandejas 2 24,400 48,800
2 15,000 30,000

78,80
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BT057RE4.1 m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 400x100 mm  

BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE, CON DIMENSIONES
400X100MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO
Y EN SERVICIO.

A B2, B3, B4 y  B5 2 5,00 10,00

10,00

BT057RE2.6 m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 200x60 mm  

BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE, CON DIMENSIONES
200X60MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN
SERVICIO.

A B1 1 5,00 5,00
1 1,00 1,00

A B2, B3, B4 y  B5 5 4,00 20,00

26,00

BT057RE15.6 m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 150x60 mm  

BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE, CON DIMENSIONES
150X60MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN
SERVICIO.

Señal y  fuerza SSAA bombas
A B2 a B5 2 7,00 14,00
A B1 1 7,00 7,00

21,00

BT059-18 m   TUBO CORRUGADO D=180 mm 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 180MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 450N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC. INCLUSO CIN-
TA DE SEÑALIZACIÓN DE AVISO DE CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Fuerza bombas:
Bomba 1 1 16,00 16,00
Bomba 2 2 16,00 32,00
Bomba 3 2 16,00 32,00
Bomba 4 2 16,00 32,00
Bomba 5 2 16,00 32,00

144,00

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

De EB a Arqueta balsa BPC 4 108,00 432,00
De Arqueta balsa BPC a TOMA: 4 110,00 440,00
Bomba 1 2 15,00 30,00
Bomba 2 2 19,00 38,00
Bomba 3 2 19,00 38,00
Bomba 4 2 21,00 42,00
Bomba 5 2 21,00 42,00
Batería de filtrado 2 24,50 49,00
Caudalímetro 1 2 38,00 76,00
A bomba de achique 2 24,50 49,00

1.236,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

EG21281J m   Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal 

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE
1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO SU-
PERFICIALMENTE

Alumbrado Bombeo:
 Sala cuadros 1 29,00 29,00
 Oficina y  baños 1 24,00 24,00

P. Grúa 1 4,00 4,00
Ex tractores 5 2,50 12,50
Base III 1 4,00 4,00
Base III Cuadros 1 4,00 4,00
Alumbrado:
Ex t 6 2,50 15,00
Alumbrado emergencia: 6 3,00 18,00
Bomba 1 1 5,00 5,00
Bomba 2 1 5,00 5,00
Bomba 3 1 5,00 5,00
Bomba 4 1 5,00 5,00
Bomba 5 1 5,00 5,00
Batería filtrado 1 5,00 5,00
By -pass 1 5,00 5,00
Trasductores 2 5,00 10,00

155,50

EG21271J m   Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal 

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE
1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO SU-
PERFICIALMENTE

Bajadas 2 4,00 8,00
3 2,00 6,00

14,00
APARTADO 13.01.06 RED DE PUESTA A TIERRA   
BT065 m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2  

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CONDUCCIÓN
DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALA-
CIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

Cable tierras
  perimetral 1 100,000 100,000
  Conex iones 1 40,000 40,000

140,00

BT073 m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADO.

Cuadros 1 30,000 30,000

30,00
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BT070 m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2  

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS A TIE-
RRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E
CONECTADO.

1 50,000 50,000

50,00

BT066-2 Ud  Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

8 8,000

8,00

BT067 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE, IN-
CLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

20 20,000

20,00

BT068 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MALLAZO,
INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,000

2,00

BT069 Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,

BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

pilares 10 10,000

10,00

BT071 Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDO
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00
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BT072 Ud  Conexión Equipos A Tierra 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,

BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O
BANCADA.

bombas 5 5,000
Filtro 1 1,000

6,00
APARTADO 13.01.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES  
BT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE BT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

BT-Rebombeo 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 13.02 BT ROBRES 
APARTADO 13.02.01 ACOMETIDA BOMBEO  
BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA
DE PE DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE
TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO ( , MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Acometida CT1 10 10,000 100,000

100,00

BT-URVK3X240A m   Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV  

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
- SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTITUYENDO 3 TERNAS, Y

1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Acometida CT1 10 15,000 150,000

150,00

BT-AC-CANL2 m   TUBO CORRUGADO D=225 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 225 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N, UNO POR TERNA + UNO DE RESERVA. TOTALMENTE INSTALADO Y CO-
LOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Acometida CT1 10 10,00 100,00

100,00
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BT059 m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm   

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

señal 2 10,000 20,000

20,00
APARTADO 13.02.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO   
E-2.3C1 ud  CUADRO SSAA. EB ROBRES 

CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES EN EB, ENVOLVENTES COMPARTIDAS CON AUTOMA-
TISMO BOMBEO, QUE INCLUYE:

- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800, ACORDE A LA NORMA
IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLA-
CA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA
CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 40X5 MM PARA EMBARRADO, DE 1.2M DE LARGO
CADA UNA.

- SOPORTES PARA EMBARRADO.
- 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 6 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 20 A P DE C 50 KA
- 15 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 50 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 50 KA
- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 16 A P DE C 50 KA
- 8 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 16 A P DE C 50 KA
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 100A 300MA AC
- 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40A 300MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30MA AC
- 3 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
- 8 CONTACTORES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V

- INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3 POSICIO-
NES.

- INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL

MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Serv icios aux iliares 1 1,00

1,00
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BT025CA1 ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB ROBRES   

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT EB QUE INCLUYE:
- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1600X800, ACORDE A LA NORMA

IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y
TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTE-
RIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 6 PLETINAS DE COBRE DE 160X10 MM PARA EMBARRADO, DE 1,60M DE LAR-
GO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 2500 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA
- 1 LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
- 1 ANALIZADOR DE REDES 400V CA (3000/5A), MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON PUERTO

DE COMUNICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE
ACOMETIDA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.

- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 400 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 50 KA

- 5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 250 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 160 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 80 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL

MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Acometida CA 1 1,00

1,00
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BT025CC1 CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB ROBRES        

ARMARIO PROTECCIONES BOMBAS ACOMETIDA FV EB INCLUYE:
- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1600X800, ACORDE A LA NORMA

IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLA-
CA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA
CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 1(160X10) MM PARA EMBARRADO, DE 1.6M DE
LARGO CADA UNA. PARA CC.

- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T7 DE IN 1250 A, POTENCIA DE CORTE DE
20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T5 DE IN 400 A, POTENCIA DE CORTE DE
20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T3 DE IN 250 A, POTENCIA DE CORTE DE
22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T1 DE IN 160 A, POTENCIA DE CORTE DE
22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 14 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL

MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Acometida CC EB 1 1,00

1,00
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BT025 BOMBA 90KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC       

ARMARIO BOMBA 90 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1120X529X2000, ACORDE A LA NORMA IEC

62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2
HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRON-
TAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN IN-
TERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO

- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS
CONTINUA VARIADOR

- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN

POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 90 KW, TIPO CD700SP O SIMILAR, TEN-

SIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000
VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE 50ºC, DE DIMEN-
SIONES 320X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE
ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES
PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE
24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS.
PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRE-
CORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FIL-
TRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES POSI-
CIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUER-
TA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bombeo 1 1 1,00

1,00
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BT0110 BOMBA 110KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC        

ARMARIO BOMBA 110 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1231X529X2000, ACORDE A LA NORMA IEC

62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2
HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRON-
TAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN IN-
TERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO

- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS
CONTINUA VARIADOR

- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN

POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 110 KW, TIPO CD700SP O SIMILAR, TEN-

SIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000
VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE 50ºC, DE DIMEN-
SIONES 431X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE
ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES
PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE
24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS.
PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRE-
CORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FIL-
TRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES POSI-
CIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUER-
TA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bombeo2 1 1,00

1,00
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BT0132 BOMBA 132KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC       

ARMARIO BOMBA 132 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1231X529X2000, ACORDE A LA NORMA IEC

62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2
HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRON-
TAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN IN-
TERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO

- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS
CONTINUA VARIADOR

- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN

POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 132 KW, TIPO CD700SP O SIMILAR, TEN-

SIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000
VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE 50ºC, DE DIMEN-
SIONES 431X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE
ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES
PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE
24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS.
PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRE-
CORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FIL-
TRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES POSI-
CIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUER-
TA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bombeo 1 4 4,00

4,00
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BT0160 BOMBA 160KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC        

ARMARIO BOMBA 160 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1780X529X2000 MM, ACORDE A LA NORMA

IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA
DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINA-
CIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTE-
RRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLA-
CA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA
CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO

- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS
CONTINUA VARIADOR

- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN

POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 160 KW, TIPO CD750SP O SIMILAR, TEN-

SIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000
VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE 50ºC, DE DIMEN-
SIONES 780X529X1715 MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE
ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES
PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE
24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS.
PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRE-
CORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FIL-
TRO EMC, THDI BOBINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES POSI-
CIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUER-
TA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bombeo 2 3 3,00

3,00

BT036E BATERÍA DE CONDENSADORES 100 kVA. Auto. Vacío trafo 

BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTI-
VA, DE 100 KVAR (10+20+30+40) Y 400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, ENVOLVENTE METÁLICA IN-
CLUIDA EN LA ACOMTIDA, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM, PROTECCIÓN POR FUSIBLES,
INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA CON BLOQUEO DE PUERTA, CON-
TACTOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO, SOBRECARGA 1,3IN, SOBRE-
TENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 70KA, 1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESIS-
TENCIAS DE DESCARGA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIREC-
TOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN CABLEADO DE POTENCIA
POR PARTE INFERIOR MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMEN-
TE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

Vacío trafo 1 1,00

1,00
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APARTADO 13.02.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO   
BT-U240X3-120 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x240+120 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X240+TTX120 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Bomba 1.1 1 23,00 23,00

23,00

BT-U185X3-095 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Bomba 2.2 2 24,50 49,00
Bomba 2.3 2 22,00 44,00
Bomba 2.4 2 20,00 40,00

133,00

BT-U150X3-095 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X150+TTX95 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES,
TOTALMENTE INSTALADO.

Bomba 1.2 2 29,00 58,00
Bomba 1.3 2 26,00 52,00
Bomba 1.4 2 23,50 47,00
Bomba 1.5 2 21,50 43,00

200,00

BT-U120X3-070 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x120+70 mm2 Cu   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X120+TTX70 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES,
TOTALMENTE INSTALADO.

A v ariadores
Bomba 2.2 1 14,50 14,50
Bomba 2.3 1 16,50 16,50
Bomba 2.4 1 18,50 18,50

49,50

BT-U095X3-050 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x95+50 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Bomba 2.1 2 27,50 55,00
A v ariadores
Bomba 1.2 1 7,00 7,00
Bomba 1.3 1 9,00 9,00
Bomba 1.4 1 11,00 11,00
Bomba 1.5 1 11,00 11,00

93,00

BT-U070X3-035 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X70+TTX35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

A v ariadores
Bomba 2.1 1 12,50 12,50

12,50
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BT-U050X3-025 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x50+25 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X50+TTX25 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

A v ariadores: 1 1,00
Bomba 1.1 1 5,00 5,00

6,00

BT-U016X4-016 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16+16 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
4X16+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

A cuadro SSAA 1 2,00 2,00

2,00

BT-U006X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x6 mm2 Cu   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X6 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Alumbrado Bombeo: 1 209,000 209,000

209,00

BT-U004X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X4 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Alumbrado Bombeo S 1 189,000 189,000
Bases II N 1 76,500 76,500

265,50

BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Base II Cuadros 1 7,000 7,000
Caudalimetro TOMA 1 361,000 361,000
Caudalímetro 1 1 48,000 48,000
Caudalímetro 2 1 52,000 52,000
Resistencia caldeo:
Bomba 1.1 1 27,000 27,000
Bomba 1.2 1 23,000 23,000
Bomba 1.3 1 18,000 18,000
Bomba 1.4 1 13,500 13,500
Bomba 2.1 1 27,500 27,500
Bomba 2.2 1 24,500 24,500
Bomba 2.3 1 20,500 20,500
Bomba 2.4 1 15,500 15,500
Automatismos:
FA 1 30,000 30,000
Automata 1 2,000 2,000

669,50
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BT-U002.5X5-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 5X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Compuerta TOMA 1 403,00 403,00
Limpiarrejas TOMA 1 385,00 385,00
Filtro W 1 10,00 10,00
Val. Motorizada Balsa BPC 1 130,00 130,00

928,00

BT-U002.5X4-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

P. Grúa 1 28,00 28,00
Ex tractores 1 40,00 40,00

1 40,00 40,00
1 30,00 30,00

Base III N 1 73,50 73,50
Base III Cuadros 1 6,00 6,00

217,50

BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Automatismos 1 2,000 2,000
Alumbrado:
Cuadros 1 27,000 27,000
Sala cuadros 1 24,000 24,000
Oficina 24,000
Ex t N 1 85,000 85,000
Ex t S 1 51,500 51,500
Alumbrado emergencia:

 N 1 73,500 73,500
  E 1 57,000 57,000

320,00
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APARTADO 13.02.04 RECEPTORES  
BT037A Ud  Iluminación Bombeo EB ROBRES  

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

- 28 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA INTERIOR, ESTANCA CON
PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD DE 1600 MM. IN-
CLUIDOS LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y PERFILES METÁ-
LICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

- 10 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR (LAMPARA Y LUMINARIA
INCLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA,
15000 LM, 104 W CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN EN FACHADAS
DE HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE
TORNILLERÍA, ALBAÑILERIA ASOCIADA, Y PEQUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELEMEN-
TOS.

- 8 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W, CON CARCASA DE POLIESTER,
IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVACIÓN Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E rebombeo 1 1,000

1,00

BT042A Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo 

UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE EN
CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MATERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE
DIMENSIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE PROTECCIÓN, FRON-
TAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIORES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE
MAKROLÓN, COMPUESTA POR:

- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE IVX32 A.
- 1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16 A.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IVX16 A.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-

BLE.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-

BLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED EXISTENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

EB 4 4,000

4,00
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BT039-1C u EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm

UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA, COM-
PUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:

- CAUDAL 6300M3/H.
- 900 RPM
- NIVEL SONORO 59 DB
- BASE SOPORTE HCT PARA CUBIERTAS INCLINADAS.
- BASE ATENUADORA ACÚSTICA: LOS VENTILADORES INSTALADOS SON DE GRAN CA-

PACIDAD, LO QUE CONLLEVA A QUE GENERAN UN ELEVADO NIVEL DE PRESIÓN SONORA,
POR LO QUE SE AÑADE ESTE ACCESORIO.

- MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
- SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS, SEGÚN

NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
- HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
- CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA NORMA ISO 1940.
- ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, POLIMERIZADA A 180ºC., PRE-

VIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PASIVADO.
- CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
- MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.
- TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
- POTENCIA CONSUMIDA 370W
- AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
- PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA SOBRECA-

LENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER ANOMALIA.
- INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILADOR, Y DE ESTA FORMA PO-

DER CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA
NORMA IEC947-3.

-PROTECCIÓN IP-65.

EBombeo 12 12,00

12,00
APARTADO 13.02.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO  
BT056 m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE 0,6
MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA DE
30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS ME-
CANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUE-
ÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

De EB a Arqueta balsa BPC (PN) 1 130,00 130,00
De Arqueta balsa BPC (PN) a TOMA: 1 273,00 273,00
Caudalímetro 1 1 48,00 48,00
Caudalímetro 2 1 52,00 52,00
Caudalímetro TOMA 1 361,00 361,00
Bomba 1.1 1 23,00 23,00
Bomba 1.2 2 29,00 58,00
Bomba 1.3 2 26,00 52,00
Bomba 1.4 2 23,50 47,00
Bomba 1.5 2 21,50 43,00
Bomba 2.1 2 27,50 55,00
Bomba 2.2 2 24,50 49,00
Bomba 2.3 2 22,00 44,00
Bomba 2.4 2 20,00 40,00
Filtro W 1 10,00 10,00

1.285,00
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BT061 m   Construcción atarjea  

EJECUCIÓN DE ATARJEA MEDIANTE LADRILLO DE GERO REVESTIDO CON MORTERO CON
DIMENSIONES DE 0,8 DE ANCHURA Y HASTA 0,8 M DE PROFUNDIDAD. INCLUIDA LA EXCAVA-
CIÓN DE ZANJA, EJECUCIÓN DE MUROS Y SOLERA (NIVELADA EN DIRECCIÓN A PUNTO DE
EVACUACIÓN DE AGUAS, TAPA REGISTRABLE DE ATARJEA. TOTALMENTE EJECUTADO.

Entre cuadros 1 5,000 5,000

5,00

BT058-1 m   Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm  

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Bandejas 2 47,200 94,400
2 18,000 36,000

130,40

BT-AC-CANL2 m   TUBO CORRUGADO D=225 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 225 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N, UNO POR TERNA + UNO DE RESERVA. TOTALMENTE INSTALADO Y CO-
LOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Fuerza bombas:
Bomba 1.1 1 23,00 23,00
Bomba 1.2 2 29,00 58,00
Bomba 1.3 2 26,00 52,00
Bomba 1.4 2 23,50 47,00
Bomba 1.5 2 21,50 43,00
Bomba 2.2 2 24,50 49,00
Bomba 2.3 2 22,00 44,00
Bomba 2.4 2 20,00 40,00

356,00

BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

Fuerza bombas:
Bomba 2.1 2 27,50 55,00

55,00
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BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

De EB a Arqueta balsa BPC (PN) 4 130,00 520,00
De Arqueta balsa BPC (PN) a TOMA: 4 273,00 1.092,00
Bomba 1.1 2 27,50 55,00
Bomba 1.2 2 23,50 47,00
Bomba 1.3 2 18,50 37,00
Bomba 1.4 2 14,50 29,00
Bomba 1.5 2 14,00 28,00
Bomba 2.1 2 25,50 51,00
Bomba 2.2 2 21,00 42,00
Bomba 2.3 2 16,50 33,00
Bomba 2.4 2 11,50 23,00
Filtro W 2 10,00 20,00
Válv ula Impulsión BP1 y  By  pass 2 30,00 60,00
Válv ula Impulsión BP2 y  By  pass 2 30,00 60,00
Caudalímetro 1 2 48,00 96,00
Caudalímetro 2 2 52,00 104,00

2.297,00

EG21281J m   Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal 

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE
1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO SU-
PERFICIALMENTE

Alumbrado Bombeo:
 Sala cuadros 1 29,00 29,00
 Oficina y  baños 1 24,00 24,00

P. Grúa 1 4,00 4,00
Ex tractores 8 2,50 20,00
Base III 1 4,00 4,00
Base III Cuadros 1 4,00 4,00
Alumbrado:
Ex t 10 2,50 25,00
Alumbrado emergencia: 8 3,00 24,00
Bomba 1.1 1 5,00 5,00
Bomba 1.2 1 5,00 5,00
Bomba 1.3 1 5,00 5,00
Bomba 1.4 1 5,00 5,00
Bomba 2.1 1 5,00 5,00
Bomba 2.2 1 5,00 5,00
Bomba 2.3 1 5,00 5,00
Bomba 2.4 1 5,00 5,00
Filtro W 1 5,00 5,00
By -pass 1 5,00 5,00

1 5,00 5,00
Trasductores 3 5,00 15,00

204,00
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EG21271J m   Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal  

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE
LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE
1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFADA Y MONTADO SU-
PERFICIALMENTE

Bajadas 2 6,00 12,00
3 2,00 6,00

18,00

BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120  

ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES SUBTE-
RRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUNDICIÓN CON CLASE DE
CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Registro 2 2,00

2,00
APARTADO 13.02.06 RED DE PUESTA A TIERRA  
BT065 m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2 

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CONDUCCIÓN
DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALA-
CIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

Cable tierras
  perimetral 1 150,000 150,000
  Conex iones 1 50,000 50,000

200,00

BT073 m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADO.

Cuadros 1 50,000 50,000

50,00

BT070 m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2  

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS A TIE-
RRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E
CONECTADO.

1 120,000 120,000

120,00

BT066-2 Ud  Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

8 8,000

8,00
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BT067 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE, IN-
CLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

40 40,000

40,00

BT068 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MALLAZO,
INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

4 4,000

4,00

BT069 Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,

BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

pilares 16 16,000

16,00

BT071 Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra   

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDO
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00

BT072 Ud  Conexión Equipos A Tierra 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,

BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O
BANCADA.

bombas 8 8,000
Filtro 1 1,000

9,00
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APARTADO 13.02.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES 
BT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE BT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

BT-Rebombeo 1 1,000

1,00
CAPÍTULO 14 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL  
SUBCAPÍTULO 14.01 EB SENÉS  
APARTADO 14.01.01 ESTACIÓN BOMBEO, TOMA Y BALSA BPC (EB)  
BT043A Ud  Cuadro automatismo  

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
- ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL

MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- 1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TEN-
SIÓN DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE
SALIDA 8A

- 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE 50MV A
40A DE CORRIENTE DE SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TAMAÑO
46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.

- 1 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125, POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO
CONMUTADO

- 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.

- 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
- 5 RELÉS DE MANDO 24VCC
- 1 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
- SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-

RA 12 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE
DE SUPERVISIÓN DEL SAI INCLUYE TRANSPORTE.

- 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA. PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).

- 1 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
- 2 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y PRO-

CESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLO-
NES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT CON RETROILUMINA-
CIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MON-
TADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC
PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI,
ETHERNET, COM 1 Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET.

- INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
- INCLUYE TRANSPORTE.

TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00
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BT044 Ud  Autómata bombeo EB SENÉS 

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSISTENTE EN:
-1XCPU
-MAX 1024 VÍAS ED/SD
-MAX 256 VÍAS EA/SA
-4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
-3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
-1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PRO-

TOCOLO MODBUS
-1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
-1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
- 2 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
- 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
- 4 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE TEMPERATURA
- 2 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
- 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
- 2 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
- 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
- 10 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.

- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN CON REMOTAS.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

EB SENÉS 1 1,000

1,00

BT045 Ud  Instrumentación bombeo y balsa Inf (EB SENÉS)  

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

- 1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC

- 1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36
VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25 +85º, CONE-
XIÓN 2 HILOS

- 2 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN
DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.

- 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTIVACIÓN
DE EXTRACTORES.

- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00
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BT046A Ud  Centro de control bombeo 

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
COMPUESTO POR:

- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE  230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA   CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2 GB DE
MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTACIÓN DE BOM-
BEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPAN-
TALLAS COMO MINIMO:

- PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
- PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-

TA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA, TEMPE-

RATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P
ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE CO-
NEXIONES ETC.

- PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
- PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-

DO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIO-
DOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VENTILA-
CIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO
ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS,
PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁ-
METROS DE INTRUSIÓN.

-PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RANGO DE TIEM-
POS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.

-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.

-PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00

BT047 Ud  Comunicaciones 

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
- CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
- 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO

- 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEMBRA,
405-445 MHZ

- 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
- INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00
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APARTADO 14.01.02 CONTROL BALSAS   
BT048 u Unidad Remota 10ED, 2SD, 1EA

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
- UNIDAD REMOTA RADIO CON 10ED, 2SD, 1EA, IP66 FUNCIONAMIENTO MEDIANTE BA-

TERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
- ACCIONAMIENTO POR RELÉ PARA APERTURA Y CIERRE DE MOTORIZACIÓN TIPO

VÁLVULA MOTORIZADAL.
- 1 RADIOMODEM Y MÓDEM GSM
- 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
- 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
- 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
- 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
- CON PUERTO Y CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON AUTÓMATA

DE CONTROL PARA MANDAR ORDENES Y RECIBIR ESTADOS E INFORMACIÓN DE SEÑALES
Y CAUDALÍMETRO.

INCLUYE MASTIL DE 3M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Balsa elev 1 1,00

1,00

BT049 Ud  Instrumentación 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
-1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-

TACTO NA/NC
-1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-

BLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36
VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25 +85º, CONE-
XIÓN 2 HILOS

- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Balsa elev 1 1,000

1,00
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ZZ0801B Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 275Ah y 24V  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y AUTÓMATA
DE CONTROL CON PANTALLA 12" TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO FORMADA POR:
- 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V CADA UNO Y 275H, ES DE-

CIR 24V Y 275AH.
- 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA, 50A ICCMÁX., VCC.

16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98%.
- 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) DE 445WP/UD (MONO-

CRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT TECH) CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁS-
TIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXIS-
TENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA

DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- PROTECCIONES
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA Y VÁL-
VULAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y
TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

En toma de fondo:
Balsa elev 1 1,000

1,00
APARTADO 14.01.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN   
BT050 m   Cable Tronic LiCy 3x2x1.5  

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
Bomba 1 1 15,000 15,000
Bomba 2 1 19,000 19,000
Bomba 3 1 19,000 19,000
Bomba 4 1 21,000 21,000
Bomba 5 1 21,000 21,000
Bomba achique 1 25,000 25,000
Batería filtrado 1 24,500 24,500
Válv ula Impulsión y  By  pass 1 30,000 30,000
Caudalímetro 1 1 38,000 38,000
En TOMA Canal
 En compuerta motorizada canal 1 218,000 218,000
 En limpiarrejas 1 218,000 218,000

  Caudalímetro TOMA 1 108,000 108,000

756,50



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

BT051 m   Cable Tronic LiCy 1x2x1.5 

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
 Sensor lámina Puerta 1 30,000 30,000

  Sensor lámina Puerta Trafo 2 20,000 40,000
  Cableado protecciones Cuadros 1 17,000 17,000
  Batería filtrado 1 24,500 24,500
  Aliv io 1 20,000 20,000
  Boy a de Máx imo Cántara 1 30,000 30,000
EN BALSAS:
  Boy a de Máx imo 1 20,000 20,000
  Sensor lámina Puerta Arq Balsas 1 2,000 2,000
  Final Carrera Válv ula Balsa 1 20,000 20,000

203,50

BT052 m   Cable Tronic LiCY 2x2x1.5 

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
Caudalímetro 1 1 48,000 48,000
Caudalímetro 2 1 52,000 52,000
  Caudalímetro TOMA 1 403,000 403,000
Bomba 1 1 15,000 15,000
Bomba 2 1 19,000 19,000
Bomba 3 1 19,000 19,000
Bomba 4 1 21,000 21,000
Bomba 5 1 21,000 21,000
Bomba achique 1 25,000 25,000
Batería filtrado 1 24,500 24,500
Válv ula Impulsión y  By  pass 1 30,000 30,000
 Sensor lámina Puerta 1 30,000 30,000

  Transductor 1 1 25,000 25,000
  Transductor 2 1 30,000 30,000
  Sonda Niv el Cántara 1 30,000 30,000
EN BALSAS:
  Sonda Niv el Balsas 1 20,000 20,000
  Transductor 1 20,000 20,000

832,50

BT-U001.5X2-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu  

CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Termostatos 1 15,000 15,000

15,00
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BT053 m   Cable Ethernet Cat 6 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PA-
RA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
Red Ethernet 1 17,000 17,000
Red Modbus 1 17,000 17,000

34,00
APARTADO 14.01.04 CANALIZACIÓN 
BT056 m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE 0,6
MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA DE
30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS ME-
CANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUE-
ÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 reserv a):
  Boy a de Máx imo 1 20,00 2,00 40,00
  Final Carrera Válv ula Balsa 1 20,00 2,00 40,00
  Caudalímetro 1 30,00 2,00 60,00

140,00

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 reserv a):
  Boy a de Máx imo 1 20,00 2,00 40,00
  Final Carrera Válv ula Balsa 1 20,00 2,00 40,00
  Caudalímetro 1 30,00 2,00 60,00

140,00
SUBCAPÍTULO 14.02 EB ROBRES 
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APARTADO 14.02.01 ESTACIÓN BOMBEO, TOMA Y BALSA INF (EB) 
BT043A Ud  Cuadro automatismo 

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
- ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL

MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- 1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TEN-
SIÓN DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE
SALIDA 8A

- 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE 50MV A
40A DE CORRIENTE DE SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TAMAÑO
46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.

- 1 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125, POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO
CONMUTADO

- 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.

- 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
- 5 RELÉS DE MANDO 24VCC
- 1 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
- SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-

RA 12 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE
DE SUPERVISIÓN DEL SAI INCLUYE TRANSPORTE.

- 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA. PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).

- 1 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
- 2 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS Y PRO-

CESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLO-
NES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT CON RETROILUMINA-
CIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MON-
TADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC
PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI,
ETHERNET, COM 1 Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET.

- INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
- INCLUYE TRANSPORTE.

TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00
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BT044B Ud  Autómata bombeo EB ROBRES 

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSISTENTE EN:
-1XCPU
-MAX 1024 VÍAS ED/SD
-MAX 256 VÍAS EA/SA
-4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
-3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
-1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PRO-

TOCOLO MODBUS
-1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
-1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
- 4 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
- 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
- 7 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE TEMPERATURA
- 3 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
- 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
- 2 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
- 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
- 11 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.

- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN CON REMOTAS.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00

BT045A Ud  Instrumentación bombeo y balsa INF (EB ROBRES)  

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

- 1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC

- 1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 3 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36
VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25 +85º, CONE-
XIÓN 2 HILOS

- 4 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN
DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.

- 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTIVACIÓN
DE EXTRACTORES.

- 13 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CO-
NEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00
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BT046A Ud  Centro de control bombeo  

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
COMPUESTO POR:

- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2 GB DE
MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTACIÓN DE BOM-
BEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPAN-
TALLAS COMO MINIMO:

- PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
- PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-

TA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA, TEMPE-

RATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P
ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE CO-
NEXIONES ETC.

- PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
- PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-

DO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIO-
DOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VENTILA-
CIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO
ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS,
PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁ-
METROS DE INTRUSIÓN.

-PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RANGO DE TIEM-
POS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.

-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.

-PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00

BT047 Ud  Comunicaciones  

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
- CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
- 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO

- 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEMBRA,
405-445 MHZ

- 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
- INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Bombeo 1 1,000

1,00
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APARTADO 14.02.02 CONTROL BALSAS  
BT048 u Unidad Remota 10ED, 2SD, 1EA

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
- UNIDAD REMOTA RADIO CON 10ED, 2SD, 1EA, IP66 FUNCIONAMIENTO MEDIANTE BA-

TERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
- ACCIONAMIENTO POR RELÉ PARA APERTURA Y CIERRE DE MOTORIZACIÓN TIPO

VÁLVULA MOTORIZADAL.
- 1 RADIOMODEM Y MÓDEM GSM
- 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
- 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
- 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
- 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
- CON PUERTO Y CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON AUTÓMATA

DE CONTROL PARA MANDAR ORDENES Y RECIBIR ESTADOS E INFORMACIÓN DE SEÑALES
Y CAUDALÍMETRO.

INCLUYE MASTIL DE 3M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Balsa Inter 1 1,00
Balsa Elev 1 1,00

2,00

BT049 Ud  Instrumentación   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
-1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-

TACTO NA/NC
-1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-

BLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36
VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25 +85º, CONE-
XIÓN 2 HILOS

- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Balsa Inter 1 1,000
Balsa Elev 1 1,000

2,00
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ZZ0801B Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 275Ah y 24V  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y AUTÓMATA
DE CONTROL CON PANTALLA 12" TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO FORMADA POR:
- 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V CADA UNO Y 275H, ES DE-

CIR 24V Y 275AH.
- 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA, 50A ICCMÁX., VCC.

16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98%.
- 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) DE 445WP/UD (MONO-

CRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT TECH) CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁS-
TIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXIS-
TENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA

DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- PROTECCIONES
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA Y VÁL-
VULAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y
TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

En toma de fondo:
Balsa Inter 1 1,000
Balsa Elev 1 1,000

2,00
APARTADO 14.02.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN 
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BT050 m   Cable Tronic LiCy 3x2x1.5  

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
Bomba 1.1 1 27,500 27,500
Bomba 1.2 1 23,500 23,500
Bomba 1.3 1 18,500 18,500
Bomba 1.4 1 14,500 14,500
Bomba 1.5 1 14,000 14,000
Bomba 2.1 1 25,500 25,500
Bomba 2.2 1 21,000 21,000
Bomba 2.3 1 16,500 16,500
Bomba 2.4 1 11,500 11,500
Filtro W 1 10,000 10,000
Válv ula Impulsión BP1 y  By  pass 1 30,000 30,000
Válv ula Impulsión BP2 y  By  pass 1 30,000 30,000
Caudalímetro 1 1 48,000 48,000
Caudalímetro 2 1 52,000 52,000
Balsa Pié Canal (BPC), salida (EB):
  En v álv ula motorizada entrada balsa 1 130,000 130,000
En TOMA Canal
 En compuerta motorizada canal 1 403,000 403,000
 En limpiarrejas 1 403,000 403,000

  Caudalímetro TOMA 1 403,000 403,000

1.681,50
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BT051 m   Cable Tronic LiCy 1x2x1.5 

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
  Sensor lámina Puerta 1 15,000 15,000

1 55,000 55,000
  Sensor lámina Puerta Trafo 2 20,000 40,000
  Cableado protecciones Cuadros 1 25,000 25,000
  Final Carrera Válv ulas EB:
Bomba 1.1 1 27,500 27,500
Bomba 1.2 1 23,500 23,500
Bomba 1.3 1 18,500 18,500
Bomba 1.4 1 14,500 14,500
Bomba 1.5 1 14,000 14,000
Bomba 2.1 1 25,500 25,500
Bomba 2.2 1 21,000 21,000
Bomba 2.3 1 16,500 16,500
Bomba 2.4 1 11,500 11,500
Filtro W 1 10,000 10,000
  Aliv io 2 30,000 60,000
  By  pass 2 30,000 60,000
EN BALSAS:
  Boy a de Máx imo 3 20,000 60,000
  Sensor lámina Puerta Arq Balsas 2 2,000 4,000
  Final Carrera Válv ula Balsa 3 20,000 60,000

561,50
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BT052 m   Cable Tronic LiCY 2x2x1.5  

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
Caudalímetro 1 1 48,000 48,000
Caudalímetro 2 1 52,000 52,000
  Caudalímetro TOMA 1 403,000 403,000
Bomba 1.1 1 27,500 27,500
Bomba 1.2 1 23,500 23,500
Bomba 1.3 1 18,500 18,500
Bomba 1.4 1 14,500 14,500
Bomba 1.5 1 14,000 14,000
Bomba 2.1 1 25,500 25,500
Bomba 2.2 1 21,000 21,000
Bomba 2.3 1 16,500 16,500
Bomba 2.4 1 11,500 11,500
Filtro W 1 10,000 10,000
Válv ula Impulsión BP1 y  By  pass 1 30,000 30,000
Válv ula Impulsión BP2 y  By  pass 1 30,000 30,000
 Sensor lámina Puerta 1 15,000 15,000

1 55,000 55,000
  Transductor 1 1 15,000 15,000
  Transductor 2 1 30,000 30,000
  Transductor 3 1 30,000 30,000
EN BALSAS:
  Sonda Niv el Balsas 2 20,000 40,000

1 130,000 130,000
  Transductor 2 20,000 40,000

1 130,000 130,000

1.230,50

BT-U001.5X2-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu 

CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Termostatos 1 15,000 15,000

15,00

BT053 m   Cable Ethernet Cat 6 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PA-
RA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
Red Ethernet 1 25,000 25,000
Red Modbus 1 25,000 25,000

50,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 14.02.04 CANALIZACIÓN  
BT056 m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE 0,6
MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA DE
30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS ME-
CANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUE-
ÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 reserv a):
  Boy a de Máx imo 2 20,00 2,00 80,00
  Final Carrera Válv ula Balsa 2 20,00 2,00 80,00
  Caudalímetro 2 30,00 2,00 120,00

280,00

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 reserv a):
  Boy a de Máx imo 2 20,00 2,00 80,00
  Final Carrera Válv ula Balsa 2 20,00 2,00 80,00
  Caudalímetro 2 30,00 2,00 120,00

280,00
SUBCAPÍTULO 14.03 TELECONTROL RED RIEGO  
APARTADO 14.03.01 CENTRO CONTROL CR 
TT01 ud  ORDENADOR EN EL CENTRO DE CONTROL CON IMPRESORA  

EQUIPOS INFORMATICOS COMPUESTO POR:
- ORDENADOR PC DE GESTION DELL CON PROCESADOR CORE-DUO 3GHZ DE 4GB RAM, DIS-
CO DURO DE 250 GB, TARJETA GRAFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 2X22".
- UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUADCORE XEON DE 4 GB DE RAM DISCO DURO
REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
- COMPLETA IMPRESORA DE LASER COLOR
- SAI DE 1900 VA.
INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACION Y CONFIGURACION DEL SOFTWARE.INCLUYE

SOPORTES, BANQUETAS Y FIJACIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS, ASÍ COMO SUS CONE-
XIONES Y CABLEADOS E IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA. INCLUYE IMPLEMENTACIÓN
SISTEMA VIDEOWALL EN EL ORDENADOR DEL CENTRO DE CONTROL.
INSTALADO Y PROBADO.

En sede CR 1 1,00

1,00
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TT02 ud  PROGRAMA GESTIÓN 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUETE DE SOFTWARE FORMADO
POR TRES PROGRAMAS:
COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTION. SE INSTALA EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS
ANTERIORMENTE DESCRITOS.
SE INCLUYE PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y ALIMENTACION DEL SISTE-
MA ASI COMO LA GESTION DE ENVIO Y RECEPCION DE LOS MENSAJES SMS DE ALARMA U
ORDENES SEGUN CONFIGURACION PARA LA PROGRAMACION Y PARAMETRIZACION DEL
RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A TRAVES DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS.
PERMITE LA EXPORTACION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS (EXCEL,
WORD, ETC.) PARA LA GESTION DEL SISTEMA. ALMACENAMIENTO DE, AL MENOS, LOS DA-
TOS DE TODA LA TEMPORADA DE RIEGOS, SIN QUE SE LLEGUEN A MACHACAR O SOBREES-
CRIBIR DATOS.

DEL MISMO MODO PERMITE, INCLUIDO EN EL PRECIO, LA GESTION WEB DE LA PROGRAMA-
CION DEL RIEGO EN CADA UNA DE LAS REMOTAS ASIGNADAS A UN MISMO USUARIO POR
PARTE DE LOS REGANTES, Y DE FORMA CENTRALIZADA POR PARTE DE LA CR, PERMITIEN-
DO QUE LAS REMOTAS PUEDAN FUNCIONAR COMO PROGRAMADORES DE RIEGO GESTIO-
NADOS POR CADA USUARIO Y CONTROLADAS O GESTIONADAS POR LA CR.
INCLUIRA SOFTWARE PARA GESTION DE PEDIDOS DE RIEGOS REALIZADOS POR PARTE DE
LOS USUARIOS A LA CR (NOTIFICACION DE PEDIDOS A CR, VALIDACION POR CR Y NOTIFI-
CACION A LOS USUARIOS DE SUS PROGRAMACIONES Y DEL RESULTADO DEL RIEGO AL FI-
NALIZAR CADA PROGRAMACION).

En sede CR 1 1,00

1,00

TT03 ud  CONFIGURACIÓN PROGRAMA  

PERSONALIZACION DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO DE UN ESPECIALISTA IN-
FORMATICO. ENTRADA DE DATOS DE TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADE-
MAS DE LA CONFIGURACION DEL ENTORNO GRAFICO EN PLANOS GIS POR SECTORES DE
RIEGO. SINOPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD
ENTRE BASES DE DATOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTOMATA DE BOMBEO Y
EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALIZACION DE SENALES DIGITALES Y
ANALOGICAS DE LA ESTACION DE BOMBEO.

1 1,00

1,00

BT047B Ud  FRONTAL DE COMUNICACIONES   

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
- 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF 5,5DB CON CONECTOR PA-

RA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y
ALIMANTADOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIOMÓDEM 433 MHZ
EN PC.

- INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
- INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTES, CABLEADOS,

CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Sede CR 1 1,000

1,00
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APARTADO 14.03.02 RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)   
TT08B ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con pasarela GPRS y radio módem 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE MEDIANTE
PROTOCOLO MOBBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓNIC RADIO. ALIMENTA-
CIÓN A 12 VDC Y PASARELA GPRS. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON SOPORTE METÁLI-
CO, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE TAMBIÉN RADIOMÓDEM GRPS PARA CO-
MUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA. INCLUYE  MÁTILES  TIPOS  FAROLA  O  TORRETA 8
METROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TERRENO, SOPORTES, BANQUETAS Y FIJA-
CIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y CABLEADOS E IMPLE-
MENTACIÓN EN EL SISTEMA.
INSTALADO Y PROBADO.

Concentradoras hidrantes 8 8,00

8,00

GG7U1AR10 UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 10-10-2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE CONTROL REMOTO VÍA RADIO TIPO  PARA
EL CONTROL DE 10 ELECTROVÁLVULAS TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON 10 ENTRADAS DIGITA-
LES Y 2 ENTRADAS ANALÓGICA. CAJA ALOJAMIENTO IP66 CON CONEXIONES EXTERIORES;
SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES; PROTECCIÓN ENTRADAS.
DISPONE DE MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, ME-
MORIA FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS, CUMPLIENDO LAS PRES-
TACIONES DE PROYECTO. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS EN CAJAS
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 PILAS DE LITIO Y PA-
NEL SOLAR 5W SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS, INCLUIDOS EN LA UNIDAD. INCLUYE PRENSAS
PARA MANGUERAS DE CABLES A SOLENOIDES Y MANGUERAS CON CABLES IDENTIFICADOS
PARA CADA SOLENOIDE DE CONTROL DE SECTOR DE PARCELA, TIPO LATCH DE 2 HILOS,
DEBIDAMENTE FIJADAS A LA PARED Y AISLADAS DE HUMEDAD.
INSTALADO Y PROBADO. NO INCLUYE NI VÁLVULA NI SOLENOIDE.

En redes 92 92,00

92,00

GG7U1AR16 UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 16-16-2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE CONTROL REMOTO VÍA RADIO TIPO  PARA
EL CONTROL DE 16 ELECTROVÁLVULAS TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON 16 ENTRADAS DIGITA-
LES Y 2 ENTRADAS ANALÓGICA. CAJA ALOJAMIENTO IP66 CON CONEXIONES EXTERIORES;
SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES; PROTECCIÓN ENTRADAS.
DISPONE DE MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, ME-
MORIA FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS, CUMPLIENDO LAS PRES-
TACIONES DE PROYECTO. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS EN CAJAS
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 PILAS DE LITIO Y PA-
NEL SOLAR 5W SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS, INCLUIDOS EN LA UNIDAD. INCLUYE PRENSAS
PARA MANGUERAS DE CABLES A SOLENOIDES Y MANGUERAS CON CABLES IDENTIFICADOS
PARA CADA SOLENOIDE DE CONTROL DE SECTOR DE PARCELA, TIPO LATCH DE 2 HILOS,
DEBIDAMENTE FIJADAS A LA PARED Y AISLADAS DE HUMEDAD.
INSTALADO Y PROBADO. NO INCLUYE NI VÁLVULA NI SOLENOIDE.

En redes 212 212,00

212,00
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APARTADO 14.03.03 INSTRUMENTACIÓN  
BT049B Ud  Alarma Intrusión  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Hidrantes 304 304,000
Otros (balsas) 5 5,000

309,00

BT049C Ud  Trasductor de presión  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA
4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE
CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Red de riego (5 en cada red) 10 3,000 30,000

30,00
APARTADO 14.03.04 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN  
BT_TC_CO-
BERT

Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación 

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS
PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL, ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS ACCESORIOS. IN-
FORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRE-
CUENCIA. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU LEGALI-
ZACIÓN.

Preoy ecto 1 1,000

1,00

BT_TC_PUE-
MARC

Ud  Puesta En Marcha 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE TODOS ELEMENTOS Y DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA
PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

Proy ecto 1 1,000

1,00

BT_TC_FOR-
MACI

Ud  Formación Personal CR 

FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMUNIDAD PARA LLE-
VAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO
Y APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Proy ecto 1 1,000

1,00
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APARTADO 14.03.05 CONTROL EN PORTAL WEB 
BT_TC_CON-
WEB

Ud  Portal Web Para Usuarios   

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN DESDE INTERNET PARA
CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRASEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SE-
RÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-INTERNET.

Proy ecto 1 1,000

1,00
CAPÍTULO 15 MEDIA TENSIÓN  
SUBCAPÍTULO 15.01 MT SENÉS   
APARTADO 15.01.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 
ELEC0228 Ml  Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores)  

LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO - ACERO, TIPOS LA-56, TERMINA-
LES DE ALUMINO DE CONEXIONADO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y CONEXIONADO.
TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RECORTES, AJUSTES Y FLE-
CHA).

LEMT 1 1.850,00 1.850,00

1.850,00

C-10-2000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTURA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00

C-16-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00

C-14-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00
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C-12-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00

C-16-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 3 3,00

3,00

C-14-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 6 6,00

6,00

C-12-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00

ARM-H3 UD. ARMADO HORIZONTAL H3 + 4 DISUASORES TIPO PARAGUAS  

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3 EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, CON 4 DISUASORES ANTINIDIFICACIÓN TIPO PA-
RAGUAS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE
MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00

ARM-TB3 UD. ARMADO TRESBOLILLO TB3 

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO TB3 EN ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, IN-
CLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 15 15,00

15,00



MEDICIONES
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CAD_AMA Ud  CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALENTE A 4 PLATOS U70/127 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALENTE A LA
FORMADA POR 4 ELEMENTOS AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO U70/127, INCLUIDA
HORQUILLA DE BOLA, GRAPAS Y TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO
MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA, INSTALADA Y CONEXIONADA.

LEMT
en apoy os 15 3,00 2,00 90,00

2 3,00 1,00 6,00

96,00

CONV_A-S UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 

UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS, COMO SON:

- 3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
- 3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE RH-Z1 18/30 KV DE 150

MM2 AL.
- 1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA PARARRAYOS Y BOTELLAS.
- FORRADO PARA AISLAMIENTO DE TODOS LOS PUENTES ACCESIBLES.
- 1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES DE PROTECCIÓN BAJAN-

TE, CABLEADOS, ETC.
- 1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
- INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CORRECTO

MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

Inicio y  fin linea 2 2,00

2,00

PRO_FN ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA 

PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APOYO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVULAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00

DT02OCEX-
CAP01

UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 1 APOYO METÁLICO  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 1 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVACIÓN APROXIMADA PA-
RA CIMENTACIÓN DE APOYO 2,5 M3.

LEMT 3 3,00

3,00

DT02OCEX-
CAP02

UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVACIÓN APROXIMADA PA-
RA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

LEMT 8 8,00

8,00
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DT02OCEX-
CAP06

UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 3 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVACIÓN APROXIMADA
PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,2 M3.

LEMT 5 5,00

5,00

DT02OCEX-
CAP08

UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVACIÓN APROXIMADA
PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

LEMT 1 1,00

1,00

BAL_SALV UD. BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS 

BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DIMENSIONES DE 8 CM DE AN-
CHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNIMA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL TRESBOLILLO"
DE MANERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CONSECUTIVAS SEA COMO
MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN AISLANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RE-
TRÁCTIL EN LOS DOS PRIMEROS METROS DE CONDUCTOR A CADA LADO DE LAS CRUCE-
TAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

Bandas salv apájaros
LEMT 3 1.850,00 0,10 555,00
   redondeo

555,00
APARTADO 15.01.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN 
MT003 m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada 

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PROFUNDIDAD
POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS
CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARENA SOBRE LOS
CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE,
QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZAN-
JA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN, COMPACTADA AL 95 % DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUI-
DO EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE
LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

CS a Apoy o 2 1 15,000 15,000
Apoy o 18 a CT 1 10,000 10,000
De Entronque compañía a CS 1 10,000 10,000

35,00

MT004A_1220 m   Cable MT RH5Z1 12/20 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA 

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA, DE AISLA-
MIENTO SECO RH5Z1 12/20 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS, CINTURILLAS,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

CS a Apoy o 2 1 30,000 30,000
Apoy o 18 a CT 1 20,000 20,000
Aprox imación 2 5,000 10,000
De Entronque compañía a CS 2 25,000 50,000

110,00
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MT005_1220 Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 12/20 KV 240 mm2 Al  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T. PARA
CABLE SECO 12/20 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE MONTADA.

Ex tremo cableado 2 3,000 6,000

6,00

R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

LEMT 1 10,000 10,000

10,00
APARTADO 15.01.03 CENTRO DE SECCIONAMIENTO  
MT005-PFU4 Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar 

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARE-
NA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EX-
CEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202,
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTAL-
MENTE MONTADO.

CS 1 1,00

1,00

MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección y medida 

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN
DESGLOSE.

- 3 CELDAS MODULARES DE LÍNEA MOTORIZADAS CON TELEMANDO DISPUESTA DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUES-
TA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 630A
- 1 CELDA DE REMONTE
- 1 CONJUNTO DE CELDA TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA CON AISLAMIENTO Y CORTE
EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, INTEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA
CON SECCIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y TRES
TRANSFORMADORES TOROIDALES DE INTENSIDAD, MANDO MANUAL, SECCIONADOR DE
P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPOSITIVO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVA-
MIENTOS.
- 1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR LOS TRANSFORMADORES
DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD, DE 24KV.
SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CT 1 1,000

1,00

RED_TT_HER_CS ud  Red de Tierras de Herrajes CS  

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

1 1,000

1,00
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VARTF_CS2 ud  Varios CS  

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTENTES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:

-1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
-1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
-1 MODEM GSM
-1 COMUNICACIONES Y ACCIONAMIENTO REMOTO CELDAS MOTORIZADAS
-1 ALIMENTACIÓN EQUIPO MEDIDA Y OTRS BT. INVERSOR 1200VA, 24V A 230 AC, RE-

GULADOR MPPT 150/45, 2 PANELES SOLARES MONO 450WP/UD, ESTRUCTURA Y FIJACIO-
NES, 2 BATERÍA2 MONOBLOCK GEL 250 AH/12V, SECCIONAMIENTOS, PROTECCIONES EN
CAJA REGISTRABLE SOBRE PARED Y CABLEADOS.
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA, 2.5M

1 1,000

1,00

A_SEGUR Ud  Material de Seguridad MT   

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

Ct 1 1,000

1,00
APARTADO 15.01.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN  
MTCEL-
DAS001B

Ud  Celdas de protección CT  

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN
DESGLOSE.

- 1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIO-
NADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN  SF6 DE 24KV, 16KA  Y 630A.
- 2 CONJUNTO DE CELDAS TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA CON AISLAMIENTO Y CORTE
EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, INTEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA
CON SECCIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y TRES
TRANSFORMADORES TOROIDALES DE INTENSIDAD, MANDO MANUAL, SECCIONADOR DE
P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPOSITIVO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVA-
MIENTOS.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

1 1,000

1,00

RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT  

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ... PARA SU
COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00
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A_SEGUR Ud  Material de Seguridad MT  

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

Ct 1 1,000

1,00

VARTF_CT Ud  Varios CT  

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00

MTCUADROBT Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles  

CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
· INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
· SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
· TENSIÓN NOMINAL:  440 V
· AISLAMIENTO:      10 KV
· DIMENSIONES:    ALTO:   1820 MM

 ANCHO:    580 MM
 FONDO:    300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COMPLEMENTARIOS, INLCUIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE TERMINADA.

CT 1 1,000

1,00

MT005-PFU4 Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar 

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARE-
NA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EX-
CEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202,
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTAL-
MENTE MONTADO.

CT 1 1,00

1,00

TRAF-1600 UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 1600 KVA, 15.000/400 V 

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1600 KVA, SERVICIO INTERIOR, AISLAMIENTO SE-
CO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15 KV / 400 V, +-2,5+-5%,+10% CONEXIÓN DYN11,
PANTALLA ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RELE FOTOVOLTAICO
INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTALADO, MONTADO Y TRASLADADO.

CT 1 1,00

1,00
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APARTADO 15.01.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES  
DT02-ENS-RA Ud  Ensayo cables MT según normas IdE  

ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA SEGÚN NORMAS CÍA SU-
MINISTRADA, SEGÚN ENSAYO DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA
ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO

MT 1 1,000

1,00

ENSA-
YOS_PAT

Ud  Medición de puesta a tierra  

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELA-
BORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

ENSAYOS_RP Ud  Ensayos cuadro relés de protección   

ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PE-
QUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR
EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

ENSA-
YOS_TPC

Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto 

UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALI-
ZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

MT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE MT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, INCLUIDA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO
TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

MT 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 15.02 MT ROBRES  
APARTADO 15.02.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 
ELEC0228 Ml  Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores)  

LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO - ACERO, TIPOS LA-56, TERMINA-
LES DE ALUMINO DE CONEXIONADO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y CONEXIONADO.
TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RECORTES, AJUSTES Y FLE-
CHA).

LEMT 1 2.371,00 2.371,00

2.371,00

C-14-2000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-2000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-2000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00

C-10-2000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTURA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00

C-16-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00

C-14-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 4 4,00

4,00

127

C-12-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-1000, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00

C-16-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 4 4,00

4,00

C-14-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GALVANIZADO POR INMERSIÓN
EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RE-
COMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 500 KG DE ESFUERZO EN
PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUI-
DO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZA-
CIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

LEMT 7 7,00

7,00

ARM-H3 UD. ARMADO HORIZONTAL H3 + 4 DISUASORES TIPO PARAGUAS  

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3 EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, CON 4 DISUASORES ANTINIDIFICACIÓN TIPO PA-
RAGUAS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE
MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 4 4,00

4,00

ARM-TB3 UD. ARMADO TRESBOLILLO TB3 

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO TB3 EN ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, IN-
CLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 16 16,00

16,00

CAD_AMA Ud  CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALENTE A 4 PLATOS U70/127 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALENTE A LA
FORMADA POR 4 ELEMENTOS AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO U70/127, INCLUIDA
HORQUILLA DE BOLA, GRAPAS Y TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO
MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA, INSTALADA Y CONEXIONADA.

LEMT
en apoy os 18 3,00 2,00 108,00

2 3,00 1,00 6,00

114,00



MEDICIONES
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CONV_A-S UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 

UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS, COMO SON:

- 3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
- 3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE RH-Z1 18/30 KV DE 150

MM2 AL.
- 1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA PARARRAYOS Y BOTELLAS.
- FORRADO PARA AISLAMIENTO DE TODOS LOS PUENTES ACCESIBLES.
- 1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES DE PROTECCIÓN BAJAN-

TE, CABLEADOS, ETC.
- 1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
- INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CORRECTO

MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

Inicio y  fin linea 2 2,00

2,00

PRO_FN ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA 

PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APOYO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVULAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00

DT02OCEX-
CAP01

UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 1 APOYO METÁLICO  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 1 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVACIÓN APROXIMADA PA-
RA CIMENTACIÓN DE APOYO 2,5 M3.

LEMT 2 2,00

2,00

DT02OCEX-
CAP02

UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVACIÓN APROXIMADA PA-
RA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

LEMT 8 8,00

8,00

DT02OCEX-
CAP06

UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 3 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVACIÓN APROXIMADA
PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,2 M3.

LEMT 8 8,00

8,00
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DT02OCEX-
CAP08

UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO  

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA CON CIMEN-
TACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ
COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVACIÓN APROXIMADA
PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

LEMT 2 2,00

2,00

BAL_SALV UD. BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS 

BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DIMENSIONES DE 8 CM DE AN-
CHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNIMA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL TRESBOLILLO"
DE MANERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CONSECUTIVAS SEA COMO
MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN AISLANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RE-
TRÁCTIL EN LOS DOS PRIMEROS METROS DE CONDUCTOR A CADA LADO DE LAS CRUCE-
TAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

Bandas salv apájaros
LEMT 3 2.371,00 0,10 711,30
   redondeo 7 0,10 0,70

712,00
APARTADO 15.02.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN 
MT003 m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada 

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PROFUNDIDAD
POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS
CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARENA SOBRE LOS
CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE,
QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZAN-
JA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN, COMPACTADA AL 95 % DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUI-
DO EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE
LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

CS a Apoy o 1 1 10,000 10,000
Apoy o 20 a CT 1 10,000 10,000
De Entronque compañía a CS 1 10,000 10,000

30,00

MT004A_1220 m   Cable MT RH5Z1 12/20 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA 

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA, DE AISLA-
MIENTO SECO RH5Z1 12/20 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS, CINTURILLAS,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

CS a Apoy o 1 1 20,000 20,000
Apoy o 20 a CT 1 20,000 20,000
Aprox imación 2 5,000 10,000
De Entronque compañía a CS 2 25,000 50,000

100,00

MT005_1220 Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 12/20 KV 240 mm2 Al 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T. PARA
CABLE SECO 12/20 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE MONTADA.

Ex tremo cableado 2 3,000 6,000

6,00
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APARTADO 15.02.03 CENTRO DE SECCIONAMIENTO  
MT005-PFU4 Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar 

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARE-
NA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EX-
CEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202,
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTAL-
MENTE MONTADO.

CS 1 1,00

1,00

MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección y medida 

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN
DESGLOSE.

- 3 CELDAS MODULARES DE LÍNEA MOTORIZADAS CON TELEMANDO DISPUESTA DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUES-
TA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 630A
- 1 CELDA DE REMONTE
- 1 CONJUNTO DE CELDA TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA CON AISLAMIENTO Y CORTE
EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, INTEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA
CON SECCIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y TRES
TRANSFORMADORES TOROIDALES DE INTENSIDAD, MANDO MANUAL, SECCIONADOR DE
P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPOSITIVO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVA-
MIENTOS.
- 1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR LOS TRANSFORMADORES
DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD, DE 24KV.
SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CT 1 1,000

1,00

RED_TT_HER_CS ud  Red de Tierras de Herrajes CS  

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

1 1,000

1,00

VARTF_CS2 ud  Varios CS   

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTENTES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:

-1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
-1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
-1 MODEM GSM
-1 COMUNICACIONES Y ACCIONAMIENTO REMOTO CELDAS MOTORIZADAS
-1 ALIMENTACIÓN EQUIPO MEDIDA Y OTRS BT. INVERSOR 1200VA, 24V A 230 AC, RE-

GULADOR MPPT 150/45, 2 PANELES SOLARES MONO 450WP/UD, ESTRUCTURA Y FIJACIO-
NES, 2 BATERÍA2 MONOBLOCK GEL 250 AH/12V, SECCIONAMIENTOS, PROTECCIONES EN
CAJA REGISTRABLE SOBRE PARED Y CABLEADOS.
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA, 2.5M

1 1,000

1,00
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A_SEGUR Ud  Material de Seguridad MT   

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

Ct 1 1,000

1,00
APARTADO 15.02.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN  
MTCEL-
DAS001B

Ud  Celdas de protección CT  

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN
DESGLOSE.

- 1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIO-
NADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN  SF6 DE 24KV, 16KA  Y 630A.
- 2 CONJUNTO DE CELDAS TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA CON AISLAMIENTO Y CORTE
EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, INTEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA
CON SECCIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y TRES
TRANSFORMADORES TOROIDALES DE INTENSIDAD, MANDO MANUAL, SECCIONADOR DE
P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPOSITIVO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVA-
MIENTOS.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

1 1,000

1,00

RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT  

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ... PARA SU
COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00

A_SEGUR Ud  Material de Seguridad MT   

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

Ct 1 1,000

1,00

VARTF_CT Ud  Varios CT   

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00
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MTCUADROBT Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles  

CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
· INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
· SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
· TENSIÓN NOMINAL:  440 V
· AISLAMIENTO:      10 KV
· DIMENSIONES:    ALTO:   1820 MM

 ANCHO:    580 MM
 FONDO:    300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COMPLEMENTARIOS, INLCUIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE TERMINADA.

CT 1 1,000

1,00

MT005-PFU4B Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar + Extractor 

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA, CON EXTRACTOR. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVA-
CIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES
NECESARIOS Y EXCEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI
622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMI-
NADO. TOTALMENTE MONTADO.

CT 1 1,00

1,00

TRAF-2000 UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 2000 KVA, 15.000/400 V 

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 2000 KVA, SERVICIO INTERIOR, AISLAMIENTO SE-
CO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15 KV / 400 V, +-2,5+-5%,+10% CONEXIÓN DYN11,
PANTALLA ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RELE FOTOVOLTAICO
INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTALADO, MONTADO Y TRASLADADO.

CT 1 1,00

1,00
APARTADO 15.02.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES 
DT02-ENS-RA Ud  Ensayo cables MT según normas IdE 

ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA SEGÚN NORMAS CÍA SU-
MINISTRADA, SEGÚN ENSAYO DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA
ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO

MT 1 1,000

1,00

ENSA-
YOS_PAT

Ud  Medición de puesta a tierra 

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELA-
BORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

ENSAYOS_RP Ud  Ensayos cuadro relés de protección 

ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PE-
QUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR
EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00
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ENSA-
YOS_TPC

Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto 

UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALI-
ZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

MT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE MT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, INCLUIDA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO
TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

MT 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 15.03 CONEXIÓN ERZ-ENDESA   
ENDESACO-
NEX

ud  ENTRONQUE DE LINEA EXISTENTE DE ENDESA "MONTESUSÍN" 15kV 

ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍNEA EXISTENTE LAMT
"MONTESUSÍN" 15 KV, PARA LO QUE SE NECESITA REALIZAR LOS TRABAJOS DEFINIDOS EN
LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO TANTO PARA EL "PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED DE
DISTRIBUCIÓN" COMO LOS "TRABAJOS A REALIZAR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN". TRABA-
JOS DE CONEXIÓN SUBTERRÁNEA EN MT HASTA EL NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIEN-
TO. TODAS ESTAS ACTUACIONES SERÁN LLEVADAS A CABO DIRECTAMENTE POR ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L: UNIPERSONAL DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO QUE SE APORTAN.

1,00

ENDESACO-
NEX2

ud  ENTRONQUE DE LINEA EXISTENTE DE ENDESA "TORRALBA" 15kV  

ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍNEA EXISTENTE LAMT "TO-
RRALBA" 15 KV, PARA LO QUE SE NECESITA REALIZAR LOS TRABAJOS DEFINIDOS EN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO TANTO PARA EL "PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRI-
BUCIÓN" COMO LOS "TRABAJOS A REALIZAR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN". TRABAJOS DE
CONEXIÓN SUBTERRÁNEA EN MT HASTA EL NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO. TODAS
ESTAS ACTUACIONES SERÁN LLEVADAS A CABO DIRECTAMENTE POR ENDESA DISTRIBU-
CIÓN ELÉCTRICA S.L: UNIPERSONAL DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN LAS CONDI-
CIONES DE SUMINISTRO QUE SE APORTAN.

1,00
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CAPÍTULO 16 INST. FOTOVOLTAICAS   
SUBCAPÍTULO 16.01 SENÉS  
APARTADO 16.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

En campo FV 1 11.455,000 11.455,000

11.455,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

En campo FV 1 556,658 556,658

556,66

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

En campo FV 1 14.310,927 14.310,927

14.310,93
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APARTADO 16.01.02 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL  
ESTSOL18 ud  Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV 144cel,13-30º

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE SUPERFICIAL O HINCADO DE ESTRUCTURA DE ACE-
RO GALVANIZADO BIAPOYADA, EN AW 6063 T66, PARA 18 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAI-
COS. INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO GALVANIZA-
DO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 (A2-70), PARA LOS MÓDULOS SOLARES
FOTOVOLTAICOS E INCLINACIÓN DE ENTRE 13º Y 30 º RESPECTO A LA PROYECCIÓN HORI-
ZONTAL DEL MÓDULO. LA ESTRUCTURA, AGRUPARÁ 18 MÓDULOS DE 144 CÉLULAS, TAMA-
ÑO MÓDULO 2279X1134X40 MM, EN DISPOSICIÓN VERTICAL, ELEVADA 30 CM CON RESPEC-
TO AL SUELO.  TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO ANCLAJES Y CIMENTACIÓN BAJO NIVEL
DEL SUELO PARA AMARRAR LOS SOPORTES AL SUELO.  INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O PREPREPERFORACIONES NECESARIAS PARA EL HINCADO.
TRIÁNGULOS PREMONTADOS DE FÁBRICA, PARA UN RÁPIDO MONTAJE. INCLUIDO EL MON-
TAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LAS MISMA.
INCLUIDO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SO-
BRE LA MISMA.
INCLUSO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS BANDEJAS METÁLICA DE VARI-
LLA GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA DE DIMENSIONES 100X30 MM, PARA EL ALOJA-
MIENTO DE LOS MÓDULOS, INCLUYENDO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUIDO ACCESO-
RIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADA, SIN INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA INCLUIDOS.

módulos FV 102 102,00

102,00
APARTADO 16.01.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  
FV_MODMO-
NOPHC

Wp Ud. de Wp en módulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%  

UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UD. DE POTENCIA PICO (WP) EN MÓDULO FOTOVOLTAICO
DE ALTA EFICIENCIA BAJA LID MONO-PERC CON TECNOLOGÍA HALF-CUT Y RTO>21,5%, 144
(2X(6X12)) CÉLULAS, ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA TABLA INFERIOR Y CON DIMENSIO-
NES 2279X1134X40 MM SUMINISTRADO POR FABRICANTE TIER1. TENSIÓN DE AISLAMIENTO
DE 1500V (IEC/UL), SEGURIDAD CLASE II, RESISTENCIA AL FUEGO UL TIPO 1 O 2, TOMA DE
PLÁSTICO (PPO), VENTILADA Y CON ALIVIO DE TENSIÓN, AL MENOS IP65. CABLE SOLAR DE 6
MM2 Y 3M DE LONGITUD. VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 3,2 MM CON BAJO CONTENIDO
DE HIERRO. BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO ESTABLE EN UN DISEÑO DE SECCIÓN HUE-
CA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, FIJADO Y CABLEADO.

TECNOLOGÍA      MONOCRISTALINO PERC HALF-C
Nº CELDAS       (144(6X24))
TIPO    EX550MB-144
PMPP  (WP)      550
UMPP  (V)       41,95
IMPP  (A)       13,12
ISC  (A)   13,93
UOC  (V)   49,97
RTO. MÓDULO     21,50%
COEF. Tª (V)    -0,290%
COEF. Tª (A)    0,040%
COEF. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
TENSIÓN (V)     1500
CORRIENTE FUSIBLE (A)   25
Tª MAX  85
Tª MIN  -40
DIODOS BY-PASS  3

módulos FV 102 18,00 550,00 1.009.800,00

1.009.800,00
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APARTADO 16.01.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
SOL_DCBOX10 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 10 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RE-
TICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR DE CO-
BRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD
CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCA-
DO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO
A MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Retorno String a C1
S1-C1
S2-C1
S3-C1 4 40,00 2,00 320,00
S4-C1 4 60,00 2,00 480,00
S5-C1
S6-C1
S7-C1 4 40,00 2,00 320,00
S8-C1 4 60,00 2,00 480,00
S9-C1
S10-C1
Retorno String 4 19,25 4,00 308,00
S1-C1
S2-C1
S3-C1 7 40,00 2,00 560,00
S4-C1 7 60,00 2,00 840,00
S5-C1 7 80,00 2,00 1.120,00
S6-C1
S7-C1
S8-C1 7 40,00 2,00 560,00
S9-C1 7 60,00 2,00 840,00
S10-C1 7 80,00 2,00 1.120,00
Retorno String 4 19,25 6,00 462,00
Por ajustes +10% 0,1 7.410,00 741,00

8.151,00

132

SOL_DCBOX6 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE
6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL
INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Cableado cadenas/strings x  cuadro
niv el 1

102 16,20 2,00 3.304,80

Retorno String a C1
S1-C1 4 2,00 2,00 16,00
S2-C1 4 20,00 2,00 160,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1 4 2,00 2,00 16,00
S6-C1 4 20,00 2,00 160,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
S10-C1
Retorno String 4 19,25 4,00 308,00
S1-C1 7 2,00 2,00 28,00
S2-C1 7 20,00 2,00 280,00
S3-C1 7 7,00
S4-C1 7 7,00
S5-C1 7 7,00
S6-C1 7 2,00 2,00 28,00
S7-C1 7 20,00 2,00 280,00
S8-C1 7 7,00
S9-C1 7 7,00
S10-C1 7 7,00
Retorno String a C1
Retorno String 7 19,25 4,00 539,00
Por ajustes +10% 0,1 5.161,80 516,18

5.677,98

FV_RV-K25 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 25MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 25 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 27,00 54,00
Por ajustes +10% 0,1 54,00 5,40

59,40
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FV_RV-K35 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 35MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 35 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 28,00 56,00
Por ajustes +10% 0,1 56,00 5,60

61,60

FV_RV-K50 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 50MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 50 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 36,00 72,00
Por ajustes +10% 0,1 72,00 7,20

79,20

FV_RV-K70 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 70MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 70 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 96,00 192,00
Por ajustes +10% 0,1 192,00 19,20

211,20

FV_RV-K95 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 95MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 95 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 128,00 256,00
Por ajustes +10% 0,1 256,00 25,60

281,60
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FV_RV-K120 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 120MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 120 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 300,00 600,00
Por ajustes +10% 0,1 600,00 60,00

660,00

BT053 m   Cable Ethernet Cat 6 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PA-
RA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

Señales:
C1 1 7,000 7,000
C2 1 20,000 20,000
C3 1 28,000 28,000
C4 1 36,000 36,000
C5 1 44,000 44,000
C6 1 52,000 52,000
C7 1 60,000 60,000
C8 1 68,000 68,000
C9 1 92,000 92,000
C10 1 100,000 100,000
C11 1 108,000 108,000
Por ajustes +10% 0,1 615,000 61,500

676,50

INSFIBOPT CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA 

INSTALACIÓN Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO MONOMODO 8FO
G652D FV CORROUGADO METAL  CPR-FCA PE NEGRO2 O SIMILIAR ENTRE CENTROS DE
TRANSFORMACION DE LA PLANTA SOLAR Y HASTA ESTACIÓN DE BOMBEO, INCLUYENDO
CINTA DE SEÑALIZACIÓN, CHAPAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL.

De CC2 a Acometida FV EB 1 57,00 57,00
Por ajustes +10% 0,1 57,00 5,70

62,70

FV_RV-K400AL m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO 400MM² RV-K DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIER-
TA DE PVC. REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 240 MM2 RV-K, SEGÚN CÁL-
CULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS AUXILIA-
RES, TOTALMENTE INSTALADO.

De CC2 a Acometida FV EB 5 57,00 2,00 570,00

570,00
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APARTADO 16.01.05 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN   
FV_C1_10E250A ud  Cuadro secundario de corriente continua(10E/25A/250A-1500V)  

SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE CADE-
NAS/STRINGS 1ºNIVEL).10 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONSTRUIDA CON-
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS
DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COM-
PUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PRENSAESTOPAS Y TUERCAS
CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO OTDC250
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1500 P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADENAS/STRINGS Y SOBRETENSIONES
- FUSIBLES TIPO 10X85 MM  1500 V C.C. 25 A, EN CADENAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES HASTA 1500 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO CON COMUNICACIÓN ET-
HERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL SOPORTES, EMBARRADOS,
DISTRIBUIDORES DE CABLES, PROTECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRENSAESTO-
PAS, ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE Y FIJACIÓN A ESTRUCTU-
RA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

CC1 11 11,00

11,00

FV_SUP2 ud  Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA MONITORIZACIÓN DC, INCLUYE:
* UNIDAD DE CUADRO TELEMANDABLE Y GESTINABLE DESDE PLC CENTRAL.
* MONITORIZACION DE ENERGIA POR CADA CIRCUITO DE STRING
* SENSORES DE:

1 UDS. MEDICIÓN DE INTENSIDAD (SHUNT)
 2 UDS. SONDA IRRADIANCIA (PIRANÓMETRO)
 2 UDS. SONDA TEMPERATURA AMBIENTE PT100
 2 UDS. SONDA TEMP. EN SUPERFICIE MÓDULOS. PT100

* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE MEDIOS POE
10/100 BASE TX A 100 BASE-FX

TOTALMENTE INSTALADOS, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO, COMU-
NICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACIÓN. MONTAJE, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MAR-
CHA INSTALACIÓN
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00
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FV_CC2_2X1000 ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x1000A) 

SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE 2º NIVEL). 23 EN-
TRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONSTRUIDA CON-
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS
DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUES-
TO POR:

* ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 17-3P, 1700X1780X480
* 23 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE CUCHILLA DE 200-250A, TIPO

FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO 250A 1500V Y BASE PORTAFUSIBLES.
* SALIDA PARA LÍNEAS DE 400 MM², PROTEGIDA MEDIANTE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

DE 1000A,  1500VCC, TIPO OT.
* 2 UDS. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO TMAX DC  1000A 1100VCC
* 2 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
* 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
* 3 UD. SWITCH ETHERNET
* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE MEDIOS POE

10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
* MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
* INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00
APARTADO 16.01.06 CANALIZACIONES   
BT056 m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE 0,6
MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA DE
30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS ME-
CANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUE-
ÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Señales:
De CC1 a CC2:
Circuito 1 1 108,00 108,00
De CC2 a Acometida FV EB 1 57,00 57,00

165,00

BT-AC-CANL200 m   TUBO CORRUGADO D=200 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

De CC1 a CC2:
Circuito 1 2 57,00 114,00

114,00

BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

De CC1 a CC2 2 108,00 216,00

216,00
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BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

Señales:
De CC1 a CC2:
Circuito 1 2 108,00 216,00
De CC2 a Acometida FV EB 2 57,00 114,00

330,00

BT-AC-AR-
QE120

UD  ARQUETA PREFABRICA A1 END. H=120  

ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZA-
CIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DI-
MENSIONES INTERIORES DE 535X625 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUNDICIÓN
CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. HOMOLOGACIÓN POR AENOR. INCLUIDO
MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN,
ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTA-
LADA.

Registros 3 3,00

3,00

BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120   

ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES SUBTE-
RRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUNDICIÓN CON CLASE DE
CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Registros 8 8,00

8,00
APARTADO 16.01.07 RED DE PUESTA A TIERRA   
DT02IE-BT0808 UD. CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,

BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

Cadenas módulos 1 102,00 102,00

102,00

DT02IE-BT0804 UD. PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

Cadenas módulos 2 102,00 204,00

204,00
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APARTADO 16.01.08 REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN 
BT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE BT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 16.02 ROBRES  
APARTADO 16.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

En campo FV 1 15.498,720 15.498,720

15.498,72

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS
IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTILLO ROMPEDOR PARA
FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE
EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTE-
RADO EN BASE A PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE
CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA
EL TERRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ESTUDIO GEOTÉC-
NICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCA-
VACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO
UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO
RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A
LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y
CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

En campo FV 1 1.859,505 1.859,505

1.859,51
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

En campo FV 1 9.842,569 9.842,569

9.842,57
APARTADO 16.02.02 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL 
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

868,00

ESTSOL18 ud  Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV 144cel,13-30º

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE SUPERFICIAL O HINCADO DE ESTRUCTURA DE ACE-
RO GALVANIZADO BIAPOYADA, EN AW 6063 T66, PARA 18 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAI-
COS. INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO GALVANIZA-
DO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 (A2-70), PARA LOS MÓDULOS SOLARES
FOTOVOLTAICOS E INCLINACIÓN DE ENTRE 13º Y 30 º RESPECTO A LA PROYECCIÓN HORI-
ZONTAL DEL MÓDULO. LA ESTRUCTURA, AGRUPARÁ 18 MÓDULOS DE 144 CÉLULAS, TAMA-
ÑO MÓDULO 2279X1134X40 MM, EN DISPOSICIÓN VERTICAL, ELEVADA 30 CM CON RESPEC-
TO AL SUELO.  TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO ANCLAJES Y CIMENTACIÓN BAJO NIVEL
DEL SUELO PARA AMARRAR LOS SOPORTES AL SUELO.  INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O PREPREPERFORACIONES NECESARIAS PARA EL HINCADO.
TRIÁNGULOS PREMONTADOS DE FÁBRICA, PARA UN RÁPIDO MONTAJE. INCLUIDO EL MON-
TAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LAS MISMA.
INCLUIDO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SO-
BRE LA MISMA.
INCLUSO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS BANDEJAS METÁLICA DE VARI-
LLA GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA DE DIMENSIONES 100X30 MM, PARA EL ALOJA-
MIENTO DE LOS MÓDULOS, INCLUYENDO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUIDO ACCESO-
RIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADA, SIN INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA INCLUIDOS.

módulos FV 147 147,00

147,00
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APARTADO 16.02.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  
FV_MODMO-
NOPHC

Wp Ud. de Wp en módulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%  

UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UD. DE POTENCIA PICO (WP) EN MÓDULO FOTOVOLTAICO
DE ALTA EFICIENCIA BAJA LID MONO-PERC CON TECNOLOGÍA HALF-CUT Y RTO>21,5%, 144
(2X(6X12)) CÉLULAS, ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA TABLA INFERIOR Y CON DIMENSIO-
NES 2279X1134X40 MM SUMINISTRADO POR FABRICANTE TIER1. TENSIÓN DE AISLAMIENTO
DE 1500V (IEC/UL), SEGURIDAD CLASE II, RESISTENCIA AL FUEGO UL TIPO 1 O 2, TOMA DE
PLÁSTICO (PPO), VENTILADA Y CON ALIVIO DE TENSIÓN, AL MENOS IP65. CABLE SOLAR DE 6
MM2 Y 3M DE LONGITUD. VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 3,2 MM CON BAJO CONTENIDO
DE HIERRO. BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO ESTABLE EN UN DISEÑO DE SECCIÓN HUE-
CA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, FIJADO Y CABLEADO.

TECNOLOGÍA      MONOCRISTALINO PERC HALF-C
Nº CELDAS       (144(6X24))
TIPO    EX550MB-144
PMPP  (WP)      550
UMPP  (V)       41,95
IMPP  (A)       13,12
ISC  (A)   13,93
UOC  (V)   49,97
RTO. MÓDULO     21,50%
COEF. Tª (V)    -0,290%
COEF. Tª (A)    0,040%
COEF. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
TENSIÓN (V)     1500
CORRIENTE FUSIBLE (A)   25
Tª MAX  85
Tª MIN  -40
DIODOS BY-PASS  3

módulos FV 147 18,00 550,00 1.455.300,00

1.455.300,00
APARTADO 16.02.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS  
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SOL_DCBOX10 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 10 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RE-
TICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR DE CO-
BRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD
CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCA-
DO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO
A MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Retorno String a C1
S1-C1
S2-C1
S3-C1 11 40,00 2,00 880,00
S4-C1 11 60,00 2,00 1.320,00
S5-C1 11 80,00 2,00 1.760,00
S6-C1
S7-C1
S8-C1 11 40,00 2,00 880,00
S9-C1 11 60,00 2,00 1.320,00
Retorno String 11 19,25 5,00 1.058,75
S1-C1
S2-C1
S3-C1 4 40,00 2,00 320,00
S4-C1 4 60,00 2,00 480,00
S5-C1
S6-C1
S7-C1 4 40,00 2,00 320,00
S8-C1
S9-C1
Retorno String 4 19,25 3,00 231,00
S1-C1
S2-C1
S3-C1 2 40,00 2,00 160,00
S4-C1
S5-C1
S6-C1 2 40,00 2,00 160,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
Retorno String 2 19,25 2,00 77,00
S1-C1
S2-C1
S3-C1 1 40,00 2,00 80,00
S4-C1 1 60,00 2,00 120,00
S5-C1
S6-C1
S7-C1 1 60,00 2,00 120,00
S8-C1 1 60,00 2,00 120,00
S9-C1
Retorno String 2 19,25 4,00 154,00
Por ajustes +10% 0,1 9.560,75 956,08

10.516,83
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SOL_DCBOX6 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE
6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL
INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Cableado cadenas/strings x  cuadro
niv el 1

147 16,20 2,00 4.762,80

Retorno String a C1
S1-C1 11 2,00 2,00 44,00
S2-C1 11 20,00 2,00 440,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1
S6-C1 11 2,00 2,00 44,00
S7-C1 11 20,00 2,00 440,00
S8-C1
S9-C1
Retorno String 11 19,25 4,00 847,00
S1-C1 4 2,00 2,00 16,00
S2-C1 4 20,00 2,00 160,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1 4 2,00 2,00 16,00
S6-C1 4 20,00 2,00 160,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
Retorno String 4 19,25 4,00 308,00
S1-C1 2 2,00 2,00 8,00
S2-C1 2 20,00 2,00 80,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1 2 2,00 2,00 8,00
S6-C1 2 20,00 2,00 80,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
Retorno String 2 19,25 4,00 154,00
S1-C1 1 2,00 2,00 4,00
S2-C1 1 20,00 2,00 40,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1 1 2,00 2,00 4,00
S6-C1 1 20,00 2,00 40,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
Retorno String 1 19,25 4,00 77,00
Por ajustes +10% 0,1 7.732,80 773,28

8.506,08
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FV_RV-K35 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 35MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 35 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 71,00 142,00
Por ajustes +10% 0,1 194,00 19,40

161,40

FV_RV-K50 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 50MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 50 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 178,00 356,00
Por ajustes +10% 0,1 356,00 35,60

391,60

FV_RV-K70 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 70MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 70 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 135,50 271,00
Por ajustes +10% 0,1 271,00 27,10

298,10

FV_RV-K95 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 95MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 95 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 118,00 236,00
Por ajustes +10% 0,1 236,00 23,60

259,60
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FV_RV-K120 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 120MM². (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO
Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENERAL, REALIZADO CON
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 120 MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

De cuadro 1 a CC2 2 352,00 704,00
Por ajustes +10% 0,1 704,00 70,40

774,40

BT053 m   Cable Ethernet Cat 6 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PA-
RA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

Señales:
C1 1 8,000 8,000
C2 1 16,000 16,000
C3 1 24,000 24,000
C4 1 32,000 32,000
C5 1 40,000 40,000
C6 1 49,500 49,500
C7 1 41,500 41,500
C8 1 33,500 33,500
C9 1 23,000 23,000
C10 1 31,000 31,000
C11 1 39,000 39,000
C12 1 47,000 47,000
C13 1 55,000 55,000
C14 1 63,000 63,000
C15 1 73,000 73,000
C16 1 83,000 83,000
C17 1 93,000 93,000
C18 1 103,000 103,000
Por ajustes +10% 0,1 854,500 85,450

939,95

INSFIBOPT CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA 

INSTALACIÓN Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO MONOMODO 8FO
G652D FV CORROUGADO METAL  CPR-FCA PE NEGRO2 O SIMILIAR ENTRE CENTROS DE
TRANSFORMACION DE LA PLANTA SOLAR Y HASTA ESTACIÓN DE BOMBEO, INCLUYENDO
CINTA DE SEÑALIZACIÓN, CHAPAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL.

De CC2 a Acometida FV EB 1 27,00 27,00

27,00
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FV_RV-K400AL m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al   

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO 400MM² RV-K DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIER-
TA DE PVC. REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 240 MM2 RV-K, SEGÚN CÁL-
CULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS AUXILIA-
RES, TOTALMENTE INSTALADO.

De CC2 a Acometida FV EB 5 27,00 2,00 270,00
Por ajustes +10% 0,1 270,00 27,00

297,00
APARTADO 16.02.05 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN   
FV_CC1_9E200A ud  Cuadro secundario de corriente continua(9E/25A/200A-1500V) 

SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE CADE-
NAS/STRINGS 1ºNIVEL).9 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONSTRUIDA CON-
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS
DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COM-
PUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PRENSAESTOPAS Y TUERCAS
CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO OTDC200
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1500 P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADENAS/STRINGS Y SOBRETENSIONES
- FUSIBLES TIPO 10X85 MM  1500 V C.C. 25 A, EN CADENAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES HASTA 1500 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO CON COMUNICACIÓN ET-
HERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL SOPORTES, EMBARRADOS,
DISTRIBUIDORES DE CABLES, PROTECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRENSAESTO-
PAS, ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE Y FIJACIÓN A ESTRUCTU-
RA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

CC1 18 18,00

18,00
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FV_CC2_2X1250 ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x1250A) 

SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE 2º NIVEL). 23 EN-
TRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONSTRUIDA CON-
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS
DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUES-
TO POR:

* ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 17-3P, 1700X1780X480
* 23 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE CUCHILLA DE 200-250A, TIPO

FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO 200A 1500V Y BASE PORTAFUSIBLES.
* SALIDA PARA LÍNEAS DE 240 MM² CU A 95 MM². CU. PROTEGIDA MEDIANTE INTERRUP-

TOR AUTOMÁTICO DE 1250A, 1000VCC, TIPO TMAX. DC.
* 2 UDS. INTERRUPTOR SECCIONADOR IV, 1250A, 1100VCC, PDE C 20 KA
* 2 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
* 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
* 3 UD. SWITCH ETHERNET
* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE MEDIOS POE

10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
* MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
* INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00

FV_SUP2 ud  Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA MONITORIZACIÓN DC, INCLUYE:
* UNIDAD DE CUADRO TELEMANDABLE Y GESTINABLE DESDE PLC CENTRAL.
* MONITORIZACION DE ENERGIA POR CADA CIRCUITO DE STRING
* SENSORES DE:

1 UDS. MEDICIÓN DE INTENSIDAD (SHUNT)
 2 UDS. SONDA IRRADIANCIA (PIRANÓMETRO)

  2 UDS. SONDA TEMPERATURA AMBIENTE PT100
  2 UDS. SONDA TEMP. EN SUPERFICIE MÓDULOS. PT100

* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE MEDIOS POE
10/100 BASE TX A 100 BASE-FX

TOTALMENTE INSTALADOS, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO, COMU-
NICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACIÓN. MONTAJE, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MAR-
CHA INSTALACIÓN
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00
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APARTADO 16.02.06 CANALIZACIONES 
BT056 m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE 0,6
MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA DE
30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS ME-
CANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUE-
ÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Señales:
De CC1 a CC2:
Circuito 1 1 40,00 40,00
Circuito 2.1 1 50,00 50,00
Circuito 2.2 1 103,00 103,00
De CC2 a Acometida FV EB 1 27,00 27,00

220,00

BT-AC-CANL200 m   TUBO CORRUGADO D=200 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

De CC2 a Acometida FV EB 2 27,00 54,00

54,00

BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

De CC1 a CC2:
Circuito 1 2 40,00 80,00
Circuito 2.1 2 50,00 100,00
Circuito 2.2 2 103,00 206,00

386,00

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA DE
COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMI-
NADA Y EJECUTADA.

Señales:
De CC1 a CC2:
Circuito 1 2 40,00 80,00
Circuito 2.1 2 50,00 100,00
Circuito 2.2 2 103,00 206,00
De CC2 a Acometida FV EB 2 27,00 54,00

440,00

BT-AC-AR-
QE120

UD  ARQUETA PREFABRICA A1 END. H=120  

ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZA-
CIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DI-
MENSIONES INTERIORES DE 535X625 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUNDICIÓN
CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. HOMOLOGACIÓN POR AENOR. INCLUIDO
MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN,
ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTA-
LADA.

Registros 3 3,00

3,00
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BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120  

ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES SUBTE-
RRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUNDICIÓN CON CLASE DE
CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Registros 15 15,00

15,00
APARTADO 16.02.07 RED DE PUESTA A TIERRA  
DT02IE-BT0808 UD. CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,

BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

Cadenas módulos 1 147,00 147,00

147,00

DT02IE-BT0804 UD. PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

Cadenas módulos 2 147,00 294,00

294,00
APARTADO 16.02.08 REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN 
BT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE BT NE-
CESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES, VISA-
DOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

1,00
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS 
I2R24200 m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos  

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESIDUOS INER-
TES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES.

Residuos Totales 125,39 125,390

125,39

I2R650G0 m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENO-
DOR, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Residuos 122,61 122,610

122,61

I2R5PL00 Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales  

SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)

Bidones 14 14,000

14,00

I2R5K000 Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANS-
FERENCIA.

Bidones 14 14,000

14,00

I2RA8620 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales 

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS ESPECIALES.

Residuos Especiales 150110 0,54 0,540
Residuos Especiales 080409 0,64 0,640
Residuos Especiales 050105 0,64 0,640
Residuos Especiales 120101 0,97 0,970

2,79

I2RA6500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS NO ESPECIALES.

Residuos No Especiales 170405 10,73 10,730
Residuos No Especiales 170201 13,42 13,420
Residuos No Especiales 170203 17,89 17,890
Residuos No Especiales 150101 1,79 1,790
Residuos No Especiales 170604 0,37 0,370
Residuos No Especiales 170103 1,08 1,080
Residuos No Especiales 170411 0,12 0,120
Residuos No Especiales 170802 0,4 0,400
Residuos No Especiales 080112 0,4 0,400

46,20

I2RA7360 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Residuos Inertes Mezclados 170904 31,13 31,130

31,13
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I2RA8500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes  

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES.

Residuos Inertes 170101 45,28 45,280

45,28
CAPÍTULO 18 MEDIDAS AMBIENTALES 
SUBCAPÍTULO 18.01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
MEDEIASIE m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores  

SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (INCLUIDAS ESPECIES PERTE-
NECIENTES A LOS HABITATS COMUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGE-
TAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS
POSTERIORES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

Taludes ex teriores Balsas:
  Inferior Senés: 1 460,231 460,231
  Superior Senés: 1 5.191,275 5.191,275
  Inferior Robres: 1 6.033,639 6.033,639
  Intermedia Robres: 1 6.292,686 6.292,686
  Superior Robres: 1 3.147,257 3.147,257

21.125,09

REST m²  Restauración suelo labor 

RESTAURACIÓN SUELO LABOR

EN TUBERÍAS
  Redes 0,05 78.125,650 10,000 39.062,825
  Imp. Senés 0,05 2.051,533 10,000 1.025,767
 Imp. Robres P1 0,05 1.226,839 10,000 613,420
 Imp. Robres P2 0,05 1.534,565 10,000 767,283

41.469,30

CINTBAL m   Cinta de balizamiento 

CINTA DE BALIZAMIENTO

En trazados y  acopios 0,1 82.938,590 8.293,859
ex tra 1 500,000 500,000

8.793,86

REIGOSUL Hr  Riego de suelo con cisterna  

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

2 v eces/día (4h/día) 260 260,000

260,00

FAUNA1 m   Red salida animales en balsas 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL,
CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE 30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, AN-
CHO DE 1 METRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SOBRE LA LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA
LA ADHERENCIA DE LA FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIEN-
TOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Balsa Regulación 2 15,000 3,000 90,000
Balsas elev adas 3 15,000 2,000 90,000

180,00
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FAUNA2 Ud  Plataforma flotante en balsa  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA APTA PARA ANIMALES,
COMPUESTA POR MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHEREN-
CIA ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES 1,0X1,0M, INSTALADA
EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARE-
NA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CI-
MENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO DE LA PLATAFORMA. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Balsa Regulación 2 1,000 2,000
Balsas elev adas 3 1,000 3,000

5,00

PUL1HID Ud  Punto carga equipos pulverización agricola  

PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLATAFORMA PARA VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE TERRENO A COMPACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12 MM DE DIAMTERO CADA 15
CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CARA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140 DE 5 M DE ALTURA MASTIL
REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA
UNIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA
UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZONTAL, TIPO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMI-
TA EL GIRO DE LA ESTRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO AL EJE VERTI-
CAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMA-
DOS Y CON DOS CAPAS DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HIDRANTE PROXIMO A EXTRE-
MO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADE-
CUACIÓN DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR, DE PVC DN 50 MM REFOR-
ZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ES-
TRUCTURA Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON ESTRUCTURA Y TORNILLE-
RIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO, Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y
CIERRE (CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

2 2,000

2,00

PANIDIFAVI Pa  P.A. Instalación de Nidos Artificiales. Aves 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES EN DIFE-
RENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACIÓN),
DESTINADOS A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA), EL MOCHUELO (ATHE-
NE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAUMANNI)

1 1,000

1,00

PANIDIFAVI2 Pa  P.A. Instalación de Nidos Artificiales. Quirópteros 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES EN DIFE-
RENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACIÓN),
DESTINADOS A QUIRÓPTEROS.

1 1,000

1,00
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PAPLANARB Pa  P.A. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE PLANTACIÓN DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN MARGENES
Y RIBAZOS, CON ESPECIES COMO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO ALBAR
(CRATAEGUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LENTISCO (PISTACIA
LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO (THY-
MUS VULGARIS), ENTRE OTRAS.

1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 18.02 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 
ARQUEO Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO, POR TÉC-
NICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

PROSPFLOR Pa  P.A. Control y Seguimiento Flora   

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FLORA, POR TÉCNICO
COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

PROSPFAU Pa  P.A. Control y Seguimiento Fauna  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FAUNA, POR TÉCNICO
COMPETENTE, INCLUYENDO INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA,
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILIDAD DE ESPECIES SENSI-
BLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

VIGAMB Pa  P.A. Vigilancia Ambiental  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON UNA DEDICACIÓN
MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 18.03 CREACIÓN HUMEDALES ARTIFICIALES  
APARTADO 18.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

DESAGÜE D-34/36
 Tubería Llenado 1 3.233,130 3.233,130

   Tubería Salida 1 50,000 50,000
 Canales Humedales 368,000 2,000 1,000

395,000 2,000 1,000
  Azud 1 2,400 1,000 0,200 0,480
 Obra de Toma Azud 1 7,830 0,400 3,132
 Obra Aforador 1 1,790 0,200 0,358
DESAGÜE D-46

 Tubería Llenado 1 932,050 932,050
   Tubería Salida 1 50,000 50,000
 Canales Humedales 402,000 2,000 1,000

392,000 2,000 1,000
  Azud 1 2,400 1,000 0,200 0,480
 Obra de Toma Azud 1 7,830 0,400 3,132
 Obra Aforador 1 1,790 0,200 0,358

4.273,12

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DESAGÜE D-34/36
 Tubería Llenado 1 137,560 137,560
 Tubería Salida 1 10,000 10,000

DESAGÜE D-46
 Tubería Llenado 1 58,720 58,720
 Tubería Salida 1 10,000 10,000

216,28
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DESAGÜE D-34/36
  Tubería Llenado 1 2.992,680 2.992,680
  Tubería Salida 1 50,000 50,000

DESAGÜE D-46
  Tubería Llenado 1 805,320 805,320
  Tubería Salida 1 50,000 50,000

3.898,00

R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

DESAGÜE D-34/36
  Azud 2 2,400 1,000 0,200 0,960
 Obra de Toma Azud 2 7,830 0,400 6,264
 Obra Aforador 1 1,790 0,200 0,358
DESAGÜE D-46
  Azud 1 2,400 1,000 0,200 0,480
 Obra de Toma Azud 1 7,830 0,400 3,132
 Obra Aforador 1 1,790 0,200 0,358

11,55

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MA-
TERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CA-
BRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS
LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRA-
DO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA (INCLUIDO
EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EX-
TENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

DESAGÜE D-34/36
 Dique humedal 1 395,000 2,000 1,000 790,000

  Bermas humedales 3 190,000 1,500 0,600 513,000
DESAGÜE D-46
 Dique humedal 1 133,000 2,000 1,000 266,000

  Bermas humedales 2 108,000 1,500 0,600 194,400
1 392,000 1,500 0,600 352,800

2.116,20
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R01DM020 m²  Desbroce y Limpieza Terreno Agricola  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 20 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIE-
RRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 3 KM
INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE
DESBROZADA.

DESAGÜE D-34/36 1 59.400,000 59.400,000
DESAGÜE D-46 1 51.000,000 51.000,000

110.400,00

ESCMALLA m³  Gavión Enmallado de Cantos Rodados  

GAVIÓN ENMALLADO DE CANTOS RODADOS  SELECCIONADOS DE PRÉSTAMO, DE 30 A 60
CM DE DIÁMETRO

DESAGÜE D-34/36
  Azud 2 2,400 1,000 0,200 0,960
DESAGÜE D-46
  Azud 1 2,400 1,000 0,200 0,480

1,44

R01DM090 m³  Embaste de Terrenos CR Superior a 10 cm  

NIVELACIÓN DEL TERRENO CON UNA DISTANCIA MEDIA DE 150 METROS DE TRANSPORTE A
CADA UNO DE LOS BANCALES, INCLUIDA LA CARGA, EL TRANSPORTE DE LA CARGA, DES-
CARGA Y TRANPORTE EN VACIO, INCLUSO EL TRANSPORTE A VERTEDERO A UNA DISTAN-
CIA INFERIOR A 10 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS.

DESAGÜE D-34/36 1 18.162,751 18.162,751
1 17.953,673 17.953,673

DESAGÜE D-46 1 15.433,660 15.433,660
1 16.227,696 16.227,696

67.777,78
APARTADO 18.03.02 TUBERÍAS  
R07PC040-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

HUMEDAL D-34/36 1 818,800 818,800

818,80

R07PC050-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

HUMEDAL D-34/36 1 364,400 364,400

364,40
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APARTADO 18.03.03 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Obra de Toma Azud
Humedal Desagüe D-34/36 2 6,700 0,200 2,680
Humedal Desagüe D-46 1 6,700 0,200 1,340
Humedal Desagüe D-34/36 2 7,830 0,200 3,132
Humedal Desagüe D-46 1 7,830 0,200 1,566
Obra Aforador
Humedal Desagüe D-34/36 1 1,790 0,100 0,179
Humedal Desagüe D-46 1 2,640 0,100 0,264

9,16

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMEN-
TOS, VIBRADO Y CURADO

Obra de Toma Azud
Humedal Desagüe D-34/36

2 4,370 0,500 4,370
2 6,812 0,300 0,800 3,270
2 1,000 0,200 0,800 0,320

Humedal Desagüe D-46
1 4,370 0,500 2,185
1 6,812 0,300 0,800 1,635
1 1,000 0,200 0,800 0,160

Obra Aforador
Humedal Desagüe D-34/36

2 1,790 0,150 0,537
2 6,530 0,150 0,600 1,175

Humedal Desagüe D-46
1 2,640 0,150 0,396
1 7,890 0,150 0,150 0,178

14,23
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R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Obra de Toma Azud
Humedal Desagüe D-34/36

2 10,820 0,500 10,820
2 11,473 0,800 18,357
2 4,150 0,800 6,640

Humedal Desagüe D-46
1 10,820 0,500 5,410
1 11,473 0,800 9,178
1 4,150 0,800 3,320

Obra Aforador
Humedal Desagüe D-34/36

2 7,100 0,150 2,130
2 12,760 0,600 15,312

Humedal Desagüe D-46
1 8,590 0,150 1,289
1 15,480 0,600 9,288

81,74

R07EM001 Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Obra de Toma Azud (75 kg/m3)
Humedal Desagüe D-34/36 2 3,980 75,000 597,000
Humedal Desagüe D-46 1 3,980 75,000 298,500
Humedal Desagüe D-34/36 2 4,639 75,000 695,850
Humedal Desagüe D-46 1 4,639 75,000 347,925
Obra Aforador
Humedal Desagüe D-34/36 2 0,857 75,000 128,550
Humedal Desagüe D-46 1 0,857 75,000 64,275
Humedal Desagüe D-34/36 2 0,574 75,000 86,100
Humedal Desagüe D-46 1 0,574 75,000 43,050

2.261,25

INNOURBAS-
POZ2

Ud  Base De Pozo Giro o Derivación, HA-25 In Situ 1,00x1,00  

BASE DE POZO DE REGISTRO, EN HA-25 DE 100 X100 CM INTERIOR, ALTURA HASTA 2,00 M,
CON TAPA DE REDUCIÓN, REALIZADA "IN SITU"  INCLUSO HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RECIBI-
DO DE TUBERÍA Y CANAL INTERIOR EN EL DIÁMETRO DE LA CONDUCCIÓN, INCLUSO EN GI-
ROS Y SALTOS.

DESAGÜE D34/36
 Tubería Llenado 2 2,000
 Tubería Salida

DESAGÜE D46 1 1,000
 Tubería Llenado
 Tubería Salida

3,00
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INNOURCON-
POZ

Ud  Cono Asimétrico Prefabricado de Hormigón   

CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 150 CM. DE DIÁMETRO INFERIOR,
62,50 CM. DE DIÁMETRO SUPERIOR, ALTURA 60 CM., INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y COLO-
CACIÓN.

DESAGÜE D34/36
  Tubería Llenado 2 2,000
  Tubería Salida

DESAGÜE D46 1 1,000
  Tubería Llenado
  Tubería Salida

3,00

INNOURTAP-
POZ

Ud  Marco y Tapa de Fundición  

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 62,50 CM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y
COLOCACIÓN.

DESAGÜE D34/36
  Tubería Llenado 2 2,000
  Tubería Salida

DESAGÜE D46 1 1,000
  Tubería Llenado
  Tubería Salida

3,00

ARQ1X1M Ud  Arqueta Control de Nivel in situ 1,00x1,00  

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE DIMENSIONES INTERIORES
DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25. INCLUSO RE-
JUNTADO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TANTO EN LAS TAJADERAS CO-
MO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO, INCLUIDA COMPUERTA REGULABLE EN ALTURA DE
ACERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

DESAGÜE D34/36 3 3,000
DESAGÜE D46 5 5,000

8,00

ARQ1X1N Ud  Arqueta Control de Nitratos in situ 1,00x1,00   

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE DIMENSIONES INTERIORES
DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN HA-30. INCLUSO RE-
JUNTADO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TANTO EN LAS TAJADERAS CO-
MO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

Analizador
DESAGÜE D34/36 1 1,000
DESAGÜE D46 1 1,000

2,00

TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Obra Aforador
DESAGÜE D34/36 1 1,500 1,500
DESAGÜE D46 1 1,500 1,500

3,00
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AFOR9 Ud  Canal Parshall 9"  

CANAL PARSAHLL 9 "PREFABRICADO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI- 304, PARA
DE CAUDALES: QMIN: 8,60 M3/H - QMAX: 792 M3/H, EQUIPADO CON BASTIDOR PARA INSTA-
LAR SENSOR ULTRASÓNICO EN EL PUNTO ADECUADO. CON REGLETA DE INDICACIÓN VI-
SUAL CAUDAL/ALTURA.

DESAGÜE D34/36 1 1,000
DESAGÜE D46 1 1,000

2,00
APARTADO 18.03.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS  
TAJ-50X50 Ud  Tajadera Simple 0,50 x 0,50 m, Cierre 3 Juntas  

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,4X0.8(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE HER-
METICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRE-
NO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALA-
CIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLE-
RO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS
PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANA-
LLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN
ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIEN-
TO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA
ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE
ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECU-
CIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

En azud:
HUMEDAL D-36/38 2 2,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

3,00
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TAJ-50X80 Ud  Tajadera Simple 0,50 x 0,80 m, Cierre 3 Juntas 

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,6X0.8(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE HER-
METICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRE-
NO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALA-
CIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLE-
RO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS
PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANA-
LLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN
ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIEN-
TO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA
ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE
ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECU-
CIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

En azud:
HUMEDAL D-36/38 2 2,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

3,00

CONTNIT Ud  Sistema Analizador de Retornos de Riego y Control de Caudales   

SISTEMA ANALIZADOR DE RETORNOS DE RIEGO Y CONTROL DE CAUDALES, CONSISTENTE
EN:
- CONTROLADOR INTELIGENTE CON MENÚS ESTRUCTURADOS DE OPERACIÓN DEL SEN-
SOR, CONTROLADOR DE CC: 24 V CC + 15 % - 20 %; 2,5 A (CARGA MÁX. DE SENSORES 20
W),TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 30 V CA O 42 V CC, CORRIENTE MÁXIMA DE CON-
MUTACIÓN: 4 A RESISTIVA/1 A INDUCTIVA, POTENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 125 W
RESISTIVA/28 W INDUCTIVA, CINCO SALIDAS ANALÓGICAS DE 0 - 20 MA O 4 - 20 MA EN CADA
MÓDULO ANALÓGICO DE SALIDAS, CONECTIVIDAD DE RED (LAN: DOS CONECTORES ETHER-
NET (10/100 MBPS), MÓVIL: 4G EXTERNO Y WI-FI), PUERTO USB Y COMPATIBLE CON TEC-
NOLOGÍAS RED GSM 3G/4G
- SONDA DE INMERSIÓN CONSISTE EN UN FOTÓMETRO DE ABSORBANCIA ULTRAVIOLETA
DE DOBLE HAZ CON COMPENSACIÓN EFECTIVA DE TURBIDEZ, MEDIDA POR ABSORCIÓN
UV, SIN REACTIVOS, CON RANGO DE MEDIDA CON SOLUCIONES ESTÁNDAR NO3-N:
0,1-100,0 MG/L NO2+3-N (1 MM), 0,1-50,0 MG/L NO2+3-N (2 MM), 0,1-25,0 MG/L NO2+3-N (5
MM), CON TOLERANCIA DE MEDIDA 3 % DEL VALOR MEDIDO (0,5 MG/L), CON ALIMIENTACIÓN
24 V AC/DC ± 25 %, 800 MA
- SET DE MONTAJE EN ACERO INOX. PARA SONDA CON ESCUADRA 10 CM A PARED, PERTI-
GA 2 M. Y ACOPLAMIENTO DE SONDA A 90
-MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO COMPACTO DE CORTO ALCANCE.

HUMEDAL D-36/38 1 1,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

2,00
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SISFV Ud  Sist. Autónomo de alimentación  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
- CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 200AH
- REGULADOR DE CARGA 12/24V 20A.
- PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 120W CON DETEC-

CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE

CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO

- ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE LAS BATERIAS REGULADOR, CONSISTENTE EN CASETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20,
CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,900, CON APERTURA EN EJE
VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL
DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON
PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, IN-
CLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA
MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE
DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CA-
BLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y
EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA PRESOLERA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

HUMEDAL D-36/38 1 1,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

2,00

RTOMA1000 Ud  Reja de Desbaste para Toma 1,0 m 

REJA DE DESBASTE PARA TOMA DE 1,00M, SOBRE GUÍAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁXIMA DE 50 CON
REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y
PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

En azud:
HUMEDAL D-36/38 2 2,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

3,00
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 19.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
PP10GCI Ud  Gafas contra impactos. 

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores 2 20,000 40,000
Ex tra ev entuales 4 4,000

44,00

PP10GA Ud  Gafas antipolvo.  

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑABES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 20,000 40,000
Ex tra ev entuales 4 4,000

44,00

PP10GPL Ud  Gafas panoramicas liquidos  

UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS ANTIEMPAÑANTES. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000
Ex tra ev entuales 4 4,000

24,00

E28RA100 Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro  

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 20,000 40,000
Ex tra 10 10,000

50,00

PP10PA Ud  Protectores auditivos. 

UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 20,000 40,000
Ex tra 10 10,000

50,00

PP30MSS Ud  Mandil soldador serraje 

UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
Ex tra ev entuales 2 2,000

8,00

PP50PMSH Ud  Par manguitos soldador h.  

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO
CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
Ex tra ev entuales 2 2,000

8,00
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PP60PPS Ud  Par polainas soldador 

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HOMOLOGADAS CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
Ex tra ev entuales 2 2,000

8,00

PP50PGS34C Ud  Par guantes soldador 34 cm  

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM., HO-
MOLOGADO CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
Ex tra ev entuales 2 2,000

8,00

PP50PGLA Ud  Par guantes latex anticor.  

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 20 20,000 400,000
Ex tra ev entuales 6 6,000

406,00

PP50PGN Ud  Par guantes nitrilo 100%  

UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100% AZULTES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 20 20,000 400,000
Ex tra ev entuales 6 6,000

406,00

PP60PBSPS Ud  Par botas segur.punt.serr.  

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUNTERA Y  METÁLICAS. CER-
TIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000
Ex tra 5 5,000

25,00

PP60PBSPP Ud  Par botas segur.punt.piel  

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000

20,00

PP60PBA Ud  Par botas aislantes.  

UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores (especialista
electricista)

6 6,000

6,00

PP60PBAM Ud  Par de botas de agua. Monocolor 

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 20 20,000
Ex tra 5 5,000

25,00
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PP10CS Ud  Casco de seguridad. 

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores 2 20,000 40,000
Ex tra 10 10,000

50,00

PP30MONO-
TRA

Ud  Mono de trabajo.  

UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 20,000 40,000
Ex tra ev entuales 4 4,000

44,00

PP30IMPERM Ud  Impermeable.  

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000

20,00

PP30PRBA Ud  Peto reflectante but./amar. 

UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 20,000 40,000
Ex tra 12 12,000

52,00

PP30ASCA Ud  Cinturon seguridad clase a. 

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON CUERDA REGULABLE DE 1,8 M.
CON GUARDA CABOS Y 2 MOSQUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000

20,00

PP30ASCC Ud  Arnes de seguridad clase c  

UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUERDA DE 1 M. Y DOS MOSQUE-
TONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000

20,00

PP30ADC Ud  Anticaidas deslizante cuerdas   

UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOSQUETÓN. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000

20,00

PP30AF Ud  Aparato freno. 

UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

Nª trabajadores 1 20,000 20,000

20,00
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PP30C14P m   Cuerda d=14mm poliamida 

CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14 MM. INCLUSO BARRA AR-
GOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN
361. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200 200,000

200,00

PP30CPH Ud  Cinturon portaherramientas. 

UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000

20,00

PP30CAP Ud  Cuerda amarre poliamida 1m   

UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN POLIAMIDA DE ALTA TENA-
CIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ ARGOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE
PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 20,000 20,000

20,00

SYS02 Ud  Faja de protección lumbar  

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMINAL Y SUJECIÓN REGULA-
BLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZABLE EN 4 USOS

3 3,000

3,00

SYS05 Ud  Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso 

CAJA DE 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO, TIPO I, DE 17,5X9,5 CM, FOR-
MADAS POR TRES CAPAS, LAS CAPAS INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIÉSTER Y LA CAPA IN-
TERMEDIA DE POLIPROPILENO, CON PUENTE NASAL DE ALUMINIO PARA MEJORAR EL
AJUSTE AL CONTORNO DE LA NARIZ Y CINTAS ELÁSTICAS PARA SUJECIÓN DE LA MASCA-
RILLA A LA CABEZA.

4 4,000

4,00

SYS07 Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB  

JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO PARA PRO-
DUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO
CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

3 3,000

3,00

SYS08 UD  Muñequeras Antivibratorias  

JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS

3 3,000

3,00

PP10PSPS Ud  Pant.segurid. para soldadura. 

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
Ex tra ev entuales 2 2,000

8,00
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SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
SE10CPRIENT Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's 

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLUSO APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ACCESOS A OBRA
Nº carteles acceso B ELEVADAS 3 3,000
Nº carteles acceso B REG Y EB 2 2,000
Nº carteles acceso OBRA TOMA 2 2,000
Nº carteles acceso OBRA RED 3 3,000

10,00

SE10SSIS Ud  Señal Stop con soporte  

SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO
DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS) .
S/R.D. 485/97.

20 20,000

20,00

SE10CIRIS Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte  

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO
GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Nº Señales riesgo 20 20,000

20,00

SE10CIRSS Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte 

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Nº Señales riesgo 20 20,000

20,00

SE10BOYA Ud  Boya intermitente con célula 

BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑALIZACIÓN NOCTURNA. CO-
LOCADA. S/R.D. 485/97.

Nº puntos con riesgo especial 1 20,000 20,000

20,00

SE20VCP Ud  Valla contencion peatones.  

UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE PEATO-
NES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

200 200,000

200,00
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SE20CB m   Cinta de balizamiento r/b. 

ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA Y BLAN-
CA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ZANJAS (a un lado)
Obra de toma 2 30,000 60,000
Admisión balsas 1 81,000 81,000

1 197,000 197,000
En Impulsiones:
Senés 1,5 2.051,533 3.077,300
Robres P1 1,5 1.226,839 1.840,259
Robres P2 1,5 1.534,565 2.301,848
En Redes:
En Red SENES 1,5 41.006,500 61.509,750
En Red ROBRES 1,5 37.640,370 56.460,555

1,5 21.659,810 32.489,715

158.017,43

PC10RHPH m²  Red horizontal protec.huecos.  

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y
MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

EB SENÉS 1 24,400 15,000 366,000
1 10,000 3,000 30,000

EB ROBRES 1 42,700 18,000 768,600

1.164,60

PC20BTST m   Barandilla tipo sargto. tabl. 

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN
PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
Estacion bombeo 2 42,700 85,400

2 24,400 48,800
Arquetas y  v arios 1 100,000 100,000

234,20

PC20MPS m   Malla polietileno seguridad 

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ULTRA-
VIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS). S/R.D. 485/97.

PERIMETRAL
Balsa REGULACIÓN 2 500,000 1.000,000
Balsa ELEVADAS 3 300,000 900,000
Estación de Bombeo 2 200,000 400,000
PUNTOS SINGULARES 1 350,000 350,000
Campo Fotov oltaico 2 300,000 600,000

3.250,00

PC10CATA m   Cable de atado trab.altura 

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA, SUJETO MADIANTE AN-
CLAJES HORMIGONADOS Y SEPARADOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

Cubierta nav e 1 25,000 25,000
1 43,000 43,000

68,00
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MO10ESE Hr  Equipo de Señalización  

H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

En prox imidades v ias de circulacion 1 100,000 100,000
En otros puntos singulares 1 20,000 20,000
1 hora al día 20 22,000 440,000

560,00

SYS01 Ud   Barrera New Jersey 

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

10 10,000

10,00

SYS03 m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación

PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACIÓN, DURANTE
LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA DE HORMIGÓN O MATERIALES DE RELLENO, FOR-
MADA POR TOPE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE PINO DE 0,20X0X20 CM,
AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN
CALIENTE, DE LA SERIE IPN 200, GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HINCA-
DOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE
ACERO PARA EL ENSAMBLE DE LOS TABLONES.

30 30,000

30,00

YSB060 Ud  Cono de balizamiento  

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 1 PIEZA DE POLIETILENO
CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RE-
TRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. INCLUSO ARENA UTILIZA-
DA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DU-
RANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

85 85,000

85,00

SYS04 Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, 

PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS ELÉC-
TRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2 ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE DIÁMETRO,
HINCADOS EN EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y UNI-
DOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE TENSADO DE ACERO DE 10 MM DE DIÁME-
TRO, SOBRE EL QUE SE SUSPENDERÁ UN CORDÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNALDAS
REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR ROJO Y BLANCO.

1 1,000

1,00

SYS06 l Gel hidroalcohólico virucida

GEL HIDROALCOHÓLICO, BACTERICIDA Y VIRUCIDA, PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS.

45 45,000

45,00
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SUBCAPÍTULO 19.03 INSTALACIONES PROVISIONALES 
IP20APELECT Ud  Acomet.prov.elect.a caseta. 

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENE-
RAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., IN-
CORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APO-
YOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Caseta Vestuarios 2 2,000
Caseta Comedor 2 2,000
Caseta Aseos 2 2,000

6,00

IP20APFONT Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.  

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

Caseta Comedor 2 2,000
Caseta Aseos 2 2,000

4,00

IP20APSANEA Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta. 

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

Caseta Comedor 2 2,000
Caseta Aseos 2 2,000

4,00

IP10ACPCO-
ME

Ud  Alquiler caseta p.vestuarios. 

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

Alquiler casetas 2 20,000 40,000

40,00

IP10AAIDLT2 Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo 

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 4.10X1.90 M. CON
DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LAVABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACI-
DAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPA-
DO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIE-
ZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTI-
DESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN
DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

Alquiler casetas 2 20,000 40,000

40,00
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IP10ACPOFIC Ud  Alquiler caseta prefa.comedor 

UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 6X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

alquiler caseta 2 20,000 40,000

40,00

IP10TCPREF Ud  Transporte caseta prefabricad  

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTERIOR RE-
COGIDA.

Caseta Vestuarios 2 2,000
Caseta Comedor 2 2,000
Caseta Aseos 2 2,000

6,00

IP30TMINDIV Ud  Taquilla metalica individual.  

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS)

Nº trabajadores 20 20,000
Para ev entuales 4 4,000

24,00

IP30BP5P Ud  Banco polipropileno 5 pers.  

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, COLOCADO.
(10 USOS)

Comedor 3 3,000
Vestuario 3 3,000

6,00

IP30JINDUS Ud  Jabonera industrial.   

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE,
COLOCADA. (10 USOS)

Por aseo 2 2,000 4,000

4,00

IP30DB800L Ud  Deposito de basuras de 800 l.  

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO IN-
YECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCA-
DO. (10 USOS)

Caseta Comedor 2 2,000
Caseta Aseos 2 2,000

4,00

MO10LDC Ud  Limpieza y desinfeccion caset.  

24 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR
CADA DOS SEMANAS.

4 limpiezas/mes 4 20,000 80,000

80,00
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DEXTINTABC Ud  Extintor polvo 6Kg ABC  

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

En casetas 2 2,000

2,00

DEXTINTCO2 Ud  Extintor CO2 6 Kg  

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

En casetas 3 3,000

3,00

DESTUAIRE Ud  Estufa de aire 

UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.

Caseta Vestuarios 2 2,000
Caseta Comedor 2 2,000
Caseta Aseos 1 1,000

5,00

ANEM-TFA42 Ud  Anemometro  

ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON TERMÓMETRO. PRECISA
ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO ACTUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIENDO AJUSTARSE
ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDI-
DO.UNIDADES DE MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y KM/H.
RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

1 1,000

1,00

D27GA001 Ud  Toma tierra (pica) 

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

2 2,000

2,00

D2EGA001 Ud  Interruptor diferencial 25 A.  

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR CON SENSI-
BILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y CON DESMONTAJE INCLUIDO.

2 2,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 19.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
IP30BOBRA Ud  Botiquin de obra. 

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

6 6,000

6,00

IP30RBOTIQ Ud  Reposicion de botiquin. 

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

6 6,000

6,00

IP30CPEVAC Ud  Camilla portatil evacuaciones  

UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS)

4 4,000

4,00
SUBCAPÍTULO 19.05 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS 
MO10CSH Hr  Reunión de Seguridad y Salud  

REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFI-
CIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE OFICIAL DE
1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.

3 Reunion mensuales (2 hora) 20 2,000 3,000 120,000
Reunion ex traordinaria 3 1,000 2,000 6,000

126,00

MREPREOBR Ud  Mes de recurso preventivo en obra 

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SE-
MANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

Meses obra 20 20,000

20,00

MO10FSH Hr  Formacion Seguridad y Salud 

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SE-
MANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

1 Hora semanal 20 4,000 80,000

80,00
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CAPÍTULO 20 PUBLICIDAD 
Z005 Ud  Cartel Provisional de 2,10 x 1,50 m, en chapa galvanizada 

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL PROVISIONAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN, IN-
FORMATIVO DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SÓLO APLICA-
BLE EN CASO DE QUE EL PROYECTO ACABE SIENDO SELECCIONADO PARA SU FINANCIA-
CIÓN EN EL MARCO DEL PEPAC, EN CHAPA GALVANIZADA DE 2,10 X 1,50 M. DISEÑO SEGÚN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE SE-
LECCIONADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

2 2,000

2,00

Z019 Ud  Cartel Permanente de 0,42 x 0,30 m, en chapa galvanizada 

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL PERMANENTE EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN,
INFORMATIVO DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SOLO APLICA-
BLE EN CASO DE QUE EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN
EL MARCO DEL PEPAC, EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,42 X 0,30 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE SELECCIO-
NADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

Balsas 5 5,000

5,00

153



PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 ACEQUIA  Ud  CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL
CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE
RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMEN-
TARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACE-
QUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

127,43

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0002 AFBPEADC2 m   ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON
LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERI-
METRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 175 KG/ML. RELLENOS
CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCA-
DO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FON-
DO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

9,68

NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0003 AFOR9 Ud  CANAL PARSAHLL 9 "PREFABRICADO CONSTRUIDO EN ACERO
INOXIDABLE AISI- 304, PARA DE CAUDALES: QMIN: 8,60 M3/H -
QMAX: 792 M3/H, EQUIPADO CON BASTIDOR PARA INSTALAR
SENSOR ULTRASÓNICO EN EL PUNTO ADECUADO. CON REGLE-
TA DE INDICACIÓN VISUAL CAUDAL/ALTURA.

3.396,90

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0004 ANEM-TFA42 Ud  ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON
TERMÓMETRO. PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA
CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO AC-
TUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIEN-
DO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE
MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG
Y KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

65,40

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0005 ARM-H3 UD. UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3
EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLI-
COS, CON 4 DISUASORES ANTINIDIFICACIÓN TIPO PARAGUAS,
TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

358,77

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0006 ARM-TB3  UD. UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO
TB3 EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS ME-
TÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MA-
TERIAL.

512,52

QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1

0007 ARQ1X1M Ud  ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE
LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25. INCLUSO REJUNTA-
DO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TANTO EN
LAS TAJADERAS COMO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO, INCLUI-
DA COMPUERTA REGULABLE EN ALTURA DE ACERO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA

1.403,31

MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0008 ARQ1X1N Ud  ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE
LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN HA-30. INCLUSO REJUNTA-
DO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TANTO EN
LAS TAJADERAS COMO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA

350,28

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0009 ARQUEO Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDI-
CACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

6.000,00

SEIS MIL EUROS

0010 ARQVALV15G   UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PA-
REDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR,
ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁ-
METRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS
EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHI-
QUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE
3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON
MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COM-
PACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

2.584,59

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0011 ARQVALV15P   UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PA-
REDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR,
ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁ-
METRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS
EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHI-
QUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE
3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON
MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COM-
PACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

2.249,56

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0012 ARQVALV30G   UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 2,70 X 3,00 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PA-
REDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR,
ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁ-
METRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS
EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHI-
QUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE
3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON
MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COM-
PACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

4.137,52

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0013 ARQVALV30P   UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 2,70 X 3,00 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PA-
REDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR,
ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁ-
METRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS
EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHI-
QUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE
3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON
MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COM-
PACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

3.684,03

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con TRES CÉNTIMOS

0014 ARQVALV35P   UD  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 3,00 X 3,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE,INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,3 METROS HORMIGÓN HA-35, PA-
REDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR,
ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁ-
METRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS
EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO DE ACHI-
QUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE
3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHIQUE, RELLENO CON
MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COM-
PACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

4.309,35

CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0015 A_SEGUR  Ud  MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTEC-
CIÓN DE MT, UNA BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE
PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE PRIME-
ROS AUXILIOS.

380,25

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

2

0016 BAL_SALV UD. BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DI-
MENSIONES DE 8 CM DE ANCHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNI-
MA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL TRESBOLILLO" DE MA-
NERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CONSE-
CUTIVAS SEA COMO MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PRO-
TECCIÓN AISLANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RETRÁCTIL EN
LOS DOS PRIMEROS METROS DE CONDUCTOR A CADA LADO DE
LAS CRUCETAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

7,79

SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE
CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DIMENSIONES INTERIORES DE
800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUNDICIÓN
CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MA-
TERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FI-
JACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALI-
ZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

313,07

TRESCIENTOS TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0018 BT-AC-ARQE120 UD  ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 PARA EL PASO, DISTRIBU-
CIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA
Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DIMENSIONES
INTERIORES DE 535X625 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA
DE FUNDICIÓN CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN
124. HOMOLOGACIÓN POR AENOR. INCLUIDO MATERIALES AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLO-
CACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

204,58

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0019 BT-AC-CANL050 m   M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y
EJECUTADA.

2,80

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0020 BT-AC-CANL160 m   M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y
EJECUTADA.

5,21

CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0021 BT-AC-CANL2  m   M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 225 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 750N, UNO POR TER-
NA + UNO DE RESERVA. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCA-
DO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

13,93

TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0022 BT-AC-CANL200 m   M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE
INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y
EJECUTADA.

6,07

SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0023 BT-CCABLE085 m   M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS,
CAPA DE ARENA FINA DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZA-
HORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA DE PE DE PRO-
TECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RE-
TIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALI-
ZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO ( , MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

31,97

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0024 BT-U001.5X2-0 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO,
CONECTADO Y PROBADO.

2,04

DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0025 BT-U001.5X3-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X1.50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

2,71

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0026 BT-U002.5X3-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

3,32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0027 BT-U002.5X4-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 4X2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

4,19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0028 BT-U002.5X5-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 5X2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

5,06

CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0029 BT-U004X3-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0030 BT-U006X3-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

6,24

SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0031 BT-U016X4-016 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 4X16+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

18,29

DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0032 BT-U050X3-025 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X50+TTX25 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

24,51

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

3

0033 BT-U070X3-035 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X70+TTX35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

35,54

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0034 BT-U095X3-050 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

42,10

CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0035 BT-U120X3-070 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X120+TTX70 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

54,53

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0036 BT-U150X3-095 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X150+TTX95 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

68,01

SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

0037 BT-U185X3-095 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

81,02

OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0038 BT-U240X3-120 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X240+TTX120 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL
EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

102,91

CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0039 BT-URVK3X240A m   ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
- SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTI-

TUYENDO 3 TERNAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA
LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

35,13

TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0040 BT002-1 Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYEC-
TOS ELÉCTRICOS DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONAN-
TES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER
EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCU-
MENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE
TRÁMITES Y TASAS.

1.000,00

MIL EUROS
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0041 BT0110 ARMARIO BOMBA 110 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1231X529X2000,

ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO
LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, IN-
CLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO
DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUP-
TOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO
PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS

DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES

PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE

METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 110 KW, TIPO

CD700SP O SIMILAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400
VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNI-
MA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE
50ºC, DE DIMENSIONES 431X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PA-
RA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA,
INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSA-
DORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE
DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUA-
RIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE CO-
MUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIO-
NES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPE-
RATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y
FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES,
SELECTOR DE TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA
MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

21.885,76

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4

0042 BT0132  ARMARIO BOMBA 132 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1231X529X2000,

ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO
LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, IN-
CLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO
DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUP-
TOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO
PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS

DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES

PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE

METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 132 KW, TIPO

CD700SP O SIMILAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400
VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNI-
MA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE
50ºC, DE DIMENSIONES 431X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PA-
RA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA,
INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSA-
DORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE
DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUA-
RIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE CO-
MUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIO-
NES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPE-
RATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y
FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES,
SELECTOR DE TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA
MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

26.224,59

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0043 BT0160 ARMARIO BOMBA 160 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1780X529X2000

MM, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUC-
TURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HO-
JAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓ-
CALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVA-
CIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR
POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN
DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TE-
CHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON
INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS

DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES

PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE

METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 160 KW, TIPO

CD750SP O SIMILAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400
VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNI-
MA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE
50ºC, DE DIMENSIONES 780X529X1715 MM, EN ARMARIO IP54 PA-
RA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA,
INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSA-
DORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE
DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUA-
RIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE CO-
MUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIO-
NES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPE-
RATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y
FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES,
SELECTOR DE TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA
MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

31.765,74

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5

0044 BT0200  ARMARIO BOMBA 200 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1780X529X2000

MM, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUC-
TURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HO-
JAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓ-
CALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVA-
CIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR
POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN
DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TE-
CHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON
INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS

DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES

PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE

METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 200 KW, TIPO

CD750SP O SIMILAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400
VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNI-
MA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE
50ºC, DE DIMENSIONES 780X529X1715 MM, EN ARMARIO IP54 PA-
RA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA,
INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSA-
DORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE
DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUA-
RIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE CO-
MUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIO-
NES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPE-
RATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y
FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES,
SELECTOR DE TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA
MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

31.978,94

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0045 BT025 ARMARIO BOMBA 90 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1120X529X2000,

ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO
LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, IN-
CLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO
DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUP-
TOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO
PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS

DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE
- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES

PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE

METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 90 KW, TIPO

CD700SP O SIMILAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400
VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNI-
MA 540 VCC, 150% DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AMBIENTE
50ºC, DE DIMENSIONES 320X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PA-
RA INMUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA,
INSTALACIÓN COMPLETA PARA CARGA SUAVE DE CONDENSA-
DORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTINUA. FUENTE
DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUA-
RIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE CO-
MUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIO-
NES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPE-
RATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y
FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES,
SELECTOR DE TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA
MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

19.425,76

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6

0046 BT025CA1 ud  CUADRO DE ACOMETIDA DE BT EB QUE INCLUYE:
- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE

2000X1600X800, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO,
PUERTA EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON
ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVA-
CIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR
POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN
DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TE-
CHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON
INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 6 PLETINAS DE COBRE DE 160X10 MM PARA EM-
BARRADO, DE 1,60M DE LARGO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 2500 A, CON PO-
TENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE
CLASE I 40KA 1.2 KV

- 1 ANALIZADOR DE REDES 400V CA (3000/5A), MEDIDA MÁXI-
MA 400V CA, CON PUERTO DE COMUNICACIÓNES CON MOD-
BUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETI-
DA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE
INSTALADO.

- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE
IN 400 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE
IN 250 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE
IN 160 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 80 A, CON POTEN-
CIA DE CORTE DE 50 KA

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

41.130,22

CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0047 BT025CA3 ud  CUADRO DE ACOMETIDA DE BT EB QUE INCLUYE:
- 1 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE

2000X1600X800, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO,
PUERTA EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON
ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVA-
CIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR
POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN
DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TE-
CHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON
INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 6 PLETINAS DE COBRE DE 100X10 MM PARA EM-
BARRADO, DE 1,60M DE LARGO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 2000 A, CON PO-
TENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE
CLASE I 40KA 1.2 KV

- 1 ANALIZADOR DE REDES 400V CA (2000/5A), MEDIDA MÁXI-
MA 400V CA, CON PUERTO DE COMUNICACIÓNES CON MOD-
BUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETI-
DA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE
INSTALADO.

- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE
IN 400 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE
IN 250 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 80 A, CON POTEN-
CIA DE CORTE DE 50 KA

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

29.388,26

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

7

0048 BT025CC1  ARMARIO PROTECCIONES BOMBAS ACOMETIDA FV EB INCLUYE:
- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE

2000X1600X800, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO,
PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTU-
RA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100
MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN
INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPAC-
TA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILA-
CIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U,
220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 1(160X10) MM PARA
EMBARRADO, DE 1.6M DE LARGO CADA UNA. PARA CC.

- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T7 DE IN 1250
A, POTENCIA DE CORTE DE 20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T5 DE IN 400 A,
POTENCIA DE CORTE DE 20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T3 DE IN 250 A,
POTENCIA DE CORTE DE 22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T1 DE IN 160 A,
POTENCIA DE CORTE DE 22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 14 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE

METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-

ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

31.538,82

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0049 BT025CC3  ARMARIO PROTECCIONES BOMBAS ACOMETIDA FV EB INCLUYE:
- 1 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE

2000X1600X800, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO,
PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTU-
RA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100
MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN
INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPAC-
TA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILA-
CIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U,
220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE 1(100X10) MM PARA
EMBARRADO, DE 1.6M DE LARGO CADA UNA. PARA CC.

- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T7 DE IN 1250
A, POTENCIA DE CORTE DE 20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T5 DE IN 400 A,
POTENCIA DE CORTE DE 20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T3 DE IN 250 A,
POTENCIA DE CORTE DE 22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 5 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE

METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-

ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

23.250,70

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

0050 BT036E BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSA-
CIÓN DE ENERGÍA REACTIVA, DE 100 KVAR (10+20+30+40) Y
400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, ENVOLVENTE METÁLICA INCLUIDA
EN LA ACOMTIDA, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM, PROTEC-
CIÓN POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE
CORTE EN CARGA CON BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR
CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO, SOBRECAR-
GA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 70KA,
1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCAR-
GA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDI-
RECTOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONE-
XIÓN CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFERIOR MEDIANTE
TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE
MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

2.364,81

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

8

0051 BT036F  BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSA-
CIÓN DE ENERGÍA REACTIVA, DE 80 KVAR (10+2X20X+30) Y
400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, ENVOLVENTE METÁLICA INCLUIDA
EN LA ACOMTIDA, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM, PROTEC-
CIÓN POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE
CORTE EN CARGA CON BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR
CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO, SOBRECAR-
GA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 70KA,
1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCAR-
GA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDI-
RECTOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONE-
XIÓN CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFERIOR MEDIANTE
TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE
MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1.913,81

MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0052 BT037  Ud  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

- 18 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA
INTERIOR, ESTANCA CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ
BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD DE 1600 MM. INCLUIDOS
LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y
PERFILES METÁLICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUE-
ÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

- 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR
(LAMPARA Y LUMINARIA INCLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON
PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 15000 LM, 104 W
CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN EN
FACHADAS DE HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, IN-
CLUYENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE TORNILLERÍA, ALBAÑILE-
RIA ASOCIADA, Y PEQUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELE-
MENTOS.

- 6 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER, IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W,
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVACIÓN Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

4.898,64

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0053 BT037A Ud  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

- 28 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA
INTERIOR, ESTANCA CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ
BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD DE 1600 MM. INCLUIDOS
LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y
PERFILES METÁLICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUE-
ÑO MATERIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

- 10 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR
(LAMPARA Y LUMINARIA INCLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON
PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 15000 LM, 104 W
CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN EN
FACHADAS DE HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, IN-
CLUYENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE TORNILLERÍA, ALBAÑILE-
RIA ASOCIADA, Y PEQUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELE-
MENTOS.

- 8 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER, IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W,
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVACIÓN Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

7.351,71

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0054 BT039-1C   u UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONE-
XIONADA Y PROBADA, COMPUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:

- CAUDAL 6300M3/H.
- 900 RPM
- NIVEL SONORO 59 DB
- BASE SOPORTE HCT PARA CUBIERTAS INCLINADAS.
- BASE ATENUADORA ACÚSTICA: LOS VENTILADORES INS-

TALADOS SON DE GRAN CAPACIDAD, LO QUE CONLLEVA A QUE
GENERAN UN ELEVADO NIVEL DE PRESIÓN SONORA, POR LO
QUE SE AÑADE ESTE ACCESORIO.

- MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
- SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON-

TRA CONTACTOS, SEGÚN NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
- HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VI-

DRIO.
- CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA

NORMA ISO 1940.
- ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER,

POLIMERIZADA A 180ºC., PREVIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y
PASIVADO.

- CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
- MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDI-

LLA.
- TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
- POTENCIA CONSUMIDA 370W
- AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.

- PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL
MOTOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR
CUALQUIER ANOMALIA.

- INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILA-
DOR, Y DE ESTA FORMA PODER CORTAR LA CORRIENTE ANTES
DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA NORMA
IEC947-3.

-PROTECCIÓN IP-65.

532,02

QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

9

0055 BT042A  Ud  UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE
TOMAS DE CORRIENTE EN CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MA-
TERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE
PROTECCIÓN, FRONTAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIO-
RES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE MAKROLÓN,
COMPUESTA POR:

- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENE-
RAL DE IVX32 A.

- 1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE

IIX16 A.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE

IVX16 A.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A,

INCLINADA Y EMPOTRABLE.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A,

INCLINADA Y EMPOTRABLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PA-
RED EXISTENTES Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA UN
CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

590,83

QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0056 BT043A Ud  UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
- ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANA-

LIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- 1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE

ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES
124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SALIDA 8A

- 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTA-
CIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA DE 24 VCC Y SALIDA DE 80 A.
DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE 50MV A 40A DE
CORRIENTE DE SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A.
TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.

- 1 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE
DE SALIDA 10A, TAMAÑO 125X100X125, POTENCIA MÁX. DE SALI-
DA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO CONMUTA-
DO

- 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE
CONTINUA CON TENSIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.

- 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
- 5 RELÉS DE MANDO 24VCC

- 1 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGI-
CAS DE 2 CANALES.

- SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS,CON CABLE DE CO-
MUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SU-
PERVISIÓN DEL SAI INCLUYE TRANSPORTE.

- 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y
TARJETA SIM PARA COMUNICACIÓN REMOTA. PARA AVISOS VÍA
SMS (ANTIRROBO, ALARMA).

- 1 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
- 2 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45

- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON
WINDOWS 7 A 64 BITS Y PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN,
827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE 12”  Y 17 MILLONES DE
COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2,
TARJETA GRÁFICA INTEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE
SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO MAYOR DE 60 GB FLASH
DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTERNA DE
HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1
Y COM2, USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET.

- INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
- INCLUYE TRANSPORTE.

TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

4.667,54

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10

0057 BT044  Ud  UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSIS-
TENTE EN:

-1XCPU
-MAX 1024 VÍAS ED/SD
-MAX 256 VÍAS EA/SA
-4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO

-3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO
DE PROGRAMA

-1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTER-
FAZ RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS

-1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
-1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
- 2 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
- 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES

- 4 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS
DE TEMPERATURA

- 2 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
- 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
- 2 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
- 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W

- 10 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA
ENTRADAS ANALÓGICAS

- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN
CON REMOTAS.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PRO-
BADO.

14.006,43

CATORCE MIL SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0058 BT044B  Ud  UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSIS-
TENTE EN:

-1XCPU
-MAX 1024 VÍAS ED/SD
-MAX 256 VÍAS EA/SA
-4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO

-3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO
DE PROGRAMA

-1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTER-
FAZ RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS

-1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
-1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
- 4 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
- 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES

- 7 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS
DE TEMPERATURA

- 3 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
- 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
- 2 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
- 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W

- 11 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA
ENTRADAS ANALÓGICAS

- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN
CON REMOTAS.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PRO-
BADO.

16.718,09

DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0059 BT045 Ud  INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORI-
ZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

- 1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC

- 1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE
NIVEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SA-
LIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUN-
CIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCA-
LA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR,
12VCC,

- 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC, CAR-
CASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE
-25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS

- 2 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE
BOMBEO Y 2 PARA CT.

- 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V
0 A 60º PARA ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES.

- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1.103,68

MIL CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0060 BT045A  Ud  INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORI-
ZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

- 1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC

- 1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE
NIVEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SA-
LIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUN-
CIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCA-
LA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR,
12VCC,

- 3 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC, CAR-
CASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE
-25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS

- 4 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE
BOMBEO Y 2 PARA CT.

- 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V
0 A 60º PARA ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES.

- 13 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1.595,72

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11

0061 BT046A  Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE BOMBEO COMPUESTO POR:

- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE   230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y
6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O
EQUIVALENTE, CON 2 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE
500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS
Y DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLU-
YENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS
COMO MINIMO:

- PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.

- PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUA-
DROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ES-
TADO DE LA BOMBA, TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALAR-
MAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P ETC), GRÁ-
FICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MAR-
CHA, Nº DE CONEXIONES ETC.

- PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.

- PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAP-
TACIÓN, VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLE-
NADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS, PRO-
GRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMA-
CIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIO-
DOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁME-
TROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y
PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS
ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PA-
RÁMETROS DE INTRUSIÓN.

-PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS
EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN
UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MO-
DIFICACION DE ESCALAS.

-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FIL-
TRO DE RESULTADOS ETC.

-PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFOR-
MES EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA,
IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGU-
RADO Y PROBADO.

4.083,94

CUATRO MIL OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0062 BT047  Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
- CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS

RTU 12 VCC
- 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N

HEMBRA
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
- 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GA-

NANCIA, N HEMBRA, 405-445 MHZ
- 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
- INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

2.565,44

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0063 BT047B  Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
- 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF

5,5DB CON CONECTOR PARA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y
CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y ALIMANTA-
DOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIO-
MÓDEM 433 MHZ EN PC.

- INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE
ANTENA.

- INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, SOPORTES, CABLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y    PUES-
TA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

4.065,26

CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0064 BT048  u UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
- UNIDAD REMOTA RADIO CON 10ED, 2SD, 1EA, IP66 FUN-

CIONAMIENTO MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
- ACCIONAMIENTO POR RELÉ PARA APERTURA Y CIERRE

DE MOTORIZACIÓN TIPO VÁLVULA MOTORIZADAL.
- 1 RADIOMODEM Y MÓDEM GSM
- 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA

- 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR

- 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.

- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
- 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H

- CON PUERTO Y CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN BIDI-
RECCIONAL CON AUTÓMATA DE CONTROL PARA MANDAR OR-
DENES Y RECIBIR ESTADOS E INFORMACIÓN DE SEÑALES Y
CAUDALÍMETRO.

INCLUYE MASTIL DE 3M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS
Y PUESTA EN MARCHA.

1.209,10

MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0065 BT049 Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA
BALSA CONSISTENTE EN:

-1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC

-1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE
NIVEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SA-
LIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUN-
CIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCA-
LA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR,
12VCC,

- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC, CAR-
CASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE
-25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS

- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

879,17

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0066 BT049B  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN AR-
QUETAS DE HIDRANTE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE
PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE DES-
CONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

32,17

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0067 BT049C  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN,
RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE
RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE CABLE-
ADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

73,81

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0068 BT050  m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

4,96

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0069 BT051  m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

4,63

CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0070 BT052 m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

4,77

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0071 BT053 m   SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

4,60

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0072 BT056 m   M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS,
CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZA-
HORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZA-
CIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ CO-
MO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

6,18

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0073 BT057RE15.6  m   BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE,
CON DIMENSIONES 150X60MM, FABRICADA CON VARILLA DE
ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADO Y EN SERVICIO.

11,66

ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0074 BT057RE2.6   m   BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE,
CON DIMENSIONES 200X60MM, FABRICADA CON VARILLA DE
ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADO Y EN SERVICIO.

13,55

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0075 BT057RE4.1   m   BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE,
CON DIMENSIONES 400X100MM, FABRICADA CON VARILLA DE
ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADO Y EN SERVICIO.

26,26

VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0076 BT058-1  m   BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES
150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE
PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTICA-
LES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

16,20

DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0077 BT059 m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 50MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

3,05

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13

0078 BT059-18 m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 180MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA
DE COMPRESIÓN 450N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA
AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO
500VCC. INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE AVISO DE CABLE-
ADO, PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE
INSTALADO Y MONTADO.

6,24

SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0079 BT061  m   EJECUCIÓN DE ATARJEA MEDIANTE LADRILLO DE GERO REVES-
TIDO CON MORTERO CON DIMENSIONES DE 0,8 DE ANCHURA Y
HASTA 0,8 M DE PROFUNDIDAD. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DE
ZANJA, EJECUCIÓN DE MUROS Y SOLERA (NIVELADA EN DIREC-
CIÓN A PUNTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS, TAPA REGISTRABLE
DE ATARJEA. TOTALMENTE EJECUTADO.

30,28

TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0080 BT065  m   CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NO-
MINAL POR CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA,
INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y
PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

4,21

CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0081 BT066-2 Ud  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO
DE 2.000X14 MM DE DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONE-
XIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

13,69

TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0082 BT067  Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN TE CABLE-CABLE, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REA-
LIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

20,37

VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0083 BT068  Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN TE CABLE-MALLAZO, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA
REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVORA,
OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

22,21

VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0084 BT069 Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.

- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE

35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-

CIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.

DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS,
CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

31,64

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0085 BT070  m   CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCO-
NEXIÓN DE EQUIPOS A TIERRA, INCLUYE PARTE PROPORCIO-
NAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E CO-
NECTADO.

3,11

TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0086 BT071 Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE
PUESTA A TIERRA, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMEN-
TE INSTALADA.

17,29

DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0087 BT072 Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.

- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE

35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-

CIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.

DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS,
CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O BAN-
CADA.

50,09

CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0088 BT073 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE
COBRE DE 1X35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUI-
DO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0089 BT_TC_COBERT Ud  ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRI-
BUCIÓN DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE
Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL,
ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS
ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZA-
CIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU
LEGALIZACIÓN.

1.537,50

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0090 BT_TC_CONWEB Ud  PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN
DESDE INTERNET PARA CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRA-
SEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SERÁ IMPRES-
CINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-IN-
TERNET.

4.230,36

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0091 BT_TC_FORMACI Ud  FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR
LA COMUNIDAD PARA LLEVAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL
TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO Y APRO-
VECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO DEL SISTEMA.

512,50

QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0092 BT_TC_PUEMARCUd  PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN
DE TODOS ELEMENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA PARA
UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

1.537,50

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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0093 C-10-2000  UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTURA Y 2.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCA-
LO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE,
IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS
DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLI-
PROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1.797,81

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0094 C-12-1000  UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-1000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 1.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCA-
LO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE,
IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS
DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLI-
PROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1.679,57

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0095 C-12-500 UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-500, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTURA Y 500 KG
DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO,
TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZA-
DO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPI-
LENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1.684,69

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0096 C-14-1000  UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 1.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCA-
LO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE,
IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS
DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLI-
PROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1.807,32

MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0097 C-14-2000  UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-2000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 2.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCA-
LO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE,
IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS
DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLI-
PROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

2.104,57

DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0098 C-14-500 UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTURA Y 500 KG
DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO,
TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZA-
DO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPI-
LENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1.761,20

MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0099 C-16-1000  UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-1000, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 1.000
KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCA-
LO, TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE,
IZADO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS
DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLI-
PROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1.965,83

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0100 C-16-500 UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GAL-
VANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON
ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE ACUERDO CON LA RECOMEN-
DACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTURA Y 500 KG
DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO,
TOTALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZA-
DO, TRANSPORTE, ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE
SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO, VAINAS DE POLIPROPI-
LENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

1.914,58

MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0101 CAD_AMA Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE POLIMÉ-
RICA, EQUIVALENTE A LA FORMADA POR 4 ELEMENTOS AISLA-
DORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO U70/127, INCLUIDA HORQUI-
LLA DE BOLA, GRAPAS Y TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PA-
RA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA, INSTA-
LADA Y CONEXIONADA.

130,19

CIENTO TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0102 CASETA1 UD  UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELEC-
TROSOLDADO, DE MEDIDA INTERIOR ÚTIL 200X100X190 CON DO-
BLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZADA CON REJILLAS DE VEN-
TILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPARADOR
CENTRAL DE PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HI-
DRANTES DE 3" Y 4" INDIVIDUALES E HIDRANTES COMPARTIDOS
DE HASTA 3 TOMAS. INCLUIDA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASE-
TA. TOTALMENTE COLOCADA

1.156,24

MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15

0103 CASETA2  UD  UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELEC-
TROSOLDADO, DE MEDIDA INTERIOR ÚTIL 250X150X220 CON DO-
BLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZADA CON REJILLAS DE VEN-
TILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPARADOR
CENTRAL DE PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HI-
DRANTES DE 6" Y 8" INDIVIDUALES E HIDRANTES COMPARTIDOS
DE 4 O MÁS TOMAS. INCLUIDA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASE-
TA. TOTALMENTE COLOCADA

1.699,49

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0104 CHA1 m²  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2,  CO-
LOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M.
PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

62,39

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0105 CINTBAL   m   CINTA DE BALIZAMIENTO 0,28

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0106 COMPMUR12X12 ud  COMPUERTA METÁLICA TIPO MURAL MOTORIZADA CON PERFI-
LES DE REFUERZO, PARA SECCIÓN DE CANAL DE ENTRADA DE
DIMENSIONES DE HOJA DE 1,20 X 1,20 M. MATERIALES:
CUERPO: AISI 304L; TAJADERA: AISI 304L; CIERRE: EPDM. MECA-
NISMO MEDIANTE HUSILLO NO ASCENDENTE. GUÍA DE POLIETI-
LENO CON JUNTA EPDM DE ESTANQUEIDAD EN UN SENTIDO,
CON CIERRE HERMÉTICO DE 4 JUNTAS. TRATAMIENTO EPOXI
DE 200 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIENTO,
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y P.P. DE OBRA CIVIL Y DE ACONDI-
CIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MA-
QUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADOR ELCTRICO CON MO-
TOR DE 320VAC, REDUCTOR CONICO 1:3,5. CON DETECCION DE
INTRUSION. ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA F14 Y ME-
CANIZADO DE TUERCA DE ARRASTRE PARA ADAPTACION A EJE
O HUSILLO, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA. CON CONEXIONES
ELECTRICAS DE FUERZA Y AUTOMATISMO CON PRENSAESTO-
PAS. INSTALACION DE TUBO RIGIDO ELECTRICO DE ACERO GAL-
VANIZADO ENCHUFABLE DE DIAMETRO 32MM CON CODOS Y EM-
PALMES NECESARIOS SUJETO MEDIANTE GRAPAS ATORNILLA-
DAS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

5.580,47

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0107 CONTNIT Ud  SISTEMA ANALIZADOR DE RETORNOS DE RIEGO Y CONTROL DE
CAUDALES, CONSISTENTE EN:
- CONTROLADOR INTELIGENTE CON MENÚS ESTRUCTURADOS
DE OPERACIÓN DEL SENSOR, CONTROLADOR DE CC: 24 V CC +
15 % - 20 %; 2,5 A (CARGA MÁX. DE SENSORES 20 W),TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 30 V CA O 42 V CC, CORRIENTE MÁ-
XIMA DE CONMUTACIÓN: 4 A RESISTIVA/1 A INDUCTIVA, POTEN-
CIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 125 W RESISTIVA/28 W INDUCTI-
VA, CINCO SALIDAS ANALÓGICAS DE 0 - 20 MA O 4 - 20 MA EN
CADA MÓDULO ANALÓGICO DE SALIDAS, CONECTIVIDAD DE RED
(LAN: DOS CONECTORES ETHERNET (10/100 MBPS), MÓVIL: 4G
EXTERNO Y WI-FI), PUERTO USB Y COMPATIBLE CON TECNOLO-
GÍAS RED GSM 3G/4G
- SONDA DE INMERSIÓN CONSISTE EN UN FOTÓMETRO DE AB-
SORBANCIA ULTRAVIOLETA DE DOBLE HAZ CON COMPENSA-
CIÓN EFECTIVA DE TURBIDEZ, MEDIDA POR ABSORCIÓN UV, SIN
REACTIVOS, CON RANGO DE MEDIDA CON SOLUCIONES ESTÁN-
DAR NO3-N: 0,1-100,0 MG/L NO2+3-N (1 MM), 0,1-50,0 MG/L
NO2+3-N (2 MM), 0,1-25,0 MG/L NO2+3-N (5 MM), CON TOLERAN-
CIA DE MEDIDA 3 % DEL VALOR MEDIDO (0,5 MG/L), CON ALIMIEN-
TACIÓN 24 V AC/DC ± 25 %, 800 MA
- SET DE MONTAJE EN ACERO INOX. PARA SONDA CON ESCUA-
DRA 10 CM A PARED, PERTIGA 2 M. Y ACOPLAMIENTO DE SONDA
A 90
-MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO COMPACTO DE CORTO AL-
CANCE.

19.481,03

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con TRES CÉNTIMOS

0108 CONV_A-S  UD. UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS, COMO SON:

- 3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
- 3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE

RH-Z1 18/30 KV DE 150 MM2 AL.
- 1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA

PARARRAYOS Y BOTELLAS.
- FORRADO PARA AISLAMIENTO DE TODOS LOS PUENTES

ACCESIBLES.
- 1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES

DE PROTECCIÓN BAJANTE, CABLEADOS, ETC.
- 1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
- INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESO-

RIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA
Y CONEXIONADA.

904,26

NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0109 CONW2  Ud  CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE
FLUJO, DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

221,20

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0110 CONW3  Ud  CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE
FLUJO, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

271,47

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

16

0111 CONW4 Ud  CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE
FLUJO, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

286,04

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0112 CONW6 Ud  CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE
FLUJO, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

509,85

QUINIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0113 CONW8 Ud  CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE
FLUJO, DE DIÁMETRO 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

685,49

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0114 CSUMREJ ml  SISTEMA DE DRENAJE LINEAL FORMADO POR CANAL DE HORMI-
GÓN POLIMÉRICO DE 100 MM DE ANCHURA LIBRE Y 200 MM DE
ALTURA CON MARCO ZINCADO. CON REJILLA DE ACERO ZINCA-
DO Y  RESISTENCIA DE CARGA AL TRÁFICO A15. TOTALMENTE
COLOCADA, MONTADA Y PROBADA.

28,48

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0115 D03AG004ME m   CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN CO-
LOR A ELEGIR, Y CON SECCIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA
DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TANTO PARA
INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VER-
TIENTES DE CUBIERTAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES
Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A EJECUTAR. IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA
LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

25,43

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0116 D26FD001  Ud  UD. LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLAN-
CO, CON MEZCLADOR DE LAVABO, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32
MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, SIFÓN INDIVIDUAL
PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TOTALMENTE
INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALA-
CIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

132,62

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0117 D26FS001 ud  FOSA DE ACUMULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU ACU-
MULACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA MEDIANTE EMPRESA AUTO-
RIZADA. DEPOSITO DE FORMA CILINDRICA REALIZADO EN POLIE-
TILENO CON LOS REFUERZOS Y ESTRUCTURA NECESARIOS
PARA SOPORTAR LAS CARGAS DE TIERRAS DE HASTA 0.5 M.
INCLUYE LA COLOCACIÓN EN ZANJA CON LOS APEOS Y APO-
YOS NECESARIOS, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE EVACUA-
CIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE ALI-
VIO EN CASO DE LLENADO. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DN110
O SUPERIOR PARA AIREACIÓN Y SALIDA DE GASES. EQUIPO EN
CUMPLIM8IENTO DE LA NORMA UNE-EN 12566-1. TOTALMENTE
INSTALADO.

1.459,98

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0118 D26LD001 Ud  UD. INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PIN-
TADO EN BLANCO Y MECANISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2"
CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., EMPALME SIMPLE
PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBA-
ÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCE-
SORIOS.

191,67

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0119 D27GA001 Ud  UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M.
DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLA-
VADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

20,27

VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0120 D2EGA001 Ud  UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL,
TETRAPOLAR CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y
CON DESMONTAJE INCLUIDO.

80,77

OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0121 DEML_ACE m³  DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGÓN, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZA-
DO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL
MISMO.

30,75

TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0122 DESTUAIRE  Ud  UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE. 30,75

TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0123 DEXTINTABC Ud  UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC. 65,14

SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0124 DEXTINTCO2 Ud  UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG 107,63

CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0125 DFORJ010 M2  M2. FORJADO 17+5 CM., FORMADO A BASE DE SEMIVIGUETAS
DE HORMIGÓN PRETENSADO, SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES,
BOVEDILLA DE 60X25X17 CM. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM.
DE HA-25/B/20/ IIA  N/MM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE
20 MM., ELABORADO EN CENTRAL, CON P.P. DE ZUNCHOS, I/AR-
MADURA CON ACERO B-500 S EN REFUERZO DE ZONA DE NE-
GATIVOS. CONECTORES Y MALLAZO DE REPARTO, ENCOFRADO
Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN EHE.

45,33

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

17

0126 DR001   m²  GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLI-
PROPILENO 100%, NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNI-
DOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO, DE RE-
SISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA
UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO
MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250
G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCA-
DA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

1,18

UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0127 DR002   m²  GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLI-
PROPILENO 100%, NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNI-
DOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO Y  PESO
NO INFERIOR A 155 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLA-
PES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTI-
VAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES,
ETC.

0,57

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0128 DT02-ENS-RA  Ud  ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA
SEGÚN NORMAS CÍA SUMINISTRADA, SEGÚN ENSAYO
DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATE-
RIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PA-
RA REALIZAR EL ENSAYO

843,19

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0129 DT02IE-BT0804 UD. M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO
DE 2.000X14 MM DE DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONE-
XIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

29,43

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0130 DT02IE-BT0808 UD. UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.

- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE

35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-

CIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.

DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS,
CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

111,77

CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0131 DT02OCEXCAP01 UD. UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 1 DE APOYO METÁLICO
DE CELOSÍA CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO
TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ COMO
RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVA-
CIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 2,5 M3.

280,87

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0132 DT02OCEXCAP02 UD. UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO
DE CELOSÍA CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO
TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ COMO
RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.  EXCAVA-
CIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

334,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

0133 DT02OCEXCAP06 UD. UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 3 DE APOYO METÁLICO
DE CELOSÍA CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO
TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ COMO
RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVA-
CIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,2 M3.

355,13

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0134 DT02OCEXCAP08 UD. UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO
DE CELOSÍA CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO
TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA, ASÍ COMO
RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.   EXCAVA-
CIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

455,61

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

18

0135 E-2.3C1 ud  CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES EN EB, ENVOLVENTES COM-
PARTIDAS CON AUTOMATISMO BOMBEO, QUE INCLUYE:

- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE
2000X1200X800, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO,
PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTU-
RA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100
MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN
INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPAC-
TA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILA-
CIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U,
220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 40X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1.2M DE LARGO CADA UNA.

- SOPORTES PARA EMBARRADO.
- 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 6 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 20 A P DE C 50 KA
- 15 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 50 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 50 KA
- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 16 A P DE C 50 KA
- 8 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 16 A P DE C 50 KA
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 100A 300MA AC
- 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40A 300MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30MA AC

- 3 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE
230V

- 8 CONTACTORES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
- INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SE-

LECTORES DE 3 POSICIONES.
- INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-

ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

20.695,86

VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0136 E-2.3C3 ud  CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES EN EB, ENVOLVENTES COM-
PARTIDAS CON AUTOMATISMO BOMBEO, QUE INCLUYE:

- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE
2000X1200X800, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,
IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO,
PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTU-
RA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100
MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN
INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPAC-
TA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILA-
CIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U,
220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTATO.

- INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 40X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1.2M DE LARGO CADA UNA.

- SOPORTES PARA EMBARRADO.
- 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 6 KA
- 7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 20 A P DE C 25 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 22 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 35 KA
- 7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 16 A P DE C 35 KA
- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 16 A P DE C 35 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 20 A P DE C 35 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 80 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40A 300MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
- 4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30MA AC

- 2 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE
230V

- 5 CONTACTORES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
- INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SE-

LECTORES DE 3 POSICIONES.
- INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-

ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

16.433,06

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0137 E15DRA040 m²  REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPA-
RADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA RECIBIR DE
12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

80,00

OCHENTA EUROS

0138 E28RA100  Ud  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

8,11

OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0139 EG21271J m   TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AIS-
LANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTEN-
CIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 1250 N
Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFA-
DA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

2,29

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19

0140 EG21281J m   TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AIS-
LANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTEN-
CIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 1250 N
Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN ENCHUFA-
DA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0141 ELEC0228 Ml  LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO -
ACERO, TIPOS LA-56, TERMINALES DE ALUMINO DE CONEXIONA-
DO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y CONEXIONADO. TRANS-
PORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RECOR-
TES, AJUSTES Y FLECHA).

5,63

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0142 ENDESACONEX ud  ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍ-
NEA EXISTENTE LAMT "MONTESUSÍN" 15 KV, PARA LO QUE SE
NECESITA REALIZAR LOS TRABAJOS DEFINIDOS EN LAS CONDI-
CIONES DE SUMINISTRO TANTO PARA EL "PUNTO DE CONEXIÓN
A LA RED DE DISTRIBUCIÓN" COMO LOS "TRABAJOS A REALIZAR
EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN". TRABAJOS DE CONEXIÓN SUBTE-
RRÁNEA EN MT HASTA EL NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIEN-
TO. TODAS ESTAS ACTUACIONES SERÁN LLEVADAS A CABO DI-
RECTAMENTE POR ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L: UNI-
PERSONAL DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN LAS CONDI-
CIONES DE SUMINISTRO QUE SE APORTAN.

11.515,11

ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0143 ENDESACONEX2 ud  ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍ-
NEA EXISTENTE LAMT "TORRALBA" 15 KV, PARA LO QUE SE NE-
CESITA REALIZAR LOS TRABAJOS DEFINIDOS EN LAS CONDICIO-
NES DE SUMINISTRO TANTO PARA EL "PUNTO DE CONEXIÓN A
LA RED DE DISTRIBUCIÓN" COMO LOS "TRABAJOS A REALIZAR
EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN". TRABAJOS DE CONEXIÓN SUBTE-
RRÁNEA EN MT HASTA EL NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIEN-
TO. TODAS ESTAS ACTUACIONES SERÁN LLEVADAS A CABO DI-
RECTAMENTE POR ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L: UNI-
PERSONAL DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN LAS CONDI-
CIONES DE SUMINISTRO QUE SE APORTAN.

15.442,63

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0144 ENSAYOS_PAT Ud  MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESA-
RIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION
DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORA-
CIÓN DE INFORME.

687,14

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0145 ENSAYOS_RP   Ud  ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS
EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA
LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSA-
YO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

1.127,04

MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0146 ENSAYOS_TPC Ud  UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUI-
DOS EQUIPOS NECESARIOS PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO
PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL
ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

822,13

OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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0147 ESCMALLA m³  GAVIÓN ENMALLADO DE CANTOS RODADOS  SELECCIONADOS
DE PRÉSTAMO, DE 30 A 60 CM DE DIÁMETRO

42,40

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0148 ESPR001  ml  PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN 40X50, EMP. 0.60M, TOTAL-
MENTE INSTALADO, INCLUIDO TRANSPORTE.

196,00

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS

0149 ESPR002  ml  JÁCENA ARMADA 12% PTE Q-120, TOTALMENTE INSTALADA,  IN-
CLUIDO TRANSPORTE.

133,00

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

0150 ESPR0022  ml  JÁCENA ARMADA 10% PTE Q-125, TOTALMENTE INSTALADA,  IN-
CLUIDO TRANSPORTE.

150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS

0151 ESPR003  ml  RIOSTRA PARA CUBIERTA, DE SECCIÓN CONSTANTE Y EN FOR-
MA DE T SIMPLE, DE 50 CM DE CANTO, REALIZADA EN HORMI-
GÓN ARMADO, A COLOCAR SEGÚN LA PENDIENTE DE LA NAVE.
TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPORTE.

80,00

OCHENTA EUROS

0152 ESPR004 ml  VIGUETA ESPECIAL TIPO 26.3 O SIMILAR DE 26 CM DE CANTO Y
0.54 KN/M DE PESO, TOTALMENTE INSTALADA.,  INCLUIDO
TRANSPORTE.

20,00

VEINTE EUROS

0153 ESPR005  Ud  JUEGO ENTREVIGADO N/26,  INCLUIDO TRANSPORTE. Y TOTAL-
MENTE INSTALADO

3,00

TRES EUROS

0154 ESPR006 Ud  PLETINA 400X200X8, INSTALADO E  INCLUIDO TRANSPORTE. 100,00

CIEN EUROS

0155 ESPR007  m²  CERRAMIENTO HORIZONTAL 20CM ESPESOR EN FACHADAS, TO-
TALMENTE INSTALADO  INCLUIDO TRANSPORTE.

87,00

OCHENTA Y SIETE EUROS

0156 ESPR008  Ud  PREMARCO PARED, TOTALMENTE INSTALADO,  INCLUIDO
TRANSPORTE.

29,00

VEINTINUEVE EUROS

0157 ESPR009  Ud  FUNDA METALICA PARED 20, INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPOR-
TE.

74,00

SETENTA Y CUATRO EUROS

0158 ESPR010  Ud  SELLADO EXTERIOR EN FACHADAS. 1.100,00

MIL CIEN EUROS

0159 ESPR011  Ud  SELLADO INTERIOR EN MEDIANERAS 1.050,00

MIL CINCUENTA EUROS

20

0160 ESTSOL18 ud  SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE SUPERFICIAL O HINCADO
DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO BIAPOYADA, EN AW
6063 T66, PARA 18 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS. INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DE
ACERO GALVANIZADO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 304 (A2-70), PARA LOS MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS E
INCLINACIÓN DE ENTRE 13º Y 30 º RESPECTO A LA PROYECCIÓN
HORIZONTAL DEL MÓDULO. LA ESTRUCTURA, AGRUPARÁ 18
MÓDULOS DE 144 CÉLULAS, TAMAÑO MÓDULO 2279X1134X40
MM, EN DISPOSICIÓN VERTICAL, ELEVADA 30 CM CON RESPEC-
TO AL SUELO.  TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO ANCLAJES Y
CIMENTACIÓN BAJO NIVEL DEL SUELO PARA AMARRAR LOS SO-
PORTES AL SUELO.  INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA
NECESARIOS PARA LA CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O PREPREPERFORACIONES NECE-
SARIAS PARA EL HINCADO.
TRIÁNGULOS PREMONTADOS DE FÁBRICA, PARA UN RÁPIDO
MONTAJE. INCLUIDO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ CO-
MO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LAS MISMA. INCLUI-
DO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE
DE LOS MÓDULOS SOBRE LA MISMA.
INCLUSO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS
BANDEJAS METÁLICA DE VARILLA GALVANIZADA EN CALIENTE
CON TAPA DE DIMENSIONES 100X30 MM, PARA EL ALOJAMIENTO
DE LOS MÓDULOS, INCLUYENDO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, IN-
CLUIDO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE
MONTADA, SIN INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA INCLUIDOS.

1.338,13

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0161 EXC03 m³  APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SE-
LECCIONADOS DE PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA
<25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

10,98

DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0162 FAUNA1 m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO
NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL, CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE
30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, ANCHO DE 1 ME-
TRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SO-
BRE LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN
Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA
FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN
Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACON-
DICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

34,21

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0163 FAUNA2 Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN
BALSA APTA PARA ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL
PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHERENCIA
ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES
1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL
FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA
LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO
LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

329,75

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0164 FIFMA6048-10 UD  FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL HASTA
2000 L/S , CON UNA MALLA DE 2MM.  Y DN 1200 MM PN10. EL
FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METÁLICO EN ACERO AL
CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE, COLEC-
TOR DE DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTO-
REDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA ROTATIVA Y
ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUADRO
ELÉCTRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO. SISTEMA
DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CON-
TRALAVADO DE LA MALLA FILTRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE
NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA
FILTRANTE Y DE LA APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE
LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

52.606,94

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0165 FV_C1_10E250A ud  SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTI-
NUA (CAJA DE CADENAS/STRINGS 1ºNIVEL).10 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLA-
MIENTO Y CONSTRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FI-
BRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS DEL
MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA
CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y
RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COMPUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PREN-
SAESTOPAS Y TUERCAS CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO
PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO OTDC250
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1500
P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADE-
NAS/STRINGS Y SOBRETENSIONES
- FUSIBLES TIPO 10X85 MM  1500 V C.C. 25 A, EN CADE-
NAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES
HASTA 1500 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO
CON COMUNICACIÓN ETHERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL
SOPORTES, EMBARRADOS, DISTRIBUIDORES DE CABLES, PRO-
TECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRENSAESTOPAS,
ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE
Y FIJACIÓN A ESTRUCTURA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

2.345,99

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21

0166 FV_CC1_9E200A ud  SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTI-
NUA (CAJA DE CADENAS/STRINGS 1ºNIVEL).9 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLA-
MIENTO Y CONSTRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FI-
BRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS DEL
MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA
CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y
RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COMPUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PREN-
SAESTOPAS Y TUERCAS CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO
PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO OTDC200
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1500
P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADE-
NAS/STRINGS Y SOBRETENSIONES
- FUSIBLES TIPO 10X85 MM  1500 V C.C. 25 A, EN CADE-
NAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES
HASTA 1500 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO
CON COMUNICACIÓN ETHERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL
SOPORTES, EMBARRADOS, DISTRIBUIDORES DE CABLES, PRO-
TECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRENSAESTOPAS,
ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE
Y FIJACIÓN A ESTRUCTURA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

2.371,62

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0167 FV_CC2_2X1000 ud  SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA
(CAJA DE 2º NIVEL). 23 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLA-
MIENTO Y CONSTRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FI-
BRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS DEL
MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA
CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y
RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUESTO POR:

* ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 17-3P,
1700X1780X480

* 23 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE
CUCHILLA DE 200-250A, TIPO FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO
250A 1500V Y BASE PORTAFUSIBLES.

* SALIDA PARA LÍNEAS DE 400 MM², PROTEGIDA MEDIANTE IN-
TERRUPTOR AUTOMÁTICO DE 1000A,  1500VCC, TIPO OT.

* 2 UDS. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO TMAX DC  1000A
1100VCC

* 2 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
* 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
* 3 UD. SWITCH ETHERNET
* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO.

CONVERSOR DE MEDIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
* MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
* INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

18.569,18

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0168 FV_CC2_2X1250 ud  SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA
(CAJA DE 2º NIVEL). 23 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLA-
MIENTO Y CONSTRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FI-
BRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE Y TAPAS OPACAS DEL
MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A LA
CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y
RIGIDEZ DIELÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUESTO POR:

* ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 17-3P,
1700X1780X480

* 23 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE
CUCHILLA DE 200-250A, TIPO FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO
200A 1500V Y BASE PORTAFUSIBLES.

* SALIDA PARA LÍNEAS DE 240 MM² CU A 95 MM². CU. PROTEGI-
DA MEDIANTE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE 1250A, 1000VCC,
TIPO TMAX. DC.

* 2 UDS. INTERRUPTOR SECCIONADOR IV, 1250A, 1100VCC,
PDE C 20 KA

* 2 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
* 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
* 3 UD. SWITCH ETHERNET
* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO.

CONVERSOR DE MEDIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
* MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
* INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

20.004,18

VEINTE MIL CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0169 FV_MODMONOPHCWp  UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UD. DE POTENCIA PICO (WP) EN
MÓDULO FOTOVOLTAICO DE ALTA EFICIENCIA BAJA LID MO-
NO-PERC CON TECNOLOGÍA HALF-CUT Y RTO>21,5%, 144
(2X(6X12)) CÉLULAS, ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA TABLA
INFERIOR Y CON DIMENSIONES 2279X1134X40 MM SUMINISTRA-
DO POR FABRICANTE TIER1. TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE
1500V (IEC/UL), SEGURIDAD CLASE II, RESISTENCIA AL FUEGO UL
TIPO 1 O 2, TOMA DE PLÁSTICO (PPO), VENTILADA Y CON ALIVIO
DE TENSIÓN, AL MENOS IP65. CABLE SOLAR DE 6 MM2 Y 3M DE
LONGITUD. VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 3,2 MM CON BAJO
CONTENIDO DE HIERRO. BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO ES-
TABLE EN UN DISEÑO DE SECCIÓN HUECA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, FI-
JADO Y CABLEADO.

TECNOLOGÍA      MONOCRISTALINO PERC HALF-C
Nº CELDAS       (144(6X24))
TIPO    EX550MB-144
PMPP  (WP)      550
UMPP  (V)       41,95
IMPP  (A)       13,12
ISC  (A)      13,93
UOC  (V)    49,97
RTO. MÓDULO     21,50%
COEF. Tª (V)    -0,290%
COEF. Tª (A)    0,040%
COEF. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
TENSIÓN (V)     1500
CORRIENTE FUSIBLE (A)   25
Tª MAX  85
Tª MIN  -40
DIODOS BY-PASS  3

0,33

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0170 FV_RV-K120  m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 120MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 120 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

15,16

QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0171 FV_RV-K25 m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 25MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 25 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

3,45

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0172 FV_RV-K35 m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 35MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 35 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

4,67

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0173 FV_RV-K400AL m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO 400MM² RV-K DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLA-
MIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. RE-
ALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 240 MM2 RV-K,
SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV,
FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS AUXILIA-
RES, TOTALMENTE INSTALADO.

29,48

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0174 FV_RV-K50 m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 50MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 50 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

6,53

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0175 FV_RV-K70 m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 70MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 70 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

9,00

NUEVE EUROS

0176 FV_RV-K95 m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 95MM². (PROTEC-
CION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLA-
SE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A DC_GENE-
RAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 95 MM2
RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA
0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

12,09

DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0177 FV_SUP2 ud  SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA MONITORIZA-
CIÓN DC, INCLUYE:

* UNIDAD DE CUADRO TELEMANDABLE Y GESTINABLE DESDE
PLC CENTRAL.

* MONITORIZACION DE ENERGIA POR CADA CIRCUITO DE
STRING

* SENSORES DE:
1 UDS. MEDICIÓN DE INTENSIDAD (SHUNT)

  2 UDS. SONDA IRRADIANCIA (PIRANÓMETRO)
  2 UDS. SONDA TEMPERATURA AMBIENTE PT100
  2 UDS. SONDA TEMP. EN SUPERFICIE MÓDULOS. PT100

* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO.
CONVERSOR DE MEDIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX

TOTALMENTE INSTALADOS, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, CABLEADO, COMUNICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE
LOS EQUIPOS.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. MONTAJE,
CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INS-
TALACIÓN
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

6.185,79

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0178 G04JU2345  m   JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

6,59

SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0179 GG7U1AR10  UT  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE CONTROL REMO-
TO VÍA RADIO TIPO  PARA EL CONTROL DE 10 ELECTROVÁLVU-
LAS TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRADAS ANALÓGICA. CAJA ALOJAMIENTO IP66 CON CONE-
XIONES EXTERIORES; SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y
DE COMUNICACIONES; PROTECCIÓN ENTRADAS. DISPONE DE
MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO
DE ACUMULADOS, CUMPLIENDO LAS PRESTACIONES DE PRO-
YECTO. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS EN
CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO ME-
DIANTE PACK DE 3 PILAS DE LITIO Y PANEL SOLAR 5W SOBRE
MÁSTIL DE 6 METROS, INCLUIDOS EN LA UNIDAD. INCLUYE
PRENSAS PARA MANGUERAS DE CABLES A SOLENOIDES Y MAN-
GUERAS CON CABLES IDENTIFICADOS PARA CADA SOLENOIDE
DE CONTROL DE SECTOR DE PARCELA, TIPO LATCH DE 2 HILOS,
DEBIDAMENTE FIJADAS A LA PARED Y AISLADAS DE HUMEDAD.
INSTALADO Y PROBADO. NO INCLUYE NI VÁLVULA NI SOLENOI-
DE.

1.171,66

MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0180 GG7U1AR16  UT  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE CONTROL REMO-
TO VÍA RADIO TIPO  PARA EL CONTROL DE 16 ELECTROVÁLVU-
LAS TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON 16 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRADAS ANALÓGICA. CAJA ALOJAMIENTO IP66 CON CONE-
XIONES EXTERIORES; SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y
DE COMUNICACIONES; PROTECCIÓN ENTRADAS. DISPONE DE
MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA FLASH, RAM Y EEPROM CON REGISTRO
DE ACUMULADOS, CUMPLIENDO LAS PRESTACIONES DE PRO-
YECTO. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS EN
CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO ME-
DIANTE PACK DE 3 PILAS DE LITIO Y PANEL SOLAR 5W SOBRE
MÁSTIL DE 6 METROS, INCLUIDOS EN LA UNIDAD. INCLUYE
PRENSAS PARA MANGUERAS DE CABLES A SOLENOIDES Y MAN-
GUERAS CON CABLES IDENTIFICADOS PARA CADA SOLENOIDE
DE CONTROL DE SECTOR DE PARCELA, TIPO LATCH DE 2 HILOS,
DEBIDAMENTE FIJADAS A LA PARED Y AISLADAS DE HUMEDAD.
INSTALADO Y PROBADO. NO INCLUYE NI VÁLVULA NI SOLENOI-
DE.

1.326,74

MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0181 I2R24200  m³  CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUC-
CIÓN EN RESIDUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES
CON MEDIOS MANUALES.

21,90

VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0182 I2R5K000 Ud  TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CEN-
TRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA.

61,88

SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0183 I2R5PL00 Ud  SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES
(P-4)

16,70

DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0184 I2R650G0 m³  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLA-
JE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO
DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENODOR, CARGA-
DO CON MEDIOS MECÁNICOS.

11,09

ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0185 I2RA6500 m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIALES.

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0186 I2RA7360 m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE
LA CONSTRUCCIÓN

7,42

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0187 I2RA8500 m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES.

6,15

SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0188 I2RA8620 m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA-
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES.

661,90

SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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0189 IM002 m²  LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSI-
DAD, FABRICADA MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO
SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TO-
TALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y AN-
CLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

5,34

CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0190 INNOURBASPOZ2Ud  BASE DE POZO DE REGISTRO, EN HA-25 DE 100 X100 CM INTE-
RIOR, ALTURA HASTA 2,00 M, CON TAPA DE REDUCIÓN, REALI-
ZADA "IN SITU"  INCLUSO HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RECIBIDO DE
TUBERÍA Y CANAL INTERIOR EN EL DIÁMETRO DE LA CONDUC-
CIÓN, INCLUSO EN GIROS Y SALTOS.

409,10

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0191 INNOURCONPOZ Ud  CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 150 CM.
DE DIÁMETRO INFERIOR, 62,50 CM. DE DIÁMETRO SUPERIOR,
ALTURA 60 CM., INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y COLOCACIÓN.

142,93

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0192 INNOURTAPPOZ Ud  MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 62,50 CM. DE DIÁMETRO, IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES Y COLOCACIÓN.

117,75

CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0193 INSFIBOPT  INSTALACIÓN Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE FIBRA OPTICA
TIPO MONOMODO 8FO  G652D FV CORROUGADO METAL
CPR-FCA PE NEGRO2 O SIMILIAR ENTRE CENTROS DE TRANS-
FORMACION DE LA PLANTA SOLAR Y HASTA ESTACIÓN DE BOM-
BEO, INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, CHAPAS DE PRO-
TECCIÓN, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL.

8,02

OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0194 IP10AAIDLT2 Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE
OBRA DE 4.10X1.90 M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LA-
VABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; CON
LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLI-
ZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FI-
BRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS
COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN DE FONTANERIA CON TUBE-
RIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUP-
TOR AUTOMÁTICO.

209,61

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0195 IP10ACPCOME  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUA-
RIOS DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES.
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V.

114,19

CIENTO CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0196 IP10ACPOFIC  Ud  UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES.
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V.

104,69

CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0197 IP10TCPREF Ud  TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO
DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA.

212,99

DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0198 IP20APELECT  Ud  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA
FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPO-
RANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FI-
JADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

96,05

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0199 IP20APFONT Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE
OBRA.

76,88

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0200 IP20APSANEA  Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE
OBRA.

66,63

SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0201 IP30BOBRA  Ud  UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO. 40,52

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0202 IP30BP5P Ud  BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES
METALICOS, COLOCADO. (10 USOS)

21,23

VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0203 IP30CPEVAC Ud  UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20
USOS)

6,62

SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0204 IP30DB800L Ud  UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REA-
LIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAU-
CHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10
USOS)

17,57

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0205 IP30JINDUS Ud  UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JA-
BÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

5,60

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0206 IP30RBOTIQ   Ud  UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA. 28,73

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0207 IP30TMINDIV  Ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTU-
RA COLOCADA. (10 USOS)

12,36

DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0208 JTOMA1000 u JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1000
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 20
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M.
INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

1.841,92

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0209 JTOMA1200 Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M.
INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

2.318,95

DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0210 JTOMA800 u JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 800
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 20
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,0 M.
INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

1.524,17

MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0211 MAACD  Kg  ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON
ESPESORES DE CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
(EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350 A DN 600
Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8
MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE
DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO
PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SEC-
CIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO
DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA
SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POL-
VO EPOXY, INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MI-
CRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER, MONTAJE
PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NO-
MINAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLE-
RÍA Y REFUERZOS INCLUIDO EN EL PRECIO.

5,12

CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0212 MAPCCII  Ud  SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE
MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBA-
DO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV
1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE
CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN
DE ALUMINIO IP-65, PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS
Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2 M. DE
LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

104,21

CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0213 MAPG2-4T15  u PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONO-
RRAIL DE 4 TN, 15 M DE LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GAN-
CHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MAN-
DO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIEN-
TE DEL CARRO. LA GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES.
INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 25 M DE LONGITUD Y
VIGA CARRIL 2X25M CONFORMADA POR IPE270, APOYADO SO-
BRE MÉNSULAS. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLE-
TAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

21.685,30

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

0214 MAPG2-4T18  u PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONO-
RRAIL DE 4 TN, 18 M DE LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GAN-
CHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MAN-
DO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIEN-
TE DEL CARRO. LA GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES.
INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 42 M DE LONGITUD Y
VIGA CARRIL 2X42M CONFORMADA POR IPE300, APOYADO SO-
BRE MÉNSULAS. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLE-
TAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

30.385,52

TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0215 MEDEIASIE  m²  SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES
(INCLUIDAS ESPECIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS CO-
MUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL ES-
TUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EX-
TENDIDO DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E IN-
CLUIDA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS POSTERIO-
RES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IM-
PLANTADAS.

0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0216 MO10CSH   Hr  REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNI-
CO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGA-
DO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFICIAL DE 2ª, UN
AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE
OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL
MES.

52,50

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0217 MO10ESE Hr  H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE
OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

33,63

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0218 MO10FSH  Hr  FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDE-
RANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCAR-
GADO.

16,26

DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0219 MO10LDC  Ud  24 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDE-
RANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS SEMANAS.

30,75

TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0220 MOTCOMP ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADOR ELECTRICO CON
MOTOR DE 320VAC O 24 VDC, REDUCTOR CONICO 1:3,5. CON
DETECCION DE INTRUSION. ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALI-
ZADA F14 Y MECANIZADO DE TUERCA DE ARRASTRE PARA
ADAPTACION A EJE O HUSILLO, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA.
CON CONEXIONES ELECTRICAS DE FUERZA Y AUTOMATISMO
CON PRENSAESTOPAS. INSTALACION DE TUBO RIGIDO ELECTRI-
CO DE ACERO GALVANIZADO ENCHUFABLE DE DIAMETRO 32MM
CON CODOS Y EMPALMES NECESARIOS SUJETO MEDIANTE
GRAPAS ATORNILLADAS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3.395,38

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0221 MREPREOBR    Ud  FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDE-
RANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCAR-
GADO.

62,10

SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0222 MT002-1  Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYEC-
TOS ELÉCTRICOS DE MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONAN-
TES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER
EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCU-
MENTALES, VISADOS, INCLUIDA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LEGA-
LIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO TODO TIPO DE
TRÁMITES Y TASAS.

1.000,00

MIL EUROS

0223 MT003 m   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA
DE 90 CM DE PROFUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CA-
MA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS CONDUC-
TORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARE-
NA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA
DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRÁN DE
PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL
DE ZANJA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE
TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL 95
% DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO
EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRAN-
PORTE A VERTEDERO DE LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENI-
MIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

22,67

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0224 MT004A_1220  m   M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN
LECHO DE ARENA, DE AISLAMIENTO SECO RH5Z1 12/20 KV DE
3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO PE-
QUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS,
CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

24,80

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0225 MT005-PFU4   Ud  CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE,
DE HORMIGÓN ARMADO, DE 4460X2380X3045 MM, APTO PARA
CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA NECESA-
RIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVA-
CIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y
TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES,
EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI
622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

9.551,52

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0226 MT005-PFU4B  Ud  CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE,
DE HORMIGÓN ARMADO, DE 4460X2380X3045 MM, APTO PARA
CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA NECESA-
RIA, CON EXTRACTOR. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA.
INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERA-
LES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y
EXCEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES
SEGÚN CEI 622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE
MONTADO.

9.551,52

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0227 MT005_1220 Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL
UNIPOLAR DE M.T. PARA CABLE SECO 12/20 KV TIPO RH-Z1 DE
1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO TER-
MINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATE-
RIAL, MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.

135,08

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0228 MTCELDAS001B Ud  CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMA-
CIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

- 1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE
UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA  Y 630A.
- 2 CONJUNTO DE CELDAS TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA
CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, IN-
TEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA CON SEC-
CIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CON IN-
TERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE
ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y TRES TRANSFORMADORES
TOROIDALES DE INTENSIDAD, MANDO MANUAL, SECCIONADOR
DE P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPOSITIVO DE PRE-
SENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVAMIENTOS.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

34.617,41

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0229 MTCELDAS002  Ud  CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMA-
CIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

- 3 CELDAS MODULARES DE LÍNEA MOTORIZADAS CON TELE-
MANDO DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 630A
- 1 CELDA DE REMONTE
- 1 CONJUNTO DE CELDA TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA
CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, IN-
TEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA CON SEC-
CIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CON IN-
TERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE
ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y TRES TRANSFORMADORES
TOROIDALES DE INTENSIDAD, MANDO MANUAL, SECCIONADOR
DE P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPOSITIVO DE PRE-
SENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVAMIENTOS.
- 1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR
LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSI-
DAD, DE 24KV.
SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

34.026,07

TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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0230 MTCUADROBT  Ud  CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICA-
CIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
· INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
· SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
· TENSIÓN NOMINAL:  440 V
· AISLAMIENTO:      10 KV
· DIMENSIONES:    ALTO:   1820 MM

 ANCHO:   580 MM
 FONDO:   300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COM-
PLEMENTARIOS, INLCUIDOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE
TERMINADA.

2.150,53

DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0231 MTHAPAV35 m²  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, DE 20
CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO DE ACERO 20X20X6,
ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, I/PREPARACIÓN DE LA BA-
SE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO, CURADO,
APORTACIÓN DE MORTERO DE CUARZO PARA ACABADO, COR-
TE DE LA SOLERA EN CUADRICULAS Y EN ZONA DE APOYO DE
PILARES, LÁMINA PLÁSTICA BAJO LOSA CONTRA RADÓN, Y P.P..
DE JUNTAS.

22,58

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0232 MVTRE023 m³  MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EX-
TENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CA-
PAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SINGULARES
EN VIALES

22,74

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0233 OGB063 M2  SOLADO DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO NATURAL DE
20X20 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO
CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2,
MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

36,08

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0234 OPA030 m   BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFI-
LES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASA-
MANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA,
SEPARADOS 10 CM., ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN
OBRA .

70,45

SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0235 OT01 ud  MÁQUINA LIMPIA REJAS DE UN BRAZO ACCIONADA POR SISTE-
MA OLEOHIDRÁULICO, ACCIONADA POR TEMPORIZADOR, CON
CAPACIDA DE CARGA EN REJA DE 3.400 KG. ACABADO CON 2
CAPAS DE PINTURA (IMPRIMACIÓN Y ACABADO). INCLUIDO AR-
MARIO DE CONTROL CON GRUPO OLEOHIDRÁULICO Y CUADRO
ELÉCTRICO (POTENCIA 4 CV CON NEUTRO (220/380 V TRIFÁSI-
CO)) Y DE CONTROL, CON PUERTO DE COMUNICACIONES PARA
CONEXIÓN CON AUTÓMATA DEL BOMBEO. TOTALMENTE TERMI-
NADA Y PROBADA.

28.824,18

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0236 OT02  ud  SISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS FILTRADOS MEDIANTE
PALA ACCIONADA POR CADENA, DE 8 M DE CARRERA Y 2 TOL-
VAS DE ALMACENAJE. TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

4.926,89

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0237 OT03  ud  REJA DE FINOS DE 5000 X 3000 MM, Y 50 MM DE LUZ ENTRE BA-
RROTES, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- PASAMANO DE 60X6 MM.
- LONGITUD DEL PASAMANO DE 5000 MM
- EXISTIRÁN 3 ZONAS DE APOYO DE LA REJA:

- INFERIOR: PERFIL UPN EN LA QUE SE AJUSTARÁ LA REJA
DE FINOS.

- MEDIO: BIGA IPE FIJADA A LAS PAREDES DEL CANAL.
- SUPERIOR: DE OBRA SOBRE LA CUAL SE APOYARÁ LA

REJA.
 TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

7.785,25

SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0238 PANEL1 m²  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ES-
PESOR TOTAL CONFORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE
0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EXTERIOR Y
GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ES-
PUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA
MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUN-
TAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, ME-
DIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

43,25

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0239 PANIDIFAVI   Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS
ARTIFICIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUA-
CIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACIÓN), DESTINADOS
A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA), EL MO-
CHUELO (ATHENE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO
NAUMANNI)

4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

0240 PANIDIFAVI2 Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS
ARTIFICIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUA-
CIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACIÓN), DESTINADOS
A QUIRÓPTEROS.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0241 PAPLANARB Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE PLANTACIÓN DE PLANTAS
ARBUSTIVAS EN MARGENES Y RIBAZOS, CON ESPECIES COMO
ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO ALBAR (CRATAE-
GUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LEN-
TISCO (PISTACIA LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO ROMERO
(ROSMARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO (THYMUS VULGARIS),
ENTRE OTRAS.

3.000,00

TRES MIL EUROS

0242 PATES  Ud  PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO. 3,65

TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0243 PC10CATA m   ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTU-
RA, SUJETO MADIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARA-
DOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

13,17

TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0244 PC10RHPH  m²  M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE PO-
LIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

7,93

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0245 PC20BTST m   ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TA-
BLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO
DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

6,54

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0246 PC20MPS  m   MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PA-
RA PROTECCIÓN DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M.
DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL, I/COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS).
S/R.D. 485/97.

2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0247 PP10CS Ud  UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,98

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0248 PP10GA Ud  UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPA-
ÑABES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,46

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0249 PP10GCI  Ud  UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

6,46

SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0250 PP10GPL Ud  UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS
ANTIEMPAÑANTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

9,23

NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0251 PP10PA  Ud  UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

7,70

SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0252 PP10PSPS Ud  UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

12,01

DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0253 PP30ADC Ud  UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOS-
QUETÓN. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

179,38

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0254 PP30AF Ud  UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

62,10

SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0255 PP30ASCA Ud  UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON
CUERDA REGULABLE DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOS-
QUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

65,30

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0256 PP30ASCC  Ud  UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUER-
DA DE 1 M. Y DOS MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE.
CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

77,62

SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0257 PP30C14P  m   CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14
MM. INCLUSO BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS
REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

5,09

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0258 PP30CAP Ud  UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN
POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ AR-
GOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE PVC. CER-
TIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

8,62

OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0259 PP30CPH  Ud  UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NOR-
MA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

21,57

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0260 PP30IMPERM  Ud  UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

9,25

NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0261 PP30MONOTRA Ud  UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

16,02

DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0262 PP30MSS   Ud  UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

14,35

CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0263 PP30PRBA Ud  UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLO-
RES AMARILLO Y ROJO.  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

10,25

DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0264 PP50PGLA Ud  UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,77

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0265 PP50PGN Ud  UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%
AZULTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

3,27

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0266 PP50PGS34C Ud  UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IG-
NÍFUGO, LARGO 34 CM., HOMOLOGADO CE.

7,70

SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0267 PP50PMSH  Ud  UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRA-
JE GRADO A, HOMOLOGADO CE.

10,48

DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0268 PP60PBA Ud  UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000
V. DE TENSIÓN. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

25,56

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0269 PP60PBAM Ud  UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

13,90

TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

29

0270 PP60PBSPP  Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTE-
RA Y PLANTILLA METÁLICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

36,39

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0271 PP60PBSPS  Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUN-
TERA Y  METÁLICAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

24,03

VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0272 PP60PPS Ud  UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HO-
MOLOGADAS CE.

10,17

DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0273 PROSPFAU Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE FAUNA, POR TÉCNICO COMPETENTE, INCLUYENDO INFOR-
ME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, CON EL
OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILIDAD DE
ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SE-
MANALES

6.000,00

SEIS MIL EUROS

0274 PROSPFLOR Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE FLORA, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN
MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

6.000,00

SEIS MIL EUROS

0275 PRO_FN ud  PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APO-
YO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVU-
LAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

885,24

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0276 PUL1HID  Ud  PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA
CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLA-
TAFORMA PARA VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE
TERRENO A COMPACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12
MM DE DIAMTERO CADA 15 CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CA-
RA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140
DE 5 M DE ALTURA MASTIL REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE
LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA UNIÓN
ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALI-
ZARÁ MEDIANTE UNA UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZON-
TAL, TIPO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMITA EL GIRO
DE LA ESTRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO
AL EJE VERTICAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA
UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMADOS Y CON DOS CA-
PAS DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HI-
DRANTE PROXIMO A EXTREMO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA
CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADECUACIÓN
DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR,
DE PVC DN 50 MM REFORZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA
TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ESTRUCTURA
Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON
ESTRUCTURA Y TORNILLERIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO,
Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y CIERRE
(CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

1.112,72

MIL CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0277 PVC110-RAN  m   CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 110 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD ME-
DIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BA-
SE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MA-
TERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL
DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA
LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

8,37

OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0278 PVC160-RAN  m   CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD ME-
DIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BA-
SE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MA-
TERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL
DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA
LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

10,96

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30

0279 PVC160P10  m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

11,56

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0280 PVC200-RAN  m   CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 200 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD ME-
DIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BA-
SE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MA-
TERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL
DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA
LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

15,41

QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0281 PVC200P10  m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

23,42

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0282 PVCO110P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

8,14

OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0283 PVCO125P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

9,28

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0284 PVCO140P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

10,72

DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0285 PVCO160P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

12,64

DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0286 PVCO200P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

17,46

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

31

0287 PVCO225P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

21,43

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0288 PVCO250P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA..

26,35

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0289 PVCO315P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

38,76

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0290 PVCO355P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

48,75

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0291 PVCO400P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA..

57,11

CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0292 PVCO450P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA..

73,43

SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0293 PVCO500P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉC-
NICAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y
12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA
ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE
EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

99,02

NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0294 R01DM020 m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR DE 20 CM, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, CON SEPARACIÓN
DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGE-
TAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTI-
LIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 3 KM INCLUIDO EL CA-
NON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA
SUPERFICIE DESBROZADA.

0,30

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0295 R01DM040 m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR DE 30 CM, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFO-
RESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUAL-
QUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS
VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REU-
TILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DIS-
TANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIO-
NES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBRO-
ZADA.

0,38

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0296 R01DM090 m³  NIVELACIÓN DEL TERRENO CON UNA DISTANCIA MEDIA DE 150
METROS DE TRANSPORTE A CADA UNO DE LOS BANCALES, IN-
CLUIDA LA CARGA, EL TRANSPORTE DE LA CARGA, DESCARGA
Y TRANPORTE EN VACIO, INCLUSO EL TRANSPORTE A VERTE-
DERO A UNA DISTANCIA INFERIOR A 10 KM INCLUIDO EL CANON
Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS.

0,92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0297 R01EX010 m³  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁ-
NICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN
10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO DE LATE-
RALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y
TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTA-
CIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVI-
MIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NI-
CHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O IN-
FRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA
LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA
ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS
ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS
AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES
ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR
LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA
SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN
Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTI-
LIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXI-
MA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYEC-
TO.

1,80

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0298 R01RE010 m³  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMEN-
TE, CON APORTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PRO-
PIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMOS, AUN-
QUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA
OBRA, COMPACTADO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, IN-
CLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA
DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE
TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL
EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

0,51

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0299 R01RE030 m³  RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y
COMPACTADO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON
VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO ANTES
DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATE-
RIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADE-
CUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDI-
DO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PER-
FIL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,18

UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0300 R01RE400 m³  CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM
PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON
ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO
DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASAN-
TEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS
SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

19,71

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0301 R02TB020-1 m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

151,52

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0302 R02TB060 m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 610 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

183,13

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0303 R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

199,29

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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0304 R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 813 MM DE DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

239,88

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0305 R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1016 MM DE DIÁMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLO-
CADA Y PROBADA.

399,85

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0306 R02TB120 m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1219 MM DE DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLO-
CADA Y PROBADA.

415,05

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0307 R02TB140 TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1422 MM DE DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:2006, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLO-
CADA Y PROBADA.

510,99

QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0308 R02TE09C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. INCLUSO
UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ES-
PECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRI-
DAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL
GRANULAR  Y PROBADA.

5,10

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0309 R02TE11C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 110 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

7,09

SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0310 R02TE12C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

8,83

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0311 R02TE14C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 140 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

11,20

ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0312 R02TE16C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 160 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

14,08

CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0313 R02TE20C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

20,94

VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0314 R02TE812C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 125 MM  DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

7,61

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0315 R02TE825C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 250 MM  DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

26,96

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0316 R02TE831C m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 315 MM  DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

41,46

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0317 R02TL04b m   TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

85,88

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0318 R02TL05b m   TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

99,67

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0319 R02TL06b m   TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

118,50

CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0320 R02TL07b m   TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

143,75

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0321 R02TL08b m   TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

172,08

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

35

0322 R02TL09b m   TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

205,69

DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0323 R02TL10b m   TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

238,78

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0324 R02TL12b m   TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE
1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10
KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIA-
LES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE GOMA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE AN-
CLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

313,22

TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0325 R02TM11eA m   TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO
Y 4.0 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS,
COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN SEGÚN
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA

4,08

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0326 R03VE002  Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA PARA ROS-
CA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

265,70

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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0327 R03VE004  Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA  DN
80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EM-
BRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

572,99

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0328 R03VE005  Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

801,79

OCHOCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0329 R03VE006  Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

1.552,74

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

36

0330 R03VE006B Ud  VENTOSA METÁLICA ANTIVACÍO EMBRIDADA PARA LA ENTRADA
DE AIRE EN PROCESO DE VACIADO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL ASTM
A 536 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA
C 512. CAUDAL DE ADMISIÓN DE AIRE 2263 L/S. INCLUIDA VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON
ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE
ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETA-
MENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES
EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO
Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.819,41

MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

0331 R03VE006C Ud  VENTOSA METÁLICA ANTIVACÍO EMBRIDADA CON PURGADOR,
PARA LA ENTRADA DE AIRE EN PROCESO DE VACIADO, Y ELIMI-
NACIÓN DE AIRE ACUMULADO CUANDO LA RED ESTÁ BAJO PRE-
SIÓN, DE FUNDICIÓN DÚCTIL ASTM A 536 DE 150 MM DE DN Y 16
ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512.  CAUDAL DE ADMISIÓN
DE AIRE 2263 L/S. INCLUIDO PURGADOR ROSCADO DE GRAN CA-
PACIDAD, DE 1" Y PN16. INCLUIDA VÁLVULA DE COMPUERTA DN
150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

1.979,31

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0332 R03VE008  Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

2.282,34

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0333 R04AR010 m³  EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TE-
RRENOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, IN-
CLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPABLES CON POTENCIAS IGUA-
LES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO DE MARTI-
LLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON
PRESENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN,
ADICIONALMENTE ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN POR-
CENTAJE MÁXIMO DE UN 10% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EX-
CAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A
PERFILES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRE-
NOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SE-
LECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TERRAPLENADO (SEGÚN
ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FONDO DE
LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS
POR EL ESTUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL
PROYECTO, LABRADO O RIPADO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,
CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENÉRGICA
DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN
TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SE-
GÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A
TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO
AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFE-
RIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALU-
DES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN A ZONAS DE UTILIZA-
CIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS, APORTA-
CIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN
SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PER-
FIL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,62

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0334 R04AR030 m³  MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASAN-
TES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO
DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ES-
TABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERA-
BLES, CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CA-
LIDAD Y DESMENUZADO PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PA-
TA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA
ALCANZAR EL 98 % PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS A
LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN
DEL TERRENO, REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE
LA BASE MEDIANTE LABRADO O RIPADO DEL TERRENO Y POSTE-
RIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA. INCLUIDO
EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON
AGUA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA
DEL TERRENO DE BASE PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATE-
RIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

1,04

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0335 R04ARV10-2  m   FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA AN-
CHURA DE 1,2M Y CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M.
PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y EXTERIOR Y ADECUACIÓN
DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS PUNTOS DE
EVACUACIÓN DE AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REU-
TILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CA-
NON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS E LA TIERRA
EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE CUNETA.

4,22

CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

37

0336 R04EM010 m   CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA
CON POSTES METÁLICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CA-
DA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE
PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PA-
RA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL
TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

16,18

DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0337 R05DE100A Ud  DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INO-
XIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPI-
CO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA
UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDE-
RERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100
PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN 110 PN6,
A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INL-
CUIDO TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE
TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUE-
BA DE TODA LA UNIDAD.

320,80

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0338 R05DE200A Ud  DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 200 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INO-
XIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPI-
CO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA
UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDE-
RERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE
DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN 200
PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE.
INLCUIDO TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS
DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y
PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

762,53

SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0339 R05EM03 Ud  EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁ-
METRO ENTRE 200 Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y
CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBERÍA, ELEC-
TRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR
DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES,
CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO.

4.080,31

CUATRO MIL OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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0340 R05FM0EF8   ud  CONJUNTO DE FILTRACIÓN AUTOMÁTICO PARA UN CAUDAL DE
1062 L/S A BASE DE FILTROS DE MALLAS AUTOLIMPIANTES
ELÉCTRICOS DE 1500 MICRAS PROVISTOS DE MALLA EN ACERO
INOXIDABLE 316 L PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM,
VOLTAJE DE CONTROL: 24 V DC, TENSIÓN DE OPERACIÓN DE
LOS FILTROS 24 V AC MONOFÁSICO.
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 4 FILTROS AUTOMÁTICOS AUTOLIMPIANTES ELÉCTRICOS
14" CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE UNITARIA DE 21.300 CM² Y
PROVISTOS DE MOTOR ELÉCTRICO DE LIMPIEZA.

- CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR PARA MANIO-
BRA DE LOS FILTROS AUTOMÁTICOS.

- 8 VÁLVULAS DE MARIPOSA Ø350 PN-10
- COLECTOR DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA A LA ESTA-

CIÓN DE TUBERÍA DE ACERO Ø1000 MM DIN 2448.
- COLECTOR DE LAVADO Ø80 MM DIN 2448.

CONJUNTO MONTADO, INCLUSO CONEXIÓN A LA CALDERERÍA,
ANCLAJES A LA SOLERA,  JUNTAS, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.. INCLUSO CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA.

82.531,20

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0341 R05TM111 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

173,35

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0342 R05TM111-1  Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

264,87

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0343 R05TM112 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

347,44

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

38

0344 R05TM113 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

412,53

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0345 R05TM1135 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CA-
LIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

570,64

QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0346 R05TM1145 ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CA-
LIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

627,36

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0347 R05TM115 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

570,54

QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0348 R05TM116 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

748,10

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0349 R05TM117 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.097,13

MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0350 R05TM117D  ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.376,90

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0351 R05TM118 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.740,47

MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0352 R05TM120 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

2.488,22

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0353 R05TM125 Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

3.866,61

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0354 R05VC123 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

199,60

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0355 R05VC124 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

437,44

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0356 R05VC125 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

630,02

SEISCIENTOS TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

0357 R05VC130 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

837,49

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0358 R05VM012 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1200 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE
VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUN-
TAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y AC-
CESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MON-
TADA EJECUTADA Y PROBADA.

19.409,89

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0359 R05VM103  ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

674,21

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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0360 R05VM104 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

2.263,93

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0361 R05VM1045 ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

2.688,07

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

0362 R05VM105 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

2.952,69

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0363 R05VM106 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

3.673,48

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0364 R05VM1081  ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

5.073,79

CINCO MIL SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0365 R05VM1082  Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

6.647,49

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0366 R05VM10820 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

10.870,49

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0367 R05VM1084 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE
VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUN-
TAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y AC-
CESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MON-
TADA EJECUTADA Y PROBADA.

12.140,75

DOCE MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0368 R05VM1085 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA O SIMILAR PARA
APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO
O NADA), CON ACCIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIE-
RRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPE-
RIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZA-
DA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPE-
RIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD
MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

16.319,70

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

0369 R05VM112 ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 350 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS Y PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN. CON
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR
VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEI-
DAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES.
UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS,
TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TU-
BERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

1.790,69

MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0370 R05VMM012 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, Y 10 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O
NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO.
EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV
CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO
SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA
DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

21.732,54

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0371 R05VR2300 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-300 Y PN-16. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONO-
BLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOSTRA-
DOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETA-
NO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE
DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE
APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

3.215,87

TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0372 R05VR2350 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-350 Y PN-16. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONO-
BLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOSTRA-
DOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETA-
NO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE
DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE
APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

3.617,05

TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0373 R05VR2400 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-400 Y PN-16. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONO-
BLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOSTRA-
DOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETA-
NO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE
DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE
APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

4.037,82

CUATRO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0374 R05VR2450 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-450 Y PN-16. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONO-
BLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS Y ARRIOSTRA-
DOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIURETA-
NO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE
DE ANILLOS CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE
APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y CUERPO DE NITRILO. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA, CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

4.861,31

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0375 R07AT040B m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TI-
PO ESCUDO ABIERTO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN
ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2
MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 406X6,4 MM, A UNA PROFUN-
DIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCA-
RRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA
MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y
POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD,
MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE
ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETI-
RADA DEL MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA
NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPO-
GRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILA-
CIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

702,94

SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0376 R07AT070B  m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TI-
PO ESCUDO ABIERTO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN
ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2
MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 711X7,9 MM, A UNA PROFUN-
DIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCA-
RRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA
MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE ATAQUE Y
POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA
OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD,
MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO DE
ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETI-
RADA DEL MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA
NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPO-
GRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE VENTILA-
CIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

905,51

NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0377 R07AT100B  m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TI-
PO ESCUDO ABIERTO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN
ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2
MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A UNA PRO-
FUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FE-
RROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DIS-
TANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE
ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A
LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEI-
DAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO
DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS,
RETIRADA DEL MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI
FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYU-
DA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE
VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJECUTADA Y PROBADA.

1.195,22

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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0378 R07AT120B m   PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TI-
PO ESCUDO ABIERTO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN
ROCA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2
MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1220X10,3 MM, A UNA PRO-
FUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR DE LA TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FE-
RROCARRIL Y DE 0,75 M DE CUNETAS, RESPETANDO UNA DIS-
TANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN (POZO DE
ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A
LA OBRA, TUBERÍA, PERFORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, PRUEBA DE ESTANQUEI-
DAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO
DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS,
RETIRADA DEL MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI
FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN DE LOS TERRENOS, AYU-
DA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTEMA DE
VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJECUTADA Y PROBADA.

1.426,43

MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0379 R07BE06  Ud  ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REA-
LIZADO MEDIANTE PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM
DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

17,56

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0380 R07CA130 m²  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPE-
SOR, GALVANIZADA Y PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGI-
DIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR
EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

83,95

OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0381 R07CA310 m²  VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETER-
MINAR DE 13 MICRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR,
CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTALMENTE
COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

106,23

CIENTO SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0382 R07CR050  m²  PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTE-
CIDO.

7,02

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0383 R07CR118 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE SITUADO A UNA ALTURA MENOR
DE 4 M, DECORATIVO, FORMADO POR PLACAS DE YESO LAMINA-
DO, LISAS, ACABADO CON VINILO BLANCO, DE 600X600X9,5 MM,
CON PERFILERÍA VISTA. EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN
DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.

20,83

VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0384 R07CR119 m2  MURO DE CARGA DE 19 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA DE BLO-
QUE CERÁMICO ALIGERADO MACHIHEMBRADO, 30X19X19 CM,
PARA REVESTIR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN 10 N/MM², RECI-
BIDA CON MORTERO DE CEMENTO CONFECCIONADO EN OBRA,
CON 300 KG/M³ DE CEMENTO, COLOR GRIS, DOSIFICACIÓN 1:5,
SUMINISTRADO EN SACOS, CON PIEZAS ESPECIALES TALES CO-
MO MEDIOS BLOQUES, BLOQUES DE ESQUINA Y BLOQUES DE
TERMINACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LOS ZUNCHOS HORI-
ZONTALES NI LA FORMACIÓN DE LOS DINTELES DE LOS HUECOS
DEL PARAMENTO.

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0385 R07CV015 m²  CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE
AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE
MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILICONA INCO-
LORA.

41,72

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0386 R07EM001 Kg  ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO
B-500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPE-
RAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, COLOCA-
CIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ES-
TRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PA-
RA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE.
MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0387 R07EM020 Kg  ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICO-
RROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOL-
DADURAS, COLOCADO EN OBRA.

1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0388 R07EN020 m²  ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DE-
JAR A BUENA VISTA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES,
APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMA-
DO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCO-
FRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POS-
TERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

18,57

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0389 R07EN050  m²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMI-
GÓN OCULTO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLI-
COS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SE-
PARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIE-
ZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PRO-
PORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRA-
DO Y REPASO DE PARAMENTOS.

11,70

ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0390 R07FS001 ud  INSATALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA PARA LOS ELEMENTOS
DE ASEOS (LAVABO, INODOROS Y DUCHA) DESDE LA TUBERÍA
DEL COLECTOR DE ENTRADA A LA BALSA, CONEXIÓN ENTRE EL
FILTRO Y LA VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE
PRESIÓN NATURAL. INCLUYE:
- TUBERIA DE CONEXIÓN HASTA SALA DE ASEOS (HASTA 12 M)
- TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE CADA
PUNTO DE CONSUMO (HASTA 10 M), REALIZADAS EN PEX
- PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS,... PARA CONEXIONES, CO-
DOS, TES,...
- LLAVES DE CORTE PRINCIPAL, MEDIANTE VALVULA DE ESFE-
RA, TANTO EN CONEXIÓN A LA TUBERÍA PRINCIPAL COMO A LA
ENTRADA EN LA SALA DE ASEOS.
- LLAVES INDIVIDUALES EN CADA ELEMENTOS, EN SU PUNTO DE
CONEXIÓN.
- CALENTADOR DE AGUA (ACS) DE 30 LITROS COLOCADO EN PA-
RAMENTO VERTICAL, CONECTADO A LA RED, Y LA RED DE
ABASTECIMIENTO A LAVABO Y DUCHA.
- ALBAÑILERIA, Y ACTUACIONES PARA EL SOTERRADO DE LA
CONDUCCIÓN PRINCIPAL, Y EL EMBEBIDO DE LAS TUBERIAS DE
DISTRIBUCIÓN A ELEMENTOS EN LAS PAREDES MEDIANTE ROZA
Y REVESTIDO.
- MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCIÓN
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

617,75

SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0391 R07HO020A  m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE
TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICA-
DO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

66,01

SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0392 R07HO020SR m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODA-
DO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

68,36

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0393 R07HO025A m³  HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE
TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICA-
DO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIO-
NES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

78,95

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0394 R07HO035  m³  HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TA-
MAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO
CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO Y
SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS.

94,30

NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0395 R07MP510 Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VA-
RILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

167,67

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0396 R07MP510-2 Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

384,30

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0397 R07PC040 m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

97,98

NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0398 R07PC040-90 m   TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

28,99

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0399 R07PC050-90 m   TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

33,41

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0400 R07PC060 m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

144,93

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0401 R07PC080 m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

177,75

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0402 R07PC080-90 m   TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

53,88

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0403 R07PC100  m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

253,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0404 R07PC120  m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

285,03

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0405 R07PC140  m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

348,89

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0406 R07PCA040  m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

208,15

DOSCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

45

0407 R07PCA060 m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

216,98

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0408 R07PCA080 m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

244,70

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

0409 R07PCA100 m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

278,24

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0410 R07PCA140  m   PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE
CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA
EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA AL-
TURA DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO
DE HORMIGÓN, COMPLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL
COMPACTADA AL 98% P.M. HASTA LOS ÚLTIMOS 0,3 M, QUE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA COTA
DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

353,51

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0411 RED_TT_HER_CS ud  INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

440,69

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0412 RED_TT_HER_CT Ud  INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACIÓN

911,27

NOVECIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0413 REIGOSUL  Hr  RIEGO DE SUELO CON CISTERNA 49,12

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0414 REJ  m²  REJILLA EN FACHADAS 51,35

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0415 REST  m²  RESTAURACIÓN SUELO LABOR 0,31

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0416 RTOMA1000 Ud  REJA DE DESBASTE PARA TOMA DE 1,00M, SOBRE GUÍAS PARA
FACILITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁXIMA DE 50 CON REFUER-
ZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5 M. INCLUYE PLETI-
NAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLA-
JE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

985,02

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0417 SE10BOYA  Ud  BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SE-
ÑALIZACIÓN NOCTURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

50,37

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0418 SE10CIRIS Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SO-
PORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3
M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO,
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

18,35

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0419 SE10CIRSS Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SO-
PORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
S/R.D. 485/97.

3,07

TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0420 SE10CPRIENT  Ud  CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLU-
SO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

133,42

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0421 SE10SSIS Ud  SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZA-
DA, CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO
80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

76,40

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0422 SE20CB m   ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A
DOS COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

0,29

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0423 SE20VCP  Ud  UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA
CONTENCIÓN DE PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

2,60

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0424 SISFV  Ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FO-
TOVOLTAICA FORMADA POR:
- CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V

CADA UNO Y 200AH
- REGULADOR DE CARGA 12/24V 20A.
- PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMER-

CIAL) 24V 120W CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL
EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZA-
PATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM

DE PARED CON VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y
ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO

- ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE LAS BATERIAS REGULADOR,
CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON
UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,900,
CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS
EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE RE-
FUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA EN
PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFOR-
ZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y CI-
MENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MA-
SA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE
ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRUGADO CON GUÍA
PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPA-
RACIÓN DE TERRENO PARA LA PRESOLERA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS
Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LEVANTA-
MIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELE-
MENTOS SOBRE ÉSTOS.

2.252,62

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0425 SOL_DCBOX10  m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 10 MM2 CU.
(PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLI-
DAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO
Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNI-
POLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLO-
CADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO
DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS
TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

1,95

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0426 SOL_DCBOX6   m   SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU.
(PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLI-
DAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO
Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CABLE UNI-
POLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TEN-
SIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLO-
CADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO
DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓ-
DULOS FOTOVOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS
TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

1,46

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0427 SYS01   Ud  BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPA-
CIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMOR-
TIZABLE EN 20 USOS.

5,37

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0428 SYS02   Ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMI-
NAL Y SUJECIÓN REGULABLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZA-
BLE EN 4 USOS

5,02

CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0429 SYS03   m   PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE
EXCAVACIÓN, DURANTE LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA
DE HORMIGÓN O MATERIALES DE RELLENO, FORMADA POR TO-
PE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE PINO DE
0,20X0X20 CM, AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACE-
RO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, DE LA SERIE
IPN 200, GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HIN-
CADOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZABLES EN 150
USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE ACERO PARA EL ENSAMBLE DE
LOS TABLONES.

17,11

DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0430 SYS04 Ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PRO-
TECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2
ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE DIÁMETRO, HINCADOS EN
EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZABLES EN 5
USOS Y UNIDOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE
TENSADO DE ACERO DE 10 MM DE DIÁMETRO, SOBRE EL QUE
SE SUSPENDERÁ UN CORDÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNAL-
DAS REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR ROJO Y BLANCO.

128,71

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0431 SYS05 Ud  CAJA DE 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO, TI-
PO I, DE 17,5X9,5 CM, FORMADAS POR TRES CAPAS, LAS CAPAS
INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIÉSTER Y LA CAPA INTERMEDIA
DE POLIPROPILENO, CON PUENTE NASAL DE ALUMINIO PARA
MEJORAR EL AJUSTE AL CONTORNO DE LA NARIZ Y CINTAS
ELÁSTICAS PARA SUJECIÓN DE LA MASCARILLA A LA CABEZA.

29,21

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0432 SYS06   l GEL HIDROALCOHÓLICO, BACTERICIDA Y VIRUCIDA, PARA LA DE-
SINFECCIÓN DE MANOS.

5,63

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0433 SYS07 Ud  JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CAS-
QUETE DISEÑADO PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA
MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE CON ALMOHADILLADO CEN-
TRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

10,10

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0434 SYS08  UD  JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS 5,62

CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0435 TAJ-50X50  Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPE-
RIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRA-
PECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304
DE DIAMETRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y
FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE
UNAS DIMENSIONES DE 0,4X0.8(H) M REALIZADO EN ACERO AL
CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO
CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUER-
ZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE
COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA
ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACE-
QUIA. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL ME-
DIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA
Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN
VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE
PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8
O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275
DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DE-
SENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA
EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI
POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA
PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BAN-
DA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

640,67

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0436 TAJ-50X80  Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPE-
RIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRA-
PECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304
DE DIAMETRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y
FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE
UNAS DIMENSIONES DE 0,6X0.8(H) M REALIZADO EN ACERO AL
CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO
CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUER-
ZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE
COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA
ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACE-
QUIA. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL ME-
DIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA
Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN
VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE
PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8
O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275
DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DE-
SENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA
EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI
POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA
PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BAN-
DA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

954,32

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0437 TEX005 m²  REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES
DE TERRAPLÉN SEGÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN
DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGURANDO LA ELI-
MINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPER-
FICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULO-
SA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE
INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONA-
DO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS
TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA
TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FI-
NAL.

0,31

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0438 TRAF-1600  UD. UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1600 KVA, SERVICIO IN-
TERIOR, AISLAMIENTO SECO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
15 KV / 400 V, +-2,5+-5%,+10% CONEXIÓN DYN11, PANTALLA
ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RELE
FOTOVOLTAICO INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
INSTALADO, MONTADO Y TRASLADADO.

13.920,13

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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0439 TRAF-2000  UD. UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 2000 KVA, SERVICIO IN-
TERIOR, AISLAMIENTO SECO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
15 KV / 400 V, +-2,5+-5%,+10% CONEXIÓN DYN11, PANTALLA
ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y RELE
FOTOVOLTAICO INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
INSTALADO, MONTADO Y TRASLADADO.

17.282,13

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

0440 TRAMEX  m²  CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO
30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELEC-
TROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS,
ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

50,62

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0441 TT01 ud  EQUIPOS INFORMATICOS COMPUESTO POR:
- ORDENADOR PC DE GESTION DELL CON PROCESADOR CO-
RE-DUO 3GHZ DE 4GB RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJETA
GRAFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 2X22".
- UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUADCORE XEON DE 4
GB DE RAM DISCO DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS
DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
- COMPLETA IMPRESORA DE LASER COLOR
- SAI DE 1900 VA.
INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACION Y CONFIGURACION

DEL SOFTWARE.INCLUYE SOPORTES, BANQUETAS Y FIJACIO-
NES DE TODOS LOS ELEMENTOS, ASÍ COMO SUS CONEXIONES
Y CABLEADOS E IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA. INCLUYE IM-
PLEMENTACIÓN SISTEMA VIDEOWALL EN EL ORDENADOR DEL
CENTRO DE CONTROL.
INSTALADO Y PROBADO.

5.114,20

CINCO MIL CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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0442 TT02  ud  SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUE-
TE DE SOFTWARE FORMADO POR TRES PROGRAMAS:
COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTION. SE INSTALA EN LOS
EQUIPOS INFORMATICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
SE INCLUYE PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y
ALIMENTACION DEL SISTEMA ASI COMO LA GESTION DE ENVIO Y
RECEPCION DE LOS MENSAJES SMS DE ALARMA U ORDENES
SEGUN CONFIGURACION PARA LA PROGRAMACION Y PARAME-
TRIZACION DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A TRA-
VES DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE LA EXPOR-
TACION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS
(EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTION DEL SISTEMA. ALMACE-
NAMIENTO DE, AL MENOS, LOS DATOS DE TODA LA TEMPORADA
DE RIEGOS, SIN QUE SE LLEGUEN A MACHACAR O SOBREESCRI-
BIR DATOS.

DEL MISMO MODO PERMITE, INCLUIDO EN EL PRECIO, LA GES-
TION WEB DE LA PROGRAMACION DEL RIEGO EN CADA UNA DE
LAS REMOTAS ASIGNADAS A UN MISMO USUARIO POR PARTE
DE LOS REGANTES, Y DE FORMA CENTRALIZADA POR PARTE DE
LA CR, PERMITIENDO QUE LAS REMOTAS PUEDAN FUNCIONAR
COMO PROGRAMADORES DE RIEGO GESTIONADOS POR CADA
USUARIO Y CONTROLADAS O GESTIONADAS POR LA CR.
INCLUIRA SOFTWARE PARA GESTION DE PEDIDOS DE RIEGOS
REALIZADOS POR PARTE DE LOS USUARIOS A LA CR (NOTIFICA-
CION DE PEDIDOS A CR, VALIDACION POR CR Y NOTIFICACION A
LOS USUARIOS DE SUS PROGRAMACIONES Y DEL RESULTADO
DEL RIEGO AL FINALIZAR CADA PROGRAMACION).

3.496,24

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0443 TT03  ud  PERSONALIZACION DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO
DE UN ESPECIALISTA INFORMATICO. ENTRADA DE DATOS DE
TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADEMAS DE LA
CONFIGURACION DEL ENTORNO GRAFICO EN PLANOS GIS POR
SECTORES DE RIEGO. SINOPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y
BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DA-
TOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTOMATA DE BOM-
BEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALI-
ZACION DE SENALES DIGITALES Y ANALOGICAS DE LA ESTACION
DE BOMBEO.

8.430,17

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0444 TT08B ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A
12V QUE PERMITE MEDIANTE PROTOCOLO MOBBUS LA COMUNI-
CACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓNIC RADIO. ALIMENTACIÓN A
12 VDC Y PASARELA GPRS. INCLUYE PLACA SOLAR DE 75W CON
SOPORTE METÁLICO, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. IN-
CLUYE TAMBIÉN RADIOMÓDEM GRPS PARA COMUNICACIÓN
CON  PC  CON ANTENA. INCLUYE  MÁTILES  TIPOS  FAROLA  O
TORRETA 8  METROS  DE  ALTURA  CON CIMENTACIÓN EN TE-
RRENO, SOPORTES, BANQUETAS Y FIJACIONES DE TODOS LOS
ELEMENTOS, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y CABLEADOS E IM-
PLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA.
INSTALADO Y PROBADO.

2.474,47

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0445 UNIDAD2A Kg  BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BA-
RRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó SIMILAR, CON TALADROS DE 150
MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO CEPI-
LLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA ME-
DIANTE CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGO-
SIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS,
EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, CO-
LOCACIÓN DE LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TEN-
SIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM².

4,83

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0446 VA001  Ud  ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE
DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO
A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO SUMI-
NISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

263,71

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0447 VANT001  ud  UD. DE VÁLVULA HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE ONDA EMBRIDA-
DA, TIPO DOROT S300, DN200 PN16, CIERRE POR PISTÓN, CUER-
PO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL CON RECUBRIMIENTO DE PO-
LIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA CAUDALES
BAJOS, JUNTA DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDABLE
CON INDICADOR DE POSICIÓN, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN
ELÉCTRICA, PILOTOS Y CONEXIONES METÁLICOS, INCLUSO
P.P., PIEZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A COLECTOR DE IMPUL-
SIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE FINAL
EN OBRA.

5.893,24

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0448 VANT003  ud  UD. DE VÁLVULA HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE ONDA EMBRIDA-
DA, TIPO DOROT S300, DN300 PN16, CIERRE POR PISTÓN, CUER-
PO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL CON RECUBRIMIENTO DE PO-
LIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA CAUDALES
BAJOS, JUNTA DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDABLE
CON INDICADOR DE POSICIÓN, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN
ELÉCTRICA, PILOTOS Y CONEXIONES METÁLICOS, INCLUSO
P.P., PIEZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A COLECTOR DE IMPUL-
SIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE FINAL
EN OBRA.

13.243,96

TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0449 VARTF_CS2 ud  VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTEN-
TES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:

-1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
-1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
-1 MODEM GSM
-1 COMUNICACIONES Y ACCIONAMIENTO REMOTO CELDAS

MOTORIZADAS
-1 ALIMENTACIÓN EQUIPO MEDIDA Y OTRS BT. INVERSOR

1200VA, 24V A 230 AC, REGULADOR MPPT 150/45, 2 PANELES SO-
LARES MONO 450WP/UD, ESTRUCTURA Y FIJACIONES, 2 BATE-
RÍA2 MONOBLOCK GEL 250 AH/12V, SECCIONAMIENTOS, PRO-
TECCIONES EN CAJA REGISTRABLE SOBRE PARED Y CABLEA-
DOS.
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA,
2.5M

6.519,08

SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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0450 VARTF_CT Ud  VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTEN-
TES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª
DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR,
8M

1.016,06

MIL DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0451 VASP001   ud  UD. DE VÁLVULA HIDRE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DI-
RECTA, TIPO DOROT S300, DN200 PN16, CIERRE POR PISTÓN,
CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL CON RECUBRIMIENTO
DE POLIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA CAUDA-
LES BAJOS, JUNTA DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDA-
BLE CON INDICADOR DE POSICIÓN, DE PASO RECTO Y ACTUA-
CIÓN ELÉCTRICA, PILOTOS Y CONEXIONES METÁLICOS, INCLU-
SO P.P., PIEZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A COLECTOR DE IM-
PULSIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE FI-
NAL EN OBRA.

5.893,24

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0452 VH2   Ud  VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
SERIE 470 O SIMILAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE,
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS
DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16
ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

448,65

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0453 VH3   Ud  VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
SERIE 470 O SIMILAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE,
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS
DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16
ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

465,05

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0454 VH4   Ud  VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
SERIE 470 O SIMILAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE,
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS
DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16
ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

540,40

QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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0455 VHIDF3 Ud  HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILO-
TO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMI-
TADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE,
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 3"
CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VAL-
VULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA,
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELE-
MENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABA-
JO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

842,25

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0456 VHIDF4 Ud  HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILO-
TO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMI-
TADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE,
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 4"
CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VAL-
VULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA,
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELE-
MENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABA-
JO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

971,93

NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0457 VHIDF6 Ud  HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILO-
TO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMI-
TADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE,
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 6"
CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VAL-
VULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA,
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELE-
MENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABA-
JO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

1.686,54

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0458 VHIDF8 Ud  HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILO-
TO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMI-
TADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE,
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 8"
CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VAL-
VULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA,
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELE-
MENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABA-
JO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

2.751,49

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0459 VIGAMB  Pa  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE VIGILANCIA AMBIENTAL GE-
NERAL CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

15.000,00

QUINCE MIL EUROS
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0460 YSB060  Ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA,
DE 1 PIEZA DE POLIETILENO CON LASTRE DE ARENA, CON 2
BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RETRO-
RREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. IN-
CLUSO ARENA UTILIZADA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS,
MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO
EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

2,55

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0461 Z005  Ud  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL PROVISIONAL EN LA
FASE DE EJECUCIÓN, INFORMATIVO DE LA EVENTUAL FINANCIA-
CIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SÓLO APLICABLE EN CASO
DE QUE EL PROYECTO ACABE SIENDO SELECCIONADO PARA SU
FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PEPAC, EN CHAPA GALVANI-
ZADA DE 2,10 X 1,50 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESUL-
TE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

596,34

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0462 Z019  Ud  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL PERMANENTE EN LA
FASE DE EXPLOTACIÓN, INFORMATIVO DE LA EVENTUAL FINAN-
CIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SOLO APLICABLE EN CA-
SO DE QUE EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FI-
NANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PEPAC, EN CHAPA GALVANIZA-
DA DE 0,42 X 0,30 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE
SELECCIONADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

101,91

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0463 ZZ024-110 Ud  UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMA-
RA PARTIDA PARA UN CAUDAL DE 117,78 L/S Y 59,83 M.C.A.,
RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 81,7% O SUPERIOR, Y CAUDAL
MÍNIMO DE 36,11 L/S A 59,83 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL
CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIE-
RRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE 110 KW Y TENSIÓN DE
400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA,
PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVA-
NADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN IN-
TERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y
MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CO-
NOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRE-
SENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

35.512,12

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

0464 ZZ024-132 Ud  UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMA-
RA PARTIDA PARA UN CAUDAL DE 228,33 L/S Y 42,52 M.C.A.,
RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 86,3% O SUPERIOR, Y CAUDAL
MÍNIMO DE 152,78 L/S A 42,52 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO
AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN
HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE 132 KW Y TENSIÓN
DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA,
PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVA-
NADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN IN-
TERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y
MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CO-
NOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRE-
SENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

55.434,12

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0465 ZZ024-160 Ud  UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMA-
RA PARTIDA PARA UN CAUDAL DE 182,22 L/S Y 59,83 M.C.A.,
RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 82,0% O SUPERIOR, Y CAUDAL
MÍNIMO DE 117,78 L/S A 59,83 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO
AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN
HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE 160 KW Y TENSIÓN
DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA,
PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVA-
NADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN IN-
TERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y
MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CO-
NOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRE-
SENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

59.741,58

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0466 ZZ024-90 Ud  UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMA-
RA PARTIDA PARA UN CAUDAL DE 152,78 L/S Y 42,52 M.C.A.,
RENDIMIENTO A 1485 RPM DEL 84,5% O SUPERIOR, Y CAUDAL
MÍNIMO DE 44,44 L/S A 42,52 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL
CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIE-
RRO FUNDIDO A 1500 RPM, POTENCIA DE 90 KW Y TENSIÓN DE
400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE FRECUENCIA,
PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVA-
NADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN IN-
TERNA MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y
MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CO-
NOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRE-
SENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

47.896,07

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0467 ZZ024V-110 Ud  UD. BOMBA VERTICAL DE CAÑA DE CARCASA SIMPLE, PARA UN
CAUDAL DE 118,06 L/S Y 58,27 M.C.A., RENDIMIENTO A 1481 RPM
DEL 86,0% O SUPERIOR, Y CAUDAL MÍNIMO DE 38,89 L/S A 58,27
MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IMPULSOR DE
BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM,
POTENCIA DE 110 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO
PARA VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST.
CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100
EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPUL-
SOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETA-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y
REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA UNA
VEZ COLOCADA.

53.564,40

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0468 ZZ024V-200 Ud  UD. BOMBA VERTICAL DE CAÑA DE CARCASA SIMPLE, PARA UN
CAUDAL DE 236,11 L/S Y 58,27 M.C.A., RENDIMIENTO A 1485 RPM
DEL 83,8% O SUPERIOR, Y CAUDAL MÍNIMO DE 118,56 L/S A 58,27
MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IMPULSOR DE
BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM,
POTENCIA DE 200 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO
PARA VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST.
CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100
EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IMPUL-
SOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETA-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y
REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA UNA
VEZ COLOCADA.

82.101,32

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO UN EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0469 ZZ0801B  Ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FO-
TOVOLTAICA Y AUTÓMATA DE CONTROL CON PANTALLA 12"
TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO FORMADA POR:
- 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V

CADA UNO Y 275H, ES DECIR 24V Y 275AH.
- 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA,

50A ICCMÁX., VCC. 16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98%.
- 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMER-

CIAL) DE 445WP/UD (MONOCRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT
TECH) CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTEN-
TE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ES-
PERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM

DE PARED CON VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y
ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- PROTECCIONES
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS
Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LEVANTA-
MIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELE-
MENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE
VÁLVULA MOTORIZADA Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE REGULA-
CIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y TRAS-
DUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ
RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ET-
HERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDULOS DE
CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS
ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA
DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CO-
NECTADO Y PROBADO.

11.986,40

ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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0470 ZZ0802 m³  M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BO-
LO, NO PROCEDENTE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100
MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN ZONA DE
LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTAL-
MENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

15,56

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Zaragoza, noviembre de 2023 

D.. Daniel Cameo Moreno
Colegiado Nº 1059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0001 ACEQUIA Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada 
Cruce y  reposición de acequia ex istente. Incluido el corte, la demolición, así como la retirada y  gestión de resi-
duos. Inlcuido la realización de obras complementarias para el mantenimiento del serv icio en la acequia. Comple-
tamenet ejecutado

MO003  0,200 Hr Capataz   17,48 3,50

MO004  0,500 Hr Oficial de Primera   17,13 8,57

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ012  0,010 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,51

MAT178  0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 24,80

MAT177  0,600 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA2+SR EN OBRA  55,70 33,42

MAT017  1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra        15,00 15,00

MAT004  20,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S  0,81 16,20

MAT281  8,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm  1,59 12,72

MAT282  0,001 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76        149,80 0,15

MAT133  0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico   1,53 0,31

MAT260  0,200 Kg  Puntas acero  20x 100       6,50 1,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        124,30 3,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0002 AFBPEADC2  m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12  
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y  sección con peri-
metro 1,45 m. De peso no inferior a 175 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. totalmente colocado.
Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fondo de balsa y  medios aux iliares.

MO004  0,055 Hr Oficial de Primera   17,13 0,94

MO010  0,080 Hr Peón  15,68 1,25

MAQ002  0,003 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 0,17

MAQ003  0,003 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,13

MAQ012  0,003 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,15

MAT454  1,200 m²  Lámina PEAD 2mm de Espesor 4,64 5,57

MAT017  0,082 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 1,23

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  9,40 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1

0003 AFOR9 Ud  Canal Parshall 9"   
Canal Parsahll 9 "prefabricado construido en acero inox idable AISI- 304, para de caudales: qMIN: 8,60 m3/h -
qMax: 792 m3/h, equipado con bastidor para instalar sensor ultrasónico en el punto adecuado. con regleta de indi-
cación v isual caudal/altura.

MO004  1,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 17,13

MO002  1,000 Hr  Ay udante       16,23 16,23

MAQ007   0,500 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 15,71

MAT940-2 1,000 Ud  Canal Parshall 9"      3.264,98 3.264,98

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      3.314,10 82,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.396,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0004 ANEM-TFA42 Ud  Anemometro  
Anemómetro portátil digital de hélice direccional con termómetro. Precisa enfrentarlo al v iento para una correcta lec-
tura. Indica la velocidad del v iento actual como promedio de los últimos 4 segundos, pudiendo ajustarse entre 2 y
10 seg. Indica la velocidad del v iento máxima y media desde el encendido.Unidades de medida: Beaufort (barras
gráficas), nudos, mph, m/seg y  km/h. Rango de medida: 0,2 a 30 m/seg.

TFA 42.6000 1,000 Ud  Anemometro TFA 42.6000  63,80 63,80

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      63,80 1,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0005 ARM-H3 UD. ARMADO HORIZONTAL H3 + 4 DISUASORES TIPO PARAGUAS 
Ud. Suminstro y  montaje de armado horizontal tipo H3 en acero galvanizado en caliente para apoyos metálicos,
con 4 disuasores antinidificación tipo paraguas, totalmente instalada y  colocada, incluyendo medios aux iliares de
montaje y  elevación y  pequeño material.

MO013  1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 49,04

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material      49,00 0,98

C-ARM-H3 1,000 Ud  Cruceta horizonal H3 300,00 300,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      350,00 8,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 358,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0006 ARM-TB3 UD. ARMADO TRESBOLILLO TB3  
Ud. Suminstro y  montaje de armado en tresbolillo tipo TB3 en acero galvanizado en caliente para apoyos metáli-
cos, totalmente instalada y  colocada, incluyendo medios aux iliares de montaje y  elevación y  pequeño material.

MO013  1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 49,04

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material      49,00 0,98

C-ARM-TB3 3,000 Ud  Cruceta en tresbolillo 150,00 450,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      500,00 12,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 512,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0007 ARQ1X1M  Ud  Arqueta Control de Nivel in situ 1,00x1,00   
Arqueta de Hormigón para Control de Nivel in situ de dimensiones interiores de 1,00 m. de ancho, 1,00 m. de lar-
go. Realizada con hormigón HA-25. Incluso rejuntado con mortero sin retracción en la unión tanto en las tajaderas
como en la conexión con el tubo, incluida compuerta regulable en altura de acero. Medida la unidad ejecutada

MO003  0,300 Hr Capataz   17,48 5,24

MO005  3,000 Hr Oficial de Primera Ferrallista  17,13 51,39

MO012  3,000 Hr Ay udante Encofrador 16,23 48,69

MO004  3,000 Hr Oficial de Primera   17,13 51,39

MO010  3,000 Hr Peón  15,68 47,04

MAT097-1X1 1,000 Ud  Tajadera Simple 0,50x 1,00 m       1.024,00 1.024,00

MAT281  4,800 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm  1,59 7,63

MAT133  1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico   1,53 1,53

MAT101  1,000 m²  Tapa de acero galv anizado       49,95 49,95

MAT004  50,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S  0,81 40,50

MAT178IIb 0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 4,96

MAT179  0,660 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA2+SR EN OBRA  55,70 36,76

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.369,10 34,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.403,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0008 ARQ1X1N  Ud  Arqueta Control de Nitratos in situ 1,00x1,00 
Arqueta de Hormigón para Control de Nivel in situ de dimensiones interiores de 1,00 m. de ancho, 1,00 m. de lar-
go. Realizada con hormigón HA-30. Incluso rejuntado con mortero sin retracción en la unión tanto en las tajaderas
como en la conexión con el tubo. Medida la unidad ejecutada

MO003  0,300 Hr Capataz   17,48 5,24

MO005  3,000 Hr Oficial de Primera Ferrallista  17,13 51,39

MO012  3,000 Hr Ay udante Encofrador 16,23 48,69

MO004  3,000 Hr Oficial de Primera   17,13 51,39

MO010  3,000 Hr Peón  15,68 47,04

MAT281  4,800 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm  1,59 7,63

MAT133  1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico   1,53 1,53

MAT101  1,000 m²  Tapa de acero galv anizado       49,95 49,95

MAT004  50,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S  0,81 40,50

MAT178IIb 0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 4,96

MAT179  0,600 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA2+SR EN OBRA  55,70 33,42

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        341,70 8,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 350,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2

0009 ARQUEO  Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico 
Partida Alzada a Justificar de control y  seguimiento arqueológico, por técnico competente, con una dedicación mí-
nima de 2 h/semanales

ARQUEO-01 1,000 Pa  P.A. Control y  Seguimiento Arqueológico                         6.000,00 6.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

0010 ARQVALV15G  UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H>2,5m  
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO
HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE
DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EX-
TERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHI-
QUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COMPACTA-
CIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO009  16,000 Hr Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 784,64

MO003  2,000 Hr Capataz 17,48 34,96

MO012  4,000 Hr Ay udante Encofrador 16,23 64,92

MO007  4,000 H  Oficial de Primera Encofrador  17,13 68,52

MAQ012   2,000 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 101,74

MAQ046   6,000 Hr Electrobomba Sumergida  0,94 5,64

MAQ034   2,000 Hr Rodillo Vibratorio Autopropulsado 12-14 Tn 33,86 67,72

MAQ001   3,000 Hr Camión de 12 Tm 27,00 81,00

MTGRA2MM 2,500 M3  MATERIAL GRANULAR 6/12 MM.  15,00 37,50

P1  10,000 UD  Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.) 4,00 40,00

MAT004  540,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 437,40

MAT101  3,600 m²  Tapa de acero galv anizado 49,95 179,82

MTHA35   5,500 m³  HORMIGÓN HA-35/B/20/XC2+XA3, >=275KG/M3 CEMENTO  80,27 441,49

B0DZP600 25,000 U   P.P.ELEM.AUX.PANEL MET.50X250CM      0,15 3,75

B0DZA000 30,000 L   DESENCOFRANTE       0,99 29,70

B0DB1720 20,000 M   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS 0,47 9,40

B0D81680 48,000 M2  PANEL MET.50X300CM,50USOS        1,60 76,80

B0D31000 0,500 M3  LATA MADERA PINO 73,70 36,85

B0A31000 5,000 KG  CLAVO ACERO       0,94 4,70

B0D21030 20,000 M   TABLON MADERA PINO P/10 USOS  0,75 15,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2.521,60 63,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.584,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0011 ARQVALV15P  UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H<2,5m  
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO
HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE
DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EX-
TERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHI-
QUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COMPACTA-
CIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO009 16,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 784,64

MO003  2,000 Hr Capataz   17,48 34,96

MO012  4,000 Hr Ay udante Encofrador 16,23 64,92

MO007  4,000 H  Oficial de Primera Encofrador 17,13 68,52

MAQ012  1,500 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 76,31

MAQ046  5,000 Hr Electrobomba Sumergida 0,94 4,70

MAQ034  1,500 Hr Rodillo Vibratorio Autopropulsado 12-14 Tn 33,86 50,79

MAQ001  2,000 Hr Camión de 12 Tm 27,00 54,00

MTGRA2MM 2,500 M3  MATERIAL GRANULAR 6/12 MM.  15,00 37,50

P1 8,000 UD  Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.) 4,00 32,00

MAT004  405,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 328,05

MAT101  3,600 m²  Tapa de acero galv anizado       49,95 179,82

MTHA35  4,200 m³  HORMIGÓN HA-35/B/20/XC2+XA3, >=275KG/M3 CEMENTO  80,27 337,13

B0DZP600 25,000 U   P.P.ELEM.AUX.PANEL MET.50X250CM 0,15 3,75

B0DZA000 25,000 L   DESENCOFRANTE      0,99 24,75

B0DB1720 20,000 M   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS  0,47 9,40

B0D81680   34,000 M2  PANEL MET.50X300CM,50USOS       1,60 54,40

B0D31000   0,500 M3  LATA MADERA PINO 73,70 36,85

B0A31000   5,000 KG  CLAVO ACERO       0,94 4,70

B0D21030   10,000 M   TABLON MADERA PINO P/10 USOS  0,75 7,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2.194,70 54,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.249,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3

0012 ARQVALV30G  UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H>2,5m  
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, SUPERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO
HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE
DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EX-
TERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHI-
QUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COMPACTA-
CIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO009  16,000 Hr Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 784,64

MO003  2,000 Hr Capataz 17,48 34,96

MO012  4,000 Hr Ay udante Encofrador 16,23 64,92

MO007  4,000 H  Oficial de Primera Encofrador  17,13 68,52

MAQ012   2,500 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 127,18

MAQ046   6,000 Hr Electrobomba Sumergida  0,94 5,64

MAQ034   2,500 Hr Rodillo Vibratorio Autopropulsado 12-14 Tn 33,86 84,65

MAQ001   3,000 Hr Camión de 12 Tm 27,00 81,00

MTGRA2MM 3,000 M3  MATERIAL GRANULAR 6/12 MM.  15,00 45,00

P1  8,000 UD  Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.) 4,00 32,00

MAT004  1.035,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 838,35

MAT101  11,200 m²  Tapa de acero galv anizado 49,95 559,44

MTHA35   13,700 m³  HORMIGÓN HA-35/B/20/XC2+XA3, >=275KG/M3 CEMENTO    80,27 1.099,70

B0DZP600 25,000 U   P.P.ELEM.AUX.PANEL MET.50X250CM      0,15 3,75

B0DZA000 35,000 L   DESENCOFRANTE       0,99 34,65

B0DB1720 35,000 M   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS 0,47 16,45

B0D81680 62,000 M2  PANEL MET.50X300CM,50USOS        1,60 99,20

B0D31000 0,500 M3  LATA MADERA PINO 73,70 36,85

B0A31000 5,000 KG  CLAVO ACERO       0,94 4,70

B0D21030 20,000 M   TABLON MADERA PINO P/10 USOS  0,75 15,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  4.036,60 100,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.137,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0013 ARQVALV30P  UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H<2,5m  
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO
HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE
DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EX-
TERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHI-
QUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COMPACTA-
CIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO009 16,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 784,64

MO003  2,000 Hr Capataz   17,48 34,96

MO012  4,000 Hr Ay udante Encofrador 16,23 64,92

MO007  4,000 H  Oficial de Primera Encofrador 17,13 68,52

MAQ012  2,500 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 127,18

MAQ046  6,000 Hr Electrobomba Sumergida 0,94 5,64

MAQ034  2,500 Hr Rodillo Vibratorio Autopropulsado 12-14 Tn 33,86 84,65

MAQ001  3,000 Hr Camión de 12 Tm 27,00 81,00

MTGRA2MM 3,000 M3  MATERIAL GRANULAR 6/12 MM.  15,00 45,00

P1 8,000 UD  Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.) 4,00 32,00

MAT004  796,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 644,76

MAT101  11,200 m²  Tapa de acero galv anizado 49,95 559,44

MTHA35  10,600 m³  HORMIGÓN HA-35/B/20/XC2+XA3, >=275KG/M3 CEMENTO    80,27 850,86

B0DZP600 25,000 U   P.P.ELEM.AUX.PANEL MET.50X250CM        0,15 3,75

B0DZA000 35,000 L   DESENCOFRANTE      0,99 34,65

B0DB1720 35,000 M   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS  0,47 16,45

B0D81680   62,000 M2  PANEL MET.50X300CM,50USOS       1,60 99,20

B0D31000   0,500 M3  LATA MADERA PINO 73,70 36,85

B0A31000   5,000 KG  CLAVO ACERO       0,94 4,70

B0D21030   20,000 M   TABLON MADERA PINO P/10 USOS  0,75 15,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  3.594,20 89,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.684,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

4

0014 ARQVALV35P  UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 3,0x3,5 H<2,5m  
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 3,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE,INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,3 METROS HORMIGÓN HA-35, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO
HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE
DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍMETROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EX-
TERIOR, INCLUSO POZO DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  ROCA, ACHI-
QUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, COMPACTA-
CIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO009  18,000 Hr Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 882,72

MO003  3,000 Hr Capataz 17,48 52,44

MO012  5,000 Hr Ay udante Encofrador 16,23 81,15

MO007  5,000 H  Oficial de Primera Encofrador  17,13 85,65

MAQ012   2,500 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 127,18

MAQ046   6,500 Hr Electrobomba Sumergida  0,94 6,11

MAQ034   3,000 Hr Rodillo Vibratorio Autopropulsado 12-14 Tn 33,86 101,58

MAQ001   3,000 Hr Camión de 12 Tm 27,00 81,00

MTGRA2MM 3,500 M3  MATERIAL GRANULAR 6/12 MM.  15,00 52,50

P1  8,000 UD  Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm (p.o.) 4,00 32,00

MAT004  917,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 742,77

MAT101  14,000 m²  Tapa de acero galv anizado 49,95 699,30

MTHA35   12,300 m³  HORMIGÓN HA-35/B/20/XC2+XA3, >=275KG/M3 CEMENTO    80,27 987,32

B0DZP600 30,000 U   P.P.ELEM.AUX.PANEL MET.50X250CM      0,15 4,50

B0DZA000 40,000 L   DESENCOFRANTE       0,99 39,60

B0DB1720 40,000 M   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS 0,47 18,80

B0D81680 70,000 M2  PANEL MET.50X300CM,50USOS        1,60 112,00

B0D31000 1,000 M3  LATA MADERA PINO 73,70 73,70

B0A31000 5,500 KG  CLAVO ACERO       0,94 5,17

B0D21030 25,000 M   TABLON MADERA PINO P/10 USOS  0,75 18,75

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  4.204,20 105,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.309,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0015 A_SEGUR  Ud  Material de Seguridad MT  
Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y  protección de MT, una banqueta aislante, cuatro placas de peligro de
muerte y  una placa reglamentaria de primeros aux ilios.

MO013  1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 49,04

MAT516  1,000 Ud  Material de seguridad del CT-CS 321,93 321,93

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      371,00 9,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 380,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0016 BAL_SALV UD. BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS 
Bandas de balizamiento neopreno en "X" con unas dimensiones de 8 cm de anchura y 30 cm de longitud mínima
para cada brazo, dispuestas "al tresbolillo" de manera que la separación efectiva entre bandas consecutivas sea
como máximo de 10 m. y  disposición de protección aislante de  la serie 56 KV, tipo retráctil en los dos primeros
metros de conductor a cada lado de las crucetas, totalmente instaladas.

SALVAPAJARO 1,000 Ud  Salv a pájaro 5,00 5,00

MO013 0,050 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 2,45

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        7,50 0,15

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        7,60 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120  
Arqueta in situ para el paso, distribución o enlace de canalizaciones subterráneas de media y  baja tensión. Dispo-
ne de tapa. Tiene unas dimensiones interiores de 800x800 mm y una altura de 120 cm. Tapa de fundición con cla-
se de carga C-250 según UNE-EN 124. Incluido materiales aux iliares necesarios para su instalación, fijación, co-
locación, así como para el sellado de canalizaciones. Medida la unidad totalmente instalada.

MO015  0,250 Hr  Técnico Especialista Telecomunicaciones  21,71 5,43

BT-ARQB120  1,000 M.l ARQUETA IN SITU 80x 80 END= H120      300,00 300,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        305,40 7,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 313,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0018 BT-AC-ARQE120 UD  ARQUETA PREFABRICA A1 END. H=120  
Arqueta PREFABRICADA TIPO A1 para el paso, distribución o enlace de canalizaciones subterráneas de media
y baja tensión. Dispone de tapa. Tiene unas dimensiones interiores de 535x625 mm y una altura de 120 cm. Tapa
de fundición con clase de carga C-250 según UNE-EN 124. Homologación por AENOR. Incluido materiales au-
x iliares necesarios para su instalación, fijación, colocación, así como para el sellado de canalizaciones. Medida la
unidad totalmente instalada.

MO015  0,200 Hr  Técnico Especialista Telecomunicaciones  21,71 4,34

BT-ARQE120  1,000 M.l ARQUETA PREFABRICA A1 END= H120  195,25 195,25

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        199,60 4,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 204,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0019 BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmente
instalado y  colocado; medida de la unidad terminada y  ejecutada.

MO013 0,020 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón       49,04 0,98

TUBCORD50  1,000 M.l Tubo corrugado de D=50mm 1,75 1,75

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        2,70 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0020 BT-AC-CANL160 m TUBO CORRUGADO D=160 mm  
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 180 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmente
instalado y colocado; medida de la unidad terminada y  ejecutada.

MO013  0,011 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 0,54

BT-TB-160  1,000 M.l Tubo curv able corrugado de PVC, de 160mm de diámetro nominal 4,54 4,54

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  5,10 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0021 BT-AC-CANL2 m TUBO CORRUGADO D=225 mm  
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 225 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N, uno por terna
+ uno de reserva. Totalmente instalado y  colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

MO013  0,025 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 1,23

BT-TB-225  1,000 M.l. Tubo curv able corrugado de PVC, de 225mm de diámetro nominal 12,36 12,36

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  13,60 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0022 BT-AC-CANL200 m   TUBO CORRUGADO D=200 mm  
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 200 mm de diámetro nominal, Resistencia de compresión 750N. Totalmente
instalado y colocado; medida de la unidad terminada y  ejecutada.

MO015  0,011 Hr  Técnico Especialista Telecomunicaciones       21,71 0,24

BT-TB-200  1,000 M.l Tubo curv able corrugado de PVC, de 200mm de diámetro nominal 5,68 5,68

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      5,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0023 BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,85 mts de anchura y  0,75 mts de
profundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de
arena fina de 20 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 50 cm, placa de PE de protección y
señalización, así como medios mecánicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y  pequeño
material aux iliar necesario ( , medida la unidad terminada y  ejecutada.

MO013  0,279 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 13,68

MAQ016   0,130 Hr Ex cav adora  línea subterránea  60,54 7,87

MAQ037   0,510 Hr Compactador Vibratorio de Conducción Manual de 0,30 Tn 1,35 0,69

MAT014  0,350 m³  Arena de río (0-5mm)  14,83 5,19

MAT500  1,000 m Placa cubrecables PE protección y  señalización  0,84 0,84

MAT410  0,300 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 2,92

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  31,20 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0024 BT-U001.5X2-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu  
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y  probado.

MO003  0,020 Hr  Capataz   17,48 0,35

MO004  0,020 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,34

BT-RZ1-001.5 2,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,65 1,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2,00 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0025 BT-U001.5X3-0 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x1.50 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz   17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

BT-RZ1-001.5 3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,65 1,95

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2,60 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0026 BT-U002.5X3-0 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz   17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

BT-RZ1-002.5 3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,85 2,55

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  3,20 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0027 BT-U002.5X4-0 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO001  0,020 Hr Encargado de Obra 18,10 0,36

MO008  0,020 Hr Oficial de Segunda  16,60 0,33

BT-RZ1-002.5 4,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,85 3,40

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  4,10 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0028 BT-U002.5X5-0 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 5x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz 17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera 17,13 0,34

BT-RZ1-002.5 5,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu  0,85 4,25

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  4,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0029 BT-U004X3-000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x4 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz 17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera 17,13 0,34

BT-RZ1-004 3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4 mm2 Cu  1,20 3,60

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  4,30 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0030 BT-U006X3-000 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x6 mm2 Cu 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x6 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz 17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera 17,13 0,34

BT-RZ1-006 3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 6 mm2 Cu  1,80 5,40

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  6,10 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0031 BT-U016X4-016 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16+16 mm2 Cu   
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 4x16+TTx16 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz 17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera 17,13 0,34

BT-RZ1-016  5,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu   3,43 17,15

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  17,80 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0032 BT-U050X3-025 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x50+25 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x50+TTx25 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz   17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

BT-RZ1-050  3,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu  6,03 18,09

BT-RZ1-025  1,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu  5,13 5,13

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  23,90 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0033 BT-U070X3-035 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x70+TTx35 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz   17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

BT-RZ1-070  3,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu  9,16 27,48

BT-RZ1-035  1,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu  6,50 6,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  34,70 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0034 BT-U095X3-050 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x95+50 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x95+TTx50 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz   17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

BT-RZ1-095  3,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu  11,45 34,35

BT-RZ1-050  1,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu  6,03 6,03

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  41,10 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0035 BT-U120X3-070 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x120+70 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x120+TTx70 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz   17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

BT-RZ1-120  3,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu  14,45 43,35

BT-RZ1-070  1,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu  9,16 9,16

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  53,20 1,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0036 BT-U150X3-095 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x150+TTx95 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz 17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera 17,13 0,34

BT-RZ1-095  1,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu   11,45 11,45

BT-RZ1-150  3,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 150 mm2 Cu  18,07 54,21

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  66,40 1,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

0037 BT-U185X3-095 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x95+TTx50 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz 17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera 17,13 0,34

BT-RZ1-185  3,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 185 mm2 Cu  22,30 66,90

BT-RZ1-095  1,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu   11,45 11,45

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  79,00 1,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0038 BT-U240X3-120 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x240+120 mm2 Cu  
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x240+TTx120 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr Capataz 17,48 0,35

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera 17,13 0,34

BT-RZ1-240  3,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 240 mm2 Cu  28,42 85,26

BT-RZ1-120  1,000 M.l Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu  14,45 14,45

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  100,40 2,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0039 BT-URVK3X240A m Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV  
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
- SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTITUYENDO 3 TERNAS, Y 1X150

POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

MO013  0,200 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 9,81

BT-UNIP-240A 3,000 M.l Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 240 mm2 Al       6,75 20,25

BT-UNIP-150A 1,000 M.l Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 150 mm2 Al       4,21 4,21

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      34,30 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0040 BT002-1  Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites  
Partida Alzada a Justificar para redacción de proyectos eléctricos de BT necesarios para los condicionantes espe-
cificados por la compañía y  que pudieran ser ex igidos por los diferentes organismos, copias documentales, v isa-
dos, boletines, incluidos todo tipo de trámites y  tasas.

BT002-01  1,000 Pa  P.A. Redacción de Proy ecto eléctrico BT, v isados y  trámites 1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

0041 BT0110 BOMBA 110KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC   
Armario Bomba 110 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metálica de 1231x529x2000, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo
lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación,
placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termos-
tato.

- Seccionador AC
- Fusibles AC
- Seccionador DC
- Fusibles DC
- Protector contra sobretensiones
- Vigilante de aislamiento
- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
- Funsionamiento en ins. flotante
- Instalación para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua
- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

- Variador de frecuencia fotovoltaico 110 kW, tipo CD700SP o similar, tensión en puente rectificador 400
Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y  mínima 540 VCC, 150%  durante 60seg, Temperatura am-
biente 50ºC, de dimensiones 431x529x1712 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta
eficiencia, instalación completa para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua. Fuen-
te de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comuni-
caciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Induc-
tancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y  filtro dV/dt en salida.

- Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para manejo de
Bombas y   Leds Señalización en Puerta.

- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  2,000 Hr Ay udante  16,23 32,46

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera   17,13 34,26

MAQ008  1,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 35,24

BT-VAR110KWFV 1,000 Ud Variador 110 kW FV, 540-1000Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos y  .. 21.250,00 21.250,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  21.352,00 533,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.885,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

8

0042 BT0132 BOMBA 132KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC     
Armario Bomba 132 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metálica de 1231x529x2000, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo
lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación,
placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termos-
tato.

- Seccionador AC
- Fusibles AC
- Seccionador DC
- Fusibles DC
- Protector contra sobretensiones
- Vigilante de aislamiento
- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
- Funsionamiento en ins. flotante
- Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua
- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

- Variador de frecuencia fotovoltaico 132 kW, tipo CD700SP o similar, tensión en puente rectificador 400
Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y  mínima 540 VCC, 150%  durante 60seg, Temperatura am-
biente 50ºC, de dimensiones 431x529x1712 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta
eficiencia, instalación completa para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua. Fuen-
te de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comuni-
caciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Induc-
tancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.

- Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para manejo de
Bombas y   Leds Señalización en Puerta.

- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  2,000 Hr Ay udante   16,23 32,46

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera 17,13 34,26

MAQ008   1,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 35,24

BT-VAR132KWFV 1,000 Ud Variador 110 kW FV, 540-1000Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos y  .. 25.483,00 25.483,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  25.585,00 639,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 26.224,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0043 BT0160 BOMBA 160KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC     
Armario Bomba 160 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

- Seccionador AC
- Fusibles AC
- Seccionador DC
- Fusibles DC
- Protector contra sobretensiones
- Vigilante de aislamiento
- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
- Funsionamiento en ins. flotante
- Instalación para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua
- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

- Variador de frecuencia fotovoltaico 160 kW, tipo CD750SP o similar, tensión en puente rectificador 400
Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y  mínima 540 VCC, 150%  durante 60seg, Temperatura am-
biente 50ºC, de dimensiones 780x529x1715 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta
eficiencia, instalación completa para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua. Fuen-
te de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comuni-
caciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Induc-
tancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y  filtro dV/dt en salida.

-Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para manejo de
Bombas y   Leds Señalización en Puerta.

- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  2,000 Hr Ay udante  16,23 32,46

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera   17,13 34,26

MAQ008  1,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 35,24

BT-VAR160KWFV 1,000 Ud Variador 160 kW FV, 540-1000Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos y  .. 30.889,00 30.889,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  30.991,00 774,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.765,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0044 BT0200 BOMBA 200KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC     
Armario Bomba 200 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metálica de 1780x529x2000 mm, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

- Seccionador AC
- Fusibles AC
- Seccionador DC
- Fusibles DC
- Protector contra sobretensiones
- Vigilante de aislamiento
- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
- Funsionamiento en ins. flotante
- Instalación para carga suave de condensadores previa a alimentación por bus continua
- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

- Variador de frecuencia fotovoltaico 200 kW, tipo CD750SP o similar, tensión en puente rectificador 400
Vcc, tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y  mínima 540 VCC, 150%  durante 60seg, Temperatura am-
biente 50ºC, de dimensiones 780x529x1715 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta
eficiencia, instalación completa para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua. Fuen-
te de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comuni-
caciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Induc-
tancia de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.

-Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para manejo de
Bombas y   Leds Señalización en Puerta.

- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  2,000 Hr Ay udante   16,23 32,46

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera 17,13 34,26

MAQ008   1,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 35,24

BT-VAR200KWFV 1,000 Ud Variador 250 kW FV, 540-1000Vcc, 400Vac, IP54 31.097,00 31.097,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  31.199,00 779,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.978,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0045 BT025 BOMBA 90KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC     
Armario Bomba 90 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metálica de 1120x529x2000, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo
lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación,
placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termos-
tato.

- Seccionador AC
- Fusibles AC
- Seccionador DC
- Fusibles DC
- Protector contra sobretensiones
- Vigilante de aislamiento
- Kit de diodo de protección Tiristor- Diodo. Diodos de bloqueo para BUS continua variador
- Funsionamiento en ins. flotante
- Instalación para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua
- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.
- Variador de frecuencia fotovoltaico 90 kW, tipo CD700SP o similar, tensión en puente rectificador 400 Vcc,

tensión en BUS continua máximima 1000 Vcc y  mínima 540 VCC, 150%  durante 60seg, Temperatura ambiente
50ºC, de dimensiones 320x529x1712 mm, en armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta eficien-
cia, instalación completa para carga suave de condensadores prev ia a alimentación por bus continua. Fuente de
Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircuitos. Puerto de comunicacio-
nes Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Inductancia
de línea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.

-Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para manejo de
Bombas y   Leds Señalización en Puerta.

- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  2,000 Hr Ay udante  16,23 32,46

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera   17,13 34,26

MAQ008  1,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 35,24

BT-VAR-90KWFV 1,000 Ud Variador 90 kW FV, 540-1000Vcc, 400Vac, IP54, prot, diodos y  .. 18.850,00 18.850,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  18.952,00 473,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.425,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

10

0046 BT025CA1  ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB ROBRES   
Cuadro de Acometida de BT EB que incluye:

- 2 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral,
frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Incluye 6 pletinas de cobre de 160x10 mm para embarrado, de 1,60m de largo.
- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
- 1 Interruptor Automático IV de In 2500 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- 1 Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2 kV
- 1 Analizador de redes 400V CA (3000/5A), medida máxima 400V CA, con puerto de comunicaciónes con

Modbus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y  cableado totalmente insta-
lado.

- 3 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 400 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- 5 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 250 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- 1 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 160 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- 1 Interruptor Automático IV de In 80 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  20,000 Hr  Ay udante       16,23 324,60

MO004  20,000 Hr  Oficial de Primera 17,13 342,60

MAQ004   0,500 Hr  Camión Grúa de 12 Tm, Altura 19 m       96,00 48,00

ACCESOR02  2,000 Ud. Pequeño material y  accesorios       400,00 800,00

BT-ZOC100  2,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm      82,15 164,30

BT-ZOCL100 2,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm       15,37 30,74

BT-LAM-ENV9W 2,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente   180,64 361,28

BT-INT-ENV  2,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente        19,61 39,22

BT-ENV-201608 2,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 1.6x 0.8 con placa de montaje     1.704,20 3.408,40

DT01VENT02  4,000 Ud. Rejilla con filtro       35,00 140,00

BT-EMB-01600 9,600 M.l Pletina de cobre de 160x 10        288,00 2.764,80

DT01BT-CE0801 4,000 Ud. Aisladores soporte        75,00 300,00

BT-IA-0080 IV 1,000 Ud  Interruptor Automático IV 80A  PdeC      570,00 570,00

BT-IA-2500 IV 1,000 Ud  Interruptor Automático IV 2500A 50 kA       14.500,00 14.500,00

BT-AN-RD    1,000 Ud  Analizador De Redes        400,00 400,00

BT-IA-20 IV22 1,000 Ud  Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A 220,00 220,00

BT-LIM-40KA 1,000 Ud  Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV   740,00 740,00

TERM 1,000 Ud. Termostato        15,00 15,00

INT-AUX-IA 1,000 Ud  Contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado       47,10 47,10

BT-IA-400III5 3,000 ud  Interruptor Automático III 400 A 50 kA       2.600,00 7.800,00

BT-IA-250-III 5,000 ud  Interruptor Automático III 250 A Ireg 250 A        1.245,00 6.225,00

BT-IA-160-III 1,000 Ud  Interruptor Automático III 160 A Ireg 160 A        886,00 886,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      40.127,00 1.003,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 41.130,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0047 BT025CA3  ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB "SENÉS"  
Cuadro de Acometida de BT EB que incluye:

- 1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral,
frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Incluye 6 pletinas de cobre de 100x10 mm para embarrado, de 1,60m de largo.
- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
- 1 Interruptor Automático IV de In 2000 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- 1 Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2 kV
- 1 Analizador de redes 400V CA (2000/5A), medida máxima 400V CA, con puerto de comunicaciónes con

Modbus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y  cableado totalmente insta-
lado.

- 4 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 400 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- 1 Interruptor Automático Magnetotérmico III de In 250 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- 1 Interruptor Automático IV de In 80 A, con Potencia de Corte de 50 kA
- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  15,000 Hr  Ay udante       16,23 243,45

MO004  15,000 Hr  Oficial de Primera   17,13 256,95

MAQ004  0,500 Hr  Camión Grúa de 12 Tm, Altura 19 m       96,00 48,00

ACCESOR02  1,000 Ud. Pequeño material y  accesorios       400,00 400,00

BT-ZOC100 1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm        82,15 82,15

BT-ZOCL100 1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm      15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente    180,64 180,64

BT-INT-ENV 1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente        19,61 19,61

BT-ENV-201608 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 1.6x 0.8 con placa de montaje    1.704,20 1.704,20

DT01VENT02  2,000 Ud. Rejilla con filtro       35,00 70,00

BT-EMB-01000 4,800 M.l Pletina de cobre de 100x 10       180,00 864,00

DT01BT-CE0801 2,000 Ud. Aisladores soporte        75,00 150,00

BT-IA-0080 IV 1,000 Ud  Interruptor Automático IV 80A  PdeC        570,00 570,00

BT-IA-2000 IV 1,000 Ud  Interruptor Automático IV 2000A 50 kA        11.000,00 11.000,00

BT-AN-RD   1,000 Ud  Analizador De Redes        400,00 400,00

BT-IA-20 IV22 1,000 Ud  Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A 220,00 220,00

BT-LIM-40KA 1,000 Ud  Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV   740,00 740,00

TERM 1,000 Ud. Termostato       15,00 15,00

INT-AUX-IA 1,000 Ud  Contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado      47,10 47,10

BT-IA-400III5 4,000 ud  Interruptor Automático III 400 A 50 kA        2.600,00 10.400,00

BT-IA-250-III 1,000 ud  Interruptor Automático III 250 A Ireg 250 A        1.245,00 1.245,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        28.671,50 716,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 29.388,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

11

0048 BT025CC1  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB ROBRES  
Armario Protecciones Bombas Acometida FV EB incluye:

- 2 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

- Incluye 4 pletinas de cobre de 1(160x10) mm para embarrado, de 1.6m de largo cada una. para CC.
- 2 Interruptor Automático tipo Tmax T7 de In 1250 A, Potencia de Corte de 20 kA y 4polos, 1100V
- 3 Interruptor Automático tipo Tmax T5 de In 400 A, Potencia de Corte de 20 kA y 4polos, 1100V
- 5 Interruptor Automático tipo Tmax T3 de In 250 A, Potencia de Corte de 22 kA y 4polos, 1100V
- 1 Interruptor Automático tipo Tmax T1 de In 160 A, Potencia de Corte de 22 kA y 4polos, 1100V
- 14 diodos de bloqueo para BUS continua variador.
- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.
- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  20,000 Hr  Ay udante       16,23 324,60

MO004  20,000 Hr  Oficial de Primera 17,13 342,60

MAQ008   1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t        35,24 35,24

BT-ACCESOR02 2,000 Ud  Pequeño material y  accesorios       400,00 800,00

BT-ZOC100  2,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm      82,15 164,30

BT-ZOCL100 2,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm       15,37 30,74

BT-LAM-ENV9W 2,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente   180,64 361,28

BT-INT-ENV  2,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente        19,61 39,22

BT-DT01VENT02 4,000 Ud  Rejilla con filtro       35,00 140,00

BT-ENV-201608 2,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 1.6x 0.8 con placa de montaje     1.704,20 3.408,40

BT-EMB-01600 6,400 M.l Pletina de cobre de 160x 10        288,00 1.843,20

BT-DT01CE0801 4,000 Ud  Aisladores Soporte       75,00 300,00

BT-IA-1250 FV 2,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  T7-D/PV 1250A 1100Vcc  4.800,00 9.600,00

BT-IA-0400 FV 3,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  T5-D/PV 400A 1100Vcc   2.000,00 6.000,00

BT-IA-0250 FV 5,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  XT3-D/PV 250A 1100Vcc 1.350,00 6.750,00

BT-IA-0160 FV 1,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  XT1-D/PV 160A 1100Vcc 630,00 630,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      30.769,60 769,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.538,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0049 BT025CC3  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB "SENÉS"   
Armario Protecciones Bombas Acometida FV EB incluye:

- 1 Envolventes combinable metálica de 2000x1600x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

- Incluye 2 pletinas de cobre de 1(100x10) mm para embarrado, de 1.6m de largo cada una. para CC.
- 2 Interruptor Automático tipo Tmax T7 de In 1250 A, Potencia de Corte de 20 kA y 4polos, 1100V
- 4 Interruptor Automático tipo Tmax T5 de In 400 A, Potencia de Corte de 20 kA y 4polos, 1100V
- 1 Interruptor Automático tipo Tmax T3 de In 250 A, Potencia de Corte de 22 kA y 4polos, 1100V
- 5 diodos de bloqueo para BUS continua variador.
- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.
- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  15,000 Hr  Ay udante       16,23 243,45

MO004  15,000 Hr  Oficial de Primera   17,13 256,95

MAQ008  1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t        35,24 35,24

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios       400,00 400,00

BT-ZOC100 1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm        82,15 82,15

BT-ZOCL100 1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm      15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente    180,64 180,64

BT-INT-ENV 1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente        19,61 19,61

BT-DT01VENT02 2,000 Ud  Rejilla con filtro       35,00 70,00

BT-ENV-201608 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 1.6x 0.8 con placa de montaje    1.704,20 1.704,20

BT-EMB-01000 3,200 M.l Pletina de cobre de 100x 10       180,00 576,00

BT-DT01CE0801 2,000 Ud  Aisladores Soporte        75,00 150,00

BT-IA-1250 FV 2,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  T7-D/PV 1250A 1100Vcc  4.800,00 9.600,00

BT-IA-0400 FV 4,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  T5-D/PV 400A 1100Vcc     2.000,00 8.000,00

BT-IA-0250 FV 1,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  XT3-D/PV 250A 1100Vcc   1.350,00 1.350,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        22.683,60 567,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 23.250,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

12

0050 BT036E BATERÍA DE CONDENSADORES 100 kVA. Auto. Vacío trafo  
Batería de condensadores automática para compensación de energía reactiva, de 100 KVAr (10+20+30+40) y
400Vac trifásica a 50Hz, envolvente metálica incluida en la acomtida, regulador digital de 96x96mm, protección
por fusibles, interruptor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta, contactor con resistencias, venti-
lador y  termostato, sobrecarga 1,3In, sobretensión 1,1Vn,  valor Icc embarrado 70kA, 1sg, dispositivo antiexplo-
sión y  resistencias de descarga incorporadas. Protección contra contactos indirectos, autotransformador 400/230V
integrado, Conexión cableado de potencia por parte inferior mediante tapa pasacables, Incluso Transporte. Total-
mente montada, conectada, instalada y probada.

MO002  3,000 Hr Ay udante   16,23 48,69

MO004  3,000 Hr Oficial de Primera 17,13 51,39

MAQ008   0,200 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 7,05

BT-BCV-100KVA 1,000 Ud  Batería de condensadores 100KVAr e Interruptor 2.200,00 2.200,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  2.307,10 57,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.364,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0051 BT036F BATERÍA DE CONDENSADORES 80 kVA. Auto. Vacío trafo  
Batería de condensadores automática para compensación de energía reactiva, de 80 KVAr (10+2x20x+30) y
400Vac trifásica a 50Hz, envolvente metálica incluida en la acomtida, regulador digital de 96x96mm, protección
por fusibles, interruptor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta, contactor con resistencias, venti-
lador y  termostato, sobrecarga 1,3In, sobretensión 1,1Vn,  valor Icc embarrado 70kA, 1sg, dispositivo antiexplo-
sión y  resistencias de descarga incorporadas. Protección contra contactos indirectos, autotransformador 400/230V
integrado, Conexión cableado de potencia por parte inferior mediante tapa pasacables, Incluso Transporte. Total-
mente montada, conectada, instalada y probada.

MO002  3,000 Hr Ay udante   16,23 48,69

MO004  3,000 Hr Oficial de Primera 17,13 51,39

MAQ008   0,200 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 7,05

BT-BCV-080KVA 1,000 Ud  Batería de condensadores 80KVAr e Interruptor 1.760,00 1.760,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  1.867,10 46,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.913,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0052 BT037 Ud  Iluminación Bombeo EB SENÉS 
Ud Suministro y  montaje de Iluminación de Estación de Bombeo que incluye:

- 18 luminarias (incluida lampara y  luminaria) para interior, estanca con protección IP65 o superior, luz blan-
ca, 6500 lm, 46,6 W y longitud de 1600 mm. Incluidos los elemtnos de anclaje a estructuras de hormigón y  perfi-
les metálicos, falsos techos,.... Además de pequeño material de conexión, y  anclaje.

- 6 luminarias de alumbrado público para exterior (lampara y  luminaria incluidas) tipo foco, estanco con pro-
tección IP65 o superior, luz blanca, 15000 lm, 104 W con soporte metálico inox idable para colocación en fachadas
de hormigón u otros materiales similares, incluyendo los sistemas de anclaje tornillería, albañileria asociada, y  pe-
quño materil  de conexión entre elementos.

- 6 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carcasa de poliester, IP54, incluida lámapra 8 W, me-
dios aux iliares necesarios de elevación y  pequeño material, totalmente instalada.

Totalmente instalado, conectado y  probado.
MO013 11,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 539,44

LUM-EM-8W   6,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.  41,62 249,72

LUMLED-1X104W 6,000 Ud. Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara       140,00 840,00

LUM-LED47W  18,000 Ud. Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara 175,00 3.150,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  4.779,20 119,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.898,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0053 BT037A  Ud  Iluminación Bombeo EB ROBRES  
Ud Suministro y  montaje de Iluminación de Estación de Bombeo que incluye:

- 28 luminarias (incluida lampara y  luminaria) para interior, estanca con protección IP65 o superior, luz blan-
ca, 6500 lm, 46,6 W y longitud de 1600 mm. Incluidos los elemtnos de anclaje a estructuras de hormigón y  perfi-
les metálicos, falsos techos,.... Además de pequeño material de conexión, y  anclaje.

- 10 luminarias de alumbrado público para exterior (lampara y  luminaria incluidas) tipo foco, estanco con pro-
tección IP65 o superior, luz blanca, 15000 lm, 104 W con soporte metálico inox idable para colocación en fachadas
de hormigón u otros materiales similares, incluyendo los sistemas de anclaje tornillería, albañileria asociada, y  pe-
quño materil  de conexión entre elementos.

- 8 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carcasa de poliester, IP54, incluida lámapra 8 W, me-
dios aux iliares necesarios de elevación y  pequeño material, totalmente instalada.

Totalmente instalado, conectado y  probado.
MO013 11,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 539,44

LUM-EM-8W   8,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.  41,62 332,96

LUMLED-1X104W 10,000 Ud. Luminaria alumbrado ex terior LED 104 W. incl lampara       140,00 1.400,00

LUM-LED47W  28,000 Ud. Pantalla led 47W colgada, incluido anclaje, descuelge, lampara  175,00 4.900,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  7.172,40 179,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.351,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0054 BT039-1C u EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm
Ud. de ventilación, extracción de aire montada, conexionada y probada, compuesta por:
- 1 Ventilador:

- Caudal 6300m3/h.
- 900 RPM
- Nivel sonoro 59 dB
- Base soporte HCT para cubiertas inclinadas.
- Base atenuadora acústica: los ventiladores instalados son de gran capacidad, lo que conlleva a que gene-

ran un elevado nivel de presión sonora, por lo que se añade este accesorio.
- Marco soporte en chapa de acero.
- Soporte motor con rejilla de protección contra contactos, según normas DIN 24167 y UNE 20-359-74.
- Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de v idrio.
- Conjunto equilibrado dinámicamente según la norma ISO 1940.
- Acabado anticorrosión en resina de poliester, polimerizada a 180ºC., prev io desengrase, fosfatación y  pasi-

vado.
- Caja de conexión incluida.
- Motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla.
- Tensión motor 380-415 V 50 Hz .
- Potencia consumida 370W
- Aislamiento clase F y  protección IP-65.
- Protección térmica incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos producidos por cualquier ano-

malia.
- Interruptores para instalar al lado del ventilador, y  de esta forma poder cortar la corriente antes de manipular

el ventilador. De acuerdo a la norma IEC947-3.
-Protección IP-65.

MO013  1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 49,04

BT-EX6300-220 1,000 Ud  Ex tractor Caudal 6300m3/h 370W 400V        470,00 470,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      519,00 12,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 532,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0055 BT042A  Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo 
Ud. Construcción, suministro y  montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estanca de superficie, material
PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones aprox imadas, con capacidad para 24 módulos de
protección, frontal practicable con bisagras inferiores y tornillos y  ventanilla abatible de makrolón, compuesta por:

- 1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx32 A.
- 1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
- 1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
- 1 Interrutor automático magnetotérmico de IVx16 A.
- 1 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx16 A, inclinada y  empotrable.
- 1 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y  empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared ex istentes y  pequeño material necesario para un correcto
montaje, totalmente instalado.

MO013 1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 49,04

BT-TC-01  1,000 Ud  Toma de corriente 2Px 16 A+T   10,00 10,00

BT-TC-02  1,000 Ud  Toma de corriente 4Px 16 A+T   11,00 11,00

BT-TC-03  1,000 Ud  Caja PVC estanca 24 módulos  35,00 35,00

BT-01CEIN0522 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IIx 16 A PdC=15 KA 29,90 29,90

BT-01CEIN0550 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IVx 16 A PdC=15 KA 61,10 61,10

BT-01CEIN0553 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IVx 32 A PdC=15 KA 68,25 68,25

BT-ID-440-30 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA       302,13 302,13

BT-TC-04  1,000 Ud  Herraje de sujección       10,00 10,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        576,40 14,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 590,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14

0056 BT043A  Ud  Cuadro automatismo 
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente compartida con cuadro SSAA
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.
- Incluye cableado interior y  material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.
- 1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc, Dimensiones

124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y  salida de 80 A. Do-

ble entrada y  única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a 40A y 8.3W a
80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.

- 1 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125, Potencia máx. de
salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado

- 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y  6A de corriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 5 Relés de mando 24Vcc
- 1 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos,con cable de co-

municación a puerto serie con PC, y  software de superv isión del SAI Incluye transporte.
- 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y  tarjeta SIM para comunicación remota. Para av isos v ía

SMS (Antirrobo, Alarma).
- 1 Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
- 2 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Panel de PC táctil tipo resistivo análogo, con Windows 7 a 64 bits y  procesador Core 3rd generación,

827E, cache 3 MB, para pantalla de 12” y  17 millones de colores, resolución 1024x768 XGA, LCD de color TFT
con retroiluminación LED, con luminancia 375 cd/m2, tarjeta gráfica Intel HD Graphics 3000, montada sobre so-
porte de aluminio. Disco duro mayor de 60 GB Flash Disck SSD MLC para 2000000 horas, y  memoria interna de
hasta 16 GB RAM DDR3. Conexiones (DVI, Ethernet, COM 1 y  COM2, USB 2.0 y  USB 3.0, Minijack) y
puerto Ethernet.

- Incluye luces de señalización.
- Incluye transporte.

Totalmente montado, instalado, conectado y  probado.

MO003  15,000 Hr  Capataz       17,48 262,20

MO004  15,000 Hr  Oficial de Primera 17,13 256,95

MAQ008   1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t      35,24 35,24

BT-F24V10A240 1,000 Ud  Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W        127,76 127,76

BT-CONV24V12V 1,000 Ud  Conv ertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W        160,10 160,10

BT-MORE24V80A 1,000 Ud  Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A        132,62 132,62

BT-INT6A24VCC 4,000 Ud  Interruptor Magnético 6A 24Vcc       84,04 336,16

BT-IA-2P16-25 2,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA       160,00 320,00

BT-REL-AUX24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc      25,00 125,00

BT-AISGAL2CH 1,000 Ud  Aislador Galv ánico De 2 Canales        122,00 122,00

BT-SAI2200KVA 1,000 Ud  SAI de 2200VA de Baterías 12 min        480,00 480,00

BT-MOD-SIM 1,000 Ud  Equipo módem, tarjeta SIM.        345,67 345,67

BT-PROTSTD 1,000 Ud  Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V  450,00 450,00

BT-SW5ETHRJ45 2,000 Ud  Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45        200,00 400,00

MAT540B  1,000 m   Pantalla táctil 12" + SCADA       1.000,00 1.000,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      4.553,70 113,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.667,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0057 BT044 Ud  Autómata bombeo EB SENÉS 
Unidad PLC para control de Estación de Bombeo consistente en:

-1xCPU
-max 1024 v ías ED/SD
-max 256 v ías EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programación.
- 2 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Módulo de 32 Salidas digitales
- 4 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
- 2 Módulo de 4 salidas analógicas
- 2 Módulo de 8 Entradas analógicas
- 2 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
- 10 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo comunicación con

Remotas.
- Incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y  probado.
MO003  15,000 Hr  Capataz       17,48 262,20

MO004  15,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 256,95

MO014  10,000 Hr  Técnico Especialista Informatico  21,71 217,10

BT-CPUPLCME 1,000 Ud  CPU max .1024 ED/SD max 256 EA/SA 4.096Kb RAM  964,32 964,32

BT-MOD32EDAD 2,000 Ud  Módulo de 32 Entradas Digitales        280,00 560,00

BT-MOD32SD  1,000 Ud  Módulo de 32 Salidas Digitales        293,16 293,16

BT-MOD8EATEM 4,000 Ud  Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp        585,48 2.341,92

BT-MOD4SA   2,000 Ud  Módulo de 4 Salidas Analógicas        310,80 621,60

BT-MOD8EA   2,000 Ud  Módulo de 8 Entradas Analógicas        592,20 1.184,40

BT-RACK12M 2,000 Ud  Rack de 12 Emplazamientos       200,76 401,52

BT-FA36W  1,000 Ud  Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W       378,84 378,84

BT-BORN20PT 10,000 Ud  Bornero desenchufable de 20 puntos  18,28 182,80

BT-PROGPLC 1,000 Ud  Programación PLC       2.500,00 2.500,00

BT-PMARCHA 1,000 Ud  Puesta en Marcha del Sistema de Automatización  3.500,00 3.500,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        13.664,80 341,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.006,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0058 BT044B  Ud  Autómata bombeo EB ROBRES  
Unidad PLC para control de Estación de Bombeo consistente en:

-1xCPU
-max 1024 v ías ED/SD
-max 256 v ías EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programación.
- 4 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Módulo de 32 Salidas digitales
- 7 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
- 3 Módulo de 4 salidas analógicas
- 2 Módulo de 8 Entradas analógicas
- 2 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
- 11 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo comunicación con

Remotas.
- Incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y  probado.
MO003  15,000 Hr  Capataz       17,48 262,20

MO004  15,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 256,95

MO014  10,000 Hr  Técnico Especialista Informatico  21,71 217,10

BT-CPUPLCME 1,000 Ud  CPU max .1024 ED/SD max 256 EA/SA 4.096Kb RAM 964,32 964,32

BT-MOD32EDAD 4,000 Ud  Módulo de 32 Entradas Digitales        280,00 1.120,00

BT-MOD32SD  1,000 Ud  Módulo de 32 Salidas Digitales        293,16 293,16

BT-MOD8EATEM 7,000 Ud  Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp        585,48 4.098,36

BT-MOD4SA 3,000 Ud  Módulo de 4 Salidas Analógicas        310,80 932,40

BT-MOD8EA 2,000 Ud  Módulo de 8 Entradas Analógicas      592,20 1.184,40

BT-RACK12M 2,000 Ud  Rack de 12 Emplazamientos        200,76 401,52

BT-FA36W  1,000 Ud  Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W        378,84 378,84

BT-BORN20PT 11,000 Ud  Bornero desenchufable de 20 puntos  18,28 201,08

BT-PROGPLC 1,000 Ud  Programación PLC       2.500,00 2.500,00

BT-PMARCHA 1,000 Ud  Puesta en Marcha del Sistema de Automatización  3.500,00 3.500,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      16.310,30 407,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.718,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0059 BT045 Ud  Instrumentación bombeo y balsa Inf (EB SENÉS)  
Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

- 1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
- 1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión, sali-

da analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala
completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc,

- 2 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2,
salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inox idable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

- 2 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2 para Estación de
Bombeo y 2 para CT.

- 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
- 1 Finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de bombeo.
- Incluye pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y  probado.
MO003  1,500 Hr  Capataz       17,48 26,22

MO004  2,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 34,26

BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  Boy a de Niv el Máx imo        85,00 85,00

BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  Sensor de Niv el Hidrostático       585,00 585,00

BT-TRP016B 2,000 Ud  Transductor de presión 0-16 bar        127,40 254,80

BT-SENSPUER 2,000 Ud  Sensor de lámina para puerta        22,00 44,00

BT-ERMNO230P 1,000 Ud  Termostato con contacto NO para Pared  21,76 21,76

BT-FCARRERA 1,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula      25,72 25,72

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.076,80 26,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.103,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0060 BT045A  Ud  Instrumentación bombeo y balsa INF (EB ROBRES) 
Instrumentación necesaria para control y  monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

- 1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
- 1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión, sali-

da analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala
completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc,

- 3 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2,
salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inox idable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

- 4 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2 para Estación de
Bombeo y 2 para CT.

- 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
- 13 Finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de bombeo.
- Incluye pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y  probado.
MO003  1,500 Hr  Capataz       17,48 26,22

MO004  2,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 34,26

BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  Boy a de Niv el Máx imo        85,00 85,00

BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  Sensor de Niv el Hidrostático       585,00 585,00

BT-TRP016B 3,000 Ud  Transductor de presión 0-16 bar        127,40 382,20

BT-SENSPUER 4,000 Ud  Sensor de lámina para puerta      22,00 88,00

BT-ERMNO230P 1,000 Ud  Termostato con contacto NO para Pared  21,76 21,76

BT-FCARRERA 13,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula  25,72 334,36

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.556,80 38,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.595,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0061 BT046A  Ud  Centro de control bombeo  
Centro de control para monitorización y  comando de Estación de Bombeo compuesto por:

- SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de   230Vac, con
capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y  6 minutos a plena   carga,con cable de comunica-
ción a puerto serie con PC, y  software de supervisión del SAI.
- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2 Gb de memoria RAM, Disco Duro de
500 Gb y monitor de 21".
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y  de la estación de Bombeo. Scada de superv isión inclu-
yendo la programación de pantallas y  subpantallas como minimo:

- Pantalla de situación:  gestión de acceso y  permisos.
- Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, v ista de las bombas y  sala de cua-

dros, y  acceso a otras pantallas.
- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas PT100, Gestión de

alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables, presiones y  caudales, horas de mar-
cha, nº de conexiones etc.

- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas indiv idua-
les, protecciones de filtros.

- Pantalla de Estado del CT, protecciones y  consumos.
- Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático, límites de llenado,

funcionemiento, programación de periodos, programación nº de bombas, valores de cierre, programación ventila-
ción, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión de la efi-
ciencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y  protencia, configuración SMS, pro-
gramación SMS alarmas, av isos y  nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.

-Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo del tiempo general
de la instalación, como indiv iduales de los equipos, v isualización de gráficos instantaneos o en un rango de tiem-
pos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y  advertencias: Almacenamiento de alarmas y  sucesos, alarmas actuales, filtro
de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables deseada, impre-
sión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y  probado.

MO014  3,000 Hr  Técnico Especialista Informatico        21,71 65,13

BT-SAI750VA  1,000 Ud  SAI de 750VA de Baterías 12min  219,20 219,20

BT-PCWINXP2 1,000 Ud  Pc 2Gb RAM HD500Gb        1.200,00 1.200,00

BT-SCADA  1,000 Ud  SCADA para control        2.500,00 2.500,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        3.984,30 99,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.083,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0062 BT047 Ud  Comunicaciones  
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:

- Concentradora Radio con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuración de unidad Remota
- 1 Cable de configuración para concentradora.
- Incluye mastil para instalación de antena.

Totalmente instalado, conectado y  probado.
MO003  1,000 Hr  Capataz       17,48 17,48

MO004  3,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 51,39

BT-UMAST 1,000 Ud  Concentradora Radio        1.790,00 1.790,00

BT-CA-058-05 1,000 Ud  Latiguillo interior cuadro RG-58 1m  22,00 22,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m      61,00 61,00

BT-ANT-UO3-01 1,000 Ud  Antena Omnidireccional UFH        342,00 342,00

BT-TMOD-JSPRD 1,000 Ud  Juego de soportes para DIN      36,00 36,00

BT-KIT01  1,000 Ud  Kit Pruebas Concentradora      60,00 60,00

BT-KIT 02 1,000 Ud  Kit Pruebas Remota      60,00 60,00

BT-CABLCONFIM 1,000 Ud  Cable Configración Concentradora   35,00 35,00

BT-CABLCONFUR 1,000 Ud  Cable Configuración Remota       28,00 28,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      2.502,90 62,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.565,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0063 BT047B  Ud  FRONTAL DE COMUNICACIONES 
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:

- 2 Radiomódem 1W 446 MHz con antena colineal UHF 5,5db con conector para puerto serie
RS-232/RS-485 y  caja enlace RS-485+USB para enlace con PC y alimantador AC/DC           100-240
Vac/12Vdc 2A Y Suminstro radiomódem 433 MHz en PC.

- Incluye mastil de 6 metros para instalación de antena.
- Incluye parte proporcional de pequeño material, soportes, cableados, conexiones, etc..., y     puesta en

marcha.
Totalmente instalado, conectado y  probado.

MO003  3,000 Hr  Capataz       17,48 52,44

MO004  3,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 51,39

BT-TC_RADIOMO 1,000 Ud  Radiomódem Satel 1W 446 MHz completo 3.765,28 3.765,28

BT-TC_ANTENA6 1,000 Ud  Mástil 6m y  accesorios        97,00 97,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      3.966,10 99,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.065,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0064 BT048 u Unidad Remota 10ED, 2SD, 1EA
Unidad Remota Radio consistente en:

- Unidad Remota Radio con 10ED, 2SD, 1EA, IP66 funcionamiento mediante batería de 3 años de autono-
mía.

- Accionamiento por relé para apertura y  cierre de motorización tipo válvula motorizadal.
- 1 radiomodem y módem GSM
- 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
- 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
- Con puerto y  conexión para comunicación bidireccional con autómata de control para mandar ordenes y  re-

cibir estados e información de señales y  caudalímetro.

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.
MO003  1,000 Hr  Capataz       17,48 17,48

MO004  1,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 17,13

BT-UREM 1,000 Ud  Unidad Remota 6ED       876,00 876,00

BT-MOD EA  1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica     80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL 38,000 Ud  Pack pila+panel 5W+conector  1,00 38,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m  61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC      22,00 22,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.179,60 29,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.209,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0065 BT049 Ud  Instrumentación 
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:

-1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión, salida

analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, sobrepesión máxma 2 en escala
completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc,

- 1 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2,
salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inox idable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

- 1 Finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de bombeo.
- Incluye pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y  probado.
MO003  1,000 Hr  Capataz       17,48 17,48

MO004  1,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 17,13

BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  Boy a de Niv el Máx imo        85,00 85,00

BT-FCARRERA 1,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula      25,72 25,72

BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  Sensor de Niv el Hidrostático       585,00 585,00

BT-TRP016B 1,000 Ud  Transductor de presión 0-16 bar  127,40 127,40

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        857,70 21,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 879,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0066 BT049B  Ud  Alarma Intrusión   
Suministro e instalación alarmas de intrusión en arquetas de hidrante para av isos de obertura y  cierre puerta de ac-
ceso. Incluso microinterruptor de desconexión. Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003  0,210 Hr  Capataz 17,48 3,67

MO004  0,450 Hr  Oficial de Primera       17,13 7,71

BT-TC_INTRUS 1,000 Ud  Alarma De Intrusión Tipo Imán 20,00 20,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      31,40 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0067 BT049C  Ud  Trasductor de presión 
Suministro e instalación de Trasductor de presión, rango de  0-16 bar. Salida 4-20 mA.  Colocado en red de riego
y elementos principales de la red. Incluye cableado apantallado, conexiones y  pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y  probado.
MO003  0,100 Hr  Capataz       17,48 1,75

MO004  0,100 Hr  Oficial de Primera       17,13 1,71

BT-TC_TRASP 1,000 Ud  Trasductor de presión 0-16bar 4-20mA+conex iones  68,55 68,55

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      72,00 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0068 BT050 m   Cable Tronic LiCy 3x2x1.5 
Cable de datos de pares de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y  probado

MO003  0,160 Hr  Capataz 17,48 2,80

MO004  0,040 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,69

BT-TRY3X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 3x 2x 1.5 1,35 1,35

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      4,80 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0069 BT051 m   Cable Tronic LiCy 1x2x1.5 
Cable de datos de pares de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y  probado

MO003  0,160 Hr  Capataz 17,48 2,80

MO004  0,040 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,69

BT-TRY1X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 1x 2x 1.5 1,03 1,03

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      4,50 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0070 BT052 m   Cable Tronic LiCY 2x2x1.5 
Cable de datos de pares de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO003  0,160 Hr  Capataz   17,48 2,80

MO004  0,040 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,69

BT-TRY2X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 2x 2x 1.5 Apantallado  1,16 1,16

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        4,70 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0071 BT053 m Cable Ethernet Cat 6        
Suministro y  montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y  Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

MO003  0,160 Hr Capataz   17,48 2,80

MO004  0,040 Hr Oficial de Primera   17,13 0,69

BT-CABETH  1,000 m.l. Cable Ethernet Categoría 6  1,00 1,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  4,50 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0072 BT056 m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT   
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,6 mts de anchura y  0,9 mts de pro-
fundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de are-
na fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), pla-
ca de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra
especializada y  pequeño material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y  ejecutada.

MO015  0,055 Hr Técnico Especialista Telecomunicaciones  21,71 1,19

MAQ016  0,025 Hr Ex cav adora  línea subterránea  60,54 1,51

MAQ037  0,200 Hr Compactador Vibratorio de Conducción Manual de 0,30 Tn 1,35 0,27

MAT014  0,150 m³  Arena de río (0-5mm)  14,83 2,22

MAT500  1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización  0,84 0,84

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  6,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0073 BT057RE15.6  m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 150x60 mm 
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 150x60mm, fabricada con varilla de acero
electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apoyos y  anclajes, totalmente instalado y  en serv i-
cio.

MO003  0,025 Hr  Capataz 17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,43

BT-BGW2DB3D 0,200 Ud  Accesorios y  elementos de acabado para bandejas met.  2,91 0,58

BT-BGY2ABD1 0,200 Ud  Elementos de soportes de acero horizontales       3,10 0,62

BT-BREJ150X60 1,000 Ud  Bandeja tipo rejiband metálica de 150x 60 mm      9,30 9,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      11,40 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0074 BT057RE2.6  m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 200x60 mm  
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 200x60mm, fabricada con varilla de acero
electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apoyos y  anclajes, totalmente instalado y  en serv i-
cio.

MO003  0,025 Hr  Capataz 17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,43

BT-BGW2DB3D 0,200 Ud  Accesorios y  elementos de acabado para bandejas met.  2,91 0,58

BT-BGY2ABD1 0,200 Ud  Elementos de soportes de acero horizontales       3,10 0,62

BT-BREJ200X60 1,000 Ud  Bandeja tipo rejiband metálica de 200x 60 mm      11,15 11,15

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      13,20 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0075 BT057RE4.1 m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 400x100 mm   
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 400x100mm, fabricada con varilla de acero
electrosoldada. Incluso parte proporcional de pequeño material, apoyos y  anclajes, totalmente instalado y  en serv i-
cio.

MO003  0,025 Hr  Capataz 17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,43

BT-BGW2DB3D 0,200 Ud  Accesorios y  elementos de acabado para bandejas met.  2,91 0,58

BT-BGY2ABD1 0,200 Ud  Elementos de soportes de acero horizontales       3,10 0,62

BT-BREJ400X10 1,000 Ud  Bandeja tipo rejiband metálica de 400x 100 mm      23,55 23,55

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      25,60 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0076 BT058-1  m   Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm  
Bandeja de PVC con tapa de PVC, con dimensiones 150x60mm. Incluso pequeño material, apoyos mediante
perfiles metálicos y  anclajes a paramentos verticales y  horizontales, totalmente instalado y  en serv icio.

MO003  0,025 Hr  Capataz   17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,43

BT-BGW2DB3D 0,200 Ud  Accesorios y  elementos de acabado para bandejas met.  2,91 0,58

BT-BGY2ABD1 0,200 Ud  Elementos de soportes de acero horizontales       3,10 0,62

BT-BNP150X60 1,000 Ud  Bandeja de PVC no perforada de 150x 60 mm      9,15 9,15

BT-TNP150X60 1,000 Ud  Tapa para bandeja de PVC no perforada de 150x 60 mm  4,58 4,58

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        15,80 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0077 BT059        m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm 
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 50mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union.
Totalmente instalado y  montado.

MO003  0,025 Hr  Capataz       17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,43

BT-TUBCORD50 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=50mm 2,10 2,10

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        3,00 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0078 BT059-18     m   TUBO CORRUGADO D=180 mm  
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 180mm para instalaciones eléctricas, resistencia de com-
presión 450N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc. In-
cluso cinta de señalización de av iso de cableado, pequeño material de montaje y  union. Totalmente instalado y
montado.

MO013 0,020 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 0,98

BT-TUBCORD18 1,000 M.l Tubo corrugado de D=180mm       5,11 5,11

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        6,10 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0079 BT061 m   Construcción atarjea  
Ejecución de atarjea mediante ladrillo de gero revestido con mortero con dimensiones de 0,8 de anchura y  hasta
0,8 m de profundidad. Incluida la excavación de zanja, ejecución de muros y  solera (nivelada en dirección a punto
de evacuación de aguas, tapa registrable de atarjea. Totalmente ejecutado.

MO004  0,371 Hr Oficial de Primera   17,13 6,36

BT-ATJ-TAP   1,000 m   Tapa para atarjea  7,50 7,50

BT-ATARJEA  2,000 m   Construcción pared para atarjea (con Ladrillo Gero)  7,84 15,68

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  29,50 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0080 BT065 m Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2        
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal por conducción de puesta a tierra enterrada, incluye
pequeño material, excavación, instalación y  parte proporcional de soldaduras aluminotérmica

MO003  0,025 Hr Capataz 17,48 0,44

MO004  0,025 Hr Oficial de Primera 17,13 0,43

BT-PAT-CU50 1,000 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2 3,24 3,24

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  4,10 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0081 BT066-2  Ud  Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa   
M.l. Suministro y  montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
xión, así como pequeño material y  medios aux iliares necesarios, totalmente instalada.

MO003  0,025 Hr  Capataz       17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,43

BT-PAT015  1,000 Ud  Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa 12,48 12,48

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      13,40 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0082 BT067 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable  
Ud. Suministro y  montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable, incluidos medios aux liares para realizar
la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y  pequeño material, totalmente instalada.

MO003  0,025 Hr  Capataz 17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,43

BT-PAT03  1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-cable  19,00 19,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      19,90 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0083 BT068  Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo  
Ud. Suministro y  montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo, incluidos medios aux liares para reali-
zar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y  pequeño material, totalmente instalada.

MO003  0,025 Hr  Capataz 17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,43

BT-PAT04  1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo 20,80 20,80

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      21,70 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0084 BT069 Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica  
Ud. Suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

- 1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
- 1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
- 1 Ud. Tornillo, tuercas y  arandelas M20.
- 1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
- 3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
- 1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos,

curvas y  elementos de sujección a v iga o pared.
MO003  0,025 Hr Capataz   17,48 0,44

MO004  0,025 Hr Oficial de Primera   17,13 0,43

BT-PAT05 1,000 Ud  Conex ión a tierra estructura 30,00 30,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  30,90 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0085 BT070 m Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2       
Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 para interconexión de equipos a tierra, incluye parte proporcional de
pequeño material, totalmente montado e conectado.

MO003  0,025 Hr Capataz   17,48 0,44

MO004  0,025 Hr Oficial de Primera   17,13 0,43

BT-PAT-16HOVK 1,000 m.l. Conductor de cobre UNE H07V-K 1x 16mm2 Verde/amarillo  2,16 2,16

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  3,00 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0086 BT071 Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra  
Ud. Suministro y  montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, incluido pequeño material, totalmente instalada.

MO003  0,025 Hr  Capataz   17,48 0,44

MO004  0,025 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,43

BT-PAT07 1,000 Ud  Barra equipotencial  16,00 16,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos    16,90 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0087 BT072 Ud  Conexión Equipos A Tierra 
Ud. Suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

- 1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
- 1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
- 1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
- 1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
- 3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
- 1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos,

curvas y  elementos de sujección a v iga, pared o bancada.
MO003  0,025 Hr Capataz 17,48 0,44

MO004  0,025 Hr Oficial de Primera 17,13 0,43

BT-PAT0005 1,000 Ud  Conex ión a tierra equipos 48,00 48,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  48,90 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0088 BT073 m Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2  
M.l. Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección nominal en cobre, incluido
pequeño material y  accesorios, totalmente instalado.

MO003  0,025 Hr Capataz 17,48 0,44

MO004  0,025 Hr Oficial de Primera 17,13 0,43

BT-DT01PT0104 1,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal 1,68 1,68

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  2,60 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0089 BT_TC_COBERT Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación  
Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los distintos puntos de control de hidrante y  de las
concentradoras de programación y  control, así como de los repetidores necesarios y  elementos accesorios. Infor-
me y justificación técnica, legalización de licencias y  bandas de radiofrecuencia. Incluida la realización de proyec-
tos, trámites y  tasas para su legalización.

BT-TC_COBERT 1,000 Ud  Estudio coberturas, proy ectos y  trámites para su legalización  1.500,00 1.500,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.500,00 37,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.537,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0090 BT_TC_CONWEB Ud  Portal Web Para Usuarios   
PROGRAMA PORTAL WEB. Programa de PC para la gestión desde Internet para cada usuario, según una
contraseña dada por la Comunidad de Regantes. Será imprescindible que el usuario de acceso disponga de
ADSL-Internet.

BT-TC_CONWEB 1,000 Ud  Portal Web para usuarios  4.127,18 4.127,18

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  4.127,20 103,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.230,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0091 BT_TC_FORMACI Ud  Formación Personal CR  
Formación que se realizará al personal asignado por la Comunidad para llevar la superv isión y  gestión del tele-
control para un completo conocimiento y  aprovechamiento del sistema. Incluye manuales de utilización y  manteni-
miento para un correcto funcionamiento del sistema.

BT-TC_FORMACI 1,000 Ud  Formación personal CR  500,00 500,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        500,00 12,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 512,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0092 BT_TC_PUEMARC Ud  Puesta En Marcha 
Para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos elementos y de su correcto funcionamiento. Aplica-
ción del protocolo de puesta en marcha para una correcta implantación del sistema.

BT-TC_CPUEMAR 1,000 Ud  Puesta en marcha 1.500,00 1.500,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos    1.500,00 37,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.537,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0093 C-10-2000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000 
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-10-2000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 10 metros de altura y  2.000 Kg
de esfuerzo en punta, con protecciones antiescalo, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, trans-
porte, acarreos, toma de tierra, placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes
y pequeño material.

MO013 8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 392,32

MAQ010  4,000 Hr  Grúa Izado   53,50 214,00

EPAC.2X14  4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm      27,20 108,80

ECCU.50 16,000 Ml  Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes 2,23 35,68

VAINAS 1,000 ud  Vainas de polipropileno       310,29 310,29

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        1.061,10 21,22

%MA.2  2,000 %   Medios Aux il y  Protecc Personales Ordinarias 1.082,30 21,65

A10-2000 1,000 ud  Apoy o celosia C-10-2000, con antiescalo        650,00 650,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.754,00 43,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.797,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0094 C-12-1000  UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000  
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-12-1000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 12 metros de altura y  1.000 Kg
de esfuerzo en punta, con protecciones antiescalo, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, trans-
porte, acarreos, toma de tierra, placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes
y pequeño material.

MO013  8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 392,32

MAQ010   4,000 Hr  Grúa Izado 53,50 214,00

EPAC.2X14 4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm       27,20 108,80

ECCU.50 18,000 Ml  Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes  2,23 40,14

VAINAS 1,000 ud  Vainas de polipropileno       310,29 310,29

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material      1.065,60 21,31

%MA.2 2,000 %   Medios Aux il y  Protecc Personales Ordinarias  1.086,90 21,74

A12-1000  1,000 ud  Apoy o celosia C-12-1000, con antiescalo        530,00 530,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      1.638,60 40,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.679,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0095 C-12-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500  
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-12-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 12 metros de altura y  500 Kg
de esfuerzo en punta, con protecciones antiescalo, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, trans-
porte, acarreos, toma de tierra, placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes
y pequeño material.

MO013  8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 392,32

MAQ010   4,000 Hr  Grúa Izado 53,50 214,00

EPAC.2X14 4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm       27,20 108,80

ECCU.50 18,000 Ml  Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes  2,23 40,14

VAINAS 1,000 ud  Vainas de polipropileno       310,29 310,29

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material      1.065,60 21,31

%MA.2 2,000 %   Medios Aux il y  Protecc Personales Ordinarias  1.086,90 21,74

A12-500  1,000 ud  Apoy o celosia C-12-500, con antiescalo        535,00 535,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      1.643,60 41,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.684,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0096 C-14-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000 
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-14-1000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 14 metros de altura y  1.000 Kg
de esfuerzo en punta, con protecciones antiescalo, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, trans-
porte, acarreos, toma de tierra, placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes
y pequeño material.

MO013 8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 392,32

MAQ010  4,000 Hr  Grúa Izado   53,50 214,00

EPAC.2X14  4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm      27,20 108,80

ECCU.50 20,000 Ml  Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes 2,23 44,60

VAINAS 1,000 ud  Vainas de polipropileno       310,29 310,29

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        1.070,00 21,40

%MA.2  2,000 %   Medios Aux il y  Protecc Personales Ordinarias 1.091,40 21,83

A14-1000 1,000 ud  Apoy o celosia C-14-1000, con antiescalo        650,00 650,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.763,20 44,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.807,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0097 C-14-2000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-2000 
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-14-2000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 14 metros de altura y  2.000 Kg
de esfuerzo en punta, con protecciones antiescalo, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, trans-
porte, acarreos, toma de tierra, placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes
y pequeño material.

MO013 8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 392,32

MAQ010  4,000 Hr  Grúa Izado   53,50 214,00

EPAC.2X14  4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm      27,20 108,80

ECCU.50 20,000 Ml  Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes 2,23 44,60

VAINAS 1,000 ud  Vainas de polipropileno       310,29 310,29

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        1.070,00 21,40

%MA.2  2,000 %   Medios Aux il y  Protecc Personales Ordinarias 1.091,40 21,83

A14-2000 1,000 ud  Apoy o celosia C-14-2000, con antiescalo        940,00 940,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        2.053,20 51,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.104,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0098 C-14-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500  
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-14-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 14 metros de altura y  500 Kg
de esfuerzo en punta, con protecciones antiescalo, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, trans-
porte, acarreos, toma de tierra, placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes
y pequeño material.

MO013  8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 392,32

MAQ010   4,000 Hr  Grúa Izado 53,50 214,00

EPAC.2X14 4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm       27,20 108,80

ECCU.50 20,000 Ml  Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes  2,23 44,60

VAINAS 1,000 ud  Vainas de polipropileno       310,29 310,29

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material      1.070,00 21,40

%MA.2 2,000 %   Medios Aux il y  Protecc Personales Ordinarias  1.091,40 21,83

A14-500  1,000 ud  Apoy o celosia C-14-500, con antiescalo        605,00 605,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      1.718,20 42,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.761,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0099 C-16-1000  UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-1000  
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-16-1000, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 16 metros de altura y  1.000 Kg
de esfuerzo en punta, con protecciones antiescalo, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, trans-
porte, acarreos, toma de tierra, placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes
y pequeño material.

MO013  8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 392,32

MAQ010   4,000 Hr  Grúa Izado 53,50 214,00

EPAC.2X14 4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm       27,20 108,80

ECCU.50 22,000 Ml  Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes  2,23 49,06

VAINAS 1,000 ud  Vainas de polipropileno       310,29 310,29

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material      1.074,50 21,49

%MA.2 2,000 %   Medios Aux il y  Protecc Personales Ordinarias  1.096,00 21,92

A16-1000  1,000 ud  Apoy o celosia C-16-1000, con antiescalo        800,00 800,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      1.917,90 47,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.965,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0100 C-16-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500 
Ud. Suministro y  montaje apoyo metálico C-16-500, galvanizado por inmersión en caliente, construido con acero
A43 y A52 de celosía de acuerdo con la recomendación UNESA RU 6704 A, de 16 metros de altura y  500 Kg
de esfuerzo en punta, con protecciones antiescalo, totalmente instalado, colocado, incluido montaje, izado, trans-
porte, acarreos, toma de tierra, placas de señalización, numeración de apoyo, vainas de polipropileno en puentes
y pequeño material.

MO013 8,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 392,32

MAQ010  4,000 Hr  Grúa Izado   53,50 214,00

EPAC.2X14  4,000 Ud  Pica de acero cobreado 2mx 14mm      27,20 108,80

ECCU.50 22,000 Ml  Cable de cobre desnudo 50mm2 pp accesorios y  puentes 2,23 49,06

VAINAS 1,000 ud  Vainas de polipropileno       310,29 310,29

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        1.074,50 21,49

%MA.2  2,000 %   Medios Aux il y  Protecc Personales Ordinarias 1.096,00 21,92

A16-500  1,000 ud  Apoy o celosia C-16-500, con antiescalo        750,00 750,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.867,90 46,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.914,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0101 CAD_AMA  Ud  CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALENTE A 4 PLATOS U70/127 
Ud. Suministro y  montaje de cadena de amarre polimérica, equivalente a la formada por 4 elementos aisladores
de v idrio templado tipo U70/127, incluida horquilla de bola, grapas y  todos elementos necesarios para un correcto
montaje, totalmente montada, instalada y conexionada.

MO013 0,500 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 24,52

CAD-AMA   1,000 Ud  Cadena amarre 4 platos U70/127 100,00 100,00

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        124,50 2,49

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        127,00 3,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0102 CASETA1  UD  CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9  
Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil 200x100x190 con do-
ble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y  cierre para candado (incluido) y  separador central
de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 3" y  4" indiv iduales e hidrantes compartidos de hasta 3
tomas. Incluida base tipo zuncho para caseta. Totalmente colocada

MO009 1,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 49,04

REAL1 1,000 ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 914,00 914,00

ZT1  1,000 ud  BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA DE 200X100X190       150,00 150,00

MAT017  1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra        15,00 15,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.128,00 28,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.156,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0103 CASETA2  UD  CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2  
Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil 250x150x220 con do-
ble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para candado (incluido) y  separador central
de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 6" y  8" indiv iduales e hidrantes compartidos de 4 o más
tomas. Incluida base tipo zuncho para caseta. Totalmente colocada

MO009  1,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,04 49,04

REAL4 1,000 ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x 1,50x 2,2 1.364,00 1.364,00

ZT2 1,000 ud  BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA DE 250X150X220       230,00 230,00

MAT017  1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra       15,00 15,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      1.658,00 41,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.699,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0104 CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 
Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50
cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y  puerta de hombre de acceso de 1m. * 1 m. prov ista
de bisagras y  candado

MO010  0,500 Hr  Peón  15,68 7,84

MAT101  1,000 m²  Tapa de acero galv anizado        49,95 49,95

MAT008  3,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM. 1,00 3,00

MAT009  0,010 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO        7,82 0,08

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      60,90 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0105 CINTBAL m Cinta de balizamiento   
Cinta de balizamiento

MO010  0,003 Hr Peón  15,68 0,05

MAT601  1,000 m Cinta de balizamiento  0,22 0,22

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0106 COMPMUR12X12 ud  COMPUERTA MURAL 1200x1200 estanca a 4 juntas y un sentido   
Compuerta metálica tipo mural motorizada con perfiles de refuerzo, para sección de canal de entrada de dimensio-
nes de hoja de 1,20 x  1,20 m. Materiales:
Cuerpo: AISI 304L; Tajadera: AISI 304L; Cierre: EPDM. Mecanismo mediante husillo no ascendente. Guía de
polietileno con junta EPDM de estanqueidad en un sentido, con cierre hermético de 4 juntas. Tratamiento epoxi de
200 micras. Incluso plataforma para accionamiento, elementos de anclaje y  p.p. de obra civ il y  de acondiciona-
miento de banda necesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los trabajos.
Suministro e instalacion de actuador elctrico con motor de 320VAC, reductor conico 1:3,5. Con deteccion de intru-
sion. Acoplado sobre brida normalizada F14 y  mecanizado de tuerca de arrastre para adaptacion a eje o husillo,
ajuste y  puesta en marcha. Con conexiones electricas de fuerza y  automatismo con prensaestopas. Instalacion de
tubo rigido electrico de acero galvanizado enchufable de diametro 32mm con codos y  empalmes necesarios sujeto
mediante grapas atornilladas.
Colocada y  probada. Medida la unidad instalada.

MO009 5,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 245,20

MAT200  1,000 Ud  Compuerta 1,20x 1,20, 4 juntas y  un sentido. AISI 304L + epox y  5.000,00 5.000,00

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material  5.245,20 104,90

MAQ007  3,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 94,26

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  5.444,40 136,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.580,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0107 CONTNIT  Ud  Sistema Analizador de Retornos de Riego y Control de Caudales 
Sistema Analizador de Retornos de Riego y  Control de Caudales, consistente en:
- Controlador inteligente con menús estructurados de operación del sensor, Controlador de CC: 24 V CC + 15 %
- 20 % ; 2,5 A (carga máx. de sensores 20 W),Tensión máxima de conmutación: 30 V CA o 42 V CC, Corriente
máxima de conmutación: 4 A resistiva/1 A inductiva, Potencia máxima de conmutación: 125 W resistiva/28 W in-
ductiva, Cinco salidas analógicas de 0 - 20 mA o 4 - 20 mA en cada módulo analógico de salidas, Conectiv idad
de red (LAN: dos conectores Ethernet (10/100 Mbps), Móvil: 4G externo y  Wi-Fi), Puerto USB y compatible con
tecnologías red GSM 3G/4G
- Sonda de inmersión consiste en un fotómetro de absorbancia ultrav ioleta de doble haz con compensación efecti-
va de turbidez, Medida por absorción UV, sin reactivos, Con Rango de medida con soluciones estándar NO3-N:
0,1-100,0 mg/l NO2+3-N (1 mm), 0,1-50,0 mg/l NO2+3-N (2 mm), 0,1-25,0 mg/l NO2+3-N (5 mm), Con toleran-
cia de medida 3 %  del valor medido (0,5 mg/l), con alimientación 24 V AC/DC ± 25 % , 800 mA
- Set de montaje en acero inox. para sonda con escuadra 10 cm a pared, pertiga 2 m. y  acoplamiento de sonda a
90
-Medidor de nivel ultrasónico compacto de corto alcance.

MO015  2,000 Hr  Técnico Especialista Telecomunicaciones       21,71 43,42

MO010  2,000 Hr  Peón        15,68 31,36

MAT920  1,000 Ud  Controlador, 5 salidas 4-20 mA, 1 sensor digital       1.930,48 1.930,48

MAT921  1,000 Ud  Analizador de Nitratos, rango 0,1-50 mg/l. NOx -N      15.772,74 15.772,74

MAT922  1,000 Ud  Set de montaje en acero inox . para sonda       777,88 777,88

MAT923  1,000 Ud  Medidor de niv el ultrasónico compacto de corto alcance 450,00 450,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        19.005,90 475,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.481,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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0108 CONV_A-S UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 
Ud. Conversión aéreo-subterránea completa con todos los elementos necesarios, como son:

- 3 Ud. Pararrayos autovalvular 25 KV, 10 KA.
- 3 Ud. Botellas unipolares de exterior para cable RH-Z1 18/30 KV de 150 mm2 Al.
- 1 Ud. Herraje soporte en apoyo metálico para pararrayos y  botellas.
- Forrado para aislamiento de todos los puentes accesibles.
- 1 PA. Material aux iliar necesario:  canalizaciones de protección bajante, cableados, etc.
- 1 Ud. Puesta a tierra autoválvulas.
- Incluido pequeño material y  todos los accesorios para un correcto montaje, totalmente montada y  conexio-

nada.
MO013  10,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 490,40

BOT-EXT  3,000 ud  Botella conex ión ex terior 18/30 KV, 240 mm2 Al  89,17 267,51

CANAL 1,000 ud  Canalización protección bajante        106,99 106,99

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material      864,90 17,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      882,20 22,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 904,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0109 CONW2  Ud  CONTADOR WOLTMAN 2" CORRECTOR FLUJO  
CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 2" Y 16 ATM
DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJE-
CIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MO009  0,170 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 8,34

MTCHAC480 5,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 9,40

CT5016W  1,000 UD  CONTADOR WOLTMAN 2" PN16 CORRECTOR      185,00 185,00

MTCO4550 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 50 MM 5,00 5,00

MTHM20 0,100 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 6,02

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA  20,40 2,04

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  215,80 5,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 221,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0110 CONW3  Ud  CONTADOR WOLTMAN 3" CORRECTOR FLUJO  
CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM
DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJE-
CIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MTCHAC480 7,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 13,16

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA  13,20 1,32

CT8016W  1,000 UD  CONTADOR WOLTMAN 3" PN16 CORRECTOR      225,00 225,00

MTCO4580 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 80 MM       8,00 8,00

MTHM20 0,150 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 9,03

MO009  0,170 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 8,34

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      264,90 6,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 271,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0111 CONW4  Ud  CONTADOR WOLTMAN 4" CORRECTOR FLUJO 
CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM
DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJE-
CIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MTCHAC480  10,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 18,80

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA 18,80 1,88

MTCO45100 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 100 MM      10,00 10,00

CT10016W  1,000 UD  CONTADOR WOLTMAN 4" PN16 CORRECTOR      228,00 228,00

MTHM20 0,200 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 12,04

MO009 0,170 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 8,34

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        279,10 6,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 286,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0112 CONW6  Ud  CONTADOR WOLTMAN 6" CORRECTOR FLUJO 
CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM
DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJE-
CIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MTCHAC480  15,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 28,20

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA 28,20 2,82

MTCO45150 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 150 MM      15,00 15,00

ZZ030_150W   1,000 UD  CONTADOR WOLTMAN 6" PN16 CORRECTOR      428,00 428,00

MTHM20 0,250 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 15,05

MO009 0,170 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 8,34

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        497,40 12,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 509,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0113 CONW8  Ud  CONTADOR WOLTMAN 8" CORRECTOR FLUJO 
CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO 8" Y 16 ATM
DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJE-
CIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MTCHAC480  35,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 65,80

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA 65,80 6,58

MTCO45200 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 200 MM      25,00 25,00

ZZ030_200W   1,000 UD  CONTADOR WOLTIMAN 8" PN16 CORRECTOR       548,00 548,00

MTHM20 0,250 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 15,05

MO009 0,170 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 8,34

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        668,80 16,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 685,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

26

0114 CSUMREJ  ml  Canal sumidero con rejilla  
Sistema de drenaje lineal formado por canal de hormigón polimérico de 100 mm de anchura libre y  200 mm de al-
tura con marco zincado. Con rejilla de acero zincado y   resistencia de carga al tráfico A15. Totalmente colocada,
montada y  probada.

MO010  0,030 Hr Peón  15,68 0,47

MO004  0,030 Hr Oficial de Primera 17,13 0,51

MAT325  1,000 m Canal con rejilla 100 X 200 mm 25,00 25,00

MAT231  0,025 m³  Mortero de cemento M-40  (1:6). 71,82 1,80

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  27,80 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0115 D03AG004ME m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular  
Canalón de acero lacado de 0,5 mm de espesor, en color a elegir, y  con sección equivalente a un 10%  extra del
canalón de 250 mm de diametro (CTE). Tanto para instalación colgada como apoyado en unión de vertientes de
cubiertas, adecuandose a las terminaciones y  acabados de la cubierta del edificio a ejecutar. Incluso p.p. de pie-
zas especiales, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa
instalación y  preparación para la conexión de bajantes de 110 mm de diametro. Medida la unidad totalmente ejecu-
tada e instalada

MO004  0,038 Hr  Oficial de Primera 17,13 0,65

MO010  0,038 Hr  Peón      15,68 0,60

MAT1410  1,050 m.l. Canalón de acero lacado 0,5 mm      16,19 17,00

MAT1411  2,000 Ud  Tornillería, anclajes, sellador de uniónes,...   3,28 6,56

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      24,80 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0116 D26FD001  Ud  LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF 
UD. LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLANCO, CON MEZCLADOR DE LA-
VABO, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, SIFÓN IN-
DIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA
LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

MO006  1,000 Hr  Oficial de Primera Fontanero   17,13 17,13

U27FD001 1,000 Ud  Lav . Victoria 52x 41 ped.blan.       54,00 54,00

U26GA323  1,000 Ud  Mezclador lav abo Victoria Plus     41,50 41,50

U25XC101  1,000 Ud  Valv .recta lav ado/bide c/tap.        2,50 2,50

U26AG001  2,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada 2,79 5,58

U26XA001 1,000 Ud  Latiguillo flex ible de 20 cm.       2,80 2,80

U25XC401  1,000 Ud  Sifón tubular s/horizontal       3,94 3,94

U26XA011 1,000 Ud  Florón cadenilla tapón       1,93 1,93

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      129,40 3,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0117 D26FS001 ud  Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros   
Fosa de acumulación de aguas residuales para su acumulación y posterior retirada mediante empresa autorizada.
Deposito de forma cilindrica realizado en polietileno con los refuerzos y  estructura necesarios para soportar las car-
gas de tierras de hasta 0.5 m.
Incluye la colocación en zanja con los apeos y  apoyos necesarios, interconexión de tuberías de evacuación de
las instalaciones, y  conexión de tuberías de aliv io en caso de llenado. instalación de tubería de DN110 o superior
para aireación y  salida de gases. Equipo en cumplim8iento de la norma UNE-EN 12566-1. Totalmente instalado.

MO004  0,900 Hr Oficial de Primera   17,13 15,42

MO010  0,900 Hr Peón  15,68 14,11

MO006  1,000 Hr Oficial de Primera Fontanero  17,13 17,13

MAT01132  1,000 ud Fosa acumulación 3000 litros, con accesorios   1.362,00 1.362,00

MAQ007  0,500 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 15,71

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.424,40 35,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.459,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0118 D26LD001  Ud  INODORO  T. BAJO BLANCO  
UD. INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTADO EN BLANCO Y MECA-
NISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., EMPALME
SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA
INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

MO006  1,500 Hr  Oficial de Primera Fontanero  17,13 25,70

U27LD011 1,000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo blan       150,00 150,00

U26AG001  1,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada       2,79 2,79

U26XA001 1,000 Ud  Latiguillo flex ible de 20 cm.       2,80 2,80

U25AA005  0,700 Ml  Tub. PVC ev ac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04 1,43

U25DD005 1,000 Ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm.       4,27 4,27

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        187,00 4,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 191,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0119 D27GA001  Ud  Toma tierra (pica) 
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
clavada a tierra y  con el desmontaje incluido.

MO004  0,216 Hr  Oficial de Primera   17,13 3,70

MO002  0,251 Hr  Ay udante       16,23 4,07

U30GA010  1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri  3,60 3,60

BT-DT01PT0104 5,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal  1,68 8,40

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        19,80 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

27

0120 D2EGA001   Ud  Interruptor diferencial 25 A.  
UD. Interruptor diferencial de 25 A. intensidad nominal, tetrapolar con sensibilidad de 0.3 A. Fijado a presion y  con
desmontaje incluido.

MO004  0,433 Hr  Oficial de Primera 17,13 7,42

MO002  0,501 Hr  Ay udante       16,23 8,13

MAT800  1,000 Ud  Interuptor diferencial 25 A. 63,25 63,25

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      78,80 1,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0121 DEML_ACE  m³  Demolición, picado y cargado de acequias   
Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y  elementos de hormigón, incluido su posterior transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas del mismo.

MAQ045   1,000 Hr  Demolición, Picado y  Cargado  11,00 11,00

MAQ048   1,000 Ud  Transporte a Vertedero 30 Km 5,00 5,00

VAR004  1,000 Ud  Tasas v ertedero       14,00 14,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      30,00 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0122 DESTUAIRE Ud  Estufa de aire 
Ud Estufa de aire caliente.

UESTUAIRE 1,000 Ud  Estufa de aire caliente       30,00 30,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  30,00 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0123 DEXTINTABC  Ud  Extintor polvo 6Kg ABC  
Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.

L01054  1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg       63,55 63,55

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  63,60 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0124 DEXTINTCO2 Ud  Extintor CO2 6 Kg  
Ud Extintor de CO2 de 6 kg

UEXTINTCO2 1,000 Ud  Ex tintor CO2 6 Kg        105,00 105,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  105,00 2,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0125 DFORJ010  M2  FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70  
M2. FORJADO 17+5 CM., FORMADO A BASE DE SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADO,
SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA DE 60X25X17 CM. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 5
CM. DE HA-25/B/20/ IIA  N/MM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM., ELABORADO EN
CENTRAL, CON P.P. DE ZUNCHOS, I/ARMADURA CON ACERO B-500 S EN REFUERZO DE ZONA
DE NEGATIVOS. CONECTORES Y MALLAZO DE REPARTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN EHE.

MO004  0,900 Hr  Oficial de Primera       17,13 15,42

MO010  0,900 Hr  Peón        15,68 14,11

U08AA002 1,650 Ml  Semiv .horm.pret. 17 cm. 4/5 m        2,25 3,71

U08DA002 6,000 Ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 18       0,84 5,04

MAT004  5,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 4,05

MAT177  0,007 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA2+SR EN OBRA  55,70 0,39

MAT282  0,010 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76        149,80 1,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        44,20 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0126 DR001  m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr   
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100% , no tejido, de filamentos continuos unidos me-
cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN
12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y  peso no inferior a 250 g/m²
(Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

MO010  0,005 Hr  Peón  15,68 0,08

MO004  0,005 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,09

MAT452  1,050 m²  Geotex til fibra continua 250 gr  0,93 0,98

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1,20 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0127 DR002  m²  Lámina geotextil 155 gr/m2 
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100% , no tejido, de filamentos continuos unidos me-
cánicamente por un proceso de agujado y   peso no inferior a 155 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes,
totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO010  0,011 Hr  Peón  15,68 0,17

MO004  0,007 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,12

MAT452B  1,050 m²  FIELTRO POLIPROPILENO P=>155G/M2  0,25 0,26

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        0,60 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28

0128 DT02-ENS-RA  Ud  Ensayo cables MT según normas IdE 
Ensayo cables de MT instalados de forma subterránea según normas Cía Suministrada, según ensayo
DMD00300.DOC "Procedimiento de ensayos para cables unipolares nuevos de MT hasta 30 KV" y  pequeño
material necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo

MO013  1,900 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 93,18

MAT522  1,000 Ud  Ensay o rigidez cables MT  713,31 713,31

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material      806,50 16,13

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      822,60 20,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 843,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0129 DT02IE-BT0804 UD. PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA 
M.l. Suministro y  montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
xión, así como pequeño material y  medios aux iliares necesarios, totalmente instalada.

MO013  0,300 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 14,71

PAT01  1,000 Ud. Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa      14,00 14,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      28,70 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0130 DT02IE-BT0808 UD. CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA 
Ud. Suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

- 1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
- 1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
- 1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
- 1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
- 3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
- 1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos,

curvas y  elementos de sujección a v iga o pared.

MO013  1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 49,04

PAT05  1,000 Ud. Conex ión a tierra estructura        60,00 60,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      109,00 2,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0131 DT02OCEXCAP01 UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 1 APOYO METÁLICO 
Ud. Excavación y  hormigonado Tipo 1 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.  Excavación aprox imada
para cimentación de apoyo 2,5 m3.

MAQ017   2,500 m³  Ex cav ación Mecánica Zanja y  Retirada de Tierras  53,50 133,75

MAT178IIb 2,800 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 138,88

MAQ031   0,500 Hr  Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 1,39

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      274,00 6,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 280,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0132 DT02OCEXCAP02 UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO 
Ud. Excavación y hormigonado Tipo 2 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.  Excavación aproximada
para cimentación de apoyo 3,0 m3.

MAQ017  3,000 m³  Ex cav ación Mecánica Zanja y  Retirada de Tierras  53,50 160,50

MAT178IIb 3,300 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 163,68

MAQ031  0,600 Hr  Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 1,67

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        325,90 8,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 334,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

0133 DT02OCEXCAP06 UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO 
Ud. Excavación y hormigonado Tipo 3 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.   Excavación aproximada
para cimentación de apoyo 3,2 m3.

MAQ017  3,200 m³  Ex cav ación Mecánica Zanja y  Retirada de Tierras  53,50 171,20

MAT178IIb 3,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 173,60

MAQ031  0,600 Hr  Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 1,67

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        346,50 8,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 355,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0134 DT02OCEXCAP08 UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO 
Ud. Excavación y hormigonado Tipo 4 de apoyo metálico de celosía con cimentación monobloque, incluido trans-
porte hormigón desde planta a obra, así como retirada de tierras a vertedero autorizado.   Excavación aproximada
para cimentación de apoyo 4,1 m3.

MAQ017  4,100 m³  Ex cav ación Mecánica Zanja y  Retirada de Tierras  53,50 219,35

MAT178IIb 4,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 223,20

MAQ031  0,700 Hr  Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 1,95

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        444,50 11,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 455,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0135 E-2.3C1  ud  CUADRO SSAA. EB ROBRES  
Cuadro de serv icios aux iliares en EB, envolventes compartidas con Automatismo bombeo, que incluye:

- 2 Envolventes combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

- Incluye 3 pletinas de cobre de 40x5 mm para embarrado, de 1.2m de largo cada una.
- Soportes para embarrado.
- 5 Relés 24 Vcc para mando.
- 2 Interruptor Automático II 16 A P de C 6 kA
- 1 Interruptor Automático II 16 A P de C 35 kA
- 2 Interruptor automático II 20 A P de C 50 kA
- 15 Interruptor Automático II 16 A P de C 50 kA
- 1 Interruptor Automático II 10 A P de C 50 kA
- 3 Interruptor Automático III 16 A P de C 50 kA
- 8 Interruptor Automático IV 16 A P de C 50 kA
- 2 Interruptor Diferencial IV 100A 300mA AC
- 1 Interruptor Diferencial IV 40A 300mA AC
- 6 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC
- 2 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC
- 6 Interruptor Diferencial II 25A 30mA AC
- 3 Contactores III 16A con tensión en bobina de 230V
- 8 Contactores II 16A con tensión en bobina de 230V
- Incluye pilotos de señalización, pulsadores y  selectores de 3 posiciones.
- Incluye toma de corriente de 230V
- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  40,000 Hr  Ay udante       16,23 649,20

MO004  30,000 Hr  Oficial de Primera 17,13 513,90

MAQ004   1,000 Hr  Camión Grúa de 12 Tm, Altura 19 m       96,00 96,00

ACCESOR02  1,500 Ud. Pequeño material y  accesorios       400,00 600,00

BT-ZOC100  2,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm      82,15 164,30

BT-ZOCL100 2,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm       15,37 30,74

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente 180,64 180,64

BT-INT-ENV  2,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente        19,61 39,22

DT01VENT02  2,000 Ud. Rejilla con filtro       35,00 70,00

BT-EMB-00200 3,600 m.l. Pletina de cobre de 40x 5        36,00 129,60

DT01BT-CE0801 2,000 Ud. Aisladores soporte        75,00 150,00

TERM 1,000 Ud. Termostato        15,00 15,00

BT-ENV-201208 2,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 1.2x 0.8 con placa de montaje   1.602,54 3.205,08

REL-AUX-24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc      25,00 125,00

BT-IA-2P16-06 2,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 6kA       60,00 120,00

BT-IA-2P16-35 1,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 35kA       167,36 167,36

BT-IA-2P20-50 2,000 Ud  Interruptor Automático II 20A PdeC 50kA       215,00 430,00

BT-IA-2P16-50 15,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 50kA  210,00 3.150,00

BT-IA-2P10-50 3,000 Ud  Interruptor Automático II 10A PdeC 50kA  200,00 600,00
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BT-IA-3P16-50 3,000 Ud  Interruptor Automático III 16A PdeC 50kA      250,00 750,00

BT-IA-416-50 8,000 Ud  Interruptor Automático IV 16A  PdeC 50kA    400,00 3.200,00

BT-IA-0125 IV 2,000 Ud  Interruptor Automático IV 125A  PdeC 50kA 700,00 1.400,00

BT-ID-463-300 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 63 A 300 mA  343,13 343,13

BT-ID-440-300 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA  255,50 255,50

BT-ID-425-300 6,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA  247,86 1.487,16

BT-ID-425-30 2,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA       480,85 961,70

BT-ID-225-30 5,000 Ud  Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA      159,23 796,15

BT-CT-3P-16A 3,000 Ud  Contactor III 16 A        43,20 129,60

BT-CT-2P-16A 8,000 Ud  Contactor II 16 A       29,10 232,80

DT01BT-CE0503 3,000 Ud. Pulsador color v erde        11,00 33,00

DT01BT-CE0504 3,000 Ud. Pulsador color rojo        11,00 33,00

DT01BT-CE0506 3,000 Ud. Selector tres posiciones        13,00 39,00

DT01-TC 1,000 Ud. Toma de corriente 230 V, 16 A        22,00 22,00

DT01BT-CE0501 3,000 Ud. Piloto señalización color v erde 230 V CA 12,00 36,00

DT01BT-CE0502 3,000 Ud. Piloto señalización color rojo 230 V CA    12,00 36,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        20.191,10 504,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 20.695,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0136 E-2.3C3  ud  CUADRO SSAA. EB "SENÉS"  
Cuadro de serv icios aux iliares en EB, envolventes compartidas con Automatismo bombeo, que incluye:

- 2 Envolventes combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zó-
calo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de
lámpara de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para airea-
ción, placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y ter-
mostato.

- Incluye 3 pletinas de cobre de 40x5 mm para embarrado, de 1.2m de largo cada una.
- Soportes para embarrado.
- 5 Relés 24 Vcc para mando.
- 2 Interruptor Automático II 16 A P de C 6 kA
- 7 Interruptor Automático II 20 A P de C 25 kA
- 2 Interruptor automático II 10 A P de C 22 kA
- 1 Interruptor Automático II 10 A P de C 35 kA
- 2 Interruptor Automático II 16 A P de C 35 kA
- 7 Interruptor Automático III 16 A P de C 35 kA
- 4 Interruptor Automático IV 16 A P de C 35 kA
- 1 Interruptor Automático IV 20 A P de C 35 kA
- 1 Interruptor Automático IV 80 A P de C 35 kA
- 2 Interruptor Diferencial IV 40A 300mA AC
- 6 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC
- 2 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC
- 4 Interruptor Diferencial II 25A 30mA AC
- 2 Contactores III 16A con tensión en bobina de 230V
- 5 Contactores II 16A con tensión en bobina de 230V
- Incluye pilotos de señalización, pulsadores y  selectores de 3 posiciones.
- Incluye toma de corriente de 230V
- Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
- Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002  40,000 Hr  Ay udante       16,23 649,20

MO004  30,000 Hr  Oficial de Primera 17,13 513,90

MAQ004   1,000 Hr  Camión Grúa de 12 Tm, Altura 19 m       96,00 96,00

ACCESOR02  1,500 Ud. Pequeño material y  accesorios       400,00 600,00

BT-ZOC100  2,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm      82,15 164,30

BT-ZOCL100 2,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm       15,37 30,74

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente 180,64 180,64

BT-INT-ENV  2,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente        19,61 39,22

DT01VENT02  2,000 Ud. Rejilla con filtro       35,00 70,00

BT-EMB-00200 3,600 m.l. Pletina de cobre de 40x 5        36,00 129,60

DT01BT-CE0801 2,000 Ud. Aisladores soporte        75,00 150,00

TERM 1,000 Ud. Termostato        15,00 15,00

BT-ENV-201208 2,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 1.2x 0.8 con placa de montaje   1.602,54 3.205,08

REL-AUX-24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc      25,00 125,00

BT-IA-2P16-06 2,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 6kA       60,00 120,00

BT-IA-2P20-25 7,000 Ud  Interruptor Automático II 20A PdeC 25 kA        151,25 1.058,75

BT-IA-2P10-25 3,000 Ud  Interruptor Automático II 10A PdeC 22kA       144,22 432,66

BT-IA-2P10-35 1,000 Ud  Interruptor Automático II 10A PdeC 35kA       165,00 165,00
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BT-IA-2P16-35 2,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 35kA     167,36 334,72

BT-IA-3P16-35 7,000 Ud  Interruptor Automático III 16A PdeC 35kA    238,00 1.666,00

BT-IA-416-35 4,000 Ud  Interruptor Automático IV 16A  PdeC 35kA  334,69 1.338,76

BT-IA-420-35 1,000 Ud  Interruptor Automático IV 20A  PdeC 35kA  350,00 350,00

BT-IA-0080 IV 1,000 Ud  Interruptor Automático IV 80A  PdeC        570,00 570,00

BT-ID-440-300 2,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA       255,50 511,00

BT-ID-425-300 6,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA       247,86 1.487,16

BT-ID-425-30 2,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA       480,85 961,70

BT-ID-225-30 4,000 Ud  Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA      159,23 636,92

BT-CT-3P-16A 2,000 Ud  Contactor III 16 A        43,20 86,40

BT-CT-2P-16A 5,000 Ud  Contactor II 16 A       29,10 145,50

DT01BT-CE0503 3,000 Ud. Pulsador color v erde        11,00 33,00

DT01BT-CE0504 3,000 Ud. Pulsador color rojo        11,00 33,00

DT01BT-CE0506 3,000 Ud. Selector tres posiciones        13,00 39,00

DT01-TC 1,000 Ud. Toma de corriente 230 V, 16 A        22,00 22,00

DT01BT-CE0501 3,000 Ud. Piloto señalización color v erde 230 V CA   12,00 36,00

DT01BT-CE0502 3,000 Ud. Piloto señalización color rojo 230 V CA      12,00 36,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        16.032,30 400,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.433,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0137 E15DRA040  m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.  
Reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en vertical y  horizontal, separa-
dos 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra. Completamen-
te instalada.

MO004  0,300 Hr  Oficial de Primera   17,13 5,14

MO002  0,300 Hr  Ay udante       16,23 4,87

MAT262  1,000 m²  Reja barra acero 30x 15 mm. 68,04 68,04

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        78,10 1,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

0138 E28RA100  Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro   
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150 0,333 Ud  Semi-mascarilla 1 filtro  23,75 7,91

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  7,90 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

31

0139 EG21271J m   Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal 
Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resistencia al
impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y
montado superficialmente

MO003  0,043 Hr Capataz 17,48 0,75

MO004  0,043 Hr Oficial de Primera 17,13 0,74

BG212710 1,000 m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal  0,70 0,70

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  2,20 0,04

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  2,20 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0140 EG21281J m   Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal 
Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resistencia al
impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y
montado superficialmente

MO003  0,042 Hr Capataz 17,48 0,73

MO004  0,044 Hr Oficial de Primera 17,13 0,75

BG212810 1,000 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal  1,02 1,02

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  2,50 0,05

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  2,60 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0141 ELEC0228 Ml  Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores) 
Línea aérea simple circuito, con cable de aluminio - acero, tipos LA-56, terminales de alumino de conexionado.
Tendido, tensado, regulado  y conexionado. Transporte y  acopio de materiales. (Incluirá p.p. de recortes, ajustes y
flecha).

MAT255  0,568 Kg  Cable de aluminio - acero tipo LA-56 (peso terna) 3,10 1,76

MO004  0,110 Hr  Oficial de Primera       17,13 1,88

MO010  0,110 Hr  Peón      15,68 1,72

%E.AUX05  5,000 %   Elementos Aux iliares  5,40 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0142 ENDESACONEX ud  ENTRONQUE DE LINEA EXISTENTE DE ENDESA "MONTESUSÍN" 15kV  
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la línea ex istente LAMT "MONTESUSÍN" 15 kV, para lo que se
necesita realizar los trabajos definidos en las condiciones de suministro tanto para el "Punto de conexión a la red
de distribución" como los "Trabajos a realizar en la red de distribución". Trabajos de conexión subterránea en MT
hasta el Nuevo Centro de Seccionamiento. Todas estas actuaciones serán llevadas a cabo directamente por En-
desa Distribución Eléctrica S.L: Unipersonal de acuerdo con lo especificado en las condiciones de suministro que
se aportan.

ADEC.INST.EXI 1,000 Ud  Adecuación instalaciones ex istentes " MONTESUSÍN"   11.109,01 11.109,01

DERC.SUPERV 1,000 Ud  Derechos de Superv isión  406,10 406,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.515,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0143 ENDESACONEX2 ud  ENTRONQUE DE LINEA EXISTENTE DE ENDESA "TORRALBA" 15kV   
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la línea ex istente LAMT "TORRALBA" 15 kV, para lo que se ne-
cesita realizar los trabajos definidos en las condiciones de suministro tanto para el "Punto de conexión a la red de
distribución" como los "Trabajos a realizar en la red de distribución". Trabajos de conexión subterránea en MT has-
ta el Nuevo Centro de Seccionamiento. Todas estas actuaciones serán llevadas a cabo directamente por Endesa
Distribución Eléctrica S.L: Unipersonal de acuerdo con lo especificado en las condiciones de suministro que se
aportan.

DERC.SUPERV 1,000 Ud  Derechos de Superv isión  406,10 406,10

ADEC.INST.EX2 1,000 Ud  Adecuación instalaciones ex istentes "TORRALBA"   15.036,53 15.036,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.442,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0144 ENSAYOS_PAT  Ud  Medición de puesta a tierra 
Medición de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la adaptacion de la ins-
talacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO013 6,888 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 337,79

MAT525  1,000 Ud  Voltimetro para ensay o  319,45 319,45

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        657,20 13,14

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        670,40 16,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 687,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0145 ENSAYOS_RP  Ud  Ensayos cuadro relés de protección 
Ensayos de cuadros de relés de protección, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO013 3,800 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 186,35

MAT523  1,000 Ud  Equipo ensay os     891,64 891,64

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material  1.078,00 21,56

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.099,60 27,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.127,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0146 ENSAYOS_TPC  Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto  
Ud. Ensayos de tensiones de paso y  contacto, incluidos equipos necesarios pequeño material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO013 3,800 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 186,35

MAT524  1,000 Ud  Ensay o tensiones paso y  contacto  600,00 600,00

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        786,40 15,73

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        802,10 20,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 822,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

32

0147 ESCMALLA m³  Gavión Enmallado de Cantos Rodados  
Gavión enmallado de cantos rodados  seleccionados de préstamo, de 30 a 60 cm de diámetro

MO003  0,004 Hr Capataz 17,48 0,07

MO010  0,020 Hr Peón  15,68 0,31

MAQ012   0,020 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 1,02

MAQ027   0,150 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³ 68,36 10,25

MAT018  1,000 m³  Escollera roca 30 a 60 cm  9,71 9,71

EMTVA04 4,000 m²  Vallado simple tors.ST50/14 gal  5,00 20,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  41,40 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0148 ESPR001  ml  Pilar Prefabricado Hormigón 40x50 Emp. 0,60m   
Pilar prefabricado hormigón 40x50, emp. 0.60m, totalmente instalado, incluido transporte.

MO004  0,250 Hr Oficial de Primera 17,13 4,28

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ009   0,500 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 19,60

MAT351  1,000 Ud  Pilar Prefabricado Hormigón 40x 50 Emp. 0,60 m  159,50 159,50

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  191,20 4,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 196,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS

0149 ESPR002  ml  Jácena Armada 12% Pte Q-120 
Jácena armada 12%  pte Q-120, totalmente instalada,  incluido transporte.

MO004  0,250 Hr Oficial de Primera 17,13 4,28

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ009   0,500 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 19,60

MAT352  1,000 Ud  Jácena Armada 12% Pte Q-120 98,03 98,03

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  129,80 3,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

0150 ESPR0022  ml  Jácena armada 10% pte Q-125 
Jácena armada 10%  pte Q-125, totalmente instalada,  incluido transporte.

MO004  0,250 Hr Oficial de Primera 17,13 4,28

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ009   0,500 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 19,60

MAT353  1,000 Ud  Jácena Armada 10% Pte Q-125 114,62 114,62

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  146,30 3,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0151 ESPR003  ml  Riostra Frontal 50  
Riostra para cubierta, de sección constante y  en forma de T simple, de 50 cm de canto, realizada en hormigón ar-
mado, a colocar según la pendiente de la nave.  totalmente instalada,  incluido transporte.

MO004  0,250 Hr Oficial de Primera   17,13 4,28

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ009  0,500 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 19,60

MAT354  1,000 Ud  Riostra Frontal 50   46,33 46,33

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  78,10 1,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

0152 ESPR004  ml  Vigueta Tipo 26,3  
Vigueta especial tipo 26.3 o similar de 26 cm de canto y  0.54 kN/m de peso, totalmente instalada.,  incluido trans-
porte.

MO004  0,100 Hr Oficial de Primera   17,13 1,71

MO010  0,100 Hr Peón  15,68 1,57

MAQ009  0,100 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 3,92

MAT355  1,000 Ud  Vigueta Tipo 26,3  12,31 12,31

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  19,50 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

0153 ESPR005  Ud  Juego Entrevigado N/26 
Juego entrev igado N/26,  incluido transporte. y  totalmente instalado

MO010  0,050 Hr  Peón        15,68 0,78

MAT356  1,000 Ud  Juego entrev igado N/26  2,15 2,15

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        2,90 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

0154 ESPR006  Ud  Pletina 400x200x8 
Pletina 400x200x8, instalado e  incluido transporte.

MO004  0,250 Hr Oficial de Primera   17,13 4,28

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ009  0,500 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 19,60

MAT349  1,000 Ud  Pletina 400x 200x 8  65,84 65,84

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  97,60 2,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

33

0155 ESPR007 m²  Cerramiento Horizontal 20cm Espesor en Fachadas  
Cerramiento horizontal 20cm espesor en fachadas, totalmente instalado  incluido transporte.

MO004  0,200 Hr Oficial de Primera 17,13 3,43

MO010  0,400 Hr Peón  15,68 6,27

MAQ009   0,400 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 15,68

MAT348  1,000 Ud  Cerramiento Horizontal 20cm Espesor en Fachadas 59,50 59,50

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  84,90 2,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS

0156 ESPR008  Ud  Premarco Pared 
Premarco pared, totalmente instalado,  incluido transporte.

MO004  0,100 Hr Oficial de Primera 17,13 1,71

MO010  0,100 Hr Peón  15,68 1,57

MAQ009   0,100 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 3,92

MAT345  1,000 Ud  Premarco Pared 21,09 21,09

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  28,30 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

0157 ESPR009  Ud  Funda Metalica Pared 20  
Funda metalica pared 20, instalado,  incluido transporte.

MO004  0,200 Hr Oficial de Primera 17,13 3,43

MO010  0,300 Hr Peón  15,68 4,70

MAQ009   0,300 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 11,76

MAT344  1,000 Ud  Premarco Pared 52,30 52,30

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  72,20 1,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS

0158 ESPR010  Ud  Sellado Exterior en Fachadas  
Sellado exterior en fachadas.

MO004  8,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 137,04

MO010  8,000 Hr  Peón      15,68 125,44

MAT346  1,000 Ud  Sellado Ex terior en Fachadas  810,69 810,69

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      1.073,20 26,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0159 ESPR011  Ud  Sellado Interior en Medianeras   
Sellado interior en medianeras

MO004  8,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 137,04

MO010  8,000 Hr  Peón        15,68 125,44

MAT347  1,000 Ud  Sellado Interior en Medianeras 761,91 761,91

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.024,40 25,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS

0160 ESTSOL18  ud  Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV 144cel,13-30º
Suministro, colocación, montaje superficial o hincado de estructura de acero galvanizado biapoyada, EN AW 6063
T66, para 18 módulos solares fotovoltaicos. Incluyendo el suministro de la estructura portante de ACERO GAL-
VANIZADO y tornillería de acero inox idable AISI 304 (A2-70), para los módulos solares fotovoltaicos e inclina-
ción de entre 13º y  30 º respecto a la proyección horizontal del módulo. La estructura, agrupará 18 módulos de
144 células, tamaño módulo 2279x1134x40 mm, en disposición vertical, elevada 30 cm con respecto al suelo.
Totalmente instalada incluso anclajes y  cimentación bajo nivel del suelo para amarrar los soportes al suelo.  Inclui-
dos los movimientos de tierra necesarios para la cimentación, excavación, carga y transporte a vertedero o pre-
preperforaciones necesarias para el hincado.
Triángulos premontados de fábrica, para un rápido montaje. Incluido el montaje de la estructura así como el montaje
de los módulos sobre las misma. Incluido el montaje de la estructura así como el montaje de los módulos sobre la
misma.
Incluso el suministro, colocación y  montaje de las bandejas metálica de varilla galvanizada en caliente con tapa de
dimensiones 100x30 mm, para el alojamiento de los módulos, incluyendo canalización eléctrica, incluido acceso-
rios y  piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
Transporte y  mano de obra incluidos.

MO003  1,000 Hr Capataz   17,48 17,48

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera   17,13 34,26

MAQ012  0,200 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 10,17

MAQ002  0,350 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 19,50

MAQ007  0,350 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 11,00

ESTACSOL18 1,000 ud  Estructura atornillada ac. galv . biapoy ada 1paneles 2,279x 1,134 844,00 844,00

ESTACSOL218 9,000 ud  Suministro y  montaje Bandeja metálica 3m      23,82 214,38

MTHM20 2,500 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 150,53

MAQ031  1,500 Hr  Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm      2,78 4,17

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.305,50 32,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.338,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0161 EXC03  m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  
Aporte y  colocación de piedra o cantos rodados seleccionados de prestamos de 30 a 60 cm, a una distancia <25
km. Medida la unidad totalmente colocada.

MO010  0,015 Hr  Peón  15,68 0,24

MAQ012  0,015 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,76

MAT018  1,000 m³  Escollera roca 30 a 60 cm        9,71 9,71

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        10,70 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

34

0162 FAUNA1  m   Red salida animales en balsas  
Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máximo de
30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y  longitud igual al talud de la balsa. Dispuesta sobre
la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y  pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna
que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcional de soportes y  elementos de fijación, incluidos los
movimientos de tierras, cimentación y lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento de la
red. Unidad totalmente colocada.

MO010  1,936 Hr  Peón  15,68 30,36

FANU01   1,002 m   Red malla 30x 30x 5mm, nacho 1,0m 3,00 3,01

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      33,40 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0163 FAUNA2  Ud  Plataforma flotante en balsa  
Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material plástico resis-
tente a la radiación solar y  adherencia adecuada para el acceso de animales, con dimensiones 1,0x1,0m, instala-
da en el centro de la balsa y  fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. Incluida la parte proporcional de
soportes y  elementos de fijación, cimentación y  lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento
de la plataforma. Unidad totalmente colocada.

MO010  2,000 Hr  Peón  15,68 31,36

FANU02   1,000 Ud  Plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x 1,0m 290,35 290,35

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      321,70 8,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 329,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0164 FIFMA6048-10 UD  FILTRO TIPO W PARA DN 1200 MM  
Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal hasta 2000 l/s , con una malla de 2mm.  y  DN 1200 mm PN10.
El filtro se compone de un cuerpo metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero inox idable, colector de
desechos, válvula de apertura y  grupo motoreductor para accionamiento de la corona rotativa y  elementos de me-
dición y  control. incluye cuadro eléctrico para su control y funcionamiento. Sistema de limpieza, compuesto por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de ny lon.
Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y  de la apertura y  cierre de la válvula de limpieza por
sectores.
Cuadro de control y  programador de la instalación.
Incluye montaje, transporte y  puesta en marcha.

MAT412  1,000 UD  Filtro Tipo W para DN 1200 mm      48.000,00 48.000,00

MAT414_C   1,000 Ud  Cuadro control y  programador de la instalación  2.000,00 2.000,00

MO004  24,000 Hr Oficial de Primera 17,13 411,12

MO010  24,000 Hr Peón  15,68 376,32

MAQ009   8,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 313,60

MAQ002   4,000 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 222,80

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  51.323,80 1.283,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 52.606,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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0165 FV_C1_10E250A ud  Cuadro secundario de corriente continua(10E/25A/250A-1500V)  
Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºnivel).10 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  construida conpoliester reforzado con fibra de v idrio y
placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y  resistentes a la corrosión con grado de
protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y  tuercas con paso métrico - IP 68 completo
para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC250
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y  sobretensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y  material soportes, embarrados, distribuidores de cables, protecciones,
elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y  parte proporcional de soporte y  fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera   17,13 25,70

MAQ002  0,150 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 8,36

MAQ007  0,150 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 4,71

FV_CC110E250A 1,000 Ud  Cuadro secundario de CC (10entradas/25A/250A-1500V)  2.000,00 2.000,00

FV_MEDIDOR8E 1,000 Ud  Medidor (U,I) en cadenas de módulos, 8 entradas. Ethernet  250,00 250,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2.288,80 57,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.345,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

35

0166 FV_CC1_9E200A ud  Cuadro secundario de corriente continua(9E/25A/200A-1500V)  
Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cadenas/strings 1ºnivel).9 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  construida conpoliester reforzado con fibra de v idrio y
placa de montaje y  tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y  resistentes a la corrosión con grado de
protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamaño 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuercas con paso métrico - IP 68 completo
para la instalación de elementos
- Interruptor magnetotérmico tipo OTDC200
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1500 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensiones
- Fusibles tipo 10x85 mm  1500 V c.c. 25 A, en cadenas/strings
- Fusibles 25 A tipo gR para protección del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1500 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de módulos (U, I) autoalimentado con comunicación Ethernet.
- Parte proporcional pequeña aparamenta y  material soportes, embarrados, distribuidores de cables, protecciones,
elementos de seguridad, prensaestopas, etc...

Incluso transporte, y  parte proporcional de soporte y  fijación a estructura FV.
Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera 17,13 25,70

MAQ002   0,150 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 8,36

MAQ007   0,150 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 4,71

FV_CC109E200A 1,000 Ud Cuadro secundario de CC (9entradas/25A/200A-1500V)  2.025,00 2.025,00

FV_MEDIDOR8E 1,000 Ud  Medidor (U,I) en cadenas de módulos, 8 entradas. Ethernet  250,00 250,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  2.313,80 57,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.371,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0167 FV_CC2_2X1000 ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x1000A) 
Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2º nivel). 23 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  construida conpoliester reforzado con fibra de v idrio y
placa de montaje y tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y  resistentes a la corrosión con grado de
protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000V. Compuesto por:

* Envolvente hormigón armado tipo ALP 17-3P, 1700x1780x480
* 23 Uds. Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de 200-250A, tipo fusible de lengüeta centrado

250A 1500V y base portafusibles.
* Salida para líneas de 400 mm², protegida mediante interruptor automático de 1000A,  1500Vcc, tipo OT.
* 2 Uds. Interruptor  Automático Tmax DC  1000A 1100Vcc
* 2 Uds. Descargador sobretensiones.
* 1 Ud. Regleta de puesta a tierra.
* 3 Ud. Switch Ethernet
* 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Base TX a 100 Ba-

se-FX
* Medidores de aislamiento.
* Indicadores luminosos

Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO013 2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 98,08

MAQ002  0,200 Hr  Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 11,14

MAQ008  0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 7,05

BT-ENV-PNT17 1,000 Ud  Env olv ente hormigón armado tipo ALP 17-3P, 1700x 1780x 480 1.600,00 1.600,00

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios  400,00 400,00

FV_HN1_250A 23,000 Ud  Fusible y  base portafusibe tipo NH1 URM 200-250A gPV 1000Vdc  200,00 4.600,00

BT-IA-1000 FV 2,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  T7-D/PV 1000A 1100Vcc  4.100,00 8.200,00

BT-MED-AISL  1,000 Ud  Medidores de aislamiento  400,00 400,00

BT-IA-20 IV  2,000 Ud  Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A PdeC 50kA 260,00 520,00

BT-LIM-40KA 2,000 Ud  Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV 740,00 1.480,00

BT-FOETHCONV 1,000 u   Fiber óptic/Ethernet conv ersor 200,00 200,00

BT-SW5ETHRJ45 3,000 Ud  Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45 200,00 600,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  18.116,30 452,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.569,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0168 FV_CC2_2X1250 ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x1250A) 
Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2º nivel). 23 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y  construida conpoliester reforzado con fibra de v idrio y
placa de montaje y  tapas opacas del mismo material, no higroscopicas y  resistentes a la corrosión con grado de
protección IP-65 según UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000V. Compuesto por:

* Envolvente hormigón armado tipo ALP 17-3P, 1700x1780x480
* 23 Uds. Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de 200-250A, tipo fusible de lengüeta centrado

200A 1500V y base portafusibles.
* Salida para líneas de 240 mm² Cu a 95 mm². Cu. protegida mediante interruptor automático de 1250A,

1000Vcc, tipo Tmax. DC.
* 2 Uds. Interruptor Seccionador IV, 1250A, 1100Vcc, Pde C 20 kA
* 2 Uds. Descargador sobretensiones.
* 1 Ud. Regleta de puesta a tierra.
* 3 Ud. Switch Ethernet
* 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Base TX a 100 Ba-

se-FX
* Medidores de aislamiento.
* Indicadores luminosos

Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO013  2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 98,08

MAQ002   0,200 Hr  Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 11,14

MAQ008   0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 7,05

BT-ENV-PNT17 1,000 Ud  Env olv ente hormigón armado tipo ALP 17-3P, 1700x 1780x 480  1.600,00 1.600,00

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios   400,00 400,00

FV_HN1_250A 23,000 Ud  Fusible y  base portafusibe tipo NH1 URM 200-250A gPV 1000Vdc 200,00 4.600,00

BT-IA-1250 FV 2,000 Ud  Interruptor Seccionador Tmax  T7-D/PV 1250A 1100Vcc  4.800,00 9.600,00

BT-MED-AISL  1,000 Ud  Medidores de aislamiento  400,00 400,00

BT-IA-20 IV  2,000 Ud  Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A PdeC 50kA 260,00 520,00

BT-LIM-40KA 2,000 Ud  Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV 740,00 1.480,00

BT-FOETHCONV 1,000 u   Fiber óptic/Ethernet conv ersor 200,00 200,00

BT-SW5ETHRJ45 3,000 Ud  Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45  200,00 600,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  19.516,30 487,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 20.004,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0169 FV_MODMONOPHC Wp  Ud. de Wp en módulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%  
uministro y  colocación de Ud. de potencia pico (Wp) en módulo fotovoltaico de alta eficiencia baja LID Mo-
no-PERC con tecnología Half-cut y  Rto>21,5% , 144 (2x(6x12)) células, especificaciones mínimas de la tabla in-
ferior y con dimensiones 2279x1134x40 mm suministrado por fabricante TIER1. Tensión de aislamiento de 1500V
(IEC/UL), seguridad Clase II, resistencia al fuego UL tipo 1 o 2, toma de plástico (PPO), ventilada y  con aliv io
de tensión, al menos IP65. Cable solar de 6 mm2 y 3m de longitud. Vidrio frontal templado de 3,2 mm con bajo
contenido de hierro. Bastidor de aluminio anodizado estable en un diseño de sección hueca.
Incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado, fijado y  cableado.

TECNOLOGÍA      Monocristalino PERC Half-c
Nº CELDAS       (144(6x24))
TIPO    EX550MB-144
Pmpp  (Wp)      550
Umpp  (V)       41,95
Impp  (A)       13,12
Isc  (A)    13,93
Uoc  (V)    49,97
Rto. Módulo     21,50%
Coef. Tª (V)    -0,290%
Coef. Tª (A)    0,040%
Coef. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
Tensión (V)     1500
Corriente fusible (A)   25
tª max  85
tª min  -40
Diodos by-pass  3

MO002  0,001 Hr Ay udante  16,23 0,02

MO003  0,001 Hr Capataz   17,48 0,02

FV_MOD-MONPHC 1,000 u Ud. de Wp en módulo fotov oltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%  0,28 0,28

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0170 FV_RV-K120 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu 
Suministro de cable unipolar de cobre 120mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 120 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC.  Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003  0,010 Hr  Capataz       17,48 0,17

MO004  0,010 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,17

BT-RV-K-120 1,000 M.l Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu  14,45 14,45

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        14,80 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0171 FV_RV-K25  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu  
Suministro de cable unipolar de cobre 25mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 25 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003  0,010 Hr  Capataz       17,48 0,17

MO004  0,010 Hr  Oficial de Primera 17,13 0,17

BT-RV-K-025  1,000 M.l Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu  3,02 3,02

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      3,40 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0172 FV_RV-K35  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu  
Suministro de cable unipolar de cobre 35mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 35 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003  0,010 Hr  Capataz       17,48 0,17

MO004  0,010 Hr  Oficial de Primera 17,13 0,17

BT-RV-K-035  1,000 M.l Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu  4,21 4,21

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      4,60 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0173 FV_RV-K400AL m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al   
Suministro de cable unipolar de aluminio 400mm² RV-K de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5 con ais-
lamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Realizado con cable unipolar de cobre de 240 mm2 RV-K,
según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticular-
do y  cubierta de PVC.  Incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,010 Hr  Capataz       17,48 0,17

MO004  0,010 Hr  Oficial de Primera 17,13 0,17

BT-RV-K-240 1,000 M.l Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 240 mm2 Cu   28,42 28,42

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      28,80 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0174 FV_RV-K50 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu  
Suministro de cable unipolar de cobre 50mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 50 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003  0,010 Hr  Capataz       17,48 0,17

MO004  0,010 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,17

BT-RV-K-050 1,000 M.l Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu   6,03 6,03

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        6,40 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0175 FV_RV-K70 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu  
Suministro de cable unipolar de cobre 70mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 70 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003  0,010 Hr  Capataz       17,48 0,17

MO004  0,010 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,17

BT-RV-K-070 1,000 M.l Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu   8,44 8,44

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        8,80 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

0176 FV_RV-K95 m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu  
Suministro de cable unipolar de cobre 95mm². (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5
con aislamiento de polietileno reticulado y  cubierta de PVC. Cable de interconexión DCBox a DC_general, reali-
zado con cable unipolar de cobre de 95 mm2 RV-K, según cálculos realizados, de tensión asignada 0.6/1KV, fle-
x iblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Incluyendo medios aux iliares, total-
mente instalado.

MO003  0,010 Hr  Capataz       17,48 0,17

MO004  0,010 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,17

BT-RV-K-095 1,000 M.l Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu   11,45 11,45

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        11,80 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0177 FV_SUP2  ud  Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores
Suministro, montaje y  puesta en marcha monitorización DC, incluye:

* Unidad de cuadro telemandable y  gestinable desde PLC central.
* Monitorizacion de energia por cada circuito de string
* Sensores de:

1 uds. medición de intensidad (Shunt)
 2 uds. sonda irradiancia (piranómetro)
 2 uds. sonda temperatura ambiente PT100
 2 uds. sonda temp. en superficie módulos. PT100

* 1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios PoE 10/100 Base TX a 100 Ba-
se-FX

Totalmente instalados, incluidos los elementos de fijación, cableado, comunicación y  parametrización de los equi-
pos.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación. Montaje, configura-
ción, programación y  puesta en marcha instalación
Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO013  3,000 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 147,12

MO014  2,500 Hr Técnico Especialista Informatico  21,71 54,28

BT-TEMPPLACA 2,000 u  Sonda temperatura placa fotov oltaica 25,00 50,00

BT-TEMP  2,000 u  Sonda temperatura ambiente   21,76 43,52

BT-IRRADIAN  2,000 Ud  Sensor irradiancia        120,00 240,00

BT-INTENSIDAD 1,000 Ud  Sensor intensidad DC Shunt        300,00 300,00

SOL_DCGEN  1,000 Ud  Montaje, configuración, program. y  puesta en marcha instalación 5.000,00 5.000,00

BT-FOETHCONV 1,000 u   Fiber óptic/Ethernet conv ersor        200,00 200,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      6.034,90 150,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.185,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0178 G04JU2345 m Junta Hidroexpansiva      
JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

MO004  0,150 Hr Oficial de Primera 17,13 2,57

MO010  0,100 Hr Peón  15,68 1,57

MATE3LB123  1,010 m JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 1,82

MATE0VA001  1,000 Ud  PEQUEÑOS MATERIALES 0,47 0,47

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  6,40 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0179 GG7U1AR10 UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 10-10-2 
Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO tipo  para el control de 10 electroválvulas tipo
latch de 2 hilos, con 10 entradas digitales y  2 entradas analógica. Caja alojamiento IP66 con conexiones exterio-
res; software completo de control y  de comunicaciones; protección entradas. Dispone de microcontrolador de 16
bits de bajo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumulados, cumpliendo las
prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de protección IP66.
alimentado mediante pack de 3 pilas de litio y  panel solar 5W sobre mástil de 6 metros, incluidos en la unidad. In-
cluye prensas para mangueras de cables a solenoides y  mangueras con cables identificados para cada solenoide
de control de sector de parcela, tipo latch de 2 hilos, debidamente fijadas a la pared y aisladas de humedad.
Instalado y  probado. No incluye ni válvula ni solenoide.

BG7U1AR10   1,000 UT  MODULO RADIO 10-10-2  880,00 880,00

BP711O03 1,000 UT  SUMINISTRO MÁSTIL 6m y  40mm, ANTENAS, ACC., ANCLAJE Y
CIMIENTOS 

99,00 99,00

BP711O03B 1,000 UT  PANEL SOLAR 5W 12V Y SOPORTE  98,00 98,00

MO004  2,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 34,26

MO011  2,000 Hr  Peón Especializado        15,91 31,82

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.143,10 28,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.171,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0180 GG7U1AR16 UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 16-16-2 
Suministro e instalación de terminal de control remoto vía RADIO tipo  para el control de 16 electroválvulas tipo
latch de 2 hilos, con 16 entradas digitales y  2 entradas analógica. Caja alojamiento IP66 con conexiones exterio-
res; software completo de control y  de comunicaciones; protección entradas. Dispone de microcontrolador de 16
bits de bajo consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumulados, cumpliendo las
prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de protección IP66.
alimentado mediante pack de 3 pilas de litio y  panel solar 5W sobre mástil de 6 metros, incluidos en la unidad. In-
cluye prensas para mangueras de cables a solenoides y  mangueras con cables identificados para cada solenoide
de control de sector de parcela, tipo latch de 2 hilos, debidamente fijadas a la pared y aisladas de humedad.
Instalado y  probado. No incluye ni válvula ni solenoide.

BG7U1AR16   1,000 UT  MODULO RADIO 16-16-2  1.031,30 1.031,30

BP711O03 1,000 UT  SUMINISTRO MÁSTIL 6m y  40mm, ANTENAS, ACC., ANCLAJE Y
CIMIENTOS 

99,00 99,00

BP711O03B 1,000 UT  PANEL SOLAR 5W 12V Y SOPORTE  98,00 98,00

MO004  2,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 34,26

MO011  2,000 Hr  Peón Especializado        15,91 31,82

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1.294,40 32,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.326,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0181 I2R24200  m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos  
Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción en residuos inertes, no especiales y  especiales con me-
dios manuales.

MO004  0,460 Hr  Oficial de Primera   17,13 7,88

MO010  0,860 Hr  Peón        15,68 13,48

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  21,40 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0182 I2R5K000  Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado
Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogida y  transferencia.

MO010  0,742 Hr Peón  15,68 11,63

MAQ050   1,000 Ud  Transp. Bidón 200 l  15,42 15,42

MAQ026   0,014 Hr Minicargadora ruedas 31/70 CV  36,26 0,51

MAQ006   1,000 Hr Camión  71/100 CV  32,81 32,81

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  60,40 1,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0183 I2R5PL00  Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales 
Suministro de bidón de 200 l para residuos especiales (P-4)

MAQ050   1,000 Ud  Transp. Bidón 200 l        15,42 15,42

MAQ026   0,024 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV  36,26 0,87

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      16,30 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0184 I2R650G0 m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado
Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogi-
da y  transferencia, con contenodor, cargado con medios mecánicos.

MAQ049   1,000 m³  Transp. Contenedor 4-6 m³ 10,53 10,53

MAQ026   0,008 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV  36,26 0,29

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      10,80 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0185 I2RA6500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos No especiales.

B2RA6500 1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales 7,55 7,55

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  7,60 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0186 I2RA7360 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos Inertes Mezclados de la cons-
trucción

B2RA7360 1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl 7,24 7,24

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  7,20 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0187 I2RA8500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes  
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos Inertes.

B2RA8500 1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes      6,00 6,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  6,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0188 I2RA8620   m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales  
Deposición controlada a centro de recogida autorizado y  transferencia de residuos especiales.

B2RA6501 1,000 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales  645,75 645,75

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  645,80 16,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 661,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0189 IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm 
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin
soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y  probada, incluso  solapes y  anclajes me-
cánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO004  0,007 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,12

MO010  0,014 Hr  Peón        15,68 0,22

MAT454  1,050 m²  Lámina PEAD 2mm de Espesor 4,64 4,87

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        5,20 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0190 INNOURBASPOZ2 Ud  Base De Pozo Giro o Derivación, HA-25 In Situ 1,00x1,00  
Base de pozo de registro, en HA-25 de 100 x100 cm interior, altura hasta 2,00 m, con tapa de redución, realizada
"in situ"  incluso hormigón de limpieza y  recibido de tubería y  canal interior en el diámetro de la conducción, inclu-
so en giros y  saltos.

MO002  0,800 Hr  Ay udante  16,23 12,98

MO003  0,800 Hr  Capataz       17,48 13,98

MO010  0,800 Hr  Peón        15,68 12,54

MAT178  0,250 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 12,40

MAT179  2,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA2+SR EN OBRA  55,70 111,40

MAT180  8,200 m²  Panel Fenólico       12,97 106,35

MAT133  1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico       1,53 1,53

MAT004  150,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S  0,81 121,50

MAT181  1,000 Ud  Junta de goma para base de pozo de 150  6,44 6,44

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        399,10 9,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 409,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0191 INNOURCONPOZ Ud  Cono Asimétrico Prefabricado de Hormigón 
Cono asimétrico prefabricado de hormigón, de 150 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de diámetro superior, altura
60 cm., incluso medios aux iliares y  colocación.

MO002  1,196 Hr Ay udante  16,23 19,41

MO010  1,196 Hr Peón  15,68 18,75

MAQ007  0,200 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 6,28

U17010 1,000 Ud  Cono asimétrico de hormigón armado  95,00 95,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  139,40 3,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0192 INNOURTAPPOZ Ud  Marco y Tapa de Fundición 
Marco y  tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios aux iliares y  colocación.

MO002  0,180 Hr  Ay udante   16,23 2,92

MO010  0,180 Hr  Peón      15,68 2,82

MAT910  1,000 Ud  Tapa de fundición de 62.50 cm.  72,76 72,76

MAT911  1,000 Ud  Marco de fundición.        36,38 36,38

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      114,90 2,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0193 INSFIBOPT  CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA  
Instalación y  tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomodo 8FO  G652D FV corrougado metal
CPR-Fca PE NEGRO2 o similiar entre Centros de transformacion de la planta solar y  hasta estación de bombeo,
incluyendo cinta de señalización, chapas de protección, accesorios y  pequeño material.

FO1  1,000 CABLE SM 8 FO 1T HOLGADA G652D FV, CORRU 0,95 0,95

ENCARQIP67  0,005 ENCAPSULADO ARQUETA IP67 4P 12C(1X12) Ø8 69,85 0,35

PIGTAIL  0,080 PIGTAIL LC/UPC SM 9/125 G657A2 0,9MM LSZ      1,75 0,14

FUSFO 0,005 FUSION FIBRAS OPTICAS        272,73 1,36

%PM.1  2,000 % Pequeño Material  2,80 0,06

MO004  0,150 Hr Oficial de Primera 17,13 2,57

MO011  0,150 Hr Peón Especializado  15,91 2,39

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  7,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0194 IP10AAIDLT2 Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo 
Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, una ducha, un la-
vabo  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contra-
chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio
acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Insta-
lación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-
da con interruptor automático.

ESS50  1,000 Ud  A.a/2inod,ducha,lav .,termo 204,50 204,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  204,50 5,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 209,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0195 IP10ACPCOME  Ud  Alquiler caseta p.vestuarios. 
Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

ESS30  1,000 Ud  Alquiler caseta p.v estuarios 111,40 111,40

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  111,40 2,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0196 IP10ACPOFIC  Ud  Alquiler caseta prefa.comedor  
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

ESS20 1,000 Ud  Alquiler caseta prefa.comedor  102,14 102,14

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  102,10 2,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0197 IP10TCPREF  Ud  Transporte caseta prefabricad 
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

MO010  2,000 Hr  Peón        15,68 31,36

ESS70 1,000 Ud  Transporte caseta prefabricad  176,43 176,43

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        207,80 5,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 212,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0198 IP20APELECT  Ud  Acomet.prov.elect.a caseta. 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

ESS80 1,000 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.  93,71 93,71

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  93,70 2,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0199 IP20APFONT  Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

ESS90 1,000 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.      75,00 75,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  75,00 1,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0200 IP20APSANEA Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta. 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

ESS100 1,000 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.      65,00 65,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  65,00 1,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0201 IP30BOBRA Ud  Botiquin de obra. 
Ud. Botiquín de obra instalado.

L01059  1,000 Ud  Botiquín portátil de obra       39,53 39,53

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  39,50 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0202 IP30BP5P Ud  Banco polipropileno 5 pers. 
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

MO010  0,200 Hr  Peón      15,68 3,14

ESS120 0,100 Ud  Banco polipropileno 5 pers. 175,68 17,57

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      20,70 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0203 IP30CPEVAC   Ud  Camilla portatil evacuaciones 
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

ESS210 0,050 Ud  Camilla portatil ev acuaciones      129,22 6,46

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  6,50 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0204 IP30DB800L Ud  Deposito de basuras de 800 l. 
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

MO010  0,050 Hr  Peón  15,68 0,78

ESS180 0,100 Ud  Deposito de basuras de 800 l. 163,63 16,36

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      17,10 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0205 IP30JINDUS Ud  Jabonera industrial.  
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

MO010  0,200 Hr  Peón  15,68 3,14

ESS130 0,100 Ud  Jabonera industr.a.inox idab.   23,20 2,32

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      5,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0206 IP30RBOTIQ Ud  Reposicion de botiquin.  
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

L01060  1,000 ud  Reposición material sanitario       28,03 28,03

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  28,00 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0207 IP30TMINDIV  Ud  Taquilla metalica individual. 
Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

MO010  0,200 Hr  Peón      15,68 3,14

L01021  0,100 Ud  Taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 89,18 8,92

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      12,10 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0208 JTOMA1000  u Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1000
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1000 mm. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de
20 mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO004  1,000 Hr Oficial de Primera   17,13 17,13

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

MAQ047  1,000 Hr Transporte y  descarga con camión pluma  48,50 48,50

MAT451B  1,000 UD  Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1000 1.700,00 1.700,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.797,00 44,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.841,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0209 JTOMA1200  Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200  
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1200 mm. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de
30 mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO004  1,200 Hr Oficial de Primera   17,13 20,56

MO010  2,400 Hr Peón  15,68 37,63

MAQ047  1,200 Hr Transporte y  descarga con camión pluma  48,50 58,20

MAT1010  1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1200 2.146,00 2.146,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2.262,40 56,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.318,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0210 JTOMA800  u Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN800
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 800 mm. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de
20 mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO004  1,000 Hr Oficial de Primera   17,13 17,13

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

MAQ047  1,000 Hr Transporte y  descarga con camión pluma  48,50 48,50

MAT4512  1,000 UD  Jaula Desbaste Toma de Fondo DN800 1.390,00 1.390,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.487,00 37,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.524,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0211 MAACD   Kg  Acero En Calderería  
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (En
PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y  8 mm desde DN 700- En PN 25 atm; 6,4 mm
hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000 y  12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con
soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento
de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y  exterior de 200 micras. Incluso corte y  elaboración en taller,
montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal del colector. Peso de apoyos, pernos, torni-
llería y  refuerzos incluido en el precio.

MO010  0,038 Hr  Peón  15,68 0,60

MAT006  1,020 Kg  Acero En Caldereria  4,30 4,39

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      5,00 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0212 MAPCCII  Ud  Anodos protección catódica 
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y  probado in-
cluso parte proporcional de los siguientes elementos:
- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y
tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

MO004  0,100 Hr  Oficial de Primera       17,13 1,71

MO010  0,750 Hr  Peón      15,68 11,76

MAT296  0,100 Ud  Teja de acero curv ada con 10 m. cable Cu RV/ 0.6/1 KV  19,02 1,90

MAT145  0,100 Ud  Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint        6,10 0,61

MAT066  0,100 Ud  Caja toma potencial 200*200 mm      220,00 22,00

MAT012  1,000 Ud  Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado       48,00 48,00

MAT142  0,100 Ud  Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4        86,94 8,69

MAT065  10,000 m   Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,70 7,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  101,70 2,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0213 MAPG2-4T15 u Puente Grúa Monorrail 4 T y 15m, Camino rodadura IPE270
Puente grúa monorrail con polipasto carro monorrail de 4 Tn, 15 m de luz y  6 m de recorrido del gancho, alimenta-
do con 380 V/ 50 Hz. y  una tensión de mando de 48 V/50 Hz. con botonera desplazable independiente del carro.
La grúa irá prov ista de tomacorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 25 m de longitud y  v iga carril 2x25m
conformada por IPE270, apoyado sobre ménsulas. Transporte y  montaje incluido, completamente instalado y  pro-
bado.

MO004  1,300 Hr Oficial de Primera   17,13 22,27

MO010  1,500 Hr Peón  15,68 23,52

MAQ009  2,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 78,40

MAQ002  1,000 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 55,70

MAT12615C  1,000 Ud  Puente grúa monorail 4 Tn y  15 m luz, incluido carril y  electr  15.050,00 15.050,00

MAT01010-3   50,000 m   instalación electrica 33,53 1.676,50

MAT01011-4   50,000 m   doble v iga carril (IPE 270) 85,00 4.250,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  21.156,40 528,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.685,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0214 MAPG2-4T18 u Puente Grúa Monorrail 4 T y 18m, Camino rodadura IPE300
Puente grúa monorrail con polipasto carro monorrail de 4 Tn, 18 m de luz y  6 m de recorrido del gancho, alimenta-
do con 380 V/ 50 Hz. y  una tensión de mando de 48 V/50 Hz. con botonera desplazable independiente del carro.
La grúa irá prov ista de tomacorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 42 m de longitud y  v iga carril 2x42m
conformada por IPE300, apoyado sobre ménsulas. Transporte y  montaje incluido, completamente instalado y  pro-
bado.

MO004  1,300 Hr Oficial de Primera   17,13 22,27

MO010  1,500 Hr Peón  15,68 23,52

MAQ009  2,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 78,40

MAQ002  1,000 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 55,70

MAT12618C  1,000 Ud  Puente grúa monorail 4 Tn y  18 m luz, incluido carril y  electr  18.500,00 18.500,00

MAT01010-3   84,000 m   instalación electrica 33,53 2.816,52

MAT01011-3   84,000 m   doble v iga carril (IPE 300) 97,00 8.148,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  29.644,40 741,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 30.385,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0215 MEDEIASIE  m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores   
Siembra a voleo de superficies con especies locales (incluidas especies pertenecientes a los habitats comunitarios
ex istentes en la zona, recogidos en el estudio de impacto ambiental), incluso aportacion y  extendido de tierra ve-
getal (aprox imadamente 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y  cuidados posteriores para adecuada super-
v ivencia de las especies implantadas.

MO010  0,010 Hr  Peón  15,68 0,16

MAQ003  0,005 Hr  Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,22

MAT651  1,000 m²  Mezcla Semillas para Siembra a Voleo    0,47 0,47

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        0,90 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0216 MO10CSH  Hr  Reunión de Seguridad y Salud 
Reunión de Seguridad y  Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,
dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de
1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

ESS1120 1,000 Hr  Comite de segurid.e higiene  51,22 51,22

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  51,20 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0217 MO10ESE Hr  Equipo de Señalización 
H. Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de
oficial de 2ª y  de ayudante. s/R.D. 485/97.

MO004  1,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 17,13

MO010  1,000 Hr  Peón      15,68 15,68

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  32,80 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0218 MO10FSH Hr  Formacion Seguridad y Salud  
Formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

L01062  1,000 Hr  Formación en Seguridad y  Salud 15,86 15,86

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  15,90 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0219 MO10LDC  Ud  Limpieza y desinfeccion caset. 
24 Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

ESS1160 1,000 Ud  Limpieza y  desinfección caseta 30,00 30,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  30,00 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0220 MOTCOMP  ud  MOTORIZACIÓN DE COMPUERTA 250NM  
Suministro e instalacion de actuador electrico con motor de 320VAC o 24 VDC, reductor conico 1:3,5. Con detec-
cion de intrusion. Acoplado sobre brida normalizada F14 y  mecanizado de tuerca de arrastre para adaptacion a eje
o husillo, ajuste y  puesta en marcha. Con conexiones electricas de fuerza y  automatismo con prensaestopas. Ins-
talacion de tubo rigido electrico de acero galvanizado enchufable de diametro 32mm con codos y  empalmes nece-
sarios sujeto mediante grapas atornilladas.
Colocada y  probada. Medida la unidad instalada.

MO009  8,000 Hr Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 392,32

ZMAT306  1,000 ud Motorización 12VDC con herraje sencillo   2.500,00 2.500,00

ZMAT307  8,000 m Cableado RVK 2x 6 14,97 119,76

ZMAT308  8,000 m Cableado YCY 16x 0.5  20,10 160,80

ZMAT309  6,000 m Entubado tubo corrugado PG21   23,28 139,68

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  3.312,60 82,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.395,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0221 MREPREOBR Ud  Mes de recurso preventivo en obra 
Formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

MTRECPREOBR 1,000 Ud  Mes de recurso prev entiv o en obra 60,58 60,58

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  60,60 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0222 MT002-1  Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites 
Partida Alzada a Justificar para redacción de proyectos eléctricos de MT necesarios para los condicionantes espe-
cificados por la compañía y  que pudieran ser ex igidos por los diferentes organismos, copias documentales, v isa-
dos, incluida la Dirección de Obra y  legalización de las instalaciones, así como todo tipo de trámites y  tasas.

MT002-01   1,000 Pa  P.A. Redacción de Proy ecto eléctrico MT, v isados y  trámites     1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

0223 MT003 m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada  
Canalización eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de profundidad por 40 cm de anchura, con cama de
arena de río de 5 cm para asiento de los conductores y  relleno con una capa de 15 cm de la misma arena sobre
los conductores. Sobre ésta va una hilada de rasillas cerámicas o placas de PE, que serv irán de protección me-
cánica (20 j) y  testigo. El relleno final de zanja se llevará a cabo por tongadas de 20 cm de tierra procedente de la
excavación, compactada al 95 %  del Próctor Normal. Totalmente terminada incluido excavación sobre cualquier
clase de terreno,  tranporte a vertedero de la tierra sobrante y  mantenimiento de los serv icios ex istentes.

MO004  0,150 Hr Oficial de Primera   17,13 2,57

MAQ014  0,100 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t  87,01 8,70

MAQ027  0,100 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³   68,36 6,84

MAQ037  0,150 Hr Compactador Vibratorio de Conducción Manual de 0,30 Tn 1,35 0,20

MAT500  1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización  0,84 0,84

MAT014  0,200 m³  Arena de río (0-5mm)  14,83 2,97

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  22,10 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0224 MT004A_1220  m   Cable MT RH5Z1 12/20 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA 
M.l. Suministro y  tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco RH5Z1 12/20 KV de
3x1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendido como rodillos,
cinturillas, así como medios mecánicos necesarios.

MO013 0,280 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 13,73

MAT530_1220 1,003 m   Conductor rh5z1 12/20 kv  3x 1x 240 mm2  9,96 9,99

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material  23,70 0,47

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  24,20 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0225 MT005-PFU4 Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar 
Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigón armado, de 4460x2380x3045 mm, apto para
contener un transformador y  la aparamenta necesaria. Incluso transporte y  descarga. Incluye excavación, cama
de arena, rellenos laterales, cargas y  transportes de materiales necesarios y  excedentes, edificio y  todos sus ele-
mentos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y  accesorios. Totalmente instalado y  terminado. To-
talmente montado.

MO013  4,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 196,16

MAQ008   2,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t        35,24 70,48

MAT510-3C  1,000 Ud  Edificio prefabricado modelo PFU-4 4.46x 2.38x 3.045 9.000,00 9.000,00

MAT014  3,500 m³  Arena de río (0-5mm)       14,83 51,91

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      9.318,60 232,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.551,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0226 MT005-PFU4B  Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar + Extractor  
Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigón armado, de 4460x2380x3045 mm, apto para
contener un transformador y  la aparamenta necesaria, con Extractor. Incluso transporte y  descarga. Incluye exca-
vación, cama de arena, rellenos laterales, cargas y  transportes de materiales necesarios y  excedentes, edificio y
todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y  accesorios. Totalmente instalado y
terminado. Totalmente montado.

MO013  4,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 196,16

MAQ008   2,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t        35,24 70,48

MAT510-3C  1,000 Ud  Edificio prefabricado modelo PFU-4 4.46x 2.38x 3.045 9.000,00 9.000,00

MAT014  3,500 m³  Arena de río (0-5mm)       14,83 51,91

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      9.318,60 232,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.551,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0227 MT005_1220 Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 12/20 KV 240 mm2 Al  
Ud. Suministro y  montaje de botella interior terminal unipolar de M.T. para cable seco 12/20 KV tipo RH-Z1 de
1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido terminal de conexion a presión para MT, pequeño material,
medios aux iliares, totalmente montada.

MAT504  1,000 Ud  Botella unipolar para cable seco 240 mm2 Al RH-Z1 18/30 KV  41,17 41,17

MAT505  1,000 Ud  Terminal bimetálico a presión de 240 mm2  5,75 5,75

MO004  2,400 Hr  Oficial de Primera       17,13 41,11

MO011  2,750 Hr  Peón Especializado        15,91 43,75

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      131,80 3,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0228 MTCELDAS001B Ud  Celdas de protección CT   
Celdas de protección para Centro de Transformación, tipo Ormazabal, según desglose.

- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interruptor-seccionador, aislamiento integro en  SF6 de
24kV, 16kA  y  630A.
- 2 Conjunto de celdas tipo DeV, funciones 1R+1PA con aislamiento y  corte en SF6 de 24kV, 16kA  y  400A,
integrando un circuito de alimentación directa con seccionador de p.a.t y  una función de protección con interruptor
automático de corte en vacío de 400A rele electrónico de protección y  tres transformadores toroidales de intensi-
dad, mando manual, seccionador de p.a.t para función portección, dispositivo de presencia de tensión y  enclava-
mientos.

Se incluye el montaje, pasatapas y  conexión.
MO013 2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 98,08

MAT509  1,000 Ud  Conjunto de celda de Línea. Entrega        2.675,00 2.675,00

MAT510C   2,000 ud  Conjunto de celda de Protección general. Automático       15.500,00 31.000,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        33.773,10 844,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 34.617,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0229 MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección y medida 
Celdas de protección para Centro de Transformación, tipo Ormazabal, según desglose.

- 3 Celdas modulares de línea MOTORIZADAS con telemando dispuesta de un interruptor-seccionador de
tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y 630A
- 1 Celda de remonte
- 1 Conjunto de celda tipo DeV, funciones 1R+1PA con aislamiento y  corte en SF6 de 24kV, 16kA  y  400A,
integrando un circuito de alimentación directa con seccionador de p.a.t y  una función de protección con interruptor
automático de corte en vacío de 400A rele electrónico de protección y  tres transformadores toroidales de intensi-
dad, mando manual, seccionador de p.a.t para función portección, dispositivo de presencia de tensión y  enclava-
mientos.
- 1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los transformadores de medida de tensión e intensidad,
de 24kV.
Se incluye el montaje, pasatapas y  conexión.

MO013 4,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón       49,04 196,16

MAT509M 3,000 ud  Conjunto de celda de Línea. Entrega MOTORIZADA y  telemando  3.000,00 9.000,00

MAT510D  1,000 ud  Conjunto de celda de Remonte        2.000,00 2.000,00

MAT510C   1,000 ud  Conjunto de celda de Protección general. Automático       15.500,00 15.500,00

MAT507  1,000 Ud  Celda de Medida; 3 Trafos Tensión y  3 Trafos Intensidad        6.500,00 6.500,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        33.196,20 829,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 34.026,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0230 MTCUADROBT  Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles  
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
· Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
· Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
· Tensión nominal:  440 V
· Aislamiento:      10 kV
· Dimensiones:    Alto:   1820 mm

   Ancho:    580 mm
   Fondo:   300 mm

Puentes, conexiones y  demás material y  trabajso complementarios, inlcuidos. Medida la unidad totlamente termi-
nada.

MO013  2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 98,08

MAT521  1,000 Ud  Cuadro BT-B2 trafo 2.000,00 2.000,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos    2.098,10 52,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.150,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0231 MTHAPAV35  m²  Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado  
Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
20x20x6, acabado superficial fratasado, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado,
aportación de mortero de cuarzo para acabado, corte de la solera en cuadriculas y  en zona de apoyo de pilares,
lámina plástica bajo losa contra RADÓN, y  p.p.. de juntas.

MO009  0,120 Hr Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 5,88

MAQ031   0,140 Hr Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 0,39

MAQ035   0,009 Hr Bomba de Hormigón Sobre Camión o Semirremolque 91,90 0,83

MAQ044   0,030 Hr Equipo de Corte de Hormigón Armado Pot Adecuada / Discos Corte  36,00 1,08

MAQ041   0,015 Hr Equipo Fratasado  4,17 0,06

MAT177IIb 0,200 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR EN OBRA       57,80 11,56

MAT004  2,720 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 2,20

MAT011  0,005 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.        2,12 0,01

MAT274  0,150 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales 0,12 0,02

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      22,00 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0232 MVTRE023   m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   
Material granular tipo ZA30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humedecido y  compactado al 98%  del PM en ca-
pas de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en v iales

MO010  0,033 Hr Peón  15,68 0,52

MAQ002   0,018 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 1,00

MAQ003   0,004 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,18

MAQ039   0,004 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 0,17

MAT225  1,799 T  Material granular ZA-30 / PG3 11,29 20,31

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  22,20 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0233 OGB063  M2  SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C  
SOLADO DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO NATURAL DE 20X20 CM., RECIBIDO CON MOR-
TERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTA-
DO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA.

MO004  0,550 Hr  Oficial de Primera   17,13 9,42

MO010  0,600 Hr  Peón        15,68 9,41

P11GB061 1,050 m2  BAL.GRES PORCEL. NATURAL 20X20        13,14 13,80

MAT231  0,030 m³  Mortero de cemento M-40  (1:6).       71,82 2,15

MAT014  0,020 m³  Arena de río (0-5mm)        14,83 0,30

MAQ025  0,002 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³ 61,58 0,12

MAT010  0,005 m³  Agua En Obra        0,70 0,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        35,20 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0234 OPA030  m   Barandilla Tubo 40x60/20x20 
BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO
LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELABO-
RADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

MO004  0,200 Hr Oficial de Primera   17,13 3,43

MO010  0,200 Hr Peón  15,68 3,14

MATBT030  1,000 m   BARANDILLA ESCA.TUBO 40X60/20X20  62,16 62,16

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  68,70 1,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0235 OT01 ud  Máquina limpiarrejas automática, 4CV 
Máquina limpia rejas de un brazo accionada por sistema oleohidráulico, accionada por temporizador, con capacida
de carga en reja de 3.400 kg. Acabado con 2 capas de pintura (imprimación y  acabado). incluido armario de con-
trol con grupo oleohidráulico y  cuadro eléctrico (potencia 4 CV con neutro (220/380 V trifásico)) y  de control, con
puerto de comunicaciones para conexión con autómata del bombeo. Totalmente terminada y  probada.

MAT254  1,000 UD  Limpia rejas 2400 kg 25.900,00 25.900,00

MO004  35,000 Hr Oficial de Primera   17,13 599,55

MO010  35,000 Hr Peón  15,68 548,80

MAQ009  16,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 627,20

MAQ002  8,000 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 445,60

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  28.121,20 703,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.824,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0236 OT02  ud  Sistema expulsión máquina limpiarrejas 
Sistema de evacuación de residuos filtrados mediante pala accionada por cadena, de 8 m de carrera y  2 tolvas de
almacenaje. Totalmente terminada y  probada.

MAT253  1,000 UD  Pala cadena 8 M  4.000,00 4.000,00

MO004  8,000 Hr Oficial de Primera 17,13 137,04

MO010  16,000 Hr Peón  15,68 250,88

MAQ009   5,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 196,00

MAQ002   4,000 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 222,80

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  4.806,70 120,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.926,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0237 OT03  ud  Reja de finos, paso 50 mm, ancho 3000 y pasamanos 5000 mm 
Reja de finos de 5000 x  3000 mm, y  50 mm de luz entre barrotes, de las siguientes características:
- Pasamano de 60x6 mm.
- Longitud del pasamano de 5000 mm
- Existirán 3 zonas de apoyo de la reja:

- Inferior: Perfil UPN en la que se ajustará la reja de finos.
- Medio: Biga IPE fijada a las paredes del canal.
- Superior: De obra sobre la cual se apoyará la reja.

 Totalmente terminada y  probada.

MAT252  1,000 UD  Reja 4 x  4 m (20 mm)        6.534,00 6.534,00

MO004  16,000 Hr Oficial de Primera 17,13 274,08

MO010  16,000 Hr Peón  15,68 250,88

MAQ009   8,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 313,60

MAQ002   4,000 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 222,80

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  7.595,40 189,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.785,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0238 PANEL1 m²  Panel de Cerramiento de Cubierta Tipo Sandwich 30 mm  
Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,5 mm
de espesor perfil nervado, lacado al exterior y  galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliure-
tano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especia-
les de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.

MO004  0,360 Hr  Oficial de Primera 17,13 6,17

MAT265  0,200 m   Remata precalado e= 0,7mm y  desarrollo de 750mm 6,90 1,38

MAT816  1,010 m²  Panel lacado con alma de poliuretano 30mm       34,30 34,64

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      42,20 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0239 PANIDIFAVI Pa  P.A. Instalación de Nidos Artificiales. Aves 
Partida Alzada a Justificar para la instalación de nidos artificiales en diferentes puntos del ámbito de actuación (ca-
jas nido y /o torres de nidificación), destinados a especies como la Lechuza Común (Tyto alba), el Mochuelo (At-
hene noctua) o el Cernícalo primilla (Falco naumanni)

PANIDIFAVI-01 1,000 Pa  P.A. Instalación de Nidos Artificiales                          4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

0240 PANIDIFAVI2 Pa  P.A. Instalación de Nidos Artificiales. Quirópteros   
Partida Alzada a Justificar para la instalación de nidos artificiales en diferentes puntos del ámbito de actuación (ca-
jas nido y /o torres de nidificación), destinados a quirópteros.

PANIDIFAVI-02 1,000 Pa  P.A. Instalación de Nidos Artificiales                          2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

0241 PAPLANARB  Pa  P.A. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos  
Partida Alzada a Justificar de plantación de plantas arbustivas en margenes y  ribazos, con especies como rosal
silvestre (Rosa caninca), espino albar (Crataegus monogyna), espino negro (Rhamnus lycioides), lentisco (Pista-
cia lentiscus), y  aromáticas como romero (Rosmarinus officinalis) y  tomillo (Thymus vulgaris), entre otras.

PAPLANARB-01 1,000 Pa  P.A. Plantación de Plantas Arbustiv as en Margenes y  Ribazos     3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

0242 PATES  Ud  Pate de polipropileno colocado  
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

MO004  0,020 Hr  Oficial de Primera       17,13 0,34

MO010  0,020 Hr  Peón        15,68 0,31

MAT100  1,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM  2,91 2,91

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        3,60 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0243 PC10CATA m Cable de atado trab.altura       
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO004  0,060 Hr Oficial de Primera   17,13 1,03

MO010  0,060 Hr Peón  15,68 0,94

ESS960 1,050 m.l. Cable de seguridad.  9,50 9,98

ESS920 3,000 Ud  Anclaje red a forjado.  0,30 0,90

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  12,90 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0244 PC10RHPH  m²  Red horizontal protec.huecos.   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso
colocación y  desmontado. s/R.D. 485/97.

MO004  0,200 Hr  Oficial de Primera 17,13 3,43

MO010  0,200 Hr  Peón      15,68 3,14

ESS910 0,300 m²  Red de seguridad h=10 m.  0,91 0,27

ESS920 3,000 Ud  Anclaje red a forjado.      0,30 0,90

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      7,70 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0245 PC20BTST  m Barandilla tipo sargto. tabl.        
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos
como de cubierta, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO010  0,100 Hr Peón  15,68 1,57

MO004  0,100 Hr Oficial de Primera 17,13 1,71

ESS1010 0,020 Ud  Soporte tipo sargento.   12,10 0,24

ESS330 1,000 m.l. Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt    2,86 2,86

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  6,40 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0246 PC20MPS m   Malla polietileno seguridad 
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos puestas). s/R.D. 485/97.

MO010  0,100 Hr  Peón  15,68 1,57

ESS990 0,500 m.l. Malla poliet.1 mt. naranja  0,96 0,48

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      2,10 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0247 PP10CS  Ud  Casco de seguridad.  
Ud. Casco de seguridad con desudador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS350 1,000 Ud  Casco de seguridad homologado        2,91 2,91

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2,90 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0248 PP10GA   Ud  Gafas antipolvo. 
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, antiempañabes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS410 1,000 Ud  Gafas antipolv o. 2,40 2,40

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2,40 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0249 PP10GCI Ud  Gafas contra impactos.  
Ud. Gafas contra impactos antirayadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS400 1,000 Ud  Gafas contra impactos.       6,30 6,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  6,30 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0250 PP10GPL  Ud  Gafas panoramicas liquidos  
Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ESS420 1,000 Ud  Gafas panorámicas líquidos 9,00 9,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  9,00 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0251 PP10PA  Ud  Protectores auditivos.  
Ud. Protectores auditivos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS450 1,000 Ud  Protectores auditiv os.       7,51 7,51

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  7,50 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0252 PP10PSPS  Ud  Pant.segurid. para soldadura. 
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS360 1,000 Ud  Pantalla seguri.para soldador       11,72 11,72

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  11,70 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0253 PP30ADC Ud  Anticaidas deslizante cuerdas 
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ESS610 1,000 Ud  Anticaidas desliz.cuerda 14 m.  175,00 175,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        175,00 4,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 179,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0254 PP30AF       Ud  Aparato freno.  
Ud. Aparato de freno de paracaidas. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS620 1,000 Ud  Aparato freno paracaidas(arnés) 60,58 60,58

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  60,60 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0255 PP30ASCA Ud  Cinturon seguridad clase a.  
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosqueto-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS580 1,000 Ud  Cinturón de seguridad homologado  63,71 63,71

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  63,70 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0256 PP30ASCC Ud  Arnes de seguridad clase c 
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y  dos mosquetones, en bolsa de transporte.
Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS590 1,000 Ud  Arnés segur.homologado  75,73 75,73

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  75,70 1,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0257 PP30C14P  m   Cuerda d=14mm poliamida 
Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas re-
vestidas de PVC. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS630 1,000 Ud  Cuerda poliam.para fre.p.caid  4,96 4,96

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      5,00 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0258 PP30CAP Ud  Cuerda amarre poliamida 1m 
UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ ar-
gollas en extremos de polimida revestidas de PVC. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS700 1,000 Ud  Amarre poliamida  8,41 8,41

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  8,40 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0259 PP30CPH Ud  Cinturon portaherramientas.  
Ud. Cinturón portaherramientas. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS680 1,000 Ud  Cinturón porta herramientas.  21,04 21,04

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  21,00 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0260 PP30IMPERM Ud  Impermeable. 
Ud. Impermeable de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS540 1,000 Ud  Impermeable.       9,02 9,02

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  9,00 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0261 PP30MONOTRA  Ud  Mono de trabajo.  
Ud. Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS530 1,000 Ud  Mono de trabajo.        15,63 15,63

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  15,60 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0262 PP30MSS   Ud  Mandil soldador serraje 
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS550 1,000 Ud  Mandil de cuero para soldador 14,00 14,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  14,00 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0263 PP30PRBA Ud  Peto reflectante but./amar. 
Ud. Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ESS570 1,000 Ud  Peto reflectante but./amar. 10,00 10,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  10,00 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0264 PP50PGLA Ud  Par guantes latex anticor.  
Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS780 1,000 Ud  Par guantes latex  anticorte 2,70 2,70

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2,70 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0265 PP50PGN   Ud  Par guantes nitrilo 100%  
Ud. Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. 100%  azultes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS790 1,000 Ud  Par guantes de nitrilo 3,19 3,19

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  3,20 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0266 PP50PGS34C  Ud  Par guantes soldador 34 cm  
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

ESS800 1,000 Ud  Par de guantes para soldador.       7,51 7,51

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  7,50 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0267 PP50PMSH Ud  Par manguitos soldador h.   
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

ESS820 1,000 Ud  Par de manguitos soldador        10,22 10,22

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  10,20 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0268 PP60PBA Ud  Par botas aislantes.   
Ud. Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS880 1,000 Ud  Par de botas aislantes elect.  24,94 24,94

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  24,90 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0269 PP60PBAM  Ud  Par de botas de agua. Monocolor 
Ud. Par de botas de agua monocolor. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS840 1,000 Ud  Par de botas de agua.        13,56 13,56

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  13,60 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0270 PP60PBSPP Ud  Par botas segur.punt.piel  
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ESS870 1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt/plan. 35,50 35,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      35,50 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0271 PP60PBSPS Ud  Par botas segur.punt.serr.  
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS860 1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr. 23,44 23,44

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  23,40 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0272 PP60PPS  Ud  Par polainas soldador 
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

ESS890 1,000 Ud  Par de polainas para soldador       9,92 9,92

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  9,90 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0273 PROSPFAU  Pa  P.A. Control y Seguimiento Fauna 
Partida Alzada a Justificar de control y  seguimiento de fauna, por técnico competente, incluyendo informe preope-
racional, antes del inicio de la obra, con el objeto de identificar la presencia y  vulnerabilidad de especies sensibles,
con una dedicación mínima de 2 h/semanales

PROSFAU-01  1,000 Pa  P.A. Control y  Seguimiento Fauna                                6.000,00 6.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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0274 PROSPFLOR  Pa  P.A. Control y Seguimiento Flora 
Partida Alzada a Justificar de control y  seguimiento de flora, por técnico competente, con una dedicación mínima
de 2 h/semanales

PROSFLOR-01 1,000 Pa  P.A. Control y  Seguimiento Flora                                6.000,00 6.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

0275 PRO_FN ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA 
Protección de fin de línea a instalar en el último apoyo:
Consiste en la instalación de pararrayos - autoválvulas.
Totalmente instalado.

MO013 1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 49,04

EATHERRAUT 1,000 ud  HERRAJE SOPORTE PARA AUTOVÁLVULAS       76,36 76,36

EATPARARR  3,000 ud  PARARRAYOS AUTOVÁLVULAS       155,60 466,80

EATTIERRA  1,000 ud  PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULA Y HERRAJES        254,52 254,52

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        846,70 16,93

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        863,70 21,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 885,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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0276 PUL1HID  Ud  Punto carga equipos pulverización agricola  
Punto de carga de equipo de pulverización agrícola conformado por:
- Preparación de terreno y  compactación de 50 m2 (plataforma para vehiculo)
- Excavación requerida para zapata, y  preparación de terreno a compactar.
- Cimiento de 0,75x0.75x0.4 m con armadura B-500S de 12 mm de diamtero cada 15 cm en ambas dirección de
la cara inferior (incluida patilla lateral de 15 cm)
- Estructura metálica mediante pilar de perfil IPE 140 de 5 m de altura mastil realizado con IPE 100 de 2 m de lon-
gitud y  refuerzo angular mediante IPE 80. la unión entre los elementos horizontales y  el pilar se realizará mediante
una unión articulada en el eje horizontal, tipo bisagra (tubular-bulon) que permita el giro de la estructura formando un
semicirculo respecto al eje vertical del pilar (incluida la ejecución de la unión con acero) elementos imprimados y
con dos capas de pintura de acabado.
- Tuberia de PEAD DN 50 PN10 PE100 desde conexión de hidrante prox imo a extremo de estructura, incluida la
caldereria de piezas especiales uniones, y  adecuación del hidrante.
- Manguera flex ible tipo Arin flat Reforzada o similar, de PVC DN 50 mm reforzada con doble capa de fibra trata-
da, ubicada en el punto de giro de la estructura y  colgada para adecuación a equipo de carga.
- Instalación de valvula de compuerta DN 50mm
- Instalación de contador DN 50mm
- Armario/envolvente metálica para exterior (IP55) con estructura y  tornilleria de anclaje al pilar metálico, y  puerta
batiente de una hoja con bisagras y  cierre (cerradura integrada o candado).

Totalmente ejecutado, y  probado
MO004  6,000 Hr  Oficial de Primera 17,13 102,78

MO010  12,000 Hr  Peón      15,68 188,16

MAT007  104,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra 0,70 73,15

MAT150  1,000 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 5,75

MAT182  0,500 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 5,64

MAT006  33,600 Kg  Acero En Caldereria       4,30 144,48

MAT374  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16        29,40 29,40

MAT176-10 1,000 Ud  Contador "Woltman" 2".       198,70 198,70

MAT177  0,240 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA2+SR EN OBRA       55,70 13,37

MAT004  9,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 7,29

MAT011  0,063 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.        2,12 0,13

MAT274  0,900 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales 0,12 0,11

MAT281  1,200 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm      1,59 1,91

MAT133  0,264 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico       1,53 0,40

MAT301 4,000 m  Manguera flex ible  tipo Arin Flat Reforzada PVC DN 50 2,00 8,00

MAT3002  8,500 m Tubería PEAD DN50 PN10 PE100 1,43 12,16

MAT3011 1,000 Ud Env olv ente metálica IP 55 800x 400x 400 mm con soporte y
candado  

115,00 115,00

MAQ020   1,500 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 27,90

MAQ007   1,400 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 43,99

MAQ021   1,500 Hr Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20 33,30

MAQ012   0,999 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 50,82

MAQ031   0,301 Hr Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 0,84

MAQ033   1,300 Hr Rodillo Vibrante de Dos Cilindros 0,60 Tn  17,15 22,30

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  1.085,60 27,14



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.112,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0277 PVC110-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante  
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 110 mm de doble pared, colocado en zan-
ja de sección 0,50 m. de anchura y  profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de ge-
textil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 6/12 mm hasta 20 cm por encima del dren envuelto en
geotextil. Incluida pp de pequeño material y  elementos de conexión a colectores. Medida la longitud total finalmente
instalada y  probada.

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

MO010  0,020 Hr Peón  15,68 0,31

MAT458B  1,000 m   TUBO PVC 110mm, DOBLE PARED   3,31 3,31

B7B1U010 2,000 m²  FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2  0,25 0,50

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  4,50 0,09

MAQ007  0,010 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 0,31

MAT017  0,220 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 3,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  8,20 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0278 PVC160-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante  
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 160 mm de doble pared, colocado en zan-
ja de sección 0,50 m. de anchura y  profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de ge-
textil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 6/12 mm hasta 20 cm por encima del dren envuelto en
geotextil. Incluida pp de pequeño material y  elementos de conexión a colectores. Medida la longitud total finalmente
instalada y  probada.

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

MO010  0,020 Hr Peón  15,68 0,31

MAT458  1,000 m   TUBO PVC 160mm, DOBLE PARED   5,76 5,76

B7B1U010 2,100 m²  FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2  0,25 0,53

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  6,90 0,14

MAQ007  0,010 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 0,31

MAT017  0,220 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 3,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  10,70 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0279 PVC160P10  m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 160 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO004  0,090 Hr Oficial de Primera 17,13 1,54

MO010  0,090 Hr Peón  15,68 1,41

MAQ007   0,004 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 0,13

MAT474 1,000 m  TUBO DE PVC DN 160 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.  7,30 7,30

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 10,40 0,68

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  11,10 0,22

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  11,30 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0280 PVC200-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 200mm, Relleno Mat. Filtrante 
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 200 mm de doble pared, colocado en zan-
ja de sección 0,50 m. de anchura y  profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de ge-
textil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 6/12 mm hasta 20 cm por encima del dren envuelto en
geotextil. Incluida pp de pequeño material y  elementos de conexión a colectores. Medida la longitud total finalmente
instalada y probada.

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera 17,13 0,34

MO010  0,020 Hr Peón  15,68 0,31

MAT458C 1,000 m TUBO PVC 200mm, DOBLE PARED   10,02 10,02

B7B1U010 2,100 m²  FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2  0,25 0,53

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  11,20 0,22

MAQ007   0,010 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 0,31

MAT017  0,220 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 3,30

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  15,00 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0281 PVC200P10 m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 200 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO010  0,100 Hr Peón  15,68 1,57

MO004  0,100 Hr Oficial de Primera   17,13 1,71

MAQ007  0,004 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 0,13

MAT476_  1,000 m   TUBO DE PVC DN 200 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST.  17,62 17,62

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 21,00 1,37

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  22,40 0,45

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  22,90 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0282 PVCO110P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO11012 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 110 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.  4,23 4,23

MAT251  0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC 6,53 0,13

MO010  0,090 Hr Peón  15,68 1,41

MO004  0,090 Hr Oficial de Primera   17,13 1,54

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 7,30 0,47

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  7,80 0,16

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  7,90 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0283 PVCO125P12  ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO12512 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 125 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.  5,25 5,25

MAT251  0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC  6,53 0,13

MO010  0,090 Hr Peón  15,68 1,41

MO004  0,090 Hr Oficial de Primera 17,13 1,54

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 8,30 0,54

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  8,90 0,18

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  9,10 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0284 PVCO140P12  ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO14012 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 140 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.  6,55 6,55

MAT251  0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC      6,53 0,13

MO010  0,090 Hr Peón  15,68 1,41

MO004  0,090 Hr Oficial de Primera 17,13 1,54

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 9,60 0,62

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  10,30 0,21

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  10,50 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0285 PVCO160P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO16012 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 160 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.  8,27 8,27

MAT251  0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC      6,53 0,13

MO010  0,090 Hr Peón  15,68 1,41

MO004  0,090 Hr Oficial de Primera   17,13 1,54

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 11,40 0,74

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  12,10 0,24

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  12,30 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0286 PVCO200P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO20012 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 200 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.  12,93 12,93

MAT251  0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC      6,53 0,13

MO010  0,080 Hr Peón  15,68 1,25

MO004  0,080 Hr Oficial de Primera   17,13 1,37

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 15,70 1,02

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  16,70 0,33

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  17,00 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0287 PVCO225P12  ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO22512 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 225 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.  16,50 16,50

MAT251  0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC      6,53 0,13

MO010  0,080 Hr Peón  15,68 1,25

MO004  0,080 Hr Oficial de Primera 17,13 1,37

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 19,30 1,25

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  20,50 0,41

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  20,90 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0288 PVCO250P12  ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MTPVCO25012 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 250 MM, 12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST.  20,26 20,26

MAT251  0,020 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC      6,53 0,13

MO010  0,100 Hr Peón  15,68 1,57

MO004  0,100 Hr Oficial de Primera 17,13 1,71

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 23,70 1,54

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  25,20 0,50

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  25,70 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0289 PVCO315P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO31512 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 315 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 31,53 31,53

MAT251  0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC 6,53 0,20

MO010  0,094 Hr Peón  15,68 1,47

MO004  0,094 Hr Oficial de Primera   17,13 1,61

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 34,80 2,26

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  37,10 0,74

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  37,80 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0290 PVCO355P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO35512 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 355 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 40,50 40,50

MAT251  0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC 6,53 0,20

MO010  0,094 Hr Peón  15,68 1,47

MO004  0,094 Hr Oficial de Primera   17,13 1,61

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 43,80 2,85

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  46,60 0,93

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  47,60 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

54

0291 PVCO400P12  ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MTPVCO40012 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 400 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 50,35 50,35

MAT251  0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC  6,53 0,20

MO010  0,023 Hr Peón  15,68 0,36

MO004  0,023 Hr Oficial de Primera 17,13 0,39

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 51,30 3,33

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  54,60 1,09

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  55,70 1,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0292 PVCO450P12  ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 450 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

MTPVCO45012 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 450 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 65,00 65,00

MAT251  0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC  6,53 0,20

MO010  0,023 Hr Peón  15,68 0,36

MO004  0,023 Hr Oficial de Primera 17,13 0,39

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 66,00 4,29

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  70,20 1,40

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  71,60 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0293 PVCO500P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA 
TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INS-
TALACIÓN. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

MTPVCO50012 1,000 ML  TUBO DE PVC-O DN 500 MM,12,5 BAR,P/UNIÓN ELAST. 79,03 79,03

MAT251  0,030 kg  LUBRICANTE PARA TUBOS DE PVC 6,53 0,20

MO010  0,295 Hr Peón  15,68 4,63

MO004  0,296 Hr Oficial de Primera   17,13 5,07

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 88,90 5,78

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  94,70 1,89

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  96,60 2,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0294 R01DM020  m²  Desbroce y Limpieza Terreno Agricola 
Despeje y  desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 20 cm, incluido la excavación, con separación de
estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y  transporte al lugar de empleo o a
vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 3 km incluido el canon y  autorizaciones de verti-
do necesarias. Medida la superficie desbrozada.

MO010  0,003 Hr Peón  15,68 0,05

MAQ029  0,001 Hr Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw  (empujador) 90,15 0,09

MAQ024  0,001 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³ 39,62 0,04

MAQ012  0,001 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,05

MAQ002  0,001 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 0,06

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0295 R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  
Despeje y  desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm, incluido la excavación, incluso deforestación
y tala de arbustos y  de árboles de cualquier tipo y  dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto
de la tierra vegetal para su reutilización, carga y  transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reuti-
lización, a una distancia inferior a 8 km incluido el canon y  autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superfi-
cie desbrozada.

MO010  0,005 Hr Peón  15,68 0,08

MAQ029  0,001 Hr Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw  (empujador) 90,15 0,09

MAQ024  0,001 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³ 39,62 0,04

MAQ012  0,002 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,10

MAQ002  0,001 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 0,06

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  0,40 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

55

0296 R01DM090   m³  Embaste de Terrenos CR Superior a 10 cm  
Nivelación del terreno con una distancia media de 150 metros de transporte a cada uno de los bancales, incluida la
carga, el transporte de la carga, descarga y  tranporte en vacio, incluso el transporte a vertedero a una distancia in-
ferior a 10 km incluido el canon y  autorizaciones de vertido necesarias.

MO010  0,008 Hr Peón  15,68 0,13

MAQ023   0,006 Hr Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³   83,05 0,50

MAQ029   0,003 Hr Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw  (empujador)  90,15 0,27

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  0,90 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0297 R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 
Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluido un
10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en
obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo
a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales para la realización de pista de serv icio paralela
a la propia zanja y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción y  reposición de caminos y  v iales ex istentes, serv icios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego,
conducciones, etc.), balates y  márgenes ex istentes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la pre-
sencia de serv icios. Incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutiliza-
ción, así como las operaciones de carga y  transporte al lugar de origen. Incluido la separación y  acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no ex ista desbroce. Incluso carga y  transporte a lugar de em-
pleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y con el perfil teórico de
proyecto.

MO003  0,010 Hr Capataz 17,48 0,17

MO010  0,010 Hr Peón  15,68 0,16

MAQ014   0,004 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t   87,01 0,35

MAQ012   0,004 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,20

MAQ027   0,005 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³ 68,36 0,34

MAQ028   0,008 Hr Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)  39,98 0,32

MAQ033   0,010 Hr Rodillo Vibrante de Dos Cilindros 0,60 Tn  17,15 0,17

%REP 2,500 % Reposicion de Serv icios Afectados  1,70 0,04

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  1,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0298 R01RE010  m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un
85 %  del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil te-
órico de proyecto.

MO003  0,002 Hr Capataz   17,48 0,03

MO010  0,004 Hr Peón  15,68 0,06

MAQ025  0,003 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³ 61,58 0,18

MAQ037  0,004 Hr Compactador Vibratorio de Conducción Manual de 0,30 Tn 1,35 0,01

MAQ002  0,004 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 0,22

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  0,50 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0299 R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y  compactado al
95%  del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e
incluso su cribado al tamaño indicado y  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003  0,004 Hr Capataz   17,48 0,07

MO010  0,040 Hr Peón  15,68 0,63

MAQ025  0,004 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³ 61,58 0,25

MAQ002  0,001 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 0,06

MAQ037  0,040 Hr Compactador Vibratorio de Conducción Manual de 0,30 Tn 1,35 0,05

MAQ003  0,002 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,09

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1,20 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0300 R01RE400  m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM 
Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido
natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-
co y  extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003  0,028 Hr Capataz   17,48 0,49

MO010  0,043 Hr Peón  15,68 0,67

MAT017  1,020 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 15,30

MAQ002  0,015 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 0,84

MAQ003  0,015 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,66

MAQ012  0,025 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 1,27

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  19,20 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

56

0301 R02TB020-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003  0,060 Hr Capataz 17,48 1,05

MO004  0,130 Hr Oficial de Primera 17,13 2,23

MO002  0,130 Hr Ay udante   16,23 2,11

MAQ020   0,204 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 3,79

MAQ018   0,130 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08 2,87

MAQ007   0,101 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 3,17

MAT348-1 1,000 m Tubería acero helicosol. 508/6,4  132,60 132,60

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  147,80 3,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 151,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0302 R02TB060 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003  0,070 Hr Capataz 17,48 1,22

MO004  0,140 Hr Oficial de Primera 17,13 2,40

MO002  0,140 Hr Ay udante   16,23 2,27

MAQ020   0,213 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 3,96

MAQ018   0,142 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08 3,14

MAQ007   0,100 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 3,14

MAT350-3 1,000 m Tubería acero helicosol. 610/6,4  162,53 162,53

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  178,70 4,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 183,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0303 R02TB070  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm 
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y  7,9 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003  0,090 Hr Capataz   17,48 1,57

MO004  0,150 Hr Oficial de Primera   17,13 2,57

MO002  0,150 Hr Ay udante  16,23 2,43

MAQ020  0,225 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 4,19

MAQ018  0,150 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08 3,31

MAQ007  0,110 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 3,46

MAT1012  1,000 m   Tubería acero helicosol. 711/7,9  176,90 176,90

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  194,40 4,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 199,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0304 R02TB080  m  TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm 
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y  7,9 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003  0,090 Hr Capataz   17,48 1,57

MO004  0,160 Hr Oficial de Primera   17,13 2,74

MO002  0,160 Hr Ay udante  16,23 2,60

MAQ020  0,230 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 4,28

MAQ018  0,162 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08 3,58

MAQ007  0,110 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 3,46

MAT346-1 1,000 m   Tubería acero helicosol. 813/7,9  215,80 215,80

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  234,00 5,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 239,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0305 R02TB100  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y  10,0 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003  0,110 Hr Capataz 17,48 1,92

MO004  0,180 Hr Oficial de Primera 17,13 3,08

MO002  0,180 Hr Ay udante   16,23 2,92

MAQ020   0,244 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 4,54

MAQ018   0,180 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08 3,97

MAQ007   0,130 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 4,08

MAT418  1,000 m Tubería acero helicosol. 1016/10,0  369,59 369,59

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  390,10 9,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 399,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0306 R02TB120  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm 
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de diámetro y  10,3 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003  0,150 Hr Capataz 17,48 2,62

MO004  0,220 Hr Oficial de Primera 17,13 3,77

MO002  0,220 Hr Ay udante   16,23 3,57

MAQ020   0,258 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 4,80

MAQ018   0,210 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08 4,64

MAQ007   0,150 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 4,71

MAT1011  1,000 m Tubería acero helicosol. 1219/10.3  380,82 380,82

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  404,90 10,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 415,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0307 R02TB140  TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm e=10,3 mm  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y  10,3 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:2006, con doble cordón de soldadura interior
y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003  0,250 Hr Capataz   17,48 4,37

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MO002  0,500 Hr Ay udante  16,23 8,12

MAT1011B  1,000 m   Tuberia. acero helicosol. 1422/10.3 450,00 450,00

MAQ020  0,500 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 9,30

MAQ018  0,500 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08 11,04

MAQ007  0,250 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 7,86

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  498,50 12,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 510,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0308 R02TE09C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 90 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,020 Hr Oficial de Primera   17,13 0,34

MO010  0,020 Hr Peón  15,68 0,31

P02TE09g 1,000 m   Tubería PEAD d=90 mm, 10 atmósferas, soldada 3,60 3,60

MAQ020  0,010 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,19

MAQ019  0,010 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada  22,08 0,22

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 4,70 0,31

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  5,00 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0309 R02TE11C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-110 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 110 mm de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,025 Hr Oficial de Primera 17,13 0,43

MO010  0,025 Hr Peón  15,68 0,39

P02TE11g 1,000 m Tubería PEAD d=110 mm, 10 atmósferas, soldada 5,07 5,07

MAQ019   0,015 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada 22,08 0,33

MAQ020   0,015 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,28

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 6,50 0,42

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  6,90 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0310 R02TE12C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 125 mm de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,027 Hr Oficial de Primera 17,13 0,46

MO010  0,027 Hr Peón  15,68 0,42

P02TE12g 1,000 m Tubería PEAD d=125 mm, 10 atmósferas, soldada 6,39 6,39

MAQ020   0,020 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,37

MAQ019   0,020 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada 22,08 0,44

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 8,10 0,53

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  8,60 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0311 R02TE14C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-140 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 140 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,032 Hr Oficial de Primera   17,13 0,55

MO010  0,032 Hr Peón  15,68 0,50

P02TE14g 1,000 m   Tubería PEAD d=140 mm, 10 atmósferas, soldada 7,99 7,99

MAQ020  0,030 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,56

MAQ019  0,030 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada  22,08 0,66

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 10,30 0,67

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  10,90 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0312 R02TE16C  m TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 160 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,040 Hr Oficial de Primera   17,13 0,69

MO010  0,040 Hr Peón  15,68 0,63

P02TE16g 1,000 m   Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas, soldada 10,36 10,36

MAQ020  0,030 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,56

MAQ019  0,030 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada  22,08 0,66

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 12,90 0,84

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  13,70 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0313 R02TE20C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 200 mm de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,046 Hr Oficial de Primera 17,13 0,79

MO010  0,069 Hr Peón  15,68 1,08

P02TE20g 1,000 m Tubería PEAD d=200 mm, 10 atmósferas, soldada 16,09 16,09

MAQ020   0,030 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,56

MAQ019   0,030 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada 22,08 0,66

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 19,20 1,25

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  20,40 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0314 R02TE812C  m TUBERÍA PEAD PN-8 DN-125 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 125 mm  de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,027 Hr Oficial de Primera 17,13 0,46

MO010  0,027 Hr Peón  15,68 0,42

P02TE812g  1,000 m  Tubería PEAD d=125 mm, 8 atmósferas, soldada  5,27 5,27

MAQ020   0,020 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,37

MAQ019   0,020 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada 22,08 0,44

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 7,00 0,46

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  7,40 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0315 R02TE825C m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-250 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 250 mm  de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,080 Hr Oficial de Primera   17,13 1,37

MO010  0,140 Hr Peón  15,68 2,20

P02TE825g 1,000 m   Tubería PEAD d=250 mm, 8 atmósferas, con juntas  19,50 19,50

MAQ020  0,040 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,74

MAQ019  0,040 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada  22,08 0,88

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 24,70 1,61

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  26,30 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0316 R02TE831C m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-315 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 315 mm  de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su
completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y
probada.

MO004  0,089 Hr Oficial de Primera   17,13 1,52

MO010  0,156 Hr Peón  15,68 2,45

P02TE831g 1,000 m   Tubería PEAD d=315 mm, 8 atmósferas, con juntas  30,60 30,60

MAQ007  0,044 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 1,38

MAQ020  0,050 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,93

MAQ019  0,050 Hr Grupo de soldadura para PEAD Completo en Bancada  22,08 1,10

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 38,00 2,47

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  40,50 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0317 R02TL04b m   TUBO POLIÉSTER ø400 mm PN-10 SN-10000  
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flex ible con junta de goma (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bri-
das, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO004  0,080 Hr Oficial de Primera 17,13 1,37

MO010  0,080 Hr Peón  15,68 1,25

MATP02TL04b 1,000 m Tubería poliéster centrifugado d=400 mm, SN-10, P-10 70,54 70,54

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  73,20 1,46

MAQ007   0,080 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 2,51

MAQ012   0,030 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 1,53

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 78,70 5,12

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  83,80 2,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0318 R02TL05b m   TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-10 SN-10000  
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flex ible con junta de goma (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bri-
das, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO004  0,080 Hr Oficial de Primera 17,13 1,37

MO010  0,080 Hr Peón  15,68 1,25

MATP02TL05b 1,000 m Tubería poliéster centrifugado d=500 mm, SN-10, P-10 82,94 82,94

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  85,60 1,71

MAQ007   0,080 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 2,51

MAQ012   0,030 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 1,53

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 91,30 5,93

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  97,20 2,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0319 R02TL06b m   TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000  
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flex ible con junta de goma (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bri-
das, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO004  0,100 Hr Oficial de Primera   17,13 1,71

MO010  0,100 Hr Peón  15,68 1,57

MATP02TL06b 1,000 m Tubería poliéster centrifugado d=600 mm, SN-10, P-10  98,56 98,56

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  101,80 2,04

MAQ007  0,100 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 3,14

MAQ012  0,030 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 1,53

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 108,60 7,06

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  115,60 2,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0320 R02TL07b m TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flex ible con junta de goma (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bri-
das, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO004  0,114 Hr Oficial de Primera   17,13 1,95

MO010  0,114 Hr Peón  15,68 1,79

MATP02TL07b 1,000 m Tubería poliéster centrifugado d=700 mm, SN-10, P-10  119,86 119,86

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  123,60 2,47

MAQ007  0,114 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 3,58

MAQ012  0,040 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 2,03

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 131,70 8,56

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  140,20 3,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 143,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0321 R02TL08b m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flex ible con junta de goma (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bri-
das, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO004  0,133 Hr Oficial de Primera 17,13 2,28

MO010  0,133 Hr Peón  15,68 2,09

MATP02TL08b 1,000 m Tubería poliéster centrifugado d=800 mm, SN-10, P-10 144,09 144,09

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  148,50 2,97

MAQ007   0,133 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 4,18

MAQ012   0,040 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 2,03

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 157,60 10,24

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  167,90 4,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0322 R02TL09b m TUBO POLIÉSTER ø900 mm PN-10 SN-10000  
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 900 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flex ible con junta de goma (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bri-
das, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO004  0,133 Hr Oficial de Primera 17,13 2,28

MO010  0,133 Hr Peón  15,68 2,09

MATP02TL09b 1,000 m Tubería poliéster centrifugado d=900 mm, SN-10, P-10 173,77 173,77

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  178,10 3,56

MAQ007   0,133 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 4,18

MAQ012   0,050 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 2,54

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 188,40 12,25

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  200,70 5,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 205,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0323 R02TL10b m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000  
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flex ible con junta de goma (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bri-
das, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO004  0,160 Hr Oficial de Primera   17,13 2,74

MO010  0,160 Hr Peón  15,68 2,51

MATP02TL10b 1,000 m Tubería poliéster centrifugado d=1000 mm, SN-10, P-10 201,77 201,77

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  207,00 4,14

MAQ007  0,160 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 5,03

MAQ012  0,050 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 2,54

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 218,70 14,22

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  233,00 5,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 238,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0324 R02TL12b m   TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000  
Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flex ible con junta de goma (piezas
especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), macizos de anclaje,  bri-
das, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y  probada.

MO004  0,170 Hr Oficial de Primera   17,13 2,91

MO010  0,170 Hr Peón  15,68 2,67

MATP02TL12b 1,000 m Tubería poliéster centrifugado d=1200 mm, SN-10, P-10 268,00 268,00

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  273,60 5,47

MAQ007  0,170 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 5,34

MAQ012  0,050 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 2,54

%PESP-ANCL 6,500 % P.P. de Piezas Especiales y  Macizos de Anclaje 286,90 18,65

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  305,60 7,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 313,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0325 R02TM11eA  m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica 
Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y  4.0 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y  red de saneamiento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas especiales, empalmes, co-
nex iones, terminales, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación según nte-iss-49,
une 53114, iso-dis-3633. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

MO004  0,038 Hr Oficial de Primera 17,13 0,65

MO010  0,038 Hr Peón  15,68 0,60

MAT460  1,000 m Tubo PVC Sanitario DN 110 mm junta elástica 2,63 2,63

MAT215  0,020 Kg  Lubricante para tuberías  0,83 0,02

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  3,90 0,08

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  4,00 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0326 R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16 
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, se-
gún norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200
micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con
parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO004  1,100 Hr  Oficial de Primera 17,13 18,84

MAT406  1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16       205,68 205,68

MAT374  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16        29,40 29,40

MAT006  0,500 Kg  Acero En Caldereria       4,30 2,15

MAT003  1,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  2,10 3,15

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      259,20 6,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 265,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0327 R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16 
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y  embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO004  1,100 Hr  Oficial de Primera 17,13 18,84

MAT407  1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=80 mm PN-16       446,81 446,81

MAT367  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16        70,00 70,00

MAT006  4,700 Kg  Acero En Caldereria       4,30 20,21

MAT003  1,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  2,10 3,15

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      559,00 13,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 572,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0328 R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO004  1,450 Hr  Oficial de Primera                                              17,13 24,84

MAT404  1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=100 mm PN-16  605,55 605,55

MAT364  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16 116,54 116,54

MAT006  6,500 Kg  Acero En Caldereria  4,30 27,95

MAT003  3,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 2,10 7,35

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  782,20 19,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 801,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0329 R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO004  1,970 Hr  Oficial de Primera                                              17,13 33,75

MAT405  1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=150 mm PN-16  1.304,84 1.304,84

MAT365  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16 159,81 159,81

MAT006  0,900 Kg  Acero En Caldereria  4,30 3,87

MAT003  6,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 2,10 12,60

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.514,90 37,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.552,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0330 R03VE006B  Ud  Ventosa antivacío ø150 PN-16  
Ventosa metálica antivacío embridada para la entrada de aire en proceso de vaciado, de fundición dúctil ASTM A
536 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Caudal de admisión de aire 2263 l/s. In-
cluida válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y  embridada para unión a
tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su colocación. Conjunto completa-
mente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de calderería especiales en acero
S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y  probada.

MO004  1,970 Hr  Oficial de Primera                                              17,13 33,75

MAT405B  1,000 Ud  Ventosa antiv acío d=150 mm PN-16  1.565,00 1.565,00

MAT365  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16  159,81 159,81

MAT006  0,900 Kg  Acero En Caldereria  4,30 3,87

MAT003  6,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  2,10 12,60

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.775,00 44,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.819,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0331 R03VE006C  Ud  Ventosa antivacío ø150 PN-16 purgador 
Ventosa metálica antivacío embridada con purgador, para la entrada de aire en proceso de vaciado, y  eliminación
de aire acumulado cuando la red está bajo presión, de fundición dúctil ASTM A 536 de 150 mm de DN y 16 Atm
de PN, según norma AWWA C 512.  Caudal de admisión de aire 2263 l/s. Incluido purgador roscado de gran ca-
pacidad, de 1" y  PN16. Incluida válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico
y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su
colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de cal-
derería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tubería.
Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO004  1,970 Hr  Oficial de Primera                                              17,13 33,75

MAT405C 1,000 Ud  Ventosa antiv acío d=150 mm PN-16 con purgador   1.721,00 1.721,00

MAT365  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16  159,81 159,81

MAT006  0,900 Kg  Acero En Caldereria  4,30 3,87

MAT003  6,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  2,10 12,60

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.931,00 48,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.979,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0332 R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16  
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su
colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de cal-
derería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tubería.
Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO004  1,333 Hr  Oficial de Primera   17,13 22,83

MAT1110  1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmósferas  1.789,22 1.789,22

MAT366  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16        380,62 380,62

MAT006  4,000 Kg  Acero En Caldereria      4,30 17,20

P03VE500 8,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería       2,10 16,80

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        2.226,70 55,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.282,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0333 R04AR010  m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  
Excavación en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluidas las
capas de roca ripables con potencias iguales a D10 o similar (447/538 kW), incluido el uso de martillo rompedor
para facilitar el ripado o arranque, con presencia por la totalidad de la zona de excavación, adicionalmente roca de
mayor dureza hasta un porcentaje máximo de un 10%  sobre el volumen total excavado medido sobre terreno
inalterado en base a perfiles de taludes y  fondo de balsa, incluso terrenos de consistencia blanda. Incluida la exca-
vación selectiva de los materiales para el terraplenado (según estudio geotécnico), con la preparación del fondo de
la excavación según las especificaciones recogidas por el estudio geotécnico recogido en el anejo 6 del proyecto,
labrado o ripado del fondo de excavación, con posterior humectación y  compactación enérgica del terreno una vez
alcanzada la cota de fondo, en toda la zona de actuación.  Incluso ripado prev io según características indicadas,
carga y  transporte a terraplén, caballeo a lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y /o tasas), a dis-
tancia inferior a 10 km. Incluido el extendido y  perfilado de taludes, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en
obra de productos de excavación a zonas de utilización con separación de elementos gruesos, aportación de rie-
gos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil na-
tural con el perfil final y  con el perfil teórico de proyecto.

MO003  0,003 Hr Capataz   17,48 0,05

MO010  0,005 Hr Peón  15,68 0,08

MAQ014  0,008 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t  87,01 0,70

MAQ012  0,005 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,25

MAQ027  0,005 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³   68,36 0,34

MAQ028 0,003 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)  39,98 0,12

MAT010  0,006 m³  Agua En Obra 0,70 0,00

%REP 2,500 %   Reposicion de Serv icios Afectados  1,50 0,04

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1,60 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0334 R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  
Mezcla, extendido, compactado y  perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa,
con terrenos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3 pa-
ra Suelos Seleccionados o Tolerables, con la separación selectiva de materiales de calidad y  desmenuzado pre-
v io, incluso uso de rodillo pata de cabra, y  compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 %  PM. Inclui-
dos los trabajos prev ios a la primera capa, que consistirán en la compactación del terreno, realizando para ello un
tratamiento de la base mediante labrado o ripado del terreno y  posterior humectación y  compactación energica. In-
cluido el transporte en obra a 3 km de distancia y  riego con agua (incluido el suministro), compactación energica
del terreno de base prev iamente al extendido de material. Medida en su perfil final compactado.

MO003  0,004 Hr Capataz 17,48 0,07

MO010  0,005 Hr Peón  15,68 0,08

MAQ023   0,003 Hr Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³   83,05 0,25

MAQ022   0,002 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 0,14

MAQ003   0,003 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,13

MAQ039   0,008 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 0,34

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  1,00 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0335 R04ARV10-2 m   Formación de cuneta no revestida de 1.2 m y 0.75 m de alto 
Formación de cuneta en lateral de camino con una anchura de 1,2m y con una profundidad de hasta 0,75 m. perfi-
lado de taludes, interior y  exterior y  adecuación de pendientes según el terreno y  según los puntos de evacuación
de agua prox imos. Carga y  transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una dis-
tancia inferior a 5 km incluido el canon y  autorizaciones de vertido necesarias e la tierra extraida de la formación
de cuneta.

MO003  0,010 Hr Capataz 17,48 0,17

MO010  0,070 Hr Peón  15,68 1,10

MAQ002   0,020 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 1,11

MAQ022   0,010 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 0,72

MAQ012   0,020 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 1,02

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  4,10 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0336 R04EM010  m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m y poste principal cada 30
m, incluso cimientos de hormigón y  parte proporcional de puerta y piezas especiales, incluida la parte proporcional
de v iga riostra en todo el perimetro para sujección de malla, quedando totalmente cosida al terreno (excavación,
retirada de tierras, encofrados, ferralla y  hormigón. Medida la unidad ejecutada.

MO003  0,003 Hr Capataz   17,48 0,05

MO004  0,050 Hr Oficial de Primera   17,13 0,86

MO010  0,050 Hr Peón  15,68 0,78

MAT093 1,000 m Cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=2m 12,79 12,79

MAQ031  0,035 Hr Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 0,10

MAQ035  0,005 Hr Bomba de Hormigón Sobre Camión o Semirremolque 91,90 0,46

MAT178IIb 0,015 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  49,60 0,74

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  15,80 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0337 R05DE100A  Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.  
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal prov ista de volante
y bridas, con cuerpo y  tapa de fundición nodular revestida de neopreno y  husillo de acero inox idable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con
todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 110 PN6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO004  1,600 Hr Oficial de Primera   17,13 27,41

MO011  3,800 Hr Peón Especializado 15,91 60,46

MO010  3,800 Hr Peón  15,68 59,58

MAT364  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16 116,54 116,54

MAT361  5,000 m   Tubo PVC 110 mm PN-6 Atm   2,00 10,00

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  274,00 5,48

%CALDER001 4,000 %   Piezas Especiales en Acero para Caldererías Montadas Obra 279,50 11,18

MAT178IIb 0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  49,60 2,48

MAQ024  0,350 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³ 39,62 13,87

MAQ038  3,000 Hr  Compactador de Pata de Cabra Remolcable de 3 Tn  1,99 5,97

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  313,00 7,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 320,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0338 R05DE200A  Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.  
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal prov ista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y  husillo de acero inox idable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con
todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión con tubería de
PVC DN 200 PN6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera 17,13 34,26

MO011  4,708 Hr Peón Especializado  15,91 74,90

MO010  4,708 Hr Peón  15,68 73,82

MAT366  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16  380,62 380,62

MAT362  18,000 m Tubo PVC 200 mm PN- 6 Atm  6,46 116,28

%MAT
TUBERÍAS

2,000 % Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  679,90 13,60

%CALDER001 4,000 % Piezas Especiales en Acero para Caldererías Montadas Obra 693,50 27,74

MAT178IIb 0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra   49,60 2,48

MAQ024   0,360 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³ 39,62 14,26

MAQ038   3,000 Hr Compactador de Pata de Cabra Remolcable de 3 Tn   1,99 5,97

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  743,90 18,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 762,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0339 R05EM03  Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16  
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro entre 200 y  4000 mm, formado por dos sondas y  cau-
dalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de señales,
sensores, y  protecciones sobretensiones, cable triax ial, incluido suministro, instalación y  pruebas de funciona-
miento.

MO004  1,500 Hr  Oficial de Primera                                              17,13 25,70

MO010  2,500 Hr  Peón  15,68 39,20

P09REV11  2,000 Ud  Sonda para  inserción en tubería, 15/25 596,10 1.192,20

P09REV02  35,000 m   Cable triax ial por unión entre sondas 1,86 65,10

P09REV04  1,000 Ud  Protecciones para sobretensiones con señal de salida de 4 - 20 2.227,90 2.227,90

P09REV03  1,000 Ud  Caudalímetro ultrasonico DN 200-4000 PN 10/16  430,69 430,69

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  3.980,80 99,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.080,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0340 R05FM0EF8 ud  CONJUNTO DE FILTRACIÓN PARA 1062 l/s 
Conjunto de filtración automático para un caudal de 1062 l/s a base de filtros de mallas autolimpiantes eléctricos de
1500 micras prov istos de malla en acero inox idable 316 L para una presión de trabajo de 10 Atm, voltaje de con-
trol: 24 V DC, tensión de operación de los filtros 24 V AC Monofásico.
Formado por los siguientes elementos:

- 4 Filtros automáticos autolimpiantes eléctricos 14" con una superficie filtrante unitaria de 21.300 cm² y  pro-
v istos de motor eléctrico de limpieza.

- Cuadro de control y  programador para maniobra de los filtros automáticos.
- 8 Válvulas de mariposa ø350 PN-10
- Colector de entrada y  salida de agua a la estación de tubería de acero ø1000 mm DIN 2448.
- Colector de lavado ø80 mm DIN 2448.

Conjunto montado, incluso conexión a la calderería, anclajes a la solera,  juntas, tornillería y  elementos de unión,
colocada y  probada. Medida la unidad instalada.. Incluso conexión a red eléctrica.

MO004  8,000 Hr Oficial de Primera   17,13 137,04

MO002  8,000 Hr Ay udante  16,23 129,84

P05FM01200 1,000 ud Conjunto filtr.autom. eléc. 1062 l/s 1500 micras PN10 80.000,00 80.000,00

MAQ007  8,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 251,36

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  80.518,20 2.012,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 82.531,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0341 R05TM111  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150  
Carrete telescópico de desmontaje de 150 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  0,400 Hr Oficial de Primera   17,13 6,85

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAT077  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16  149,50 149,50

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   164,20 4,93

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  169,10 4,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 173,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0342 R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  
Carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  0,400 Hr Oficial de Primera 17,13 6,85

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAT077-1 1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16  236,19 236,19

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  250,90 7,53

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  258,40 6,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 264,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0343 R05TM112  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  
Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  0,541 Hr Oficial de Primera 17,13 9,27

MO010  0,577 Hr Peón  15,68 9,05

MAQ007   0,485 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 15,24

MAT078  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16  295,53 295,53

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  329,10 9,87

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  339,00 8,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 347,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0344 R05TM113  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300  
Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  0,500 Hr Oficial de Primera 17,13 8,57

MO010  0,620 Hr Peón  15,68 9,72

MAQ007   0,971 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 30,51

MAT079  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16  341,95 341,95

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  390,80 11,72

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  402,50 10,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 412,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0345 R05TM1135 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350  
Carrete telescópico de desmontaje de 350 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO004  0,500 Hr Oficial de Primera   17,13 8,57

MO010  0,620 Hr Peón  15,68 9,72

MAQ007  0,971 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 30,51

MAT11305  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-350, PN-16  491,70 491,70

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   540,50 16,22

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  556,70 13,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 570,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0346 R05TM1145 ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-450 
Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO004  1,000 Hr Oficial de Primera   17,13 17,13

MO010  1,000 Hr Peón  15,68 15,68

P05TM1145 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-450, PN-16  530,00 530,00

MAQ007  1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   594,20 17,83

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  612,10 15,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 627,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0347 R05TM115  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400  
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  1,000 Hr Oficial de Primera   17,13 17,13

MO010  1,436 Hr Peón  15,68 22,52

MAQ007  1,944 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 61,08

MAT081  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16  439,68 439,68

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   540,40 16,21

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  556,60 13,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 570,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0348 R05TM116  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500  
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  1,113 Hr Oficial de Primera 17,13 19,07

MO010  1,503 Hr Peón  15,68 23,57

MAQ007   1,940 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 60,95

MAT084  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16  605,00 605,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  708,60 21,26

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  729,90 18,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 748,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0349 R05TM117  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600  
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  1,000 Hr Oficial de Primera 17,13 17,13

MO010  1,949 Hr Peón  15,68 30,56

MAQ007   2,912 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 91,50

MAT085  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16  900,00 900,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  1.039,20 31,18

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  1.070,40 26,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.097,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0350 R05TM117D  ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700  
Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera 17,13 25,70

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

MAT086  1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-700, PN-16  1.200,00 1.200,00

MAQ007   1,500 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 47,13

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  1.304,20 39,13

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  1.343,30 33,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.376,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0351 R05TM118  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800  
Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera   17,13 25,70

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

MAQ007  2,912 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 91,50

MAT087  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16  1.500,00 1.500,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   1.648,60 49,46

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.698,00 42,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.740,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0352 R05TM120  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000  
Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una
sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  1,800 Hr Oficial de Primera   17,13 30,83

MO010  2,200 Hr Peón  15,68 34,50

MAQ007  2,912 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 91,50

MAT089  1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16  2.200,00 2.200,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   2.356,80 70,70

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2.427,50 60,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.488,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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0353 R05TM125  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200  
Carrete telescópico de desmontaje de 1200 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una
sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO004  2,101 Hr Oficial de Primera 17,13 35,99

MO010  2,395 Hr Peón  15,68 37,55

MAQ007   2,829 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 88,89

P_1200 1,000 Ud  Carrete de desmontaje Ø 1200 mm ; PN-16 (p.o.)  3.500,00 3.500,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  3.662,40 109,87

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  3.772,30 94,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.866,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0354 R05VC123  Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16  
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  0,792 Hr Oficial de Primera 17,13 13,57

MO010  1,000 Hr Peón  15,68 15,68

MAT365  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16  159,81 159,81

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  189,10 5,67

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  194,70 4,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 199,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0355 R05VC124  Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16  
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  0,501 Hr Oficial de Primera 17,13 8,58

MO010  0,624 Hr Peón  15,68 9,78

MAQ007   0,489 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 15,36

MAT366  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16  380,62 380,62

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  414,30 12,43

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  426,80 10,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 437,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0356 R05VC125  Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  1,034 Hr Oficial de Primera   17,13 17,71

MO010  2,002 Hr Peón  15,68 31,39

MAQ007  0,486 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 15,27

MAT370  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=250 mm PN-16 532,38 532,38

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   596,80 17,90

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  614,70 15,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 630,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

0357 R05VC130  Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  1,283 Hr Oficial de Primera   17,13 21,98

MO010  2,001 Hr Peón  15,68 31,38

MAQ007  0,679 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 21,33

MAT371  1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=300 mm PN-16 718,57 718,57

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   793,30 23,80

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  817,10 20,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 837,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0358 R05VM012  Ud  Valvula mariposa embridada DN 1200 PN-10  
Válvula de mariposa embridada 1200 mm de diámetro nominal y  10 Atm de presión nominal con reductor desmul-
tiplicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  5,002 Hr Oficial de Primera 17,13 85,68

MO010  7,002 Hr Peón  15,68 109,79

MAQ007   6,030 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 189,46

P05VM012 1,000 ud  Válv ula mariposa embridada d=1200 mm, PN-10, incluso
accesorios 

18.000,00 18.000,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  18.384,90 551,55

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  18.936,50 473,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.409,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0359 R05VM103  ud  Válvula mariposa embridada DN-300 PN-16   
Válvula de mariposa embridada 300 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera 17,13 34,26

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

MAT1003  1,000 ud Válv ula mariposa embridada d=300 mm, PN-16, incluso accesorios 542,48 542,48

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  608,10 18,24

MAQ007   1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  657,80 16,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 674,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0360 R05VM104  Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16  
Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  1,334 Hr Oficial de Primera   17,13 22,85

MO010  1,996 Hr Peón  15,68 31,30

MAQ007  1,885 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 59,23

MAT383  1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=400 mm PN-16  2.031,00 2.031,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   2.144,40 64,33

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2.208,70 55,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.263,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0361 R05VM1045  ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16  
Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera   17,13 34,26

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

P05VM1045  1,000 ud  Válv ula mariposa embridada d=450 mm, PN-16, incluso accesorios 2.450,00 2.450,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   2.515,60 75,47

MAQ007  1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2.622,50 65,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.688,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0362 R05VM105  Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16  
Válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  5,018 Hr Oficial de Primera   17,13 85,96

MO010  5,284 Hr Peón  15,68 82,85

MAQ007  1,881 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 59,10

MAT385  1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=500 mm PN-16  2.568,86 2.568,86

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   2.796,80 83,90

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2.880,70 72,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.952,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0363 R05VM106  Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16   
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  2,292 Hr Oficial de Primera 17,13 39,26

MO010  3,000 Hr Peón  15,68 47,04

MAQ007   1,884 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 59,20

MAT386  1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=600 mm PN-16  3.333,99 3.333,99

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  3.479,50 104,39

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  3.583,90 89,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.673,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0364 R05VM1081  ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16   
Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  3,000 Hr Oficial de Primera 17,13 51,39

MO010  3,023 Hr Peón  15,68 47,40

MAT387  1,000 ud Válv ula mariposa embridada d=700 mm PN-16  4.630,81 4.630,81

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  4.729,60 141,89

MAQ007   2,500 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 78,55

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  4.950,00 123,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.073,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0365 R05VM1082  Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16   
Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  3,004 Hr Oficial de Primera 17,13 51,46

MO010  3,019 Hr Peón  15,68 47,34

MAQ007   4,712 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 148,05

MAT388  1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=800 mm PN-16  6.049,60 6.049,60

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  6.296,50 188,90

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  6.485,40 162,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.647,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0366 R05VM10820  Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16 motorizada  
Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  3,004 Hr  Oficial de Primera   17,13 51,46

MO010  3,019 Hr  Peón  15,68 47,34

MAQ007  4,712 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 148,05

MAT3880  1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=800 mm PN-16 motorizada 10.049,60 10.049,60

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   10.296,50 308,90

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  10.605,40 265,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.870,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0367 R05VM1084  Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16  
Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmul-
tiplicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  4,000 Hr  Oficial de Primera   17,13 68,52

MO010  4,450 Hr  Peón  15,68 69,78

MAQ007  4,737 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 148,84

MAT390  1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1000 mm PN-16  11.212,50 11.212,50

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   11.499,60 344,99

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  11.844,60 296,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.140,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

71

0368 R05VM1085  Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 Motorizada  
Válvula de mariposa embridada, 1000 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal, con reductor des-
multiplicador motorizado tipo AUMA o similar para apertura y  cierre regulable, total o parcial (NO TODO o NA-
DA), con accionamiento manual adicional, para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición
nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable
AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior
según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO004  4,000 Hr  Oficial de Primera                                              17,13 68,52

MO010  4,325 Hr  Peón  15,68 67,82

MAQ007   4,799 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 150,78

MAT391  1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1000 mm PN-16 motorizada 15.170,80 15.170,80

%PIEZESP 3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  15.457,90 463,74

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  15.921,70 398,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.319,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0369 R05VM112  ud  Válvula mariposa embridada DN-350 PN-16   
Válvula de mariposa embridada 350 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas y preparado para motorización. Con cuerpo de fundi-
ción nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox i-
dable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e
inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  ac-
cesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

MO004  2,000 Hr  Oficial de Primera                                              17,13 34,26

MO010  2,000 Hr  Peón  15,68 31,36

P05VM112 1,000 ud  Válv ula mariposa embridada d=350 mm, PN-16, incluso accesorios 1.600,00 1.600,00

%PIEZESP 3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  1.665,60 49,97

MAQ007   1,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1.747,00 43,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.790,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0370 R05VMM012 Ud  Valvula mariposa embridada DN-1200 PN-10 Motorizada  
Válvula de mariposa embridada, de 1200 mm de diámetro nominal, y  10 Atm de presión nominal. Con cuerpo de
fundición nodular, con bridas, eje de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI431 y  asiento
EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego.
Equipada de actuador eléctrico con motor de 24VDV con reductor para entregar 100Nm PAR max, acoplado so-
bre brida normalizada a válvula. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Ajuste y  puesta en macha de motorización. Totalmente instalada y  probada.

MO004  5,002 Hr Oficial de Primera   17,13 85,68

MO010  7,002 Hr Peón  15,68 109,79

MAQ007  6,030 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 189,46

P05VMM012   1,000 ud Valv . mariposa Ø 1200 mm, 1,0 Mpa.  motor redudctor (p.o.) 20.200,00 20.200,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   20.584,90 617,55

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  21.202,50 530,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.732,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0371 R05VR2300 ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16  
Válvula de retención DN-300 y  PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, tipo CLASAR o similar, mono-
bloc con discos concéntricos perfilados y  arriostrados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y  en
sentido longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y  junta de tapa
y cuerpo de nitrilo. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería, calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO004  5,260 Hr Oficial de Primera   17,13 90,10

MO010  8,000 Hr Peón  15,68 125,44

MAT377_3 1,000 ud  Válv ula de Retención Discos concentricos DN300 PN16  2.800,00 2.800,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   3.015,50 90,47

MAQ007  1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  3.137,40 78,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.215,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0372 R05VR2350 ud  Válvula Retención Discos concentricos DN350 PN-16  
Válvula de retención DN-350 y  PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, tipo CLASAR o similar, mono-
bloc con discos concéntricos perfilados y  arriostrados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y  en
sentido longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y  junta de tapa
y cuerpo de nitrilo. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería, calderería y accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO004  5,260 Hr Oficial de Primera   17,13 90,10

MO010  8,000 Hr Peón  15,68 125,44

MAT377_5 1,000 ud  Válv ula de Retención Discos concentricos DN350 PN16  3.180,00 3.180,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   3.395,50 101,87

MAQ007  1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  3.528,80 88,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.617,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0373 R05VR2400  ud  Válvula Retención Discos Concéntricos DN400 PN-16 
Válvula de retención DN-400 y  PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, tipo CLASAR o similar, mono-
bloc con discos concéntricos perfilados y  arriostrados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y  en
sentido longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y  junta de tapa
y cuerpo de nitrilo. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería, calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO004  4,300 Hr Oficial de Primera 17,13 73,66

MO010  8,000 Hr Peón  15,68 125,44

MAT378  1,000 ud Válv ula de retención discos concéntricos 400 mm PN-16 3.595,00 3.595,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  3.794,10 113,82

MAQ007   1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  3.939,30 98,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.037,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0374 R05VR2450  ud  Válvula Retención Discos Concéntricos DN450 PN-16 
Válvula de retención DN-450 y  PN-16. Con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, tipo CLASAR o similar, mono-
bloc con discos concéntricos perfilados y  arriostrados. Con obturador móvil de elastómero de poliuretano y  en
sentido longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfilados, con resorte de apertura y  junta de tapa
y cuerpo de nitrilo. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería, calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO004  4,300 Hr Oficial de Primera 17,13 73,66

MO010  8,000 Hr Peón  15,68 125,44

MAT378_5  1,000 ud Válv ula de retención discos concéntricos 450 mm PN-16 4.375,00 4.375,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  4.574,10 137,22

MAQ007   1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  4.742,70 118,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.861,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0375 R07AT040B  m   Paso Hinca Camisa Acero 400 mm, escudo abierto 
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca tipo escudo abierto para paso de tuberías, ejecutado en roca con
resistencia a compresión simple >=175 kg/cm2 mediante tubería de acero de 406x6,4 mm, a una profundidad mí-
nima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de
cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y  pozo de salida) hasta
la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadu-
ra con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución
del foso de ataque y  foso de salida, hormigones y ferrallas, retirada del material extraido y  achique de agua si fue-
ra necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones y  sistema de ventilación e
iluminación. Medida la unidad completamente ejecutada y  probada.

MO005  1,050 Hr Oficial de Primera Ferrallista  17,13 17,99

MO004  1,350 Hr Oficial de Primera   17,13 23,13

MO010  1,500 Hr Peón  15,68 23,52

MAT350-3B 1,010 m   Tubería acero helicosol. 406  74,00 74,74

MAQ042  1,500 Hr Perforación Escudo Abierto  280,00 420,00

MAQ043 1,500 Hr  Carro Perforador Neumático sobre Cadenas Martillo de Fondo 33,25 49,88

MAQ013  1,100 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t  69,57 76,53

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  685,80 17,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 702,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0376 R07AT070B  m Paso Hinca Camisa Acero 700 mm, escudo abierto 
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca tipo escudo abierto para paso de tuberías, ejecutado en roca con
resistencia a compresión simple >=175 kg/cm2 mediante tubería de acero de 711x7,9 mm, a una profundidad mí-
nima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m de
cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y  pozo de salida) hasta
la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación, soldadu-
ra con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecución
del foso de ataque y  foso de salida, hormigones y ferrallas, retirada del material extraido y  achique de agua si fue-
ra necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones y  sistema de ventilación e
iluminación. Medida la unidad completamente ejecutada y  probada.

MO005  1,000 Hr Oficial de Primera Ferrallista  17,13 17,13

MO004  1,600 Hr Oficial de Primera   17,13 27,41

MO010  1,600 Hr Peón  15,68 25,09

MAT1012  1,000 m   Tubería acero helicosol. 711/7,9  176,90 176,90

MAQ042  1,700 Hr Perforación Escudo Abierto  280,00 476,00

MAQ043 1,700 Hr  Carro Perforador Neumático sobre Cadenas Martillo de Fondo 33,25 56,53

MAQ013  1,500 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t  69,57 104,36

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  883,40 22,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 905,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0377 R07AT100B  m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto 
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca tipo escudo abierto para paso de tuberías, ejecutado en roca con
resistencia a compresión simple >=175 kg/cm2 mediante tubería de acero de 1016x10,3 mm, a una profundidad
mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m
de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y  pozo de salida)
hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación,
soldadura con todos los medios aux iliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la eje-
cución del foso de ataque y  foso de salida, hormigones y  ferrallas, retirada del material extraido y  achique de agua
si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones y  sistema de ventilación
e iluminación. Medida la unidad completamente ejecutada y  probada.

MO005  1,000 Hr Oficial de Primera Ferrallista  17,13 17,13

MO004  1,000 Hr Oficial de Primera 17,13 17,13

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

MAT418  1,000 m Tubería acero helicosol. 1016/10,0  369,59 369,59

MAQ042   2,000 Hr Perforación Escudo Abierto  280,00 560,00

MAQ043   2,000 Hr Carro Perforador Neumático sobre Cadenas Martillo de Fondo  33,25 66,50

MAQ013   1,500 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t   69,57 104,36

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  1.166,10 29,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.195,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0378 R07AT120B  m Paso Hinca Camisa Acero 1200 mm, escudo abierto 
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hinca tipo escudo abierto para paso de tuberías, ejecutado en roca con
resistencia a compresión simple >=175 kg/cm2 mediante tubería de acero de 1220x10,3 mm, a una profundidad
mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la superficie de la carretera o ferrocarril y  de 0,75 m
de cunetas, respetando una distancia mínima desde las zonas de actuación (pozo de ataque y  pozo de salida)
hasta la carretera de 8 m. El precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tubería, perforación,
soldadura con todos los medios aux iliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras para la eje-
cución del foso de ataque y  foso de salida, hormigones y  ferrallas, retirada del material extraido y  achique de agua
si fuera necesario, estabilización de los terrenos, ayuda topográfica para fijar orientaciones y  sistema de ventilación
e iluminación. Medida la unidad completamente ejecutada y  probada.

MO005  1,500 Hr Oficial de Primera Ferrallista  17,13 25,70

MO004  2,000 Hr Oficial de Primera 17,13 34,26

MO010  4,000 Hr Peón  15,68 62,72

MAT1011  1,000 m Tubería acero helicosol. 1219/10.3  380,82 380,82

MAQ042   2,200 Hr Perforación Escudo Abierto  280,00 616,00

MAQ043   4,000 Hr Carro Perforador Neumático sobre Cadenas Martillo de Fondo  33,25 133,00

MAQ013   2,000 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t   69,57 139,14

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  1.391,60 34,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.426,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0379 R07BE06  Ud  Anillado metálico pletina acero  
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de al-
tura. Unidad totalmente acabada.

MO003  0,400 Hr  Capataz   17,48 6,99

MO004  0,400 Hr  Oficial de Primera       17,13 6,85

MAT007 4,700 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra  0,70 3,29

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        17,10 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0380 R07CA130  m²  Puerta doble chapa acero  
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, galvanizada y  protección interior y  exterior con epoxy,
engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y
herrajes de colgar y  de seguridad.

MO004  0,010 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,17

MO002  0,019 Hr  Ay udante       16,23 0,31

MAT259  1,000 m²  Puerta doble chapa lisa ciega  81,42 81,42

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        81,90 2,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0381 R07CA310  m²  Ventanal fijo de aluminio  
Ventanal fijo de aluminio anodizado en color a determinar de 13 micras, perfil 50x40 mm y 1,5 mm de espesor,
con junquillos para fijación del v idrio. Totalmente colocado en el Panel prefabricado de hormigón.

MO004  1,570 Hr  Oficial de Primera   17,13 26,89

MO002  1,000 Hr  Ay udante       16,23 16,23

MAT400  1,000 m²  Ventanal fijo v id. alum.  60,52 60,52

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        103,60 2,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0382 R07CR050  m²  Pintura plática blanca  
Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y  horizontales, lavable dos manos, i/lijado y  emplastecido.

MO004  0,170 Hr  Oficial de Primera   17,13 2,91

MO002  0,176 Hr  Ay udante       16,23 2,86

MAT250  0,400 Kg  Pintura plástica blanca 2,71 1,08

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        6,90 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0383 R07CR118  m2  Falso techo registrable de placas de yeso laminado 
Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas de yeso laminado, lisas,
acabado con v inilo blanco, de 600x600x9,5 mm, con perfilería v ista. El precio incluye la resolución de encuentros
y puntos singulares.

MO004  0,230 Hr  Oficial de Primera 17,13 3,94

MO010  0,230 Hr  Peón      15,68 3,61

MAT01003  1,020 m2  Placa de y eso laminado, lisa, acabado v inilo blanco 60x 60x 9.5 cm 9,12 9,30

MAT01004  0,840 ud  Perfileria, fijaciones, tornillería, y  anclajes        4,13 3,47

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      20,30 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0384 R07CR119 m2  Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado 
Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales tales como medios
bloques, bloques de esquina y  bloques de terminación. El precio no incluye los zunchos horizontales ni la forma-
ción de los dinteles de los huecos del paramento.

MO004  0,369 Hr  Oficial de Primera 17,13 6,32

MO010  0,540 Hr  Peón      15,68 8,47

MAT010  0,004 m³  Agua En Obra        0,70 0,00

MAT014  0,027 m³  Arena de río (0-5mm)       14,83 0,40

B051E301 0,005 T   Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5, en sacos 159,25 0,80

MAT01020 13,160 ud  Bloque ceramico 30x 19x 19 cm para rev estir, incluidas piezas  0,39 5,13

MAQ036   0,012 Hr  Hormigonera        1,60 0,02

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  21,10 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0385 R07CV015  m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm 
Climalit con dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire de 6,8 ó 12 mm con junta plástica, colocado sobre
madera, aluminio o hierro y  sellado con silicona incolora.

MO004  0,739 Hr  Oficial de Primera 17,13 12,66

MAT129  1,006 m²  Doble cristal Climalit 4/6      18,91 19,02

MAT271  7,000 m   Sellado con silicona neutra      0,98 6,86

MAT242  1,500 Ud  Pequeño material para Ventana   1,44 2,16

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      40,70 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0386 R07EM001  Kg  Acero B-500-S 
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elementos de cimentación, muros y  esperas de
estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado
y montado en obra y  ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, según EHE. Medido el peso nominal
teórico de proyecto.

MO004  0,005 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,09

MO002  0,005 Hr  Ay udante       16,23 0,08

MAQ007  0,002 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t       31,42 0,06

MAT004  1,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S       0,81 0,81

MAT011  0,007 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.       2,12 0,01

MAT274  0,100 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales  0,12 0,01

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1,10 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0387 R07EM020  Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  
Acero S275 JR para estructuras y  refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo
mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antiox idante y  dos de esmalte sintético, incluso parte
proporcional de radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

MO003  0,010 Hr Capataz   17,48 0,17

MO004  0,010 Hr Oficial de Primera   17,13 0,17

MO010  0,031 Hr Peón  15,68 0,49

MAQ020  0,005 Hr Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 0,09

MAQ007  0,002 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 0,06

MAQ021  0,005 Hr Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20 0,11

MAT007 1,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra        0,70 0,70

MAT150  0,003 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 0,02

MAT182  0,006 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 0,07

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1,90 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0388 R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 
Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena v ista, incluso berenjenos, entibaciones, apuntala-
do y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución, posterior desencofrado y  repa-
so de paramentos

MO003  0,110 Hr  Capataz 17,48 1,92

MO004  0,380 Hr  Oficial de Primera       17,13 6,51

MO002  0,380 Hr  Ay udante       16,23 6,17

MAT281  1,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm  1,59 1,59

MAT282  0,010 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76       149,80 1,50

MAT133  0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico   1,53 0,31

MAT260  0,018 Kg  Puntas acero  20x 100        6,50 0,12

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      18,10 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0389 R07EN050  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto  
Encofrado y  desencofrado recto para dejar hormigón oculto, mediante la utilización de paneles metálicos a una ca-
ra, incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido,
aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-
ción, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

MO003  0,100 Hr  Capataz 17,48 1,75

MO004  0,150 Hr  Oficial de Primera       17,13 2,57

MO002  0,173 Hr  Ay udante       16,23 2,81

MAT281  1,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm  1,59 1,59

MAT282  0,015 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76       149,80 2,25

MAT133  0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico   1,53 0,31

MAT260  0,020 Kg  Puntas acero  20x 100        6,50 0,13

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      11,40 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0390 R07FS001 ud  Acometida de agua para aseos   
Insatalación de acometida de agua para los elementos de aseos (lavabo, inodoros y  ducha) desde la tubería del
colector de entrada a la balsa, conexión entre el filtro y  la valvula de seccionamiento de la tubería de presión natu-
ral. incluye:
- Tuberia de conexión hasta sala de aseos (hasta 12 m)
- Tuberias de distribución para abastecimiento de cada punto de consumo (hasta 10 m), realizadas en PEX
- Piezas especiales, accesorios,... para conexiones, codos, Tes,...
- Llaves de corte principal, mediante valvula de esfera, tanto en conexión a la tubería principal como a la entrada
en la sala de aseos.
- Llaves indiv iduales en cada elementos, en su punto de conexión.
- Calentador de agua (ACS) de 30 litros colocado en paramento vertical, conectado a la red, y  la red de abasteci-
miento a lavabo y  ducha.
- Albañileria, y  actuaciones para el soterrado de la conducción principal, y  el embebido de las tuberias de distribu-
ción a elementos en las paredes mediante roza y  revestido.
- Medios aux iliares para la ejecución
Totalmente instalado y  probado.

MO004  2,000 Hr  Oficial de Primera       17,13 34,26

MO010  4,000 Hr  Peón        15,68 62,72

MO015  4,000 Hr  Técnico Especialista Telecomunicaciones       21,71 86,84

MAT1401  1,000 ud  conjunto llav es de seccionamiento principales       210,00 210,00

MAT1402  4,000 ud  Llav e de seccionamiento elementos        14,00 56,00

MAT1403 1,000 ud  Tuberias de diametros 20-25 PEX y  accesorios (8m)        50,00 50,00

MAT1404  1,000 ud  Tuberia principal (12m)       60,00 60,00

MAQ020  0,100 Hr  Grupo Electrógeno con Motor Diesel, Sobre Patines, 150 kVA 18,60 1,86

MAT1445  1,000 ud  Calentador 30 litros       41,00 41,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        602,70 15,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 617,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0391 R07HO020A   m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/X0, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda,
fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado

MO003  0,220 Hr Capataz   17,48 3,85

MO004  0,500 Hr Oficial de Primera   17,13 8,57

MAQ031  0,500 Hr Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 1,39

MAT178IIb 1,020 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  49,60 50,59

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  64,40 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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0392 R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra  
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa+Qb,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia
plástica, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibra-
do y  curado

MO003  0,252 Hr Capataz 17,48 4,40

MO004  0,602 Hr Oficial de Primera 17,13 10,31

MAQ031   0,500 Hr Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 1,39

MAT178  1,020 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra   49,60 50,59

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  66,70 1,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0393 R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra 
Hormigón  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fa-
bricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones
entre paramentos, v ibrado y  curado

MO003  0,200 Hr Capataz 17,48 3,50

MO004  0,500 Hr Oficial de Primera 17,13 8,57

MAQ031   0,500 Hr Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 1,39

MAQ035   0,050 Hr Bomba de Hormigón Sobre Camión o Semirremolque 91,90 4,60

MAT177IIb 1,020 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR EN OBRA   57,80 58,96

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  77,00 1,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0394 R07HO035  m³  Hormigón HA-35/B/15-20/XC2+XA3+SR EN OBRA 
Hormigón  HA-35/B/15-20/IIa+Qc,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabri-
cado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado, curado y
sellado de uniones entre paramentos.

MO003  0,200 Hr Capataz 17,48 3,50

MO004  0,500 Hr Oficial de Primera 17,13 8,57

MAQ031   0,500 Hr Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 1,39

MAQ035   0,050 Hr Bomba de Hormigón Sobre Camión o Semirremolque 91,90 4,60

MAT179-2 1,040 m3  Hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3+SR EN OBRA   71,10 73,94

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  92,00 2,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0395 R07MP510  Ud  Arqueta prefabricada ø100cm  
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y  prov ista de varilla pa-
sante y  candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

MO004  0,950 Hr  Oficial de Primera   17,13 16,27

MO010  2,000 Hr  Peón        15,68 31,36

MAT360  1,000 m   Tubo machiembrado 100 cm       70,00 70,00

MAT240  1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado        12,00 12,00

MAT283  0,500 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y   50,00 25,00

MAT017  0,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra        15,00 1,50

MAQ002  0,021 Hr  Camión con Caja Basculante 4 x  4       55,70 1,17

MAQ007  0,200 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t       31,42 6,28

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        163,60 4,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 167,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0396 R07MP510-2  Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y  prov ista de varilla pasante
y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la arqueta.

MO004  2,502 Hr Oficial de Primera   17,13 42,86

MO010  3,251 Hr Peón  15,68 50,98

MAQ002  0,021 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 1,17

MAQ007  1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

MAT360  3,000 m   Tubo machiembrado 100 cm 70,00 210,00

MAT240  1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado        12,00 12,00

MAT283  0,500 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y   50,00 25,00

MAT017  0,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra        15,00 1,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        374,90 9,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 384,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0397 R07PC040  m   Paso Camino Camisa Hormigón 400  
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,200 Hr Capataz 17,48 3,50

MO004  0,800 Hr Oficial de Primera 17,13 13,70

MO010  1,800 Hr Peón  15,68 28,22

MAQ022   0,030 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 2,17

MAQ039   0,020 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 0,85

MAQ012   0,500 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 25,44

MAQ002   0,010 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 0,56

MAQ003   0,001 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,04

MAT300-4 1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.  12,72 12,72

MAT410  0,200 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3        9,72 1,94

MAT017  0,430 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 6,45

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      95,60 2,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0398 R07PC040-90  m Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400       
Tubería de hormigón clase C-90 o similar, con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm puesto en zanja,
incluidas las juntas y  parte proporcional para conexiones y  accesorios. Completamente ejecutada y  probada.

MO003  0,100 Hr Capataz 17,48 1,75

MO004  0,200 Hr Oficial de Primera 17,13 3,43

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ012   0,050 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 2,54

MAT300-4 1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.  12,72 12,72

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  28,30 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0399 R07PC050-90  m Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500       
Tubería de hormigón clase C-90 o similar, con enchufe de campana y junta de goma de 500 mm puesto en zanja,
incluidas las juntas y  parte proporcional para conexiones y  accesorios. Completamente ejecutada y  probada.

MO003  0,100 Hr Capataz 17,48 1,75

MO004  0,200 Hr Oficial de Primera 17,13 3,43

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ012   0,050 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 2,54

MAT300-5 1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 500 mm.  17,03 17,03

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  32,60 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0400 R07PC060  m   Paso Camino Camisa Hormigón 600  
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,200 Hr Capataz   17,48 3,50

MO004  1,000 Hr Oficial de Primera   17,13 17,13

MO010  2,500 Hr Peón  15,68 39,20

MAQ022  0,040 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 2,89

MAQ039  0,020 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 0,85

MAQ012  0,800 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 40,70

MAQ002  0,010 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 0,56

MAQ003  0,001 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,04

MAT410  0,250 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 2,43

MAT300-6  1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.  21,34 21,34

MAT017  0,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 12,75

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  141,40 3,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 144,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0401 R07PC080  m Paso Camino Camisa Hormigón 800  
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,200 Hr Capataz   17,48 3,50

MO004  1,250 Hr Oficial de Primera   17,13 21,41

MO010  3,000 Hr Peón  15,68 47,04

MAQ022  0,040 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 2,89

MAQ039  0,020 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 0,85

MAQ012  0,800 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 40,70

MAQ002  0,010 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 0,56

MAQ003  0,001 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,04

MAT410  0,300 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 2,92

MAT300-8  1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm.  37,00 37,00

MAT017  1,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 16,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  173,40 4,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 177,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0402 R07PC080-90  m Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 800       
Tubería de hormigón clase C-90 o similar, con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm puesto en zanja,
incluidas las juntas y  parte proporcional para conexiones y  accesorios. Completamente ejecutada y  probada.

MO003  0,100 Hr Capataz 17,48 1,75

MO004  0,200 Hr Oficial de Primera 17,13 3,43

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

MAQ012   0,050 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 2,54

MAT300-8 1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm.  37,00 37,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  52,60 1,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0403 R07PC100  m Paso Camino Camisa Hormigón 1000  
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1000 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,200 Hr Capataz 17,48 3,50

MO004  2,500 Hr Oficial de Primera 17,13 42,83

MO010  3,500 Hr Peón  15,68 54,88

MAQ022   0,060 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 4,33

MAQ039   0,020 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 0,85

MAQ012   1,200 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 61,04

MAQ002   0,010 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 0,56

MAQ003   0,001 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,04

MAT410  0,350 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 3,40

MAT017  1,450 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 21,75

MAT300-10  1,000 m  Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1000 mm 54,23 54,23

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  247,40 6,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 253,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0404 R07PC120  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200  
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1200 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,8 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,200 Hr Capataz   17,48 3,50

MO004  2,500 Hr Oficial de Primera   17,13 42,83

MO010  3,500 Hr Peón  15,68 54,88

MAQ022  0,080 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 5,77

MAQ039  0,040 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 1,69

MAQ012  1,400 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 71,22

MAQ002  0,020 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 1,11

MAQ003  0,002 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,09

MAT410  0,400 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 3,89

MAT017  1,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 27,75

MAT300-12  1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1200 mm 65,35 65,35

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  278,10 6,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 285,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0405 R07PC140  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400  
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1400 mm. Zanja de an-
chura en la base 2,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,500 Hr Capataz   17,48 8,74

MO004  3,000 Hr Oficial de Primera   17,13 51,39

MO010  4,000 Hr Peón  15,68 62,72

MAQ022  0,085 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 6,14

MAQ039  0,045 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 1,90

MAQ012  1,500 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 76,31

MAQ002  0,025 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4  55,70 1,39

MAQ003  0,004 Hr Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 0,18

MAT410  0,500 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 4,86

MAT017  1,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra  15,00 27,75

MAT300-14  1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1400 mm 99,00 99,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  340,40 8,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 348,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0406 R07PCA040  m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400  
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,500 Hr Capataz 17,48 8,74

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera 17,13 25,70

MO010  3,200 Hr Peón  15,68 50,18

MAQ007   0,433 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 13,60

MAQ012   1,000 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 50,87

MAQ039   0,040 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 1,69

MAQ040   0,004 Hr Bituminadora Automotriz para Riego Asfáltico 31,69 0,13

MAT300-4 1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 400 mm.  12,72 12,72

MAT178  0,550 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra   49,60 27,28

MAT410  1,000 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 9,72

MAT028  0,004 T  Ligante hidrocarbonado, según PG-3  29,00 0,12

MAT027  0,080 T  Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa 29,00 2,32

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  203,10 5,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 208,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0407 R07PCA060  m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 600  
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,500 Hr Capataz   17,48 8,74

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera   17,13 25,70

MO010  3,200 Hr Peón  15,68 50,18

MAQ007  0,433 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 13,60

MAQ012  1,000 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 50,87

MAQ039  0,040 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 1,69

MAQ040  0,004 Hr Bituminadora Automotriz para Riego Asfáltico  31,69 0,13

MAT300-6  1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.  21,34 21,34

MAT178  0,550 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  49,60 27,28

MAT410  1,000 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 9,72

MAT028  0,004 T  Ligante hidrocarbonado, según PG-3  29,00 0,12

MAT027 0,080 T Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa  29,00 2,32

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  211,70 5,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 216,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0408 R07PCA080  m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 800  
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,500 Hr Capataz 17,48 8,74

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera 17,13 25,70

MO010  3,200 Hr Peón  15,68 50,18

MAQ007   0,433 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 13,60

MAQ012   1,000 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 50,87

MAQ039   0,040 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 1,69

MAQ040   0,004 Hr Bituminadora Automotriz para Riego Asfáltico 31,69 0,13

MAT300-8 1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm.  37,00 37,00

MAT178  0,750 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra   49,60 37,20

MAT410  1,150 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 11,18

MAT028  0,004 T  Ligante hidrocarbonado, según PG-3  29,00 0,12

MAT027  0,080 T  Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa 29,00 2,32

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  238,70 5,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 244,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0409 R07PCA100  m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1000 
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 1000 mm. Zanja de anchura en la base 1,6 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,500 Hr Capataz   17,48 8,74

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera   17,13 25,70

MO010  3,200 Hr Peón  15,68 50,18

MAQ007  0,433 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 13,60

MAQ012  1,000 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 50,87

MAQ039  0,050 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 2,11

MAQ040  0,004 Hr Bituminadora Automotriz para Riego Asfáltico  31,69 0,13

MAT300-10  1,000 m Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1000 mm 54,23 54,23

MAT178  1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra  49,60 49,60

MAT410  1,300 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 12,64

MAT028  0,006 T  Ligante hidrocarbonado, según PG-3  29,00 0,17

MAT027 0,120 T Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa  29,00 3,48

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  271,50 6,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 278,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0410 R07PCA140  m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1400  
Paso bajo camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con enchufe de
campana y junta de goma de 1400 mm. Zanja de anchura en la base 2,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5
en paredes, relleno con hormigón HM 20 hasta una altura de 0,10m por encima de la clave superior del tubo de
hormigón, completándose con zahorra natural compactada al 98%  P.M. hasta los últimos 0,3 m, que se rellenará
con hormigón HM-20 hasta alcanzar la cota del camino, terminación con mezcla bituminosa en caliente debida-
mente compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso
entibaciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003  0,500 Hr Capataz 17,48 8,74

MO004  1,500 Hr Oficial de Primera 17,13 25,70

MO010  3,200 Hr Peón  15,68 50,18

MAQ007   0,433 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 13,60

MAQ012   1,000 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 50,87

MAQ039   0,050 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 2,11

MAQ040   0,004 Hr Bituminadora Automotriz para Riego Asfáltico 31,69 0,13

MAT300-14  1,000 m  Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1400 mm 99,00 99,00

MAT178  1,300 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra   49,60 64,48

MAT410  2,200 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 21,38

MAT028  0,100 T  Ligante hidrocarbonado, según PG-3  29,00 2,90

MAT027  0,200 T  Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa 29,00 5,80

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  344,90 8,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 353,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0411 RED_TT_HER_CS ud  Red de Tierras de Herrajes CS  
Instalación para toma de tierra de aparellaje:
4 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2

MO013  3,000 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 147,12

MAT513  1,000 Ud  Seccionador tierras 25,47 25,47

BT-PAT015  4,000 Ud Pica Ac-Cu 2000x 14 mm con grapa 12,48 49,92

MAT515  20,000 m Conductor cobre desnudo de 50 mm2   9,95 199,00

%PM.1  2,000 % Pequeño Material  421,50 8,43

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  429,90 10,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 440,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0412 RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT  
Instalación para toma de tierra de aparellaje:
8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2

Instalación de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diámetro, 30m de conductor de Cu desnudo S=50mm2

Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación
MO013 3,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 147,12

MAT513  1,000 Ud  Seccionador tierras 25,47 25,47

MAT514  11,000 Ud  Picas acero cobrizado 2 mts/14mm 18,32 201,52

MAT515  50,000 m   Conductor cobre desnudo de 50 mm2  9,95 497,50

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material  871,60 17,43

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  889,00 22,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 911,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0413 REIGOSUL Hr  Riego de suelo con cisterna  
Riego de suelo con cisterna

MO010  0,250 Hr  Peón        15,68 3,92

MAQ003  1,000 Hr  Camión con Tanque para Agua de 10 m³ 44,00 44,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        47,90 1,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0414 REJ  m²  Rejilla en fachadas 
Rejilla en fachadas

MO004  0,400 Hr  Oficial de Primera   17,13 6,85

MO002  0,468 Hr  Ay udante       16,23 7,60

MAT261  1,000 m²  Rejilla        35,65 35,65

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  50,10 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0415 REST  m²  Restauración suelo labor  
Restauración suelo labor

MO010  0,007 Hr Peón  15,68 0,11

MAQ030  0,002 Hr Tractor Oruga 285 CV 56,43 0,11

MAQ001  0,001 Hr Camión de 12 Tm 27,00 0,03

MAQ012  0,001 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,05

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0416 RTOMA1000  Ud  Reja de Desbaste para Toma 1,0 m  
Reja de desbaste para Toma de 1,00m, sobre guías para facilitar su limpieza y  mantenimiento. En Acero Inox ida-
ble AISI-316, con luz de paso máxima de 50 con refuerzos cada 150 mm y altura mínima de 1,5 m. Incluye Pleti-
nas, tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad total-
mente montada y  probada.

MO004  1,000 Hr Oficial de Primera 17,13 17,13

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

MAQ047   1,000 Hr Transporte y  descarga con camión pluma 48,50 48,50

MAT446-3 1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma en acequia 1.00m   864,00 864,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  961,00 24,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 985,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0417 SE10BOYA     Ud  Boya intermitente con célula  
Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada. s/R.D. 485/97.

MO004  0,350 Hr  Oficial de Primera 17,13 6,00

MO010  0,200 Hr  Peón      15,68 3,14

BOYA 1,000 Ud  Boy a intermitente con célula  40,00 40,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      49,10 1,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0418 SE10CIRIS Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte 
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. s/R.D. 485/97.

MO010  0,350 Hr  Peón      15,68 5,49

L01048  1,000 Ud  Cartel indicativ o de riesgo con soporte 12,41 12,41

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      17,90 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0419 SE10CIRSS  Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte  
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado. s/R.D.
485/97.

MO010  0,050 Hr  Peón  15,68 0,78

L01047  1,000 Ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte  2,21 2,21

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      3,00 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0420 SE10CPRIENT  Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's  
Cartel prov isional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmonta-
do. s/R.D. 485/97.

MO010  0,715 Hr  Peón  15,68 11,21

MAQ032  0,400 Hr  Vibrador Hormigón o Regla Vibrante        22,23 8,89

ESS300 1,000 Ud  Cartel indic. entrada Obra 2.00x 1.50 m      15,00 15,00

ESS230 0,500 Ud  Soporte metálico para señal        14,69 7,35

P03016   1,200 m³  Hormigón en masa HM-20/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15km 73,09 87,71

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        130,20 3,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0421 SE10SSIS Ud  Señal Stop con soporte 
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos) . s/R.D. 485/97.

MO010  0,350 Hr  Peón        15,68 5,49

L01046  1,000 Ud  Señal normalizada tráfico con soporte  69,05 69,05

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        74,50 1,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0422 SE20CB  m   Cinta de balizamiento r/b. 
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.
s/R.D. 485/97.

MO010  0,010 Hr  Peón  15,68 0,16

ESS290 1,000 m.l. Cinta de balizamiento reflec.  0,12 0,12

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0423 SE20VCP  Ud  Valla contencion peatones.   
Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos). s/R.D. 485/97.

ESS270 0,050 m.l. Valla contención peatones 50,80 2,54

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  2,50 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0424 SISFV Ud  Sist. Autónomo de alimentación  
Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica formada por:
- Conjunto de 12 vasos libres de mantenimiento, de 2V cada uno y  200Ah
- Regulador de carga 12/24V 20A.
- Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) 24V 120W con detección de intrusión sobre mástil ex is-

tente en soporte orientable, colocado sobre zapata y  esperas ex istentes insertadas en obra civ il.
- Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y  4mm de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y  espe-

ras ex istentes insertadas en obra civ il.
- Cable tipo RVK 4x4 por tubo

- Arqueta para alojamiento de las baterias Regulador, consistente en caseta prefabricada de hormigón con base in-
tegrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,00x1,00x1,900, con apertura
en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de ventila-
ción con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZBE. Incluido soportes, y
candado, incluidos todos los medios aux iliares para su colocación y  cimentación para mastil consistente en hormi-
gón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero B-500S. Incluidos tubo de PE corru-
gado con guía para cableado a los elementos (valvulas y  caudalimetros, dos tubos por elemnto), y  el desbroce o
preparación de terreno para la presolera.
Totalmente instalado, conexionado, conectado y  en funcionamiento. Incluyendo el alquiler de vehículos y /o medios
necesarios para el transporte y  levantamiento de mástil junto con panel solar y  otros elementos sobre éstos.

MO015  2,000 Hr Técnico Especialista Telecomunicaciones 21,71 43,42

MO010  2,000 Hr Peón  15,68 31,36

MAQ009   1,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 39,20

MAQ002   1,000 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 55,70

MAT023  1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,40 760,00 760,00

MAT535-1 1,000 Ud  Conjunto baterías Gel 24V 200 Ah       850,00 850,00

MAT536-1 1,000 Ud  Regulador solar de carga 12/24 20A      82,00 82,00

MAT537-1 1,000 Ud  Mastil tubular        142,00 142,00

MAT538-1 1,000 m   Cableado       158,00 158,00

MAT539-1 1,000 m   Panel solar 24V 120W con soporte        36,00 36,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      2.197,70 54,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.252,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0425 SOL_DCBOX10 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu 
Suministro de cable unipolar de cobre de 10 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y  cubierta de PVC. Montaje e instalacion de cable unipolar de co-
bre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad clase 5 con aislamiento de polietile-
no reticulardo y  cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flex ible para
instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante
empalmes y  punteras terminales. Incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr  Capataz       17,48 0,35

MO004  0,020 Hr  Oficial de Primera 17,13 0,34

SOL-RV-K-DC10 1,000 M.l Cable Unipolar Interconex ion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2
Cu  

1,21 1,21

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  1,90 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0426 SOL_DCBOX6 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu 
Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flex iblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instalacion de cable unipolar de co-
bre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tensión asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietile-
no reticulardo y  cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para
instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante
empalmes y  punteras terminales. Incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003  0,020 Hr  Capataz       17,48 0,35

MO004  0,020 Hr  Oficial de Primera   17,13 0,34

SOL-RV-K-DC6 1,000 M.l Cable Unipolar Interconex ion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu 0,73 0,73

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        1,40 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0427 SYS01 Ud   Barrera New Jersey  
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-
dad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.

ESS250 1,000 Ud  Barrera New  Jersey  5,24 5,24

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  5,20 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0428 SYS02 Ud  Faja de protección lumbar  
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos

ESS251 1,000 Ud  Faja de protección lumbar 4,90 4,90

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  4,90 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0429 SYS03 m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 1 tablones de madera de pino de 0,20x0x20
cm, amortizables en 4 usos y  perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN
200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. In-
cluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

ESS254 1,000 Ud  Tablón de madera de pino 1x 0,20x 0,20 3,32 3,32

ESS255 0,300 m   Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200 44,55 13,37

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        16,70 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0430 SYS04  Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m,  
Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para protección de líneas eléctricas aéreas, compuesto por 2 rollizos de
madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos y unidos
en su parte superior mediante cable tensado de acero de 10 mm de diámetro, sobre el que se suspenderá un cor-
dón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y  blanco.

ESS256 10,000 m Rollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro.   3,78 37,80

ESS257 1,000 Ud  Señal prov isional de obra de chapa de acero galv anizado  29,50 29,50

ESS258 10,000 m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 2,01 20,10

ESS259 1,000 Ud  Cordón de balizamiento con guirnaldas  0,93 0,93

MAQ015   0,100 Hr Miniretroex cav adora sobre neumáticos, de 37,5 kW    38,24 3,82

MAQ005   0,400 Hr Camión Grúa 6 Tm 42,52 17,01

MO004  0,500 Hr Oficial de Primera 17,13 8,57

MO010  0,500 Hr Peón  15,68 7,84

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  125,60 3,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0431 SYS05  Ud  Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso 
Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I, de 17,5x9,5 cm, formadas por tres capas, las capas in-
terior y  exterior de poliéster y  la capa intermedia de polipropileno, con puente nasal de aluminio para mejorar el
ajuste al contorno de la nariz y  cintas elásticas para sujeción de la mascarilla a la cabeza.

ESS260 1,000 Ud  Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso 28,50 28,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  28,50 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0432 SYS06        l Gel hidroalcohólico virucida
Gel hidroalcohólico, bactericida y  v irucida, para la desinfección de manos.

ESS262 1,000 l Gel hidroalcohólico, bactericida y  v irucida 5,49 5,49

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  5,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0433 SYS07  Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB  
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante
un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB.

ESS263 1,000 Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB  9,85 9,85

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  9,90 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0434 SYS08  UD  Muñequeras Antivibratorias  
Juegos de muñequeras antiv ibratorias

ESS265 2,000 Muñequeras Antiv ibratorias       2,74 5,48

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  5,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0435 TAJ-50X50  Ud  Tajadera Simple 0,50 x 0,50 m, Cierre 3 Juntas  
Tajadera metálica con accionamiento manual mediante volante con reductor situado en el bastidor superior, con hu-
sillo simple de tipo ascendete y  rosca trapecial, paso estandarizado, realizado en acero AISI 304 de diametro 40
mm o superior (acorde a la presión y  fricción de la compuerta). Tablero de compuerta de unas dimensiones de
0,4x0.8(h) m realizado en acero al carbono S-275-JR, estructura del bastidor realizado con perfiles conformados
mediante plegado y refuerzos en acero S-275-JR, con puente superior de apoyo del volante desmontable para ex-
tracción de hoja de compuerta, y  bastidor con una altura suficiente para asegurar una altura del volante de 1,2m
sobre el terreno o coronación del cajero exterior de la acequia. Cierre hermetico a 3 juntas unidireccional mediante
juntas de goma de EPDM o neopreno, con forma y tipología acorde a la forma de la hoja y  bastidor. Instalación de
guias deslizantes en puntos de unión vertical entre bastidor y  tablero realizadas medainte piezas de polietileno o
ny lon, con unión facilmente sustituible. Tornilleria en acero inox idable calidad 8.8 o superior. Todas las piezas reali-
zadas en acero S-275 dispondrán de tratamiento mediante granallado, desengrasado de superficies, recubrimiento
de pintura epoxi rica en zinc (50 micras), recubrimiento de epoxi poliamida de 100 micras y  recubrimiento de pintu-
ra de poliuretano alifatico de 50 micras. Incluso plataforma para accionamiento, elementos de anclaje y  pequeño
material para obra civ il y  de acondicionamiento de banda necesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los
trabajos. Colocada y  probada. Medida la unidad instalada y  probada.

MO009 2,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 98,08

MAQ007  0,468 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 14,70

MAT097-2 1,000 Ud  Tajadera Simple 0,50x 0,50 m   500,00 500,00

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material  612,80 12,26

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  625,00 15,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 640,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0436 TAJ-50X80  Ud  Tajadera Simple 0,50 x 0,80 m, Cierre 3 Juntas  
Tajadera metálica con accionamiento manual mediante volante con reductor situado en el bastidor superior, con hu-
sillo simple de tipo ascendete y  rosca trapecial, paso estandarizado, realizado en acero AISI 304 de diametro 40
mm o superior (acorde a la presión y  fricción de la compuerta). Tablero de compuerta de unas dimensiones de
0,6x0.8(h) m realizado en acero al carbono S-275-JR, estructura del bastidor realizado con perfiles conformados
mediante plegado y refuerzos en acero S-275-JR, con puente superior de apoyo del volante desmontable para ex-
tracción de hoja de compuerta, y  bastidor con una altura suficiente para asegurar una altura del volante de 1,2m
sobre el terreno o coronación del cajero exterior de la acequia. Cierre hermetico a 3 juntas unidireccional mediante
juntas de goma de EPDM o neopreno, con forma y tipología acorde a la forma de la hoja y  bastidor. Instalación de
guias deslizantes en puntos de unión vertical entre bastidor y  tablero realizadas medainte piezas de polietileno o
ny lon, con unión facilmente sustituible. Tornilleria en acero inox idable calidad 8.8 o superior. Todas las piezas reali-
zadas en acero S-275 dispondrán de tratamiento mediante granallado, desengrasado de superficies, recubrimiento
de pintura epoxi rica en zinc (50 micras), recubrimiento de epoxi poliamida de 100 micras y  recubrimiento de pintu-
ra de poliuretano alifatico de 50 micras. Incluso plataforma para accionamiento, elementos de anclaje y  pequeño
material para obra civ il y  de acondicionamiento de banda necesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los
trabajos. Colocada y  probada. Medida la unidad instalada y  probada.

MO009 2,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 98,08

MAQ007  0,468 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 14,70

MAT097-3 1,000 Ud  Tajadera Simple 0,50x 0,80 m   800,00 800,00

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material  912,80 18,26

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  931,00 23,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 954,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0437 TEX005 m²  Refino De Taludes  
Refino y  perfilado de taludes interiores y  exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos v istos en superficie con un tama-
ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la ex-
tensión, colocación y  compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del
movimiento de tierras de los taludes y  acopiado durante su ejecución prev ia para tal fin. Medida la superficie finali-
zada y  ejecutada final.

MO010  0,005 Hr Peón  15,68 0,08

MAQ022   0,001 Hr Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw   72,18 0,07

MAQ012   0,002 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t  50,87 0,10

MAQ001   0,002 Hr Camión de 12 Tm 27,00 0,05

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0438 TRAF-1600 UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 1600 KVA, 15.000/400 V 
Ud. Transformador de potencia de 1600 kVA, serv icio interior, aislamiento seco, relación de transformación 15 kV
/ 400 V, +-2,5+-5% ,+10%  conexión Dyn11, pantalla electroestática, centralita de temperaturas y  rele fotovoltaico
incluidos medios aux iliares necesarios, instalado, montado y  trasladado.

MO013  4,000 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 196,16

MAQ011   3,000 H  Grua Pluma 10 Tm 85,14 255,42

%PM.1  2,000 % Pequeño Material  451,60 9,03

TRA1600  1,000 Ud  Trafo 1600 kVA  13.120,00 13.120,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  13.580,60 339,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.920,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0439 TRAF-2000 UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 2000 KVA, 15.000/400 V 
Ud. Transformador de potencia de 2000 kVA, serv icio interior, aislamiento seco, relación de transformación 15 kV
/ 400 V, +-2,5+-5% ,+10%  conexión Dyn11, pantalla electroestática, centralita de temperaturas y  rele fotovoltaico
incluidos medios aux iliares necesarios, instalado, montado y  trasladado.

MO013  4,000 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 196,16

MAQ011   3,000 H  Grua Pluma 10 Tm 85,14 255,42

%PM.1  2,000 % Pequeño Material  451,60 9,03

TRA2000  1,000 Ud  Trafo 2000 kVA  16.400,00 16.400,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  16.860,60 421,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.282,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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0440 TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada  
CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y
BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMEN-
TOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

MO004  0,200 Hr  Oficial de Primera   17,13 3,43

MO010  0,200 Hr  Peón        15,68 3,14

MATMEX1  1,020 m²  REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 41,97 42,81

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        49,40 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0441 TT01   ud  ORDENADOR EN EL CENTRO DE CONTROL CON IMPRESORA  
EQUIPOS INFORMATICOS compuesto por:
- ordenador PC de Gestion Dell con procesador Core-Duo 3GHz de 4Gb RAM, disco duro de 250 Gb, tarjeta
grafica de 512 Mb y monitor de 2x22".
- Un PC Serv idor con procesador Quadcore Xeon de 4 Gb de RAM disco duro redundante de 145 Gb con Cintas
DAT72 de copia de seguridad.
- Completa Impresora de laser color
- SAI de 1900 VA.
Incluye trabajos de parametrizacion y  configuracion del Software.Incluye soportes, banquetas y  fijaciones de to-

dos los elementos, así como sus conexiones y  cableados e implementación en el sistema. Incluye implementa-
ción sistema VideoWall en el ordenador del centro de control.
Instalado y  probado.

BG7U1HOC 1,000 UD  ORDENADOR TIPO PC+SERVIDOR+SAI+IMPRESORA 4.902,62 4.902,62

MO014  4,000 Hr  Técnico Especialista Informatico        21,71 86,84

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        4.989,50 124,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0442 TT02   ud  PROGRAMA GESTIÓN  
Suministro, instalacion y  pruebas de software.Paquete de software formado por tres programas:
Comunicaciones, Control y  Gestion. Se instala en los equipos informaticos anteriormente descritos.
Se incluye programa para el control del software y  alimentacion del sistema asi como la gestion de envio y  recep-
cion de los mensajes SMS de alarma u ordenes segun configuracion para la programacion y  parametrizacion del
riego de comunidades de regantes, a traves de un PC bajo entorno Windows. Permite la exportacion y almacena-
miento de datos a otros programas (Excel, Word, etc.) para la gestion del sistema. Almacenamiento de, al menos,
los datos de toda la temporada de riegos, sin que se lleguen a machacar o sobreescribir datos.

Del mismo modo permite, incluido en el precio, la gestion web de la programacion del riego en cada una de las re-
motas asignadas a un mismo usuario por parte de los regantes, y  de forma centralizada por parte de la CR, permi-
tiendo que las remotas puedan funcionar como programadores de riego gestionados por cada usuario y  controladas
o gestionadas por la CR.
Incluira software para gestion de pedidos de riegos realizados por parte de los usuarios a la CR (notificacion de pe-
didos a CR, validacion por CR y notificacion a los usuarios de sus programaciones y  del resultado del riego al fi-
nalizar cada programacion).

BG7U1SAN 1,000 UT  PROGRAMA GESTIÓN  + CONTROL 3.237,28 3.237,28

MO014  8,000 Hr  Técnico Especialista Informatico        21,71 173,68

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        3.411,00 85,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.496,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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0443 TT03 ud  CONFIGURACIÓN PROGRAMA 
Personalizacion del programa y las pantallas a cargo de un especialista informatico. Entrada de datos de todos los
hidrantes y  sectores de riego, ademas de la configuracion del entorno grafico en planos GIS por sectores de riego.
Sinopticos estaciones de bombeo y balsas. Trabajos de interoperabiliad entre bases de datos (SQL-Server) desde
Scada-HMI del automata de bombeo y el Software en Centro de Control, para v isualizacion de senales digitales
y analogicas de la estacion de bombeo.

MO016  378,837 Hr  Técnico Especialista Programación 21,71 8.224,55

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  8.224,60 205,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.430,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0444 TT08B ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con pasarela GPRS y radio módem 
Suministro e instalación Enlace  radio (EAR) 433 MHz a 12V que permite mediante protocolo Mobbus la comuni-
cación hasta 60 módulos Agrónic radio. Alimentación a 12 Vdc y  pasarela GPRS. Incluye placa solar de 75W
con soporte metálico, batería de 120 A/h y  regulador. Incluye también Radiomódem GRPS para comunicación
con  PC  con antena. Incluye  mátiles  tipos  farola  o  torreta 8  metros  de  altura  con cimentación en terreno, so-
portes, banquetas y  fijaciones de todos los elementos, así como sus conexiones y  cableados e implementación en
el sistema.
Instalado y  probado.

GEE54792X2 1,000 UD  ENLACE RADIO 433MHz+PASARELA ENLACE Y RADIOMÓDEM
GPRS CON ANTENA

1.525,00 1.525,00

BG7U1355  1,000 Ud  Placa Solar 75 W Con Soporte y  Bateria 120 A/H   670,00 670,00

BP711O03C 1,000 UT  SUMINISTRO MÁSTIL 8m, ANTENAS, ACC., ANCLAJE Y
CIMIENTOS  

120,00 120,00

MO004  3,000 Hr  Oficial de Primera     17,13 51,39

MO011  3,000 Hr  Peón Especializado  15,91 47,73

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      2.414,10 60,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.474,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0445 UNIDAD2A  Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12  
Barras postinstaladas de anclaje, formadas por barras de Ø12 mm HIT RE 500 ó similar, con taladros de 150 mm
de longitud en hormigón ex istente, incluido cepillado del hormigón para mejorar las adherencia mediante cepillado
de la junta hasta alcanzar una rugosidad tipo B según norma ACI, suministro de las barras, ejecución del taladro,
limpieza del mismo con aire, colocación de las barras y  relleno con resina de tensión de rotura media de adheren-
cia de 16,6 N/mm².

MO004  0,080 Hr  Oficial de Primera 17,13 1,37

MO011  0,140 Hr  Peón Especializado        15,91 2,23

MAT004  1,050 Kg  Acero Corrugado B-500 S   0,81 0,85

RES125  0,050 Kg  Resina epox i 16.6 N/mm2  5,24 0,26

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      4,70 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0446 VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa  
ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE DIA-
METRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO
SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

MO010  0,100 Hr  Peón  15,68 1,57

MO004  0,100 Hr  Oficial de Primera       17,13 1,71

MAT600  1,000 Ud  ELEMENTO SEGURIDAD EN BALSA  254,00 254,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        257,30 6,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 263,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0447 VANT001  ud  VÁVULA ANTICIPADORA DN 200  
Ud. de válvula hidráulica anticipadora de onda embridada, tipo Dorot S300, DN200 PN16, cierre por pistón, cuer-
po y  tapa en fundición dúctil con recubrimiento de poliester, con elmentos anticav itación para caudales bajos, junta
de cierre EPDM, eje en acero inox idable con indicador de posición, de paso recto y  actuación eléctrica, pilotos y
conexiones metálicos, incluso p.p., piezas especiales, TE de unión a colector de impulsión, transporte, instalación,
montaje y  ajuste final en obra.

MO004  4,988 Hr Oficial de Primera   17,13 85,44

MO010  7,000 Hr Peón  15,68 109,76

MAQ007  1,942 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 61,02

EVAN20016 1,000 u Válv . aliv io rápido c/bridas Ø 200 PN-16 5.325,82 5.325,82

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   5.582,00 167,46

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  5.749,50 143,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.893,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0448 VANT003  ud  Vávula Anticipadora DN 300  
Ud. de válvula hidráulica anticipadora de onda embridada, tipo Dorot S300, DN300 PN16, cierre por pistón, cuer-
po y  tapa en fundición dúctil con recubrimiento de poliester, con elmentos anticav itación para caudales bajos, junta
de cierre EPDM, eje en acero inox idable con indicador de posición, de paso recto y  actuación eléctrica, pilotos y
conexiones metálicos, incluso p.p., piezas especiales, TE de unión a colector de impulsión, transporte, instalación,
montaje y  ajuste final en obra.

MO004  10,000 Hr Oficial de Primera   17,13 171,30

MO010  10,000 Hr Peón  15,68 156,80

EVAN30016 1,000 u Válv . aliv io rápido c/bridas Ø 300 PN-16 12.186,00 12.186,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   12.514,10 375,42

MAQ007  1,000 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 31,42

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  12.920,90 323,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.243,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0449 VARTF_CS2 ud  Varios CS 
Varios equipos conexión instalación en CS consistentes en:
- Equipo de Medida Auxilar consistente en:

-1 Contador de Energía Reactiva
-1 Contador de Energía Activa
-1 Modem GSM
-1 comunicaciones y  accionamiento remoto celdas motorizadas
-1 Alimentación equipo medida y  otrs BT. Inversor 1200VA, 24V a 230 AC, regulador MPPT 150/45, 2 pa-

neles solares mono 450Wp/ud, Estructura y  fijaciones, 2 batería2 monoblock Gel 250 Ah/12V, seccionamientos,
protecciones en caja registrable sobre pared y  cableados.
-Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protección a Celda de Me-
dida, 2.5m

MO013  2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 98,08

MAT518  1,000 ud  Equipo de Medida Aux iliar        2.500,00 2.500,00

MAT520  1,000 ud  Puente de Cables Celda Medida-Celda Protección       762,00 762,00

MAT520B  1,000 ud  Alimentación celda medida y  otros BT       2.500,00 2.500,00

MAT520C 1,000 ud  Modem GSM y  comunicaciones y  accionamiento telemando  500,00 500,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      6.360,10 159,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.519,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0450 VARTF_CT   Ud  Varios CT  
Varios equipos conexión instalación en CT consistentes en:
- Termómetro 1" con 2 contactos para control de Tª de Transformador
- Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protección a Transforma-
dor, 8m

MO013  2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 98,08

MAT517  1,000 Ud  Termómetro1" con 2 contactos        250,00 250,00

MAT519  1,000 Ud  Puente de Cables Celda - Trafo        643,20 643,20

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      991,30 24,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.016,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0451 VASP001  ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16   
Ud. de válvula hidre aliv io de sobrepresión de acción directa, tipo Dorot S300, DN200 PN16, cierre por pistón,
cuerpo y  tapa en fundición dúctil con recubrimiento de poliester, con elmentos anticav itación para caudales bajos,
junta de cierre EPDM, eje en acero inox idable con indicador de posición, de paso recto y  actuación eléctrica, pilo-
tos y  conexiones metálicos, incluso p.p., piezas especiales, TE de unión a colector de impulsión, transporte, insta-
lación, montaje y  ajuste final en obra.

MO004  4,988 Hr Oficial de Primera 17,13 85,44

MO010  7,000 Hr Peón  15,68 109,76

MAQ007   1,942 Hr Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t  31,42 61,02

MAT368  1,000 Ud  Válv ula de aliv io de sobrepresión DN 200 mm PN-16  5.325,82 5.325,82

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  5.582,00 167,46

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  5.749,50 143,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.893,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0452 VH2  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 2". 
VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁLVU-
LA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERERÍA,
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

P05VC1082  1,000 ud  VÁLV.COMP. BRIDAS ASIENT.ELÁSTICO  D=50 MM, PN-16,
I/ACCESORIOS 

65,00 65,00

MTCHAC480  20,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 37,60

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA 37,60 3,76

MTHM20 0,250 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra  60,21 15,05

u470_80162_ 1,000 Ud  VÁLVULA HIDRAULICA 2"        255,00 255,00

MO009 1,250 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 61,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        437,70 10,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 448,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0453 VH3  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"  
VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁLVU-
LA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERERÍA,
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

P05VC108  1,000 ud  VÁLV.COMP. BRIDAS ASIENT.ELÁSTICO  D=80 MM, PN-16,
I/ACCESORIOS 

71,00 71,00

MTCHAC480  20,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 37,60

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA 37,60 3,76

MTHM20 0,250 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra  60,21 15,05

u470_8016S  1,000 Ud  VÁLVULA HIDRAULICA 3"        265,00 265,00

MO009 1,250 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón 49,04 61,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        453,70 11,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 465,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0454 VH4  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4 
VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, VÁLVU-
LA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, INCLUSO CALDERERÍA,
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

P05VC110  1,000 ud  VÁLV.COMP. BRIDAS ASIENT. ELÁSTICO D=100 MM, PN-16,
I/ACCESORIOS

86,00 86,00

MTCHAC480 42,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 78,96

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA  79,00 7,90

MTHM20 0,300 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra  60,21 18,06

u470_10016S  1,000 Ud  VÁLVULA HIDRAULICA 4"        275,00 275,00

MO009  1,250 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón  49,04 61,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      527,20 13,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 540,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0455 VHIDF3  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"..LIMIT FILTRO L  
HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILOTO LI-
MITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 3" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMEN-
TAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

P05VC108 1,000 ud  VÁLV.COMP. BRIDAS ASIENT.ELÁSTICO  D=80 MM, PN-16,
I/ACCESORIOS 

71,00 71,00

MTCHAC480 20,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 37,60

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA  37,60 3,76

MTHM20 0,250 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 15,05

MTCO4580 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 80 MM       8,00 8,00

P05VYG90F_  1,000 ud  FILTRO CAZAPIEDRAS 3" EN OBRA       234,00 234,00

u470_8016  1,000 Ud  VÁLVULA LIMITADORA Y REDUCTORA 3"        273,00 273,00

VALCOM-50.1 1,000 U   VÁLVULA BOLA DN50MM PN16 FUND.      18,00 18,00

P03VE002PN10 1,000 ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL D=50 MM, PN-16 ATMÓSFERAS  100,00 100,00

MO009  1,250 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,04 61,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      821,70 20,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 842,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0456 VHIDF4  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO L  
HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILOTO LI-
MITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 4" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMEN-
TAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

P05VC110  1,000 ud  VÁLV.COMP. BRIDAS ASIENT. ELÁSTICO D=100 MM, PN-16,
I/ACCESORIOS

86,00 86,00

MTCHAC480  42,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 78,96

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA 79,00 7,90

MTCO45100 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 100 MM      10,00 10,00

MTHM20 0,300 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 18,06

P05VYG90F  1,000 ud  FILTRO CAZAPIEDRAS 4" EN OBRA       282,00 282,00

u470_10016 1,000 Ud  VÁLVULA  LIMITADORA Y REDUCTORA  4"        286,00 286,00

P03VE002PN10 1,000 ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL D=50 MM, PN-16 ATMÓSFERAS 100,00 100,00

VALCOM-50.1 1,000 U   VÁLVULA BOLA DN50MM PN16 FUND.      18,00 18,00

MO009 1,250 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,04 61,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        948,20 23,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 971,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0457 VHIDF6  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 6"..LIMIT FILTRO L  
HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILOTO LI-
MITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 6" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMEN-
TAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

P05VC115  1,000 ud  VÁLV.COMP. BRIDAS ASIENT. ELÁSTICO D=150 MM, PN-16,
I/ACCESORIOS

170,00 170,00

MTCHAC480 74,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 139,12

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA  139,10 13,91

MTCO45150 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 150 MM       15,00 15,00

MTHM20 0,350 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 21,07

P05VLG150F  1,000 ud  FILTROCAZAPIEDRAS 6" EN OBRA       447,00 447,00

u470_15016  1,000 Ud  VÁLVULA  LIMITADORA Y REDUCTORA  6"        660,00 660,00

P03VE002PN10 1,000 ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL D=50 MM, PN-16 ATMÓSFERAS  100,00 100,00

VALCOM-50.1 1,000 U   VÁLVULA BOLA DN50MM PN16 FUND.      18,00 18,00

MO009  1,250 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,04 61,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      1.645,40 41,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.686,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0458 VHIDF8  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 8"..LIMIT FILTRO L  
HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO,
SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA DE 3 VÍAS, Y PILOTO LI-
MITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 8" CON MALLA DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMEN-
TAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

P05VC200  1,000 ud  VÁLV.COMP. BRIDAS ASIENT. ELÁSTICO D=200 MM, PN-16,
I/ACCESORIOS

250,00 250,00

MTCHAC480  103,000 KG  CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
MM. 

1,88 193,64

MT%PPDEPE  10,000 %   PP PIEZAS ESPECIALES, UNIONES CALDERERIA 193,60 19,36

MTCO45200 1,000 UD  CODO DE 45º EN CHAPA DE ACERO PARA Ø 200 MM      25,00 25,00

MTHM20 0,400 M3  HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, en obra        60,21 24,08

P05VLG200F 1,000 ud  FILTRO CAZAPIEDRAS 8" EN OBRA       714,00 714,00

u470_20016 1,000 Ud  VÁLVULA LIMITADORA 8" y  reductora        1.279,00 1.279,00

P03VE002PN10 1,000 ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL D=50 MM, PN-16 ATMÓSFERAS 100,00 100,00

VALCOM-50.1 1,000 U   VÁLVULA BOLA DN50MM PN16 FUND.      18,00 18,00

MO009 1,250 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,04 61,30

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        2.684,40 67,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.751,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0459 VIGAMB Pa  P.A. Vigilancia Ambiental  
Partida Alzada a Justificar de v igilancia ambiental general con una dedicación mínima de 6 h/semanales

VIGAMB-01 1,000 Pa  P.A. Vigilancia Ambiental                                       15.000,00 15.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS

0460 YSB060  Ud  Cono de balizamiento   
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 2 bandas
reflectantes de 150 mm de anchura y  retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso arena utili-
zada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y  desmontaje.

MO010  0,051 Hr  Peón  15,68 0,80

ESS935 0,100 Ud  Cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura  16,80 1,68

MAT014  0,001 m³  Arena de río (0-5mm)        14,83 0,01

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        2,50 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0461 Z005 Ud  Cartel Provisional de 2,10 x 1,50 m, en chapa galvanizada 
Elaboración y  colocación de cartel prov isional en la fase de ejecución, informativo de la eventual financiación de la
obra por el FEADER, sólo aplicable en caso de que el proyecto acabe siendo seleccionado para su financiación
en el marco del PEPAC, en chapa galvanizada de 2,10 x  1,50 m. Diseño según Pliego de Prescripciones Técni-
cas. En caso de que el proyecto no resulte seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010  2,500 Hr  Peón  15,68 39,20

MO004  2,500 Hr  Oficial de Primera       17,13 42,83

MAQ031   2,000 Hr  Vibrador de Agujas para Morteros y  Hormigones, d=76 mm  2,78 5,56

MAT178  2,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra       49,60 99,20

ZM005  1,000 Ud  Panel de 2,1x 1,5 m Chapa       395,00 395,00

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      581,80 14,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 596,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0462 Z019 Ud  Cartel Permanente de 0,42 x 0,30 m, en chapa galvanizada 
Elaboración y  colocación de cartel permanente en la fase de explotación, informativo de la eventual financiación de
la obra por el FEADER, solo aplicable en caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el
marco del PEPAC, en chapa galvanizada de 0,42 x  0,30 m. Diseño según Pliego de Prescripciones Técnicas.
En caso de que el proyecto no resulte seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010  1,500 Hr  Peón  15,68 23,52

MO004  1,500 Hr  Oficial de Primera       17,13 25,70

ZM019  1,000 Ud  Panel de 0,42 x  0,30 m Chapa   50,20 50,20

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos      99,40 2,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0463 ZZ024-110  Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 110 KW   
Ud. Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 117,78 l/s y  59,83 m.c.a., rendi-
miento a 1490 rpm del 81,7%  o superior, y  caudal mínimo de 36,11 l/s a 59,83 mca o inferior, eje de acero al car-
bono, impulsor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1500 rpm, potencia de 110 kW y tensión de 400 v /50
Hz preparado para variador de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 son-
das PT 100 en cojinetes y  refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y  montaje. Completa-
mente instalada, conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas
de funcionamiento y  puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024_RE1  1,000 ud  Motobo hor. cám. partida 110KW   31.500,00 31.500,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  31.500,00 945,00

MO003  4,000 Hr Capataz 17,48 69,92

MO004  4,000 Hr Oficial de Primera 17,13 68,52

MO010  4,000 Hr Peón  15,68 62,72

MAQ008   2,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 70,48

PRUEPR 1,000 ud  Pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha  1.250,00 1.250,00

%PM.1  2,000 % Pequeño Material  33.966,60 679,33

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  34.646,00 866,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 35.512,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0464 ZZ024-132  Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 132 KW  
Ud. Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 228,33 l/s y  42,52 m.c.a., rendi-
miento a 1490 rpm del 86,3%  o superior, y  caudal mínimo de 152,78 l/s a 42,52 mca o inferior, eje de acero al
carbono, impulsor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1500 rpm, potencia de 132 kW y tensión de 400
v/50 Hz preparado para variador de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados,
2 sondas PT 100 en cojinetes y  refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y  montaje. Com-
pletamente instalada, conexionada ,conos de ampliación y  reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica,
pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024_RI2  1,000 ud  Motobo hor. cám. partida 132KW   50.000,00 50.000,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   50.000,00 1.500,00

MO003  4,000 Hr Capataz   17,48 69,92

MO004  4,000 Hr Oficial de Primera   17,13 68,52

MO010  4,000 Hr Peón  15,68 62,72

MAQ008  2,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 70,48

PRUEPR 1,000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha   1.250,00 1.250,00

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material  53.021,60 1.060,43

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  54.082,10 1.352,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 55.434,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

0465 ZZ024-160  Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 160 KW  
Ud. Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 182,22 l/s y  59,83 m.c.a., rendi-
miento a 1490 rpm del 82,0%  o superior, y  caudal mínimo de 117,78 l/s a 59,83 mca o inferior, eje de acero al
carbono, impulsor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1500 rpm, potencia de 160 kW y tensión de 400
v/50 Hz preparado para variador de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados,
2 sondas PT 100 en cojinetes y  refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y  montaje. Com-
pletamente instalada, conexionada ,conos de ampliación y  reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica,
pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024_RE2 1,000 ud  Motobo hor. cám. partida 160KW   54.000,00 54.000,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   54.000,00 1.620,00

MO003  4,000 Hr Capataz   17,48 69,92

MO004  4,000 Hr Oficial de Primera   17,13 68,52

MO010  4,000 Hr Peón  15,68 62,72

MAQ008  2,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 70,48

PRUEPR 1,000 ud Pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha   1.250,00 1.250,00

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material  57.141,60 1.142,83

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  58.284,50 1.457,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 59.741,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0466 ZZ024-90  Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 90 KW 
Ud. Grupo motobomba centrífuga horizontal de cámara partida para un caudal de 152,78 l/s y  42,52 m.c.a., rendi-
miento a 1485 rpm del 84,5%  o superior, y  caudal mínimo de 44,44 l/s a 42,52 mca o inferior, eje de acero al car-
bono, impulsor de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1500 rpm, potencia de 90 kW y tensión de 400 v /50
Hz preparado para variador de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 son-
das PT 100 en cojinetes y  refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y  montaje. Completa-
mente instalada, conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas
de funcionamiento y  puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024_RI1  1,000 ud  Motobo hor. cám. partida 90KW   43.000,00 43.000,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  43.000,00 1.290,00

MO003  4,000 Hr Capataz 17,48 69,92

MO004  4,000 Hr Oficial de Primera 17,13 68,52

MO010  4,000 Hr Peón  15,68 62,72

MAQ008   2,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 70,48

PRUEPR 1,000 ud  Pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha  1.250,00 1.250,00

%PM.1  2,000 % Pequeño Material  45.811,60 916,23

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  46.727,90 1.168,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 47.896,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

0467 ZZ024V-110  Ud  MOTOBOMBA TURBINA VERTICAL 110 KW 
Ud. Bomba vertical de caña de carcasa simple, para un caudal de 118,06 l/s y  58,27 m.c.a., rendimiento a 1481
rpm del 86,0%  o superior, y  caudal mínimo de 38,89 l/s a 58,27 mca o inferior, eje de acero al carbono, impulsor
de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1500 rpm, potencia de 110 kW y tensión de 400 v /50 Hz preparado
para variador de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en
cojinetes y refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y  montaje. Completamente instalada,
conexionada ,conos de ampliación y  reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas de funciona-
miento y  puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024V_S1 1,000 ud  Motobo turbina v ertical 110KW    48.000,00 48.000,00

%PIEZESP 3,000 %  Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería  48.000,00 1.440,00

MO003  8,000 Hr Capataz 17,48 139,84

MO004  8,000 Hr Oficial de Primera 17,13 137,04

MO010  8,000 Hr Peón  15,68 125,44

MAQ008   4,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 140,96

PRUEPR 1,000 ud  Pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha  1.250,00 1.250,00

%PM.1  2,000 % Pequeño Material  51.233,30 1.024,67

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  52.258,00 1.306,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 53.564,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0468 ZZ024V-200  Ud  MOTOBOMBA TURBINA VERTICAL 200 KW 
Ud. Bomba vertical de caña de carcasa simple, para un caudal de 236,11 l/s y  58,27 m.c.a., rendimiento a 1485
rpm del 83,8%  o superior, y  caudal mínimo de 118,56 l/s a 58,27 mca o inferior, eje de acero al carbono, impulsor
de bronce, motor eléctrico en hierro fundido a 1500 rpm, potencia de 200 kW y tensión de 400 v/50 Hz preparado
para variador de frecuencia, protección IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en
cojinetes y  refrigeración interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y  montaje. Completamente instalada,
conexionada ,conos de ampliación y reducción, incluso pruebas presenciales en fábrica, pruebas de funciona-
miento y  puesta en marcha una vez colocada.

ZZ024V_S2 1,000 ud  Motobo turbina v ertical 200KW   74.500,00 74.500,00

%PIEZESP  3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería   74.500,00 2.235,00

MO003  8,000 Hr Capataz   17,48 139,84

MO004  8,000 Hr Oficial de Primera   17,13 137,04

MO010  8,000 Hr Peón  15,68 125,44

MAQ008  4,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t   35,24 140,96

PRUEPR 1,000 ud  Pruebas presenciadas, funcionam. y  puesta en marcha   1.250,00 1.250,00

%PM.1  2,000 %   Pequeño Material        78.528,30 1.570,57

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos        80.098,90 2.002,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 82.101,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0469 ZZ0801B  Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 275Ah y 24V  
Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica y  autómata de control con pantalla 12" táctil y  Scada
intalado en armario formada por:
- 1 Conjunto de 12 vasos libres de mantenimiento de 2V cada uno y  275h, es decir 24V y 275Ah.
- 1 Regulador de carga 12/24V (24V; >1300W), 45A In carga, 50A Iccmáx., Vcc. 16,2-150V, Factor de potencia

>=98% .
- 2 Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) de 445Wp/ud (monocristalino, TIER1, PERC, Half-cut

tech) con detección de intrusión sobre mástil ex istente en soporte orientable, colocado sobre zapata y  esperas
existentes insertadas en obra civ il.
- 1 Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y  4mm de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y  es-

peras ex istentes insertadas en obra civ il.
- Protecciones
- Cable tipo RVK 4x4 por tubo prev iamente instalado.

Totalmente instalado, conexionado, conectado y  en funcionamiento. Incluyendo el alquiler de vehículos y /o medios
necesarios para el transporte y  levantamiento de mástil junto con panel solar y  otros elementos sobre éstos.

Autómata de control:
Unidad PLC con pantalla 12" y  SCADA para control de válvula motorizada y válvulas hidráulicas de regulación
en función de lectura de caudalímetro y trasductor de presión y  nivel en balsa, consistente en:

-1xCPU. Memoria interna y  enlace RJ45, con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus RTU. puerto Ether-
net integrado y  USB de programación. Módulos de conexión ED/SD, EA/SA, Alimentación 24 VDC, borneros
enchufables. En envolvente IP67.
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización.
- Incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.
Totalmente instalado, conexionado, configurado, conectado y  probado.

MO010  8,000 Hr Peón  15,68 125,44

MO004  3,500 Hr Oficial de Primera 17,13 59,96

MAQ009   10,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 392,00

MAQ002   10,000 Hr Camión con Caja Basculante 4 x  4 55,70 557,00

MAT535  1,000 Ud  Conjunto baterías Gel 24V 275Ah, soportes y  cableados 4.181,65 4.181,65

MAT536  1,000 Ud  Regulador solar de carga        115,00 115,00

MAT537  1,000 Ud  Mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm       1.225,00 1.225,00

MAT538  20,000 m Cableado RVK 4x 4 10,00 200,00

MAT539  2,000 m Panel solar 445Wp con soporte   1.535,00 3.070,00

MAT540  1,000 m Autómata programable con pantalla táctil 12" + SCADA 1.750,00 1.750,00

OTROS 1,000 Ud  Pequeño material para Automata  18,00 18,00

%00PCI03 2,500 % Costes Indirectos  11.694,10 292,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.986,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO C.R. COLLARADA  

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

0470 ZZ0802 m³  Relleno bolos 
m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de 100 mm,
para estabilización y  saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  clasificación,  carga,
transporte, extendido y  compactación. Totalmente colocado y  rasanteado, incluso agotamiento.

MO010  0,032 Hr Peón  15,68 0,50

MAQ030  0,005 Hr Tractor Oruga 285 CV 56,43 0,28

MAQ013  0,005 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t  69,57 0,35

MAQ027  0,005 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³   68,36 0,34

MAQ039  0,005 Hr Compactador Vibrante Autopropulsado de un Cilindro Liso de 15 Tn 42,29 0,21

MAT019  1,800 T  Bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm 7,50 13,50

%00PCI03 2,500 %   Costes Indirectos  15,20 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Zaragoza, noviembre de 2023 

D.. Daniel Cameo Moreno
Colegiado Nº 1059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRAS DE TOMA  
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

DEML_ACE m³  Demolición, picado y cargado de acequias   

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGÓN, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE
TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TA-
SAS DEL MISMO.

NUEVAS TOMAS 2 7,000 10,000 0,300 42,000

42,00 30,75 1.291,50

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
SENÉS 1 2.935,670 2.935,670
ROBRES 1 864,900 864,900

3.800,57 1,80 6.841,03

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
SENÉS 1 206,540 206,540
ROBRES 1 161,240 161,240

367,78 19,71 7.248,94

1

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
SENÉS 1 98,070 98,070
ROBRES 1 68,420 68,420

166,49 1,18 196,46

R01RE010  m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
SENÉS 1 2.631,050 2.631,050
ROBRES 1 635,240 635,240

3.266,29 0,51 1.665,81

R04AR030  m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

EN TRASDOS CAJERO 2 7,000 10,000 4,500 630,000
BAJO LIMPIARREJAS 2 10,000 10,000 4,000 800,000

1.430,00 1,04 1.487,20

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3  

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

EN REPOSICIÓN CAMINO SERVICIO
CANAL

1 20,000 5,000 0,200 20,000

EXPLANADA LIMPIARREJAS 2 150,000 0,200 60,000

80,00 22,74 1.819,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 20.550,14
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SUBCAPÍTULO 01.02 TUBERÍAS 
R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE
DIÁMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

ROBRES
BAJO CAMINO SERV.CANAL 1 12,000 12,000

12,00 399,85 4.798,20

R02TL10b  m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

ROBRES 1 81,00 81,00

81,00 238,78 19.341,18

R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE
DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

SENÉS
BAJO CAMINO SERV.CANAL 1 12,000 12,000

12,00 239,88 2.878,56

R02TL08b  m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SENÉS 1 197,00 197,00

197,00 172,08 33.899,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 TUBERÍAS........................................ 60.917,70

2

SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

ZONA CANAL 2 6,300 6,000 0,100 7,560
AQUETA LIMPIARREJAS 2 5,600 3,600 0,100 4,032

2 3,210 3,600 0,100 2,311
ARQUETA CAUDALÍMETRO 2 3,600 3,600 0,100 2,592

16,50 66,01 1.089,17

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ZONA CANAL 2 6,300 6,000 0,350 26,460
2 5,600 0,350 4,000 15,680
2 4,700 0,350 5,000 16,450

AQUETA LIMPIARREJAS 2 5,600 3,600 4,500 181,440
-2 5,000 3,000 4,200 -126,000
2 3,200 3,600 0,300 6,912

ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 6,900 89,424
-1 3,000 3,000 6,500 -58,500
1 3,600 3,600 3,900 50,544

-1 3,000 3,000 3,500 -31,500

170,91 78,95 13.493,34

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETA (75 KG/M3) 1 170,910 75,000 12.818,250

12.818,25 1,09 13.971,89
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R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

ZONA CANAL 2 24,500 0,350 17,150
4 5,600 4,000 89,600
2 4,700 5,000 47,000
2 4,000 4,550 36,400

AQUETA LIMPIARREJAS 4 3,600 4,500 64,800
4 5,600 4,500 100,800
4 3,000 4,200 50,400
4 5,000 4,200 84,000
2 10,000 0,300 6,000

ARQUETA CAUDALÍMETRO 4 3,600 6,900 99,360
4 3,000 6,500 78,000
4 3,600 3,900 56,160
4 3,000 3,500 42,000

771,67 18,57 14.329,91

G04JU2345  m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

ZONA CANAL 2 24,500 49,000
4 4,700 18,800

AQUETA LIMPIARREJAS 4 3,600 14,400
4 5,600 22,400

104,60 6,59 689,31

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado      

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA LIMPIARREJAS 2 14,000 28,000
ARQUETA CAUDALÍMETRO 2 11,000 22,000

50,00 3,65 182,50

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA CAUALÍMETRO 2 3,800 3,800 28,880

28,88 62,39 1.801,82

UNIDAD2A  Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12 

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BARRAS DE Ø12 MM HIT
RE 500 Ó SIMILAR, CON TALADROS DE 150 MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXIS-
TENTE, INCLUIDO CEPILLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA
MEDIANTE CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TIPO B
SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS, EJECUCIÓN DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCACIÓN DE LAS BARRAS Y RELLENO CON
RESINA DE TENSIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM².

CONEXIÓN CAJERO CANAL 2 50,000 100,000

100,00 4,83 483,00

3

R04EM010  m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

VALLADO LIMPIARREJAS 2 45,000 90,000

90,00 16,18 1.456,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL ..................................... 47.497,14
SUBCAPÍTULO 01.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  

COMPMUR12X12 ud  COMPUERTA MURAL 1200x1200 estanca a 4 juntas y un sentido   

COMPUERTA METÁLICA TIPO MURAL MOTORIZADA CON PERFILES DE REFUERZO,
PARA SECCIÓN DE CANAL DE ENTRADA DE DIMENSIONES DE HOJA DE 1,20 X 1,20
M. MATERIALES:
CUERPO: AISI 304L; TAJADERA: AISI 304L; CIERRE: EPDM. MECANISMO MEDIANTE
HUSILLO NO ASCENDENTE. GUÍA DE POLIETILENO CON JUNTA EPDM DE ESTAN-
QUEIDAD EN UN SENTIDO, CON CIERRE HERMÉTICO DE 4 JUNTAS. TRATAMIENTO
EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIENTO, ELEMEN-
TOS DE ANCLAJE Y P.P. DE OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NE-
CESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADOR ELCTRICO CON MOTOR DE 320VAC,
REDUCTOR CONICO 1:3,5. CON DETECCION DE INTRUSION. ACOPLADO SOBRE
BRIDA NORMALIZADA F14 Y MECANIZADO DE TUERCA DE ARRASTRE PARA ADAP-
TACION A EJE O HUSILLO, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA. CON CONEXIONES
ELECTRICAS DE FUERZA Y AUTOMATISMO CON PRENSAESTOPAS. INSTALACION
DE TUBO RIGIDO ELECTRICO DE ACERO GALVANIZADO ENCHUFABLE DE DIAME-
TRO 32MM CON CODOS Y EMPALMES NECESARIOS SUJETO MEDIANTE GRAPAS
ATORNILLADAS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 5.580,47 11.160,94

MOTCOMP ud  MOTORIZACIÓN DE COMPUERTA 250NM 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADOR ELECTRICO CON MOTOR DE 320VAC O
24 VDC, REDUCTOR CONICO 1:3,5. CON DETECCION DE INTRUSION. ACOPLADO
SOBRE BRIDA NORMALIZADA F14 Y MECANIZADO DE TUERCA DE ARRASTRE PARA
ADAPTACION A EJE O HUSILLO, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA. CON CONEXIO-
NES ELECTRICAS DE FUERZA Y AUTOMATISMO CON PRENSAESTOPAS. INSTALA-
CION DE TUBO RIGIDO ELECTRICO DE ACERO GALVANIZADO ENCHUFABLE DE
DIAMETRO 32MM CON CODOS Y EMPALMES NECESARIOS SUJETO MEDIANTE
GRAPAS ATORNILLADAS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN COMPUERTAS TOMA CANAL 2 2,00

2,00 3.395,38 6.790,76



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

OT01 ud  Máquina limpiarrejas automática, 4CV  

MÁQUINA LIMPIA REJAS DE UN BRAZO ACCIONADA POR SISTEMA OLEOHIDRÁULI-
CO, ACCIONADA POR TEMPORIZADOR, CON CAPACIDA DE CARGA EN REJA DE
3.400 KG. ACABADO CON 2 CAPAS DE PINTURA (IMPRIMACIÓN Y ACABADO). IN-
CLUIDO ARMARIO DE CONTROL CON GRUPO OLEOHIDRÁULICO Y CUADRO ELÉC-
TRICO (POTENCIA 4 CV CON NEUTRO (220/380 V TRIFÁSICO)) Y DE CONTROL, CON
PUERTO DE COMUNICACIONES PARA CONEXIÓN CON AUTÓMATA DEL BOMBEO.
TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00 28.824,18 57.648,36

OT02  ud  Sistema expulsión máquina limpiarrejas 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS FILTRADOS MEDIANTE PALA ACCIONADA
POR CADENA, DE 8 M DE CARRERA Y 2 TOLVAS DE ALMACENAJE. TOTALMENTE
TERMINADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00 4.926,89 9.853,78

OT03  ud  Reja de finos, paso 50 mm, ancho 3000 y pasamanos 5000 mm 

REJA DE FINOS DE 5000 X 3000 MM, Y 50 MM DE LUZ ENTRE BARROTES, DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- PASAMANO DE 60X6 MM.
- LONGITUD DEL PASAMANO DE 5000 MM
- EXISTIRÁN 3 ZONAS DE APOYO DE LA REJA:

- INFERIOR: PERFIL UPN EN LA QUE SE AJUSTARÁ LA REJA DE FINOS.
- MEDIO: BIGA IPE FIJADA A LAS PAREDES DEL CANAL.
- SUPERIOR: DE OBRA SOBRE LA CUAL SE APOYARÁ LA REJA.

 TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00 7.785,25 15.570,50

OPA030   m   Barandilla Tubo 40x60/20x20 

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO
DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES
VERTICALES DE 20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA,
SEPARADOS 10 CM., ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

EN PROTECCIÓN ARQUETA
LIMPIARREJAS

2 9,500 19,000

19,00 70,45 1.338,55

R05EM03  Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16 

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200
Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTA-
DO A LA TUBERÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTI-
DOR DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIA-
XIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

2 2,000

2,00 4.080,31 8.160,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.. 110.523,51

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRAS DE TOMA............................................................................................................... 239.488,49
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CAPÍTULO 02 B. INFERIOR SENÉS  
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

DESBROCE BALSA 1 31.727,746 31.727,746
CAMINO ACCESO DIQUE 1 25,000 5,000 125,000

31.852,75 0,38 12.104,05

R04AR010  m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FONDO 1 117.080,383 117.080,383
DIQUE 1 47.219,864 47.219,864

164.300,25 1,62 266.166,41



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

DIQUE 1 1.276,331 1.276,331
DIQUE AGUAS 1 9.038,000 9.038,000

10.314,33 1,04 10.726,90

TEX005  m²  Refino De Taludes  

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SE-
GÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRE-
CISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS
EN SUPERFICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL
CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EX-
TENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL FIN. MEDI-
DA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 16.082,920 16.082,920
TALUD INTERIOR 1 12.703,780 12.703,780
TALUD EXTERIOR 1 492,460 492,460

29.279,16 0,31 9.076,54

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DIQUE AGUAS 1 551,000 1,000 2,000 1.102,000

1.102,00 10,98 12.099,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 310.173,86
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SUBCAPÍTULO 02.02 IMPERMEABILIZACIÓN 
R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 666,140 0,500 0,600 199,842

199,84 1,80 359,71

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 666,140 0,500 0,600 199,842

199,84 1,18 235,81

DR001  m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr   

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965),
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVA-
MENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 16.082,920 16.082,920
TALUD INTERIOR 1 12.703,780 12.703,780
ANCLAJE LAMINA 1 666,140 2,150 1.432,201

1 544,000 1,800 979,200

31.198,10 1,18 36.813,76



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA
MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS
DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLA-
PES Y ANCLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 16.082,920 16.082,920
TALUD INTERIOR 1 12.703,780 12.703,780
ANCLAJE LAMINA 1 666,140 2,150 1.432,201
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 543,620 1,800 978,516

31.197,42 5,34 166.594,22

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD
DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFE-
RIOR A 175 KG/ML. RELLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMEN-
TE COLOCADO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 543,620 3,000 1.630,860

1.630,86 9,68 15.786,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 219.790,22
SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJES   
APARTADO 02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 235,625 0,500 1,250 147,266
PERIMETRAL SUR 1 295,801 0,500 1,250 184,876
CENTRALES 1 135,939 0,500 1,250 84,962

1 135,939 0,500 1,250 84,962
AUXILIARES 1 61,205 0,500 0,800 24,482

1 54,422 0,500 0,800 21,769

548,32 1,80 986,98

TOTAL APARTADO 02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 986,98
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APARTADO 02.03.02 TUBERÍAS 
PVC160-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante  

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 235,625 235,625
PERIMETRAL SUR 1 295,801 295,801
CENTRALES 1 135,939 135,939

1 135,939 135,939

803,30 10,96 8.804,17

PVC110-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante  

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
110 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

AUXILIARES 1 61,205 61,205
1 54,422 54,422

115,63 8,37 967,82

PVC160P10  m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 60,000 60,000
PERIMETRAL SUR 1 60,000 60,000
CENTRALES 1 60,000 60,000

1 60,000 60,000

240,00 11,56 2.774,40

TOTAL APARTADO 02.03.02 TUBERÍAS.......................................... 12.546,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJES....................................... 13.533,37



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 OBRA DE ENTRADA   
APARTADO 02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

PASO DIQUE 1 12,000 1,800 1,400 30,240

30,24 1,80 54,43

TOTAL APARTADO 02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 54,43
APARTADO 02.04.02 TUBERÍAS 

R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE
DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

PASO DIQUE 1 12,000 12,000

12,00 239,88 2.878,56

TOTAL APARTADO 02.04.02 TUBERÍAS.......................................... 2.878,56
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APARTADO 02.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA   
MAPCCII   Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

TOTAL APARTADO 02.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

416,84
APARTADO 02.04.04 OBRA CIVIL                          

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA 1 12,000 1,800 0,100 2,160
ALIVIADERO 1 6,400 1,900 0,100 1,216
LOSA PROTECCIÓN VERTIDO 1 6,400 13,400 0,100 8,576

1 6,400 4,000 0,100 2,560

14,51 66,01 957,81

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 12,000 1,800 1,400 30,240
-1 12,000 0,503 -6,036

ALIVIADERO 1 6,400 1,900 0,200 2,432
1 6,400 0,200 2,100 2,688
1 6,400 0,200 1,500 1,920
2 1,500 0,200 2,850 1,710

LOSA PROTECCIÓN VERTIDO 1 6,400 13,400 0,200 17,152
1 6,400 4,000 0,200 5,120

55,23 78,95 4.360,41

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 55,230 50,000 2.761,500

2.761,50 1,09 3.010,04



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

EN VIGA PASO DIQUE 2 12,000 1,400 33,600
ALIVIADERO 1 6,400 2,400 15,360

1 6,400 1,700 10,880
1 6,000 2,100 12,600
1 6,000 1,500 9,000
2 1,900 2,850 10,830
2 1,000 2,280 4,560

LOSA PROTECCIÓN VERTIDO 2 13,400 0,200 5,360
1 4,000 0,200 0,800

102,99 18,57 1.912,52

G04JU2345  m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 6,400 12,800
2 1,500 3,000

15,80 6,59 104,12

TOTAL APARTADO 02.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 10.344,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 OBRA DE ENTRADA........................ 13.694,73
SUBCAPÍTULO 02.05 TOMA DE FONDO  
APARTADO 02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA FONDO 1 2.884,670 2.884,670

2.884,67 1,80 5.192,41
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R04AR030  m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

VIGA FONDO 1 2.884,670 2.884,670
-1 57,000 4,000 -228,000

2.656,67 1,04 2.762,94

TOTAL APARTADO 02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 7.955,35
APARTADO 02.05.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  

R02TB140  TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm e=10,3 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1422 MM DE
DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:2006, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 57,00 57,00

57,00 510,99 29.126,43

TOTAL APARTADO 02.05.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 29.126,43



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00 104,21 833,68

TOTAL APARTADO 02.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 833,68
APARTADO 02.05.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A  m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

VIGA FONDO 1 57,000 2,200 0,100 12,540
     DRENAJES 1 57,000 1,750 0,100 9,975
ARQ.TOMA FONDO VASO 1 6,250 3,450 0,100 2,156

24,67 66,01 1.628,47

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 57,000 2,200 2,200 275,880
 DRENAJES 1 57,000 1,750 0,600 59,850

-1 57,000 1,539 -87,723
-4 57,000 0,020 -4,560

ARQUETA TOMA FONDO EN VASO
1 6,250 3,450 0,300 6,469
1 6,250 0,300 1,400 2,625

252,54 78,95 19.938,03

R07EM001   Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO Y ARQ. VASO (50
KG/M3)

1 252,540 50,000 12.627,000

12.627,00 1,09 13.763,43
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R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

VIGA FONDO 2 57,000 2,200 250,800
     DRENAJES 2 57,000 0,600 68,400
ARQUETA TOMA FONDO EN VASO

1 8,000 1,400 11,200
1 4,350 0,300 1,305
2 3,450 0,300 2,070

333,78 18,57 6.198,29

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN TOMA VASO 2 10,000 20,000

20,00 6,59 131,80

TRAMEX  m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

EN TOMA FONDO PARA DESBASTE 1 6,250 3,000 18,750

18,75 50,62 949,13

R07EM020  Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 4 3,000 30,700 368,400
  ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 368,400 36,840

405,24 1,93 782,11

TOTAL APARTADO 02.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 43.391,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 TOMA DE FONDO............................. 81.306,72



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.06 ALIVIADERO    
APARTADO 02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA 1 12,000 1,200 1,200 17,280
MEDICIONES AUXILIARES 1 4.988,140 4.988,140

5.005,42 1,80 9.009,76

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 328,180 328,180

328,18 19,71 6.468,43

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 155,820 155,820

155,82 1,18 183,87
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R01RE010  m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 1.504,150 1.504,150

1.504,15 0,51 767,12

TOTAL APARTADO 02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 16.429,18
APARTADO 02.06.02 TUBERÍAS 

R02TB080  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE
DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 12,000 12,000

12,00 239,88 2.878,56

R02TL08b  m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

ALIVIADERO 1 276,28 276,28
VIGA-DIQUE -1 12,00 -12,00

264,28 172,08 45.477,30

TOTAL APARTADO 02.06.02 TUBERÍAS.......................................... 48.355,86



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  
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APARTADO 02.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

TOTAL APARTADO 02.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 416,84
APARTADO 02.06.04 OBRA CIVIL Y O. ESPECIALES 

R07HO020A  m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA 1 8,000 1,200 0,100 0,960
ALIVIADERO 1 6,400 1,400 0,100 0,896

1,86 66,01 122,78

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 8,000 1,200 1,200 11,520
-1 8,000 0,527 -4,216

ALIVIADERO 1 6,400 1,400 0,200 1,792
1 6,000 0,200 1,000 1,200
1 6,000 0,200 1,560 1,872
2 1,400 0,200 1,280 0,717

12,89 78,95 1.017,67

R07EM001   Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 12,890 50,000 644,500

644,50 1,09 702,51
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R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

EN VIGA PASO DIQUE 2 8,000 1,200 19,200
ALIVIADERO 1 6,400 1,760 11,264

1 6,400 1,200 7,680
1 6,000 1,560 9,360
1 6,000 1,000 6,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

60,21 18,57 1.118,10

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 6,200 12,400
2 1,200 2,400

14,80 6,59 97,53

R07EM020  Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00

EXC03   m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 20,000 8,000 0,600 96,000

96,00 10,98 1.054,08

R07AT100B  m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CRUCE CANAL Y A-1211 1 80,000 80,000

80,00 1.195,22 95.617,60

TOTAL APARTADO 02.06.04 OBRA CIVIL Y O. ESPECIALES....... 99.923,27



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ALIVIADERO.................................... 165.125,15
SUBCAPÍTULO 02.07 VARIOS  

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 681,847 5,000 0,200 681,847
CAMINO ACCESO 1 25,000 5,000 0,200 25,000

706,85 22,74 16.073,77

R04EM010   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

CONJUNTO CON EB Y SOLAR 1 1.284,030 1.284,030

1.284,03 16,18 20.775,61

VA001  Ud  Elemento Seguridad Balsa        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONA-
CION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 3 3,000

3,00 263,71 791,13

R04ARV10-2  m   Formación de cuneta no revestida de 1.2 m y 0.75 m de alto 

FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA ANCHURA DE 1,2M Y
CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M. PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y
EXTERIOR Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS
PUNTOS DE EVACUACIÓN DE AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTAN-
CIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NE-
CESARIAS E LA TIERRA EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE CUNETA.

ZONA SUR Y OESTE 1 415,00 415,00

415,00 4,22 1.751,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 VARIOS............................................. 39.391,81

TOTAL CAPÍTULO 02 B. INFERIOR SENÉS......................................................................................................... 843.015,86
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CAPÍTULO 03 B. ELEVADA SENÉS 
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

DESBROCE BALSA 1 34.467,000 34.467,000
CAMINO ACCESO DIQUE 1 5,000 5,000 25,000

34.492,00 0,38 13.106,96

R04AR010  m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FONDO 1 53.770,437 53.770,437
DIQUE 1 7.224,136 7.224,136

60.994,57 1,62 98.811,20
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

DIQUE 1 27.830,950 27.830,950

27.830,95 1,04 28.944,19

TEX005  m²  Refino De Taludes  

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SE-
GÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRE-
CISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS
EN SUPERFICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL
CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EX-
TENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL FIN. MEDI-
DA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 18.811,642 18.811,642
TALUD INTERIOR 1 9.099,360 9.099,360
TALUD EXTERIOR 1 5.890,630 5.890,630

33.801,63 0,31 10.478,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 151.340,86
SUBCAPÍTULO 03.02 IMPERMEABILIZACIÓN 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 774,460 0,500 0,600 232,338

232,34 1,80 418,21
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R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 774,460 0,500 0,600 232,338

232,34 1,18 274,16

DR001  m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr   

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965),
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVA-
MENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 18.811,642 18.811,642
TALUD INTERIOR 1 9.099,360 9.099,360
ANCLAJE LAMINA 1 774,460 2,150 1.665,089

1 703,780 1,800 1.266,804

30.842,90 1,18 36.394,62

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA
MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS
DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLA-
PES Y ANCLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 18.811,642 18.811,642
TALUD INTERIOR 1 9.099,360 9.099,360
ANCLAJE LAMINA 1 774,460 2,150 1.665,089
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 703,780 1,800 1.266,804

30.842,90 5,34 164.701,09

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12  

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD
DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFE-
RIOR A 175 KG/ML. RELLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMEN-
TE COLOCADO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 703,780 2,000 1.407,560

1.407,56 9,68 13.625,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 215.413,26



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 DRENAJES   
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 274,000 0,500 1,250 171,250
PERIMETRAL SUR 1 227,000 0,500 1,250 141,875
PERIMETRAL ESTE 1 242,000 0,500 1,250 151,250
CENTRALES 1 166,000 0,500 1,250 103,750

1 242,000 0,500 1,250 151,250
1 234,000 0,500 1,250 146,250

865,63 1,80 1.558,13

TOTAL APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.558,13
APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS 

PVC160-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante 

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 274,000 274,000
PERIMETRAL SUR 1 227,000 227,000
PERIMETRAL ESTE 1 242,000 242,000
CENTRALES 1 166,000 166,000

1 242,000 242,000
1 234,000 234,000

1.385,00 10,96 15.179,60
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PVC160P10  m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 30,000 30,000
PERIMETRAL SUR 1 30,000 30,000
PERIMETRAL ESTE 1 30,000 30,000
CENTRALES 1 30,000 30,000

1 30,000 30,000
1 30,000 30,000

180,00 11,56 2.080,80

TOTAL APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS.......................................... 17.260,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 DRENAJES....................................... 18.818,53
SUBCAPÍTULO 03.04 TOMA DE FONDO  
APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA FONDO 1 287,230 287,230
ARQUETA VALVULAS 1 9,000 10,500 4,000 378,000
ARQUETA CAUDALÍMETRO 9,000 9,000 3,400

665,23 1,80 1.197,41



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

VIGA FONDO 1 287,230 287,230
-1 29,000 6,000 -174,000

ARQUETA VALVULAS 1 9,000 10,500 4,000 378,000
-1 7,000 8,500 4,000 -238,000

ARQUETA CAUDALÍMETRO 9,000 9,000 3,400
3,600 3,600 3,400

253,23 1,04 263,36

TOTAL APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.460,77
APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  

R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE
DIÁMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 35,000 35,000

35,00 399,85 13.994,75

R02TB020-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 35,000 35,000

35,00 151,52 5.303,20
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R05TM120  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 2.488,22 2.488,22

R05VM1085  Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 Motorizada  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AU-
MA O SIMILAR PARA APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TO-
DO O NADA), CON ACCIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO
PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI
431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZA-
DA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TU-
BERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 16.319,70 16.319,70

R05TM116  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000
DESAGÜE FONDO 1 1,000

2,00 748,10 1.496,20

R05VM105  Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 2 2,000
DESAGÜE FONDO 2 2,000

4,00 2.952,69 11.810,76
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R05VC124  Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 437,44 437,44

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 264,87 264,87

R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 1.552,74 1.552,74

R03VE005  Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 1,000

1,00 801,79 801,79
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JTOMA1000   u Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1000

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1000 MM. EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 20 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y
ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO
MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 1.841,92 1.841,92

R05TM112  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SALIDA DRENAJES 1 1,000

1,00 347,44 347,44

R05VC125  Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SALIDA DRENAJES 1 1,000

1,00 630,02 630,02

R05EM03   Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16  

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200
Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTA-
DO A LA TUBERÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTI-
DOR DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIA-
XIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

A LA SALIDA DE LA BALSA 1 1,000

1,00 4.080,31 4.080,31

TOTAL APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 61.369,36
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APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

TOMA DE FONDO ARQUETA 1 2.808,000 2.808,000
POR APOYOS Y DEMÁS +10% 0,1 2.808,000 280,800

3.088,80 5,12 15.814,66

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00 104,21 833,68

TOTAL APARTADO 03.04.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 16.648,34
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APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

VIGA FONDO 1 29,000 2,900 0,100 8,410
     DRENAJES 1 29,000 2,150 0,100 6,235
ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 0,100 5,950
APOYOS-MACIZOS 2 1,000 0,400 0,600 0,480
ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 0,100 1,296

22,37 66,01 1.476,64

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 29,000 2,900 1,600 134,560
  DRENAJES 1 29,000 2,150 0,600 37,410

-1 29,000 0,811 -23,519
-5 29,000 0,020 -2,900

ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 4,000 238,000
-1 6,200 7,700 3,600 -171,864

 DRENES 1 2,300 0,200 1,500 0,690
ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 3,300 42,768

-1 3,000 3,000 3,000 -27,000

228,15 78,95 18.012,44

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 145,550 50,000 7.277,500
ARQUETA (75 KG/M3) 1 83,000 75,000 6.225,000

13.502,50 1,09 14.717,73



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

VIGA FONDO 2 29,000 1,600 92,800
ARQUETA VALVULAS 2 7,000 4,000 56,000

2 8,500 4,000 68,000
2 6,200 3,600 44,640
2 7,700 3,600 55,440

ARQUETA DRENES 1 2,500 1,500 3,750
1 2,900 1,500 4,350

APOYOS-MACIZOS 4 1,000 0,600 2,400
4 0,400 0,600 0,960

ARQUETA CAUDALIMETRO 4 3,600 3,300 47,520
4 3,000 3,000 36,000

411,86 18,57 7.648,24

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado      

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA VALVULAS 4 10,000 40,000
ARQEUTA CAUDALÍMETRO 1 10,000 10,000

50,00 3,65 182,50

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 59,500
ARQEUTA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 12,960

72,46 62,39 4.520,78

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 8 7,000 30,700 1.719,200
 ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 1.719,200 171,920

1.891,12 1,93 3.649,86

R07BE06  Ud  Anillado metálico pletina acero  

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE
PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA.

ARQUETA VALVULAS 3 3,000
ARQ. CAUDALIMETRO 1 1,000

4,00 17,56 70,24

TOTAL APARTADO 03.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 50.278,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 TOMA DE FONDO............................. 129.756,90
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SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO   
APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA 1 15,000 1,500 1,100 24,750
MEDICIONES AUXILIARES 1 392,580 392,580

417,33 1,80 751,19

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 145,020 145,020

145,02 19,71 2.858,34

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 73,450 73,450

73,45 1,18 86,67
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 175,070 175,070

175,07 0,51 89,29

TOTAL APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 3.785,49
APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS 

R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE
DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 15,000 15,000

15,00 199,29 2.989,35

R02TL07b  m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

ALIVIADERO 1 140,00 140,00
VIGA-DIQUE -1 15,00 -15,00

125,00 143,75 17.968,75

TOTAL APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS.......................................... 20.958,10
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APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAPCCII   Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

TOTAL APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 416,84
APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA 1 8,000 1,100 0,100 0,880
ALIVIADERO 1 9,400 1,400 0,100 1,316
ARQUETA DESCARGA 1 3,000 1,250 0,100 0,375

2,57 66,01 169,65

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 8,000 1,500 1,100 13,200
-1 8,000 0,385 -3,080

ALIVIADERO 1 9,400 1,400 0,200 2,632
1 9,000 0,200 1,000 1,800
1 9,000 0,200 1,560 2,808
2 1,400 0,200 1,280 0,717

ARQUETA DESCARGA 1 3,000 0,200 1,050 0,630
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

19,30 78,95 1.523,74

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 19,300 50,000 965,000

965,00 1,09 1.051,85



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

EN VIGA PASO DIQUE 2 8,000 1,000 16,000
ALIVIADERO 1 9,400 1,760 16,544

1 9,400 1,200 11,280
1 9,000 1,560 14,040
1 9,000 1,000 9,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

ARQUETA DESCARGA 1 2,600 1,250 3,250
1 2,200 1,050 2,310
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

82,59 18,57 1.533,70

G04JU2345  m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 9,200 18,400
2 1,200 2,400

20,80 6,59 137,07

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,98 131,76

TOTAL APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 4.740,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO.................................... 29.901,20
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SUBCAPÍTULO 03.06 DESAGÜE DE FONDO  
APARTADO 03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 309,150 309,150

309,15 1,80 556,47

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 11,040 11,040

11,04 19,71 217,60

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 17,460 17,460

17,46 1,18 20,60



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 280,650 280,650

280,65 0,51 143,13

TOTAL APARTADO 03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 937,80
APARTADO 03.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  

R07PC050-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 139,400 139,400

139,40 33,41 4.657,35

TOTAL APARTADO 03.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 4.657,35
APARTADO 03.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  

MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

DESAGÜE CODO
500 1 2,500 80,180 200,450

200,45 5,12 1.026,30

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

21

TOTAL APARTADO 03.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 1.443,14
APARTADO 03.06.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
ARQUETA DESCARGA 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36 66,01 23,76

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06 78,95 83,69

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00 1,09 57,77

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13 18,57 132,40

R07EM020  Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,98 131,76

TOTAL APARTADO 03.06.04 OBRA CIVIL ....................................... 622,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 DESAGÜE DE FONDO..................... 7.660,67
SUBCAPÍTULO 03.07 VARIOS  

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 787,034 4,000 0,200 629,627
CAMINO ACCESO 1 10,000 4,000 0,200 8,000

637,63 22,74 14.499,71

R04EM010   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

EN PIE DE TALUD 1 848,000 848,000

848,00 16,18 13.720,64

VA001  Ud  Elemento Seguridad Balsa        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONA-
CION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 3 3,000

3,00 263,71 791,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 VARIOS............................................. 29.011,48

TOTAL CAPÍTULO 03 B. ELEVADA SENÉS.......................................................................................................... 581.902,90
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CAPÍTULO 04 B. INFERIOR ROBRES  
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

DESBROCE BALSA 1 46.284,753 46.284,753
CAMINO ACCESO DIQUE 1 12,000 5,000 60,000

46.344,75 0,38 17.611,01

R04AR010  m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FONDO 1 49.275,029 49.275,029
DIQUE 1 8.473,212 8.473,212

57.748,24 1,62 93.552,15



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

FONDO 1 151,163 151,163
DIQUE 1 50.438,211 50.438,211

50.589,37 1,04 52.612,94

TEX005  m²  Refino De Taludes  

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SE-
GÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRE-
CISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS
EN SUPERFICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL
CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EX-
TENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL FIN. MEDI-
DA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 26.233,540 26.233,540
TALUD INTERIOR 1 11.078,630 11.078,630
TALUD EXTERIOR 1 6.868,330 6.868,330

44.180,50 0,31 13.695,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 177.472,06
SUBCAPÍTULO 04.02 IMPERMEABILIZACIÓN 

23

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 732,870 0,500 0,600 219,861

219,86 1,80 395,75

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 732,870 0,500 0,600 219,861

219,86 1,18 259,43

DR001  m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr   

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965),
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVA-
MENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 23.233,540 23.233,540
TALUD INTERIOR 1 11.078,630 11.078,630
ANCLAJE LAMINA 1 732,870 2,150 1.575,671

1 638,630 1,800 1.149,534

37.037,38 1,18 43.704,11
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PROYECTO C.R. COLLARADA  
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IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA
MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS
DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLA-
PES Y ANCLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 23.233,540 23.233,540
TALUD INTERIOR 1 11.078,630 11.078,630
ANCLAJE LAMINA 1 732,870 2,150 1.575,671
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 638,630 1,800 1.149,534

37.037,38 5,34 197.779,61

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD
DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFE-
RIOR A 175 KG/ML. RELLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMEN-
TE COLOCADO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 638,630 2,000 1.277,260

1.277,26 9,68 12.363,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 254.502,78
SUBCAPÍTULO 04.03 DRENAJES   
APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 339,066 0,500 1,250 211,916
PERIMETRAL SUR 1 352,850 0,500 1,250 220,531
CENTRALES 1 158,889 0,500 1,250 99,306

1 158,908 0,500 1,250 99,318
AUXILIARES 1 112,905 0,500 0,800 45,162

1 112,312 0,500 0,800 44,925
1 63,348 0,500 0,500 15,837

737,00 1,80 1.326,60

TOTAL APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.326,60
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APARTADO 04.03.02 TUBERÍAS 
PVC200-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 200mm, Relleno Mat. Filtrante  

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
200 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 339,066 339,066
PERIMETRAL SUR 1 352,850 352,850
CENTRALES 1 158,889 158,889

1 158,908 158,908

1.009,71 15,41 15.559,63

PVC110-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante  

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
110 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

AUXILIARES 1 112,905 112,905
1 112,312 112,312
1 63,348 63,348

288,57 8,37 2.415,33

PVC200P10  m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 35,000 35,000
PERIMETRAL SUR 1 35,000 35,000
CENTRAL 1 35,000 35,000

1 35,000 35,000

140,00 23,42 3.278,80

TOTAL APARTADO 04.03.02 TUBERÍAS.......................................... 21.253,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 DRENAJES....................................... 22.580,36



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  
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SUBCAPÍTULO 04.04 OBRA DE ENTRADA   
APARTADO 04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

PASO DIQUE 1 10,000 1,800 1,400 25,200

25,20 1,80 45,36

TOTAL APARTADO 04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 45,36
APARTADO 04.04.02 TUBERÍAS 

R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE
DIÁMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

PASO DIQUE 1 10,000 10,000

10,00 399,85 3.998,50

TOTAL APARTADO 04.04.02 TUBERÍAS.......................................... 3.998,50
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APARTADO 04.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA   
MAPCCII   Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

TOTAL APARTADO 04.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

416,84
APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL                          

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA 1 10,000 1,800 0,100 1,800
ALIVIADERO 1 9,400 1,900 0,100 1,786
LOSA PROTECCIÓN VERTIDO 1 9,400 11,500 0,100 10,810

1 9,400 4,000 0,100 3,760

18,16 66,01 1.198,74

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 10,000 1,800 1,400 25,200
-1 10,000 0,785 -7,850

ALIVIADERO 1 9,400 1,900 0,200 3,572
1 9,400 0,200 2,100 3,948
1 9,400 0,200 1,500 2,820
2 1,500 0,200 2,850 1,710

LOSA PROTECCIÓN VERTIDO 1 9,400 11,500 0,200 21,620
1 9,400 4,000 0,200 7,520

58,54 78,95 4.621,73

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 58,540 50,000 2.927,000

2.927,00 1,09 3.190,43
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R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

EN VIGA PASO DIQUE 2 10,000 1,400 28,000
ALIVIADERO 1 9,400 2,400 22,560

1 9,400 1,700 15,980
1 9,000 2,100 18,900
1 9,000 1,500 13,500
2 1,900 2,850 10,830
2 1,000 2,280 4,560

LOSA PROTECCIÓN VERTIDO 2 11,500 0,200 4,600
1 4,000 0,200 0,800

119,73 18,57 2.223,39

G04JU2345  m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 9,400 18,800
2 1,500 3,000

21,80 6,59 143,66

TOTAL APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 11.377,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 OBRA DE ENTRADA........................ 15.838,65
SUBCAPÍTULO 04.05 TOMA DE FONDO  
APARTADO 04.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA FONDO 1 449,070 449,070
ARQUETA VALVULAS 1 9,000 10,500 5,400 510,300
CONEXIÓN BALSA ROBRES Y EB 1 2.267,550 2.267,550

3.226,92 1,80 5.808,46
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R04AR030  m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

VIGA FONDO 1 449,070 449,070
-1 35,000 6,700 -234,500

ARQUETA VALVULAS 1 9,000 10,500 5,400 510,300
-1 7,000 8,500 5,400 -321,300

403,57 1,04 419,71

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

CONEXIÓN BALSA ROBRES Y EB
CAMA ROBRES 1 28,770 28,770
RELLENO ROBRES 1 170,290 170,290

199,06 19,71 3.923,47

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

CONEXIÓN BALSA ROBRES Y EB
ROBRES 1 76,710 76,710

76,71 1,18 90,52
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

CONEXIÓN BALSA ROBRES Y EB
ROBRES 1 1.873,270 1.873,270

1.873,27 0,51 955,37

TOTAL APARTADO 04.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 11.197,53
APARTADO 04.05.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  

R02TB120 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE
DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 35,000 35,000

35,00 415,05 14.526,75

R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE
DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE DESAGÜE FONDO 1 35,000 35,000

35,00 199,29 6.975,15

R05TM125  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 3.866,61 3.866,61
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R05VMM012 Ud  Valvula mariposa embridada DN-1200 PN-10 Motorizada  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 10
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRI-
DAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431
Y ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ES-
TANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR
ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR
MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A
LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 21.732,54 21.732,54

R05TM117D   ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000
DESAGÜE FONDO 1 1,000

2,00 1.376,90 2.753,80

R05VM1081  ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 2 2,000
DESAGÜE FONDO 2 2,000

4,00 5.073,79 20.295,16

R05VC124  Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 437,44 437,44
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R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 264,87 264,87

R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 1.552,74 1.552,74

R03VE005  Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 1,000

1,00 801,79 801,79

JTOMA1200  Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200  

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200 MM. EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y
ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO
MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 2.318,95 2.318,95
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R05TM112  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SALIDA DRENAJES 1 1,000

1,00 347,44 347,44

R05VC125  Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SALIDA DRENAJES 1 1,000

1,00 630,02 630,02

R02TL12b  m   TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

CONEXIÓN BALSA ROBRES Y EB 1 104,79 104,79

104,79 313,22 32.822,32

TOTAL APARTADO 04.05.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 109.325,58
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APARTADO 04.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

TOMA DE FONDO ARQUETA 1 3.747,000 3.747,000
POR APOYOS Y DEMÁS +10% 0,1 3.747,000 374,700

4.121,70 5,12 21.103,10

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00 104,21 833,68

TOTAL APARTADO 04.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 21.936,78
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APARTADO 04.05.04 OBRA CIVIL  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

VIGA FONDO 1 35,000 3,100 0,100 10,850
     DRENAJES 1 35,000 1,750 0,100 6,125
ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 0,100 5,950
APOYOS-MACIZOS 2 1,000 0,400 0,600 0,480
ARQUETA CAUDALÍMETRO 3,800 3,800 0,100

23,41 66,01 1.545,29

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 35,000 2,900 1,800 182,700
  DRENAJES 1 35,000 1,750 0,600 36,750

-1 35,000 1,131 -39,585
-4 29,000 0,031 -3,596

ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 5,400 321,300
-1 6,200 7,700 5,000 -238,700

 DRENES 1 2,300 0,200 1,500 0,690

259,56 78,95 20.492,26

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 176,269 50,000 8.813,450
ARQUETA (75 KG/M3) 1 83,290 75,000 6.246,750

15.060,20 1,09 16.415,62

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

VIGA FONDO 2 35,000 1,800 126,000
ARQUETA VALVULAS 2 7,000 5,400 75,600

2 8,500 5,400 91,800
2 6,200 5,000 62,000
2 7,700 5,000 77,000

ARQUETA DRENES 1 2,500 1,500 3,750
1 2,900 1,500 4,350

APOYOS-MACIZOS 4 1,000 0,600 2,400
4 0,400 0,600 0,960

443,86 18,57 8.242,48



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado      

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA VALVULAS 4 12,000 48,000

48,00 3,65 175,20

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 59,500

59,50 62,39 3.712,21

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 8 7,000 30,700 1.719,200
 ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 1.719,200 171,920

1.891,12 1,93 3.649,86

R07BE06  Ud  Anillado metálico pletina acero  

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE
PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA.

ARQUETA VALVULAS 3 2,000 6,000

6,00 17,56 105,36

TOTAL APARTADO 04.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 54.338,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 TOMA DE FONDO............................. 196.798,17
SUBCAPÍTULO 04.06 ALIVIADERO    
APARTADO 04.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA 1 12,000 1,200 1,200 17,280
MEDICIONES AUXILIARES 1 553,620 553,620

570,90 1,80 1.027,62

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 181,200 181,200

181,20 19,71 3.571,45

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 86,030 86,030

86,03 1,18 101,52



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 301,600 301,600

301,60 0,51 153,82

TOTAL APARTADO 04.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 4.854,41
APARTADO 04.06.02 TUBERÍAS 

R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE
DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 12,000 12,000

12,00 239,88 2.878,56

R02TL08b  m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

ALIVIADERO 1 153,00 153,00
VIGA-DIQUE -1 12,00 -12,00

141,00 172,08 24.263,28

TOTAL APARTADO 04.06.02 TUBERÍAS.......................................... 27.141,84
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APARTADO 04.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAPCCII   Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

TOTAL APARTADO 04.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 416,84
APARTADO 04.06.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA 1 8,000 1,200 0,100 0,960
ALIVIADERO 1 9,400 1,400 0,100 1,316
ARQUETA DESCARGA 1 3,000 1,250 0,100 0,375

2,65 66,01 174,93

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 8,000 1,200 1,200 11,520
-1 8,000 0,527 -4,216

ALIVIADERO 1 9,400 1,400 0,200 2,632
1 9,000 0,200 1,000 1,800
1 9,000 0,200 1,560 2,808
2 1,400 0,200 1,280 0,717

ARQUETA DESCARGA 1 3,000 0,200 1,050 0,630
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

16,49 78,95 1.301,89

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 16,490 50,000 824,500

824,50 1,09 898,71



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

EN VIGA PASO DIQUE 2 8,000 1,200 19,200
ALIVIADERO 1 9,400 1,760 16,544

1 9,400 1,200 11,280
1 9,000 1,560 14,040
1 9,000 1,000 9,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

ARQUETA DESCARGA 1 2,600 1,250 3,250
1 2,200 1,050 2,310
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

85,79 18,57 1.593,12

G04JU2345  m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 9,200 18,400
2 1,200 2,400

20,80 6,59 137,07

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,98 131,76

TOTAL APARTADO 04.06.04 OBRA CIVIL ....................................... 4.430,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 ALIVIADERO.................................... 36.843,57
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SUBCAPÍTULO 04.07 DESAGÜE DE FONDO  
APARTADO 04.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 1.655,290 1.655,290

1.655,29 1,80 2.979,52

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 27,730 27,730

27,73 19,71 546,56

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 43,170 43,170

43,17 1,18 50,94
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 1.584,390 1.584,390

1.584,39 0,51 808,04

TOTAL APARTADO 04.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 4.385,06
APARTADO 04.07.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  

R07PC080-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 800  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 800 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 210,000 210,000

210,00 53,88 11.314,80

TOTAL APARTADO 04.07.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 11.314,80
APARTADO 04.07.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  

MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

DESAGÜE CODO
700 1 2,500 138,520 346,300

346,30 5,12 1.773,06

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

33

TOTAL APARTADO 04.07.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 2.189,90
APARTADO 04.07.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
ARQUETA DESCARGA 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36 66,01 23,76

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06 78,95 83,69

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00 1,09 57,77

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13 18,57 132,40

R07EM020  Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00
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EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,98 131,76

TOTAL APARTADO 04.07.04 OBRA CIVIL ....................................... 622,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 DESAGÜE DE FONDO..................... 18.512,14
SUBCAPÍTULO 04.08 VARIOS  

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 748,587 5,000 0,200 748,587
CAMINO ACCESO 1 12,000 5,000 0,200 12,000

760,59 22,74 17.295,82

R04EM010   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

EN PIE DE TALUD 1 1.364,770 1.364,770

1.364,77 16,18 22.081,98

VA001  Ud  Elemento Seguridad Balsa        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONA-
CION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 3 3,000

3,00 263,71 791,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 VARIOS............................................. 40.168,93

TOTAL CAPÍTULO 04 B. INFERIOR ROBRES...................................................................................................... 762.716,66
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CAPÍTULO 05 B. INTERMEDIA ROBRES 
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

DESBROCE BALSA 1 28.010,000 28.010,000
CAMINO ACCESO DIQUE 1 374,560 5,000 1.872,800

29.882,80 0,38 11.355,46

R04AR010  m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FONDO 1 45.412,596 45.412,596
DIQUE 1 23.541,481 23.541,481
CAMINO ACCESO DIQUE 1 3,012 3,012
SANEO MEJORA APOYO
CIMENTACIÓN

1 150,000 40,000 1,500 9.000,000

77.957,09 1,62 126.290,49
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

DIQUE 1 44.879,295 44.879,295
CAMINO ACCESO DIQUE 1 1.291,116 1.291,116
SANEO MEJORA APOYO
CIMENTACIÓN

1 150,000 40,000 1,500 9.000,000

55.170,41 1,04 57.377,23

TEX005  m²  Refino De Taludes  

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SE-
GÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRE-
CISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS
EN SUPERFICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL
CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EX-
TENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL FIN. MEDI-
DA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 10.015,850 10.015,850
TALUD INTERIOR 1 10.200,790 10.200,790
TALUD EXTERIOR 1 6.472,840 6.472,840

26.689,48 0,31 8.273,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 203.296,92
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SUBCAPÍTULO 05.02 IMPERMEABILIZACIÓN 
R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 536,390 0,500 0,600 160,917

160,92 1,80 289,66

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 536,390 0,500 0,600 160,917

160,92 1,18 189,89

DR001  m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr   

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965),
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVA-
MENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 10.015,850 10.015,850
TALUD INTERIOR 1 10.200,790 10.200,790
ANCLAJE LAMINA 1 536,390 2,150 1.153,239

1 410,730 1,800 739,314

22.109,19 1,18 26.088,84



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA
MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS
DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLA-
PES Y ANCLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 10.015,850 10.015,850
TALUD INTERIOR 1 10.200,790 10.200,790
ANCLAJE LAMINA 1 536,390 2,150 1.153,239
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 410,730 1,800 739,314

22.109,19 5,34 118.063,07

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD
DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFE-
RIOR A 175 KG/ML. RELLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMEN-
TE COLOCADO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 410,730 3,000 1.232,190

1.232,19 9,68 11.927,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 156.559,06
SUBCAPÍTULO 05.03 DRENAJES   
APARTADO 05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 233,048 0,500 1,250 145,655
PERIMETRAL SUR 1 261,021 0,500 1,250 163,138
CENTRAL 1 194,330 0,500 1,250 121,456

1 194,190 0,500 1,250 121,369
AUXILIARES 1 35,250 0,500 0,500 8,813

1 31,660 0,500 0,500 7,915

568,35 1,80 1.023,03

TOTAL APARTADO 05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.023,03
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APARTADO 05.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  
PVC200-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 200mm, Relleno Mat. Filtrante  

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
200 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 233,048 233,048
PERIMETRAL SUR 1 261,021 261,021
CENTRAL 1 194,330 194,330

1 194,190 194,190

882,59 15,41 13.600,71

PVC110-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante  

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
110 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

AUXILIARES 1 35,250 35,250
1 31,660 31,660

66,91 8,37 560,04

PVC200P10  m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 50,000 50,000
PERIMETRAL SUR 1 50,000 50,000
CENTRAL 1 50,000 50,000

1 50,000 50,000

200,00 23,42 4.684,00

TOTAL APARTADO 05.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 18.844,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 DRENAJES....................................... 19.867,78



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.04 TOMA DE FONDO  
APARTADO 05.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA FONDO 1 321,000 321,000
ARQUETA VALVULAS 1 9,000 10,500 3,400 321,300
ARQUETA CAUDALÍMETRO 9,000 9,000 3,400

642,30 1,80 1.156,14

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

VIGA FONDO 1 321,000 10,510 3.373,710
-1 52,000 6,000 -312,000

ARQUETA VALVULAS 1 12,500 13,200 3,400 561,000
-1 7,800 7,100 3,400 -188,292

ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 9,000 9,000 3,400 275,400
-1 3,600 3,600 3,400 -44,064

3.665,75 1,04 3.812,38

TOTAL APARTADO 05.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 4.968,52
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APARTADO 05.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  
R02TB100  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm   

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE
DIÁMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 50,000 50,000

50,00 399,85 19.992,50

R02TB020-1   m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 50,000 50,000

50,00 151,52 7.576,00

R05TM120  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 2.488,22 2.488,22

R05VM1085  Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 Motorizada  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AU-
MA O SIMILAR PARA APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TO-
DO O NADA), CON ACCIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO
PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI
431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZA-
DA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TU-
BERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 16.319,70 16.319,70
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R05TM116  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000
DESAGÜE FONDO 1 1,000

2,00 748,10 1.496,20

R05VM105   Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 2 2,000
DESAGÜE FONDO 2 2,000

4,00 2.952,69 11.810,76

R05VC124  Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 437,44 437,44

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 264,87 264,87
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R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 1.552,74 1.552,74

R03VE005  Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 1,000

1,00 801,79 801,79

JTOMA1000   u Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1000

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1000 MM. EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 20 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y
ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO
MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 1.841,92 1.841,92

R05TM112  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SALIDA DRENAJES 1 1,000

1,00 347,44 347,44



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  
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R05VC125  Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SALIDA DRENAJES 1 1,000

1,00 630,02 630,02

R05EM03  Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16 

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200
Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTA-
DO A LA TUBERÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTI-
DOR DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIA-
XIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

A LA SALIDA DELA BALSA 1 1,000

1,00 4.080,31 4.080,31

TOTAL APARTADO 05.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 69.639,91
APARTADO 05.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA  

MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

TOMA DE FONDO ARQUETA 1 2.808,000 2.808,000
POR APOYOS Y DEMÁS +10% 0,1 2.808,000 280,800

3.088,80 5,12 15.814,66

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00 104,21 833,68
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TOTAL APARTADO 05.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

16.648,34
APARTADO 05.04.04 OBRA CIVIL                          

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

VIGA FONDO 1 50,000 2,900 0,100 14,500
     DRENAJES 1 50,000 2,150 0,100 10,750
ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 0,100 5,950
APOYOS-MACIZOS 2 1,000 0,400 0,600 0,480
ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 0,100 1,296

32,98 66,01 2.177,01

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 50,000 2,900 1,600 232,000
  DRENAJES 1 50,000 1,750 0,600 52,500

-1 50,000 0,811 -40,550
-4 50,000 0,031 -6,200

ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 3,400 202,300
-1 6,200 7,700 3,000 -143,220

 DRENES 1 2,300 0,200 1,500 0,690
ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 3,300 42,768

-1 3,000 3,000 3,000 -27,000

313,29 78,95 24.734,25

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 237,750 50,000 11.887,500
ARQUETA (75 KG/M3) 1 76,000 75,000 5.700,000

17.587,50 1,09 19.170,38
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R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

VIGA FONDO 2 50,000 1,600 160,000
ARQUETA VALVULAS 2 7,000 3,400 47,600

2 8,500 3,400 57,800
2 6,200 3,000 37,200
2 7,700 3,000 46,200

ARQUETA DRENES 1 2,500 1,500 3,750
1 2,900 1,500 4,350

APOYOS-MACIZOS 4 1,000 0,600 2,400
4 0,400 0,600 0,960

ARQUETA CAUDALIMETRO 4 3,600 3,300 47,520
4 3,000 3,000 36,000

443,78 18,57 8.240,99

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado      

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA VALVULAS 4 8,000 32,000
ARQEUTA CAUDALÍMETRO 1 10,000 10,000

42,00 3,65 153,30

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,500 59,500
ARQEUTA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 12,960

72,46 62,39 4.520,78

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 8 7,000 30,700 1.719,200
 ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 1.719,200 171,920

1.891,12 1,93 3.649,86

R07BE06  Ud  Anillado metálico pletina acero  

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE
PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA.

ARQUETA VALVULAS 3 3,000
ARQ. VALVULAS 1 1,000

4,00 17,56 70,24

TOTAL APARTADO 05.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 62.716,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 TOMA DE FONDO............................. 153.973,58

40

SUBCAPÍTULO 05.05 ALIVIADERO   
APARTADO 05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA 1 26,000 1,500 1,100 42,900
MEDICIONES AUXILIARES 1 366,260 366,260

409,16 1,80 736,49

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 140,860 140,860

140,86 19,71 2.776,35

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 71,340 71,340

71,34 1,18 84,18
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 186,300 186,300

186,30 0,51 95,01

TOTAL APARTADO 05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 3.692,03
APARTADO 05.05.02 TUBERÍAS 

R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE
DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 26,000 26,000

26,00 199,29 5.181,54

R02TL07b  m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

ALIVIADERO 1 137,00 137,00
VIGA-DIQUE -1 26,00 -26,00

111,00 143,75 15.956,25

TOTAL APARTADO 05.05.02 TUBERÍAS.......................................... 21.137,79
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APARTADO 05.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAPCCII   Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

TOTAL APARTADO 05.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 416,84
APARTADO 05.05.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA 1 8,000 1,100 0,100 0,880
ALIVIADERO 1 6,400 1,400 0,100 0,896
ARQUETA DESCARGA 1 3,000 1,250 0,100 0,375

2,15 66,01 141,92

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 8,000 1,500 1,100 13,200
-1 8,000 0,385 -3,080

ALIVIADERO 1 6,400 1,400 0,200 1,792
1 6,000 0,200 1,000 1,200
1 6,000 0,200 1,560 1,872
2 1,400 0,200 1,280 0,717

ARQUETA DESCARGA 1 3,000 0,200 1,050 0,630
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

16,93 78,95 1.336,62

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 19,630 50,000 981,500

981,50 1,09 1.069,84
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R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

EN VIGA PASO DIQUE 2 8,000 1,000 16,000
ALIVIADERO 1 6,400 1,760 11,264

1 6,400 1,200 7,680
1 6,000 1,560 9,360
1 6,000 1,000 6,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

ARQUETA DESCARGA 1 2,600 1,250 3,250
1 2,200 1,050 2,310
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

66,03 18,57 1.226,18

G04JU2345  m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 6,200 12,400
2 1,200 2,400

14,80 6,59 97,53

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,98 131,76

TOTAL APARTADO 05.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 4.196,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ALIVIADERO.................................... 29.443,51
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SUBCAPÍTULO 05.06 DESAGÜE FONDO   
APARTADO 05.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 318,210 318,210

318,21 1,80 572,78

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 24,940 24,940

24,94 19,71 491,57

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 26,350 26,350

26,35 1,18 31,09



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 279,730 279,730

279,73 0,51 142,66

TOTAL APARTADO 05.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.238,10
APARTADO 05.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  

R07PC050-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 143,507 143,507

143,51 33,41 4.794,67

TOTAL APARTADO 05.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 4.794,67
APARTADO 05.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  

MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

DESAGÜE CODO
500 1 2,500 80,180 200,450

200,45 5,12 1.026,30

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84
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TOTAL APARTADO 05.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 1.443,14
APARTADO 05.06.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
ARQUETA DESCARGA 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36 66,01 23,76

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06 78,95 83,69

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00 1,09 57,77

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13 18,57 132,40

R07EM020  Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,98 131,76

TOTAL APARTADO 05.06.04 OBRA CIVIL ....................................... 622,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 DESAGÜE FONDO........................... 8.098,29
SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS  

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 552,101 5,000 0,200 552,101
CAMINO ACCESO 1 374,564 5,000 0,200 374,564

926,67 22,74 21.072,48

R04EM010   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

EN PIE DE TALUD 1 635,723 635,723

635,72 16,18 10.285,95

VA001  Ud  Elemento Seguridad Balsa        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONA-
CION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 3 3,000

3,00 263,71 791,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS............................................. 32.149,56

TOTAL CAPÍTULO 05 B. INTERMEDIA ROBRES................................................................................................. 603.388,70
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CAPÍTULO 06 B. ELEVADA ROBRES  
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

DESBROCE BALSA 1 24.108,836 24.108,836
CAMINO ACCESO DIQUE 1 10,000 5,000 50,000

24.158,84 0,38 9.180,36

R04AR010  m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FONDO 1 18.242,235 18.242,235
DIQUE 1 4.885,333 4.885,333
CAMINO ACCESO DIQUE
SANEO MEJORA APOYO
CIMENTACIÓN

1 100,000 40,000 1,500 6.000,000

29.127,57 1,62 47.186,66



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

FONDO 1 433,897 433,897
DIQUE 1 21.867,778 21.867,778
CAMINO ACCESO DIQUE
SANEO MEJORA APOYO
CIMENTACIÓN

1 100,000 40,000 1,500 6.000,000

28.301,68 1,04 29.433,75

TEX005  m²  Refino De Taludes  

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SE-
GÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRE-
CISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS
EN SUPERFICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL
CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EX-
TENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL
FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL FIN. MEDI-
DA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 12.594,740 12.594,740
TALUD INTERIOR 1 6.239,520 6.239,520
TALUD EXTERIOR 1 3.759,900 3.759,900

22.594,16 0,31 7.004,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 92.804,96
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SUBCAPÍTULO 06.02 IMPERMEABILIZACIÓN 
R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 502,730 0,500 0,600 150,819

150,82 1,80 271,48

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 502,730 0,500 0,600 150,819

150,82 1,18 177,97

DR001  m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr   

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N
(NORMA UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR
DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965),
INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVA-
MENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 12.594,740 12.594,740
TALUD INTERIOR 1 6.239,520 6.239,520
ANCLAJE LAMINA 1 502,730 2,150 1.080,870

1 424,190 1,800 763,542

20.678,67 1,18 24.400,83
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IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA
MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS
DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLA-
PES Y ANCLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 12.594,740 12.594,740
TALUD INTERIOR 1 6.239,520 6.239,520
ANCLAJE LAMINA 1 502,730 2,150 1.080,870
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 424,190 1,800 763,542

20.678,67 5,34 110.424,10

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12 

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD
DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFE-
RIOR A 175 KG/ML. RELLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMEN-
TE COLOCADO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 424,740 2,000 849,480

849,48 9,68 8.222,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 143.497,35
SUBCAPÍTULO 06.03 DRENAJES   
APARTADO 06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 232,317 0,500 1,250 145,198
PERIMETRAL SUR 1 234,567 0,500 1,250 146,604
CENTRALES 1 134,817 0,500 1,250 84,261

1 135,090 0,500 1,250 84,431
AUXILIARES 1 54,450 0,500 0,500 13,613

1 65,410 0,500 0,500 16,353

490,46 1,80 882,83

TOTAL APARTADO 06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 882,83
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APARTADO 06.03.02 TUBERÍAS 
PVC160-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante  

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 274,000 274,000
PERIMETRAL NORTE 1 232,317 232,317
PERIMETRAL SUR 1 234,567 234,567
CENTRALES 1 134,817 134,817

1 135,090 135,090

1.010,79 10,96 11.078,26

PVC110-RAN  m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 110mm, Relleno Mat. Filtrante  

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN
110 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHU-
RA Y PROFUNDIDAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A
BASE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR
6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUI-
DA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. ME-
DIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

AUXILIARES 1 54,450 54,450
1 65,410 65,410

119,86 8,37 1.003,23

PVC160P10  m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja  

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NOR-
MA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXI-
BLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD
DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUC-
CIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 30,000 30,000
PERIMETRAL SUR 1 30,000 30,000
CENTRALES 1 30,000 30,000

1 30,000 30,000

120,00 11,56 1.387,20

TOTAL APARTADO 06.03.02 TUBERÍAS.......................................... 13.468,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 DRENAJES....................................... 14.351,52
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SUBCAPÍTULO 06.04 TOMA DE FONDO  
APARTADO 06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA FONDO 1 275,240 275,240
ARQUETA VALVULAS 1 9,000 10,400 4,900 458,640
ARQUETA CAUDALÍMETRO 9,000 9,000 3,400

733,88 1,80 1.320,98

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

VIGA FONDO 1 275,240 275,240
-1 30,000 5,000 -150,000

ARQUETA VALVULAS 1 9,000 10,100 4,900 445,410
-1 7,000 8,100 4,900 -277,830

ARQUETA CAUDALÍMETRO 9,000 9,000 3,400
3,600 3,600 3,400

292,82 1,04 304,53

TOTAL APARTADO 06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.625,51
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APARTADO 06.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  
R02TB080  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE
DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NOR-
MA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA IN-
TERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 30,000 30,000

30,00 239,88 7.196,40

R02TB020-1   m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 30,000 30,000

30,00 151,52 4.545,60

R05TM118  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 1.740,47 1.740,47

R05VM10820  Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16 motorizada  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 10.870,49 10.870,49
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R05TM116  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000
DESAGÜE FONDO 1 1,000

2,00 748,10 1.496,20

R05VM105   Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 2 2,000
DESAGÜE FONDO 2 2,000

4,00 2.952,69 11.810,76

R05VC124  Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 437,44 437,44

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 264,87 264,87
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R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 1.552,74 1.552,74

R03VE005  Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 1,000

1,00 801,79 801,79

JTOMA800  u Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN800

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 800 MM. EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 20 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y
ALTURA MÍNIMA DE 1,0 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO
MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

EN TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 1.524,17 1.524,17

R05TM112  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SALIDA DRENAJES 1 1,000

1,00 347,44 347,44
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R05VC125  Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SALIDA DRENAJES 1 1,000

1,00 630,02 630,02

R05EM03  Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16 

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200
Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTA-
DO A LA TUBERÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTI-
DOR DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIA-
XIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

A LA SALIDA DE LA BALSA 1 1,000

1,00 4.080,31 4.080,31

TOTAL APARTADO 06.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 47.298,70
APARTADO 06.04.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  

MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

TOMA DE FONDO ARQUETA 1 2.163,000 2.163,000
POR APOYOS Y DEMÁS +10% 0,1 2.163,000 216,300

2.379,30 5,12 12.182,02

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

8 8,000

8,00 104,21 833,68
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TOTAL APARTADO 06.04.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 13.015,70
APARTADO 06.04.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

VIGA FONDO 1 30,000 2,900 0,100 8,700
     DRENAJES 1 30,000 1,750 0,100 5,250
ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,100 0,100 5,670
APOYOS-MACIZOS 2 1,000 0,400 0,600 0,480
ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 2,800 2,800 0,100 0,784

20,88 66,01 1.378,29

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 30,000 2,900 1,400 121,800
  DRENAJES 1 30,000 2,150 0,600 38,700

-1 30,000 0,503 -15,090
-4 29,000 0,020 -2,320

ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,100 4,900 277,830
-1 6,200 7,300 4,500 -203,670

 DRENES 1 2,300 0,200 1,500 0,690
ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 2,800 2,800 3,300 25,872

-1 2,200 2,200 3,000 -14,520

229,29 78,95 18.102,45

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 143,090 50,000 7.154,500
ARQUETA (75 KG/M3) 1 87,000 75,000 6.525,000

13.679,50 1,09 14.910,66
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R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

VIGA FONDO 2 30,000 1,600 96,000
ARQUETA VALVULAS 2 7,000 4,900 68,600

2 8,100 4,900 79,380
2 6,200 4,000 49,600
2 7,300 4,000 58,400

ARQUETA DRENES 1 2,500 1,500 3,750
1 2,900 1,500 4,350

APOYOS-MACIZOS 4 1,000 0,600 2,400
4 0,400 0,600 0,960

ARQUETA CAUDALIMETRO 4 2,800 3,300 36,960
4 2,200 3,000 26,400

426,80 18,57 7.925,68

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado      

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA VALVULAS 4 10,000 40,000
ARQEUTA CAUDALÍMETRO 1 10,000 10,000

50,00 3,65 182,50

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA VALVULAS 1 7,000 8,100 56,700
ARQEUTA CAUDALÍMETRO 1 2,800 2,800 7,840

64,54 62,39 4.026,65

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 8 7,000 30,700 1.719,200
 ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 1.719,200 171,920

1.891,12 1,93 3.649,86

R07BE06  Ud  Anillado metálico pletina acero  

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE
PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA.

ARQUETA VALVULAS 3 3,000
ARQ. CAUDALIMETRO 1 1,000

4,00 17,56 70,24

TOTAL APARTADO 06.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 50.246,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 TOMA DE FONDO............................. 112.186,24
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SUBCAPÍTULO 06.05 ALIVIADERO   
APARTADO 06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

VIGA 1 14,000 1,500 1,100 23,100
MEDICIONES AUXILIARES 1 223,220 223,220

246,32 1,80 443,38

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 78,850 78,850

78,85 19,71 1.554,13

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 42,920 42,920

42,92 1,18 50,65
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 115,710 115,710

115,71 0,51 59,01

TOTAL APARTADO 06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 2.107,17
APARTADO 06.05.02 TUBERÍAS 

R02TB060 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE
DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN
NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADU-
RA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI
AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍ-
DO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD
SOLDADA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 1 14,000 14,000

14,00 183,13 2.563,82

R02TL06b  m   TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

ALIVIADERO 1 90,00 90,00
VIGA-DIQUE -1 14,00 -14,00

76,00 118,50 9.006,00

TOTAL APARTADO 06.05.02 TUBERÍAS.......................................... 11.569,82
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APARTADO 06.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  
MAPCCII   Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84

TOTAL APARTADO 06.05.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 416,84
APARTADO 06.05.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA 1 8,000 1,100 0,100 0,880
ALIVIADERO 1 6,400 1,400 0,100 0,896
ARQUETA DESCARGA 1 3,000 1,250 0,100 0,375

2,15 66,01 141,92

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 8,000 1,500 1,100 13,200
-1 8,000 0,385 -3,080

ALIVIADERO 1 6,400 1,400 0,200 1,792
1 6,000 0,200 1,000 1,200
1 6,000 0,200 1,560 1,872
2 1,400 0,200 1,280 0,717

ARQUETA DESCARGA 1 3,000 0,200 1,050 0,630
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

16,93 78,95 1.336,62

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 19,630 50,000 981,500

981,50 1,09 1.069,84



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

EN VIGA PASO DIQUE 2 8,000 1,000 16,000
ALIVIADERO 1 6,400 1,760 11,264

1 6,400 1,200 7,680
1 6,000 1,560 9,360
1 6,000 1,000 6,000
2 1,400 1,480 4,144
2 1,000 1,280 2,560

ARQUETA DESCARGA 1 2,600 1,250 3,250
1 2,200 1,050 2,310
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

66,03 18,57 1.226,18

G04JU2345  m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN ALIVIADERO 2 6,200 12,400
2 1,200 2,400

14,80 6,59 97,53

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,98 131,76

TOTAL APARTADO 06.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 4.196,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 ALIVIADERO.................................... 18.290,68
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SUBCAPÍTULO 06.06 DESAGÜE DE FONDO  
APARTADO 06.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 410,290 410,290

410,29 1,80 738,52

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 6,910 6,910

6,91 19,71 136,20

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 10,920 10,920

10,92 1,18 12,89



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 392,460 392,460

392,46 0,51 200,15

TOTAL APARTADO 06.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.087,76
APARTADO 06.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  

R07PC050-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 75,000 75,000

75,00 33,41 2.505,75

TOTAL APARTADO 06.06.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 2.505,75
APARTADO 06.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA  

MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

DESAGÜE CODO
500 1 2,500 80,180 200,450

200,45 5,12 1.026,30

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

4 4,000

4,00 104,21 416,84
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TOTAL APARTADO 06.06.03 CALDERERÍA Y PROT. CATÓDICA.. 1.443,14
APARTADO 06.06.04 OBRA CIVIL  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
ARQUETA DESCARGA 1 2,850 1,250 0,100 0,356

0,36 66,01 23,76

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 0,200 1,050 0,462
2 0,800 0,200 0,450 0,144
1 2,650 0,850 0,200 0,451

1,06 78,95 83,69

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 1,060 50,000 53,000

53,00 1,09 57,77

R07EN020  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VIS-
TA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PA-
RA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y
REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA DESCARGA 1 2,200 1,050 2,310
1 1,600 0,850 1,360
2 0,800 0,700 1,120
2 0,800 0,500 0,800
1 2,300 0,200 0,460
1 3,300 0,200 0,660
2 1,050 0,200 0,420

7,13 18,57 132,40

R07EM020  Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

REJA 100 100,000

100,00 1,93 193,00



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm  

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE
PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DESCARGA ALIVIO 1 5,000 4,000 0,600 12,000

12,00 10,98 131,76

TOTAL APARTADO 06.06.04 OBRA CIVIL ....................................... 622,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 DESAGÜE DE FONDO..................... 5.659,03
SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS  

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 518,445 5,000 0,200 518,445
CAMINO ACCESO 1 10,000 5,000 0,200 10,000

528,45 22,74 12.016,95

R04EM010   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

EN PIE DE TALUD 1 569,640 569,640

569,64 16,18 9.216,78

VA001  Ud  Elemento Seguridad Balsa        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12
MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONA-
CION DE BALSA, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 3 3,000

3,00 263,71 791,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS............................................. 22.024,86

TOTAL CAPÍTULO 06 B. ELEVADA ROBRES....................................................................................................... 408.814,64
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CAPÍTULO 07 IMPULSIONES 
SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
SENÉS 1 12.902,850 12.902,850
ROBRES 1 21.090,260 21.090,260
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 33.993,120 1.699,656

35.692,77 1,80 64.246,99

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
CAMA SENES 1 501,600 501,600
RELLENO SENES 1 2.631,300 2.631,300
CAMA ROBRES 1 630,350 630,350
RELLENO ROBRES 1 3.228,610 3.228,610
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 6.991,870 349,594

7.341,45 19,71 144.699,98



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
SENÉS 1 1.329,390 1.329,390
ROBRES 1 1.504,700 1.504,700
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 2.834,090 141,705

2.975,80 1,18 3.511,44

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
SENÉS 1 6.829,290 6.829,290
ROBRES 1 13.913,150 13.913,150
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 20.742,440 1.037,122

21.779,56 0,51 11.107,58

ZZ0802 m³  Relleno bolos 

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

EN ZONA BLANDONES 2 500,000 1.000,000

1.000,00 15,56 15.560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 239.125,99
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SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS 
R02TL10b  m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000 

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX.
SENÉS 1 2.051,53 2.051,53
ROBRES P1 1 1.226,84 1.226,84

3.278,37 238,78 782.809,19

R02TL08b  m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX.
ROBRES P2 1 1.534,57 1.534,57

1.534,57 172,08 264.068,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS........................................ 1.046.878,00
SUBCAPÍTULO 07.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS  

R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

SENÉS
ROBRES P1 2 2,000
ROBRES P2 2 2,000

4,00 1.552,74 6.210,96
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R03VE006B  Ud  Ventosa antivacío ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA ANTIVACÍO EMBRIDADA PARA LA ENTRADA DE AIRE EN PRO-
CESO DE VACIADO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL ASTM A 536 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM
DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. CAUDAL DE ADMISIÓN DE AIRE 2263 L/S. IN-
CLUIDA VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON
ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIE-
ZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATA-
MIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SENÉS 8 8,000
ROBRES P1
ROBRES P2 2 2,000

10,00 1.819,41 18.194,10

R03VE006C  Ud  Ventosa antivacío ø150 PN-16 purgador 

VENTOSA METÁLICA ANTIVACÍO EMBRIDADA CON PURGADOR, PARA LA ENTRADA
DE AIRE EN PROCESO DE VACIADO, Y ELIMINACIÓN DE AIRE ACUMULADO CUAN-
DO LA RED ESTÁ BAJO PRESIÓN, DE FUNDICIÓN DÚCTIL ASTM A 536 DE 150 MM DE
DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512.  CAUDAL DE ADMISIÓN DE AIRE
2263 L/S. INCLUIDO PURGADOR ROSCADO DE GRAN CAPACIDAD, DE 1" Y PN16. IN-
CLUIDA VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON
ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIE-
ZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATA-
MIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SENÉS 1 1,000
ROBRES P1
ROBRES P2 1 1,000

2,00 1.979,31 3.958,62

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

SENÉS 2 2,000
ROBRES P1 1 1,000
ROBRES P2 1 1,000

4,00 762,53 3.050,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

31.413,80
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SUBCAPÍTULO 07.04 OBRA CIVIL  
R07MP510  Ud  Arqueta prefabricada ø100cm  

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

SENES
VT 6" 9 9,000
DG 200 2 2,000
ROBRES P1
VT 6" 2 2,000
DG 200 1 1,000
ROBRES P2
VT 6" 5 5,000
DG 200 1 1,000

20,00 167,67 3.353,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 OBRA CIVIL ..................................... 3.353,40
SUBCAPÍTULO 07.05 REPOSICIONES Y O. ESPECIALES 

R07PC140  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-1000
SENÉS 1 6,000 6,000
ROBRES P1 2 6,000 12,000

18,00 348,89 6.280,02

R07PC120  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-800 3 6,000 18,000

18,00 285,03 5.130,54

R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO
MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO
I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES
SENÉS 1 12,000 4,500 0,150 8,100
ROBRES P1 1 12,000 4,500 0,150 8,100
ROBRES P2 1 12,000 4,500 0,150 8,100

24,30 68,36 1.661,15



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R07AT100B  m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CANAL MONEGROS, IMPL ROBRES
P2

1 55,000 55,000

55,00 1.195,22 65.737,10

R07AT120B  m   Paso Hinca Camisa Acero 1200 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1220X10,3 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CANAL MONEGROS, IMPL ROBRES
P1

1 55,000 55,000

55,00 1.426,43 78.453,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 REPOSICIONES Y O.
ESPECIALES

157.262,46

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPULSIONES................................................................................................................... 1.478.033,65

57

CAPÍTULO 08 E.B. SENÉS 
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

EB 1 1.550,000 1.550,000
CAMINO ACCESO 1 1.450,000 1.450,000

3.000,00 0,38 1.140,00

R04AR010  m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

EB 1 608,098 608,098
CAMINO ACCESO 1 281,406 281,406

889,50 1,62 1.440,99
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

EB 1 287,280 287,280
CAMINO ACCESO 1 291,507 291,507

578,79 1,04 601,94

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

SUMIDERO 1 9,500 0,400 0,400 1,520

1,52 1,80 2,74

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

EB 1 1.550,000 0,200 310,000
-1 25,000 15,500 0,200 -77,500

232,50 22,74 5.287,05
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

SUMIDERO 1 9,500 0,400 0,100 0,380

0,38 19,71 7,49

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

SUMIDERO 1 9,500 0,400 0,300 1,140

1,14 1,18 1,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 8.481,56
SUBCAPÍTULO 08.02 OBRA CIVIL EDIFICACIÓN  
APARTADO 08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

EN CÁNTARA
   DE 390,3 (EXPLANADA) A 388,20 1 225,550 2,100 473,655
   DE 388,2 A 380,0 1 140,495 8,200 1.152,059
ZAPATAS TIPO 1 4 2,100 2,100 1,800 31,752
ZAPATAS TIPO 2 4 2,400 2,400 1,800 41,472
ZAPATAS TIPO 3 2 2,500 2,500 1,800 22,500
RIOSTRAS 2 24,400 0,400 0,500 9,760

2 15,000 0,400 0,500 6,000

1.737,20 1,80 3.126,96
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ZZ0802 m³  Relleno bolos 

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

EN CÁNTARA
  DE 388,2 A 380,0 1 140,495 8,200 1.152,059
  A DEDUCIR HUECO CÁNTARA -1 13,500 4,400 8,200 -487,080

664,98 15,56 10.347,09

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

EN CÁNTARA (ZONA ZAPATAS
AFECTADAS POR CÁNTARA)

 RELLENO ESTRUCTURAL 1 35,000 4,000 0,650 91,000

91,00 22,74 2.069,34

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

EN CÁNTARA
  DE 390,3 (EXPLANADA) A 388,20 1 225,550 2,100 473,655
 RELLENO ESTRUCTURAL -1 35,000 4,000 0,650 -91,000

382,66 1,18 451,54

DR002  m²  Lámina geotextil 155 gr/m2 

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100% ,
NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO Y  PESO NO INFERIOR A 155 G/M² (NORMA UNE-EN 965), IN-
CLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVA-
MENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

RELLENO CÁNTARA BAJO BOLOS 1 67,000 15,000 1.005,000
RELLENO CÁNTARA BAJO
RELLENO ESTRUCTURAL

1 67,000 6,000 402,000

 SOLAPE EN CÁNTARA 2 13,500 1,000 27,000
2 4,400 1,000 8,800

1.442,80 0,57 822,40

TOTAL APARTADO 08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 16.817,33
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APARTADO 08.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA:
POZOS CIMENTACIÓN:
  ZAPATAS TIPO 1 4 2,100 2,100 0,650 11,466
  ZAPATAS TIPO 2 4 2,400 2,400 0,650 14,976
  ZAPATAS TIPO 3 2 2,500 2,500 0,650 8,125
RIOSTRAS 2 24,400 0,400 0,100 1,952

2 15,000 0,400 0,100 1,200
RIOSTRAS 2 25,500 0,300 0,200 3,060

2 16,500 0,300 0,200 1,980

42,76 66,01 2.822,59

R07HO035  m³  Hormigón HA-35/B/15-20/XC2+XA3+SR EN OBRA 

HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO,
CURADO Y SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS.

ZAPATAS:
  ZAPATAS TIPO 1 4 2,100 2,100 1,150 20,286
  ZAPATAS TIPO 2 4 2,400 2,400 1,150 26,496
  ZAPATAS TIPO 3 2 2,500 2,500 1,150 14,375
RIOSTRAS 2 24,400 0,400 0,400 7,808

2 15,000 0,400 0,400 4,800

73,77 94,30 6.956,51

R07EN050  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

SOLERA NAVE 2 43,600 0,200 17,440
2 18,900 0,200 7,560

ZAPATAS:
  ZAPATAS TIPO 1 16 2,100 1,150 38,640
  ZAPATAS TIPO 2 16 2,400 1,150 44,160
  ZAPATAS TIPO 3 8 2,500 1,150 23,000
  CÁLICES 10 2,400 0,800 19,200
RIOSTRAS 4 24,400 0,400 39,040

4 15,000 0,400 24,000
ZOCALO PERIMETRAL 2 25,500 0,200 10,200

2 16,500 0,200 6,600

229,84 11,70 2.689,13
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R07EM001   Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

ZAPATA 1:
  A1: 4 1,500 16,000 16,000 151,520 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A2: 4 2,600 12,000 2,000 18,467 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A3: 4 2,600 10,000 3,000 19,236 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A4: 4 2,200 20,000 28,000 607,659 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A5: 4 1,100 12,000 8,000 31,251 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A6: 4 2,200 20,000 28,000 607,659 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

ZAPATA 2:
  A1: 4 1,500 16,000 28,000 265,160 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A2: 4 2,600 12,000 4,000 36,933 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A3: 4 2,600 10,000 6,000 38,472 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A4: 4 2,800 20,000 32,000 883,868 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A5: 4 1,100 12,000 8,000 31,251 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A6: 4 2,800 20,000 32,000 883,868 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

ZAPATA 3:
  A1: 2 1,500 16,000 20,000 94,700 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A2: 2 2,600 12,000 3,000 13,850 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A3: 2 2,600 10,000 4,000 12,824 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A4: 2 2,800 20,000 34,000 469,555 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A5: 2 1,100 12,000 8,000 15,626 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  A6: 2 2,800 20,000 34,000 469,555 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

ARRIOSTRADO:
  LONGITUDINAL: 2 24,400 12,000 4,000 173,301 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

2 15,000 12,000 4,000 106,538 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  CERCOS: 2 1,400 8,000 98,000 108,274 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

2 1,400 8,000 60,000 66,290 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
EXTRA 10% (SOLAPES, ANCLAJES,
REFUERZOS,...)

0,1 5.105,860 510,586

5.616,44 1,09 6.121,92

MTHAPAV35 m²  Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado  

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, DE 20 CM. DE ESPESOR,
ARMADO CON MALLAZO DE ACERO 20X20X6, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO,
I/PREPARACIÓN DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO, CU-
RADO, APORTACIÓN DE MORTERO DE CUARZO PARA ACABADO, CORTE DE LA SO-
LERA EN CUADRICULAS Y EN ZONA DE APOYO DE PILARES, LÁMINA PLÁSTICA BA-
JO LOSA CONTRA RADÓN, Y P.P.. DE JUNTAS.

SOLERA 1 24,900 15,500 385,950

385,95 22,58 8.714,75

TOTAL APARTADO 08.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS........ 27.304,90
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APARTADO 08.02.03 CÁNTARA BOMBAS  
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

EN CÁNTARA BOMBAS 1 13,900 4,800 0,100 6,672

6,67 66,01 440,29

R07HO035  m³  Hormigón HA-35/B/15-20/XC2+XA3+SR EN OBRA 

HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO,
CURADO Y SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS.

EN CÁNTARA BOMBAS
   LOSA 1 11,600 4,600 0,700 37,352

1 2,300 3,100 0,700 4,991
   ALZADOS 1 11,400 4,400 9,800 491,568

-1 10,000 3,000 9,800 -294,000
1 2,100 2,900 9,800 59,682

-1 1,500 1,500 9,800 -22,050

277,54 94,30 26.172,02

R07EN050  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

LOSA 2 13,700 0,700 19,180
2 4,600 0,700 6,440

EXTERIOR FOSO 1 11,400 9,800 111,720
1 13,500 9,800 132,300
1 4,400 9,800 43,120
1 6,500 9,800 63,700

INTERIOR 2 10,000 9,800 196,000
2 3,000 9,800 58,800
4 1,500 9,800 58,800

690,06 11,70 8.073,70
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R07EM001   Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

CÁNTARA
LOSA:
 SUPERIOR 1 5,100 16,000 90,000 724,456 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

1 14,200 16,000 30,000 672,371 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  INFERIOR: 1 5,100 16,000 90,000 724,456 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

1 14,200 16,000 30,000 672,371 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
 VIGAS: (c^2/100)/4*p*0.785*b 
  LONG: 2 14,200 20,000 8,000 560,309 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

2 5,100 20,000 8,000 201,238 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
3 3,600 20,000 8,000 213,075 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

  CERCOS: 2 2,800 8,000 54,000 119,322 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
2 2,800 8,000 18,000 39,774 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
3 2,800 8,000 12,000 39,774 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

  PIEL: 2 14,200 12,000 2,000 50,428 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
2 5,100 12,000 2,000 18,111 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
3 3,600 12,000 2,000 19,177 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

ALZADOS:
  VERTICALES: 1 10,450 16,000 239,000 3.941,973 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

1 10,450 16,000 174,000 2.869,888 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
1 10,450 16,000 40,000 659,744 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

 ARRANQUE LOSA: 1 2,000 16,000 239,000 754,445 (c^2/100)/4*p*0.785*b  
1 2,000 16,000 174,000 549,261 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
1 2,000 16,000 40,000 126,267 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

  HORIZONTALES: 1 35,800 16,000 65,000 3.672,787 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
1 26,000 16,000 65,000 2.667,388 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
1 6,000 16,000 65,000 615,551 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

 REFUERZO CABEZA: 1 35,800 16,000 2,000 113,009 (c^2/100)/4*p*0.785*b  
1 26,000 16,000 2,000 82,073 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
1 6,000 16,000 2,000 18,940 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

PERNOS PLACAS PERFILES IPE-200 20 0,450 16,000 4,000 56,820 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
EXTRA 10% (SOLAPES, ANCLAJES,
REFUERZOS,...)

0,1 20.183,010 2.018,301

22.201,31 1,09 24.199,43

R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

SOPORTE BOMBAS
MENSULAS PUENTE IPE200 10 4,000 28,500 1.140,000
PLACAS ANCLAJE
TIPO 1 20 23,550 471,000
REFUERZOS (10%) 0,1 1.611,000 161,100

1.772,10 1,93 3.420,15
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G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva  

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

EN CÁNTARA BOMBAS
   ALZADOS 2 10,700 21,400

2 3,700 7,400
3 3,100 9,300

38,10 6,59 251,08

TRAMEX  m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

EN FOSO BOMBAS 1 10,200 3,200 32,640
EN DRENES 1 1,700 1,700 2,890

35,53 50,62 1.798,53

PATES   Ud  Pate de polipropileno colocado        

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

EN CÁNTARA 1 32,000 32,000
EN DRENES 1 32,000 32,000

64,00 3,65 233,60

TOTAL APARTADO 08.02.03 CÁNTARA BOMBAS........................... 64.588,80
APARTADO 08.02.04 ESTRUCTURA  

ESPR001 ml  Pilar Prefabricado Hormigón 40x50 Emp. 0,60m  

PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN 40X50, EMP. 0.60M, TOTALMENTE INSTALADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE.

8 8,40 67,20
2 9,30 18,60

85,80 196,00 16.816,80

ESPR002  ml  Jácena Armada 12% Pte Q-120 

JÁCENA ARMADA 12%  PTE Q-120, TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPOR-
TE.

2 15,00 30,00

30,00 133,00 3.990,00

ESPR003  ml  Riostra Frontal 50 

RIOSTRA PARA CUBIERTA, DE SECCIÓN CONSTANTE Y EN FORMA DE T SIMPLE,
DE 50 CM DE CANTO, REALIZADA EN HORMIGÓN ARMADO, A COLOCAR SEGÚN LA
PENDIENTE DE LA NAVE.  TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPORTE.

4 7,00 28,00

28,00 80,00 2.240,00

ESPR004  ml  Vigueta Tipo 26,3  

VIGUETA ESPECIAL TIPO 26.3 O SIMILAR DE 26 CM DE CANTO Y 0.54 KN/M DE PESO,
TOTALMENTE INSTALADA.,  INCLUIDO TRANSPORTE.

30 8,18 245,40

245,40 20,00 4.908,00

ESPR005  Ud  Juego Entrevigado N/26        

JUEGO ENTREVIGADO N/26,  INCLUIDO TRANSPORTE. Y TOTALMENTE INSTALADO

80 80,00

80,00 3,00 240,00
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ESPR006  Ud  Pletina 400x200x8       

PLETINA 400X200X8, INSTALADO E  INCLUIDO TRANSPORTE.

8 8,00

8,00 100,00 800,00

TOTAL APARTADO 08.02.04 ESTRUCTURA.................................... 28.994,80
APARTADO 08.02.05 CERRAMIENTOS 

ESPR007 m²  Cerramiento Horizontal 20cm Espesor en Fachadas  

CERRAMIENTO HORIZONTAL 20CM ESPESOR EN FACHADAS, TOTALMENTE INSTA-
LADO  INCLUIDO TRANSPORTE.

6 8,30 2,80 139,44
12 8,30 2,40 239,04
4 8,00 2,80 89,60
4 8,00 2,40 76,80
4 8,00 1,20 38,40
4 8,00 1,20 38,40

621,68 87,00 54.086,16

ESPR008  Ud  Premarco Pared       

PREMARCO PARED, TOTALMENTE INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPORTE.

150 150,00

150,00 29,00 4.350,00

ESPR009  Ud  Funda Metalica Pared 20       

FUNDA METALICA PARED 20, INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPORTE.

20 20,00

20,00 74,00 1.480,00

ESPR010  Ud  Sellado Exterior en Fachadas      

SELLADO EXTERIOR EN FACHADAS.

1 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00

ESPR011  Ud  Sellado Interior en Medianeras       

SELLADO INTERIOR EN MEDIANERAS

1 1,00

1,00 1.050,00 1.050,00

PANEL1 m²  Panel de Cerramiento de Cubierta Tipo Sandwich 30 mm  

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CON-
FORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVA-
DO, LACADO AL EXTERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERME-
DIO DE ESPUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIAN-
TE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ES-
PECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

CUBIERTA 1 25,000 15,500 387,500

387,50 43,25 16.759,38

TOTAL APARTADO 08.02.05 CERRAMIENTOS ............................... 78.825,54
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APARTADO 08.02.06 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA   
R07CA130  m²  Puerta doble chapa acero  

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y
PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN
DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA
RECIBIR EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

PUERTA 1 4,000 4,000 16,000

16,00 83,95 1.343,20

R07CA310  m²  Ventanal fijo de aluminio 

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MI-
CRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN
DEL VIDRIO. TOTALMENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN.

VENTANAS 12 2,000 1,000 24,000
2 1,000 1,000 2,000
1 1,500 1,000 1,500

27,50 106,23 2.921,33

R07CV015  m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm  

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12
MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y
SELLADO CON SILICONA INCOLORA.

VENTANAS 12 2,000 1,000 24,000
2 1,000 1,000 2,000
1 1,500 1,000 1,500

27,50 41,72 1.147,30

E15DRA040   m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.  

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE
30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS,
CON GARRAS PARA RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN
OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADA.

VENTANAS 12 2,100 1,100 27,720
2 1,100 1,100 2,420
1 1,600 1,100 1,760

31,90 80,00 2.552,00

REJ  m²  Rejilla en fachadas     

REJILLA EN FACHADAS

REJILLAS 7 1,000 0,500 3,500

3,50 51,35 179,73
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R07CR119   m2  Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado  

MURO DE CARGA DE 19 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA DE BLOQUE CERÁMICO ALI-
GERADO MACHIHEMBRADO, 30X19X19 CM, PARA REVESTIR, RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN 10 N/MM², RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CONFECCIONADO EN
OBRA, CON 300 KG/M³ DE CEMENTO, COLOR GRIS, DOSIFICACIÓN 1:5, SUMINIS-
TRADO EN SACOS, CON PIEZAS ESPECIALES TALES COMO MEDIOS BLOQUES,
BLOQUES DE ESQUINA Y BLOQUES DE TERMINACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE
LOS ZUNCHOS HORIZONTALES NI LA FORMACIÓN DE LOS DINTELES DE LOS HUE-
COS DEL PARAMENTO.

SALA OFICINA 1 2,85 3,00 8,55
1 3,50 3,00 10,50

SALA CUADROS 1 10,00 3,00 30,00
1 3,50 3,00 10,50

ASEO 1 3,50 3,00 10,50
1 2,45 3,00 7,35

HUECOS PUERTA -1 1,65 2,03 -3,35
-4 0,83 2,03 -6,74

67,31 21,67 1.458,61

DFORJ010 M2  FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70  

M2. FORJADO 17+5 CM., FORMADO A BASE DE SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRE-
TENSADO, SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA DE 60X25X17 CM. Y CAPA
DE COMPRESIÓN DE 5 CM. DE HA-25/B/20/ IIA  N/MM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO DE 20 MM., ELABORADO EN CENTRAL, CON P.P. DE ZUNCHOS, I/ARMADURA
CON ACERO B-500 S EN REFUERZO DE ZONA DE NEGATIVOS. CONECTORES Y MA-
LLAZO DE REPARTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO
SEGÚN EHE.

SALA CUADROS-ASEOS-OFICINA 1 10,00 5,40 54,00
1 2,50 5,40 13,50
1 3,00 5,40 16,20

83,70 45,33 3.794,12

R07CR118   m2  Falso techo registrable de placas de yeso laminado 

FALSO TECHO REGISTRABLE SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, DECORATI-
VO, FORMADO POR PLACAS DE YESO LAMINADO, LISAS, ACABADO CON VINILO
BLANCO, DE 600X600X9,5 MM, CON PERFILERÍA VISTA. EL PRECIO INCLUYE LA RE-
SOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.

SALA CUADROS-ASEOS-OFICINA 1 10,00 5,40 54,00
1 2,50 5,40 13,50
1 3,00 5,40 16,20

83,70 20,83 1.743,47

OGB063 M2  SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C  

SOLADO DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO NATURAL DE 20X20 CM., RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARE-
NA DE RÍO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

OFICINA 1 3,00 3,50 10,50
ASEOS 1 2,50 3,50 8,75

19,25 36,08 694,54

TOTAL APARTADO 08.02.06 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA....... 15.834,30
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APARTADO 08.02.07 SANEAMIENTOS Y ACABADOS 
D03AG004ME   m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular  

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y
CON SECCIÓN EQUIVALENTE A UN 10%  EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIA-
METRO (CTE). TANTO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN
DE VERTIENTES DE CUBIERTAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABA-
DOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA
LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA

EN CUBIERTA 2 25,000 50,000

50,00 25,43 1.271,50

R02TM11eA   m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica   

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ES-
PESOR, UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE
SANEAMIENTO HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114,
ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

EN ESQUINAS 4 6,000 24,000

24,00 4,08 97,92

R07CR050  m²  Pintura plática blanca  

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES,
LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

SALA CUADROS, ASEOS Y OFICINA 2 10,000 3,000 60,000
2 2,500 3,000 15,000
2 2,850 3,000 17,100
6 3,500 3,000 63,000

155,10 7,02 1.088,80

CSUMREJ  ml  Canal sumidero con rejilla  

SISTEMA DE DRENAJE LINEAL FORMADO POR CANAL DE HORMIGÓN POLIMÉRICO
DE 100 MM DE ANCHURA LIBRE Y 200 MM DE ALTURA CON MARCO ZINCADO. CON
REJILLA DE ACERO ZINCADO Y  RESISTENCIA DE CARGA AL TRÁFICO A15. TOTAL-
MENTE COLOCADA, MONTADA Y PROBADA.

EN NAVE 1 9,500 9,500

9,50 28,48 270,56

D26FD001 Ud  LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF  

UD. LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLANCO, CON MEZCLA-
DOR DE LAVABO, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"
CROMADA, SIFÓN INDIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TO-
TALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN
DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

ASEO 1 1,00

1,00 132,62 132,62

D26LD001  Ud  INODORO  T. BAJO BLANCO 

UD. INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTADO EN BLANCO
Y MECANISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20
CM., EMPALME SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA
ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

ASEO 2 2,00

2,00 191,67 383,34
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D26FS001 ud  Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros  

FOSA DE ACUMULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU ACUMULACIÓN Y
POSTERIOR RETIRADA MEDIANTE EMPRESA AUTORIZADA. DEPOSITO DE FORMA
CILINDRICA REALIZADO EN POLIETILENO CON LOS REFUERZOS Y ESTRUCTURA
NECESARIOS PARA SOPORTAR LAS CARGAS DE TIERRAS DE HASTA 0.5 M.
INCLUYE LA COLOCACIÓN EN ZANJA CON LOS APEOS Y APOYOS NECESARIOS,
INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y CO-
NEXIÓN DE TUBERÍAS DE ALIVIO EN CASO DE LLENADO. INSTALACIÓN DE TUBE-
RÍA DE DN110 O SUPERIOR PARA AIREACIÓN Y SALIDA DE GASES. EQUIPO EN
CUMPLIM8IENTO DE LA NORMA UNE-EN 12566-1. TOTALMENTE INSTALADO.

FOSA EB 1 1,00

1,00 1.459,98 1.459,98

R07FS001  ud  Acometida de agua para aseos 

INSATALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA PARA LOS ELEMENTOS DE ASEOS (LAVA-
BO, INODOROS Y DUCHA) DESDE LA TUBERÍA DEL COLECTOR DE ENTRADA A LA
BALSA, CONEXIÓN ENTRE EL FILTRO Y LA VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE LA
TUBERÍA DE PRESIÓN NATURAL. INCLUYE:
- TUBERIA DE CONEXIÓN HASTA SALA DE ASEOS (HASTA 12 M)
- TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE CADA PUNTO DE CON-
SUMO (HASTA 10 M), REALIZADAS EN PEX
- PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS,... PARA CONEXIONES, CODOS, TES,...
- LLAVES DE CORTE PRINCIPAL, MEDIANTE VALVULA DE ESFERA, TANTO EN CONE-
XIÓN A LA TUBERÍA PRINCIPAL COMO A LA ENTRADA EN LA SALA DE ASEOS.
- LLAVES INDIVIDUALES EN CADA ELEMENTOS, EN SU PUNTO DE CONEXIÓN.
- CALENTADOR DE AGUA (ACS) DE 30 LITROS COLOCADO EN PARAMENTO VERTI-
CAL, CONECTADO A LA RED, Y LA RED DE ABASTECIMIENTO A LAVABO Y DUCHA.
- ALBAÑILERIA, Y ACTUACIONES PARA EL SOTERRADO DE LA CONDUCCIÓN PRIN-
CIPAL, Y EL EMBEBIDO DE LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN A ELEMENTOS EN LAS
PAREDES MEDIANTE ROZA Y REVESTIDO.
- MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCIÓN
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

ACOMETIDA ASEOS 1 1,00

1,00 617,75 617,75

TOTAL APARTADO 08.02.07 SANEAMIENTOS Y ACABADOS....... 5.322,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 OBRA CIVIL EDIFICACIÓN............ 237.688,14
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SUBCAPÍTULO 08.03 GRUPOS DE BOMBEO   
ZZ024V-110  Ud  MOTOBOMBA TURBINA VERTICAL 110 KW 

UD. BOMBA VERTICAL DE CAÑA DE CARCASA SIMPLE, PARA UN CAUDAL DE 118,06
L/S Y 58,27 M.C.A., RENDIMIENTO A 1481 RPM DEL 86,0%  O SUPERIOR, Y CAUDAL
MÍNIMO DE 38,89 L/S A 58,27 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IM-
PULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, PO-
TENCIA DE 110 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE
FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANA-
DOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IM-
PULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALA-
DA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS
PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MAR-
CHA UNA VEZ COLOCADA.

BOMBEO SENÉS 1 1,00

1,00 53.564,40 53.564,40

ZZ024V-200  Ud  MOTOBOMBA TURBINA VERTICAL 200 KW 

UD. BOMBA VERTICAL DE CAÑA DE CARCASA SIMPLE, PARA UN CAUDAL DE 236,11
L/S Y 58,27 M.C.A., RENDIMIENTO A 1485 RPM DEL 83,8%  O SUPERIOR, Y CAUDAL
MÍNIMO DE 118,56 L/S A 58,27 MCA O INFERIOR, EJE DE ACERO AL CARBONO, IM-
PULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDIDO A 1500 RPM, PO-
TENCIA DE 200 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA VARIADOR DE
FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT 100 EN DEVANA-
DOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA MEDIANTE IM-
PULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALA-
DA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, INCLUSO PRUEBAS
PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MAR-
CHA UNA VEZ COLOCADA.

BOMBEO SENÉS 4 4,00

4,00 82.101,32 328.405,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 GRUPOS DE BOMBEO.................... 381.969,68
SUBCAPÍTULO 08.04 CALDERERÍA   

MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

S/MEDICIONES AUXILIARES 1 11.475,000 11.475,000
   10% APOYOS Y AJUSTES 0,1 11.475,000 1.147,500

12.622,50 5,12 64.627,20
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R07EM020   Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

APOYOS CALDERERÍA 3 3,000 50,000 450,000
10 3,000 100,000 3.000,000

 OTROS 0,1 3.450,000 345,000

3.795,00 1,93 7.324,35

TRAMEX  m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada  

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

SOBRE CANTARA 1 10,000 3,000 30,000
ARQ. DRENES 1 1,500 1,500 2,250

32,25 50,62 1.632,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 CALDERERÍA................................... 73.584,05
SUBCAPÍTULO 08.05 VALVULERÍA  

R05VM1084  Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

IMPULSION SENES 1 1,000

1,00 12.140,75 12.140,75

R05VM1045  ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO SENES 4 4,00

4,00 2.688,07 10.752,28
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R05VM103  ud  Válvula mariposa embridada DN-300 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO SENES 1 1,00

1,00 674,21 674,21

R05VC124  Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

ANTICIPADORA 1 1,000

1,00 437,44 437,44

R05VC123  Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS VM 1 1,000

1,00 199,60 199,60

R05TM120  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

IMPULSION SENES 1 1,000

1,00 2.488,22 2.488,22
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R05TM1145  ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-450 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMA-
ÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL
MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES EN-
TRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO SENES 4 4,00

4,00 627,36 2.509,44

R05TM113  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO SENES 1 1,000

1,00 412,53 412,53

R05TM111  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS VM 1 1,000

1,00 173,35 173,35

R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO SENES 3 3,000

3,00 1.552,74 4.658,22
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R05VR2450  ud  Válvula Retención Discos Concéntricos DN450 PN-16 

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-450 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PER-
FILADOS Y ARRIOSTRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIU-
RETANO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS
CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y
CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA,
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

BOMBEO SENES 4 4,000

4,00 4.861,31 19.445,24

R05VR2300  ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16  

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-300 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PER-
FILADOS Y ARRIOSTRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIU-
RETANO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS
CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y
CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA,
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

BOMBEO SENÉS 1 1,000

1,00 3.215,87 3.215,87

VANT003  ud  Vávula Anticipadora DN 300  

UD. DE VÁLVULA HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE ONDA EMBRIDADA, TIPO DOROT
S300, DN300 PN16, CIERRE POR PISTÓN, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL
CON RECUBRIMIENTO DE POLIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA
CAUDALES BAJOS, JUNTA DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON IN-
DICADOR DE POSICIÓN, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICA, PILOTOS Y
CONEXIONES METÁLICOS, INCLUSO P.P., PIEZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A
COLECTOR DE IMPULSIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE FI-
NAL EN OBRA.

EN BOMBEO 1 1,00

1,00 13.243,96 13.243,96

R05EM03   Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16  

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200
Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTA-
DO A LA TUBERÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTI-
DOR DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIA-
XIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EN IMPULSIÓN SENES 1 1,000

1,00 4.080,31 4.080,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 VALVULERÍA.................................... 74.431,42
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SUBCAPÍTULO 08.06 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  
MAPG2-4T15  u Puente Grúa Monorrail 4 T y 15m, Camino rodadura IPE270

PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE 4 TN, 15 M DE
LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA
TENSIÓN DE MANDO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIEN-
TE DEL CARRO. LA GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA DE 25 M DE LONGITUD Y VIGA CARRIL 2X25M CONFORMADA
POR IPE270, APOYADO SOBRE MÉNSULAS. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

EN EB 1 1,000

1,00 21.685,30 21.685,30

R05FM0EF8  ud  CONJUNTO DE FILTRACIÓN PARA 1062 l/s 

CONJUNTO DE FILTRACIÓN AUTOMÁTICO PARA UN CAUDAL DE 1062 L/S A BASE DE
FILTROS DE MALLAS AUTOLIMPIANTES ELÉCTRICOS DE 1500 MICRAS PROVISTOS
DE MALLA EN ACERO INOXIDABLE 316 L PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10
ATM, VOLTAJE DE CONTROL: 24 V DC, TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LOS FILTROS 24
V AC MONOFÁSICO.
FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 4 FILTROS AUTOMÁTICOS AUTOLIMPIANTES ELÉCTRICOS 14" CON UNA SU-
PERFICIE FILTRANTE UNITARIA DE 21.300 CM² Y PROVISTOS DE MOTOR ELÉCTRICO
DE LIMPIEZA.

- CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR PARA MANIOBRA DE LOS FILTROS
AUTOMÁTICOS.

- 8 VÁLVULAS DE MARIPOSA Ø350 PN-10
- COLECTOR DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA A LA ESTACIÓN DE TUBERÍA DE

ACERO Ø1000 MM DIN 2448.
- COLECTOR DE LAVADO Ø80 MM DIN 2448.

CONJUNTO MONTADO, INCLUSO CONEXIÓN A LA CALDERERÍA, ANCLAJES A LA
SOLERA,  JUNTAS, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.. INCLUSO CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA.

COLECTOR DE IMPULSION 1 1,00

1,00 82.531,20 82.531,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.. 104.216,50
SUBCAPÍTULO 08.07 URBANIZACIÓN  

R02TE812C  m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-125 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 125 MM  DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 8 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINA-
LES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y
PROBADA.

SUMIDERO 1 1,50 1,50

1,50 7,61 11,42

R07HO020A  m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 0,100 1,296

1,30 66,01 85,81
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R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 4,000 51,840
-1 3,000 3,000 3,700 -33,300

18,54 78,95 1.463,73

R07EN050  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

ARQUETA CAUDALÍMETRO 4 3,600 4,000 57,600
4 3,000 3,700 44,400

102,00 11,70 1.193,40

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETAS (DRENES-CAUDAL): 1 18,540 75,000 1.390,500

1.390,50 1,09 1.515,65

PATES   Ud  Pate de polipropileno colocado        

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 12,000 12,000

12,00 3,65 43,80

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA CAUDALÍMETRO 1 3,600 3,600 12,960

12,96 62,39 808,57

R07PC040-90  m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

PASO CUNETA ENTRADA
EXPLANADA

1 10,000 10,000

10,00 28,99 289,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 URBANIZACIÓN.............................. 5.412,28

TOTAL CAPÍTULO 08 E.B. SENÉS ........................................................................................................................ 885.783,63
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CAPÍTULO 09 E.B. ROBRES  
SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

EB 1 2.230,000 2.230,000
CAMINO ACCESO 1 325,000 325,000

2.555,00 0,38 970,90

R04AR010   m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km   

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

EB 1 3.664,772 3.664,772
CAMINO ACCESO

3.664,77 1,62 5.936,93
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R04AR030  m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

EB 1 191,407 191,407
CAMINO ACCESO 1 415,502 415,502

606,91 1,04 631,19

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ALIVIO 1 12,500 0,400 0,400 2,000
1 3,500 0,400 0,400 0,560
1 3,500 0,400 0,400 0,560

DESAGÜE FILTRO 1 35,000 0,400 0,600 8,400
SUMIDERO 1 12,500 0,400 0,400 2,000

1 3,500 0,400 0,400 0,560
COLECTOR EVACUACIÓN
ARQUETA

1 70,000 0,600 1,500 63,000

77,08 1,80 138,74

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3  

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECI-
DO Y COMPACTADO AL 98%  DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES
DE OBRAS SINGULARES EN VIALES

EB 1 2.230,000 0,200 446,000
-1 44,000 19,000 0,200 -167,200

278,80 22,74 6.339,91
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

ALIVIO 1 12,500 0,400 0,100 0,500
1 3,500 0,400 0,100 0,140
1 3,500 0,400 0,100 0,140

DESAGÜE FILTRO 1 35,000 0,400 0,100 1,400
SUMIDERO 1 12,500 0,400 0,100 0,500

1 3,500 0,400 0,100 0,140
COLECTOR EVACUACIÓN
ARQUETA

1 70,000 0,600 0,100 4,200

7,02 19,71 138,36

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ALIVIO 1 12,500 0,400 0,300 1,500
1 3,500 0,400 0,300 0,420
1 3,500 0,400 0,300 0,420

DESAGÜE FILTRO 1 35,000 0,400 0,300 4,200
SUMIDERO 1 12,500 0,400 0,300 1,500

1 3,500 0,400 0,300 0,420
COLECTOR EVACUACIÓN
ARQUETA

1 70,000 0,600 0,300 12,600

21,06 1,18 24,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 14.180,88
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SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA CIVIL EDIFICACIÓN  
APARTADO 09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

ZAPATAS TIPO 1 4 2,100 2,100 3,250 57,330
ZAPATAS TIPO 2 8 2,700 2,700 3,250 189,540
ZAPATAS TIPO 3 4 2,600 2,600 3,250 87,880
RIOSTRAS 2 42,700 0,400 0,500 17,080

2 18,000 0,400 0,500 7,200

359,03 1,80 646,25

TOTAL APARTADO 09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 646,25
APARTADO 09.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS  

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA:
POZOS CIMENTACIÓN:
 ZAPATAS TIPO 1 4 2,100 2,100 2,000 35,280
 ZAPATAS TIPO 2 8 2,700 2,700 2,000 116,640
 ZAPATAS TIPO 3 4 2,600 2,600 2,000 54,080
RIOSTRAS 2 42,700 0,400 0,100 3,416

2 18,000 0,400 0,100 1,440
RIOSTRAS 2 43,600 0,300 0,200 5,232

2 18,900 0,300 0,200 2,268

218,36 66,01 14.413,94
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R07HO035   m³  Hormigón HA-35/B/15-20/XC2+XA3+SR EN OBRA 

HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO,
CURADO Y SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS.

ZAPATAS:
 ZAPATAS TIPO 1 4 2,100 2,100 1,150 20,286
 ZAPATAS TIPO 2 8 2,700 2,700 1,150 67,068
 ZAPATAS TIPO 3 4 2,600 2,600 1,150 31,096

RIOSTRAS 2 42,700 0,400 0,400 13,664
2 18,000 0,400 0,400 5,760

137,87 94,30 13.001,14

R07EN050  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

SOLERA NAVE 2 43,600 0,200 17,440
2 18,900 0,200 7,560

ZAPATAS:
 ZAPATAS TIPO 1 16 2,100 1,150 38,640
 ZAPATAS TIPO 2 32 2,700 1,150 99,360
 ZAPATAS TIPO 3 16 2,600 1,150 47,840

  CÁLICES 16 2,400 0,800 30,720
RIOSTRAS 4 42,700 0,400 68,320

4 18,000 0,400 28,800
ZOCALO PERIMETRAL 2 43,600 0,200 17,440

2 18,900 0,200 7,560

363,68 11,70 4.255,06
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R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

ZAPATA 1:
   A1: 4 1,500 16,000 16,000 151,520 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A2: 4 2,600 12,000 2,000 18,467 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A3: 4 2,600 10,000 3,000 19,236 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A4: 4 2,200 20,000 28,000 607,659 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A5: 4 1,100 12,000 8,000 31,251 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A6: 4 2,200 20,000 28,000 607,659 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
ZAPATA 2:
   A1: 8 1,500 16,000 28,000 530,321 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A2: 8 2,600 12,000 5,000 92,333 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A3: 8 2,600 10,000 7,000 89,768 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A4: 8 2,800 20,000 36,000 1.988,703 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A5: 8 1,100 12,000 8,000 62,502 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A6: 8 2,800 20,000 36,000 1.988,703 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
ZAPATA 3:
   A1: 4 1,500 16,000 20,000 189,400 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A2: 4 2,600 12,000 4,000 36,933 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A3: 4 2,600 10,000 5,000 32,060 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A4: 4 2,800 20,000 36,000 994,352 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A5: 4 1,100 12,000 8,000 31,251 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   A6: 4 2,800 20,000 36,000 994,352 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
ARRIOSTRADO:
   LONGITUDINAL: 2 42,700 12,000 4,000 303,277 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

2 18,000 12,000 4,000 127,845 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
   CERCOS: 2 1,400 8,000 171,000 188,927 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

2 1,400 8,000 72,000 79,548 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
EXTRA 10% (SOLAPES, ANCLAJES,
REFUERZOS,...)

0,1 9.166,070 916,607

10.082,67 1,09 10.990,11

MTHAPAV35 m²  Pavimento Cont. Hormigón Fratasado HA-25  e=20 cm armado  

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, DE 20 CM. DE ESPESOR,
ARMADO CON MALLAZO DE ACERO 20X20X6, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO,
I/PREPARACIÓN DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO, CU-
RADO, APORTACIÓN DE MORTERO DE CUARZO PARA ACABADO, CORTE DE LA SO-
LERA EN CUADRICULAS Y EN ZONA DE APOYO DE PILARES, LÁMINA PLÁSTICA BA-
JO LOSA CONTRA RADÓN, Y P.P.. DE JUNTAS.

SOLERA 1 43,600 18,900 824,040

824,04 22,58 18.606,82

TOTAL APARTADO 09.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS........ 61.267,07
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APARTADO 09.02.03 ESTRUCTURA  
ESPR001  ml  Pilar Prefabricado Hormigón 40x50 Emp. 0,60m   

PILAR PREFABRICADO HORMIGÓN 40X50, EMP. 0.60M, TOTALMENTE INSTALADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE.

12 8,40 100,80
4 9,00 36,00

136,80 196,00 26.812,80

ESPR0022  ml  Jácena armada 10% pte Q-125   

JÁCENA ARMADA 10%  PTE Q-125, TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPOR-
TE.

4 18,00 72,00

72,00 150,00 10.800,00

ESPR003  ml  Riostra Frontal 50  

RIOSTRA PARA CUBIERTA, DE SECCIÓN CONSTANTE Y EN FORMA DE T SIMPLE,
DE 50 CM DE CANTO, REALIZADA EN HORMIGÓN ARMADO, A COLOCAR SEGÚN LA
PENDIENTE DE LA NAVE.  TOTALMENTE INSTALADA,  INCLUIDO TRANSPORTE.

4 6,00 24,00
2 6,00 12,00

36,00 80,00 2.880,00

ESPR004  ml  Vigueta Tipo 26,3  

VIGUETA ESPECIAL TIPO 26.3 O SIMILAR DE 26 CM DE CANTO Y 0.54 KN/M DE PESO,
TOTALMENTE INSTALADA.,  INCLUIDO TRANSPORTE.

60 8,58 514,80

514,80 20,00 10.296,00

ESPR005  Ud  Juego Entrevigado N/26        

JUEGO ENTREVIGADO N/26,  INCLUIDO TRANSPORTE. Y TOTALMENTE INSTALADO

96 96,00

96,00 3,00 288,00

ESPR006  Ud  Pletina 400x200x8       

PLETINA 400X200X8, INSTALADO E  INCLUIDO TRANSPORTE.

12 12,00

12,00 100,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 09.02.03 ESTRUCTURA.................................... 52.276,80
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APARTADO 09.02.04 CERRAMIENTOS 
ESPR007  m²  Cerramiento Horizontal 20cm Espesor en Fachadas 

CERRAMIENTO HORIZONTAL 20CM ESPESOR EN FACHADAS, TOTALMENTE INSTA-
LADO  INCLUIDO TRANSPORTE.

10 8,85 2,80 247,80
20 8,85 2,40 424,80

5 6,50 2,40 78,00
5 6,50 2,80 91,00
2 6,50 1,20 15,60
4 6,50 3,00 78,00
2 6,50 2,20 28,60

963,80 87,00 83.850,60

ESPR008  Ud  Premarco Pared       

PREMARCO PARED, TOTALMENTE INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPORTE.

150 150,00

150,00 29,00 4.350,00

ESPR009  Ud  Funda Metalica Pared 20        

FUNDA METALICA PARED 20, INSTALADO,  INCLUIDO TRANSPORTE.

30 30,00

30,00 74,00 2.220,00

ESPR010  Ud  Sellado Exterior en Fachadas        

SELLADO EXTERIOR EN FACHADAS.

1 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00

ESPR011  Ud  Sellado Interior en Medianeras       

SELLADO INTERIOR EN MEDIANERAS

1 1,00

1,00 1.050,00 1.050,00

PANEL1 m²  Panel de Cerramiento de Cubierta Tipo Sandwich 30 mm 

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CON-
FORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVA-
DO, LACADO AL EXTERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERME-
DIO DE ESPUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIAN-
TE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ES-
PECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

CUBIERTA 1 44,000 19,000 836,000

836,00 43,25 36.157,00

TOTAL APARTADO 09.02.04 CERRAMIENTOS ............................... 128.727,60
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APARTADO 09.02.05 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA   
R07CA130   m²  Puerta doble chapa acero  

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y
PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN
DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA
RECIBIR EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

PUERTA 2 4,000 4,000 32,000

32,00 83,95 2.686,40

R07CA310   m²  Ventanal fijo de aluminio  

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MI-
CRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN
DEL VIDRIO. TOTALMENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN.

VENTANAS 23 2,000 1,000 46,000
1 1,000 1,000 1,000

47,00 106,23 4.992,81

R07CV015  m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm  

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12
MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y
SELLADO CON SILICONA INCOLORA.

VENTANAS 23 2,000 1,000 46,000
1 1,000 1,000 1,000

47,00 41,72 1.960,84

E15DRA040  m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm. 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE
30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS,
CON GARRAS PARA RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN
OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADA.

VENTANAS 23 2,100 1,100 53,130
1 1,100 1,100 1,210

54,34 80,00 4.347,20

REJ  m²  Rejilla en fachadas     

REJILLA EN FACHADAS

REJILLAS 13 1,000 0,500 6,500

6,50 51,35 333,78

R07CR119   m2  Muro de carga de fábrica de bloque cerámico aligerado  

MURO DE CARGA DE 19 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA DE BLOQUE CERÁMICO ALI-
GERADO MACHIHEMBRADO, 30X19X19 CM, PARA REVESTIR, RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN 10 N/MM², RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CONFECCIONADO EN
OBRA, CON 300 KG/M³ DE CEMENTO, COLOR GRIS, DOSIFICACIÓN 1:5, SUMINIS-
TRADO EN SACOS, CON PIEZAS ESPECIALES TALES COMO MEDIOS BLOQUES,
BLOQUES DE ESQUINA Y BLOQUES DE TERMINACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE
LOS ZUNCHOS HORIZONTALES NI LA FORMACIÓN DE LOS DINTELES DE LOS HUE-
COS DEL PARAMENTO.

SALA OFICINA 1 3,50 3,00 10,50
1 2,85 3,00 8,55

SALA CUADROS 1 9,68 3,00 29,04
1 5,40 3,00 16,20

ASEO 1 3,50 3,00 10,50
1 2,45 3,00 7,35

HUECOS PUERTA -1 1,65 2,03 -3,35
-4 0,83 2,03 -6,74

72,05 21,67 1.561,32
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DFORJ010 M2  FORJ.SEMIVIG. 17+5, B. 70  

M2. FORJADO 17+5 CM., FORMADO A BASE DE SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRE-
TENSADO, SEPARADAS 70 CM. ENTRE EJES, BOVEDILLA DE 60X25X17 CM. Y CAPA
DE COMPRESIÓN DE 5 CM. DE HA-25/B/20/ IIA  N/MM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO DE 20 MM., ELABORADO EN CENTRAL, CON P.P. DE ZUNCHOS, I/ARMADURA
CON ACERO B-500 S EN REFUERZO DE ZONA DE NEGATIVOS. CONECTORES Y MA-
LLAZO DE REPARTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO
SEGÚN EHE.

SALA CUADROS-ASEOS-OFICINA 1 9,68 5,40 52,27
1 3,50 5,40 18,90

71,17 45,33 3.226,14

R07CR118  m2  Falso techo registrable de placas de yeso laminado 

FALSO TECHO REGISTRABLE SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, DECORATI-
VO, FORMADO POR PLACAS DE YESO LAMINADO, LISAS, ACABADO CON VINILO
BLANCO, DE 600X600X9,5 MM, CON PERFILERÍA VISTA. EL PRECIO INCLUYE LA RE-
SOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.

SALA CUADROS-ASEOS-OFICINA 1 9,68 5,40 52,27
1 3,50 5,40 18,90

71,17 20,83 1.482,47

OGB063 M2  SOL. GRES PORCEL. NATURAL 20X20C  

SOLADO DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO NATURAL DE 20X20 CM., RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARE-
NA DE RÍO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

OFICINA 1 3,50 2,85 9,98
ASEOS 1 3,50 2,45 8,58

18,56 36,08 669,64

TOTAL APARTADO 09.02.05 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA....... 21.260,60
APARTADO 09.02.06 SANEAMIENTOS Y ACABADOS 

D03AG004ME   m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular  

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y
CON SECCIÓN EQUIVALENTE A UN 10%  EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIA-
METRO (CTE). TANTO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN
DE VERTIENTES DE CUBIERTAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABA-
DOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA
LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA

EN CUBIERTA 2 44,000 88,000

88,00 25,43 2.237,84

R02TM11eA   m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica   

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ES-
PESOR, UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE
SANEAMIENTO HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114,
ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

EN ESQUINAS 4 6,000 24,000

24,00 4,08 97,92
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R07CR050   m²  Pintura plática blanca  

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES,
LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

SALA CUADROS, ASEOS Y OFICINA 2 9,680 3,000 58,080
4 3,500 3,000 42,000
2 2,850 3,000 17,100
2 2,450 3,000 14,700

131,88 7,02 925,80

CSUMREJ   ml  Canal sumidero con rejilla  

SISTEMA DE DRENAJE LINEAL FORMADO POR CANAL DE HORMIGÓN POLIMÉRICO
DE 100 MM DE ANCHURA LIBRE Y 200 MM DE ALTURA CON MARCO ZINCADO. CON
REJILLA DE ACERO ZINCADO Y  RESISTENCIA DE CARGA AL TRÁFICO A15. TOTAL-
MENTE COLOCADA, MONTADA Y PROBADA.

EN NAVE 1 23,000 23,000
1 20,000 20,000

43,00 28,48 1.224,64

D26FD001  Ud  LAVABO PEDESTAL BLANCO GRIF   

UD. LAVABO DE  52X41 CM O SIMILAR. CON PEDESTAL EN BLANCO, CON MEZCLA-
DOR DE LAVABO, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"
CROMADA, SIFÓN INDIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., TO-
TALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN
DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

ASEO 1 1,00

1,00 132,62 132,62

D26LD001  Ud  INODORO  T. BAJO BLANCO  

UD. INODORO DE TANQUE BAJO EN BLANCO, CON ASIENTO PINTADO EN BLANCO
Y MECANISMOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20
CM., EMPALME SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDA LA
ALBAÑILERIA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.

ASEO 2 2,00

2,00 191,67 383,34

D26FS001 ud  Fosa de acumulación horizontal 3.000 litros  

FOSA DE ACUMULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU ACUMULACIÓN Y
POSTERIOR RETIRADA MEDIANTE EMPRESA AUTORIZADA. DEPOSITO DE FORMA
CILINDRICA REALIZADO EN POLIETILENO CON LOS REFUERZOS Y ESTRUCTURA
NECESARIOS PARA SOPORTAR LAS CARGAS DE TIERRAS DE HASTA 0.5 M.
INCLUYE LA COLOCACIÓN EN ZANJA CON LOS APEOS Y APOYOS NECESARIOS,
INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y CO-
NEXIÓN DE TUBERÍAS DE ALIVIO EN CASO DE LLENADO. INSTALACIÓN DE TUBE-
RÍA DE DN110 O SUPERIOR PARA AIREACIÓN Y SALIDA DE GASES. EQUIPO EN
CUMPLIM8IENTO DE LA NORMA UNE-EN 12566-1. TOTALMENTE INSTALADO.

FOSA EB 1 1,00

1,00 1.459,98 1.459,98
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R07FS001  ud  Acometida de agua para aseos  

INSATALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA PARA LOS ELEMENTOS DE ASEOS (LAVA-
BO, INODOROS Y DUCHA) DESDE LA TUBERÍA DEL COLECTOR DE ENTRADA A LA
BALSA, CONEXIÓN ENTRE EL FILTRO Y LA VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE LA
TUBERÍA DE PRESIÓN NATURAL. INCLUYE:
- TUBERIA DE CONEXIÓN HASTA SALA DE ASEOS (HASTA 12 M)
- TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE CADA PUNTO DE CON-
SUMO (HASTA 10 M), REALIZADAS EN PEX
- PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS,... PARA CONEXIONES, CODOS, TES,...
- LLAVES DE CORTE PRINCIPAL, MEDIANTE VALVULA DE ESFERA, TANTO EN CONE-
XIÓN A LA TUBERÍA PRINCIPAL COMO A LA ENTRADA EN LA SALA DE ASEOS.
- LLAVES INDIVIDUALES EN CADA ELEMENTOS, EN SU PUNTO DE CONEXIÓN.
- CALENTADOR DE AGUA (ACS) DE 30 LITROS COLOCADO EN PARAMENTO VERTI-
CAL, CONECTADO A LA RED, Y LA RED DE ABASTECIMIENTO A LAVABO Y DUCHA.
- ALBAÑILERIA, Y ACTUACIONES PARA EL SOTERRADO DE LA CONDUCCIÓN PRIN-
CIPAL, Y EL EMBEBIDO DE LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN A ELEMENTOS EN LAS
PAREDES MEDIANTE ROZA Y REVESTIDO.
- MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCIÓN
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

ACOMETIDA ASEOS 1 1,00

1,00 617,75 617,75

TOTAL APARTADO 09.02.06 SANEAMIENTOS Y ACABADOS....... 7.079,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 OBRA CIVIL EDIFICACIÓN............ 271.258,21
SUBCAPÍTULO 09.03 GRUPOS DE BOMBEO   

ZZ024-90  Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 90 KW   

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA
UN CAUDAL DE 152,78 L/S Y 42,52 M.C.A., RENDIMIENTO A 1485 RPM DEL 84,5%  O
SUPERIOR, Y CAUDAL MÍNIMO DE 44,44 L/S A 42,52 MCA O INFERIOR, EJE DE ACE-
RO AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDI-
DO A 1500 RPM, POTENCIA DE 90 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA
VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT
100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA
MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETA-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, IN-
CLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

BOMBEO INTERMEDIO 1 1,00

1,00 47.896,07 47.896,07

ZZ024-132  Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 132 KW  

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA
UN CAUDAL DE 228,33 L/S Y 42,52 M.C.A., RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 86,3%  O
SUPERIOR, Y CAUDAL MÍNIMO DE 152,78 L/S A 42,52 MCA O INFERIOR, EJE DE ACE-
RO AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDI-
DO A 1500 RPM, POTENCIA DE 132 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA
VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT
100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA
MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETA-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, IN-
CLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

BOMBEO INTERMEDIO 4 4,00

4,00 55.434,12 221.736,48
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ZZ024-110  Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 110 KW   

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA
UN CAUDAL DE 117,78 L/S Y 59,83 M.C.A., RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 81,7%  O
SUPERIOR, Y CAUDAL MÍNIMO DE 36,11 L/S A 59,83 MCA O INFERIOR, EJE DE ACE-
RO AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDI-
DO A 1500 RPM, POTENCIA DE 110 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA
VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT
100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA
MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETA-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, IN-
CLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

BOMBEO ELEVADO 1 1,00

1,00 35.512,12 35.512,12

ZZ024-160  Ud  MOTOBOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA 160 KW   

UD. GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE CÁMARA PARTIDA PARA
UN CAUDAL DE 182,22 L/S Y 59,83 M.C.A., RENDIMIENTO A 1490 RPM DEL 82,0%  O
SUPERIOR, Y CAUDAL MÍNIMO DE 117,78 L/S A 59,83 MCA O INFERIOR, EJE DE ACE-
RO AL CARBONO, IMPULSOR DE BRONCE, MOTOR ELÉCTRICO EN HIERRO FUNDI-
DO A 1500 RPM, POTENCIA DE 160 KW Y TENSIÓN DE 400 V/50 HZ PREPARADO PARA
VARIADOR DE FRECUENCIA, PROTECCIÓN IP55, RESIST. CALDEO, 3 SONDAS PT
100 EN DEVANADOS, 2 SONDAS PT 100 EN COJINETES Y REFRIGERACIÓN INTERNA
MEDIANTE IMPULSOR INTERNO. INCLUSO DESCARGA Y MONTAJE. COMPLETA-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA ,CONOS DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN, IN-
CLUSO PRUEBAS PRESENCIALES EN FÁBRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA UNA VEZ COLOCADA.

BOMBEO ELEVADO 3 3,00

3,00 59.741,58 179.224,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 GRUPOS DE BOMBEO.................... 484.369,41
SUBCAPÍTULO 09.04 CALDERERÍA  

MAACD Kg  Acero En Calderería 

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE
CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300,
6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN
300, 8 MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN
1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SE-
GÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANA-
LLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, INTERIOR DE 300 MI-
CRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER,
MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL
DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUI-
DO EN EL PRECIO.

S/MEDICIONES AUXILIARES 1 32.550,000 32.550,000
   10% APOYOS Y AJUSTES 0,1 32.550,000 3.255,000

35.805,00 5,12 183.321,60
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R07EM020  Kg  Acero S275 JR Para Estructuras  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE
SINTÉTICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADU-
RAS, COLOCADO EN OBRA.

APOYOS CALDERERÍA 8 5,000 50,000 2.000,000
8 10,000 100,000 8.000,000

ESCALERAS Y BARANDILLAS 1 17,000 150,000 2.550,000
8 5,000 50,000 2.000,000

   OTROS 0,1 14.550,000 1.455,000

16.005,00 1,93 30.889,65

TRAMEX  m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

PASARELA 1 17,000 2,000 34,000

34,00 50,62 1.721,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 CALDERERÍA................................... 215.932,33
SUBCAPÍTULO 09.05 VALVULERÍA  

R05VM012  Ud  Valvula mariposa embridada DN 1200 PN-10  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

ASPIRACION 1 1,000

1,00 19.409,89 19.409,89

R05VM1084  Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

IMPULSION P1 1 1,000

1,00 12.140,75 12.140,75
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R05VM1082  Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

IMPULSION P2 1 1,000

1,00 6.647,49 6.647,49

R05VM1045  ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO P1 8 8,00

8,00 2.688,07 21.504,56

R05VM104   Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO P2 6 6,000
BY PASS 4 4,000

10,00 2.263,93 22.639,30

R05VM112   ud  Válvula mariposa embridada DN-350 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS Y PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN.
CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPE-
RIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O
NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES.
UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO P1 2 2,00
BOMBEO P2 2 2,00

4,00 1.790,69 7.162,76
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R05VC124  Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

ALIVIO 2 2,000

2,00 437,44 874,88

R05VC123  Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS VM 2 2,000

2,00 199,60 399,20

R05TM125  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

ASPIRACION 1 1,000

1,00 3.866,61 3.866,61

R05TM120  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

IMPULSION P1 1 1,000

1,00 2.488,22 2.488,22
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R05TM118  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

IMPULSION P2 1 1,000

1,00 1.740,47 1.740,47

R05TM1145  ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-450 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMA-
ÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL
MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES EN-
TRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO P1 8 8,00

8,00 627,36 5.018,88

R05TM115  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO P2 6 6,000
BY PASS 2 2,000

8,00 570,54 4.564,32

R05TM1135  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMA-
ÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL
MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES EN-
TRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO P1 2 2,000
BOMBEO P2 2 2,000

4,00 570,64 2.282,56
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R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

ALIVIO 2 2,000

2,00 264,87 529,74

R05TM111  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS VM 2 2,000

2,00 173,35 346,70

VASP001  ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16  

UD. DE VÁLVULA HIDRE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO DO-
ROT S300, DN200 PN16, CIERRE POR PISTÓN, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚC-
TIL CON RECUBRIMIENTO DE POLIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA
CAUDALES BAJOS, JUNTA DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON IN-
DICADOR DE POSICIÓN, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICA, PILOTOS Y
CONEXIONES METÁLICOS, INCLUSO P.P., PIEZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A
COLECTOR DE IMPULSIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE FI-
NAL EN OBRA.

IMP. BALSA ELEVADA 1 1,00

1,00 5.893,24 5.893,24

VANT001  ud  VÁVULA ANTICIPADORA DN 200  

UD. DE VÁLVULA HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE ONDA EMBRIDADA, TIPO DOROT
S300, DN200 PN16, CIERRE POR PISTÓN, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL
CON RECUBRIMIENTO DE POLIESTER, CON ELMENTOS ANTICAVITACIÓN PARA
CAUDALES BAJOS, JUNTA DE CIERRE EPDM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON IN-
DICADOR DE POSICIÓN, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICA, PILOTOS Y
CONEXIONES METÁLICOS, INCLUSO P.P., PIEZAS ESPECIALES, TE DE UNIÓN A
COLECTOR DE IMPULSIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE FI-
NAL EN OBRA.

IMP. BALSA INTERMEDIA 1 1,00

1,00 5.893,24 5.893,24
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R03VE008  Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

EN ADMISIÓN 2 2,000

2,00 2.282,34 4.564,68

R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

BOMBEO P1 3 3,000
BOMBEO P2 3 3,000

6,00 1.552,74 9.316,44

R05VR2350  ud  Válvula Retención Discos concentricos DN350 PN-16  

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-350 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PER-
FILADOS Y ARRIOSTRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIU-
RETANO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS
CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y
CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA,
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

BOMBEO P1 1 1,000
BOMBEO P2 1 1,000

2,00 3.617,05 7.234,10

R05VR2400  ud  Válvula Retención Discos Concéntricos DN400 PN-16 

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-400 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PER-
FILADOS Y ARRIOSTRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIU-
RETANO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS
CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y
CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA,
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

BOMBEO P2 3 3,000

3,00 4.037,82 12.113,46
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R05VR2450  ud  Válvula Retención Discos Concéntricos DN450 PN-16 

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN-450 Y PN-16. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
GGG-40, TIPO CLASAR O SIMILAR, MONOBLOC CON DISCOS CONCÉNTRICOS PER-
FILADOS Y ARRIOSTRADOS. CON OBTURADOR MÓVIL DE ELASTÓMERO DE POLIU-
RETANO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL, CONSTRUIDO IGUALMENTE DE ANILLOS
CONCÉNTRICOS PERFILADOS, CON RESORTE DE APERTURA Y JUNTA DE TAPA Y
CUERPO DE NITRILO. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA,
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

BOMBEO P1 4 4,000

4,00 4.861,31 19.445,24

R05EM03   Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16  

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200
Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTA-
DO A LA TUBERÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTI-
DOR DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIA-
XIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EN IMPULSIÓN P1 1 1,000
EN IMPULSIÓN P2 1 1,000

2,00 4.080,31 8.160,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 VALVULERÍA.................................... 184.237,35
SUBCAPÍTULO 09.06 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  

FIFMA6048-10 UD  FILTRO TIPO W PARA DN 1200 MM 

FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL HASTA 2000 L/S , CON
UNA MALLA DE 2MM.  Y DN 1200 MM PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUER-
PO METÁLICO EN ACERO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDA-
BLE, COLECTOR DE DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTOREDUC-
TOR PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDI-
CIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUADRO ELÉCTRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIO-
NAMIENTO. SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CONTRALAVADO DE LA
MALLA FILTRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA FILTRANTE Y DE LA
APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
INCLUYE MONTAJE, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

COLECTOR ASPIRACIÓN 1 1,000

1,00 52.606,94 52.606,94

MAPG2-4T18 u Puente Grúa Monorrail 4 T y 18m, Camino rodadura IPE300

PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE 4 TN, 18 M DE
LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA
TENSIÓN DE MANDO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIEN-
TE DEL CARRO. LA GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA DE 42 M DE LONGITUD Y VIGA CARRIL 2X42M CONFORMADA
POR IPE300, APOYADO SOBRE MÉNSULAS. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

EN EB 1 1,000

1,00 30.385,52 30.385,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.. 82.992,46
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SUBCAPÍTULO 09.07 URBANIZACIÓN  
R02TE812C  m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-125 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 125 MM  DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 8 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINA-
LES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y
PROBADA.

SUMIDERO 1 12,50 12,50
1 3,50 3,50

16,00 7,61 121,76

R02TE825C  m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-250 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 250 MM  DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 8 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINA-
LES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y
PROBADA.

ALIVIO 1 12,50 12,50
1 3,50 3,50
1 3,50 3,50

19,50 26,96 525,72

R02TE831C  m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-315 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 315 MM  DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 8 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINA-
LES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y
PROBADA.

SALIDA FILTRO W 35 35,00

35,00 41,46 1.451,10

R07HO020A  m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

ARQUETA RECOGIDA DRENES: 1 2,300 1,000 0,100 0,230
ARQUETA CAUDALÍMETRO 2 3,600 3,600 0,100 2,592

2,82 66,01 186,15
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R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA RECOGIDA DRENES: 1 2,300 1,000 1,700 3,910
-1 1,850 0,600 1,500 -1,665

ARQUETA CAUDALÍMETRO 2 3,600 3,600 4,000 103,680
-2 3,000 3,000 3,700 -66,600

39,33 78,95 3.105,10

R07EN050  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

ARQUETA RECOGIDA DRENES: 2 2,250 1,700 7,650
2 1,000 1,700 3,400
2 1,850 1,500 5,550
2 0,600 1,500 1,800

ARQUETA CAUDALÍMETRO 8 3,600 4,000 115,200
8 3,000 3,700 88,800

222,40 11,70 2.602,08

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETAS (DRENES-CAUDAL): 1 222,400 75,000 16.680,000

16.680,00 1,09 18.181,20

TRAMEX  m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada 

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

ARQUETA RECOGIDA DRENES: 1 2,250 1,000 2,250

2,25 50,62 113,90

PATES   Ud  Pate de polipropileno colocado        

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA CAUDALÍMETRO 2 12,000 24,000

24,00 3,65 87,60

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm 

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PER-
FILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESIS-
TENCIA DE 200 KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1
M. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

ARQUETA CAUDALÍMETRO 2 3,600 3,600 25,920

25,92 62,39 1.617,15
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R04ARV10-2  m   Formación de cuneta no revestida de 1.2 m y 0.75 m de alto 

FORMACIÓN DE CUNETA EN LATERAL DE CAMINO CON UNA ANCHURA DE 1,2M Y
CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 0,75 M. PERFILADO DE TALUDES, INTERIOR Y
EXTERIOR Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN EL TERRENO Y SEGÚN LOS
PUNTOS DE EVACUACIÓN DE AGUA PROXIMOS. CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTAN-
CIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NE-
CESARIAS E LA TIERRA EXTRAIDA DE LA FORMACIÓN DE CUNETA.

PERÍMETRO EXPLANADA 1 124,00 124,00
1 13,00 13,00

137,00 4,22 578,14

R07PC040-90 m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

PASO CUNETA ENTRADA
EXPLANADA

1 10,000 10,000

COLECTOR EVACUACIÓN
ARQUETA

1 70,000 70,000

80,00 28,99 2.319,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 URBANIZACIÓN.............................. 30.889,10

TOTAL CAPÍTULO 09 E.B. ROBRES ..................................................................................................................... 1.283.859,74
CAPÍTULO 10 RED SENÉS 
SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 69.339,760 69.339,760
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 69.339,760 3.466,988

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 11.286,000 0,600 1,200 8.125,920

80.932,67 1,80 145.678,81
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
CAMA 1 2.933,260 2.933,260
RELLENO 1 3.080,460 3.080,460
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 3.080,460 154,023

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 11.286,000 0,600 0,100 677,160

6.844,90 19,71 134.912,98

R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 11.658,250 11.658,250
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 11.658,250 582,913

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 11.286,000 0,600 0,300 2.031,480

14.272,64 1,18 16.841,72

R01RE010  m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 49.042,500 49.042,500
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 49.042,500 2.452,125

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 8.125,900 8.125,900
   A DEDUCIR SELECCIONADO -1 2.031,480 -2.031,480

57.589,05 0,51 29.370,42

ZZ0802 m³  Relleno bolos 

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

EN ZONA BLANDONES 1 1.000,000 1.000,000

1.000,00 15,56 15.560,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 342.363,93
SUBCAPÍTULO 10.02 TUBERÍAS 

R02TL06b  m   TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.561,49 1.561,49

1.561,49 118,50 185.036,57

R02TL07b  m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 917,67 917,67

917,67 143,75 131.915,06

R02TL10b  m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 196,92 196,92

196,92 238,78 47.020,56

PVCO110P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.253,964 1.253,964

1.253,96 8,14 10.207,23
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PVCO125P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.184,556 1.184,556

1.184,56 9,28 10.992,72

PVCO140P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 2.740,604 2.740,604

2.740,60 10,72 29.379,23

PVCO160P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.064,371 1.064,371

1.064,37 12,64 13.453,64

PVCO200P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 3.373,099 3.373,099

3.373,10 17,46 58.894,33
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PVCO225P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.071,660 1.071,660

1.071,66 21,43 22.965,67

PVCO250P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

SEGÚN MED. AUX. 1 2.564,348 2.564,348

2.564,35 26,35 67.570,62

PVCO315P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 3.473,641 3.473,641

3.473,64 38,76 134.638,29

PVCO355P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 2.887,011 2.887,011

2.887,01 48,75 140.741,74
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PVCO400P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

SEGÚN MED. AUX. 1 3.849,002 3.849,002

3.849,00 57,11 219.816,39

PVCO450P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 450 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

SEGÚN MED. AUX. 1 1.698,805 1.698,805

1.698,81 73,43 124.743,62

PVCO500P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.883,358 1.883,358

1.883,36 99,02 186.490,31

R02TE09C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 1.230,00 1.230,00

1.230,00 5,10 6.273,00
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R02TE11C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-110 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 2.460,00 2.460,00

2.460,00 7,09 17.441,40

R02TE12C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 3.981,00 3.981,00

3.981,00 8,83 35.152,23

R02TE14C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-140 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 2.477,00 2.477,00

2.477,00 11,20 27.742,40

R02TE16C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 1.138,00 1.138,00

1.138,00 14,08 16.023,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 TUBERÍAS........................................ 1.486.498,05
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SUBCAPÍTULO 10.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS  
R03VE002  Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA
DE ESFERA PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

EN REDES 37 37,000
SECCIONAMIENTOS

37,00 265,70 9.830,90

R03VE004  Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES 20 20,000
SECCIONAMIENTOS 3 3,000

23,00 572,99 13.178,77

R03VE005  Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

EN REDES 11 11,000
SECCIONAMIENTOS 4 4,000

15,00 801,79 12.026,85
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R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES 38 38,000

38,00 320,80 12.190,40

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES 14 14,000

14,00 762,53 10.675,42

VHIDF3  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 3" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 4 4,0000

4,00 842,25 3.369,00
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VHIDF4 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 4" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 85 85,0000

85,00 971,93 82.614,05

VHIDF6 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 6"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 6" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 30 30,0000

30,00 1.686,54 50.596,20

VHIDF8 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 8"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 8" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 4 4,0000

4,00 2.751,49 11.005,96

CONW2  Ud  CONTADOR WOLTMAN 2" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TOMAS 19 19,0000

19,00 221,20 4.202,80

CONW3  Ud  CONTADOR WOLTMAN 3" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 4 4,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS -3 -3,0000
TOMAS 67 67,0000

68,00 271,47 18.459,96
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CONW4   Ud  CONTADOR WOLTMAN 4" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 85 85,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS -34 -34,0000
TOMAS 53 53,0000

104,00 286,04 29.748,16

CONW6   Ud  CONTADOR WOLTMAN 6" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 30 30,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS -5 -5,0000

25,00 509,85 12.746,25

CONW8   Ud  CONTADOR WOLTMAN 8" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 4 4,0000

4,00 685,49 2.741,96

VH2  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 2".  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 19 19,0000

19,00 448,65 8.524,35

VH3  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"   

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 67 67,0000

67,00 465,05 31.158,35
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VH4  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4 

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 53 53,0000

53,00 540,40 28.641,20

MAPCCII   Ud  Anodos protección catódica  

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

SECCIONAMIENTOS 7 7,000
VT Y DG
HIDRANTES 123 123,000

130,00 104,21 13.547,30

R05TM111  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS SECCIONAMIENTOS
DN600-700

3 3,000

3,00 173,35 520,05

R05TM115  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 570,54 570,54
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R05TM1145  ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-450 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMA-
ÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL
MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES EN-
TRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,00

2,00 627,36 1.254,72

R05TM116  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 748,10 748,10

R05TM117  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 1.097,13 2.194,26

R05TM117D ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 1.376,90 1.376,90
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R05VC123  Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS SECCIONAMIENTOS
DN600-700

3 3,000

3,00 199,60 598,80

R05VC130  Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 837,49 837,49

R05VM104  Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 2.263,93 2.263,93

R05VM1045  ud  Válvula mariposa embridada DN-450 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 450 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,00

2,00 2.688,07 5.376,14
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R05VM105   Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 2.952,69 2.952,69

R05VM106   Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 3.673,48 7.346,96

R05VM1081  ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 5.073,79 5.073,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

386.372,25
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SUBCAPÍTULO 10.04 OBRA CIVIL  
R07MP510  Ud  Arqueta prefabricada ø100cm  

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS
2" 37 37,000
3" 20 20,000
4" 11 11,000
6"
DESAGÜES
100 38 38,000
200 14 14,000
SECCIONAMIENTOS <=300 1 1,000

121,00 167,67 20.288,07

R07MP510-2  Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DOBLE POZO. TIPO II. 11 11,000

11,00 384,30 4.227,30

CASETA1 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9  

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE
MEDIDA INTERIOR ÚTIL 200X100X190 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZA-
DA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPA-
RADOR CENTRAL DE PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES
DE 3" Y 4" INDIVIDUALES E HIDRANTES COMPARTIDOS DE HASTA 3 TOMAS. INCLUI-
DA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA. TOTALMENTE COLOCADA

HIDRANTES
3" INDIVIDUAL 1 1,00
4" INDIVIDUAL 51 51,00
COMPARTIDOS
3" HASTA 3 TOMAS 1 1,00
4" HASTA 3 TOMAS 22 22,00

75,00 1.156,24 86.718,00

CASETA2 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2 

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE
MEDIDA INTERIOR ÚTIL 250X150X220 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZA-
DA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPA-
RADOR CENTRAL DE PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES
DE 6" Y 8" INDIVIDUALES E HIDRANTES COMPARTIDOS DE 4 O MÁS TOMAS. INCLUI-
DA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA. TOTALMENTE COLOCADA

HIDRANTES
6" INDIVIDUAL 25 25,00
8" INDIVIDUAL 4 4,00
COMPARTIDOS
3" MÁS 4 TOMAS 2 2,00
4" MÁS 4 TOMAS 12 12,00
6" 5 5,00

48,00 1.699,49 81.575,52
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ARQVALV15P   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 350-500 2 2,00

2,00 2.249,56 4.499,12

ARQVALV15G   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, SUPERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 350-500 2 2,00

2,00 2.584,59 5.169,18

ARQVALV30P   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 600-700 1 1,00

1,00 3.684,03 3.684,03

ARQVALV30G   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, SUPERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 600-700 2 2,00

2,00 4.137,52 8.275,04
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 OBRA CIVIL ..................................... 214.436,26
SUBCAPÍTULO 10.05 REPOSICIONES Y O. ESPECIALES 

ACEQUIA  Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada   

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLI-
CIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZA-
CIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

CRUCE ACEQUIAS 67 67,000

67,00 127,43 8.537,81

R07PC140  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-1000 1 6,000 6,000

6,00 348,89 2.093,34

R07PC100  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-600 2 6,000 12,000
CA-700 2 6,000 12,000

24,00 253,60 6.086,40

R07PC080  m   Paso Camino Camisa Hormigón 800  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-500 7 6,000 42,000
CA-450 3 6,000 18,000

60,00 177,75 10.665,00

R07PC060  m   Paso Camino Camisa Hormigón 600  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-225 1 6,000 6,000
CA-250 3 6,000 18,000
CA-315 9 6,000 54,000
CA-355 4 6,000 24,000
CA-400 9 6,000 54,000

156,00 144,93 22.609,08
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R07PC040  m   Paso Camino Camisa Hormigón 400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-110 8 6,000 48,000
CA-125 8 6,000 48,000
CA-140 10 6,000 60,000
CA-160 6,000
CA-200 8 6,000 48,000
TERCIARIAS 20 6,000 120,000

324,00 97,98 31.745,52

R07PCA140 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1400 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-1000 10,000
CARRETERA CHE1411 1 10,000 10,000

10,00 353,51 3.535,10

R07PCA080 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 800  

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-500 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO -450

10,00 244,70 2.447,00
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R07PCA060   m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 600 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-400 10,000
CARRETERA CHE1433 1 10,000 10,000

10,00 216,98 2.169,80

R07PCA040   m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-110 10,000
CA ASFALTADO-140 10,000
CA ASFALTADO-200 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-225 10,000
CA ASFALTADO-250 10,000
CA ASFALTADO-315 1 10,000 10,000
CARRETERA CHE1433 1 10,000 10,000
CARRETERA CHE1414 2 10,000 20,000

50,00 208,15 10.407,50

R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO
MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO
I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES 12 12,000 4,500 0,150 97,200

97,20 68,36 6.644,59
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R07AT040B  m   Paso Hinca Camisa Acero 400 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 406X6,4 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CRUCE A-1211 CON S-2-2-2 1 21,000 21,000

21,00 702,94 14.761,74

R07AT070B  m   Paso Hinca Camisa Acero 700 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 711X7,9 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CRUCE A1211 CON S-1 1 21,000 21,000

21,00 905,51 19.015,71

R07AT120B  m   Paso Hinca Camisa Acero 1200 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1220X10,3 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CRUCE CANAL+A1211 CON S-0 1 117,000 117,000

117,00 1.426,43 166.892,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 REPOSICIONES Y O.
ESPECIALES

307.610,90

TOTAL CAPÍTULO 10 RED SENÉS........................................................................................................................ 2.737.281,39

89

CAPÍTULO 11 RED BAJA ROBRES   
SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 82.126,900 82.126,900
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 82.126,900 4.106,345

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 6.475,000 0,600 1,200 4.662,000

90.895,25 1,80 163.611,45

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
CAMA 1 3.669,970 3.669,970
RELLENO 1 7.045,540 7.045,540
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 7.045,540 352,277

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 6.475,000 0,600 0,100 388,500

11.456,29 19,71 225.803,48
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R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 13.321,860 13.321,860
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 13.321,860 666,093

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 6.475,000 0,600 0,300 1.165,500

15.153,45 1,18 17.881,07

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 53.219,930 53.219,930
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 53.219,930 2.660,997

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 4.662,000 4.662,000
  A DEDUCIR SELECCIONADO -1 1.165,500 -1.165,500

59.377,43 0,51 30.282,49

ZZ0802 m³  Relleno bolos 

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

EN ZONA BLANDONES 1 1.000,000 1.000,000

1.000,00 15,56 15.560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 453.138,49
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SUBCAPÍTULO 11.02 TUBERÍAS 
R02TL05b  m   TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 553,93 553,93

553,93 99,67 55.210,20

R02TL06b  m   TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 271,18 271,18

271,18 118,50 32.134,83

R02TL07b  m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.195,79 1.195,79

1.195,79 143,75 171.894,81

R02TL08b  m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 417,96 417,96

417,96 172,08 71.922,56
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R02TL09b  m   TUBO POLIÉSTER ø900 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 900 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.547,49 1.547,49

1.547,49 205,69 318.303,22

R02TL10b  m   TUBO POLIÉSTER ø1000 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1000 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 2.428,57 2.428,57

2.428,57 238,78 579.893,94

PVCO110P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 393,811 393,811

393,81 8,14 3.205,61

PVCO125P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.702,116 1.702,116

1.702,12 9,28 15.795,67
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PVCO140P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 2.711,691 2.711,691

2.711,69 10,72 29.069,32

PVCO160P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 2.137,173 2.137,173

2.137,17 12,64 27.013,83

PVCO200P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 6.173,904 6.173,904

6.173,90 17,46 107.796,29

PVCO225P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.441,649 1.441,649

1.441,65 21,43 30.894,56
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PVCO250P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

SEGÚN MED. AUX. 1 3.038,849 3.038,849

3.038,85 26,35 80.073,70

PVCO315P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 3.205,940 3.205,940

3.205,94 38,76 124.262,23

PVCO355P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 355 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  355 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 2.031,258 2.031,258

2.031,26 48,75 99.023,93

PVCO400P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

SEGÚN MED. AUX. 1 1.812,533 1.812,533

1.812,53 57,11 103.513,59
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PVCO450P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 450 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  450 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

SEGÚN MED. AUX. 1 101,533 101,533

101,53 73,43 7.455,35

R02TE09C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 545,00 545,00

545,00 5,10 2.779,50

R02TE11C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-110   

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 310,00 310,00

310,00 7,09 2.197,90

R02TE12C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125   

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 4.745,00 4.745,00

4.745,00 8,83 41.898,35
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R02TE14C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-140 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 532,00 532,00

532,00 11,20 5.958,40

R02TE20C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 343,00 343,00

343,00 20,94 7.182,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 TUBERÍAS........................................ 1.917.480,21
SUBCAPÍTULO 11.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS  

R03VE002  Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA
DE ESFERA PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

EN REDES 45 45,000
SECCIONAMIENTOS

45,00 265,70 11.956,50

R03VE004  Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES 16 16,000
SECCIONAMIENTOS

16,00 572,99 9.167,84
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R03VE005  Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

EN REDES 4 4,000
SECCIONAMIENTOS

4,00 801,79 3.207,16

R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES 10 10,000
SECCIONAMIENTOS

10,00 1.552,74 15.527,40

R05DE100A   Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES 46 46,000

46,00 320,80 14.756,80
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R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES 12 12,000

12,00 762,53 9.150,36

VHIDF3  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 3" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 1 1,0000

1,00 842,25 842,25

VHIDF4  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 4" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 82 82,0000

82,00 971,93 79.698,26

VHIDF6  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 6"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 6" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 30 30,0000

30,00 1.686,54 50.596,20
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VHIDF8 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 8"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 8" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 3 3,0000

3,00 2.751,49 8.254,47

CONW2  Ud  CONTADOR WOLTMAN 2" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TOMAS 7 7,0000

7,00 221,20 1.548,40

CONW3  Ud  CONTADOR WOLTMAN 3" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 1 1,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS
TOMAS 87 87,0000

88,00 271,47 23.889,36

CONW4  Ud  CONTADOR WOLTMAN 4" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 82 82,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS -18 -18,0000
TOMAS 11 11,0000

75,00 286,04 21.453,00

CONW6  Ud  CONTADOR WOLTMAN 6" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 30 30,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS -4 -4,0000

26,00 509,85 13.256,10
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CONW8   Ud  CONTADOR WOLTMAN 8" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 3 3,0000

3,00 685,49 2.056,47

VH2  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 2".  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 7 7,0000

7,00 448,65 3.140,55

VH3  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"   

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 87 87,0000

87,00 465,05 40.459,35

VH4  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4 

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 11 11,0000

11,00 540,40 5.944,40

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

SECCIONAMIENTOS
VT Y DG 133 133,000
HIDRANTES 116 116,000

249,00 104,21 25.948,29
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R05TM111  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS SECCIONAMIENTOS
DN600-700

2 2,000

2,00 173,35 346,70

R05TM115  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 3 3,000

3,00 570,54 1.711,62

R05TM117D   ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 1.376,90 2.753,80

R05VC123  Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS SECCIONAMIENTOS
DN600-700

2 2,000

2,00 199,60 399,20
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R05VC130  Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 837,49 1.674,98

R05VM104   Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 3 3,000

3,00 2.263,93 6.791,79

R05VM1081  ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16   

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 5.073,79 10.147,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

364.678,83
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SUBCAPÍTULO 11.04 OBRA CIVIL  
R07MP510  Ud  Arqueta prefabricada ø100cm  

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS
2" 46 46,000
3" 16 16,000
4" 4 4,000
6" 10 10,000
DESAGÜES
100 46 46,000
200 12 12,000
SECC. <=300 2 2,000

136,00 167,67 22.803,12

R07MP510-2  Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DOBLE POZO. TIPO II. 12 12,000

12,00 384,30 4.611,60

CASETA1 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9  

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE
MEDIDA INTERIOR ÚTIL 200X100X190 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZA-
DA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPA-
RADOR CENTRAL DE PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES
DE 3" Y 4" INDIVIDUALES E HIDRANTES COMPARTIDOS DE HASTA 3 TOMAS. INCLUI-
DA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA. TOTALMENTE COLOCADA

HIDRANTES
3" INDIVIDUAL 1 1,00
4" INDIVIDUAL 64 64,00
COMPARTIDOS
3" HASTA 3 TOMAS
4" HASTA 3 TOMAS 11 11,00

76,00 1.156,24 87.874,24

CASETA2 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2 

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE
MEDIDA INTERIOR ÚTIL 250X150X220 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZA-
DA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPA-
RADOR CENTRAL DE PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES
DE 6" Y 8" INDIVIDUALES E HIDRANTES COMPARTIDOS DE 4 O MÁS TOMAS. INCLUI-
DA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA. TOTALMENTE COLOCADA

HIDRANTES
6" INDIVIDUAL 26 26,00
8" INDIVIDUAL 3 3,00
COMPARTIDOS
3" MÁS 4 TOMAS
4" MÁS 4 TOMAS 7 7,00
6" 4 4,00

40,00 1.699,49 67.979,60
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ARQVALV15P   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 350-500 2 2,00

2,00 2.249,56 4.499,12

ARQVALV15G   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 1,5x1,5 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, SUPERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.2 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 350-500 1 1,00

1,00 2.584,59 2.584,59

ARQVALV30P   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 600-700 1 1,00

1,00 3.684,03 3.684,03

ARQVALV30G   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, SUPERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 600-700 1 1,00

1,00 4.137,52 4.137,52
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TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 OBRA CIVIL ..................................... 198.173,82
SUBCAPÍTULO 11.05 REPOSICIONES Y O.ESPECIALES  

ACEQUIA  Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada   

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLI-
CIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZA-
CIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

CRUCE ACEQUIAS 46 46,000

46,00 127,43 5.861,78

R07PC140  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-1000 2 6,000 12,000

12,00 348,89 4.186,68

R07PC120  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-800 2 6,000 12,000
CA-900 5 6,000 30,000

42,00 285,03 11.971,26

R07PC100  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-600 6,000
CA-700 1 6,000 6,000

6,00 253,60 1.521,60

R07PC080  m   Paso Camino Camisa Hormigón 800  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-500 5 6,000 30,000

30,00 177,75 5.332,50
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R07PC060  m   Paso Camino Camisa Hormigón 600  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-225 5 6,000 30,000
CA-250 2 6,000 12,000
CA-315 5 6,000 30,000
CA-355 2 6,000 12,000
CA-400 2 6,000 12,000

96,00 144,93 13.913,28

R07PC040  m   Paso Camino Camisa Hormigón 400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-110 3 6,000 18,000
CA-125 8 6,000 48,000
CA-140 13 6,000 78,000
CA-160 8 6,000 48,000
CA-200 10 6,000 60,000
TERCIARIAS 10 6,000 60,000

312,00 97,98 30.569,76

R07AT100B  m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CTRA A-1214 CON B-1 1 22,000 22,000

22,00 1.195,22 26.294,84
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R07PCA100   m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 1000 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-600 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-700 1 10,000 10,000

20,00 278,24 5.564,80

R07PCA040   m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-110 10,000
CA ASFALTADO-140 10,000
CA ASFALTADO-200 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-225 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-250 2 10,000 20,000
CA ASFALTADO-315 10,000

40,00 208,15 8.326,00

R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO
MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO
I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES 26 12,000 4,500 0,150 210,600

210,60 68,36 14.396,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 REPOSICIONES Y
O ESPECIALES

127.939,12

TOTAL CAPÍTULO 11 RED BAJA ROBRES .......................................................................................................... 3.061.410,47
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CAPÍTULO 12 RED ALTA ROBRES  
SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 52.749,830 52.749,830
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 52.749,830 2.637,492

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 4.196,000 0,600 1,200 3.021,120

58.408,44 1,80 105.135,19

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
CAMA 1 2.531,610 2.531,610
RELLENO 1 4.650,810 4.650,810
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 4.650,810 232,541

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 4.196,000 0,600 0,100 251,760

7.666,72 19,71 151.111,05
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R01RE030  m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN 

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE
TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM
DE ESPESOR MÁXIMO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL
DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU
CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 8.963,310 8.963,310
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 8.963,310 448,166

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 4.196,000 0,600 0,300 755,280

10.166,76 1,18 11.996,78

R01RE010  m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 33.827,090 33.827,090
POR TENDIDO DE TALUDES EN
ZONAS CON AGUA

0,05 33.827,090 1.691,355

Y DERIVACIONES
TERCIARIAS 1 3.021,120 3.021,120
   A DEDUCIR SELECCIONADO -1 755,280 -755,280

37.784,29 0,51 19.269,99

ZZ0802 m³  Relleno bolos 

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDEN-
TE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO
DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFI-
CACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

EN ZONA BLANDONES 1 1.000,000 1.000,000

1.000,00 15,56 15.560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 303.073,01
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SUBCAPÍTULO 12.02 TUBERÍAS 
R02TL04b  m   TUBO POLIÉSTER ø400 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 400 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 443,25 443,25

443,25 85,88 38.066,31

R02TL05b  m   TUBO POLIÉSTER ø500 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.444,88 1.444,88

1.444,88 99,67 144.011,19

R02TL07b  m   TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 700 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.933,39 1.933,39

1.933,39 143,75 277.924,81

R02TL08b  m   TUBO POLIÉSTER ø800 mm PN-10 SN-10000  

TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2 Y RIGIDEZ SN=10 KN/M2, INCLU-
SO P.P. PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN CON MANGUITO FLEXIBLE CON JUNTA DE
GOMA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNI-
LLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA MATERIAL GRANULAR Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.657,24 1.657,24

1.657,24 172,08 285.177,86
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PVCO110P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 110 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  110 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 218,210 218,210

218,21 8,14 1.776,23

PVCO125P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 125 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  125 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 261,620 261,620

261,62 9,28 2.427,83

PVCO140P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 140 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  140 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.553,610 1.553,610

1.553,61 10,72 16.654,70

PVCO160P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 160 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  160 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 620,780 620,780

620,78 12,64 7.846,66
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PVCO200P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 200 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  200 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 1.401,990 1.401,990

1.401,99 17,46 24.478,75

PVCO225P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 225 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  225 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 309,670 309,670

309,67 21,43 6.636,23

PVCO250P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  250 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

SEGÚN MED. AUX. 1 1.567,930 1.567,930

1.567,93 26,35 41.314,96

PVCO315P12   ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 315 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  315 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 3.611,240 3.611,240

3.611,24 38,76 139.971,66
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PVCO400P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 400 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  400 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA..

SEGÚN MED. AUX. 1 2.057,000 2.057,000

2.057,00 57,11 117.475,27

PVCO500P12 ML  TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO, DN 500 MM, 12,5 ATM, EN ZANJA  

TUBO DE PVC-O NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS SEGÚN
NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR  500 MM,  Y 12,5 ATM DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO
FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTAN-
QUEIDAD  DE EPDM LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS,
REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRI-
DAS, TORINILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.
INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

SEGÚN MED. AUX. 1 383,000 383,000

383,00 99,02 37.924,66

R02TE09C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-90 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 861,00 861,00

861,00 5,10 4.391,10

R02TE12C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-125   

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 2.707,00 2.707,00

2.707,00 8,83 23.902,81
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R02TE14C  m   TUBERÍA PEAD PN-10 DN-140 

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y
EN 13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE
10 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN
NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC.), MACIZOS DE ANCLAJE,  BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

TERCIARIAS 1 628,00 628,00

628,00 11,20 7.033,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 TUBERÍAS........................................ 1.177.014,63
SUBCAPÍTULO 12.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS  

R03VE002  Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA
DE ESFERA PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO
DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE
INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

EN REDES 20 20,000
SECCIONAMIENTOS

20,00 265,70 5.314,00

R03VE004  Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES 14 14,000
SECCIONAMIENTOS

14,00 572,99 8.021,86
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R03VE005  Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50
DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO
Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCE-
SORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE CALDERE-
RÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y
ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

EN REDES 7 7,000
SECCIONAMIENTOS 2 2,000

9,00 801,79 7.216,11

R03VE006  Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O
GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO
ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS
Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIEZAS DE
CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO IN-
DICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES 4 4,000
SECCIONAMIENTOS 1 1,000

5,00 1.552,74 7.763,70

R05DE100A   Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES 23 23,000

23,00 320,80 7.378,40
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R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.  

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE
CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIE-
RRE ELÁSTICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL
PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GAL-
VANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA. SE IN-
CLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC)
Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COM-
PLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES 10 10,000

10,00 762,53 7.625,30

VHIDF3  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 3" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 4 4,0000

4,00 842,25 3.369,00

VHIDF4  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 4" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 39 39,0000

39,00 971,93 37.905,27

VHIDF6  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 6"..LIMIT FILTRO L  

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 6" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 16 16,0000

16,00 1.686,54 26.984,64

103

VHIDF8 Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 8"..LIMIT FILTRO L 

HIDRANTE COMPUESTO POR VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE PALETA
DE 3 VÍAS, Y PILOTO LIMITADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLE-
NOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", FILTRO EN L 8" CON MALLA
DE 2 MM (CON POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR VALVULAERÍA PARA SISTEMA DE
LAVADO), INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

EN HIDRANTES 6 6,0000

6,00 2.751,49 16.508,94

CONW2  Ud  CONTADOR WOLTMAN 2" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TOMAS 7 7,0000

7,00 221,20 1.548,40

CONW3  Ud  CONTADOR WOLTMAN 3" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 4 4,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS -1 -1,0000
TOMAS 17 17,0000

20,00 271,47 5.429,40

CONW4  Ud  CONTADOR WOLTMAN 4" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 39 39,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS -12 -12,0000
TOMAS 13 13,0000

40,00 286,04 11.441,60

CONW6  Ud  CONTADOR WOLTMAN 6" CORRECTOR FLUJO 

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 16 16,0000
A DESCONTAR COMPARTIDOS

16,00 509,85 8.157,60
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CONW8   Ud  CONTADOR WOLTMAN 8" CORRECTOR FLUJO  

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMAN CON CORRECTOR DE FLUJO, DE DIÁMETRO
8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN HIDRANTES 6 6,0000

6,00 685,49 4.112,94

VH2  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 2".  

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 7 7,0000

7,00 448,65 3.140,55

VH3  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 3"   

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 17 17,0000

17,00 465,05 7.905,85

VH4  Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4 

VÁLVULA HIDRÁULICA DE 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMI-
LAR, VÁLVULA MANUAL DE 3 VÍAS, SOLENOIDE, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO,
INCLUSO CALDERERÍA, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN. TODO ELLO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 ATM.
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EN TOMAS COMPARTIDAS 13 13,0000

13,00 540,40 7.025,20

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1
KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRI-
CA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65,
PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

SECCIONAMIENTOS 6 6,000
VT Y DG 78 78,000
HIDRANTES 65 65,000

149,00 104,21 15.527,29
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R05TM111  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS SECCIONAMIENTOS
DN600-700

2 2,000

2,00 173,35 346,70

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS SECCIONAMIENTOS
DN>=800

1 1,000

1,00 264,87 264,87

R05TM112  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 347,44 694,88

R05TM117D   ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 1.376,90 2.753,80
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R05TM118  Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800  

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE
LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO
EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES
ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO
DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 1.740,47 1.740,47

R05VC123  Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS SECCIONAMIENTOS
DN600-700

2 2,000

2,00 199,60 399,20

R05VC124  Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS SECCIONAMIENTOS
DN>=800

1 1,000

1,00 437,44 437,44

R05VC125  Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 630,02 1.260,04
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R05VC130  Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUER-
PO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR RE-
VESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE
EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVA-
NIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 837,49 837,49

R05VM1081  ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 2 2,000

2,00 5.073,79 10.147,58

R05VM1082  Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16  

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCA-
NIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFE-
RIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 1 1,000

1,00 6.647,49 6.647,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

217.906,01
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SUBCAPÍTULO 12.04 OBRA CIVIL  
R07MP510   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm   

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVIS-
TA DE VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS
2" 20 20,000
3" 14 14,000
4" 7 7,000
6" 4 4,000
DESAGÜES
100 23 23,000
200 10 10,000
SECC. <=300 3 3,000

81,00 167,67 13.581,27

R07MP510-2  Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MA-
CHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5
MM PINTADA GALVANIZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE
VARILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DOBLE POZO. TIPO II. 7 7,000

7,00 384,30 2.690,10

CASETA1 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9  

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE
MEDIDA INTERIOR ÚTIL 200X100X190 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZA-
DA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPA-
RADOR CENTRAL DE PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES
DE 3" Y 4" INDIVIDUALES E HIDRANTES COMPARTIDOS DE HASTA 3 TOMAS. INCLUI-
DA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA. TOTALMENTE COLOCADA

HIDRANTES
3" INDIVIDUAL 3 3,00
4" INDIVIDUAL 27 27,00
COMPARTIDOS
3" HASTA 3 TOMAS 1 1,00
4" HASTA 3 TOMAS 9 9,00

40,00 1.156,24 46.249,60

CASETA2 UD  CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2  

UD. CASETA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, DE
MEDIDA INTERIOR ÚTIL 250X150X220 CON DOBLE PUERTA DE PLANCHA GALVANIZA-
DA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CIERRE PARA CANDADO (INCLUIDO) Y SEPA-
RADOR CENTRAL DE PLANCHA GALVANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTES
DE 6" Y 8" INDIVIDUALES E HIDRANTES COMPARTIDOS DE 4 O MÁS TOMAS. INCLUI-
DA BASE TIPO ZUNCHO PARA CASETA. TOTALMENTE COLOCADA

HIDRANTES
6" INDIVIDUAL 16 16,00
8" INDIVIDUAL 6 6,00
COMPARTIDOS
3" MÁS 4 TOMAS
4" MÁS 4 TOMAS 3 3,00
6"

25,00 1.699,49 42.487,25
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ARQVALV30P   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 600-700 1 1,00

1,00 3.684,03 3.684,03

ARQVALV30G   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 2,7x3,0 H>2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 2,70 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE, SUPERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35,
PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN
SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS 600-700 1 1,00

1,00 4.137,52 4.137,52

ARQVALV35P   UD  ARQ. VÁLVULAS HA-35, 3,0x3,5 H<2,5m  

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA
"IN SITU", DE 3,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIA-
BLE,INFERIOR A 2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,3 METROS HORMIGÓN HA-35, PA-
REDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0.25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SO-
LERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 20 CENTÍME-
TROS POR 20 CENTÍMETROS EN SU CARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO POZO
DE ACHIQUE, JUNTA HIDROEXPANSIVA Y TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE
ESPESOR, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO BARROSY  RO-
CA, ACHIQUE, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉS-
TAMO, COMPACTACIÓN Y DESBROCE. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS >=800 1 1,00

1,00 4.309,35 4.309,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 OBRA CIVIL ..................................... 117.139,12
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SUBCAPÍTULO 12.05 REPOSICIONES Y O.ESPECIALES  
R07AT100B  m   Paso Hinca Camisa Acero 1000 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 1016X10,3 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CTRA A-1214 CON A-1 1 23,000 23,000

23,00 1.195,22 27.490,06

R07AT070B  m   Paso Hinca Camisa Acero 700 mm, escudo abierto 

PASO BAJO CARRETERA O FERROCARRIL MEDIANTE HINCA TIPO ESCUDO ABIER-
TO PARA PASO DE TUBERÍAS, EJECUTADO EN ROCA CON RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN SIMPLE >=175 KG/CM2 MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO DE 711X7,9 MM, A
UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,5 METROS DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA
TUBERÍA A LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA O FERROCARRIL Y DE 0,75 M DE CU-
NETAS, RESPETANDO UNA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN
(POZO DE ATAQUE Y POZO DE SALIDA) HASTA LA CARRETERA DE 8 M. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO A LA OBRA, TUBERÍA, PER-
FORACIÓN, SOLDADURA CON TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
FOSO DE ATAQUE Y FOSO DE SALIDA, HORMIGONES Y FERRALLAS, RETIRADA DEL
MATERIAL EXTRAIDO Y ACHIQUE DE AGUA SI FUERA NECESARIO, ESTABILIZACIÓN
DE LOS TERRENOS, AYUDA TOPOGRÁFICA PARA FIJAR ORIENTACIONES Y SISTE-
MA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA.

CTRA A-1214 CON A-1-8 1 23,000 23,000

23,00 905,51 20.826,73

R07PCA060 m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 600  

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-400 1 10,000 10,000

10,00 216,98 2.169,80
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R07PCA040   m   Paso Camino Asfaltado, Camisa 400 

PASO BAJO CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE
DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE
400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20 HASTA UNA ALTURA
DE 0,10M POR ENCIMA DE LA CLAVE SUPERIOR DEL TUBO DE HORMIGÓN, COM-
PLETÁNDOSE CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98%  P.M. HASTA LOS ÚL-
TIMOS 0,3 M, QUE SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN HM-20 HASTA ALCANZAR LA
COTA DEL CAMINO, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO EXCA-
VACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGO-
TAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA ASFALTADO-110 10,000
CA ASFALTADO-140 2 10,000 20,000
CA ASFALTADO-200 1 10,000 10,000
CA ASFALTADO-250 10,000
CA ASFALTADO-315 10,000

30,00 208,15 6.244,50

R07PC120  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-800 5 6,000 30,000
CA-900 6,000

30,00 285,03 8.550,90

R07PC100  m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS,
PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTI-
METROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIEN-
TOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-600 6,000
CA-700 4 6,000 24,000

24,00 253,60 6.086,40

R07PC080  m   Paso Camino Camisa Hormigón 800  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-500 2 6,000 12,000

12,00 177,75 2.133,00
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R07PC060  m   Paso Camino Camisa Hormigón 600  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-225 6,000
CA-250 3 6,000 18,000
CA-315 5 6,000 30,000
CA-355 6,000
CA-400 4 6,000 24,000

72,00 144,93 10.434,96

R07PC040  m   Paso Camino Camisa Hormigón 400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CA-90 6,000
CA-110 5 6,000 30,000
CA-125 3 6,000 18,000
CA-140 6 6,000 36,000
CA-160 4 6,000 24,000
CA-180 6,000
CA-200 8 6,000 48,000
TERCIARIAS 13 6,000 78,000

234,00 97,98 22.927,32

ACEQUIA  Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada 

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE. INCLUIDO EL CORTE, LA DEMOLI-
CIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA REALIZA-
CIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

CRUCE ACEQUIAS 33 33,000

33,00 127,43 4.205,19

R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/20/X0+SR en obra  

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO
MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO
I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES 2 12,000 4,500 0,150 16,200

16,20 68,36 1.107,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 REPOSICIONES Y
O ESPECIALES

112.176,29

TOTAL CAPÍTULO 12 RED ALTA ROBRES........................................................................................................... 1.927.309,06
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CAPÍTULO 13 BAJA TENSIÓN  
SUBCAPÍTULO 13.01 BT SENÉS 
APARTADO 13.01.01 ACOMETIDA BOMBEO  

BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA DE PE DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO ( , MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

ACOMETIDA CT1 10 10,000 100,000

100,00 31,97 3.197,00

BT-URVK3X240A m   Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV 

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
- SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTITUYENDO 3 TER-

NAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

ACOMETIDA CT1 8 15,000 120,000

120,00 35,13 4.215,60

BT-AC-CANL2  m   TUBO CORRUGADO D=225 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 225 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N, UNO POR TERNA + UNO DE RESERVA. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

ACOMETIDA CT1 8 10,00 80,00

80,00 13,93 1.114,40

BT059 m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

SEÑAL 2 10,000 20,000

20,00 3,05 61,00

TOTAL APARTADO 13.01.01 ACOMETIDA BOMBEO...................... 8.588,00
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APARTADO 13.01.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO  
E-2.3C3 ud  CUADRO SSAA. EB "SENÉS"  

CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES EN EB, ENVOLVENTES COMPARTIDAS CON
AUTOMATISMO BOMBEO, QUE INCLUYE:

- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800, ACORDE A LA
NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º,
CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO
PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN
PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO
CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y
TERMOSTATO.

- INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 40X5 MM PARA EMBARRADO, DE 1.2M DE
LARGO CADA UNA.

- SOPORTES PARA EMBARRADO.
- 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 6 KA
- 7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 20 A P DE C 25 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 22 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 35 KA
- 7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 16 A P DE C 35 KA
- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 16 A P DE C 35 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 20 A P DE C 35 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 80 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40A 300MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
- 4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30MA AC
- 2 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
- 5 CONTACTORES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V

- INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3
POSICIONES.

- INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-

XIÓN DEL MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

SERVICIOS AUXILIARES 1 1,00

1,00 16.433,06 16.433,06
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BT025CA3  ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB "SENÉS"  

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT EB QUE INCLUYE:
- 1 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1600X800, ACORDE A LA

NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO
LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE
MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y
COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN
DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTI-
LADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTA-
TO.

- INCLUYE 6 PLETINAS DE COBRE DE 100X10 MM PARA EMBARRADO, DE 1,60M
DE LARGO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 2000 A, CON POTENCIA DE CORTE DE

50 KA
- 1 LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
- 1 ANALIZADOR DE REDES 400V CA (2000/5A), MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON

PUERTO DE COMUNICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA
ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTAL-
MENTE INSTALADO.

- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 400 A, CON PO-
TENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 250 A, CON PO-
TENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 80 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50
KA

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ACOMETIDA CA 1 1,00

1,00 29.388,26 29.388,26
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BT025CC3       CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB "SENÉS"        

ARMARIO PROTECCIONES BOMBAS ACOMETIDA FV EB INCLUYE:
- 1 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1600X800, ACORDE A LA

NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º,
CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO
PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN
PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO
CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y
TERMOSTATO.

- INCLUYE 2 PLETINAS DE COBRE DE 1(100X10) MM PARA EMBARRADO, DE
1.6M DE LARGO CADA UNA. PARA CC.

- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T7 DE IN 1250 A, POTENCIA DE COR-
TE DE 20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T5 DE IN 400 A, POTENCIA DE COR-
TE DE 20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T3 DE IN 250 A, POTENCIA DE COR-
TE DE 22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 5 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-

XIÓN DEL MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ACOMETIDA CC EB 1 1,00

1,00 23.250,70 23.250,70
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BT0110     BOMBA 110KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC       

ARMARIO BOMBA 110 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1231X529X2000, ACORDE A LA NOR-

MA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZA-
DO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON
ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLA-
NA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TER-
MOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PA-

RA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE

- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA

- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 110 KW, TIPO CD700SP O SIMI-
LAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA
MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150%  DURANTE 60SEG, TEMPERATURA
AMBIENTE 50ºC, DE DIMENSIONES 431X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PARA IN-
MUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA
PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS
CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL
USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE COMUNICACIONES
SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECORRIENTE, SOBRECAR-
GA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BO-
BINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE
TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SE-
ÑALIZACIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBA 1 1 1,00

1,00 21.885,76 21.885,76



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT0200      BOMBA 200KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC        

ARMARIO BOMBA 200 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1780X529X2000 MM, ACORDE A LA

NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º,
CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO
PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN
PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO
CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y
TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PA-

RA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE

- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA

- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 200 KW, TIPO CD750SP O SIMI-
LAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA
MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150%  DURANTE 60SEG, TEMPERATURA
AMBIENTE 50ºC, DE DIMENSIONES 780X529X1715 MM, EN ARMARIO IP54 PARA IN-
MUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA
PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS
CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL
USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE COMUNICACIONES
SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECORRIENTE, SOBRECAR-
GA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BO-
BINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES
POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZA-
CIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBAS 2 A 5 4 4,00

4,00 31.978,94 127.915,76
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BT036F BATERÍA DE CONDENSADORES 80 kVA. Auto. Vacío trafo 

BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA
REACTIVA, DE 80 KVAR (10+2X20X+30) Y 400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, ENVOLVENTE
METÁLICA INCLUIDA EN LA ACOMTIDA, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM, PROTEC-
CIÓN POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA
CON BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TER-
MOSTATO, SOBRECARGA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO
70KA, 1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCARGA INCOR-
PORADAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS, AUTOTRANSFORMA-
DOR 400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFE-
RIOR MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MON-
TADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

VACÍO TRAFO 1 1,00

1,00 1.913,81 1.913,81

TOTAL APARTADO 13.01.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

220.787,35
APARTADO 13.01.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO  

BT-U185X3-095 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

BOMBA 2 2 16,00 32,00
BOMBA 3 2 16,00 32,00
BOMBA 4 2 16,00 32,00
BOMBA 5 2 16,00 32,00
A VARIADORES
BOMBA 2 1 7,00 7,00
BOMBA 3 1 9,00 9,00
BOMBA 4 1 11,00 11,00
BOMBA 5 1 12,50 12,50

167,50 81,02 13.570,85

BT-U150X3-095 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X150+TTX95 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

BOMBA 1 1 16,00 16,00

16,00 68,01 1.088,16

BT-U070X3-035 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X70+TTX35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

A VARIADORES
BOMBA 1 1 5,00 5,00

5,00 35,54 177,70

BT-U016X4-016 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16+16 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
4X16+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

A CUADRO SSAA 1 2,00 2,00

2,00 18,29 36,58
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BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

BASE II 1 47,000 47,000
BASE II CUADROS 1 15,000 15,000
CAUDALIMETRO TOMA 1 108,000 108,000
CAUDALÍMETRO 1 1 38,000 38,000
RESISTENCIA CALDEO:
BOMBA 1 1 15,000 15,000
BOMBA 2 1 19,000 19,000
BOMBA 3 1 19,000 19,000
BOMBA 4 1 21,000 21,000
BOMBA 5 1 21,000 21,000
AUTOMATISMOS:
FA 1 10,000 10,000
AUTOMATA 1 10,000 10,000

323,00 3,32 1.072,36

BT-U002.5X5-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 5X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

COMPUERTA TOMA 1 218,00 218,00
LIMPIARREJAS TOMA 1 218,00 218,00
BATERÍA FILTRADO 1 24,00 24,00
BOMBA ACHIQUE 1 26,00 26,00

486,00 5,06 2.459,16

BT-U002.5X4-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

P. GRÚA 1 18,00 18,00
EXTRACTORES 1 33,00 33,00

1 20,00 20,00
BASE III N 1 47,00 47,00
BASE III CUADROS 1 15,00 15,00

133,00 4,19 557,27

BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

AUTOMATISMOS 1 2,000 2,000
ALUMBRADO:
CUADROS 1 17,000 17,000
SALA CUADROS 1 24,000 24,000
OFICINA 24,000
EXT N 1 46,000 46,000
EXT S 1 42,000 42,000
BOMBEO 1 EXTREMO 1 129,000 129,000
BOMBEO CENTRO 1 129,000 129,000
ALUMBRADO EMERGENCIA:

 N 1 44,000 44,000
  E 1 42,000 42,000

475,00 2,71 1.287,25
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TOTAL APARTADO 13.01.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

20.249,33
APARTADO 13.01.04 RECEPTORES                     

BT037 Ud  Iluminación Bombeo EB SENÉS 

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE IN-
CLUYE:

- 18 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA INTERIOR, ESTAN-
CA CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD
DE 1600 MM. INCLUIDOS LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMI-
GÓN Y PERFILES METÁLICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUEÑO MATE-
RIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

- 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR (LAMPARA Y LUMI-
NARIA INCLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR,
LUZ BLANCA, 15000 LM, 104 W CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLO-
CACIÓN EN FACHADAS DE HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, INCLU-
YENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE TORNILLERÍA, ALBAÑILERIA ASOCIADA, Y PE-
QUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS.

- 6 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W, CON CARCASA DE
POLIESTER, IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE
ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E REBOMBEO 1 1,000

1,00 4.898,64 4.898,64

BT042A  Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo 

UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE TOMAS DE CO-
RRIENTE EN CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MATERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66
DE 265X460X181 MM DE DIMENSIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24
MÓDULOS DE PROTECCIÓN, FRONTAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIORES
Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE MAKROLÓN, COMPUESTA POR:

- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE IVX32 A.
- 1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16 A.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IVX16 A.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A, INCLINADA Y EMPO-

TRABLE.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A, INCLINADA Y EM-

POTRABLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED EXISTENTES Y
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO.

EB 2 2,000

2,00 590,83 1.181,66
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BT039-1C u EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm

UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBA-
DA, COMPUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:

- CAUDAL 6300M3/H.
- 900 RPM
- NIVEL SONORO 59 DB
- BASE SOPORTE HCT PARA CUBIERTAS INCLINADAS.

- BASE ATENUADORA ACÚSTICA: LOS VENTILADORES INSTALADOS SON DE
GRAN CAPACIDAD, LO QUE CONLLEVA A QUE GENERAN UN ELEVADO NIVEL DE
PRESIÓN SONORA, POR LO QUE SE AÑADE ESTE ACCESORIO.

- MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
- SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS, SE-

GÚN NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
- HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
- CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA NORMA ISO 1940.

- ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, POLIMERIZADA A
180ºC., PREVIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PASIVADO.

- CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
- MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.
- TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
- POTENCIA CONSUMIDA 370W
- AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
- PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA SO-

BRECALENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER ANOMALIA.
- INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILADOR, Y DE ESTA FOR-

MA PODER CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE
ACUERDO A LA NORMA IEC947-3.

-PROTECCIÓN IP-65.

EBOMBEO 5 5,00

5,00 532,02 2.660,10

TOTAL APARTADO 13.01.04 RECEPTORES.................................... 8.740,40
APARTADO 13.01.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO   

BT056  m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE EB A ARQUETA BALSA BPC 1 108,00 108,00
DE ARQUETA BALSA BPC A TOMA: 1 110,00 110,00
BOMBA 1 1 15,00 15,00
BOMBA 2 2 19,00 38,00
BOMBA 3 2 19,00 38,00
BOMBA 4 2 21,00 42,00
BOMBA 5 2 21,00 42,00
BATERÍA DE FILTRADO 1 24,50 24,50
CAUDALÍMETRO 1 1 38,00 38,00
A BOMBA DE ACHIQUE 1 24,50 24,50

480,00 6,18 2.966,40
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BT058-1  m   Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm  

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 150X60MM. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PA-
RAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

BANDEJAS 2 24,400 48,800
2 15,000 30,000

78,80 16,20 1.276,56

BT057RE4.1  m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 400x100 mm 

BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE, CON DIMENSIONES
400X100MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

A B2, B3, B4 Y B5 2 5,00 10,00

10,00 26,26 262,60

BT057RE2.6  m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 200x60 mm 

BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE, CON DIMENSIONES
200X60MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

A B1 1 5,00 5,00
1 1,00 1,00

A B2, B3, B4 Y B5 5 4,00 20,00

26,00 13,55 352,30

BT057RE15.6  m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 150x60 mm 

BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE, CON DIMENSIONES
150X60MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

SEÑAL Y FUERZA SSAA BOMBAS
A B2 A B5 2 7,00 14,00
A B1 1 7,00 7,00

21,00 11,66 244,86

BT059-18  m   TUBO CORRUGADO D=180 mm 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 180MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 450N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC. INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE AVISO DE CABLEADO, PE-
QUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

FUERZA BOMBAS:
BOMBA 1 1 16,00 16,00
BOMBA 2 2 16,00 32,00
BOMBA 3 2 16,00 32,00
BOMBA 4 2 16,00 32,00
BOMBA 5 2 16,00 32,00

144,00 6,24 898,56
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BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTEN-
CIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE EB A ARQUETA BALSA BPC 4 108,00 432,00
DE ARQUETA BALSA BPC A TOMA: 4 110,00 440,00
BOMBA 1 2 15,00 30,00
BOMBA 2 2 19,00 38,00
BOMBA 3 2 19,00 38,00
BOMBA 4 2 21,00 42,00
BOMBA 5 2 21,00 42,00
BATERÍA DE FILTRADO 2 24,50 49,00
CAUDALÍMETRO 1 2 38,00 76,00
A BOMBA DE ACHIQUE 2 24,50 49,00

1.236,00 2,80 3.460,80

EG21281J m   Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal 

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN EN-
CHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

ALUMBRADO BOMBEO:
 SALA CUADROS 1 29,00 29,00
 OFICINA Y BAÑOS 1 24,00 24,00

P. GRÚA 1 4,00 4,00
EXTRACTORES 5 2,50 12,50
BASE III 1 4,00 4,00
BASE III CUADROS 1 4,00 4,00
ALUMBRADO:
EXT 6 2,50 15,00
ALUMBRADO EMERGENCIA: 6 3,00 18,00
BOMBA 1 1 5,00 5,00
BOMBA 2 1 5,00 5,00
BOMBA 3 1 5,00 5,00
BOMBA 4 1 5,00 5,00
BOMBA 5 1 5,00 5,00
BATERÍA FILTRADO 1 5,00 5,00
BY-PASS 1 5,00 5,00
TRASDUCTORES 2 5,00 10,00

155,50 2,62 407,41

EG21271J m   Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal 

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN EN-
CHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

BAJADAS 2 4,00 8,00
3 2,00 6,00

14,00 2,29 32,06

TOTAL APARTADO 13.01.05 CONDUCCIONES Y
CANALIZACIONES CABLEADO

9.901,55
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APARTADO 13.01.06 RED DE PUESTA A TIERRA    
BT065 m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2  

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CON-
DUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EX-
CAVACIÓN, INSTALACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINO-
TÉRMICA

CABLE TIERRAS
  PERIMETRAL 1 100,000 100,000
  CONEXIONES 1 40,000 40,000

140,00 4,21 589,40

BT073 m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2
DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS, TOTALMENTE INSTALADO.

CUADROS 1 30,000 30,000

30,00 2,62 78,60

BT070 m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUI-
POS A TIERRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTAL-
MENTE MONTADO E CONECTADO.

1 50,000 50,000

50,00 3,11 155,50

BT066-2  Ud  Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE
DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

8 8,000

8,00 13,69 109,52

BT067 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TE-
NAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

20 20,000

20,00 20,37 407,40

BT068 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo   

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MA-
LLAZO, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE,
TENAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,000

2,00 22,21 44,42
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BT069  Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica   

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE

UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA O PARED.

PILARES 10 10,000

10,00 31,64 316,40

BT071  Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00 17,29 51,87

BT072  Ud  Conexión Equipos A Tierra 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE

UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA, PARED O BANCADA.

BOMBAS 5 5,000
FILTRO 1 1,000

6,00 50,09 300,54

TOTAL APARTADO 13.01.06 RED DE PUESTA A TIERRA.............. 2.053,65
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APARTADO 13.01.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES   
BT002-1  Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES
Y TASAS.

BT-REBOMBEO 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 13.01.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y
TRÁMITES

1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 BT SENÉS ........................................ 271.320,28
SUBCAPÍTULO 13.02 BT ROBRES  
APARTADO 13.02.01 ACOMETIDA BOMBEO  

BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA DE PE DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO ( , MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

ACOMETIDA CT1 10 10,000 100,000

100,00 31,97 3.197,00

BT-URVK3X240A m   Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV 

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
- SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTITUYENDO 3 TER-

NAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

ACOMETIDA CT1 10 15,000 150,000

150,00 35,13 5.269,50

BT-AC-CANL2  m   TUBO CORRUGADO D=225 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 225 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N, UNO POR TERNA + UNO DE RESERVA. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

ACOMETIDA CT1 10 10,00 100,00

100,00 13,93 1.393,00

BT059 m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM
BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

SEÑAL 2 10,000 20,000

20,00 3,05 61,00

TOTAL APARTADO 13.02.01 ACOMETIDA BOMBEO...................... 9.920,50



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 13.02.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO  
E-2.3C1 ud  CUADRO SSAA. EB ROBRES  

CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES EN EB, ENVOLVENTES COMPARTIDAS CON
AUTOMATISMO BOMBEO, QUE INCLUYE:

- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800, ACORDE A LA
NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º,
CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO
PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN
PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO
CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y
TERMOSTATO.

- INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 40X5 MM PARA EMBARRADO, DE 1.2M DE
LARGO CADA UNA.

- SOPORTES PARA EMBARRADO.
- 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 6 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 35 KA
- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 20 A P DE C 50 KA
- 15 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 16 A P DE C 50 KA
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO II 10 A P DE C 50 KA
- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 16 A P DE C 50 KA
- 8 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV 16 A P DE C 50 KA
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 100A 300MA AC
- 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40A 300MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
- 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
- 6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30MA AC
- 3 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
- 8 CONTACTORES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V

- INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3
POSICIONES.

- INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-

XIÓN DEL MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

SERVICIOS AUXILIARES 1 1,00

1,00 20.695,86 20.695,86
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BT025CA1  ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA. EB ROBRES  

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT EB QUE INCLUYE:
- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1600X800, ACORDE A LA

NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO
LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE
MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y
COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN
DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTI-
LADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TERMOSTA-
TO.

- INCLUYE 6 PLETINAS DE COBRE DE 160X10 MM PARA EMBARRADO, DE 1,60M
DE LARGO.

- SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 2500 A, CON POTENCIA DE CORTE DE

50 KA
- 1 LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
- 1 ANALIZADOR DE REDES 400V CA (3000/5A), MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON

PUERTO DE COMUNICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA
ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTAL-
MENTE INSTALADO.

- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 400 A, CON PO-
TENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 250 A, CON PO-
TENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO III DE IN 160 A, CON PO-
TENCIA DE CORTE DE 50 KA

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 80 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 50
KA

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ACOMETIDA CA 1 1,00

1,00 41.130,22 41.130,22



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT025CC1       CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV. EB ROBRES        

ARMARIO PROTECCIONES BOMBAS ACOMETIDA FV EB INCLUYE:
- 2 ENVOLVENTES COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1600X800, ACORDE A LA

NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º,
CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO
PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN
PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO
CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y
TERMOSTATO.

- INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 1(160X10) MM PARA EMBARRADO, DE
1.6M DE LARGO CADA UNA. PARA CC.

- 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T7 DE IN 1250 A, POTENCIA DE COR-
TE DE 20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T5 DE IN 400 A, POTENCIA DE COR-
TE DE 20 KA Y 4POLOS, 1100V

- 5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T3 DE IN 250 A, POTENCIA DE COR-
TE DE 22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO TMAX T1 DE IN 160 A, POTENCIA DE COR-
TE DE 22 KA Y 4POLOS, 1100V

- 14 DIODOS DE BLOQUEO PARA BUS CONTINUA VARIADOR.
- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-

XIÓN DEL MISMO.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ACOMETIDA CC EB 1 1,00

1,00 31.538,82 31.538,82
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BT025     BOMBA 90KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC       

ARMARIO BOMBA 90 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1120X529X2000, ACORDE A LA NOR-

MA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZA-
DO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON
ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLA-
NA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TER-
MOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PA-

RA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE

- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA

- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 90 KW, TIPO CD700SP O SIMILAR,

TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA MÁXI-
MIMA 1000 VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150%  DURANTE 60SEG, TEMPERATURA AM-
BIENTE 50ºC, DE DIMENSIONES 320X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PARA INMUNI-
DAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA PARA
CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS CONTI-
NUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO
PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE,
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN
LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BOBINAS Y
FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES
POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZA-
CIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBEO 1 1 1,00

1,00 19.425,76 19.425,76



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT0110      BOMBA 110KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC        

ARMARIO BOMBA 110 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1231X529X2000, ACORDE A LA NOR-

MA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZA-
DO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON
ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLA-
NA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TER-
MOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PA-

RA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE

- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA

- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 110 KW, TIPO CD700SP O SIMI-
LAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA
MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150%  DURANTE 60SEG, TEMPERATURA
AMBIENTE 50ºC, DE DIMENSIONES 431X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PARA IN-
MUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA
PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS
CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL
USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE COMUNICACIONES
SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECORRIENTE, SOBRECAR-
GA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BO-
BINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE
TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SE-
ÑALIZACIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBEO2 1 1,00

1,00 21.885,76 21.885,76
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BT0132     BOMBA 132KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC       

ARMARIO BOMBA 132 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1231X529X2000, ACORDE A LA NOR-

MA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZA-
DO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON
ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLA-
NA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVA-
CIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y TER-
MOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PA-

RA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE

- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA

- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 132 KW, TIPO CD700SP O SIMI-
LAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA
MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150%  DURANTE 60SEG, TEMPERATURA
AMBIENTE 50ºC, DE DIMENSIONES 431X529X1712 MM, EN ARMARIO IP54 PARA IN-
MUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA
PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS
CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL
USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE COMUNICACIONES
SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECORRIENTE, SOBRECAR-
GA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BO-
BINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

- INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE
TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SE-
ÑALIZACIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBEO 1 4 4,00

4,00 26.224,59 104.898,36



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  
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BT0160      BOMBA 160KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC        

ARMARIO BOMBA 160 KW AC/DC CON VARIADOR FV. INCLUYE:
- ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 1780X529X2000 MM, ACORDE A LA

NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVA-
NIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º,
CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO
PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN
PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO,
ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO
CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA Y
TERMOSTATO.

- SECCIONADOR AC
- FUSIBLES AC
- SECCIONADOR DC
- FUSIBLES DC
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
- VIGILANTE DE AISLAMIENTO
- KIT DE DIODO DE PROTECCIÓN TIRISTOR- DIODO. DIODOS DE BLOQUEO PA-

RA BUS CONTINUA VARIADOR
- FUNSIONAMIENTO EN INS. FLOTANTE

- INSTALACIÓN PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALI-
MENTACIÓN POR BUS CONTINUA

- SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

- VARIADOR DE FRECUENCIA FOTOVOLTAICO 160 KW, TIPO CD750SP O SIMI-
LAR, TENSIÓN EN PUENTE RECTIFICADOR 400 VCC, TENSIÓN EN BUS CONTINUA
MÁXIMIMA 1000 VCC Y MÍNIMA 540 VCC, 150%  DURANTE 60SEG, TEMPERATURA
AMBIENTE 50ºC, DE DIMENSIONES 780X529X1715 MM, EN ARMARIO IP54 PARA IN-
MUNIDAD RFI. INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, INSTALACIÓN COMPLETA
PARA CARGA SUAVE DE CONDENSADORES PREVIA A ALIMENTACIÓN POR BUS
CONTINUA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL
USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTOCIRCUITOS. PUERTO DE COMUNICACIONES
SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECORRIENTE, SOBRECAR-
GA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE LÍNEA, FILTRO EMC, THDI BO-
BINAS Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.

-INCLUSO PULSADORES, SECCIONADORES EXTERIORES, SELECTOR DE TRES
POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZA-
CIÓN EN PUERTA.

- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-
XIÓN DEL MISMO.

- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBEO 2 3 3,00

3,00 31.765,74 95.297,22
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BT036E  BATERÍA DE CONDENSADORES 100 kVA. Auto. Vacío trafo 

BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA
REACTIVA, DE 100 KVAR (10+20+30+40) Y 400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, ENVOLVENTE
METÁLICA INCLUIDA EN LA ACOMTIDA, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM, PROTEC-
CIÓN POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA
CON BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TER-
MOSTATO, SOBRECARGA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO
70KA, 1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCARGA INCOR-
PORADAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS, AUTOTRANSFORMA-
DOR 400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFE-
RIOR MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MON-
TADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

VACÍO TRAFO 1 1,00

1,00 2.364,81 2.364,81

TOTAL APARTADO 13.02.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

337.236,81
APARTADO 13.02.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO  

BT-U240X3-120 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x240+120 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X240+TTX120 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

BOMBA 1.1 1 23,00 23,00

23,00 102,91 2.366,93

BT-U185X3-095 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

BOMBA 2.2 2 24,50 49,00
BOMBA 2.3 2 22,00 44,00
BOMBA 2.4 2 20,00 40,00

133,00 81,02 10.775,66

BT-U150X3-095 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x150+95 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X150+TTX95 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

BOMBA 1.2 2 29,00 58,00
BOMBA 1.3 2 26,00 52,00
BOMBA 1.4 2 23,50 47,00
BOMBA 1.5 2 21,50 43,00

200,00 68,01 13.602,00

BT-U120X3-070 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x120+70 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X120+TTX70 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

A VARIADORES
BOMBA 2.2 1 14,50 14,50
BOMBA 2.3 1 16,50 16,50
BOMBA 2.4 1 18,50 18,50

49,50 54,53 2.699,24
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BT-U095X3-050 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x95+50 mm2 Cu 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

BOMBA 2.1 2 27,50 55,00
A VARIADORES
BOMBA 1.2 1 7,00 7,00
BOMBA 1.3 1 9,00 9,00
BOMBA 1.4 1 11,00 11,00
BOMBA 1.5 1 11,00 11,00

93,00 42,10 3.915,30

BT-U070X3-035 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X70+TTX35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

A VARIADORES
BOMBA 2.1 1 12,50 12,50

12,50 35,54 444,25

BT-U050X3-025 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x50+25 mm2 Cu 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X50+TTX25 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

A VARIADORES: 1 1,00
BOMBA 1.1 1 5,00 5,00

6,00 24,51 147,06

BT-U016X4-016 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16+16 mm2 Cu 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
4X16+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

A CUADRO SSAA 1 2,00 2,00

2,00 18,29 36,58

BT-U006X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x6 mm2 Cu 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X6 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

ALUMBRADO BOMBEO: 1 209,000 209,000

209,00 6,24 1.304,16

BT-U004X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X4 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

ALUMBRADO BOMBEO S 1 189,000 189,000
BASES II N 1 76,500 76,500

265,50 4,40 1.168,20
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BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

BASE II CUADROS 1 7,000 7,000
CAUDALIMETRO TOMA 1 361,000 361,000
CAUDALÍMETRO 1 1 48,000 48,000
CAUDALÍMETRO 2 1 52,000 52,000
RESISTENCIA CALDEO:
BOMBA 1.1 1 27,000 27,000
BOMBA 1.2 1 23,000 23,000
BOMBA 1.3 1 18,000 18,000
BOMBA 1.4 1 13,500 13,500
BOMBA 2.1 1 27,500 27,500
BOMBA 2.2 1 24,500 24,500
BOMBA 2.3 1 20,500 20,500
BOMBA 2.4 1 15,500 15,500
AUTOMATISMOS:
FA 1 30,000 30,000
AUTOMATA 1 2,000 2,000

669,50 3,32 2.222,74

BT-U002.5X5-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 5X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

COMPUERTA TOMA 1 403,00 403,00
LIMPIARREJAS TOMA 1 385,00 385,00
FILTRO W 1 10,00 10,00
VAL. MOTORIZADA BALSA BPC 1 130,00 130,00

928,00 5,06 4.695,68

BT-U002.5X4-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X2.5 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

P. GRÚA 1 28,00 28,00
EXTRACTORES 1 40,00 40,00

1 40,00 40,00
1 30,00 30,00

BASE III N 1 73,50 73,50
BASE III CUADROS 1 6,00 6,00

217,50 4,19 911,33
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BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
INSTALADO.

AUTOMATISMOS 1 2,000 2,000
ALUMBRADO:
CUADROS 1 27,000 27,000
SALA CUADROS 1 24,000 24,000
OFICINA 24,000
EXT N 1 85,000 85,000
EXT S 1 51,500 51,500
ALUMBRADO EMERGENCIA:

 N 1 73,500 73,500
  E 1 57,000 57,000

320,00 2,71 867,20

TOTAL APARTADO 13.02.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

45.156,33
APARTADO 13.02.04 RECEPTORES                      

BT037A  Ud  Iluminación Bombeo EB ROBRES  

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE IN-
CLUYE:

- 28 LUMINARIAS (INCLUIDA LAMPARA Y LUMINARIA) PARA INTERIOR, ESTAN-
CA CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR, LUZ BLANCA, 6500 LM, 46,6 W Y LONGITUD
DE 1600 MM. INCLUIDOS LOS ELEMTNOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE HORMI-
GÓN Y PERFILES METÁLICOS, FALSOS TECHOS,.... ADEMÁS DE PEQUEÑO MATE-
RIAL DE CONEXIÓN, Y ANCLAJE.

- 10 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIOR (LAMPARA Y LU-
MINARIA INCLUIDAS) TIPO FOCO, ESTANCO CON PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR,
LUZ BLANCA, 15000 LM, 104 W CON SOPORTE METÁLICO INOXIDABLE PARA COLO-
CACIÓN EN FACHADAS DE HORMIGÓN U OTROS MATERIALES SIMILARES, INCLU-
YENDO LOS SISTEMAS DE ANCLAJE TORNILLERÍA, ALBAÑILERIA ASOCIADA, Y PE-
QUÑO MATERIL  DE CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS.

- 8 LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE 8 W, CON CARCASA DE
POLIESTER, IP54, INCLUIDA LÁMAPRA 8 W, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE
ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E REBOMBEO 1 1,000

1,00 7.351,71 7.351,71
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BT042A  Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo 

UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE TOMAS DE CO-
RRIENTE EN CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MATERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66
DE 265X460X181 MM DE DIMENSIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24
MÓDULOS DE PROTECCIÓN, FRONTAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIORES
Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE MAKROLÓN, COMPUESTA POR:

- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE IVX32 A.
- 1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16 A.
- 1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IVX16 A.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A, INCLINADA Y EMPO-

TRABLE.
- 1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A, INCLINADA Y EM-

POTRABLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED EXISTENTES Y
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO.

EB 4 4,000

4,00 590,83 2.363,32

BT039-1C  u EXTRACCIÓN 6300 m3/ud 900 rpm

UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBA-
DA, COMPUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:

- CAUDAL 6300M3/H.
- 900 RPM
- NIVEL SONORO 59 DB
- BASE SOPORTE HCT PARA CUBIERTAS INCLINADAS.

- BASE ATENUADORA ACÚSTICA: LOS VENTILADORES INSTALADOS SON DE
GRAN CAPACIDAD, LO QUE CONLLEVA A QUE GENERAN UN ELEVADO NIVEL DE
PRESIÓN SONORA, POR LO QUE SE AÑADE ESTE ACCESORIO.

- MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
- SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS, SE-

GÚN NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
- HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
- CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA NORMA ISO 1940.

- ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, POLIMERIZADA A
180ºC., PREVIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PASIVADO.

- CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
- MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.
- TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
- POTENCIA CONSUMIDA 370W
- AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
- PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA SO-

BRECALENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER ANOMALIA.
- INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILADOR, Y DE ESTA FOR-

MA PODER CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE
ACUERDO A LA NORMA IEC947-3.

-PROTECCIÓN IP-65.

EBOMBEO 12 12,00

12,00 532,02 6.384,24

TOTAL APARTADO 13.02.04 RECEPTORES.................................... 16.099,27
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APARTADO 13.02.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO   
BT056  m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE EB A ARQUETA BALSA BPC (PN) 1 130,00 130,00
DE ARQUETA BALSA BPC (PN) A
TOMA:

1 273,00 273,00

CAUDALÍMETRO 1 1 48,00 48,00
CAUDALÍMETRO 2 1 52,00 52,00
CAUDALÍMETRO TOMA 1 361,00 361,00
BOMBA 1.1 1 23,00 23,00
BOMBA 1.2 2 29,00 58,00
BOMBA 1.3 2 26,00 52,00
BOMBA 1.4 2 23,50 47,00
BOMBA 1.5 2 21,50 43,00
BOMBA 2.1 2 27,50 55,00
BOMBA 2.2 2 24,50 49,00
BOMBA 2.3 2 22,00 44,00
BOMBA 2.4 2 20,00 40,00
FILTRO W 1 10,00 10,00

1.285,00 6,18 7.941,30

BT061  m   Construcción atarjea  

EJECUCIÓN DE ATARJEA MEDIANTE LADRILLO DE GERO REVESTIDO CON MORTE-
RO CON DIMENSIONES DE 0,8 DE ANCHURA Y HASTA 0,8 M DE PROFUNDIDAD. IN-
CLUIDA LA EXCAVACIÓN DE ZANJA, EJECUCIÓN DE MUROS Y SOLERA (NIVELADA
EN DIRECCIÓN A PUNTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS, TAPA REGISTRABLE DE
ATARJEA. TOTALMENTE EJECUTADO.

ENTRE CUADROS 1 5,000 5,000

5,00 30,28 151,40

BT058-1   m   Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm  

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 150X60MM. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PA-
RAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

BANDEJAS 2 47,200 94,400
2 18,000 36,000

130,40 16,20 2.112,48
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BT-AC-CANL2  m   TUBO CORRUGADO D=225 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 225 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N, UNO POR TERNA + UNO DE RESERVA. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

FUERZA BOMBAS:
BOMBA 1.1 1 23,00 23,00
BOMBA 1.2 2 29,00 58,00
BOMBA 1.3 2 26,00 52,00
BOMBA 1.4 2 23,50 47,00
BOMBA 1.5 2 21,50 43,00
BOMBA 2.2 2 24,50 49,00
BOMBA 2.3 2 22,00 44,00
BOMBA 2.4 2 20,00 40,00

356,00 13,93 4.959,08

BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA
DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

FUERZA BOMBAS:
BOMBA 2.1 2 27,50 55,00

55,00 5,21 286,55

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTEN-
CIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE EB A ARQUETA BALSA BPC (PN) 4 130,00 520,00
DE ARQUETA BALSA BPC (PN) A
TOMA:

4 273,00 1.092,00

BOMBA 1.1 2 27,50 55,00
BOMBA 1.2 2 23,50 47,00
BOMBA 1.3 2 18,50 37,00
BOMBA 1.4 2 14,50 29,00
BOMBA 1.5 2 14,00 28,00
BOMBA 2.1 2 25,50 51,00
BOMBA 2.2 2 21,00 42,00
BOMBA 2.3 2 16,50 33,00
BOMBA 2.4 2 11,50 23,00
FILTRO W 2 10,00 20,00
VÁLVULA IMPULSIÓN BP1 Y BY
PASS

2 30,00 60,00

VÁLVULA IMPULSIÓN BP2 Y BY
PASS

2 30,00 60,00

CAUDALÍMETRO 1 2 48,00 96,00
CAUDALÍMETRO 2 2 52,00 104,00

2.297,00 2,80 6.431,60
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EG21281J m   Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal 

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN EN-
CHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

ALUMBRADO BOMBEO:
 SALA CUADROS 1 29,00 29,00
 OFICINA Y BAÑOS 1 24,00 24,00

P. GRÚA 1 4,00 4,00
EXTRACTORES 8 2,50 20,00
BASE III 1 4,00 4,00
BASE III CUADROS 1 4,00 4,00
ALUMBRADO:
EXT 10 2,50 25,00
ALUMBRADO EMERGENCIA: 8 3,00 24,00
BOMBA 1.1 1 5,00 5,00
BOMBA 1.2 1 5,00 5,00
BOMBA 1.3 1 5,00 5,00
BOMBA 1.4 1 5,00 5,00
BOMBA 2.1 1 5,00 5,00
BOMBA 2.2 1 5,00 5,00
BOMBA 2.3 1 5,00 5,00
BOMBA 2.4 1 5,00 5,00
FILTRO W 1 5,00 5,00
BY-PASS 1 5,00 5,00

1 5,00 5,00
TRASDUCTORES 3 5,00 15,00

204,00 2,62 534,48

EG21271J m   Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal 

TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA, CON UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 J, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 1250 N Y UNA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 2000 V, CON UNIÓN EN-
CHUFADA Y MONTADO SUPERFICIALMENTE

BAJADAS 2 6,00 12,00
3 2,00 6,00

18,00 2,29 41,22

BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120  

ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES
SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DI-
MENSIONES INTERIORES DE 800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUN-
DICIÓN CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MATERIALES
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ
COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
INSTALADA.

REGISTRO 2 2,00

2,00 313,07 626,14

TOTAL APARTADO 13.02.05 CONDUCCIONES Y
CANALIZACIONES CABLEADO

23.084,25
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APARTADO 13.02.06 RED DE PUESTA A TIERRA    
BT065 m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2  

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CON-
DUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EX-
CAVACIÓN, INSTALACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINO-
TÉRMICA

CABLE TIERRAS
  PERIMETRAL 1 150,000 150,000
  CONEXIONES 1 50,000 50,000

200,00 4,21 842,00

BT073 m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2
DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS, TOTALMENTE INSTALADO.

CUADROS 1 50,000 50,000

50,00 2,62 131,00

BT070 m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUI-
POS A TIERRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTAL-
MENTE MONTADO E CONECTADO.

1 120,000 120,000

120,00 3,11 373,20

BT066-2  Ud  Pica AC-CU 2.000x14 mm Con Grapa  

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE
DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

8 8,000

8,00 13,69 109,52

BT067 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TE-
NAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

40 40,000

40,00 20,37 814,80

BT068 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo   

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MA-
LLAZO, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE,
TENAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

4 4,000

4,00 22,21 88,84
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BT069  Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica   

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE

UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA O PARED.

PILARES 16 16,000

16,00 31,64 506,24

BT071  Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00 17,29 51,87

BT072  Ud  Conexión Equipos A Tierra 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE

UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA, PARED O BANCADA.

BOMBAS 8 8,000
FILTRO 1 1,000

9,00 50,09 450,81

TOTAL APARTADO 13.02.06 RED DE PUESTA A TIERRA.............. 3.368,28
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APARTADO 13.02.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES   
BT002-1  Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES
Y TASAS.

BT-REBOMBEO 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 13.02.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y
TRÁMITES

1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 BT ROBRES ..................................... 435.865,44

TOTAL CAPÍTULO 13 BAJA TENSIÓN.................................................................................................................. 707.185,72
CAPÍTULO 14 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL  
SUBCAPÍTULO 14.01 EB SENÉS 
APARTADO 14.01.01 ESTACIÓN BOMBEO, TOMA Y BALSA BPC (EB) 
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BT043A  Ud  Cuadro automatismo        

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
- ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-

XIÓN DEL MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- 1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC,

TENSIÓN DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CO-
RRIENTE DE SALIDA 8A

- 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE
ENTRADA DE 24 VCC Y SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDI-
DAS DE 50MV A 40A DE CORRIENTE DE SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A
80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.

- 1 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TA-
MAÑO 125X100X125, POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A
264VAC, TIPO CONMUTADO

- 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TEN-
SIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.

- 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
- 5 RELÉS DE MANDO 24VCC
- 1 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
- SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATE-

RÍAS PARA 12 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON
PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI INCLUYE TRANSPORTE.

- 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA
COMUNICACIÓN REMOTA. PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).

- 1 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
- 2 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS

Y PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE
12” Y 17 MILLONES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA IN-
TEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO
MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTER-
NA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1 Y COM2,
USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET.

- INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
- INCLUYE TRANSPORTE.

TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 4.667,54 4.667,54
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BT044 Ud  Autómata bombeo EB SENÉS       

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSISTENTE EN:
-1XCPU
-MAX 1024 VÍAS ED/SD
-MAX 256 VÍAS EA/SA
-4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
-3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
-1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA

PROTOCOLO MODBUS
-1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
-1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
- 2 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
- 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
- 4 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE TEMPERATURA
- 2 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
- 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
- 2 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
- 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
- 10 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA ENTRADAS ANALÓ-

GICAS
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMA-

TIZACIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN CON REMOTAS.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

EB SENÉS 1 1,000

1,00 14.006,43 14.006,43

BT045 Ud  Instrumentación bombeo y balsa Inf (EB SENÉS)  

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTA-
CIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

- 1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC

- 1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE
20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO
DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2
EN ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRE-
SIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALI-
MENTACIÓN 10-36 VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA
AMBIENTE -25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS

- 2 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CON-
MUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.

- 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTI-
VACIÓN DE EXTRACTORES.

- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PRE-
VIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 1.103,68 1.103,68
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BT046A  Ud  Centro de control bombeo  

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE
BOMBEO COMPUESTO POR:

- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CON-
TROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12
MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE
COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL
SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2
GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTA-
CIÓN DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN
DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:

- PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
- PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LI-

NE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA,

TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRI-
CAS (V, I, P ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE
MARCHA, Nº DE CONEXIONES ETC.

- PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL
BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FIL-
TROS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
- PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE

LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMA-
CIÓN DE PERIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PRO-
GRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFA-
RIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS
CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS ALAR-
MAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRU-
SIÓN.

-PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRU-
ZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO
INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O
EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION
DE ESCALAS.

-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALAR-
MAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.

-PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO
DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 4.083,94 4.083,94
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BT047 Ud  Comunicaciones        

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
- CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
- 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
- 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEM-

BRA, 405-445 MHZ
- 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
- INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 2.565,44 2.565,44

TOTAL APARTADO 14.01.01 ESTACIÓN BOMBEO, TOMA Y
BALSA BPC (EB)

26.427,03
APARTADO 14.01.02 CONTROL BALSAS                                 

BT048 u Unidad Remota 10ED, 2SD, 1EA

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
- UNIDAD REMOTA RADIO CON 10ED, 2SD, 1EA, IP66 FUNCIONAMIENTO ME-

DIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
- ACCIONAMIENTO POR RELÉ PARA APERTURA Y CIERRE DE MOTORIZACIÓN

TIPO VÁLVULA MOTORIZADAL.
- 1 RADIOMODEM Y MÓDEM GSM
- 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
- 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CO-

NECTOR
- 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
- 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
- CON PUERTO Y CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON AU-

TÓMATA DE CONTROL PARA MANDAR ORDENES Y RECIBIR ESTADOS E INFORMA-
CIÓN DE SEÑALES Y CAUDALÍMETRO.

INCLUYE MASTIL DE 3M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN
MARCHA.

BALSA ELEV 1 1,00

1,00 1.209,10 1.209,10
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BT049  Ud  Instrumentación 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTEN-
TE EN:

-1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC

-1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE
20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO
DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2
EN ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRE-
SIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALI-
MENTACIÓN 10-36 VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA
AMBIENTE -25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS

- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PRE-
VIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

BALSA ELEV 1 1,000

1,00 879,17 879,17
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ZZ0801B Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 275Ah y 24V  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y AU-
TÓMATA DE CONTROL CON PANTALLA 12" TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO
FORMADA POR:
- 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V CADA UNO Y 275H,

ES DECIR 24V Y 275AH.
- 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA, 50A ICCMÁX., VCC.

16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98% .
- 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) DE 445WP/UD

(MONOCRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT TECH) CON DETECCIÓN DE INTRU-
SIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE
ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON

VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTA-
DAS EN OBRA CIVIL.
- PROTECCIONES
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL
TRANSPORTE Y LEVANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS
ELEMENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZA-
DA Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE
CAUDALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE
EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA
PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRA-
MACIÓN. MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNE-
ROS ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBA-
DO.

EN TOMA DE FONDO:
BALSA ELEV 1 1,000

1,00 11.986,40 11.986,40

TOTAL APARTADO 14.01.02 CONTROL BALSAS........................... 14.074,67
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APARTADO 14.01.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN   
BT050  m   Cable Tronic LiCy 3x2x1.5       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
BOMBA 1 1 15,000 15,000
BOMBA 2 1 19,000 19,000
BOMBA 3 1 19,000 19,000
BOMBA 4 1 21,000 21,000
BOMBA 5 1 21,000 21,000
BOMBA ACHIQUE 1 25,000 25,000
BATERÍA FILTRADO 1 24,500 24,500
VÁLVULA IMPULSIÓN Y BY PASS 1 30,000 30,000
CAUDALÍMETRO 1 1 38,000 38,000
EN TOMA CANAL
  EN COMPUERTA MOTORIZADA
CANAL

1 218,000 218,000

 EN LIMPIARREJAS 1 218,000 218,000
  CAUDALÍMETRO TOMA 1 108,000 108,000

756,50 4,96 3.752,24

BT051  m   Cable Tronic LiCy 1x2x1.5       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
  SENSOR LÁMINA PUERTA 1 30,000 30,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA TRAFO 2 20,000 40,000
  CABLEADO PROTECCIONES
CUADROS

1 17,000 17,000

  BATERÍA FILTRADO 1 24,500 24,500
  ALIVIO 1 20,000 20,000
 BOYA DE MÁXIMO CÁNTARA 1 30,000 30,000

EN BALSAS:
 BOYA DE MÁXIMO 1 20,000 20,000

  SENSOR LÁMINA PUERTA ARQ
BALSAS

1 2,000 2,000

 FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 1 20,000 20,000

203,50 4,63 942,21
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BT052 m   Cable Tronic LiCY 2x2x1.5       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
CAUDALÍMETRO 1 1 48,000 48,000
CAUDALÍMETRO 2 1 52,000 52,000
  CAUDALÍMETRO TOMA 1 403,000 403,000
BOMBA 1 1 15,000 15,000
BOMBA 2 1 19,000 19,000
BOMBA 3 1 19,000 19,000
BOMBA 4 1 21,000 21,000
BOMBA 5 1 21,000 21,000
BOMBA ACHIQUE 1 25,000 25,000
BATERÍA FILTRADO 1 24,500 24,500
VÁLVULA IMPULSIÓN Y BY PASS 1 30,000 30,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA 1 30,000 30,000
  TRANSDUCTOR 1 1 25,000 25,000
  TRANSDUCTOR 2 1 30,000 30,000
  SONDA NIVEL CÁNTARA 1 30,000 30,000
EN BALSAS:
  SONDA NIVEL BALSAS 1 20,000 20,000
  TRANSDUCTOR 1 20,000 20,000

832,50 4,77 3.971,03

BT-U001.5X2-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu  

CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y
PROBADO.

TERMOSTATOS 1 15,000 15,000

15,00 2,04 30,60

BT053 m   Cable Ethernet Cat 6 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DA-
TOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
RED ETHERNET 1 17,000 17,000
RED MODBUS 1 17,000 17,000

34,00 4,60 156,40

TOTAL APARTADO 14.01.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN.... 8.852,48



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 14.01.04 CANALIZACIÓN 
BT056  m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 RESERVA):
 BOYA DE MÁXIMO 1 20,00 2,00 40,00
 FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 1 20,00 2,00 40,00

  CAUDALÍMETRO 1 30,00 2,00 60,00

140,00 6,18 865,20

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTEN-
CIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 RESERVA):
 BOYA DE MÁXIMO 1 20,00 2,00 40,00
 FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 1 20,00 2,00 40,00

  CAUDALÍMETRO 1 30,00 2,00 60,00

140,00 2,80 392,00

TOTAL APARTADO 14.01.04 CANALIZACIÓN................................. 1.257,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 EB SENÉS........................................ 50.611,38
SUBCAPÍTULO 14.02 EB ROBRES  
APARTADO 14.02.01 ESTACIÓN BOMBEO, TOMA Y BALSA INF (EB) 
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BT043A  Ud  Cuadro automatismo       

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
- ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONE-

XIÓN DEL MISMO.
- PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
- 1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC,

TENSIÓN DE SALIDA 12VCC, DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CO-
RRIENTE DE SALIDA 8A

- 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE
ENTRADA DE 24 VCC Y SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDI-
DAS DE 50MV A 40A DE CORRIENTE DE SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A
80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.

- 1 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TA-
MAÑO 125X100X125, POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A
264VAC, TIPO CONMUTADO

- 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TEN-
SIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.

- 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
- 5 RELÉS DE MANDO 24VCC
- 1 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
- SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATE-

RÍAS PARA 12 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON
PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI INCLUYE TRANSPORTE.

- 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA
COMUNICACIÓN REMOTA. PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).

- 1 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
- 2 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
- PANEL DE PC TÁCTIL TIPO RESISTIVO ANÁLOGO, CON WINDOWS 7 A 64 BITS

Y PROCESADOR CORE 3RD GENERACIÓN, 827E, CACHE 3 MB, PARA PANTALLA DE
12” Y 17 MILLONES DE COLORES, RESOLUCIÓN 1024X768 XGA, LCD DE COLOR TFT
CON RETROILUMINACIÓN LED, CON LUMINANCIA 375 CD/M2, TARJETA GRÁFICA IN-
TEL HD GRAPHICS 3000, MONTADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO. DISCO DURO
MAYOR DE 60 GB FLASH DISCK SSD MLC PARA 2000000 HORAS, Y MEMORIA INTER-
NA DE HASTA 16 GB RAM DDR3. CONEXIONES (DVI, ETHERNET, COM 1 Y COM2,
USB 2.0 Y USB 3.0, MINIJACK) Y PUERTO ETHERNET.

- INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
- INCLUYE TRANSPORTE.

TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 4.667,54 4.667,54



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT044B  Ud  Autómata bombeo EB ROBRES      

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSISTENTE EN:
-1XCPU
-MAX 1024 VÍAS ED/SD
-MAX 256 VÍAS EA/SA
-4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
-3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
-1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA

PROTOCOLO MODBUS
-1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
-1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
- 4 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
- 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
- 7 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE TEMPERATURA
- 3 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
- 2 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
- 2 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
- 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
- 11 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA ENTRADAS ANALÓ-

GICAS
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMA-

TIZACIÓN, INCLUYENDO COMUNICACIÓN CON REMOTAS.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 16.718,09 16.718,09

BT045A  Ud  Instrumentación bombeo y balsa INF (EB ROBRES) 

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTA-
CIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

- 1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC

- 1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE
20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO
DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2
EN ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 3 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRE-
SIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALI-
MENTACIÓN 10-36 VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA
AMBIENTE -25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS

- 4 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CON-
MUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.

- 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTI-
VACIÓN DE EXTRACTORES.

- 13 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PRE-
VIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 1.595,72 1.595,72
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BT046A  Ud  Centro de control bombeo  

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE
BOMBEO COMPUESTO POR:

- SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CON-
TROL, CON VOLTAJE DE  230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12
MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE
COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL
SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2
GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTA-
CIÓN DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN
DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:

- PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
- PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LI-

NE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
- PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA,

TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRI-
CAS (V, I, P ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE
MARCHA, Nº DE CONEXIONES ETC.

- PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL
BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FIL-
TROS.

- PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
- PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE

LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMA-
CIÓN DE PERIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PRO-
GRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFA-
RIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS
CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS ALAR-
MAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRU-
SIÓN.

-PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRU-
ZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO
INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O
EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION
DE ESCALAS.

-PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALAR-
MAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.

-PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO
DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 4.083,94 4.083,94
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BT047  Ud  Comunicaciones        

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
- CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
- 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
- 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEM-

BRA, 405-445 MHZ
- 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
- 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
- 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
- INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. BOMBEO 1 1,000

1,00 2.565,44 2.565,44

TOTAL APARTADO 14.02.01 ESTACIÓN BOMBEO, TOMA Y
BALSA INF (EB)

29.630,73
APARTADO 14.02.02 CONTROL BALSAS                                   

BT048  u Unidad Remota 10ED, 2SD, 1EA

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
- UNIDAD REMOTA RADIO CON 10ED, 2SD, 1EA, IP66 FUNCIONAMIENTO ME-

DIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA.
- ACCIONAMIENTO POR RELÉ PARA APERTURA Y CIERRE DE MOTORIZACIÓN

TIPO VÁLVULA MOTORIZADAL.
- 1 RADIOMODEM Y MÓDEM GSM
- 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
- 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CO-

NECTOR
- 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
- 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
- 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
- CON PUERTO Y CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON AU-

TÓMATA DE CONTROL PARA MANDAR ORDENES Y RECIBIR ESTADOS E INFORMA-
CIÓN DE SEÑALES Y CAUDALÍMETRO.

INCLUYE MASTIL DE 3M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN
MARCHA.

BALSA INTER 1 1,00
BALSA ELEV 1 1,00

2,00 1.209,10 2.418,20
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BT049 Ud  Instrumentación 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTEN-
TE EN:

-1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CON CONTACTO NA/NC

-1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE
20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO
DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2
EN ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,

- 1 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRE-
SIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALI-
MENTACIÓN 10-36 VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA
AMBIENTE -25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS

- 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PRE-
VIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.

- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

BALSA INTER 1 1,000
BALSA ELEV 1 1,000

2,00 879,17 1.758,34
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ZZ0801B Ud  Sist. Autónomo de alimentación y Autómata control, 275Ah y 24V 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y AU-
TÓMATA DE CONTROL CON PANTALLA 12" TÁCTIL Y SCADA INTALADO EN ARMARIO
FORMADA POR:
- 1 CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 2V CADA UNO Y 275H,

ES DECIR 24V Y 275AH.
- 1 REGULADOR DE CARGA 12/24V (24V; >1300W), 45A IN CARGA, 50A ICCMÁX., VCC.

16,2-150V, FACTOR DE POTENCIA >=98% .
- 2 PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) DE 445WP/UD

(MONOCRISTALINO, TIER1, PERC, HALF-CUT TECH) CON DETECCIÓN DE INTRU-
SIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE
ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- 1 MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON

VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTA-
DAS EN OBRA CIVIL.
- PROTECCIONES
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO PREVIAMENTE INSTALADO.

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL
TRANSPORTE Y LEVANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS
ELEMENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC CON PANTALLA 12" Y SCADA PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZA-
DA Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LECTURA DE
CAUDALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN Y NIVEL EN BALSA, CONSISTENTE
EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA
PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRA-
MACIÓN. MÓDULOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNE-
ROS ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBA-
DO.

EN TOMA DE FONDO:
BALSA INTER 1 1,000
BALSA ELEV 1 1,000

2,00 11.986,40 23.972,80

TOTAL APARTADO 14.02.02 CONTROL BALSAS........................... 28.149,34
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APARTADO 14.02.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN  
BT050 m   Cable Tronic LiCy 3x2x1.5       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
BOMBA 1.1 1 27,500 27,500
BOMBA 1.2 1 23,500 23,500
BOMBA 1.3 1 18,500 18,500
BOMBA 1.4 1 14,500 14,500
BOMBA 1.5 1 14,000 14,000
BOMBA 2.1 1 25,500 25,500
BOMBA 2.2 1 21,000 21,000
BOMBA 2.3 1 16,500 16,500
BOMBA 2.4 1 11,500 11,500
FILTRO W 1 10,000 10,000
VÁLVULA IMPULSIÓN BP1 Y BY
PASS

1 30,000 30,000

VÁLVULA IMPULSIÓN BP2 Y BY
PASS

1 30,000 30,000

CAUDALÍMETRO 1 1 48,000 48,000
CAUDALÍMETRO 2 1 52,000 52,000
BALSA PIÉ CANAL (BPC), SALIDA
(EB):
  EN VÁLVULA MOTORIZADA
ENTRADA BALSA

1 130,000 130,000

EN TOMA CANAL
  EN COMPUERTA MOTORIZADA
CANAL

1 403,000 403,000

  EN LIMPIARREJAS 1 403,000 403,000
  CAUDALÍMETRO TOMA 1 403,000 403,000

1.681,50 4,96 8.340,24
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BT051  m   Cable Tronic LiCy 1x2x1.5       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN BOMBEO.
  SENSOR LÁMINA PUERTA 1 15,000 15,000

1 55,000 55,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA TRAFO 2 20,000 40,000
  CABLEADO PROTECCIONES
CUADROS

1 25,000 25,000

 FINAL CARRERA VÁLVULAS EB:
BOMBA 1.1 1 27,500 27,500
BOMBA 1.2 1 23,500 23,500
BOMBA 1.3 1 18,500 18,500
BOMBA 1.4 1 14,500 14,500
BOMBA 1.5 1 14,000 14,000
BOMBA 2.1 1 25,500 25,500
BOMBA 2.2 1 21,000 21,000
BOMBA 2.3 1 16,500 16,500
BOMBA 2.4 1 11,500 11,500
FILTRO W 1 10,000 10,000
  ALIVIO 2 30,000 60,000
  BY PASS 2 30,000 60,000
EN BALSAS:
 BOYA DE MÁXIMO 3 20,000 60,000

  SENSOR LÁMINA PUERTA ARQ
BALSAS

2 2,000 4,000

 FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 3 20,000 60,000

561,50 4,63 2.599,75
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BT052 m   Cable Tronic LiCY 2x2x1.5       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA
-30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO,
CONDUCTORES TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE
ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
CAUDALÍMETRO 1 1 48,000 48,000
CAUDALÍMETRO 2 1 52,000 52,000
  CAUDALÍMETRO TOMA 1 403,000 403,000
BOMBA 1.1 1 27,500 27,500
BOMBA 1.2 1 23,500 23,500
BOMBA 1.3 1 18,500 18,500
BOMBA 1.4 1 14,500 14,500
BOMBA 1.5 1 14,000 14,000
BOMBA 2.1 1 25,500 25,500
BOMBA 2.2 1 21,000 21,000
BOMBA 2.3 1 16,500 16,500
BOMBA 2.4 1 11,500 11,500
FILTRO W 1 10,000 10,000
VÁLVULA IMPULSIÓN BP1 Y BY
PASS

1 30,000 30,000

VÁLVULA IMPULSIÓN BP2 Y BY
PASS

1 30,000 30,000

  SENSOR LÁMINA PUERTA 1 15,000 15,000
1 55,000 55,000

  TRANSDUCTOR 1 1 15,000 15,000
  TRANSDUCTOR 2 1 30,000 30,000
  TRANSDUCTOR 3 1 30,000 30,000
EN BALSAS:
  SONDA NIVEL BALSAS 2 20,000 40,000

1 130,000 130,000
  TRANSDUCTOR 2 20,000 40,000

1 130,000 130,000

1.230,50 4,77 5.869,49

BT-U001.5X2-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu  

CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y
PROBADO.

TERMOSTATOS 1 15,000 15,000

15,00 2,04 30,60

BT053 m   Cable Ethernet Cat 6 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DA-
TOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ESTACIÓN BOMBEO.
RED ETHERNET 1 25,000 25,000
RED MODBUS 1 25,000 25,000

50,00 4,60 230,00

TOTAL APARTADO 14.02.03 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN.... 17.070,08



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 14.02.04 CANALIZACIÓN 
BT056  m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 RESERVA):
 BOYA DE MÁXIMO 2 20,00 2,00 80,00
 FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 2 20,00 2,00 80,00

  CAUDALÍMETRO 2 30,00 2,00 120,00

280,00 6,18 1.730,40

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTEN-
CIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 RESERVA):
 BOYA DE MÁXIMO 2 20,00 2,00 80,00
 FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 2 20,00 2,00 80,00

  CAUDALÍMETRO 2 30,00 2,00 120,00

280,00 2,80 784,00

TOTAL APARTADO 14.02.04 CANALIZACIÓN................................. 2.514,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 EB ROBRES..................................... 77.364,55
SUBCAPÍTULO 14.03 TELECONTROL RED RIEGO   
APARTADO 14.03.01 CENTRO CONTROL CR   

TT01 ud  ORDENADOR EN EL CENTRO DE CONTROL CON IMPRESORA 

EQUIPOS INFORMATICOS COMPUESTO POR:
- ORDENADOR PC DE GESTION DELL CON PROCESADOR CORE-DUO 3GHZ DE 4GB
RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJETA GRAFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 2X22".
- UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUADCORE XEON DE 4 GB DE RAM DISCO
DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
- COMPLETA IMPRESORA DE LASER COLOR
- SAI DE 1900 VA.

INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACION Y CONFIGURACION DEL SOFTWA-
RE.INCLUYE SOPORTES, BANQUETAS Y FIJACIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS,
ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y CABLEADOS E IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA.
INCLUYE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA VIDEOWALL EN EL ORDENADOR DEL CEN-
TRO DE CONTROL.
INSTALADO Y PROBADO.

EN SEDE CR 1 1,00

1,00 5.114,20 5.114,20
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TT02 ud  PROGRAMA GESTIÓN  

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUETE DE SOFTWARE
FORMADO POR TRES PROGRAMAS:
COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTION. SE INSTALA EN LOS EQUIPOS INFOR-
MATICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
SE INCLUYE PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y ALIMENTACION DEL
SISTEMA ASI COMO LA GESTION DE ENVIO Y RECEPCION DE LOS MENSAJES SMS
DE ALARMA U ORDENES SEGUN CONFIGURACION PARA LA PROGRAMACION Y
PARAMETRIZACION DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A TRAVES DE
UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE LA EXPORTACION Y ALMACENAMIEN-
TO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS (EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTION DEL
SISTEMA. ALMACENAMIENTO DE, AL MENOS, LOS DATOS DE TODA LA TEMPORADA
DE RIEGOS, SIN QUE SE LLEGUEN A MACHACAR O SOBREESCRIBIR DATOS.

DEL MISMO MODO PERMITE, INCLUIDO EN EL PRECIO, LA GESTION WEB DE LA
PROGRAMACION DEL RIEGO EN CADA UNA DE LAS REMOTAS ASIGNADAS A UN
MISMO USUARIO POR PARTE DE LOS REGANTES, Y DE FORMA CENTRALIZADA
POR PARTE DE LA CR, PERMITIENDO QUE LAS REMOTAS PUEDAN FUNCIONAR
COMO PROGRAMADORES DE RIEGO GESTIONADOS POR CADA USUARIO Y CON-
TROLADAS O GESTIONADAS POR LA CR.
INCLUIRA SOFTWARE PARA GESTION DE PEDIDOS DE RIEGOS REALIZADOS POR
PARTE DE LOS USUARIOS A LA CR (NOTIFICACION DE PEDIDOS A CR, VALIDACION
POR CR Y NOTIFICACION A LOS USUARIOS DE SUS PROGRAMACIONES Y DEL RE-
SULTADO DEL RIEGO AL FINALIZAR CADA PROGRAMACION).

EN SEDE CR 1 1,00

1,00 3.496,24 3.496,24

TT03 ud  CONFIGURACIÓN PROGRAMA 

PERSONALIZACION DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO DE UN ESPECIA-
LISTA INFORMATICO. ENTRADA DE DATOS DE TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES
DE RIEGO, ADEMAS DE LA CONFIGURACION DEL ENTORNO GRAFICO EN PLANOS
GIS POR SECTORES DE RIEGO. SINOPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y BALSAS.
TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DATOS (SQL-SERVER) DESDE
SCADA-HMI DEL AUTOMATA DE BOMBEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE CON-
TROL, PARA VISUALIZACION DE SENALES DIGITALES Y ANALOGICAS DE LA ESTA-
CION DE BOMBEO.

1 1,00

1,00 8.430,17 8.430,17

BT047B  Ud  FRONTAL DE COMUNICACIONES        

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
- 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF 5,5DB CON CO-

NECTOR PARA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y CAJA ENLACE RS-485+USB PARA
ENLACE CON PC Y ALIMANTADOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINS-
TRO RADIOMÓDEM 433 MHZ EN PC.

- INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
- INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTES, CA-

BLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

SEDE CR 1 1,000

1,00 4.065,26 4.065,26

TOTAL APARTADO 14.03.01 CENTRO CONTROL CR..................... 21.105,87



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 14.03.02 RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES) 
TT08B  ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con pasarela GPRS y radio módem 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENLACE  RADIO (EAR) 433 MHZ A 12V QUE PERMITE
MEDIANTE PROTOCOLO MOBBUS LA COMUNICACIÓN HASTA 60 MÓDULOS AGRÓ-
NIC RADIO. ALIMENTACIÓN A 12 VDC Y PASARELA GPRS. INCLUYE PLACA SOLAR
DE 75W CON SOPORTE METÁLICO, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. INCLUYE
TAMBIÉN RADIOMÓDEM GRPS PARA COMUNICACIÓN CON  PC  CON ANTENA. IN-
CLUYE  MÁTILES  TIPOS  FAROLA  O  TORRETA 8  METROS  DE  ALTURA  CON CI-
MENTACIÓN EN TERRENO, SOPORTES, BANQUETAS Y FIJACIONES DE TODOS LOS
ELEMENTOS, ASÍ COMO SUS CONEXIONES Y CABLEADOS E IMPLEMENTACIÓN
EN EL SISTEMA.
INSTALADO Y PROBADO.

CONCENTRADORAS HIDRANTES 8 8,00

8,00 2.474,47 19.795,76

GG7U1AR10  UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 10-10-2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE CONTROL REMOTO VÍA RADIO TIPO
PARA EL CONTROL DE 10 ELECTROVÁLVULAS TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON 10 EN-
TRADAS DIGITALES Y 2 ENTRADAS ANALÓGICA. CAJA ALOJAMIENTO IP66 CON CO-
NEXIONES EXTERIORES; SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICA-
CIONES; PROTECCIÓN ENTRADAS. DISPONE DE MICROCONTROLADOR DE 16 BITS
DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS, CUMPLIENDO LAS PRESTACIONES DE PROYECTO. ALO-
JADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS EN CAJAS CON GRADO DE PRO-
TECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 PILAS DE LITIO Y PANEL SOLAR
5W SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS, INCLUIDOS EN LA UNIDAD. INCLUYE PRENSAS
PARA MANGUERAS DE CABLES A SOLENOIDES Y MANGUERAS CON CABLES
IDENTIFICADOS PARA CADA SOLENOIDE DE CONTROL DE SECTOR DE PARCELA,
TIPO LATCH DE 2 HILOS, DEBIDAMENTE FIJADAS A LA PARED Y AISLADAS DE HU-
MEDAD.
INSTALADO Y PROBADO. NO INCLUYE NI VÁLVULA NI SOLENOIDE.

EN REDES 92 92,00

92,00 1.171,66 107.792,72

GG7U1AR16  UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 16-16-2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE CONTROL REMOTO VÍA RADIO TIPO
PARA EL CONTROL DE 16 ELECTROVÁLVULAS TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON 16 EN-
TRADAS DIGITALES Y 2 ENTRADAS ANALÓGICA. CAJA ALOJAMIENTO IP66 CON CO-
NEXIONES EXTERIORES; SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICA-
CIONES; PROTECCIÓN ENTRADAS. DISPONE DE MICROCONTROLADOR DE 16 BITS
DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS, CUMPLIENDO LAS PRESTACIONES DE PROYECTO. ALO-
JADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E INSTALADAS EN CAJAS CON GRADO DE PRO-
TECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 PILAS DE LITIO Y PANEL SOLAR
5W SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS, INCLUIDOS EN LA UNIDAD. INCLUYE PRENSAS
PARA MANGUERAS DE CABLES A SOLENOIDES Y MANGUERAS CON CABLES
IDENTIFICADOS PARA CADA SOLENOIDE DE CONTROL DE SECTOR DE PARCELA,
TIPO LATCH DE 2 HILOS, DEBIDAMENTE FIJADAS A LA PARED Y AISLADAS DE HU-
MEDAD.
INSTALADO Y PROBADO. NO INCLUYE NI VÁLVULA NI SOLENOIDE.

EN REDES 212 212,00

212,00 1.326,74 281.268,88

TOTAL APARTADO 14.03.02 RED DE DISTRIBUCIÓN
(HIDRANTES)

408.857,36
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APARTADO 14.03.03 INSTRUMENTACIÓN 
BT049B  Ud  Alarma Intrusión  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRAN-
TE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MI-
CROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTA-
JE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

HIDRANTES 304 304,000
OTROS (BALSAS) 5 5,000

309,00 32,17 9.940,53

BT049C  Ud  Trasductor de presión  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR.
SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA
RED. INCLUYE CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

RED DE RIEGO (5 EN CADA RED) 10 3,000 30,000

30,00 73,81 2.214,30

TOTAL APARTADO 14.03.03 INSTRUMENTACIÓN......................... 12.154,83
APARTADO 14.03.04 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN 

BT_TC_COBERT Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación 

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE Y DE LAS CONCENTRADORAS DE
PROGRAMACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y
ELEMENTOS ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN
DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU LEGALIZACIÓN.

PREOYECTO 1 1,000

1,00 1.537,50 1.537,50

BT_TC_PUEMARCUd  Puesta En Marcha 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE TODOS ELE-
MENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
DE PUESTA EN MARCHA PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

PROYECTO 1 1,000

1,00 1.537,50 1.537,50

BT_TC_FORMACI Ud  Formación Personal CR  

FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMUNIDAD
PARA LLEVAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TELECONTROL PARA UN COMPLE-
TO CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE
UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SIS-
TEMA.

PROYECTO 1 1,000

1,00 512,50 512,50

TOTAL APARTADO 14.03.04 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA
EN MARCHA Y FORMACIÓN

3.587,50



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 14.03.05 CONTROL EN PORTAL WEB  
BT_TC_CONWEB Ud  Portal Web Para Usuarios  

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN DESDE INTERNET
PARA CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRASEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE
REGANTES. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE
ADSL-INTERNET.

PROYECTO 1 1,000

1,00 4.230,36 4.230,36

TOTAL APARTADO 14.03.05 CONTROL EN PORTAL WEB............ 4.230,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 TELECONTROL RED RIEGO........... 449.935,92

TOTAL CAPÍTULO 14 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL.............................................................................. 577.911,85
CAPÍTULO 15 MEDIA TENSIÓN   
SUBCAPÍTULO 15.01 MT SENÉS  
APARTADO 15.01.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

ELEC0228 Ml  Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores) 

LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO - ACERO, TIPOS LA-56,
TERMINALES DE ALUMINO DE CONEXIONADO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y
CONEXIONADO. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RE-
CORTES, AJUSTES Y FLECHA).

LEMT 1 1.850,00 1.850,00

1.850,00 5,63 10.415,50

C-10-2000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTU-
RA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00 1.797,81 3.595,62

C-16-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00 1.965,83 1.965,83

C-14-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00 1.807,32 3.614,64
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C-12-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00 1.679,57 3.359,14

C-16-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTAL-
MENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACA-
RREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO,
VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 3 3,00

3,00 1.914,58 5.743,74

C-14-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTAL-
MENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACA-
RREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO,
VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 6 6,00

6,00 1.761,20 10.567,20

C-12-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-500 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTAL-
MENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACA-
RREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO,
VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00 1.684,69 1.684,69

ARM-H3 UD. ARMADO HORIZONTAL H3 + 4 DISUASORES TIPO PARAGUAS 

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3 EN ACERO GALVA-
NIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, CON 4 DISUASORES ANTINIDIFI-
CACIÓN TIPO PARAGUAS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00 358,77 717,54
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ARM-TB3 UD. ARMADO TRESBOLILLO TB3  

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO TB3 EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA
Y COLOCADA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y
PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 15 15,00

15,00 512,52 7.687,80

CAD_AMA  Ud  CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALENTE A 4 PLATOS U70/127 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALEN-
TE A LA FORMADA POR 4 ELEMENTOS AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO
U70/127, INCLUIDA HORQUILLA DE BOLA, GRAPAS Y TODOS ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA, INSTALADA Y CO-
NEXIONADA.

LEMT
EN APOYOS 15 3,00 2,00 90,00

2 3,00 1,00 6,00

96,00 130,19 12.498,24

CONV_A-S UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 

UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS, COMO SON:

- 3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
- 3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE RH-Z1 18/30 KV DE

150 MM2 AL.
- 1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA PARARRAYOS Y BO-

TELLAS.
- FORRADO PARA AISLAMIENTO DE TODOS LOS PUENTES ACCESIBLES.
- 1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES DE PROTECCIÓN

BAJANTE, CABLEADOS, ETC.
- 1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
- INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CO-

RRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

INICIO Y FIN LINEA 2 2,00

2,00 904,26 1.808,52

PRO_FN  ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA 

PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APOYO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVULAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 885,24 885,24

DT02OCEXCAP01UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 1 APOYO METÁLICO 

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 1 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 2,5 M3.

LEMT 3 3,00

3,00 280,87 842,61
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DT02OCEXCAP02UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO 

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

LEMT 8 8,00

8,00 334,00 2.672,00

DT02OCEXCAP06UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO 

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 3 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,2 M3.

LEMT 5 5,00

5,00 355,13 1.775,65

DT02OCEXCAP08UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO 

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

LEMT 1 1,00

1,00 455,61 455,61

BAL_SALV  UD. BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS 

BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DIMENSIONES DE 8 CM
DE ANCHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNIMA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL
TRESBOLILLO" DE MANERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CON-
SECUTIVAS SEA COMO MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN AIS-
LANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RETRÁCTIL EN LOS DOS PRIMEROS METROS DE
CONDUCTOR A CADA LADO DE LAS CRUCETAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

BANDAS SALVAPÁJAROS
LEMT 3 1.850,00 0,10 555,00

 REDONDEO

555,00 7,79 4.323,45

TOTAL APARTADO 15.01.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN. 74.613,02
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APARTADO 15.01.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN 
MT003  m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada  

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PRO-
FUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA
ASIENTO DE LOS CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA
MISMA ARENA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RA-
SILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNI-
CA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZANJA SE LLEVARÁ A CABO POR TON-
GADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL
95 %  DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO EXCAVACIÓN
SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE LA TIE-
RRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

CS A APOYO 2 1 15,000 15,000
APOYO 18 A CT 1 10,000 10,000
DE ENTRONQUE COMPAÑÍA A CS 1 10,000 10,000

35,00 22,67 793,45

MT004A_1220  m   Cable MT RH5Z1 12/20 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA  

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA,
DE AISLAMIENTO SECO RH5Z1 12/20 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
ALUMINIO, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RO-
DILLOS, CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

CS A APOYO 2 1 30,000 30,000
APOYO 18 A CT 1 20,000 20,000
APROXIMACIÓN 2 5,000 10,000
DE ENTRONQUE COMPAÑÍA A CS 2 25,000 50,000

110,00 24,80 2.728,00

MT005_1220 Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 12/20 KV 240 mm2 Al  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T.
PARA CABLE SECO 12/20 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
ALUMINIO, INCLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO
MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.

EXTREMO CABLEADO 2 3,000 6,000

6,00 135,08 810,48

R07PC040  m   Paso Camino Camisa Hormigón 400  

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA
Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIME-
TROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

LEMT 1 10,000 10,000

10,00 97,98 979,80

TOTAL APARTADO 15.01.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA
TENSIÓN

5.311,73
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APARTADO 15.01.03 CENTRO DE SECCIONAMIENTO   
MT005-PFU4  Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar 

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y
LA APARAMENTA NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EX-
CAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES
DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMEN-
TOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

CS 1 1,00

1,00 9.551,52 9.551,52

MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección y medida 

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZA-
BAL, SEGÚN DESGLOSE.

- 3 CELDAS MODULARES DE LÍNEA MOTORIZADAS CON TELEMANDO DISPUES-
TA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN SF6 DE 24KV, 16KA
Y 630A
- 1 CELDA DE REMONTE
- 1 CONJUNTO DE CELDA TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA CON AISLAMIENTO Y
CORTE EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, INTEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTA-
CIÓN DIRECTA CON SECCIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN
CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE ELECTRÓNI-
CO DE PROTECCIÓN Y TRES TRANSFORMADORES TOROIDALES DE INTENSIDAD,
MANDO MANUAL, SECCIONADOR DE P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPO-
SITIVO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVAMIENTOS.
- 1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR LOS TRANSFOR-
MADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD, DE 24KV.
SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CT 1 1,000

1,00 34.026,07 34.026,07

RED_TT_HER_CS ud  Red de Tierras de Herrajes CS 

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50 MM2

1 1,000

1,00 440,69 440,69

VARTF_CS2 ud  Varios CS      

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTENTES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:

-1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
-1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
-1 MODEM GSM
-1 COMUNICACIONES Y ACCIONAMIENTO REMOTO CELDAS MOTORIZADAS

-1 ALIMENTACIÓN EQUIPO MEDIDA Y OTRS BT. INVERSOR 1200VA, 24V A 230
AC, REGULADOR MPPT 150/45, 2 PANELES SOLARES MONO 450WP/UD, ESTRUCTU-
RA Y FIJACIONES, 2 BATERÍA2 MONOBLOCK GEL 250 AH/12V, SECCIONAMIENTOS,
PROTECCIONES EN CAJA REGISTRABLE SOBRE PARED Y CABLEADOS.
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA
DE PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA, 2.5M

1 1,000

1,00 6.519,08 6.519,08
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A_SEGUR  Ud  Material de Seguridad MT      

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA
BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA
REGLAMENTARIA DE PRIMEROS AUXILIOS.

CT 1 1,000

1,00 380,25 380,25

TOTAL APARTADO 15.01.03 CENTRO DE SECCIONAMIENTO..... 50.917,61
APARTADO 15.01.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN  

MTCELDAS001B Ud  Celdas de protección CT   

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZA-
BAL, SEGÚN DESGLOSE.

- 1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE UN INTERRUP-
TOR-SECCIONADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN  SF6 DE 24KV, 16KA  Y 630A.
- 2 CONJUNTO DE CELDAS TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA CON AISLAMIENTO Y
CORTE EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, INTEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTA-
CIÓN DIRECTA CON SECCIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN
CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE ELECTRÓNI-
CO DE PROTECCIÓN Y TRES TRANSFORMADORES TOROIDALES DE INTENSIDAD,
MANDO MANUAL, SECCIONADOR DE P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPO-
SITIVO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVAMIENTOS.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

1 1,000

1,00 34.617,41 34.617,41

RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT  

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ...
PARA SU COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00 911,27 911,27

A_SEGUR  Ud  Material de Seguridad MT      

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA
BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA
REGLAMENTARIA DE PRIMEROS AUXILIOS.

CT 1 1,000

1,00 380,25 380,25
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VARTF_CT   Ud  Varios CT        

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA
DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00 1.016,06 1.016,06

MTCUADROBT Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles  

CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
· INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
· SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
· TENSIÓN NOMINAL:   440 V
· AISLAMIENTO:      10 KV
· DIMENSIONES:    ALTO:  1820 MM

  ANCHO:   580 MM
  FONDO:   300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COMPLEMENTARIOS,
INLCUIDOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE TERMINADA.

CT 1 1,000

1,00 2.150,53 2.150,53

MT005-PFU4  Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar 

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y
LA APARAMENTA NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EX-
CAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES
DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMEN-
TOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

CT 1 1,00

1,00 9.551,52 9.551,52

TRAF-1600 UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 1600 KVA, 15.000/400 V 

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1600 KVA, SERVICIO INTERIOR, AISLA-
MIENTO SECO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15 KV / 400 V, +-2,5+-5% ,+10%  CO-
NEXIÓN DYN11, PANTALLA ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y
RELE FOTOVOLTAICO INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTALADO,
MONTADO Y TRASLADADO.

CT 1 1,00

1,00 13.920,13 13.920,13

TOTAL APARTADO 15.01.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN.......... 62.547,17
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APARTADO 15.01.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES 
DT02-ENS-RA  Ud  Ensayo cables MT según normas IdE 

ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA SEGÚN NORMAS
CÍA SUMINISTRADA, SEGÚN ENSAYO DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSA-
YOS PARA CABLES UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATE-
RIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL
ENSAYO

MT 1 1,000

1,00 843,19 843,19

ENSAYOS_PAT Ud  Medición de puesta a tierra 

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR
EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 687,14 687,14

ENSAYOS_RP   Ud  Ensayos cuadro relés de protección 

ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS EQUIPOS NECE-
SARIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALA-
CION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 1.127,04 1.127,04

ENSAYOS_TPC Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto  

UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS EQUIPOS NE-
CESARIOS PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTA-
LACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 822,13 822,13

MT002-1  Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, INCLUIDA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LEGALIZA-
CIÓN DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

MT 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 15.01.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES. 4.479,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 MT SENÉS........................................ 197.869,03
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SUBCAPÍTULO 15.02 MT ROBRES   
APARTADO 15.02.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

ELEC0228  Ml  Tendido línea aérea cable LA-56 simple circuto (3 conductores)  

LÍNEA AÉREA SIMPLE CIRCUITO, CON CABLE DE ALUMINIO - ACERO, TIPOS LA-56,
TERMINALES DE ALUMINO DE CONEXIONADO. TENDIDO, TENSADO, REGULADO  Y
CONEXIONADO. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES. (INCLUIRÁ P.P. DE RE-
CORTES, AJUSTES Y FLECHA).

LEMT 1 2.371,00 2.371,00

2.371,00 5,63 13.348,73

C-14-2000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-2000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-2000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00 2.104,57 2.104,57

C-10-2000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-10-2000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-10-2000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 10 METROS DE ALTU-
RA Y 2.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 2 2,00

2,00 1.797,81 3.595,62

C-16-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00 1.965,83 1.965,83

C-14-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 4 4,00

4,00 1.807,32 7.229,28
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C-12-1000 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-12-1000 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-12-1000, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 12 METROS DE ALTU-
RA Y 1.000 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TO-
TALMENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE,
ACARREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APO-
YO, VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 1 1,00

1,00 1.679,57 1.679,57

C-16-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-16-500  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-16-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 16 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTAL-
MENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACA-
RREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO,
VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 4 4,00

4,00 1.914,58 7.658,32

C-14-500 UD. APOYO METÁLICO DE CELOSIA C-14-500  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE APOYO METÁLICO C-14-500, GALVANIZADO POR IN-
MERSIÓN EN CALIENTE, CONSTRUIDO CON ACERO A43 Y A52 DE CELOSÍA DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU 6704 A, DE 14 METROS DE ALTU-
RA Y 500 KG DE ESFUERZO EN PUNTA, CON PROTECCIONES ANTIESCALO, TOTAL-
MENTE INSTALADO, COLOCADO, INCLUIDO MONTAJE, IZADO, TRANSPORTE, ACA-
RREOS, TOMA DE TIERRA, PLACAS DE SEÑALIZACIÓN, NUMERACIÓN DE APOYO,
VAINAS DE POLIPROPILENO EN PUENTES Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 7 7,00

7,00 1.761,20 12.328,40

ARM-H3 UD. ARMADO HORIZONTAL H3 + 4 DISUASORES TIPO PARAGUAS 

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO HORIZONTAL TIPO H3 EN ACERO GALVA-
NIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, CON 4 DISUASORES ANTINIDIFI-
CACIÓN TIPO PARAGUAS, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 4 4,00

4,00 358,77 1.435,08

ARM-TB3 UD. ARMADO TRESBOLILLO TB3  

UD. SUMINSTRO Y MONTAJE DE ARMADO EN TRESBOLILLO TIPO TB3 EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PARA APOYOS METÁLICOS, TOTALMENTE INSTALADA
Y COLOCADA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE Y ELEVACIÓN Y
PEQUEÑO MATERIAL.

LEMT 16 16,00

16,00 512,52 8.200,32
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CAD_AMA  Ud  CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALENTE A 4 PLATOS U70/127 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE POLIMÉRICA, EQUIVALEN-
TE A LA FORMADA POR 4 ELEMENTOS AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADO TIPO
U70/127, INCLUIDA HORQUILLA DE BOLA, GRAPAS Y TODOS ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA, INSTALADA Y CO-
NEXIONADA.

LEMT
EN APOYOS 18 3,00 2,00 108,00

2 3,00 1,00 6,00

114,00 130,19 14.841,66

CONV_A-S UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 

UD. CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA COMPLETA CON TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS, COMO SON:

- 3 UD. PARARRAYOS AUTOVALVULAR 25 KV, 10 KA.
- 3 UD. BOTELLAS UNIPOLARES DE EXTERIOR PARA CABLE RH-Z1 18/30 KV DE

150 MM2 AL.
- 1 UD. HERRAJE SOPORTE EN APOYO METÁLICO PARA PARARRAYOS Y BO-

TELLAS.
- FORRADO PARA AISLAMIENTO DE TODOS LOS PUENTES ACCESIBLES.
- 1 PA. MATERIAL AUXILIAR NECESARIO:  CANALIZACIONES DE PROTECCIÓN

BAJANTE, CABLEADOS, ETC.
- 1 UD. PUESTA A TIERRA AUTOVÁLVULAS.
- INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CO-

RRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

INICIO Y FIN LINEA 2 2,00

2,00 904,26 1.808,52

PRO_FN ud  PROTECCIONES FIN DE LÍNEA 

PROTECCIÓN DE FIN DE LÍNEA A INSTALAR EN EL ÚLTIMO APOYO:
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS - AUTOVÁLVULAS.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 885,24 885,24

DT02OCEXCAP01UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 1 APOYO METÁLICO 

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 1 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 2,5 M3.

LEMT 2 2,00

2,00 280,87 561,74

DT02OCEXCAP02UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 2 APOYO METÁLICO 

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 2 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,0 M3.

LEMT 8 8,00

8,00 334,00 2.672,00
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DT02OCEXCAP06UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 3 APOYO METÁLICO 

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 3 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 3,2 M3.

LEMT 8 8,00

8,00 355,13 2.841,04

DT02OCEXCAP08UD. EXCAVACION Y CIMENTACIÓN TIPO 4 APOYO METÁLICO 

UD. EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO TIPO 4 DE APOYO METÁLICO DE CELOSÍA
CON CIMENTACIÓN MONOBLOQUE, INCLUIDO TRANSPORTE HORMIGÓN DESDE
PLANTA A OBRA, ASÍ COMO RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO.
EXCAVACIÓN APROXIMADA PARA CIMENTACIÓN DE APOYO 4,1 M3.

LEMT 2 2,00

2,00 455,61 911,22

BAL_SALV  UD. BALIZA SEÑALIZACIÓN ANTIPÁJAROS 

BANDAS DE BALIZAMIENTO NEOPRENO EN "X" CON UNAS DIMENSIONES DE 8 CM
DE ANCHURA Y 30 CM DE LONGITUD MÍNIMA PARA CADA BRAZO, DISPUESTAS "AL
TRESBOLILLO" DE MANERA QUE LA SEPARACIÓN EFECTIVA ENTRE BANDAS CON-
SECUTIVAS SEA COMO MÁXIMO DE 10 M. Y DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN AIS-
LANTE DE  LA SERIE 56 KV, TIPO RETRÁCTIL EN LOS DOS PRIMEROS METROS DE
CONDUCTOR A CADA LADO DE LAS CRUCETAS, TOTALMENTE INSTALADAS.

BANDAS SALVAPÁJAROS
LEMT 3 2.371,00 0,10 711,30

  REDONDEO 7 0,10 0,70

712,00 7,79 5.546,48

TOTAL APARTADO 15.02.01 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN. 89.613,62
APARTADO 15.02.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN 

MT003  m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada  

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PRO-
FUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA
ASIENTO DE LOS CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA
MISMA ARENA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RA-
SILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNI-
CA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZANJA SE LLEVARÁ A CABO POR TON-
GADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL
95 %  DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO EXCAVACIÓN
SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE LA TIE-
RRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

CS A APOYO 1 1 10,000 10,000
APOYO 20 A CT 1 10,000 10,000
DE ENTRONQUE COMPAÑÍA A CS 1 10,000 10,000

30,00 22,67 680,10

MT004A_1220  m   Cable MT RH5Z1 12/20 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA  

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA,
DE AISLAMIENTO SECO RH5Z1 12/20 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
ALUMINIO, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RO-
DILLOS, CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

CS A APOYO 1 1 20,000 20,000
APOYO 20 A CT 1 20,000 20,000
APROXIMACIÓN 2 5,000 10,000
DE ENTRONQUE COMPAÑÍA A CS 2 25,000 50,000

100,00 24,80 2.480,00
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MT005_1220  Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 12/20 KV 240 mm2 Al 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T.
PARA CABLE SECO 12/20 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
ALUMINIO, INCLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO
MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.

EXTREMO CABLEADO 2 3,000 6,000

6,00 135,08 810,48

TOTAL APARTADO 15.02.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA
TENSIÓN

3.970,58
APARTADO 15.02.03 CENTRO DE SECCIONAMIENTO   

MT005-PFU4  Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar 

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y
LA APARAMENTA NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EX-
CAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES
DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMEN-
TOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

CS 1 1,00

1,00 9.551,52 9.551,52

MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección y medida 

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZA-
BAL, SEGÚN DESGLOSE.

- 3 CELDAS MODULARES DE LÍNEA MOTORIZADAS CON TELEMANDO DISPUES-
TA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN SF6 DE 24KV, 16KA
Y 630A
- 1 CELDA DE REMONTE
- 1 CONJUNTO DE CELDA TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA CON AISLAMIENTO Y
CORTE EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, INTEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTA-
CIÓN DIRECTA CON SECCIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN
CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE ELECTRÓNI-
CO DE PROTECCIÓN Y TRES TRANSFORMADORES TOROIDALES DE INTENSIDAD,
MANDO MANUAL, SECCIONADOR DE P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPO-
SITIVO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVAMIENTOS.
- 1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR LOS TRANSFOR-
MADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD, DE 24KV.
SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CT 1 1,000

1,00 34.026,07 34.026,07

RED_TT_HER_CS ud  Red de Tierras de Herrajes CS 

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50 MM2

1 1,000

1,00 440,69 440,69
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VARTF_CS2 ud  Varios CS       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTENTES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:

-1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
-1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
-1 MODEM GSM
-1 COMUNICACIONES Y ACCIONAMIENTO REMOTO CELDAS MOTORIZADAS

-1 ALIMENTACIÓN EQUIPO MEDIDA Y OTRS BT. INVERSOR 1200VA, 24V A 230
AC, REGULADOR MPPT 150/45, 2 PANELES SOLARES MONO 450WP/UD, ESTRUCTU-
RA Y FIJACIONES, 2 BATERÍA2 MONOBLOCK GEL 250 AH/12V, SECCIONAMIENTOS,
PROTECCIONES EN CAJA REGISTRABLE SOBRE PARED Y CABLEADOS.
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA
DE PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA, 2.5M

1 1,000

1,00 6.519,08 6.519,08

A_SEGUR  Ud  Material de Seguridad MT      

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA
BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA
REGLAMENTARIA DE PRIMEROS AUXILIOS.

CT 1 1,000

1,00 380,25 380,25

TOTAL APARTADO 15.02.03 CENTRO DE SECCIONAMIENTO..... 50.917,61
APARTADO 15.02.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN  

MTCELDAS001B Ud  Celdas de protección CT   

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZA-
BAL, SEGÚN DESGLOSE.

- 1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE UN INTERRUP-
TOR-SECCIONADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN  SF6 DE 24KV, 16KA  Y 630A.
- 2 CONJUNTO DE CELDAS TIPO DEV, FUNCIONES 1R+1PA CON AISLAMIENTO Y
CORTE EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A, INTEGRANDO UN CIRCUITO DE ALIMENTA-
CIÓN DIRECTA CON SECCIONADOR DE P.A.T Y UNA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN
CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORTE EN VACÍO DE 400A RELE ELECTRÓNI-
CO DE PROTECCIÓN Y TRES TRANSFORMADORES TOROIDALES DE INTENSIDAD,
MANDO MANUAL, SECCIONADOR DE P.A.T PARA FUNCIÓN PORTECCIÓN, DISPO-
SITIVO DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y ENCLAVAMIENTOS.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

1 1,000

1,00 34.617,41 34.617,41

RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT  

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO
S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ...
PARA SU COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00 911,27 911,27
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A_SEGUR  Ud  Material de Seguridad MT        

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA
BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA
REGLAMENTARIA DE PRIMEROS AUXILIOS.

CT 1 1,000

1,00 380,25 380,25

VARTF_CT   Ud  Varios CT        

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA
DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00 1.016,06 1.016,06

MTCUADROBT Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles  

CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
· INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
· SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
· TENSIÓN NOMINAL:   440 V
· AISLAMIENTO:      10 KV
· DIMENSIONES:    ALTO:  1820 MM

  ANCHO:   580 MM
  FONDO:   300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COMPLEMENTARIOS,
INLCUIDOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE TERMINADA.

CT 1 1,000

1,00 2.150,53 2.150,53

MT005-PFU4B  Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar + Extractor 

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-4 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 4460X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y
LA APARAMENTA NECESARIA, CON EXTRACTOR. INCLUSO TRANSPORTE Y DES-
CARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CAR-
GAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES, EDIFICIO Y
TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202, TRANSPORTE, MON-
TAJE Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MON-
TADO.

CT 1 1,00

1,00 9.551,52 9.551,52

TRAF-2000 UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 2000 KVA, 15.000/400 V 

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 2000 KVA, SERVICIO INTERIOR, AISLA-
MIENTO SECO, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15 KV / 400 V, +-2,5+-5% ,+10%  CO-
NEXIÓN DYN11, PANTALLA ELECTROESTÁTICA, CENTRALITA DE TEMPERATURAS Y
RELE FOTOVOLTAICO INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, INSTALADO,
MONTADO Y TRASLADADO.

CT 1 1,00

1,00 17.282,13 17.282,13

TOTAL APARTADO 15.02.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN.......... 65.909,17



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 15.02.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES 
DT02-ENS-RA  Ud  Ensayo cables MT según normas IdE 

ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA SEGÚN NORMAS
CÍA SUMINISTRADA, SEGÚN ENSAYO DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSA-
YOS PARA CABLES UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATE-
RIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL
ENSAYO

MT 1 1,000

1,00 843,19 843,19

ENSAYOS_PAT Ud  Medición de puesta a tierra 

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR
EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 687,14 687,14

ENSAYOS_RP   Ud  Ensayos cuadro relés de protección 

ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS EQUIPOS NECE-
SARIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALA-
CION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 1.127,04 1.127,04

ENSAYOS_TPC Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto  

UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS EQUIPOS NE-
CESARIOS PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTA-
LACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 822,13 822,13

MT002-1  Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, INCLUIDA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LEGALIZA-
CIÓN DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

MT 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 15.02.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES. 4.479,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 MT ROBRES..................................... 214.890,48
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SUBCAPÍTULO 15.03 CONEXIÓN ERZ-ENDESA   
ENDESACONEX ud  ENTRONQUE DE LINEA EXISTENTE DE ENDESA "MONTESUSÍN" 15kV 

ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍNEA EXISTENTE
LAMT "MONTESUSÍN" 15 KV, PARA LO QUE SE NECESITA REALIZAR LOS TRABAJOS
DEFINIDOS EN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO TANTO PARA EL "PUNTO DE
CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN" COMO LOS "TRABAJOS A REALIZAR EN LA
RED DE DISTRIBUCIÓN". TRABAJOS DE CONEXIÓN SUBTERRÁNEA EN MT HASTA
EL NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO. TODAS ESTAS ACTUACIONES SERÁN
LLEVADAS A CABO DIRECTAMENTE POR ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L:
UNIPERSONAL DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN LAS CONDICIONES DE
SUMINISTRO QUE SE APORTAN.

1,00 11.515,11 11.515,11

ENDESACONEX2 ud  ENTRONQUE DE LINEA EXISTENTE DE ENDESA "TORRALBA" 15kV 

ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍNEA EXISTENTE
LAMT "TORRALBA" 15 KV, PARA LO QUE SE NECESITA REALIZAR LOS TRABAJOS DE-
FINIDOS EN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO TANTO PARA EL "PUNTO DE CO-
NEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN" COMO LOS "TRABAJOS A REALIZAR EN LA
RED DE DISTRIBUCIÓN". TRABAJOS DE CONEXIÓN SUBTERRÁNEA EN MT HASTA
EL NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO. TODAS ESTAS ACTUACIONES SERÁN
LLEVADAS A CABO DIRECTAMENTE POR ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L:
UNIPERSONAL DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN LAS CONDICIONES DE
SUMINISTRO QUE SE APORTAN.

1,00 15.442,63 15.442,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 CONEXIÓN ERZ-ENDESA............... 26.957,74

TOTAL CAPÍTULO 15 MEDIA TENSIÓN................................................................................................................ 439.717,25
CAPÍTULO 16 INST. FOTOVOLTAICAS 
SUBCAPÍTULO 16.01 SENÉS 
APARTADO 16.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

EN CAMPO FV 1 11.455,000 11.455,000

11.455,00 0,38 4.352,90
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R04AR010   m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km   

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

EN CAMPO FV 1 556,658 556,658

556,66 1,62 901,79

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

EN CAMPO FV 1 14.310,927 14.310,927

14.310,93 1,04 14.883,37

TOTAL APARTADO 16.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 20.138,06
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APARTADO 16.01.02 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL  
ESTSOL18  ud  Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV 144cel,13-30º

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE SUPERFICIAL O HINCADO DE ESTRUCTURA
DE ACERO GALVANIZADO BIAPOYADA, EN AW 6063 T66, PARA 18 MÓDULOS SOLA-
RES FOTOVOLTAICOS. INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA PORTAN-
TE DE ACERO GALVANIZADO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
(A2-70), PARA LOS MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS E INCLINACIÓN DE ENTRE
13º Y 30 º RESPECTO A LA PROYECCIÓN HORIZONTAL DEL MÓDULO. LA ESTRUCTU-
RA, AGRUPARÁ 18 MÓDULOS DE 144 CÉLULAS, TAMAÑO MÓDULO 2279X1134X40 MM,
EN DISPOSICIÓN VERTICAL, ELEVADA 30 CM CON RESPECTO AL SUELO.  TOTAL-
MENTE INSTALADA INCLUSO ANCLAJES Y CIMENTACIÓN BAJO NIVEL DEL SUELO
PARA AMARRAR LOS SOPORTES AL SUELO.  INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PREPREPERFORACIONES NECESARIAS PARA EL HINCA-
DO.
TRIÁNGULOS PREMONTADOS DE FÁBRICA, PARA UN RÁPIDO MONTAJE. INCLUIDO
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SO-
BRE LAS MISMA. INCLUIDO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MON-
TAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LA MISMA.
INCLUSO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS BANDEJAS METÁLICA
DE VARILLA GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA DE DIMENSIONES 100X30 MM,
PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS MÓDULOS, INCLUYENDO CANALIZACIÓN ELÉCTRI-
CA, INCLUIDO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADA, SIN
INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TEN-
SIÓN.
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA INCLUIDOS.

MÓDULOS FV 102 102,00

102,00 1.338,13 136.489,26

TOTAL APARTADO 16.01.02 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS
Y OBRA CIVIL

136.489,26
APARTADO 16.01.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS                 
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FV_MODMONOPHCWp Ud. de Wp en módulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5% 

UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UD. DE POTENCIA PICO (WP) EN MÓDULO FOTO-
VOLTAICO DE ALTA EFICIENCIA BAJA LID MONO-PERC CON TECNOLOGÍA
HALF-CUT Y RTO>21,5% , 144 (2X(6X12)) CÉLULAS, ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE
LA TABLA INFERIOR Y CON DIMENSIONES 2279X1134X40 MM SUMINISTRADO POR
FABRICANTE TIER1. TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 1500V (IEC/UL), SEGURIDAD CLA-
SE II, RESISTENCIA AL FUEGO UL TIPO 1 O 2, TOMA DE PLÁSTICO (PPO), VENTILADA
Y CON ALIVIO DE TENSIÓN, AL MENOS IP65. CABLE SOLAR DE 6 MM2 Y 3M DE LON-
GITUD. VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 3,2 MM CON BAJO CONTENIDO DE HIERRO.
BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO ESTABLE EN UN DISEÑO DE SECCIÓN HUE-
CA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, FIJADO Y CABLEA-
DO.

TECNOLOGÍA      MONOCRISTALINO PERC HALF-C
Nº CELDAS       (144(6X24))
TIPO    EX550MB-144
PMPP  (WP)      550
UMPP  (V)       41,95
IMPP  (A)       13,12
ISC  (A)   13,93
UOC  (V)   49,97
RTO. MÓDULO     21,50%
COEF. Tª (V)    -0,290%
COEF. Tª (A)    0,040%
COEF. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
TENSIÓN (V)     1500
CORRIENTE FUSIBLE (A)   25
Tª MAX  85
Tª MIN  -40
DIODOS BY-PASS  3

MÓDULOS FV 102 18,00 550,00 1.009.800,00

1.009.800,00 0,33 333.234,00

TOTAL APARTADO 16.01.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS .......... 333.234,00
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APARTADO 16.01.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS  
SOL_DCBOX10 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 10 MM2 CU. (PROTECCION SO-
LAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGA-
DO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓDULOS FOTO-
VOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

RETORNO STRING A C1
S1-C1
S2-C1
S3-C1 4 40,00 2,00 320,00
S4-C1 4 60,00 2,00 480,00
S5-C1
S6-C1
S7-C1 4 40,00 2,00 320,00
S8-C1 4 60,00 2,00 480,00
S9-C1
S10-C1
RETORNO STRING 4 19,25 4,00 308,00
S1-C1
S2-C1
S3-C1 7 40,00 2,00 560,00
S4-C1 7 60,00 2,00 840,00
S5-C1 7 80,00 2,00 1.120,00
S6-C1
S7-C1
S8-C1 7 40,00 2,00 560,00
S9-C1 7 60,00 2,00 840,00
S10-C1 7 80,00 2,00 1.120,00
RETORNO STRING 4 19,25 6,00 462,00
POR AJUSTES +10% 0,1 7.410,00 741,00

8.151,00 1,95 15.894,45
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SOL_DCBOX6  m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR)
DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CA-
BLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIG-
NADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO
DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓDULOS FOTOVOL-
TAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

CABLEADO CADENAS/STRINGS X
CUADRO NIVEL 1

102 16,20 2,00 3.304,80

RETORNO STRING A C1
S1-C1 4 2,00 2,00 16,00
S2-C1 4 20,00 2,00 160,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1 4 2,00 2,00 16,00
S6-C1 4 20,00 2,00 160,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
S10-C1
RETORNO STRING 4 19,25 4,00 308,00
S1-C1 7 2,00 2,00 28,00
S2-C1 7 20,00 2,00 280,00
S3-C1 7 7,00
S4-C1 7 7,00
S5-C1 7 7,00
S6-C1 7 2,00 2,00 28,00
S7-C1 7 20,00 2,00 280,00
S8-C1 7 7,00
S9-C1 7 7,00
S10-C1 7 7,00
RETORNO STRING A C1
RETORNO STRING 7 19,25 4,00 539,00
POR AJUSTES +10% 0,1 5.161,80 516,18

5.677,98 1,46 8.289,85

FV_RV-K25  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 25MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 25 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 27,00 54,00
POR AJUSTES +10% 0,1 54,00 5,40

59,40 3,45 204,93

147

FV_RV-K35  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 35MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 35 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 28,00 56,00
POR AJUSTES +10% 0,1 56,00 5,60

61,60 4,67 287,67

FV_RV-K50  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 50MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 50 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 36,00 72,00
POR AJUSTES +10% 0,1 72,00 7,20

79,20 6,53 517,18

FV_RV-K70  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 70MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 70 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 96,00 192,00
POR AJUSTES +10% 0,1 192,00 19,20

211,20 9,00 1.900,80

FV_RV-K95  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 95MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 95 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 128,00 256,00
POR AJUSTES +10% 0,1 256,00 25,60

281,60 12,09 3.404,54
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FV_RV-K120  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 120MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 120 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 300,00 600,00
POR AJUSTES +10% 0,1 600,00 60,00

660,00 15,16 10.005,60

BT053  m   Cable Ethernet Cat 6  

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DA-
TOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

SEÑALES:
C1 1 7,000 7,000
C2 1 20,000 20,000
C3 1 28,000 28,000
C4 1 36,000 36,000
C5 1 44,000 44,000
C6 1 52,000 52,000
C7 1 60,000 60,000
C8 1 68,000 68,000
C9 1 92,000 92,000
C10 1 100,000 100,000
C11 1 108,000 108,000
POR AJUSTES +10% 0,1 615,000 61,500

676,50 4,60 3.111,90

INSFIBOPT  CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA  

INSTALACIÓN Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO MONOMODO
8FO  G652D FV CORROUGADO METAL  CPR-FCA PE NEGRO2 O SIMILIAR ENTRE
CENTROS DE TRANSFORMACION DE LA PLANTA SOLAR Y HASTA ESTACIÓN DE
BOMBEO, INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, CHAPAS DE PROTECCIÓN, AC-
CESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL.

DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 1 57,00 57,00
POR AJUSTES +10% 0,1 57,00 5,70

62,70 8,02 502,85

FV_RV-K400AL m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al   

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO 400MM² RV-K DE TENSIÓN ASIG-
NADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LADO Y CUBIERTA DE PVC. REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 240
MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXI-
BLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA
DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 5 57,00 2,00 570,00

570,00 29,48 16.803,60

TOTAL APARTADO 16.01.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS ............... 60.923,37
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APARTADO 16.01.05 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN  
FV_C1_10E250A ud  Cuadro secundario de corriente continua(10E/25A/250A-1500V) 

SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE CA-
DENAS/STRINGS 1ºNIVEL).10 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONS-
TRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE
Y TAPAS OPACAS DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A
LA CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COMPUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PRENSAESTOPAS Y
TUERCAS CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO PARA LA INSTALACIÓN DE ELE-
MENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO OTDC250
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1500 P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADENAS/STRINGS Y SOBRETEN-
SIONES
- FUSIBLES TIPO 10X85 MM  1500 V C.C. 25 A, EN CADENAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES HASTA 1500 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO CON COMUNICA-
CIÓN ETHERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL SOPORTES, EMBA-
RRADOS, DISTRIBUIDORES DE CABLES, PROTECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURI-
DAD, PRENSAESTOPAS, ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE Y FIJACIÓN A ES-
TRUCTURA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

CC1 11 11,00

11,00 2.345,99 25.805,89

FV_SUP2   ud  Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA MONITORIZACIÓN DC, INCLUYE:
* UNIDAD DE CUADRO TELEMANDABLE Y GESTINABLE DESDE PLC CENTRAL.
* MONITORIZACION DE ENERGIA POR CADA CIRCUITO DE STRING
* SENSORES DE:

1 UDS. MEDICIÓN DE INTENSIDAD (SHUNT)
 2 UDS. SONDA IRRADIANCIA (PIRANÓMETRO)
 2 UDS. SONDA TEMPERATURA AMBIENTE PT100
 2 UDS. SONDA TEMP. EN SUPERFICIE MÓDULOS. PT100

* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE ME-
DIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX

TOTALMENTE INSTALADOS, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO,
COMUNICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS NE-
CESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. MONTAJE, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00 6.185,79 6.185,79
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FV_CC2_2X1000 ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x1000A)  

SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE 2º NIVEL).
23 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONS-
TRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE
Y TAPAS OPACAS DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A
LA CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUESTO POR:

* ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 17-3P, 1700X1780X480
* 23 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE CUCHILLA DE

200-250A, TIPO FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO 250A 1500V Y BASE PORTAFUSI-
BLES.

* SALIDA PARA LÍNEAS DE 400 MM², PROTEGIDA MEDIANTE INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO DE 1000A,  1500VCC, TIPO OT.

* 2 UDS. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO TMAX DC  1000A 1100VCC
* 2 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
* 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
* 3 UD. SWITCH ETHERNET
* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE ME-

DIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
* MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
* INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00 18.569,18 18.569,18

TOTAL APARTADO 16.01.05 CUADROS DE MANDO Y
PROTECCIÓN

50.560,86
APARTADO 16.01.06 CANALIZACIONES                             

BT056  m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

SEÑALES:
DE CC1 A CC2:
CIRCUITO 1 1 108,00 108,00
DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 1 57,00 57,00

165,00 6,18 1.019,70

BT-AC-CANL200 m   TUBO CORRUGADO D=200 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA
DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE CC1 A CC2:
CIRCUITO 1 2 57,00 114,00

114,00 6,07 691,98
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BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm 

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA
DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE CC1 A CC2 2 108,00 216,00

216,00 5,21 1.125,36

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTEN-
CIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

SEÑALES:
DE CC1 A CC2:
CIRCUITO 1 2 108,00 216,00
DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 2 57,00 114,00

330,00 2,80 924,00

BT-AC-ARQE120 UD  ARQUETA PREFABRICA A1 END. H=120  

ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE
CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TA-
PA. TIENE UNAS DIMENSIONES INTERIORES DE 535X625 MM Y UNA ALTURA DE 120
CM. TAPA DE FUNDICIÓN CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. HO-
MOLOGACIÓN POR AENOR. INCLUIDO MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE
CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

REGISTROS 3 3,00

3,00 204,58 613,74

BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120  

ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES
SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DI-
MENSIONES INTERIORES DE 800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUN-
DICIÓN CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MATERIALES
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ
COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
INSTALADA.

REGISTROS 8 8,00

8,00 313,07 2.504,56

TOTAL APARTADO 16.01.06 CANALIZACIONES............................ 6.879,34
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APARTADO 16.01.07 RED DE PUESTA A TIERRA  
DT02IE-BT0808 UD. CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE

UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA O PARED.

CADENAS MÓDULOS 1 102,00 102,00

102,00 111,77 11.400,54

DT02IE-BT0804 UD. PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE
DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

CADENAS MÓDULOS 2 102,00 204,00

204,00 29,43 6.003,72

TOTAL APARTADO 16.01.07 RED DE PUESTA A TIERRA.............. 17.404,26
APARTADO 16.01.08 REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN  

BT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES
Y TASAS.

1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 16.01.08 REDACCIÓN PROYECTO Y
TRAMITACIÓN

1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 SENÉS.............................................. 626.629,15
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SUBCAPÍTULO 16.02 ROBRES  
APARTADO 16.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte  

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

EN CAMPO FV 1 15.498,720 15.498,720

15.498,72 0,38 5.889,51

R04AR010  m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km  

EXCAVACIÓN EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUAL-
QUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS LAS CAPAS DE ROCA RIPA-
BLES CON POTENCIAS IGUALES A D10 O SIMILAR (447/538 KW), INCLUIDO EL USO
DE MARTILLO ROMPEDOR PARA FACILITAR EL RIPADO O ARRANQUE, CON PRE-
SENCIA POR LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN, ADICIONALMENTE ROCA
DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 10%  SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO MEDIDO SOBRE TERRENO INALTERADO EN BASE A PERFI-
LES DE TALUDES Y FONDO DE BALSA, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUIDA LA EXCAVACIÓN SELECTIVA DE LOS MATERIALES PARA EL TE-
RRAPLENADO (SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO), CON LA PREPARACIÓN DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS POR EL ES-
TUDIO GEOTÉCNICO RECOGIDO EN EL ANEJO 6 DEL PROYECTO, LABRADO O RIPA-
DO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN, CON POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN ENÉRGICA DEL TERRENO UNA VEZ ALCANZADA LA COTA DE FONDO, EN TO-
DA LA ZONA DE ACTUACIÓN.  INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLEO A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA
INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO
Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVA-
CIÓN A ZONAS DE UTILIZACIÓN CON SEPARACIÓN DE ELEMENTOS GRUESOS,
APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCU-
LAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

EN CAMPO FV 1 1.859,505 1.859,505

1.859,51 1,62 3.012,41

R04AR030  m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

EN CAMPO FV 1 9.842,569 9.842,569

9.842,57 1,04 10.236,27

TOTAL APARTADO 16.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 19.138,19
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APARTADO 16.02.02 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL 
R04EM010   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m  

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁ-
LICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HOR-
MIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJEC-
CIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN,
RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

868,00 16,18 14.044,24

ESTSOL18   ud  Estructura de acero galvanizado para 18 modulos FV 144cel,13-30º

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE SUPERFICIAL O HINCADO DE ESTRUCTURA
DE ACERO GALVANIZADO BIAPOYADA, EN AW 6063 T66, PARA 18 MÓDULOS SOLA-
RES FOTOVOLTAICOS. INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA PORTAN-
TE DE ACERO GALVANIZADO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
(A2-70), PARA LOS MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS E INCLINACIÓN DE ENTRE
13º Y 30 º RESPECTO A LA PROYECCIÓN HORIZONTAL DEL MÓDULO. LA ESTRUCTU-
RA, AGRUPARÁ 18 MÓDULOS DE 144 CÉLULAS, TAMAÑO MÓDULO 2279X1134X40 MM,
EN DISPOSICIÓN VERTICAL, ELEVADA 30 CM CON RESPECTO AL SUELO.  TOTAL-
MENTE INSTALADA INCLUSO ANCLAJES Y CIMENTACIÓN BAJO NIVEL DEL SUELO
PARA AMARRAR LOS SOPORTES AL SUELO.  INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PREPREPERFORACIONES NECESARIAS PARA EL HINCA-
DO.
TRIÁNGULOS PREMONTADOS DE FÁBRICA, PARA UN RÁPIDO MONTAJE. INCLUIDO
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MONTAJE DE LOS MÓDULOS SO-
BRE LAS MISMA. INCLUIDO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ASÍ COMO EL MON-
TAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LA MISMA.
INCLUSO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS BANDEJAS METÁLICA
DE VARILLA GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA DE DIMENSIONES 100X30 MM,
PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS MÓDULOS, INCLUYENDO CANALIZACIÓN ELÉCTRI-
CA, INCLUIDO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADA, SIN
INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TEN-
SIÓN.
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA INCLUIDOS.

MÓDULOS FV 147 147,00

147,00 1.338,13 196.705,11

TOTAL APARTADO 16.02.02 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS
Y OBRA CIVIL

210.749,35
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APARTADO 16.02.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
FV_MODMONOPHCWp Ud. de Wp en módulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5% 

UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UD. DE POTENCIA PICO (WP) EN MÓDULO FOTO-
VOLTAICO DE ALTA EFICIENCIA BAJA LID MONO-PERC CON TECNOLOGÍA
HALF-CUT Y RTO>21,5% , 144 (2X(6X12)) CÉLULAS, ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE
LA TABLA INFERIOR Y CON DIMENSIONES 2279X1134X40 MM SUMINISTRADO POR
FABRICANTE TIER1. TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE 1500V (IEC/UL), SEGURIDAD CLA-
SE II, RESISTENCIA AL FUEGO UL TIPO 1 O 2, TOMA DE PLÁSTICO (PPO), VENTILADA
Y CON ALIVIO DE TENSIÓN, AL MENOS IP65. CABLE SOLAR DE 6 MM2 Y 3M DE LON-
GITUD. VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 3,2 MM CON BAJO CONTENIDO DE HIERRO.
BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO ESTABLE EN UN DISEÑO DE SECCIÓN HUE-
CA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, FIJADO Y CABLEA-
DO.

TECNOLOGÍA      MONOCRISTALINO PERC HALF-C
Nº CELDAS       (144(6X24))
TIPO    EX550MB-144
PMPP  (WP)      550
UMPP  (V)       41,95
IMPP  (A)       13,12
ISC  (A)    13,93
UOC  (V)    49,97
RTO. MÓDULO     21,50%
COEF. Tª (V)    -0,290%
COEF. Tª (A)    0,040%
COEF. Tª (P)    -0,350%
NOCT ºC 43
TENSIÓN (V)     1500
CORRIENTE FUSIBLE (A)   25
Tª MAX  85
Tª MIN  -40
DIODOS BY-PASS  3

MÓDULOS FV 147 18,00 550,00 1.455.300,00

1.455.300,00 0,33 480.249,00

TOTAL APARTADO 16.02.03 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS .......... 480.249,00
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APARTADO 16.02.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS  
SOL_DCBOX10 m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 10 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 10 MM2 CU. (PROTECCION SO-
LAR) DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE
CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGA-
DO DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓDULOS FOTO-
VOLTAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

RETORNO STRING A C1
S1-C1
S2-C1
S3-C1 11 40,00 2,00 880,00
S4-C1 11 60,00 2,00 1.320,00
S5-C1 11 80,00 2,00 1.760,00
S6-C1
S7-C1
S8-C1 11 40,00 2,00 880,00
S9-C1 11 60,00 2,00 1.320,00
RETORNO STRING 11 19,25 5,00 1.058,75
S1-C1
S2-C1
S3-C1 4 40,00 2,00 320,00
S4-C1 4 60,00 2,00 480,00
S5-C1
S6-C1
S7-C1 4 40,00 2,00 320,00
S8-C1
S9-C1
RETORNO STRING 4 19,25 3,00 231,00
S1-C1
S2-C1
S3-C1 2 40,00 2,00 160,00
S4-C1
S5-C1
S6-C1 2 40,00 2,00 160,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
RETORNO STRING 2 19,25 2,00 77,00
S1-C1
S2-C1
S3-C1 1 40,00 2,00 80,00
S4-C1 1 60,00 2,00 120,00
S5-C1
S6-C1
S7-C1 1 60,00 2,00 120,00
S8-C1 1 60,00 2,00 120,00
S9-C1
RETORNO STRING 2 19,25 4,00 154,00
POR AJUSTES +10% 0,1 9.560,75 956,08

10.516,83 1,95 20.507,82
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SOL_DCBOX6  m   Cable Unipolar Interconexion módulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 6 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR)
DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. MONTAJE E INSTALACION DE CA-
BLE UNIPOLAR DE COBRE DE 6 MM2 CU. (PROTECCION SOLAR) DE TENSIÓN ASIG-
NADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LARDO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADO EN EL INTERIOR DE TUBO CORRUGADO
DE POLIETILENO DOBLE PARED FLEXIBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DIAMETRO 50 MM (SI PROCEDE) . INCLUSO CONEXIONADO A MÓDULOS FOTOVOL-
TAICOS MEDIANTE EMPALMES Y PUNTERAS TERMINALES. INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

CABLEADO CADENAS/STRINGS X
CUADRO NIVEL 1

147 16,20 2,00 4.762,80

RETORNO STRING A C1
S1-C1 11 2,00 2,00 44,00
S2-C1 11 20,00 2,00 440,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1
S6-C1 11 2,00 2,00 44,00
S7-C1 11 20,00 2,00 440,00
S8-C1
S9-C1
RETORNO STRING 11 19,25 4,00 847,00
S1-C1 4 2,00 2,00 16,00
S2-C1 4 20,00 2,00 160,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1 4 2,00 2,00 16,00
S6-C1 4 20,00 2,00 160,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
RETORNO STRING 4 19,25 4,00 308,00
S1-C1 2 2,00 2,00 8,00
S2-C1 2 20,00 2,00 80,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1 2 2,00 2,00 8,00
S6-C1 2 20,00 2,00 80,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
RETORNO STRING 2 19,25 4,00 154,00
S1-C1 1 2,00 2,00 4,00
S2-C1 1 20,00 2,00 40,00
S3-C1
S4-C1
S5-C1 1 2,00 2,00 4,00
S6-C1 1 20,00 2,00 40,00
S7-C1
S8-C1
S9-C1
RETORNO STRING 1 19,25 4,00 77,00
POR AJUSTES +10% 0,1 7.732,80 773,28

8.506,08 1,46 12.418,88
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FV_RV-K35  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 35MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 35 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 71,00 142,00
POR AJUSTES +10% 0,1 194,00 19,40

161,40 4,67 753,74

FV_RV-K50  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 50MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 50 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 178,00 356,00
POR AJUSTES +10% 0,1 356,00 35,60

391,60 6,53 2.557,15

FV_RV-K70  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 70MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 70 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 135,50 271,00
POR AJUSTES +10% 0,1 271,00 27,10

298,10 9,00 2.682,90

FV_RV-K95  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu  

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 95MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 95 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC. INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 118,00 236,00
POR AJUSTES +10% 0,1 236,00 23,60

259,60 12,09 3.138,56
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FV_RV-K120  m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 120 mm2 Cu 

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE 120MM². (PROTECCION SOLAR) DE
TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC. CABLE DE INTERCONEXIÓN DCBOX A
DC_GENERAL, REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 120 MM2 RV-K, SE-
GÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE
5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA DE PVC.  INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CUADRO 1 A CC2 2 352,00 704,00
POR AJUSTES +10% 0,1 704,00 70,40

774,40 15,16 11.739,90

BT053 m   Cable Ethernet Cat 6 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DA-
TOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

SEÑALES:
C1 1 8,000 8,000
C2 1 16,000 16,000
C3 1 24,000 24,000
C4 1 32,000 32,000
C5 1 40,000 40,000
C6 1 49,500 49,500
C7 1 41,500 41,500
C8 1 33,500 33,500
C9 1 23,000 23,000
C10 1 31,000 31,000
C11 1 39,000 39,000
C12 1 47,000 47,000
C13 1 55,000 55,000
C14 1 63,000 63,000
C15 1 73,000 73,000
C16 1 83,000 83,000
C17 1 93,000 93,000
C18 1 103,000 103,000
POR AJUSTES +10% 0,1 854,500 85,450

939,95 4,60 4.323,77

INSFIBOPT  CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA  

INSTALACIÓN Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO MONOMODO
8FO  G652D FV CORROUGADO METAL  CPR-FCA PE NEGRO2 O SIMILIAR ENTRE
CENTROS DE TRANSFORMACION DE LA PLANTA SOLAR Y HASTA ESTACIÓN DE
BOMBEO, INCLUYENDO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, CHAPAS DE PROTECCIÓN, AC-
CESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL.

DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 1 27,00 27,00

27,00 8,02 216,54
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FV_RV-K400AL m   Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 400 mm2 Al   

SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO 400MM² RV-K DE TENSIÓN ASIG-
NADA 0.6/1KV, FLEXIBLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LADO Y CUBIERTA DE PVC. REALIZADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE DE 240
MM2 RV-K, SEGÚN CÁLCULOS REALIZADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1KV, FLEXI-
BLIDAD CLASE 5 CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULARDO Y CUBIERTA
DE PVC.  INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 5 27,00 2,00 270,00
POR AJUSTES +10% 0,1 270,00 27,00

297,00 29,48 8.755,56

TOTAL APARTADO 16.02.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS ............... 67.094,82
APARTADO 16.02.05 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

FV_CC1_9E200A ud  Cuadro secundario de corriente continua(9E/25A/200A-1500V) 

SUMINISTRO CUADROS SECUNDARIOS DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE CA-
DENAS/STRINGS 1ºNIVEL).9 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONS-
TRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE
Y TAPAS OPACAS DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A
LA CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA SUPERIOR A 5.000 V. COMPUESTO POR:

- CUADRO TIPO GEMINI TAMAÑO 2 IP 68 COMPLETO, CON PRENSAESTOPAS Y
TUERCAS CON PASO MÉTRICO - IP 68 COMPLETO PARA LA INSTALACIÓN DE ELE-
MENTOS
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TIPO OTDC200
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO OVR PV 40 1500 P
- SECCIONADOR DE FUSIBLES TIPO E 92/32, EN CADENAS/STRINGS Y SOBRETEN-
SIONES
- FUSIBLES TIPO 10X85 MM  1500 V C.C. 25 A, EN CADENAS/STRINGS
- FUSIBLES 25 A TIPO GR PARA PROTECCIÓN DEL OVR
- BORNAS DE TORNILLOS DE 2,5 A 240 MM 2, PARA TENSIONES HASTA 1500 V
- REGLETA DE PUESTA A TIERRA
- MEDIDOR DE CADENAS DE MÓDULOS (U, I) AUTOALIMENTADO CON COMUNICA-
CIÓN ETHERNET.
- PARTE PROPORCIONAL PEQUEÑA APARAMENTA Y MATERIAL SOPORTES, EMBA-
RRADOS, DISTRIBUIDORES DE CABLES, PROTECCIONES, ELEMENTOS DE SEGURI-
DAD, PRENSAESTOPAS, ETC...

INCLUSO TRANSPORTE, Y PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE Y FIJACIÓN A ES-
TRUCTURA FV.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

CC1 18 18,00

18,00 2.371,62 42.689,16
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FV_CC2_2X1250 ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1500V/2x1250A) 

SUMINISTRO CUADROS GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA (CAJA DE 2º NIVEL).
23 ENTRADAS
REALIZADO SOBRE UN CONJUNTO MODULAR DE DOBLE AISLAMIENTO Y CONS-
TRUIDA CONPOLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PLACA DE MONTAJE
Y TAPAS OPACAS DEL MISMO MATERIAL, NO HIGROSCOPICAS Y RESISTENTES A
LA CORROSIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65 SEGÚN UNE Y RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA SUPERIOR A 5.000V. COMPUESTO POR:

* ENVOLVENTE HORMIGÓN ARMADO TIPO ALP 17-3P, 1700X1780X480
* 23 UDS. ENTRADAS DCBOX PROTEGIDAS CON FUSIBLES DE CUCHILLA DE

200-250A, TIPO FUSIBLE DE LENGÜETA CENTRADO 200A 1500V Y BASE PORTAFUSI-
BLES.

* SALIDA PARA LÍNEAS DE 240 MM² CU A 95 MM². CU. PROTEGIDA MEDIANTE INTE-
RRUPTOR AUTOMÁTICO DE 1250A, 1000VCC, TIPO TMAX. DC.

* 2 UDS. INTERRUPTOR SECCIONADOR IV, 1250A, 1100VCC, PDE C 20 KA
* 2 UDS. DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
* 1 UD. REGLETA DE PUESTA A TIERRA.
* 3 UD. SWITCH ETHERNET
* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE ME-

DIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX
* MEDIDORES DE AISLAMIENTO.
* INDICADORES LUMINOSOS

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00 20.004,18 40.008,36

FV_SUP2   ud  Suministro,montaje,puesta en marcha monitorización DC y Sensores

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA MONITORIZACIÓN DC, INCLUYE:
* UNIDAD DE CUADRO TELEMANDABLE Y GESTINABLE DESDE PLC CENTRAL.
* MONITORIZACION DE ENERGIA POR CADA CIRCUITO DE STRING
* SENSORES DE:

1 UDS. MEDICIÓN DE INTENSIDAD (SHUNT)
 2 UDS. SONDA IRRADIANCIA (PIRANÓMETRO)
 2 UDS. SONDA TEMPERATURA AMBIENTE PT100
 2 UDS. SONDA TEMP. EN SUPERFICIE MÓDULOS. PT100

* 1 UD. CONVERSOR DE COMUNCIACIONES ETHERNET/FO. CONVERSOR DE ME-
DIOS POE 10/100 BASE TX A 100 BASE-FX

TOTALMENTE INSTALADOS, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLEADO,
COMUNICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS NE-
CESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. MONTAJE, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00 6.185,79 6.185,79

TOTAL APARTADO 16.02.05 CUADROS DE MANDO Y
PROTECCIÓN

88.883,31
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APARTADO 16.02.06 CANALIZACIONES   
BT056  m   ZANJA CABLES BT 0,6 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE
BT DE 0,6 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS ME-
DIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE
SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A
VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

SEÑALES:
DE CC1 A CC2:
CIRCUITO 1 1 40,00 40,00
CIRCUITO 2.1 1 50,00 50,00
CIRCUITO 2.2 1 103,00 103,00
DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 1 27,00 27,00

220,00 6,18 1.359,60

BT-AC-CANL200 m   TUBO CORRUGADO D=200 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA
DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 2 27,00 54,00

54,00 6,07 327,78

BT-AC-CANL160 m   TUBO CORRUGADO D=160 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 180 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESIS-
TENCIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA
DE LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

DE CC1 A CC2:
CIRCUITO 1 2 40,00 80,00
CIRCUITO 2.1 2 50,00 100,00
CIRCUITO 2.2 2 103,00 206,00

386,00 5,21 2.011,06

BT-AC-CANL050 m   TUBO CORRUGADO D=50 mm  

M.L. DE TUBO CORRUGADO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTEN-
CIA DE COMPRESIÓN 750N. TOTALMENTE INSTALADO Y COLOCADO; MEDIDA DE LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

SEÑALES:
DE CC1 A CC2:
CIRCUITO 1 2 40,00 80,00
CIRCUITO 2.1 2 50,00 100,00
CIRCUITO 2.2 2 103,00 206,00
DE CC2 A ACOMETIDA FV EB 2 27,00 54,00

440,00 2,80 1.232,00

BT-AC-ARQE120 UD  ARQUETA PREFABRICA A1 END. H=120  

ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE
CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TA-
PA. TIENE UNAS DIMENSIONES INTERIORES DE 535X625 MM Y UNA ALTURA DE 120
CM. TAPA DE FUNDICIÓN CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. HO-
MOLOGACIÓN POR AENOR. INCLUIDO MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL SELLADO DE
CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

REGISTROS 3 3,00

3,00 204,58 613,74
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BT-AC-ARQB120 UD  ARQUETA IN SITU 80x80 END. H=120  

ARQUETA IN SITU PARA EL PASO, DISTRIBUCIÓN O ENLACE DE CANALIZACIONES
SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISPONE DE TAPA. TIENE UNAS DI-
MENSIONES INTERIORES DE 800X800 MM Y UNA ALTURA DE 120 CM. TAPA DE FUN-
DICIÓN CON CLASE DE CARGA C-250 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUIDO MATERIALES
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ASÍ
COMO PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
INSTALADA.

REGISTROS 15 15,00

15,00 313,07 4.696,05

TOTAL APARTADO 16.02.06 CANALIZACIONES............................ 10.240,23
APARTADO 16.02.07 RED DE PUESTA A TIERRA    

DT02IE-BT0808 UD. CONEXIÓN A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA   

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA,
COMPUESTA POR:

- 1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
- 1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
- 1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
- 1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
- 3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
- 1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE

UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A
VIGA O PARED.

CADENAS MÓDULOS 1 147,00 147,00

147,00 111,77 16.430,19

DT02IE-BT0804 UD. PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 2.000X14 MM DE
DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

CADENAS MÓDULOS 2 147,00 294,00

294,00 29,43 8.652,42

TOTAL APARTADO 16.02.07 RED DE PUESTA A TIERRA.............. 25.082,61
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APARTADO 16.02.08 REDACCIÓN PROYECTO Y TRAMITACIÓN  
BT002-1 Pa  P.A. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COM-
PAÑÍA Y QUE PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES
Y TASAS.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 16.02.08 REDACCIÓN PROYECTO Y
TRAMITACIÓN

1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 ROBRES........................................... 902.437,51

TOTAL CAPÍTULO 16 INST. FOTOVOLTAICAS.................................................................................................... 1.529.066,66
CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS 

I2R24200  m³  Clasificación a Pie de Obra de Residuos  

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESI-
DUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES.

RESIDUOS TOTALES 125,39 125,390

125,39 21,90 2.746,04

I2R650G0  m³  Carga + Transporte Contenedor a Centro de Tratamiento Autorizado

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSI-
TO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA,
CON CONTENODOR, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

RESIDUOS 122,61 122,610

122,61 11,09 1.359,74

I2R5PL00 Ud  Suministro de Bidón de 200 l para Residuos Especiales        

SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)

BIDONES 14 14,000

14,00 16,70 233,80

I2R5K000 Ud  Transporte de Bidones de Residuos Especiales a Centro Autorizado

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y
TRANSFERENCIA.

BIDONES 14 14,000

14,00 61,88 866,32

I2RA8620 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Especiales 

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES.

RESIDUOS ESPECIALES 150110 0,54 0,540
RESIDUOS ESPECIALES 080409 0,64 0,640
RESIDUOS ESPECIALES 050105 0,64 0,640
RESIDUOS ESPECIALES 120101 0,97 0,970

2,79 661,90 1.846,70
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I2RA6500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIALES.

RESIDUOS NO ESPECIALES 170405 10,73 10,730
RESIDUOS NO ESPECIALES 170201 13,42 13,420
RESIDUOS NO ESPECIALES 170203 17,89 17,890
RESIDUOS NO ESPECIALES 150101 1,79 1,790
RESIDUOS NO ESPECIALES 170604 0,37 0,370
RESIDUOS NO ESPECIALES 170103 1,08 1,080
RESIDUOS NO ESPECIALES 170411 0,12 0,120
RESIDUOS NO ESPECIALES 170802 0,4 0,400
RESIDUOS NO ESPECIALES 080112 0,4 0,400

46,20 7,74 357,59

I2RA7360 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

RESIDUOS INERTES MEZCLADOS
170904

31,13 31,130

31,13 7,42 230,98

I2RA8500 m³  Deposición controlada a centro Autorizado Residuos Inertes  

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS INERTES.

RESIDUOS INERTES 170101 45,28 45,280

45,28 6,15 278,47

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 7.919,64
CAPÍTULO 18 MEDIDAS AMBIENTALES 
SUBCAPÍTULO 18.01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

MEDEIASIE   m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores   

SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (INCLUIDAS ESPE-
CIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS COMUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZO-
NA, RECOGIDOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION
Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA SE-
MILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS POSTERIORES PARA ADECUADA SUPERVI-
VENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

TALUDES EXTERIORES BALSAS:
   INFERIOR SENÉS: 1 460,231 460,231
   SUPERIOR SENÉS: 1 5.191,275 5.191,275
   INFERIOR ROBRES: 1 6.033,639 6.033,639
   INTERMEDIA ROBRES: 1 6.292,686 6.292,686
   SUPERIOR ROBRES: 1 3.147,257 3.147,257

21.125,09 0,87 18.378,83

REST  m²  Restauración suelo labor        

RESTAURACIÓN SUELO LABOR

EN TUBERÍAS
  REDES 0,05 78.125,650 10,000 39.062,825
  IMP. SENÉS 0,05 2.051,533 10,000 1.025,767
  IMP. ROBRES P1 0,05 1.226,839 10,000 613,420
  IMP. ROBRES P2 0,05 1.534,565 10,000 767,283

41.469,30 0,31 12.855,48



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CINTBAL m   Cinta de balizamiento    

CINTA DE BALIZAMIENTO

EN TRAZADOS Y ACOPIOS 0,1 82.938,590 8.293,859
EXTRA 1 500,000 500,000

8.793,86 0,28 2.462,28

REIGOSUL  Hr  Riego de suelo con cisterna       

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

2 VECES/DÍA (4H/DÍA) 260 260,000

260,00 49,12 12.771,20

FAUNA1  m   Red salida animales en balsas  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO NO PLÁSTICO, TIPO
TEXTIL, CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE 30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE
ESPESOR, ANCHO DE 1 METRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DIS-
PUESTA SOBRE LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN Y PIE
DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA FAUNA QUE PUEDA
CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMEN-
TACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONA-
MIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

BALSA REGULACIÓN 2 15,000 3,000 90,000
BALSAS ELEVADAS 3 15,000 2,000 90,000

180,00 34,21 6.157,80

FAUNA2  Ud  Plataforma flotante en balsa  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA APTA PARA
ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN
SOLAR Y ADHERENCIA ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMEN-
SIONES 1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL FONDO DEL
EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE
SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJEC-
CIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

BALSA REGULACIÓN 2 1,000 2,000
BALSAS ELEVADAS 3 1,000 3,000

5,00 329,75 1.648,75
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PUL1HID   Ud  Punto carga equipos pulverización agricola      

PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLATAFORMA PARA
VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE TERRENO A COM-
PACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12 MM DE DIAMTERO CA-
DA 15 CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CARA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATE-
RAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140 DE 5 M DE ALTURA
MASTIL REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR ME-
DIANTE IPE 80. LA UNIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE
REALIZARÁ MEDIANTE UNA UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZONTAL, TIPO BI-
SAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMITA EL GIRO DE LA ESTRUCTURA FORMANDO
UN SEMICIRCULO RESPECTO AL EJE VERTICAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECU-
CIÓN DE LA UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMADOS Y CON DOS CAPAS
DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HIDRANTE PROXIMO A
EXTREMO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES
UNIONES, Y ADECUACIÓN DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR, DE PVC DN 50 MM
REFORZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GI-
RO DE LA ESTRUCTURA Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON ESTRUCTURA Y
TORNILLERIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO, Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA
CON BISAGRAS Y CIERRE (CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

2 2,000

2,00 1.112,72 2.225,44

PANIDIFAVI  Pa  P.A. Instalación de Nidos Artificiales. Aves 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES EN
DIFERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE
NIDIFICACIÓN), DESTINADOS A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO AL-
BA), EL MOCHUELO (ATHENE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAU-
MANNI)

1 1,000

1,00 4.500,00 4.500,00

PANIDIFAVI2  Pa  P.A. Instalación de Nidos Artificiales. Quirópteros   

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES EN
DIFERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE
NIDIFICACIÓN), DESTINADOS A QUIRÓPTEROS.

1 1,000

1,00 2.000,00 2.000,00

PAPLANARB    Pa  P.A. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE PLANTACIÓN DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN
MARGENES Y RIBAZOS, CON ESPECIES COMO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANIN-
CA), ESPINO ALBAR (CRATAEGUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LY-
CIOIDES), LENTISCO (PISTACIA LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO ROMERO (ROS-
MARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO (THYMUS VULGARIS), ENTRE OTRAS.

1 1,000

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS

65.999,78
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SUBCAPÍTULO 18.02 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL  
ARQUEO Pa  P.A. Control y Seguimiento Arqueológico 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO,
POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 6.000,00 6.000,00

PROSPFLOR Pa  P.A. Control y Seguimiento Flora 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FLORA, POR TÉC-
NICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 6.000,00 6.000,00

PROSPFAU Pa  P.A. Control y Seguimiento Fauna 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FAUNA, POR
TÉCNICO COMPETENTE, INCLUYENDO INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERA-
BILIDAD DE ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMA-
NALES

1 1,000

1,00 6.000,00 6.000,00

VIGAMB  Pa  P.A. Vigilancia Ambiental  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON UNA
DEDICACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 SEGUIMIENTO Y CONTROL
AMBIENTAL

33.000,00
SUBCAPÍTULO 18.03 CREACIÓN HUMEDALES ARTIFICIALES  
APARTADO 18.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

158

R01EX010  m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados   

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10%  DE EXCAVACIÓN EN ROCA, IN-
CLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILA-
DO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA AT-
MÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREA-
CIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAES-
TRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PISTA
DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECU-
CIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARA-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS
(CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALA-
TES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE REN-
DIMIENTO POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN.
INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO
DE PROYECTO.

DESAGÜE D-34/36
   TUBERÍA LLENADO 1 3.233,130 3.233,130
   TUBERÍA SALIDA 1 50,000 50,000
 CANALES HUMEDALES 368,000 2,000 1,000

395,000 2,000 1,000
  AZUD 1 2,400 1,000 0,200 0,480
 OBRA DE TOMA AZUD 1 7,830 0,400 3,132
 OBRA AFORADOR 1 1,790 0,200 0,358
DESAGÜE D-46
   TUBERÍA LLENADO 1 932,050 932,050
   TUBERÍA SALIDA 1 50,000 50,000
 CANALES HUMEDALES 402,000 2,000 1,000

392,000 2,000 1,000
  AZUD 1 2,400 1,000 0,200 0,480
 OBRA DE TOMA AZUD 1 7,830 0,400 3,132
 OBRA AFORADOR 1 1,790 0,200 0,358

4.273,12 1,80 7.691,62

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM  

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE
TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM,
CON REPARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA
EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO
EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DESAGÜE D-34/36
   TUBERÍA LLENADO 1 137,560 137,560
   TUBERÍA SALIDA 1 10,000 10,000
DESAGÜE D-46
   TUBERÍA LLENADO 1 58,720 58,720
   TUBERÍA SALIDA 1 10,000 10,000

216,28 19,71 4.262,88
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN 

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTA-
CIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIE-
RRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA
PROPIA OBRA, COMPACTADO A UN 85 %  DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA
VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PRO-
YECTO.

DESAGÜE D-34/36
 TUBERÍA LLENADO 1 2.992,680 2.992,680

   TUBERÍA SALIDA 1 50,000 50,000
DESAGÜE D-46

 TUBERÍA LLENADO 1 805,320 805,320
 TUBERÍA SALIDA 1 50,000 50,000

3.898,00 0,51 1.987,98

R01DM040  m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y
DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS
RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTE-
RIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

DESAGÜE D-34/36
  AZUD 2 2,400 1,000 0,200 0,960
 OBRA DE TOMA AZUD 2 7,830 0,400 6,264
 OBRA AFORADOR 1 1,790 0,200 0,358
DESAGÜE D-46
  AZUD 1 2,400 1,000 0,200 0,480
 OBRA DE TOMA AZUD 1 7,830 0,400 3,132
 OBRA AFORADOR 1 1,790 0,200 0,358

11,55 0,38 4,39

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación  

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIO-
NES QUE ESTABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS O TOLERABLES,
CON LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE MATERIALES DE CALIDAD Y DESMENUZADO
PREVIO, INCLUSO USO DE RODILLO PATA DE CABRA, Y COMPACTACIÓN POR CA-
PAS DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 %  PM. INCLUIDOS LOS TRABAJOS PREVIOS
A LA PRIMERA CAPA, QUE CONSISTIRÁN EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO,
REALIZANDO PARA ELLO UN TRATAMIENTO DE LA BASE MEDIANTE LABRADO O RI-
PADO DEL TERRENO Y POSTERIOR HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN ENERGICA.
INCLUIDO EL TRANSPORTE EN OBRA A 3 KM DE DISTANCIA Y RIEGO CON AGUA
(INCLUIDO EL SUMINISTRO), COMPACTACIÓN ENERGICA DEL TERRENO DE BASE
PREVIAMENTE AL EXTENDIDO DE MATERIAL. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COM-
PACTADO.

DESAGÜE D-34/36
  DIQUE HUMEDAL 1 395,000 2,000 1,000 790,000
  BERMAS HUMEDALES 3 190,000 1,500 0,600 513,000
DESAGÜE D-46
  DIQUE HUMEDAL 1 133,000 2,000 1,000 266,000
  BERMAS HUMEDALES 2 108,000 1,500 0,600 194,400

1 392,000 1,500 0,600 352,800

2.116,20 1,04 2.200,85
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R01DM020 m²  Desbroce y Limpieza Terreno Agricola 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 20 CM,
INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES
DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A
UNA DISTANCIA INFERIOR A 3 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE
VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

DESAGÜE D-34/36 1 59.400,000 59.400,000
DESAGÜE D-46 1 51.000,000 51.000,000

110.400,00 0,30 33.120,00

ESCMALLA m³  Gavión Enmallado de Cantos Rodados  

GAVIÓN ENMALLADO DE CANTOS RODADOS  SELECCIONADOS DE PRÉSTAMO, DE
30 A 60 CM DE DIÁMETRO

DESAGÜE D-34/36
  AZUD 2 2,400 1,000 0,200 0,960
DESAGÜE D-46
  AZUD 1 2,400 1,000 0,200 0,480

1,44 42,40 61,06

R01DM090 m³  Embaste de Terrenos CR Superior a 10 cm  

NIVELACIÓN DEL TERRENO CON UNA DISTANCIA MEDIA DE 150 METROS DE
TRANSPORTE A CADA UNO DE LOS BANCALES, INCLUIDA LA CARGA, EL TRANS-
PORTE DE LA CARGA, DESCARGA Y TRANPORTE EN VACIO, INCLUSO EL TRANS-
PORTE A VERTEDERO A UNA DISTANCIA INFERIOR A 10 KM INCLUIDO EL CANON Y
AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS.

DESAGÜE D-34/36 1 18.162,751 18.162,751
1 17.953,673 17.953,673

DESAGÜE D-46 1 15.433,660 15.433,660
1 16.227,696 16.227,696

67.777,78 0,92 62.355,56

TOTAL APARTADO 18.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 111.684,34
APARTADO 18.03.02 TUBERÍAS 

R07PC040-90  m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 400  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

HUMEDAL D-34/36 1 818,800 818,800

818,80 28,99 23.737,01

R07PC050-90  m   Tubo Hormigón Armado Tipo C-90 DN 500  

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y
JUNTA DE GOMA DE 500 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA Y PROBADA.

HUMEDAL D-34/36 1 364,400 364,400

364,40 33,41 12.174,60

TOTAL APARTADO 18.03.02 TUBERÍAS.......................................... 35.911,61
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APARTADO 18.03.03 OBRA CIVIL  
R07HO020A  m³  Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/X0, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO
DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

OBRA DE TOMA AZUD
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36 2 6,700 0,200 2,680
HUMEDAL DESAGÜE D-46 1 6,700 0,200 1,340
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36 2 7,830 0,200 3,132
HUMEDAL DESAGÜE D-46 1 7,830 0,200 1,566
OBRA AFORADOR
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36 1 1,790 0,100 0,179
HUMEDAL DESAGÜE D-46 1 2,640 0,100 0,264

9,16 66,01 604,65

R07HO025A  m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2+XA3+SR en obra  

HORMIGÓN  HA-25/B/20/XC2+XA3+SR, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE
UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

OBRA DE TOMA AZUD
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36

2 4,370 0,500 4,370
2 6,812 0,300 0,800 3,270
2 1,000 0,200 0,800 0,320

HUMEDAL DESAGÜE D-46
1 4,370 0,500 2,185
1 6,812 0,300 0,800 1,635
1 1,000 0,200 0,800 0,160

OBRA AFORADOR
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36

2 1,790 0,150 0,537
2 6,530 0,150 0,600 1,175

HUMEDAL DESAGÜE D-46
1 2,640 0,150 0,396
1 7,890 0,150 0,150 0,178

14,23 78,95 1.123,46
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R07EN050  m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, ME-
DIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBA-
CIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS.

OBRA DE TOMA AZUD
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36

2 10,820 0,500 10,820
2 11,473 0,800 18,357
2 4,150 0,800 6,640

HUMEDAL DESAGÜE D-46
1 10,820 0,500 5,410
1 11,473 0,800 9,178
1 4,150 0,800 3,320

OBRA AFORADOR
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36

2 7,100 0,150 2,130
2 12,760 0,600 15,312

HUMEDAL DESAGÜE D-46
1 8,590 0,150 1,289
1 15,480 0,600 9,288

81,74 11,70 956,36

R07EM001  Kg  Acero B-500-S 

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO COR-
TE, DOBLADO, COLOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADO-
RES, ESTRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL
TEÓRICO DE PROYECTO.

OBRA DE TOMA AZUD (75 KG/M3)
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36 2 3,980 75,000 597,000
HUMEDAL DESAGÜE D-46 1 3,980 75,000 298,500
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36 2 4,639 75,000 695,850
HUMEDAL DESAGÜE D-46 1 4,639 75,000 347,925
OBRA AFORADOR
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36 2 0,857 75,000 128,550
HUMEDAL DESAGÜE D-46 1 0,857 75,000 64,275
HUMEDAL DESAGÜE D-34/36 2 0,574 75,000 86,100
HUMEDAL DESAGÜE D-46 1 0,574 75,000 43,050

2.261,25 1,09 2.464,76

INNOURBASPOZ2Ud  Base De Pozo Giro o Derivación, HA-25 In Situ 1,00x1,00  

BASE DE POZO DE REGISTRO, EN HA-25 DE 100 X100 CM INTERIOR, ALTURA HASTA
2,00 M, CON TAPA DE REDUCIÓN, REALIZADA "IN SITU"  INCLUSO HORMIGÓN DE
LIMPIEZA Y RECIBIDO DE TUBERÍA Y CANAL INTERIOR EN EL DIÁMETRO DE LA
CONDUCCIÓN, INCLUSO EN GIROS Y SALTOS.

DESAGÜE D34/36
   TUBERÍA LLENADO 2 2,000
   TUBERÍA SALIDA
DESAGÜE D46 1 1,000
   TUBERÍA LLENADO
   TUBERÍA SALIDA

3,00 409,10 1.227,30
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INNOURCONPOZ Ud  Cono Asimétrico Prefabricado de Hormigón 

CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 150 CM. DE DIÁMETRO IN-
FERIOR, 62,50 CM. DE DIÁMETRO SUPERIOR, ALTURA 60 CM., INCLUSO MEDIOS AU-
XILIARES Y COLOCACIÓN.

DESAGÜE D34/36
 TUBERÍA LLENADO 2 2,000

   TUBERÍA SALIDA
DESAGÜE D46 1 1,000

 TUBERÍA LLENADO
 TUBERÍA SALIDA

3,00 142,93 428,79

INNOURTAPPOZ Ud  Marco y Tapa de Fundición 

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 62,50 CM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MEDIOS AU-
XILIARES Y COLOCACIÓN.

DESAGÜE D34/36
 TUBERÍA LLENADO 2 2,000

   TUBERÍA SALIDA
DESAGÜE D46 1 1,000

 TUBERÍA LLENADO
 TUBERÍA SALIDA

3,00 117,75 353,25

ARQ1X1M Ud  Arqueta Control de Nivel in situ 1,00x1,00  

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE DIMENSIONES IN-
TERIORES DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN
HA-25. INCLUSO REJUNTADO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TAN-
TO EN LAS TAJADERAS COMO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO, INCLUIDA COM-
PUERTA REGULABLE EN ALTURA DE ACERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

DESAGÜE D34/36 3 3,000
DESAGÜE D46 5 5,000

8,00 1.403,31 11.226,48

ARQ1X1N  Ud  Arqueta Control de Nitratos in situ 1,00x1,00 

ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CONTROL DE NIVEL IN SITU DE DIMENSIONES IN-
TERIORES DE 1,00 M. DE ANCHO, 1,00 M. DE LARGO. REALIZADA CON HORMIGÓN
HA-30. INCLUSO REJUNTADO CON MORTERO SIN RETRACCIÓN EN LA UNIÓN TAN-
TO EN LAS TAJADERAS COMO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA

ANALIZADOR
DESAGÜE D34/36 1 1,000
DESAGÜE D46 1 1,000

2,00 350,28 700,56

TRAMEX  m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada  

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLE-
TINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUS-
TE A OTROS ELEMENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

OBRA AFORADOR
DESAGÜE D34/36 1 1,500 1,500
DESAGÜE D46 1 1,500 1,500

3,00 50,62 151,86
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AFOR9 Ud  Canal Parshall 9"  

CANAL PARSAHLL 9 "PREFABRICADO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI-
304, PARA DE CAUDALES: QMIN: 8,60 M3/H - QMAX: 792 M3/H, EQUIPADO CON BAS-
TIDOR PARA INSTALAR SENSOR ULTRASÓNICO EN EL PUNTO ADECUADO. CON
REGLETA DE INDICACIÓN VISUAL CAUDAL/ALTURA.

DESAGÜE D34/36 1 1,000
DESAGÜE D46 1 1,000

2,00 3.396,90 6.793,80

TOTAL APARTADO 18.03.03 OBRA CIVIL ....................................... 26.031,27
APARTADO 18.03.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS  

TAJ-50X50 Ud  Tajadera Simple 0,50 x 0,50 m, Cierre 3 Juntas  

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON
REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO
ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO
AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,4X0.8(H)
M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REA-
LIZADO CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VOLANTE DESMONTA-
BLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA
SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE HERME-
TICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEO-
PRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE
BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON,
CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALI-
DAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPON-
DRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFI-
CIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRI-
MIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONA-
MIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE
ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA
EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

EN AZUD:
HUMEDAL D-36/38 2 2,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

3,00 640,67 1.922,01
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TAJ-50X80 Ud  Tajadera Simple 0,50 x 0,80 m, Cierre 3 Juntas  

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON
REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO
ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO
AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,6X0.8(H)
M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REA-
LIZADO CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VOLANTE DESMONTA-
BLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA
SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE HERME-
TICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEO-
PRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE
BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON,
CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALI-
DAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPON-
DRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFI-
CIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRI-
MIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONA-
MIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE
ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA
EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

EN AZUD:
HUMEDAL D-36/38 2 2,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

3,00 954,32 2.862,96

CONTNIT  Ud  Sistema Analizador de Retornos de Riego y Control de Caudales  

SISTEMA ANALIZADOR DE RETORNOS DE RIEGO Y CONTROL DE CAUDALES, CON-
SISTENTE EN:
- CONTROLADOR INTELIGENTE CON MENÚS ESTRUCTURADOS DE OPERACIÓN
DEL SENSOR, CONTROLADOR DE CC: 24 V CC + 15 %  - 20 % ; 2,5 A (CARGA MÁX. DE
SENSORES 20 W),TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 30 V CA O 42 V CC, CO-
RRIENTE MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 4 A RESISTIVA/1 A INDUCTIVA, POTENCIA
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN: 125 W RESISTIVA/28 W INDUCTIVA, CINCO SALIDAS
ANALÓGICAS DE 0 - 20 MA O 4 - 20 MA EN CADA MÓDULO ANALÓGICO DE SALIDAS,
CONECTIVIDAD DE RED (LAN: DOS CONECTORES ETHERNET (10/100 MBPS), MÓVIL:
4G EXTERNO Y WI-FI), PUERTO USB Y COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS RED GSM
3G/4G
- SONDA DE INMERSIÓN CONSISTE EN UN FOTÓMETRO DE ABSORBANCIA ULTRA-
VIOLETA DE DOBLE HAZ CON COMPENSACIÓN EFECTIVA DE TURBIDEZ, MEDIDA
POR ABSORCIÓN UV, SIN REACTIVOS, CON RANGO DE MEDIDA CON SOLUCIO-
NES ESTÁNDAR NO3-N: 0,1-100,0 MG/L NO2+3-N (1 MM), 0,1-50,0 MG/L NO2+3-N (2
MM), 0,1-25,0 MG/L NO2+3-N (5 MM), CON TOLERANCIA DE MEDIDA 3 %  DEL VALOR
MEDIDO (0,5 MG/L), CON ALIMIENTACIÓN 24 V AC/DC ± 25 % , 800 MA
- SET DE MONTAJE EN ACERO INOX. PARA SONDA CON ESCUADRA 10 CM A PA-
RED, PERTIGA 2 M. Y ACOPLAMIENTO DE SONDA A 90
-MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO COMPACTO DE CORTO ALCANCE.

HUMEDAL D-36/38 1 1,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

2,00 19.481,03 38.962,06

162

SISFV Ud  Sist. Autónomo de alimentación 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FOR-
MADA POR:
- CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 200AH

- REGULADOR DE CARGA 12/24V 20A.
- PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 120W CON

DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE,
COLOCADO SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VEN-

TANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS
EN OBRA CIVIL.
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO

- ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE LAS BATERIAS REGULADOR, CONSISTENTE EN
CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE
HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X1,900, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN
GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTI-
LACIÓN CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CE-
RROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TO-
DOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA
MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16
MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRUGADO CON
GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIMETROS, DOS
TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA
PRESOLERA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL
TRANSPORTE Y LEVANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS
ELEMENTOS SOBRE ÉSTOS.

HUMEDAL D-36/38 1 1,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

2,00 2.252,62 4.505,24

RTOMA1000 Ud  Reja de Desbaste para Toma 1,0 m   

REJA DE DESBASTE PARA TOMA DE 1,00M, SOBRE GUÍAS PARA FACILITAR SU LIM-
PIEZA Y MANTENIMIENTO. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁ-
XIMA DE 50 CON REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5 M. INCLUYE
PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMI-
GÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

EN AZUD:
HUMEDAL D-36/38 2 2,000
HUMEDAL D-46 1 1,000

3,00 985,02 2.955,06

TOTAL APARTADO 18.03.04 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

51.207,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 CREACIÓN HUMEDALES
ARTIFICIALES

224.834,55

TOTAL CAPÍTULO 18 MEDIDAS AMBIENTALES................................................................................................. 323.834,33



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 19.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

PP10GCI  Ud  Gafas contra impactos.      

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 20,000 40,000
EXTRA EVENTUALES 4 4,000

44,00 6,46 284,24

PP10GA Ud  Gafas antipolvo. 

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑABES. CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 20,000 40,000
EXTRA EVENTUALES 4 4,000

44,00 2,46 108,24

PP10GPL Ud  Gafas panoramicas liquidos  

UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS ANTIEMPAÑANTES.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000
EXTRA EVENTUALES 4 4,000

24,00 9,23 221,52

E28RA100  Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro 

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 20,000 40,000
EXTRA 10 10,000

50,00 8,11 405,50

PP10PA   Ud  Protectores auditivos.       

UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 20,000 40,000
EXTRA 10 10,000

50,00 7,70 385,00

PP30MSS Ud  Mandil soldador serraje 

UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

EXTRA EVENTUALES 2 2,000

8,00 14,35 114,80

PP50PMSH  Ud  Par manguitos soldador h.   

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HO-
MOLOGADO CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

EXTRA EVENTUALES 2 2,000

8,00 10,48 83,84
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PP60PPS  Ud  Par polainas soldador       

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HOMOLOGADAS CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

EXTRA EVENTUALES 2 2,000

8,00 10,17 81,36

PP50PGS34C Ud  Par guantes soldador 34 cm  

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34
CM., HOMOLOGADO CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

EXTRA EVENTUALES 2 2,000

8,00 7,70 61,60

PP50PGLA Ud  Par guantes latex anticor.  

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 20 20,000 400,000
EXTRA EVENTUALES 6 6,000

406,00 2,77 1.124,62

PP50PGN Ud  Par guantes nitrilo 100%  

UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%  AZULTES. CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 20 20,000 400,000
EXTRA EVENTUALES 6 6,000

406,00 3,27 1.327,62

PP60PBSPS Ud  Par botas segur.punt.serr. 

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUNTERA Y  METÁLI-
CAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000
EXTRA 5 5,000

25,00 24,03 600,75

PP60PBSPP  Ud  Par botas segur.punt.piel 

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLANTILLA
METÁLICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000

20,00 36,39 727,80

PP60PBA Ud  Par botas aislantes.  

UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
ELECTRICISTA)

6 6,000

6,00 25,56 153,36

PP60PBAM  Ud  Par de botas de agua. Monocolor 

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº TRABAJADORES 20 20,000
EXTRA 5 5,000

25,00 13,90 347,50
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PP10CS   Ud  Casco de seguridad.      

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 20,000 40,000
EXTRA 10 10,000

50,00 2,98 149,00

PP30MONOTRA Ud  Mono de trabajo.  

UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 20,000 40,000
EXTRA EVENTUALES 4 4,000

44,00 16,02 704,88

PP30IMPERM   Ud  Impermeable. 

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000

20,00 9,25 185,00

PP30PRBA  Ud  Peto reflectante but./amar. 

UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y RO-
JO.  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 20,000 40,000
EXTRA 12 12,000

52,00 10,25 533,00

PP30ASCA  Ud  Cinturon seguridad clase a.  

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON CUERDA REGULABLE
DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOSQUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000

20,00 65,30 1.306,00

PP30ASCC  Ud  Arnes de seguridad clase c 

UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUERDA DE 1 M. Y DOS
MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000

20,00 77,62 1.552,40

PP30ADC Ud  Anticaidas deslizante cuerdas 

UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOSQUETÓN. CERTIFI-
CADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000

20,00 179,38 3.587,60

PP30AF   Ud  Aparato freno.  

UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nª TRABAJADORES 1 20,000 20,000

20,00 62,10 1.242,00
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PP30C14P  m   Cuerda d=14mm poliamida   

CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14 MM. INCLUSO
BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICA-
DO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200 200,000

200,00 5,09 1.018,00

PP30CPH  Ud  Cinturon portaherramientas.  

UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000

20,00 21,57 431,40

PP30CAP Ud  Cuerda amarre poliamida 1m  

UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN POLIAMIDA DE AL-
TA TENACIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ ARGOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA
REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 20,000 20,000

20,00 8,62 172,40

SYS02  Ud  Faja de protección lumbar 

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE ABDOMINAL Y SUJECIÓN
REGULABLE MEDIANTE VELCRO, AMORTIZABLE EN 4 USOS

3 3,000

3,00 5,02 15,06

SYS05 Ud  Caja de 50 mascarillas quirúrgicas de un solo uso  

CAJA DE 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO, TIPO I, DE 17,5X9,5 CM,
FORMADAS POR TRES CAPAS, LAS CAPAS INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIÉSTER Y
LA CAPA INTERMEDIA DE POLIPROPILENO, CON PUENTE NASAL DE ALUMINIO PA-
RA MEJORAR EL AJUSTE AL CONTORNO DE LA NARIZ Y CINTAS ELÁSTICAS PARA
SUJECIÓN DE LA MASCARILLA A LA CABEZA.

4 4,000

4,00 29,21 116,84

SYS07  Ud  Juego de orejeras con atenuación acústica de 15 dB  

JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, COMPUESTO POR UN CASQUETE DISEÑADO
PARA PRODUCIR PRESIÓN SOBRE LA CABEZA MEDIANTE UN ARNÉS Y AJUSTE
CON ALMOHADILLADO CENTRAL, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 15 DB.

3 3,000

3,00 10,10 30,30

SYS08  UD  Muñequeras Antivibratorias        

JUEGOS DE MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS

3 3,000

3,00 5,62 16,86

PP10PSPS  Ud  Pant.segurid. para soldadura.       

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

EXTRA EVENTUALES 2 2,000

8,00 12,01 96,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 17.184,57



PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
SE10CPRIENT  Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's  

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLUSO APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ACCESOS A OBRA
Nº CARTELES ACCESO B
ELEVADAS

3 3,000

Nº CARTELES ACCESO B REG Y EB 2 2,000
Nº CARTELES ACCESO OBRA
TOMA

2 2,000

Nº CARTELES ACCESO OBRA RED 3 3,000

10,00 133,42 1.334,20

SE10SSIS Ud  Señal Stop con soporte 

SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA, CON SOPORTE
METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

20 20,000

20,00 76,40 1.528,00

SE10CIRIS Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte   

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁLICO DE
HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Nº SEÑALES RIESGO 20 20,000

20,00 18,35 367,00

SE10CIRSS  Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte 

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Nº SEÑALES RIESGO 20 20,000

20,00 3,07 61,40

SE10BOYA  Ud  Boya intermitente con célula 

BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑALIZACIÓN NOC-
TURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

Nº PUNTOS CON RIESGO
ESPECIAL

1 20,000 20,000

20,00 50,37 1.007,40

SE20VCP Ud  Valla contencion peatones.   

UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE
PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS).
S/R.D. 485/97.

200 200,000

200,00 2,60 520,00
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SE20CB m   Cinta de balizamiento r/b. 

ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA
Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ZANJAS (A UN LADO)
OBRA DE TOMA 2 30,000 60,000
ADMISIÓN BALSAS 1 81,000 81,000

1 197,000 197,000
EN IMPULSIONES:
SENÉS 1,5 2.051,533 3.077,300
ROBRES P1 1,5 1.226,839 1.840,259
ROBRES P2 1,5 1.534,565 2.301,848
EN REDES:
EN RED SENES 1,5 41.006,500 61.509,750
EN RED ROBRES 1,5 37.640,370 56.460,555

1,5 21.659,810 32.489,715

158.017,43 0,29 45.825,05

PC10RHPH  m²  Red horizontal protec.huecos.  

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIAMIDA DE HILO DE
D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D.
485/97.

EB SENÉS 1 24,400 15,000 366,000
1 10,000 3,000 30,000

EB ROBRES 1 42,700 18,000 768,600

1.164,60 7,93 9.235,28

PC20BTST  m   Barandilla tipo sargto. tabl. 

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓNES DE 0,20X0,07
M. EN PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
ESTACION BOMBEO 2 42,700 85,400

2 24,400 48,800
ARQUETAS Y VARIOS 1 100,000 100,000

234,20 6,54 1.531,67

PC20MPS m   Malla polietileno seguridad 

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN
DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL
MISMO MATERIAL, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUES-
TAS). S/R.D. 485/97.

PERIMETRAL
BALSA REGULACIÓN 2 500,000 1.000,000
BALSA ELEVADAS 3 300,000 900,000
ESTACIÓN DE BOMBEO 2 200,000 400,000
PUNTOS SINGULARES 1 350,000 350,000
CAMPO FOTOVOLTAICO 2 300,000 600,000

3.250,00 2,10 6.825,00

PC10CATA m   Cable de atado trab.altura  

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA, SUJETO MA-
DIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARADOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

CUBIERTA NAVE 1 25,000 25,000
1 43,000 43,000

68,00 13,17 895,56
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MO10ESE Hr  Equipo de Señalización 

H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES
DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE.
S/R.D. 485/97.

EN PROXIMIDADES VIAS DE
CIRCULACION

1 100,000 100,000

EN OTROS PUNTOS SINGULARES 1 20,000 20,000
1 HORA AL DÍA 20 22,000 440,000

560,00 33,63 18.832,80

SYS01  Ud   Barrera New Jersey  

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR
ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

10 10,000

10,00 5,37 53,70

SYS03  m   Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación

PROTECCIÓN FRENTE A LA CAÍDA DE CAMIONES EN BORDES DE EXCAVACIÓN,
DURANTE LOS TRABAJOS DE DESCARGA DIRECTA DE HORMIGÓN O MATERIALES
DE RELLENO, FORMADA POR TOPE COMPUESTO POR 1 TABLONES DE MADERA DE
PINO DE 0,20X0X20 CM, AMORTIZABLES EN 4 USOS Y PERFILES DE ACERO UNE-EN
10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, DE LA SERIE IPN 200, GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, DE 1 M DE LONGITUD, HINCADOS EN EL TERRENO CADA 2,0 M, AMORTIZA-
BLES EN 150 USOS. INCLUSO ELEMENTOS DE ACERO PARA EL ENSAMBLE DE LOS
TABLONES.

30 30,000

30,00 17,11 513,30

YSB060  Ud  Cono de balizamiento   

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 1 PIEZA DE PO-
LIETILENO CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE
ANCHURA Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. IN-
CLUSO ARENA UTILIZADA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENIMIENTO EN
CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE RE-
QUIERA Y DESMONTAJE.

85 85,000

85,00 2,55 216,75

SYS04  Ud  Pórtico de limitación de altura libre de 5 m,  

PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA LIBRE DE 5 M, PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS AÉREAS, COMPUESTO POR 2 ROLLIZOS DE MADERA DE 15/20 CM DE
DIÁMETRO, HINCADOS EN EL TERRENO, SEPARADOS ENTRE SÍ 6 M, AMORTIZA-
BLES EN 5 USOS Y UNIDOS EN SU PARTE SUPERIOR MEDIANTE CABLE TENSADO
DE ACERO DE 10 MM DE DIÁMETRO, SOBRE EL QUE SE SUSPENDERÁ UN COR-
DÓN DE BALIZAMIENTO CON GUIRNALDAS REFLECTANTES DE PLÁSTICO, COLOR
ROJO Y BLANCO.

1 1,000

1,00 128,71 128,71

SYS06  l Gel hidroalcohólico virucida

GEL HIDROALCOHÓLICO, BACTERICIDA Y VIRUCIDA, PARA LA DESINFECCIÓN DE
MANOS.

45 45,000

45,00 5,63 253,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 89.129,17
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SUBCAPÍTULO 19.03 INSTALACIONES PROVISIONALES 
IP20APELECT  Ud  Acomet.prov.elect.a caseta. 

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NO-
MINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-
LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

CASETA VESTUARIOS 2 2,000
CASETA COMEDOR 2 2,000
CASETA ASEOS 2 2,000

6,00 96,05 576,30

IP20APFONT  Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.        

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

CASETA COMEDOR 2 2,000
CASETA ASEOS 2 2,000

4,00 76,88 307,52

IP20APSANEA  Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta. 

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

CASETA COMEDOR 2 2,000
CASETA ASEOS 2 2,000

4,00 66,63 266,52

IP10ACPCOME Ud  Alquiler caseta p.vestuarios. 

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE
6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PER-
SIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.

ALQUILER CASETAS 2 20,000 40,000

40,00 114,19 4.567,60

IP10AAIDLT2  Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo   

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 4.10X1.90
M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LAVABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LI-
TROS DE CAPACIDAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS.
SUELO DE CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE
Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS
EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MA-
DERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN DE FONTANERIA CON TUBERIAS
DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CORRIENTE MONOFÁSICA DE
220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

ALQUILER CASETAS 2 20,000 40,000

40,00 209,61 8.384,40
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IP10ACPOFIC  Ud  Alquiler caseta prefa.comedor  

UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PER-
SIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.

ALQUILER CASETA 2 20,000 40,000

40,00 104,69 4.187,60

IP10TCPREF  Ud  Transporte caseta prefabricad 

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTE-
RIOR RECOGIDA.

CASETA VESTUARIOS 2 2,000
CASETA COMEDOR 2 2,000
CASETA ASEOS 2 2,000

6,00 212,99 1.277,94

IP30TMINDIV Ud  Taquilla metalica individual. 

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10
USOS)

Nº TRABAJADORES 20 20,000
PARA EVENTUALES 4 4,000

24,00 12,36 296,64

IP30BP5P Ud  Banco polipropileno 5 pers. 

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, CO-
LOCADO. (10 USOS)

COMEDOR 3 3,000
VESTUARIO 3 3,000

6,00 21,23 127,38

IP30JINDUS Ud  Jabonera industrial. 

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO
INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

POR ASEO 2 2,000 4,000

4,00 5,60 22,40

IP30DB800L Ud  Deposito de basuras de 800 l. 

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETI-
LENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU
TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS)

CASETA COMEDOR 2 2,000
CASETA ASEOS 2 2,000

4,00 17,57 70,28

MO10LDC  Ud  Limpieza y desinfeccion caset. 

24 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIM-
PIEZA POR CADA DOS SEMANAS.

4 LIMPIEZAS/MES 4 20,000 80,000

80,00 30,75 2.460,00
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DEXTINTABC   Ud  Extintor polvo 6Kg ABC  

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

EN CASETAS 2 2,000

2,00 65,14 130,28

DEXTINTCO2   Ud  Extintor CO2 6 Kg 

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

EN CASETAS 3 3,000

3,00 107,63 322,89

DESTUAIRE Ud  Estufa de aire       

UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.

CASETA VESTUARIOS 2 2,000
CASETA COMEDOR 2 2,000
CASETA ASEOS 1 1,000

5,00 30,75 153,75

ANEM-TFA42   Ud  Anemometro 

ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON TERMÓMETRO.
PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA CORRECTA LECTURA. INDICA LA
VELOCIDAD DEL VIENTO ACTUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUN-
DOS, PUDIENDO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIEN-
TO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE MEDIDA: BEAUFORT
(BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30
M/SEG.

1 1,000

1,00 65,40 65,40

D27GA001  Ud  Toma tierra (pica) 

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CA-
BLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVADA A TIERRA Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUIDO.

2 2,000

2,00 20,27 40,54

D2EGA001 Ud  Interruptor diferencial 25 A.  

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR
CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y CON DESMONTAJE INCLUIDO.

2 2,000

2,00 80,77 161,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 INSTALACIONES
PROVISIONALES

23.418,98
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SUBCAPÍTULO 19.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
IP30BOBRA Ud  Botiquin de obra.        

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

6 6,000

6,00 40,52 243,12

IP30RBOTIQ  Ud  Reposicion de botiquin.       

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

6 6,000

6,00 28,73 172,38

IP30CPEVAC Ud  Camilla portatil evacuaciones       

UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS)

4 4,000

4,00 6,62 26,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS

441,98
SUBCAPÍTULO 19.05 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS  

MO10CSH  Hr  Reunión de Seguridad y Salud 

REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA
DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CA-
TEGORIA DE OFICIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON
CATEGORIA DE OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL
MES.

3 REUNION MENSUALES (2 HORA) 20 2,000 3,000 120,000
REUNION EXTRAORDINARIA 3 1,000 2,000 6,000

126,00 52,50 6.615,00

MREPREOBR   Ud  Mes de recurso preventivo en obra 

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HO-
RA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

MESES OBRA 20 20,000

20,00 62,10 1.242,00

MO10FSH  Hr  Formacion Seguridad y Salud  

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HO-
RA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

1 HORA SEMANAL 20 4,000 80,000

80,00 16,26 1.300,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
INFORMATIVAS

9.157,80

TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 139.332,50
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CAPÍTULO 20 PUBLICIDAD  
Z005 Ud  Cartel Provisional de 2,10 x 1,50 m, en chapa galvanizada   

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL PROVISIONAL EN LA FASE DE EJECU-
CIÓN, INFORMATIVO DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEA-
DER, SÓLO APLICABLE EN CASO DE QUE EL PROYECTO ACABE SIENDO SELEC-
CIONADO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PEPAC, EN CHAPA GALVA-
NIZADA DE 2,10 X 1,50 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD DE
OBRA NO SE EJECUTARÍA.

2 2,000

2,00 596,34 1.192,68

Z019 Ud  Cartel Permanente de 0,42 x 0,30 m, en chapa galvanizada 

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL PERMANENTE EN LA FASE DE EXPLO-
TACIÓN, INFORMATIVO DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEA-
DER, SOLO APLICABLE EN CASO DE QUE EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO
PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PEPAC, EN CHAPA GALVANIZADA DE
0,42 X 0,30 M. DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO
DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE SELECCIONADO, ESTA UNIDAD DE OBRA NO
SE EJECUTARÍA.

BALSAS 5 5,000

5,00 101,91 509,55

TOTAL CAPÍTULO 20 PUBLICIDAD...................................................................................................................... 1.702,23

TOTAL......................................................................................................................................................................... 18.539.675,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO C.R. COLLARADA  

CAPITULO RESUMEN EUROS CAPITULO RESUMEN EUROS

01 OBRAS DE TOMA...................................................................................................................................................................................................................... 239.488,49
-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 20.550,14
-01.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 60.917,70
-01.03 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 47.497,14
-01.04 -EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS................................................................................................................................... 110.523,51

02 B. INFERIOR SENÉS................................................................................................................................................................................................................. 843.015,86
-02.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 310.173,86
-02.02 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 219.790,22
-02.03 -DRENAJES........................................................................................................................................................................ 13.533,37
-02.04 -OBRA DE ENTRADA......................................................................................................................................................... 13.694,73
-02.05 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 81.306,72
-02.06 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 165.125,15
-02.07 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 39.391,81

03 B. ELEVADA SENÉS.................................................................................................................................................................................................................. 581.902,90
-03.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 151.340,86
-03.02 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 215.413,26
-03.03 -DRENAJES........................................................................................................................................................................ 18.818,53
-03.04 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 129.756,90
-03.05 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 29.901,20
-03.06 -DESAGÜE DE FONDO..................................................................................................................................................... 7.660,67
-03.07 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 29.011,48

04 B. INFERIOR ROBRES.............................................................................................................................................................................................................. 762.716,66
-04.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 177.472,06
-04.02 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 254.502,78
-04.03 -DRENAJES........................................................................................................................................................................ 22.580,36
-04.04 -OBRA DE ENTRADA......................................................................................................................................................... 15.838,65
-04.05 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 196.798,17
-04.06 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 36.843,57
-04.07 -DESAGÜE DE FONDO..................................................................................................................................................... 18.512,14
-04.08 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 40.168,93

05 B. INTERMEDIA ROBRES......................................................................................................................................................................................................... 603.388,70
-05.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 203.296,92
-05.02 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 156.559,06
-05.03 -DRENAJES........................................................................................................................................................................ 19.867,78
-05.04 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 153.973,58
-05.05 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 29.443,51
-05.06 -DESAGÜE FONDO........................................................................................................................................................... 8.098,29
-05.07 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 32.149,56

06 B. ELEVADA ROBRES............................................................................................................................................................................................................... 408.814,64
-06.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 92.804,96
-06.02 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 143.497,35
-06.03 -DRENAJES........................................................................................................................................................................ 14.351,52
-06.04 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 112.186,24
-06.05 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 18.290,68
-06.06 -DESAGÜE DE FONDO..................................................................................................................................................... 5.659,03
-06.07 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 22.024,86

07 IMPULSIONES............................................................................................................................................................................................................................ 1.478.033,65
-07.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 239.125,99
-07.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 1.046.878,00
-07.03 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 31.413,80
-07.04 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 3.353,40
-07.05 -REPOSICIONES Y O. ESPECIALES............................................................................................................................... 157.262,46

08 E.B. SENÉS................................................................................................................................................................................................................................ 885.783,63
-08.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 8.481,56
-08.02 -OBRA CIVIL EDIFICACIÓN............................................................................................................................................... 237.688,14
-08.03 -GRUPOS DE BOMBEO.................................................................................................................................................... 381.969,68
-08.04 -CALDERERÍA..................................................................................................................................................................... 73.584,05
-08.05 -VALVULERÍA..................................................................................................................................................................... 74.431,42
-08.06 -EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS................................................................................................................................... 104.216,50
-08.07 -URBANIZACIÓN................................................................................................................................................................ 5.412,28

09 E.B. ROBRES............................................................................................................................................................................................................................. 1.283.859,74
-09.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 14.180,88
-09.02 -OBRA CIVIL EDIFICACIÓN............................................................................................................................................... 271.258,21
-09.03 -GRUPOS DE BOMBEO.................................................................................................................................................... 484.369,41
-09.04 -CALDERERÍA..................................................................................................................................................................... 215.932,33
-09.05 -VALVULERÍA..................................................................................................................................................................... 184.237,35

-09.06 -EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS................................................................................................................................... 82.992,46
-09.07 -URBANIZACIÓN................................................................................................................................................................ 30.889,10

10 RED SENÉS................................................................................................................................................................................................................................ 2.737.281,39
-10.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 342.363,93
-10.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 1.486.498,05
-10.03 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 386.372,25
-10.04 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 214.436,26
-10.05 -REPOSICIONES Y O. ESPECIALES............................................................................................................................... 307.610,90

11 RED BAJA ROBRES.................................................................................................................................................................................................................. 3.061.410,47
-11.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 453.138,49
-11.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 1.917.480,21
-11.03 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 364.678,83
-11.04 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 198.173,82
-11.05 -REPOSICIONES Y O.ESPECIALES................................................................................................................................ 127.939,12

12 RED ALTA ROBRES.................................................................................................................................................................................................................. 1.927.309,06
-12.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 303.073,01
-12.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 1.177.014,63
-12.03 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 217.906,01
-12.04 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 117.139,12
-12.05 -REPOSICIONES Y O.ESPECIALES................................................................................................................................ 112.176,29

13 BAJA TENSIÓN.......................................................................................................................................................................................................................... 707.185,72
-13.01 -BT SENÉS......................................................................................................................................................................... 271.320,28
-13.02 -BT ROBRES...................................................................................................................................................................... 435.865,44

14 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL................................................................................................................................................................................... 577.911,85
-14.01 -EB SENÉS......................................................................................................................................................................... 50.611,38
-14.02 -EB ROBRES...................................................................................................................................................................... 77.364,55
-14.03 -TELECONTROL RED RIEGO........................................................................................................................................... 449.935,92

15 MEDIA TENSIÓN........................................................................................................................................................................................................................ 439.717,25
-15.01 -MT SENÉS......................................................................................................................................................................... 197.869,03
-15.02 -MT ROBRES...................................................................................................................................................................... 214.890,48
-15.03 -CONEXIÓN ERZ-ENDESA................................................................................................................................................ 26.957,74

16 INST. FOTOVOLTAICAS.......................................................................................................................................................................................................... 1.529.066,66
-16.01 -SENÉS............................................................................................................................................................................... 626.629,15
-16.02 -ROBRES............................................................................................................................................................................ 902.437,51

17 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................................................................................................... 7.919,64
18 MEDIDAS AMBIENTALES......................................................................................................................................................................................................... 323.834,33

-18.01 -MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS............................................................................................................... 65.999,78
-18.02 -SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL..................................................................................................................... 33.000,00
-18.03 -CREACIÓN HUMEDALES ARTIFICIALES....................................................................................................................... 224.834,55

19 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................................................................................................... 139.332,50
-19.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................................................... 17.184,57
-19.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................................... 89.129,17
-19.03 -INSTALACIONES PROVISIONALES............................................................................................................................... 23.418,98
-19.04 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................................................................ 441,98
-19.05 -FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS.............................................................................................................. 9.157,80

20 PUBLICIDAD............................................................................................................................................................................................................................... 1.702,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 18.539.675,37
13,00% Gastos generales.......................... 2.410.157,80 2.410.157,80
6,00% Beneficio industrial......................... 1.112.380,52 1.112.380,52

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (ANTES DE IVA) 22.062.213,69

21,00% I.V.A. .............................................. 4.633.064,87 4.633.064,87

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 26.695.278,56

Zaragoza, noviembre de 2023 

D.. Daniel Cameo Moreno
Colegiado Nº 1059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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